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ST-00 0000 WYMAGANIA OGOLNE
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1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z budowa budynku
Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Sierakowicach.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza budowy budynku Wielofunkcyjnego
Centrum Kultury w Sierakowicach.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety odjezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych oraz odpowiednio utwardzony

1.4.2. Obiekty kubaturowe — budynki wiaty itp.

1.4.3. Droga tymczasowa - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdéw

zwigzanych z dostepem do placu budowy lub wykorzystywana jako droga transportowa,

usuwana na zakonczenie robot.

1.4.4. Dziennik budowy — oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez

Wykonawce na placu budowy, zgodnie z polskim prawem budowlanym {Dziennik Budowy].

1.4.5. Jezdnia -cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow i pieszych.

1.4.6. Korona drogi -jezdnia z chodnikami. zatokami, jazdami, zielencami, pasami

dzielagcymi jezdnie itp.

1.4.7. Korpus drogowy — nasyp lub ta czes¢ nasypu, ktora jest ograniczona korong drogi w

liniach rozgraniczenia.

1.4.8. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utoZzenia w nim

konstrukcji nawierzchni.

1.4.9. Ksiazka obmiaréw - oznacza dziennik w ktérym wszystkie obmiary robot sa zapisane,

tacznie z objasnieniami innymi zwigzanymi danymi.

1.4.10. Nawierzchnia - warstwa lub zespdl warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania

obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a). Warstwa $cieralna -gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu

ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b). Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa $cieralng a podbudowa,

zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni 1 przekazywanie ich na podbudowe.

c). Warstwa wyroOwnawcza -warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub

profilu istniejgcej nawierzchni.

d). Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na

podioze. Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.
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e). Podbudowa zasadnicza -gorna czg$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukeji
nawierzchni, mogaca sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f). Podbudowa pomocnicza -dolna cz¢$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek
podtoza.

1.4.11. Niweleta -wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osiach ulicy.

1.4.12. Objazd — celowo 1 wlasciwie przygotowana droga zapewniajaca ptynny ruch drogowy
podczas wykonywania prac, zlikwidowana po ich zakonczeniu.

1.4.13. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim elementow ulicy oraz drzew i krzewow. Moze roéwniez oznaczac obszar
terenu przeznaczony w przysziosci na infrastruktur¢ drogowa lub na obiekty stuzace ochronie
srodowiska przed hatasem.

1.4.14. Pobocze drogowe — czes$¢ drogi wykorzystywana do zatrzymywania si¢ pojazdow.
Moze by¢ wykorzystywana rowniez przez pieszych, do celow zachowania bezpieczenstwa na
drodze, ktéra odgrywa réwniez role podpory dla zapewnienia stabilnosci drogi

1.4.15. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

1.4.16. Projektant — osoba lub firma bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.17. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad: droga, kolej, rurociag itp.

1.4.18. Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kolowym gladkie lub zebrowane o
srednicy do 40 mm.

1.4.19. Zbrojenie niesprezyste — zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej
naprezen w sposob czynny.

1.4.20. Beton zwykly-beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem’® wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow
mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.21. Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich sktadnikoéw przed zwigzaniem betonu
1.4.22. Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody

1.4.23. Izolacja termiczna — warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym zapobiegajaca
nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku

14.24. 1zolacja akustyczna warstwa materiatu o duzym oporze akustycznym zapobiegajaca
rozprzestrzenianiu si¢ hatasu

1.4.25. Cegly i pustaki budowlane — elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzglednia¢
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest
zobowigzany do przygotowania i przedstawienia metod przyj¢tych do wykonania gtownych
elementow robot.

1.5.1. Rysunki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania rysunkéw, ktore bedg zatwierdzone przez
Inzyniera i inne odpowiednie organy:

Rysunki powykonawcze oraz rysunki dodatkowe — dwie kopie,

Rysunki tymczasowych drog dojazdowych,

Rysunki tymczasowych rusztowan,
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Rysunki elementow nos$nych,
Mapa o skali 1:500 zawierajaca si¢ w granicach budowy

Jezeli podczas wykonywania Robot okaze si¢ konieczne wykonanie dodatkowych Rysunkow,
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi brakujace Rysunki do zatwierdzenia,
bez dodatkowych kosztow.

Oproécz ST, Rysunkow 1 innych informacji o ktorych mowa w kontrakcie, Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne wazne
dane dotyczace Robot i technicznych parametrow wymaganych kontraktem.

Wykonawca moze dostarcza¢ wyzej opisane dokumenty sukcesywnie w czgsciach, lecz kazda
cze$¢ musi by¢ kompletna w stopniu aby mogta by¢ oceniona i1 zatwierdzona przez
odpowiednie organy jako oddzielna cze¢$¢ Robot.

Rysunki zatwierdzone przez Inzyniera:

Inzynier jest zobowigzany do wniesienia uwag i/lub zastrzezen dotyczacych Rysunkow,
dokumentacji i danych dostarczonych przez Wykonawce w ciggu 28 dni od ich otrzymania, a
uwagi i/ lub zastrzezenia powinny by¢ zaakceptowane przez Wykonawce, w ciggu 7 dni od
otrzymania. Przed dostarczeniem Rysunkow, dokumentacji i innych danych, Wykonawca
powinien si¢ skonsultowac z Inzynierem. Data takiej konsultacji powinna by¢ wyznaczona co
najmniej 7 dni wezedniej 1 jezeli Inzynier wymaga, Wykonawca powinien dostarczy¢ Rysunki
w okreslonej liczbie kopii na co najmniej 7 dni przed datg konsultacji.

Rysunki powykonawcze:

Wykonawca jest zobowigzany bezzwlocznie wykonac poprawki dokumentacji i rysunkow
otrzymanych od Inzyniera zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas Robdét.
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi Rysunki powykonawcze w czystej zrozumialej
formie w trzech kopiach dla kazdej zamknietej sekcji Robot, przekazanej do uzytku,
specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie z Polskimi Normami, nie p6zniej niz 14 dni
przed ostatecznym odbiorem.

1.5.2. Organizacja ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego, w okresie trwania realizacji
robdt az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Inwestor przekaze Wykonawcy zatwierdzony i uzgodniony z
odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy (Projekt tymczasowej organizacji ruchu).
Projektant wyraza zgodg, aby w zaleznosci od potrzeb i postgpu robdt projekt organizacji
ruchu moégt by¢ aktualizowany przez. Wykonawce na biezgco (w uzgodnieniu z
odpowiednimi instytucjami).

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, ew. Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow 1 pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i1 inne
urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
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Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia wewngetrznego terenu placu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.3. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatoéw. magazynoéw, sktadowisk ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekoéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bgdzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych..
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i1 pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami 1
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich" Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczng wydana przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgod¢ na uzycie tych materiatow od
wlasciwych organow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca zastosuje materiaty zgodne ze Specyfikacja, a materiaty te w czasie
pozniejszym okazg si¢ szkodliwe dla srodowiska, wszelkie wynikajace z tego optaty beda
ponoszone przez Zamawiajacego.

1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bgdacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
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Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie 1
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca begdzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dzialania, uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw 1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo lub gabarytowo tadunkow
(estakada) i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiatl Inzyniera.
Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo
ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bgdzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposéb ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

1.5.9. Zgodno$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wlasny koszt od odpowiednich
instytucji. (Te zezwolenia obejmuja zezwolenia na zmiang¢ ruchu, zezwolenia dotyczace trasy,
zezwolenia na pobyt, na uzywanie krétkofalowek, na rozpoczecie robdt lub na zmiane
potozenia uzytecznosci publicznych, itd.)

W ciaggu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawic¢
Inzynierowi listg¢ wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczgcia i zakonczenia robot
zgodnie z Programem.
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W porozumieniu z wtadzami lokalnymi i uzytkownikami uzytecznosci publicznych,
Zamawiajacy stworzy harmonogram, do wykonania przez Wykonawce, w petni
udokumentowanych wnioskéw o zezwolenia dla wykonania poszczegdlnych odcinkdéw robot.

Jesli Wykonawca trzyma si¢ tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek op6znien
zwigzanych ze zbyt p6znym wydaniem jakichkolwiek zezwolen na wykonanie robot poniesie
Zamawiajacy.

Wykonawca powinien stosowac si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwic¢
instytucji wykonanie inspekcji i sprawdzenia Robét. Ponadto, powinien on umozliwi¢
instytucji uczestniczenie w procedurach, badaniach i kontroli, ktore jednak nie zwalniaja
Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci zwigzanych z Kontraktem.

2. MATERIALY

2.1 Zrédla uzyskania materialéw

Na trzy tygodnie przed planowanym uzyciem materiatow przeznaczonych do wbudowania,
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrodla wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania materiatléw i1 odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz aprobaty
techniczne i probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materialdéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania Inzynierowi, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajag wymagania Specyfikacji w czasie postepu
robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie materiatoéw z jakichkolwiek Zrodel miejscowych wiaczajac w to Zrodla wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do robot.
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Humus 1 urobek czasowo usuniety z wykopdw, piasek lub zwir powinny by¢ sktadowane w
pryzmach i uzyte ponownie do zasypania wykopow lub usuni¢te na zakonczenie robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagah umowy lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzic¢
zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w
dokumentach umowy.

Zastosowanie materiatow z innych zrodet musi by¢ zgodne z lokalnymi wymogami.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwodrnie materialdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji.
InZynier jest uprawniony do pobierania probek w celu sprawdzenia wlasciwosci materiatéw
ktore sg uzywane.

Wyniki tych testow powinny stanowi¢ podstawe odbioru jakosciowego robot. W przypadku,
gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane nastepujace
warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b). Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialdow do innych robot. niz te dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materialow zostanie przewarto§ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty.
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem za
ich wykonanie.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1
wlasciwos¢ do robdt 1 byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.
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2.6. Wariantowe stosowanie materialow

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
InZyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.

Zatwierdzone materialy alternatywne nie moga by¢ pdzniej zmieniane bez zgody InZzyniera.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprze¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba srodkéw transportu musi zapewniaé, ze roboty beda wykonane i zakonczone zgodnie z
Kontraktem.

Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych muszg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi 1
innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inzyniera, §rodki transportu nie odpowiadajgce
tym warunkom beda usunigte z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywac¢ wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu
budowy w czystosci.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa. wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rz¢gdnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementoéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
1w ST a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wyniki badan materialow i roboét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 System Zapewnienia Jakosci (SZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych prac, dostarczonych i
wbudowanych materiatow oraz montowanych urzadzen i sprz¢tu. Powinien przedstawié, do
aprobaty Inzyniera, System Zapewnienia Jakos$ci szczegdtowo opisujacy plan wykonania
prac, techniczne, personalne i organizacyjne mozliwosci gwarantujagce wykonanie prac
zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST jak rowniez instrukcjami 1
poleceniami wydanymi przez Inzyniera.

Program Zapewnienia Jako$ci powinien zawierac:

Cze$¢ gtdbwna opisujaca:

- Organizacj¢ prac z uwzglednieniem metod i czasu trwania prac,

- Zarzadzanie ruchem na terenie budowy z uwzglednieniem tymczasowych znakow
drogowych,

- Bezpieczenstwo 1 higieng¢ pracy,

- Kwalifikacje i doswiadczenie kazdego z pracujacych zespotow,

- Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jako$¢ wykonywanych prac,

- Metody i procedury przyjete przez kontrole jakosci,

- Wyposazenie uzyte do badan i pomiaréw (powinien by¢ zawarty opis laboratorium),

- Metody i system zbierania wynikdw badan i przedstawienie tych materialéw Inzynierowi,
- System kontroli dostarczonych i wbudowanych materialéw oraz montowanych urzadzen i
sprzetu

Czes¢ szezegdtowa opisujaca:
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- Wiasciwosci dostarczonych i wbudowanych materiatow, dokumenty stwierdzajace ich
przydatnos¢ zgodnie z przeznaczeniem (atesty, Swiadectwa jakos$ci, aprobaty techniczne,
certyfikaty bezpieczenstwa itp.),

- Parametry techniczne montowanego sprzgtu i urzadzen oraz sposob kontroli sprawnosci ich
dziatania

- Urzadzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy tacznie z wymaganiami

technicznymi,

- Rdézne typy i ilo$¢ srodkow transportu facznie z metodami zatadunku i roztadunku,

- Metody zabezpieczenia zatadunku przed utratg ich wtasciwosci podczas transportu,

- Metody analiz i pomiardw (rodzaj, czgstotliwos¢, pobieranie prob, legalizacja, sprawdzenie

itp.) wykonywanych podczas dostaw materiatow, mieszania, wykonywania poszczegdlnych

elementow pracy,

- Metody postepowania z materiatami i robotami nie spetniajagcymi tych warunkéw.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robét

Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standardow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i1 jakosci materiatow.

Przed zatwierdzeniem Systemu Zapewnienia Jakosci Wykonawca przeprowadzi testy probne
w celu zademonstrowania ich wystarczalnosci.

Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow z czgstotliwoscia
zapewniajaca, ze roboty beda wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w ST, normach 1
wytycznych, W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa,

Wykonawca powinien dostarczy¢ swiadectwa potwierdzajace, ze cate wyposazenie
przeznaczone do pobierania prob i testowania jest prawidlowo wykalibrowane i1 spetnia
wymagania procedur testowych.

InZzynier powinien mie¢ nieograniczony dostgp do laboratorium Wykonawcy w celu
prowadzenia inspekc;ji.

Inzynier poinformuje Wykonawce na pismie o wszelkich bledach zwigzanych z laboratorium,
jego wyposazeniem oraz przyjetych sposobach i metodach prowadzenia testow. Jezeli w
opinii Inzyniera bledy te moga wplywac na prawidlowos¢ testow, moze on odmowic¢ uzycia w
Robotach materiatow, ktére zostaly poddane testom do momentu, kiedy procedury testow
beda prawidtowe 1 akceptacja materiatow bedzie przeprowadzona.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem testow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek. opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w testach.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce wymienione lub naprawione z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
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badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy,

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywac kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminach okre§lonych w Systemie Zapewnienia Jakosci.
Wyniki badan beda przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inzyniera.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakoS$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrédta ich wytwarzania i1 zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

InZynier moze pobieraé¢ probki materialdw i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materiatéw i1 robot z dokumentacja projektowa i ST.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiaty
lub urzadzenia 1 sprzet, ktore posiadaja:

A. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

B. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
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Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 1 ktdre spetniajag wymogi
ST.

C. dokumenty potwierdzajace sprawno$¢ techniczng urzadzen i sprzgtow.

W przypadku materiatow ktore wymagaja, zgodnie z Specyfikacja, powyzszych dokumentow,
kazda partia dostarczonych materiatow powinna zawiera¢ dokumenty ktore bezapelacyjnie
potwierdzaja ich pochodzenie.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spehniajg tych
wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

( 1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego 1
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania. podpisem osoby,
ktoéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym. Zataczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej wraz z zalacznikami.

- date uzgodnienia przez Inzyniera Systemu Zapewnienia Jako$ci i harmonogramow robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczego6lnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw w
robotach.

- uwagi 1 polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia przez Inzyniera wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbioréw robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Inzyniera.

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;.

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakos$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczeg6élnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat.

- inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedlozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Projektant nie jest strong dla Wykonawcy i z tego tez powodu nie jest uprawniony do
instruowania Wykonawcy w Zadnym aspekcie zwigzanym z wykonywaniem Robot

(2) Raporty dzienne
Oznaczajg ksigzke codziennych wpisow, gdzie zapisuje si¢ wszystkie szczegdly dotyczace
naktadow robocizny, materiatow sprzetu jak i wykonanych przez Wykonawce robot..

(3) Ksigga obmiaréw
Oznacza ksigge zapisow wszystkich dokonanych obmiardéw, wliczajagc w to wymiary, notatki,
obliczenia szkice i rysunki niezbedne do okreslenia ilo$ci i obmiaru tych robot..

(4) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materialdw, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej z Inzynierem i Inwestorem.

Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera.

(5) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:

a). pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b). protokoty przekazania terenu budowy,

¢). umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy ,

d). protokoty odbioru robot,

e). protokoty z narad i instrukcje Inzyniera,

f). korespondencje¢ na budowie.

(6) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje wymog jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty

budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

BUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO CENTRUM KULTURY W SIERAKOWICACH WRAZZ 22
INFRASTRUKTURATECHNICZNA I DROGOWA W SIERAKOWICACH UL. KUBUSIA PUCHATKA



KONSTRUKCJA, ARCHITEKTURA, INSTALACJE SANITARNE

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pi$mie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu realizacji
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce 1 Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robdt i materialow

Dhugosci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j. Jesli ST wtasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inacze;.
objetosci beda wyliczone w rn3 jako dlugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzg¢t pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawecg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas i czestotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bgda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu Przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb
zrozumiaty i1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
Uzupethione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie
braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru
obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.
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8. ODBIOR ROBOT

a). Przejecie Robot i Odcinkéw,
b). Przejecie cze¢sci Robot
¢). Swiadectwo Wykonania,

8.1. Przejecie Robot i Odcinkow.

Roboty beda przejete przez Zamawiajacego kiedy:

- roboty zostang ukonczone zgodnie z Kontraktem,

- $wiadectwo przejecia dla robot zostanie wystawione lub bedzie si¢ uwazato, ze zostato
wystawione

Wykonawca bedzie mogt wystapi¢ o Swiadectwo Przejecia za pomoca powiadomienia
Inzyniera nie wczesniej niz 14 dnie przed tym, kiedy roboty bedg w Opinii Wykonawcy
ukonczone i gotowe do przejecia. Jezeli roboty podzielone sg na odcinki, to Wykonawca
bedzie mogt podobnie wystapi¢ o Swiadectwo Przejecia dla kazdego Odcinka.

Inzynier, w ciggu 28 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy, powinien wystawic¢
Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajac date, z ktdra roboty zostaty ukonczone zgodnie z
Kontraktem.

8.1.1. Dokumenty do Przejecia Robot i Odcinkow

Zamawiajacy okresla forme¢ Dokumentacji Protokétu Odbioru Ostatecznego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
1. dokumentacje¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegbdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupelniajace lub zamienne),

3. recepty 1 ustalenia technologiczne,

4. dziennik budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

5. wyniki pomiardéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i1 PB,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST 1
PB,

7. opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PB,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na kanalizacje
teletechniczng, sieci energetyczne, gazowe, o§wietlenie, odwodnienie itp.) oraz protokoty
odbioru 1 przekazania tych robot wtascicielom urzadzen.

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot 1 sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

8.2. Przejecie czesci robot.

Inzynier moze, wedtug wylacznego uznania Zamawiajacego, wystawi¢ Swiadectwo Przejecia
dla jakiejkolwiek czesci robot statych.

Po wystawieniu przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia dla jakiej$ czesci Robot, Wykonawcy
jak najwczesniej umozliwione bedzie podjecie takich krokoéw, jakie moga by¢ konieczne dla
przeprowadzenia jakichkolwiek zalegtych prob koncowych. Wykonawca przeprowadzi te
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proby koncowe tak szybko jak bedzie praktycznie mozliwe do wykonania, przed datg uptywu
odnos$nego okresu zgtaszania wad.

8.3. Swiadectwo wykonania.

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania w ciagu 28 dni od najpdzniejszej z dat uptywu
Okresow Zglaszania Wad, lub pozniej jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty
Wykonawcy oraz ukonczy wszystkie roboty i dokona ich prob, wiacznie z usunigciem wad.
Kopia Swiadectwa Wykonania zostanie wystawiona dla Zamawiajgcego.

Bedzie si¢ uwazato, ze tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacje robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne przepisy

Podstawg ptatnosci bedzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawce opisana w
Przedmiarze Robot.

Podstawg ptatnosci dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, bgdzie cena lub
kwota podana przez Wykonawce¢ w Przedmiarze Robot.

Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawiera¢ wszystkie wymagania zakonczenia Robot
zgodnie ze standardami i normami jakosci opisanymi w ST 1 Dokumentacji i powinna
zawiera¢ koszty badan.

Cena jednostkowa lub ryczalttowa wykonania robot obejmuje:

Koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym zwigzane,

Koszt uzytych materialow razem z kosztami kupna, przechowywania i mozliwie najkrotsze;
drogi dostawy na miejsce budowy

Koszt sprzetu razem z kosztami dodatkowymi,

Koszty posrednie, kalkulacja zysku 1 strat

Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacym prawem

Podatek VAT nie powinien by¢ zawarty w cenie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r, poz. 29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z
pOzniejszymi zmianami).

adaptacja osrodka zdrowia w budowie na samorzadowa szkote podstawowa dla klas 1-3
w Bolszewie.
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ST-01.01.00. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH
KAT. 111

1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru wykopdéw w gruntach III kategorii, z transportem urobku
na odktad, w ramach budowy budynku Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w
Sierakowicach.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w pkt. 1.1.

1.1. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w
czasie budowy obiektéw budowlanych i sieci urzadzen podziemnych w ramach budowy
budynku Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Sierakowicach i obejmuja :
- wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I - III) z selekcja czesci gruntéw
do wykorzystania na nasypy,
- budoweg nasypow pod obiekty kubaturowe,
- zasypywanie 1 zagg¢szczenie wykopow po sieciach urzadzen podziemnych,
- zaladunek i wyw6z nadwyzki gruntu.
[losci robot podano w Przedmiarach Robot

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego speiniajaca
warunki stateczno$ci i odwodnienia.

1.4.2.Korpus drogowy - cz¢s¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi 1 skarpami
TOWOW.

1.4.3. Wysokos¢ glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi wykopu.

1.4.4. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w
czasie wykonywania wykopoéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdéw oraz innych prac
zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.6. Wskaznik zagegszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

j, =L
pds
gdzie:
P4 - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9],

(Mg/m’),
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pgs - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach
ziemnych, (Mg/m3 ).

1.4.7. Wskaznik ro6znoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntoéw
niespoistych, okreslona wg wzoru:

gdzie:

deso - S$rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, (mm),

d1o - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.8. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D.02.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00.00 pkt 1.5.

2. materialy (grunty)

2.1. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy
nasypow moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robdt ziemnych i1 za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem
objetosci robdt ziemnych, zostaty za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza
teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypoéw lub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty 1 materialy nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenow na odktad nalezy do obowigzkow
Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakazad
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z
powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania i ustalenia
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST-00.00.00 pkt 3.

3.2. Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac si¢

mozliwo$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu do:
— odspajania 1 wydobywania gruntdw (narzgdzia mechaniczne, miloty pneumatyczne,

wiertarki mechaniczne itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
— sprzetu zageszcezajacego (ubijaki),
— drobny sprz¢t do wykonywania recznie wykopow.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania i ustalenia
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST-00.00.00pkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wybdr §rodkoéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci
transportu. Wydajnos¢ s$rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze byc¢
podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Dokladnos$¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wicksze niz £ 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie
moze przekracza¢ + 1 cm -3 cm.

Szeroko$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rd6zni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wigcej niz = 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych
zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego
warto$ci wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nierowno$ci na powierzchni skarp nie
powinny przekracza¢ £ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa, albo powinny by¢ speinione
inne wymagania dotyczace nierdwno$ci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni

skarpy.

5.3. Odwodnienia pasa robo6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych,
ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki
terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych
poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow, aby
powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajace
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktore
spowoduje ich dhlugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych
gruntdéw 1 zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wilasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnos$ci, jak réwniez za dowieziony
grunt.

Odprowadzenie wod do  istniejagcych  zbiornikow naturalnych 1 urzadzen
odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
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5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w
calym okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno postgpowaé w
kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podluzny i nadaé
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odplyw wod z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien
by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych 1 nie mniejszy niz 2% w przypadku
gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntow oraz termindw wykonywania innych robot na spetlienie wymagan dotyczacych
prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Zrédta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy i /lub
dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.5. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszcezenie gruntu w wykopach 1 miejscach zerowych robot ziemnych powinno
spelnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (Is), podanego
w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia w wykopach 1 miejscach zerowych
robot ziemnych

Strefa Minimalna warto$¢ I dla
Korpusu ruch mniejszy od cigzkiego
Gorna warstwa o grubo$ci 20 cm 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od 0,97
powierzchni robot ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do
wartosci I, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zaggszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagnigte
przez bezposrednie zaggszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu
ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajagcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sa okreslone w ST, proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

5.6. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy
gruntu (nadktadu) powyzej rzednych roboét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po
nim jedynie ruch maszyn wykonujacych t¢ czynno$¢ budowlang. Moze odbywac si¢ jedynie
sporadyczny ruch pojazdow, ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robot ziemnych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00.00 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i ST.
W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrocic na:
a) odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
b) zapewnienie statecznos$ci skarp,
c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
d) doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie 1 wykonczenie),
e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okre§lonych w pkt. 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00.00. pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m® (metr sze$cienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST -00.00.00. pkt 8.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt

6 daly wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -00.00.00 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® wykopow w gruntach IV kategorii obejmuje:
— prace pomiarowe, obstuge geodezyjng i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— odspojenie, wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad,
— przemieszczenie, zatadunek 1 wytadunek,
— transport na odlegtos¢ do 20 km,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
— profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
— zaggszczenie powierzchni wykopu ,
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— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji

techniczne;,

— rozplantowanie urobku na odktadzie, rekultywacje terenu,
— wykonanie, a nastgpnie rozebranie drog dojazdowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.

[98)

7.

10.2. Inne dokumenty

PN-B-02480
PN-B-04481
PN-B-04493
PN-S-02205
BN-64/8931-01

BN-64/8931-02

BN-77/8931-12

Wykonanie 1 odbior robot ziemnych dla dréog szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa

1978.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i
opis gruntow

Grunty budowlane. Badania probek gruntow

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania

Drogi  samochodowe. Oznaczenie  wskaznika
piaskowego

Drogi  samochodowe. Oznaczenie = modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i1 podtoza przez
obcigzenie ptyta

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu
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ST-01.02.00. PODBUDOWA Z KRUSZY WA
STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania podbudowy z
kruszywa stabilizowanego cementem stanowigcej warstw¢ wzmacniajaca konstrukcje
chodnikow w ramach budowy budynku Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w
Sierakowicach.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu:
warstwy wzmacniajacej z kruszywa stabilizowanego cementem o R,= 2,5 Mpa.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne =z
obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji
ST-00.00.00. ,,Wymagania Ogo6lne” punkt 1.4.
1.4.1. Ulepszone podloze — warstwa poditoza pod nawierzchnia, ulepszona cementem,
stosowana wowczas, gdy podtoze gruntowe ma matg no$nos¢.
1.4.2. Kruszywo stabilizowane cementem — mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i
wody, dobranych w optymalnych ilo$ciach, zaggszczona i stwardniala w wyniku ukonczenia
procesu wigzania cementu.
1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z
obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji
ST-00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne” punkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji ST-00.00.00. ,,Wymagania
Ogolne” punkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki ogolne stosowania materialéw, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w
Specyfikacji 00.00.00. ,,Wymagania Ogo6lne” punkt 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701, portlandzki z
dodatkami wg PN-B-19701 lub hutniczy wg PN-B-19701.
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
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Tablica 1. Wtasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu
32,5
1 | Wytrzymatos$¢ na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie
mniej niz: 16
- cement portlandzki bez dodatkow
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
2 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie 32,5
mniej niz:
3 | Czas wigzania:
- poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 60
- koniec wigzania, najp6zniej po uptywie, h 12
4 | Stalo$¢ objetosci, mm, nie wigcej niz 10

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-04300.

Przechowywanie cementu powinno odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy,
mozna go stosowac za zgoda Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego
przydatnos¢ do robot.

2.3. Kruszywa

Do stabilizacji cementem mozna stosowa¢ piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke
tych kruszyw, spetniajgce wymagania podane w tablicy 2.

Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki
badan laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymato$¢ na $ciskanie 1 mrozoodpornos¢ probek
kruszywa stabilizowanego be¢da zgodne z wymaganiami okre§lonymi w p. 2.5. tablica 3.

Tablica 2. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Wiasciwosci Wymagania Badania
Lp. wedhug

1 | Uziarnienie
a) ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm,

%, nie mniej niz: 30 PN-B-06714-
15

b) ziarn przechodzacych przez sito 0,075
mm, %, nie wiecej niz: 15

2 |Zawarto$¢ czeSci organicznych, barwa| wzorcowa | PN-B-06714-
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza 26
niz:

3 |Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, %, nie 0,5 PN-B-06714-
wiecej niz: 12

4 |Zawartos$¢ siarczanéw, w przeliczeniu na 1 PN-B-06714-
SO;3, %, ponizej: 28
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Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania
na terenie budowy, to powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze
odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed
wymieszaniem réznych rodzajéw kruszyw.

2.3.1. Zrédia kruszyw

Wszystkie kruszywa uzyte do stabilizacji cementem powinny pochodzi¢ tylko ze
zrédel uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inzyniera. Kruszywa, ktdre nie spetnia wymagan
okreslonych w punkcie 2.2.1. niniejszej Specyfikacji, zostang odrzucone.

2.3.2. Skladowanie kruszyw

Jezeli kruszywo nie jest uzywane bezposrednio w miejscu wydobycia, lecz
przechowywane na placu budowy to powinno ono by¢ sktadowane w pryzmach, na
utwardzonym 1 dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych przed
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow kruszyw.

2.4. Woda

Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i1 ewentualnie do pielggnacji
wykonanej warstwy powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wodg pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych
zrédel nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej podang normg lub
do momentu porownania wynikOw wytrzymatosci na S$ciskanie probek gruntowo-
cementowych wykonanych z woda watpliwa 1 z woda wodociagowa. Brak roznic potwierdza
przydatno$¢ wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.5. Kruszywo stabilizowane cementem

2.5.1. Wymagania dla stabilizacji kruszywa cementem
Kruszywo stabilizowane cementem powinno spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw stabilizowanych cementem dla warstwy wzmacniajacej
podtoze

Lp. \ Witasciwosci | Wymagania | Badania wedlug
Dla stabilizacji R, = 2,5 MPa
1 | Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 7 dniach, MPa 1,0-1,6 PN-S-96013
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa 1,5-25 PN-S-96013
3 Mrozoodpornos¢, zmniejszenie wytrzymatosci, 0,6 PN-S-96014
%, nie wigcej niz

2.6.2. Sklad kruszywa stabilizowanego cementem

Sktfad i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyw powinny by¢ zgodne z punktem
2.3. Sktad kruszywa stabilizowanego cementem powinien by¢ tak dobrany, aby zapewniat
osiggnigcie wlasciwosci okreslonych w tablicy 3. Zaleca si¢ taki dobor mieszanki, aby spetni¢
wymagania wytrzymalo§ciowe przy minimalnej zawarto$ci cementu 1 wody. Zawartos¢
cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem nie moze przekracza¢ wartosci 6
% w stosunku do masy suchego kruszywa.
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Zawarto$¢ wody powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslone; wedtug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (duzy cylinder, metoda II), z tolerancja
+10%, -20% jej wartoSci.

2.7. Materialy do pielegnacji
Do pielggnacji moga by¢ stosowane:
- emulsja asfaltowa wg EmA-94,
- asfalt D200 1 D300 wg PN-C-96170,
- preparaty powlokowe wg aprobat technicznych,
- folie z tworzyw sztucznych,
- wioknina wg. PN-P-01715.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy stabilizowanego spoiwami
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— wytwornie stacjonarne wyposazone w dozatory wagowe dla kruszywa i cementu oraz
objetosciowe dla wody,
— ukladarki lub réwniarki do rozkladania i wyprofilowania warstwy,
— walce gladkie, wibracyjne lub ogumione do zaggszczania,
— w miejscach trudno dostgpnych nalezy stosowaé zageszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub male walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Warunki ogolne transportu

Ogodlne zasady transportu podano w Specyfikacji ST-00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”
punkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywo moze by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportowymi,
gwarantujacymi zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi
kruszywami.
4.3. Transport cementu

Transport cementu powinien odbywac si¢ z zastosowaniem cementowozow. W czasie
transportu i przetadunku cement nie moze ulec zawilgoceniu.
4.4. Transport wody

Woda moze by¢ dostarczana do wytwdrni wodociaggiem lub cysternami.
4.5. Transport mieszanki z wytworni stacjonarnej

Transport mieszanki z wytwdrni do miejsca wbudowania powinien odbywac si¢ w
sposOb  zapobiegajacy rozsegregowaniu mieszanki oraz utarcie wilgotnosci lub
przewilgoceniu. Do transportu mieszanki nalezy stosowa¢ samochody samowyladowcze o
konstrukcji 1 tadownos$ci dostosowanej do bezposredniego wytadunku mieszanki do uktadarki
oraz samochody o mniejszej tadownos$ci w przypadku wykonywania poszerzen.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki og6lne wykonania roboét
Ogo6lne zasady wykonania robdt podano w Specyfikacji ST-00.00.00. ,,Wymagania
Ogo6lne” punkt 4.
5.2. Projektowanie skladu mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem
Na co najmniej 30 dni przed rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien dostarczy¢
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki oraz probki kruszywa i cementu
pobrane w obecnosci Inzyniera.
Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:
- wyniki badan kruszyw,
- wyniki badan cementu wedtug metod okreslonych w PN-B-19701:1997,
- w przypadkach watpliwych, wyniki badania jako$ci wody wg PN-88/B-32250.
Projekt sktadu mieszanki powinien zawierac:

- sktad mieszanki kruszyw (proporcje wagowe roznych sktadnikoéw),

- wymagang zawarto$¢ w mieszance cementu,

- wymagang zawarto§¢ wody w mieszance, odpowiadajaca wilgotnosci optymalnej mieszanki
kruszywa z cementem,

- wyniki badan wytrzymatosci 1 mrozoodpornos$ci kruszywa stabilizowanego cementem
wedhug metod podanych w PN-S-96012/1977 oraz wymagan niniejszej Specyfikacji.

5.3. Przygotowanie podloza

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy i ulepszonego podioza
powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi
drogi, lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkoéw lub
linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych, niz co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi ma by¢
uktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy nalezy ustawi¢ na podiozu
prowadnice w taki sposob, aby wyznaczaty one $cile linie krawedzi ukladanej warstwy
wedlug dokumentacji projektowej. Wysokos¢ prowadnic powinna odpowiada¢ grubosci
warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi, w stanie
niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposob wykluczajacy ich
przesuwanie si¢ pod wptywem oddzialywania maszyn uzytych do wykonania warstwy.

5.4. Warunki atmosferyczne

Warstwa podloza ulepszonego z kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢
wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej 5°C, wtedy, gdy podtoze jest
zamarzni¢te oraz podczas opadow deszczu. Nie nalezy rozpoczyna¢ wykonywania stabilizacji
kruszywa cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek
temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni.

5.5. Przygotowanie mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem metoda mieszania w
mieszarkach stacjonarnych

Do przygotowania mieszanki nalezy zastosowaé stacjonarng mieszarke przeciwbiezng
typu cyklicznego z automatycznym dozowaniem sktadnikéw. Sktadniki mieszanki powinny
by¢ dozowane w ilo$ci okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna
by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa 1 cementu oraz
objetosciowego dozowania wody, gwarantujgce nastepujace tolerancje dozowania, wyrazone
w stosunku do masy poszczegdlnych sktadnikow:

o kruszywo +3%,
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° cement +0,5%,
. woda +2% w stosunku do wilgotnosci optymalne;.

5.6. Grubos¢ warstwy

W dokumentacji Projektowej przewidziano wykonanie warstwy wzmacniajgcej
grubos$ci 25 cm z kruszywa stabilizowanego cementem o Ry,= 2,5 Mpa.

5.7. Wykonanie warstwy wzmacniajacej
Warstwe wzmacniajaca z kruszywa stabilizowanego cementem nalezy
wykona¢ na warstwie mrozoochronnej lub wymianie gruntu.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub
rébwniarek, a na poszerzeniach przy pomocy uktadarek przystosowanych do uktadania
bocznego. W przypadku wykonywania waskich poszerzen dopuszcza si¢ uktadanie reczne
wzdhuz linek prowadzacych.

Grubos¢ uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej
grubosci warstwy po zaggszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych,
spadkow podtuznych i poprzecznych. Do rozktadania mieszanki nalezy wykorzystaé
prowadnice lub linki prowadzace. Przed utozeniem mieszanki nalezy podtoze zwilzy¢ woda.
5.8. Zageszczanie

Zageszezanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy
uzyciu ptyt wibracyjnych walcéw gladkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie
uzgodnionym z Inzynierem. W przypadku zageszczania waskich poszerzen nalezy stosowac
ptyty wibracyjne.

Zageszcezanie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczac si¢
od nizej potozonej krawedzi i przesuwaé pasami podluznymi w stron¢ wyzej potozonej
krawedzi. Pojawiajace si¢ w czasie zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne
wady powinny by¢ natychmiast naprawione przez wymian¢ mieszanki na giebokos¢, co
najmniej 8 cm, wyrdwnanie 1 ponowne zageszczenie. Powierzchnia zaggszczonej warstwy
powinna mie¢ prawidtowy przekroj poprzeczny i jednolity wyglad.

Operacje zageszczania 1 obrobki powierzchniowej musza by¢ zakonczone przed
uptywem dwoéch godzin od chwili dodania wody do mieszanki w mieszarce.

W czasie zageszczania zawarto§¢ wody w mieszance powinna odpowiadaé
wilgotnosci optymalnej wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 z
tolerancja +1% 1 —-2%.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia

mieszanki nie mniejszego od 1,00 wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z
PN-88/B-04481.Specjalng uwage nalezy poswieci¢ zageszczaniu mieszanki w
sgsiedztwie spoin roboczych podtuznych i poprzecznych, oraz wszelkich
urzgdzenh obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny
sposob wadliwe, powinny by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na peilng grubos¢,
wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie i ponowne zageszczenie.

5.9. Pielegnacja warstw z gruntu i kruszywa stabilizowanych cementem

Podbudowa 1 ulepszone podtoze po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy,
powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za
zgoda Inzyniera, gotowag podbudowe lub ulepszone podioze do ruchu budowlanego, to jest
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obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podioza obcigza
Wykonawce robdt. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw
podbudowy lub ulepszonego podioza uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikow
atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu oraz mroz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac¢ ruch budowlany po okresie intensywnych
opadow deszczu, jezeli wystapi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podtoza.

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna by¢ przykryta przed zima
warstwg nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczacym dziataniem czynnikow
atmosferycznych w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

5.10. Spoiny robocze

W miar¢ mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy
na catej szerokos$ci. Jesli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach,
przed wykonaniem kolejnego pasa nalezy pionowg krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ woda.
Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w ulozonej i1 zageszczonej mieszance, nalezy
niezwlocznie obcigé pionowg krawedz. Po zwilzeniu jej woda nalezy wbudowac kolejny pas.
W podobny sposéb nalezy wykonaé poprzeczng spoing robocza na potaczeniu dziatek
roboczych. Od obcigcia pionowej krawedzi w wykonanej mieszance mozna odstapi¢ wtedy,
gdy czas pomiedzy zakonczeniem zageszczania jednego pasa, a rozpoczgciem wbudowania
sasiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potozonej warstwie wystgpuja spoiny robocze, to spoiny w warstwie
lezacej wyzej powinny by¢ wzgledem nich przesunigte, o co najmniej 30 cm dla spoiny
podtuznej i 1 m dla spoiny poprzeczne;.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt
6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania spoiw, kruszyw
1 gruntow przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi
w celu akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy lub
ulepszonego podtoza stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 4.
6.3.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa

Probki do badan nalezy pobiera¢ z mieszarek lub z podioza przed podaniem spoiwa.
Uziarnienie kruszywa lub gruntu powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST
dotyczacych poszczegdlnych rodzajéw podbudow i1 ulepszonego podtoza.
6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami

Wilgotno$¢ mieszanki powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w
projekcie sktadu tej mieszanki, z tolerancja +10% -20% jej wartosci.
6.3.4. Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaznik rozdrobnienia byt,
co najmniej rowny 80% (przez sito o $rednicy 4 mm powinno przejs¢ 80% gruntu).

BUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO CENTRUM KULTURY W SIERAKOWICACH WRAZZ 38
INFRASTRUKTURATECHNICZNA I DROGOWA W SIERAKOWICACH UL. KUBUSIA PUCHATKA



KONSTRUKCJA, ARCHITEKTURA, INSTALACJE SANITARNE

6.3.5. Jednorodnos¢ i gtebokos¢ wymieszania

Jednorodno$¢ wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego
zabarwienia mieszanki.

Glgboko$¢ wymieszania mierzy si¢ w odleglosci min. 0,5 m od krawedzi podbudowy
czy ulepszonego podtoza. Glgbokos¢ wymieszania powinna by¢ taka, aby grubos¢ warstwy
po zageszczeniu byta rowna projektowane;.

6.3.6. Zageszczenie warstwy

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiggni¢cia wskaznika zaggszczenia nie
mniejszego od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12.
6.3.7. Grubo$¢ podbudowy

Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zaggszczeniu w odleglosci, co
najmniej 0,5 m od krawedzi. Grubos$¢ warstwy nie moze rézni¢ si¢ od projektowanej o wigcej
niz+ 1 cm.
6.3.8. Wytrzymatlo$¢ na $ciskanie

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie okresla si¢ na probkach walcowych o §rednicy i wysokosci
8 cm. Probki do badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w warstwie roztozonej
przed jej zaggszczeniem. Probki w ilosci 6 sztuk nalezy formowac 1 przechowywac zgodnie z
normami dotyczacymi poszczegdlnych rodzajow stabilizacji spoiwami. Trzy probki nalezy
bada¢ po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymatosci
na S$ciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyczacych
poszczegbdlnych rodzajow podbuddw i1 ulepszonego podioza.

Tablica 4. Czestotliwos$¢ badan i pomiarow

Czestotliwos¢ badan

Minimalna Maksymalna powierzchnia
Lp. Wyszczegblnienie badan liczba badan na |podbudowy lub ulepszonego
dziennej dziatce |podtoza przypadajaca na jedno
roboczej badanie
1 | Uziarnienie mieszanki kruszywa
Wilgotno§¢ mieszanki kruszywa ze 2 600 m*
spoiwem
3 | Zaggszczenie warstwy
4 | Grubo$¢ podbudowy 3 400 m*
5 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie
— 7 i 28-dniowa przy stabilizacji 6 probek 400 m*
cementem
6 |Mrozoodpornosé " przy projektowaniu i w przypadkach watpliwych
7 |Badanie cementu przy projektowaniu sktadu mieszanki i przy kazdej
zZmianie
8 |Badanie wody dla kazdego watpliwego zrodta
9 |Badanie wtasciwosci kruszywa dla kazdej partii 1 przy kazdej zmianie rodzaju
kruszywa

1) Badanie wykonuje si¢ przy stabilizacji kruszyw cementem,

BUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO CENTRUM KULTURY W SIERAKOWICACH WRAZZ 39
INFRASTRUKTURATECHNICZNA I DROGOWA W SIERAKOWICACH UL. KUBUSIA PUCHATKA



KONSTRUKCJA, ARCHITEKTURA, INSTALACJE SANITARNE

6.3.9. Mrozoodpornos¢

Wskaznik mrozoodpornosci okreslany przez spadek wytrzymatosci na S$ciskanie
probek poddawanych cyklom zamrazania i odmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami
podanymi w ST dotyczacych poszczegolnych rodzajow podbudéw i ulepszonego podtoza.
6.3.10. Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okre$li¢ wlasciwosci podane w
ST.
6.3.11. Badanie wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-B-32250.

6.3.12. Badanie wtasciwosci kruszywa

Wiasciwosci  kruszywa nalezy bada¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa.
Wiasciwosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych i wytrzymato$ciowych podbudowy z
kruszywa stabilizowanego cementem
6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych
podaje tablica$.

Tablica 5. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaré6w wykonanej podbudowy stabilizowanej
spoiwami

Lp. Wyszczego6lnienie badan i Minimalna czestotliwos¢
pomiarow badan i pomiarow

1 Szerokos¢ 10 razy na 1 km

2 |R6wnos¢ podhuzna w sposob ciagly planografem
albo, co 20 m tatg na kazdym
pasie ruchu

3 Ro6wnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne*’ 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysoko$ciowe co 100 m

6 | Uksztattowanie osi w planie*’

7 | Grubos¢ podbudowy i|w 3 punktach, lecz nie rzadziej

ulepszonego podtoza niz raz na 2000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtownych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz
+10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od
szerokosci warstwy wyzej lezacej, o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w
dokumentacji projektowe;.

6.4.3. R6wnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata lub planografem,
zgodnie z normg BN-68/8931-04.

Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg.

Nieréwnosci nie powinny przekracza¢l5 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podtoza

Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z

tolerancja £ 0,5 %.
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6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Roéznice pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy, a rzgdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o
wigcej niz = 5 cm.

6.4.7. Grubo$¢ podbudowy
Grubos¢ podbudowy nie moze ro6zni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz *
10%.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatej podbudowie stwierdzi si¢, ze odchylenia
cech geometrycznych przekraczajg wielkos$ci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana
na catg grubos$¢ i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza si¢ inny rodzaj
naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli szerokos$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5
cm 1 nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien poszerzy¢
podbudowe lub ulepszone podioze przez zerwanie warstwy na peilng grubos¢ do potowy
szerokosci pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza si¢ mieszania skladnikow mieszanki na miejscu. Roboty te
Wykonawca wykona na wlasny koszt.
6.5.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca
wykona naprawe podbudowy lub ulepszonego podloza przez zerwanie wykonanej warstwy,
usunigcie zerwanego materialu 1 ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich
wlasciwosciach 1 o wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po
wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena grubo$ci warstwy, na koszt
Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa wytrzymato$¢ podbudowy

Jezeli wytrzymato$¢ $rednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy okre§lonej w
ST dla poszczegdlnych rodzajow podbudoéw i1 ulepszonego podtoza, to warstwa wadliwie
wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nowg o odpowiednich wlasciwosciach na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST -00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest ~—m’ (metr kwadratowy) podbudowy z kruszyw
stabilizowanych cementem.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania

og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy z kruszyw stabilizowanych cementem w przypadku
wytwarzania mieszanek kruszywowo — spoiwowych w mieszarkach stacjonarnych, obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, obstuge geodezyjna,
opracowanie recept, wykonanie odcinka probnego,
oznakowanie robdt, wykonanie i utrzymanie drég objazdowych,

zakup, dostarczenie materiatdw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce

wbudowania,

dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i

urzadzen pomocniczych,
roztozenie i zaggszczenie mieszanki,
pielegnacja wykonanej warstwy,

przeprowadzenie pomiaré6w 1 badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji

techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04300
. PN-B-04481
3. PN-B-06714-12

N —

4. PN-B-06714-15

5. PN-B-06714-26

6. PN-B-06714-28

7. PN-B-06714-37

8. PN-B-06714-38

9. PN-B-06714-39

10. PN-B-06714-42

11. PN-B-19701

Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu
ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki
metoda bromowa

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
wapniowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie S$cieralnosci w
bebnie Los Angeles

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
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ocena zgodnosci
13. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

14. PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntéw wapnem do
celow drogowych
15. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa 1 ulepszone podltoze z

gruntu stabilizowanego cementem

16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

17. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

18. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie plyta

19. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni
planografem i tatg

20. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika no$nosci
gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych

21. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10.2.1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDIM -
1997.

ST-01.03.00 ZASYPANIE WYKOPOW WRAZ Z
ZAGESZCZENIEM

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robot podczas
budowy budynku Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Sierakowicach.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot wymienionych w punkcie 1.

1.3.  Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy zasypywaniu
wykopow przy obiektach kubaturowych oraz zageszczenie gruntu nasypowego
(podktad pod projektowang tawe i posadzke w miejscu tawy ).
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1.4.

1.5.

OKkreslenia podstawowe

Wskaznik zagegszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,

okreslona wg wzoru;
Pd

gdzie:
Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu [Mg/m’]
Pds- maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej, probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-
04481,stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, badania zgodnie z
norma BN-77/8931-12[Mg/m’]
Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien zawiera¢ si¢ w granicach:
0,95 dla warstw zalegajacych do gtebokos$ci 1,2 m ponizej powierzchni terenu
0,90 dla warstw zalegajacych ponizej 1,2 m
Stopien zaggszczenia gruntu — wielko§¢ porowato$ci piasku w stanie naturalnym
Wskaznik roznorodnosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:

d60

d10

gdzie;

d60- srednica oczek sita , przez ktore przechodzi 60% gruntu [mm]

d10 - $rednica oczek sita , przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm]

Pozostale okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujagcymi
Polskimi Normami i Specyfikacja ST -00.00.00 "Wymagania Ogdlne"

Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za zgodno$¢ z Rysunkami, ze
Specyfikacjami i poleceniami Inzyniera.

Ogo6lne wymagania podano w Specyfikacji ST-00.00.00 "Wymagania Ogolne"
Wymagania techniczne.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Rysunkami i Specyfikacja.

2. MATERIALY

Piasek, zwir, pospotka, kruszywo naturalne lub materiat rodzimy pochodzacy z
wczesniej wykonanych wykopow. Materiaty te powinny zagwarantowaé prawidiowe
zageszczenie si¢ 1 wodoprzepuszcezalno$¢ nie mniejsza niz 8m/dobe.

3. SPRZET

Do zageszczania i zasypania nalezy uzywac:
sprzet reczny

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do zasypywania wykopow
powinny odbywac si¢ tak aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Zasypywanie wykopow

5.2.

Zasypywanie wykopow, obsypywanie obiektow kubaturowych powinno by¢
przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementéw
obiektu 1 okreslonych robot. Przed rozpoczgciem zasypania wykopow ich dno
powinno by¢ oczyszczone z zanieczyszczen obcych i odwodnione. Jezeli dno wykopu
znajdowac si¢ bedzie pod woda, niezb¢dne bedzie stwierdzenie czystosci dna. Do
zasypywania powinien by¢ uzyty grunt niespoisty, niezamarzni¢ty i bez jakichkolwiek
zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych lub innych
materiatow).

Zageszczanie gruntu zasypowego

Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczana mechanicznie. Grubo$¢
zageszczanych warstw winna wynosic:

a)przy zaggszczaniu  walcami  wibracyjnymi, wibratorami lub  ubijakami
mechanicznymi - max. 0.4 m,

W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajgcych grunt powinien by¢ zaggszczany
recznie.

Zageszczanie gruntu powinno odbywac si¢ przy jednoczesnej, statej kontroli
laboratoryjnej, do naturalnego stopnia zageszczenia gruntu.

Przy zageszczaniu gruntow zasypowych, dla uzyskania rownomiernego wskaznika
nalezy :

rozscieta¢ grunt warstwami poziomymi o rownej grubosci, sposobem recznym lub
lekkim sprzgtem mechanicznym,

warstwe nasypanego gruntu zageszczaé na calej szerokosci, przy jednakowej liczbie
przejs$¢ sprzetu zageszczajacego,

Wykopy przy $cianach obiektow kubaturowych zagegszczaé warstwami co 20 cm
stosujac zageszczarki zaakceptowane przez Inzyniera. Wymagany stopien
zageszczenia gruntu wykopu 98% w skali Proctora.

Wymagany stopien zageszczenia podsypki pod posadzki na gruncie 99% w skali
Proctora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Podczas zasypywania gruntu zasypowego nalezy kontrolowac jego zaggszczenie.
Wymagany stopien zageszczenia gruntu:

- wykop (obsypka obiektéw) 98% w skali Proctora

- podsypki pod posadzki na gruncie 99% w skali Proctora

- przy fundamentach stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ taki jak gruntu
rodzimego

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr sze$cienny) zasypanych i zageszczanych wykopow.
Jednostkg obmiarow3g jest m3 (metr szeScienny) 1 zageszczonego gruntu pod posadzki.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m’ zasypania wykopow obejmuje:
roboty przygotowawcze
zasypanie wykopow
zageszczenie wykopow
testy 1 pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
Cena wykonania 1 m® zageszczenia podsypki pod posadzki na gruncie obejmuje:
roboty przygotowawcze
zasypanie wykopow
zageszezenia podsypki pod posadzki na gruncie
testy 1 pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy dotyczace robdt ziemnych

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe 1 kolejowe. Roboty ziemne.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
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ST-01.04.00 STAL ZBROJENIOWA

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot
zwigzanych z wykonaniem zbrojenia niesprezajacego betonu konstrukcyjnego podczas
budowy budynku Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Sierakowicach.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji .

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg robdt zwigzanych z:
e przygotowaniem zbrojenia

e montazem zbrojenia

e kontrola jako$ci robot i materiatow

1.4.  Okreslenia podstawowe
Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gladkie lub zebrowane o
srednicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprezyste — zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej
naprezen w sposob czynny.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialow 1 wykonywanych
robot oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji ST-00.00.00.

2. MATERIALY

2.1.  Stal zbrojeniowa
Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215
1 PN-91/S-10042.
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ atest hutniczy.

2.1.1. Asortyment stali

Do zbrojenia betonu prgtami wiotkimi nalezy stosowac nastepujace klasy i gatunki
stali oraz $rednice prgtow :

stal A-III, 18G2-All oraz A-0 (St3S)

srednice od $p6+¢$22 mm

3. SPRZET
Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urzgdzeniami stanowigcymi
wyposazenie zbrojarni.
Sprzet uzywany do wykonania zbrojenia musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
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4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do wykonania zbrojenia
powinny odbywac si¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Materiaty nalezy utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwos$cia przesuwania si¢ podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogélne w stosunku do prowadzonych robot zgodnie z ST-00 00 00 Wymagania
ogoblne pkt 5

5.2. Przygotowanie zbrojenia.

5.2.1. Czyszczenie pretow

W przypadku skorodowania pretow zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu
przekraczajacym wymagania punktu 5.3.1. nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie.
Rozumie si¢ ze zanieczyszczenia powstaly w okresie od przyjecia stali na budowie do jej
wbudowania.

Prety zatluszezone lub zabrudzone farbami nalezy czys$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi
thuszez.

Stal narazona na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca si¢ rdzg 1 zabtocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie
lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zablocong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg rOwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Inzyniera.

5.2.2. Prostowanie pretow
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia preta od linii prostej nie powinna
przekracza¢ 4 mm.
Dopuszcza si¢ prostowanie pretdéw za pomocg kluczy, mtotkow, prostowarek 1 wceiggarek.

5.2.3.Ciecie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Prety ucina si¢ z doktadnoscig do
1.0 cm. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Nalezy ucinac¢ prety
krétsze od dlugosci podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od wielkosci 1 ilosci
odgiec.

Wydhuzenia pretow (cm) powstajace podczas ich odginania o dany kat podaje ponizsza
tabela.
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Tabelka 1- Wydluzenia pretow ( cm) powstajace podczas ich odginania o dany kat

Srednica Kat odgiecia
preta 45 90 135 180
8 - 1.0 1.0 1.0
10 0.5 1.0 1.0 1.5
12 0.5 1.0 1.0 1.5
14 0.5 1.5 1.5 2.0
16 0.5 1.5 1.5 2.5
20 1.0 1.5 2.0 3.0
22 1.0 2.0 3.0 4.0
25 1.5 2.5 3.5 4.5
30 2.5 3.5 5.0 6.0
32 3.0 4.0 6.0 7.0

5.2.4. Odgiecia pretow i haki
Minimalne $rednice trzpieni do uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje
tabela nr 1 (PN-91/S-10042)

Tabela 2. Minimalne Srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow
zbrojenia

Srednica preta Stal zebrowana
Zaginanego Mm p k<400 MPa | 400 < Rak < 500 MPa Rak > 500 MPa
D<10 do =3d do = 4d do =4d
10<d <20 do = 4d do =5d do = 5d
20<d<28 do = 6d do=7d do = 8d
D> 28 do = 8d ] ;

d - oznacza $rednice preta

Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢
spoing wynosi 10 d.
Na zimno, na budowie mozna wykonywac¢ odgiecia pretow srednicy d < 12 mm. Prety
o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
Wewnetrzna $rednica odgi¢cia pretow zbrojenia gtownego, poza odgieciem w obrebie
haka, powinna by¢ nie mniejsza niz :

5d dla stali klasy A-01 A-I

10d dla stali klasy A - III
W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji w ktorych zagiecia ulegaja
jednocze$nie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac $rednicg
zagigcia rowng co najmniej 20d.
Wewngtrzna $rednica odgigcia strzemion i pretow montazowych powinna spetniaé
warunki podane dla hakow.
Nalezy zwrdci¢ uwage przy odbiorze hakéw (odgie€) pretow na ich zewnetrzng strong.
Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstate podczas wyginania.
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5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogolne

Wymaga si¢ nastepujacej klasy stali : A-0, A-11 A - III, (PN-91/S-10041, PN-90/B-
03200, PN-77/B-06200), dla zbrojenia betonu.

Uktad zbrojenia w konstrukeji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez
jednorodny beton.

Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢
rdzy. Nie mozna wbudowywac stali zattuszczonej smarami lub innymi §rodkami
chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzone;j stali ktora byta
wystawiona na dziatanie stonej wody.

Stan powierzchni wktadek zbrojeniowych ma by¢ zadowalajacy bezposrednio przed
betonowaniem.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretdw o innej $rednicy niz przewidziane w
projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali ; zmiany te wymagaja zgody
pisemnej Inzyniera.

Beton jest zbrojony pretami zebrowanymi o §rednicy nie wigkszej niz 32 mm.
Koncowki drutow wigzatkowych musza by¢ odgiete do srodka betonowanego
elementu.

Minimalna grubos$¢ otuliny zewngtrznej w §wietle pretow 1 powierzchni przekroju
elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

Cmin>0 jezeli dg<32 mm

Cmin>0+S5 jezeli dg>32 mm

Przed betonowaniem zbrojenie powinno by¢ odebrane przez Inzyniera i odbior
wpisany do dziennika budowy.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia
wysoko$¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materialdéw po wykonanym
szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

5.3.2.1. Laczenie pretéw za pomoca spawania

Dopuszcza si¢ nastgpujace rodzaje spawanych potaczen pretow:

. czolowe, elektryczne, oporowe,

. naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

. naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

. zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

. zakladkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

5.3.2.2. Laczenie pojedynczych pretow na zaklad bez spawania

Dopuszcza si¢ taczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretow prostych.

5.3.2.3. Skrzyzowania pretow
Skrzyzowania pretow nalezy wigzaé drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw.
stupkami dystansowymi.
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Drut wigzatkowy, wyzarzony, o $rednicy 1 mm uzywa si¢ do taczenia pretow o
$rednicy do 12 mm. Przy $rednicach wigkszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1.5
mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow
naroznych ze strzemionami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji ST-00.00.00.

Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia

zbrojenia podaje tabela nr 3.

Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowigzuja nastepujace wytyczne:

dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia glownego nie
powinno przekraczac¢ 3%

r6éznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ 3mm

dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekraczac

25 mm.

Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna

przekracza¢ 20% w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba

uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich

liczby na tym precie, rdznice w rozstawie migdzy pretami gtownymi w siatce nie

powinny przekracza¢ 5 cm

Roéznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ 2 cm.

Tabela 3. Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie cigcia, giecia i
rozmieszczania zbrojenia

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchytka
Ciecia pretow dlaL<6.0m 20 mm
(L — dlugos$¢ preta wg projektu) dlaL>6.0m 30 mm
Odgigcia (odchylenia w stosunku do dlaL <0.5m 10 mm
A ; L dla0.S5m<L<I1.5m 15 mm
potozenia okre§lonego w projekcie) dal>15m 20 mm
Usytuowanie pretow
otulenie (zmniejszenie <5 mm
wymiaru w stosunku do wymagan
projektu)
odchylenie plusowe (h — jest dla 51 I’Sar}rlli(l)liril 5m 1(5) Eﬁ
catkowitg gruboscia elementu) cila h>15 m 20 mm
odstepy pomiedzy 4<0.05m 5 mm
sasiednimi réwnolegtymi pretami (a o< O. 20m 10 mm
— jest odlegloscig projektowana o< O' 40 m 20 mm
pomig¢dzy powierzchniami 4> O. 40 m 30 mm
przyleglych pretow) )
odchylenia w relacji do b<0.25m 10 mm
grubosci lub szerokosci w kazdym b < O' 50 rn. 15 mm
punkcie zbrojenia (b — oznacza b< 1 5m ) 20 mm
catkowitag grubos¢ lub szerokos¢ b> 1' 5 m. 30 mm
elementu) T
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Obmiar robot ziemnych
- Jednostka obmiarowg jest tona (t) stali konstrukcyjnej bez zaktadow i pretow montazowych

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 t zbrojenia obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup 1 dostarczenie materiatu,

- czyszczenie, przygotowanie 1 montaz zbrojenia
- testy 1 pomiar zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci
PN-89/H-84023/01. Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-82/H-93215. Walcoéwka prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-84/H-9300 Walcowka prety i ksztattowniki walcowane na goraco ze stali
weglowych zwyktej jakosci 1 niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci.
Wymagania i badania.

PN-80.H-04310. Proba statyczna rozciggania metali.

PN-78/H-04408. Technologiczna prdoba zginania.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

[1] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83591.
Stal zbrojeniowa zebrowana gatunku 10425.0/10425.9, importowana
z CiSFR. IBDiM Warszawa 1992.

[2] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83891.
Stal zbrojeniowa gatunku 18G2 1 34GS o uzebrowaniu wedlug normy
DIN488. ITB. Warszawa 1992.
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ST-01.05.00 BETON KONSTRUKCYJNY I
ARCHITEKTONICZNY

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem elementéw zelbetowych zbrojonych wiotkimi pretami i
betonowych , podczas budowy budynku Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w
Sierakowicach.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu
elementow zelbetowych i betonowych jak; fundamenty, stropy, podciagi, wience,
nadproza itp.

Zakres robo6t objetych przez Specyfikacje:

Przygotowanie mieszanki betonowe;j

Montaz deskowan

Betonowanie i zageszczanie

Pielggnacja betonu

1.4. OKkreSlenia podstawowe

Beton zwykly-beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych 1 grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu
Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody

Beton architektoniczny — powierzchnie betonowe o zdefiniowanych w dokumentacji
projektowej wymaganiach odno$nie ich wygladu, gwarantujace dotrzymanie wymogow
trwalo$ci 1 wytrzymatosci przy réwnoczesnym uzyskaniu estetycznych powierzchni betonu,
nie wymagajacych pokrycia warstwa tynku lub inng powtoka

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot
oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera
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2. MATERIALY

2.1 Drewno

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robét ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom
PN-67/D-95017

Tarcica iglasta do robdt ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-63/B-06251 i
PN-75/D-96000

2.2. Cement

Cement jest najwazniejszym skladnikiem betonu 1 powinien posiada¢ nast¢pujace
wlasciwosci:

. wysokg wytrzymatos$¢,
. maty skurcz, szczego6lnie w okresie poczatkowym,
. wydzielanie matej ilosci ciepta przy wigzaniu.

Celem otrzymania betonu w duzym stopniu nieprzepuszczalnego i trwatego, a wigc
odpornego na dzialanie agresywnego srodowiska, do konstrukcji mostowych nalezy stosowac
wylacznie cement portlandzki (bez dodatkéw), o podwyzszonej odpornosci na wptywy
chemiczne.

Do betonu klasy B20 zaleca si¢ cement marki 35, a dla betonu klasy B30 zaleca si¢ cement
marki B45. Wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaty si¢ nast¢pujacym sktadem:

. zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego (alitu) C3S 50-60 %,
. zawarto$¢ glinianu trojwapniowego C3A, mozliwie niska, do 7 %,
. zawarto$¢ alkaliow do 0.6 %, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0.9 %.

Ponadto zaleca si¢, aby zawartos¢ C4AF+2*C3A < 20 %. Cement pochodzacy z kazdej
dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-88/B-3000. Nie dopuszcza si¢
wystepowania w cemencie grudek nie dajgcych si¢ rozgnies¢ w palcach. Wykonawca
powinien dokonywac kontroli cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki
betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie nadzoru inwestorskiego, w urzedowym
laboratorium do badan materiatowych i przekazywac Inzynierowi , kopie wszystkich
swiadectw tych prob, dokonujac jednoczesnie odpowiednich zapisow w Dzienniku Budowy.
Obowigzkiem Inzyniera jest zadanie powtorzenia badan tej samej partii cementu, jesli istnieje
podejrzenie obnizenia jako$ci cementu spowodowane jakakolwiek przyczyna.

Kontrola cementu winna obejmowac:

. oznaczenie czasu wigzania wg PN-88/B-04300,
. oznaczenie zmiany obj¢tosci wg PN-88/B-04300,
. sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) cementu nie dajacych si¢ rozgnies¢ w

palcach 1 nie rozpadajacych si¢ w wodzie.
Cement nalezy przechowywac¢ w sposob zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08.

2.3.  Kruszywo

Kruszywo powinno spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712 (wymagania dla
kruszyw do betondéw klasy powyzej B25). Powinno sktadac si¢ z elementow niewrazliwych
na przemarzanie, nie zawiera¢ sktadnikéw tamliwych, pylacych czy o budowie warstwowe;j,
gipsu ani rozpuszczalnych siarczandw, pirytow, pirytow gliniastych i sktadnikow
organicznych. Wykonawca powinien dostarczy¢ pisemne stwierdzenie, w oparciu o
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wykonane badania mineralogiczne, o braku obecnosci form krzemionki (opal, chalcedon,
trydymit,) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliow zawartych w
cemencie, wykonujac niezbedne badania laboratoryjne.

Kruszywo keramzytowe powinno odpowiadac wymogom BN-76/6722-04. Marki jakie
mozna uzyskac¢ z betonu keramzytowego — od 3- 25 Mpa. Beton o strukturze zwartej
,zawierajacy co najmniej 300 kg/m3 cementu uwaza si¢ za odporny na dziatanie mrozu.

2.3.1. Kruszywo grube

Do betonéw klas B30 nalezy stosowac¢ wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe o
maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm. Stosowanie grysow z innych skat dopusci¢ mozna
pod warunkiem zbadania ich w placéwce badawczej wskazanej przez Inzyniera i uzyskania
wynikow spehiajacych podane nizej wymagania.

Grysy powinny odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom:

. zawarto$¢ pytow mineralnych do 1%
. zawarto$¢ ziaren nieforemnych (wydluzonych 1 ptaskich) do 20%,
. wskaznik rozkruszenia:

dla grysow granitowych do 16%,
dla grysow bazaltowych i innych do 8%,
. nasigkliwo$¢ do 1.2%
. mrozoodpornos¢ wg metody bezposredniej do 2%,
. mrozoodpornos$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej (wg BN-84/6774-02 ) do
10%,

. reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okre§lona wg PN-78/B-06714/34 nie wywotujaca
zwigkszenia wymiarow liniowych ponad 0.1%,

. zawarto$¢ zwiazkow siarki do 0.1%,

. zawartos$¢ zanieczyszczen obcych do 0.25%,

. zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

Zwir powinien spelnia¢ wymagania PN-86/B-06712 "Kruszywa mineralne do betonu" dla
marki 30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza si¢ do 10%
mrozoodpornos¢ zwiru badang zmodyfikowang metoda bezposredniag. W kruszywie grubym,
tj. w grysach 1 zwirach nie dopuszcza si¢ grudek gliny. Zaleca si¢, aby zawarto$¢ podziarna
nie przekraczala 5%, a nadziarna 10%.

Kruszywo pochodzace z kazdej dostawy musi by¢ poddane badaniom niepetnym
obejmujacym:

. oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

. oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,

. oznaczenie zawartos$ci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,-

. oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12

. oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznaczaé jak zawarto§¢ zanieczyszczen obcych).

Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej partii kruszywa wynikéw badan
petnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaliczne;.
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2.3.2. Kruszywo drobne

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos$¢ poszczegdlnych frakeji w stosie okruchowym piasku powinna wynosi¢:

do 0.25 mm 14 do 19%

do 0.5 mm 33 do 48%,

do 1 mm 57 do 76%

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania :

. zawarto$¢ pylow mineralnych do 1.5%

o reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/B-06714/34 nie wywolujaca
zwigkszenia wymiarow liniowych ponad 0.1%,

. zawarto$¢ zwigzkow siarki do 0.2%,
. zawartos$¢ zanieczyszczen obcych do 0.25%,
. zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

W kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny. Piasek pochodzacy z kazdej dostawy
musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujgcym :
. oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

. oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,-
. oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12
. oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznacza¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych).

Nalezy zobowigza¢ dostawceg do przekazywania dla kazdej dostawy piasku wynikow badan
pelnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaliczne;.

2.3.3. Uziarnienie kruszywa

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny
utworzy¢ statag kompozycje granulometryczng, ktora pozwoli na uzyskanie wymaganych
wlasciwosci zaréwno $wiezego betonu (konsystencja, jednorodnos¢, urabialnos$¢, zawarto$¢
powietrza) jak i stwardniatego (wytrzymato$¢, przepuszczalno$¢, modut sprezystosci, skurcz).
Krzywa granulometryczna powinna zapewni¢ uzyskanie maksymalnej szczelnosci betonu
przy minimalnym zuzyciu cementu 1 wody. Szczegolng uwage nalezy zwrocic na uziarnienie
piasku w celu zredukowania do minimum wydzielania mleczka cementowego. Kruszywo po-
winno sktada¢ si¢ z co najmniej 3 frakcji; dla frakcji najdrobniejszej pozostatos¢ na sicie o
boku oczka 4 mm nie moze by¢ wigksza niz 5%. Poszczeg6lne frakcje nie mogg zawierac
uziarnienia przynaleznego do frakcji nizszej w ilosci przewyzszajacej 15% 1 uziarnienia
przynaleznego do frakcji wyzszej w ilosci przekraczajacej 10% calego sktadu frakcji. Zaleca
si¢ betony klasy B35 i wyzej wykonywaé z kruszywem o uziarnieniu ustalonym
doswiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej. Do betonu klasy B30
nalezy stosowac kruszywo o fagcznym uziarnieniu mieszczacym si¢ w granicach podanych na
wykresach 1 wedlug tabeli podanych ponizej

Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa

Bok oczka sita : Przechodzi przez sito [%]
[mm] kruszywo do 16 mm kruszywo do 31,5 mm
0.25 3 do 8 2 do 8
0.50 7 do 20 5 do 18
1.0 12 do 32 8 do 28
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2.0 21 do 42 14 do 37
4.0 36 do 56 23 do 47
8.0 60 do 76 38 do 62
16.0 100 62 do 80
31.5 100

Krzywa uziarnienia kruszyw 0 - 31.5 mm

120
X 100 100
N 80 soz
o 60 ’-=627-=62—
S 40 - —47 -3
N —28"" 37 2'2: °
& 28 e——T18 5 14—
0.25 0.5 1 2 4 8 16 31.5

Bok oczka sita w [mm]

Krzywa uziarnienia kruszyw 0 - 16 mm

100 100
T 80 .,%
§ 60 .b6§-60—
E L ,4=4?/ 36
8 32 [
SN: 20 /-20/ ,-21/
0 g—— _L7—T12
0.25 0.5 1 2 4 8 16

Bok oczka sita w [mm]

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwala¢ na wypetnienie mieszankg kazdej
cze¢sci konstrukeji przy uwzglednieniu urabialno$ci mieszanki, ilo§ci zbrojenia i grubosci
otuliny.

2.4. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wszystkie wymagania PN-88/B-32250
"Materialy budowlane. Woda do betondéw i1 zapraw." Powinna pochodzi¢ ze zrddet nie
budzacych zadnych watpliwosci, lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociagu nie
wymaga badan. Woda powinna by¢ dodawana w mozliwie najmniejszych ilosciach w
stosunku do zatozonej wytrzymatosci i stopnia urabialnos$ci mieszanki betonowej, bioragc pod
uwage rowniez ilosci wody zawarte w kruszywie, w sposob pozwalajgcy na zachowanie
mozliwie matego stosunku w/c nie wigkszego niz 0,50.
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2.5. Dodatkii domieszki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu
napowietrzajacym 1 uplastyczniajacym. Rodzaj domieszki, jej i1o$¢ 1 sposob stosowania
powinny by¢ zaopiniowane przez Instytut Badawczy Drog i Mostow . Zaleca si¢
doswiadczalne sprawdzenie skutecznosci domieszek przy ustalaniu recepty mieszanki
betonowe;.

W celu uzyskana betonow w duzym stopniu nieprzepuszczalnych i trwatych o niskim
stosunku w/c 1 wysokiej urabialnosci, zaleca si¢ stosowac¢ plastyfikatory oraz srodki
napowietrzajace.

Rodzaj domieszki nalezy uzgodni¢ z Inzynierem na etapie zatwierdzania recepty na beton.
Warunkiem zastosowania okreslonej domieszki jest aktualna aprobata techniczna IBDiM
Domieszki nalezy stosowa¢ do mieszanek betonowych wykonywanych przy uzyciu
cementoéw portlandzkich marki 35 1 wyzszych.

.Dodatek w postaci wtokna stalowego powinien posiadaé aprobate techniczng zaleznosci od
rodzaju wtokien produkowane sg jako proste posiadajace haczykowate zakonczenia oraz z
ttoczeniami na powierzchni drutu-ryflowane. Dozowanie bezposrednio do mieszanki w
ilosciach 20-90 kg/m3 betonu.

2.5.1. Dodatki uplastyczniajace - plastyfikatory

Stosowanie plastyfikatoréw pozwala na zmian¢ konsystencji mieszanki o 1 stopienr w dot bez
zmiany sktadu betonu i1 przy zalozonej wytrzymatosci. Zmniejszenie ilosci wody zarobowe;j
dla uzyskania tej samej konsystencji co bez stosowania plastyfikatorow wynosi 10 do 20%,
zageszezenie 1 szczelno$¢ betonu sg wieksze. Ulega podwyzszeniu odpornos$¢ na korozje
siarczanowa.

2.5.2. Dodatki uszczelniajace

Sposéb dziatania to zaggszczanie struktury betonu, przez co nastepuje podwyzszenie
wodoszczelnosci.

Optymalna ilo$¢ powietrza w mieszance wynosi 3 do 5%. Dodatki napowietrzajace
zwigkszaja urabialnos$¢, plastyczno$é, jednorodno$é, i wodoszczelno$¢ mieszanki betonowe;.

2.6. Beton architektoniczny - uwagi ogélne

W projektowanym obiekcie jako wykonczenie powierzchni zostat zaprojektowany tzw. beton
architektoniczny eksponowany, ktory nie bedzie wykonczony w Zaden dodatkowy sposob, a
jego betonowa powierzchnia begdzie stanowita element wykonczenia budynku.

Plaszczyzny wykonane z betonu architektonicznego posiada¢ musza jednorodng
powierzchnie¢ betonu o duzej gladkosci 1 jednolite ubarwienie powierzchni bez plam, efektu
marmurkowego czy chmurek, bez rakow, z matg iloscig niewielkich porow na powierzchni
betonu. Calo§¢ powinna dawa¢ zharmonizowany, jednorodny, pelny obraz. Powierzchnie
widoczne powinny posiada¢ jednorodng faktur¢ i wyglad.
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3. SPRZET

3.1. Deskowania

Roboty ciesielskie nalezy wykona¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzgtu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inzyniera, przeznaczonego dla realizacji robot
zgodnie z zatozong technologia

3.2. Mieszanka betonowa

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczeciem produkeji powinny by¢ poddane
ogledzinom Inzyniera. Instalacje te powinny by¢ typu automatycznego lub
poétautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatkow.
Silosy na cement muszg mie¢ zapewniong doskonatg szczelno$¢ z uwagi na wilgo¢
atmosferyczng.

Wagi do dozowania cementu powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz na dwa miesigce 1
rektyfikowane na rozpoczecie produkcji, a nastepnie przynajmniej raz na rok.
Urzadzenia dozujace wode powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz na miesiac.
Mieszanie sktadnikéw powinno odbywac si¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych). Objetos¢ mieszalnikow
betoniarek musi zabezpiecza¢ pomieszczenie wszystkich sktadnikow wazonych bez
wyrzucania na zewnatrz.

4. TRANSPORT

4.1. Deskowania

Zastosowane materiaty moga by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzglgdem mozliwosci utozenia po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.
Transport elementéw przeznaczonych do deskowania, sposob zatadowania i umocowania na
srodki transportu powinien zapewnia¢ ich statecznos¢ 1 ochrong przed przesunigciem si¢
fadunku podczas transportu.

Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i
zdeformowaniem.

4.2. Mieszanka betonowa

Transport betonu z wytworni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu
odpowiednich srodkow w celu uniknigcia segregacji pojedynczych sktadnikow i1 zniszczenia
betonu.

Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a
czas transportu nie powinien by¢ dluzszy niz:

. 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,
. 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,
. 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.

Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca si¢ podawanie betonu do
miejsca wbudowania za pomocg specjalnych pojemnikéw o konstrukeji umozliwiajacej tatwe
ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Uzycie
pomp jest dozwolone pod warunkiem, ze przedsigbiorstwo zastosuje odpowiednie $rodki
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celem utrzymania ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza si¢ takze
przenosniki tasmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegto$¢ nie wigksza od 10
m. Jesli transport mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki
samochodowej jej jednorodnos¢ powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku.
Obowigzkiem Inzyniera jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajacego opisanym
wyZzej wymaganiom.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wytwarzanie betonu

Projekt mieszanki betonowej powinien by¢ przygotowany przez Wykonawce przy wspolpracy
z niezaleznym Laboratorium zatwierdzonym przez Inzyniera.

Wytwarzanie betonu powinno odbywac si¢ w wytworni. Dozowanie kruszywa powinno by¢
wykonywane z doktadnos$cig 2%. Dozowanie cementu powinno odbywac si¢ na niezaleznej
wadze, o wigkszej doktadnosci.

Dla wody i dodatkow dozwolone jest réwniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody
winno by¢ dokonywane z doktadnos$cia 2%.

Czas 1 predko$¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowa¢ mieszanke
odpowiadajacg warunkom jednorodnosci, o ktorych byta mowa powyzej. Zaréb powinien by¢
jednorodny. Urabialno$¢ mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci
po zawibrowaniu bez wystapienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialno$¢ nie
moze by¢ osiggana przy wigkszym zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze mieszanki.
Inzynier moze zezwoli¢ na stosowanie srodkow napowietrzajacych, plastyfikatorow,
uptynniaczy nawet, jesli ich zastosowanie nie byto przewidziane w projekcie. Produkcja
betonu i betonowanie powinny zosta¢ przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej Ost.C, za
wyjatkiem sytuacji szczegolnych, lecz wtedy Inzynier wyda kazdorazowo dyspozycje¢ na
pismie z podaniem warunkow betonowania. Sktad mieszanki betonowej powinien zapewnic¢
szczelno$¢ utozenia mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu
sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych (przy $redniej temperaturze dobowej > 10st.C), srednie wymagane wytrzymatosci
na $ciskanie betonu poszczegdlnych klas przyjmuje si¢ rowne warto$ciom 1.3 RbG. W
przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie,
odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy uwzglednia¢
wplyw tych czynnikow na wytrzymato$c¢ i inne cechy betonu. Warto$¢ stosunku ¢/w nie moze
by¢ mniejsza niz 2 (Wartos$¢ stosunku w/c nie wigksza niz 0.5). Konsystencja mieszanek nie
rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza si¢ badanie konsystencji
plastycznej stozkiem opadowym wytgcznie w warunkach budowy. Stosunek poszczegdlnych
frakcji kruszywa grubego ustalony do§wiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejsze;j
jamistosci. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekracza¢ wartosci
podanych w odpowiednim punkcie.

Przy dos$wiadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad :

. stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien
by¢ taki jak w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistosci,
. zawarto$¢ piasku zapewnia¢ niezbedng urabialnos$¢ przy zageszczeniu przez

wibrowanie oraz nie powinien przekracza¢ 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37%
przy kruszywie grubym do 31.5 mm.

Warto$¢ wspotczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W, charakteryzujacego
mieszank¢ betonowg nalezy wyznacza¢ doswiadczalnie. Wspdiczynnik ten wyznacza si¢ na
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podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonow z mieszanek o r6znych wartosciach wskaznika
C/W - mniejszym 1 wigkszym od warto$ci przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze
stosowanych materiatow. Dla zmniejszenia skurczu betonu nalezy dazy¢ do jak najmniejsze;j
ilosci cementu.

Dopuszcza si¢ maksymalne ilo$ci cementu, zaleznie od klasy betonu:

. 400 kg/m’ dla B30,

Dopuszcza si¢ przekroczenie tych ilo$ci o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgoda
InZyniera.

5.1.1. Beton zbrojony wléknem stalowym- do betonu mozna wykorzystywac¢ widkna
stalowe powlekane np. miedziowane, cynkowane lub ocynowane, lub niepowlekane. Widkna
te stosuje si¢ do wykonania zbrojenia rozproszonego, dozowane bezposrednio do mieszanki
betonowej w ilosci 20-90 kg/m3 betonu. Beton zbrojony wtoknem stalowym wykonaé
zgodnie z Aprobatg techniczng IBDiM nr AT/2000-04-0845.

5.1.2. Wykonanie hydrobetonu architektonicznego

Podstawowymi czynnikami decydujacymi o betonie architektonicznym sa kolor i tekstura.

Na koncowy wyglad ma wpltyw wiele czynnikéw - zaréwno w trakcie produkowania betonu
jak 1jego wbudowania. Sg one trudne do przewidzenia 1 kontrolowania w trakcie realizacji
obiektu. Majg charakter materiatlowy, technologiczny oraz wykonawczy i wérod nich jako
gléwne nalezy wymieni¢:

- ksztatt 1 rysunek szalunku;

- zastosowany Srodek antyadhezyjny;

- warunki pielggnacji betonu;

- temperatur¢ powietrza podczas prowadzenia prac betoniarskich;

- wskaznik wodno-cementowy mieszanki betonowej;

- rodzaj cementu;

- domieszki chemiczne modyfikujace wtasciwosci mieszanki betonowej;

- rdzZnice w uziarnieniu piasku.

Obiektywna ocena wykonanego budynku réwniez nie jest fatwa. Wymagania stawiane
betonowi architektonicznemu dotycza efektu koncowego, widzianego oczami architekta. Aby
w jednoznaczny sposob postawi¢ te wymagania przysztym producentom betonu i firmom
wykonawczym, nalezy je rozpatrywac w trzech kategoriach:

kryteria materiatowe ograniczajace si¢ do zaprojektowania odpowiednich mieszanek
betonowych;

kryteria technologiczno-organizacyjne dotyczace:
technologii 1 organizacji produkcji mieszanki w wezle betoniarskim;
transportu mieszanki betonowej na plac budowy;
podawania mieszanki na placu budowy i wbudowywania w szalunki;
stosowania odpowiednich srodkéw antyadhezyjnych do szalunkéw;
sposobu wbudowywania betonu w przygotowane szalunki;

sposobu zageszczania betonu;
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sposobu pielggnacji §wiezego betonu;
wyboru odpowiedniego systemu szalunkow;

kryteria przeprowadzania kontroli.

KRYTERIA MATERIALOWE

Dla zachowania trwato$ci betonu architektonicznego konieczne jest uzyskanie materialu
szczelnego. Gwarantuje to ograniczenie nasigkliwosci, co w przypadku betonu fasadowego
zabezpiecza go przed niszczacym dziataniem wody, rozpuszczonych w niej agresywnych
zwigzkow chemicznych oraz przed karbonatyzacjg. Ponadto niska nasigkliwos$¢ znacznie
ogranicza efekt zmiany koloru fragmentoéw fasady na skutek zawilgocenia $ciany. Glgbokos¢
wnikania wody w tego typu betonie nie powinna przekracza¢ 20-30 mm. Trzy gtéwne grupy
sktadnikéw w betonie szczelnym musza stanowi¢ mieszanke o szczelnej strukturze:
kruszywo, stwardniaty zaczyn cementowy (kamien cementowy) 1 faza przejsciowa kruszywo-
zaczyn. Zwykle brak wodoszczelnosci wynika z porowatej struktury fazy przejsciowe;j
kruszywo-zaczyn, spowodowanej nadmiarem wody i brakiem frakcji pylastych w mieszance.
Dla betonéw fasadowych w celu zredukowania ilo$ci wody zarobowej i uzyskania
odpowiedniej konsystencji nalezy stosowac jako domieszki modyfikujace plastyfikatory na
bazie lignosulfonianéw wapniowych lub magnezowych i/lub superplastyfikatory
melaminowe, naftalenowe lub ich mieszanki, a nawet uptynniacze najnowszej generacji na
bazie eterow polikarboksylowych.

Plastyfikatory i uptynniacze maja za zadanie zmniejszenie ilosci dozowanej wody do
mieszanki betonowej, a rownoczesnie uzyskanie dobrej plastycznosci i urabialnos$ci
mieszanki betonowej. Dzigki temu dobrze wypelinia ona szalunki, nie pozostawiajac rakow
(pustych przestrzeni), daje si¢ tez latwiej zagesci€, co pozwala na otrzymanie zwartej
struktury. Obnizony wskaznik wodno-cementowy bedzie korzystnie wptywac na ograniczenie
skurczu i na inne cechy majace znaczenie dla trwatosci betonu stwardniatego.

Rozw¢j technologii betonu w ostatnich trzydziestu latach, zwtaszcza w dziedzinie domieszek
chemicznych (gtownie plastyfikatory i uptynniacze), umozliwit niezalezne od wartosci
wskaznika wodno-cementowego regulowanie konsystencji mieszanki betonowej - nie tylko w
wytworni betonu towarowego, ale rowniez na placu budowy.

Stosowanie domieszek uptynniajacych, duzych ilo$ci cementu oraz dodatku pylow
krzemionkowych pozwolilo wytwarzaé betony wysokowytrzymate (fc >100 N/mm?). Betony
takie, szczegdlnie te z ograniczonym maksymalnym wymiarem ziaren kruszywa grubego,
charakteryzujg si¢ cechami reologicznymi nieobserwowanymi w betonach zwyktych. Dajg si¢
one fatwo wprowadza¢ do elementow konstrukcyjnych o gestym zbrojeniu, szczelnie i
doktadnie wypetniaja przestrzenie w deskowaniu bez zageszczania wibratorami, wykazuja
wlasnosci samopoziomujace.

Dalszy rozwo6j uptynniaczy i wdrozenie nowych mozliwosci technologicznych przez
najwigksze koncerny budowlane doprowadzity przed blisko 15 laty w Japonii do rozwoju
technologii betonu samozaggszczalnego. Jego szczegolne wiasciwosci to przede wszystkim:
silne uptynnienie i homogenizacja mieszanki betonowej, prawie catkowite wyprowadzenie
powietrza z mieszanki podczas uptynnienia, zdolnos¢ do tatwego wypehienia wszystkich
przestrzeni wewnatrz deskowan i szczelnego otulenia zbrojenia bez koniecznosci stosowania
pracochtonnego procesu zageszczania. Wymienione tu wlasciwosci sg mozliwe do
osiggnigcia dzigki znacznie podwyzszonej zawartos$ci czastek drobnych (ponizej 0,125 mm),
ktore wraz z woda 1 silnym uptynniaczem tworza jednorodng zawiesing o wysokiej lepkosci.
Zawarto$¢ zawiesiny frakcji drobnej musi przekracza¢ 40% objetosci stosu okruchowego
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kruszywa. Dzieki takiej proporcji grubsze sktadniki nie zwigkszajg tarcia wewngtrznego
mieszanki betonowe;j.

Szerokie zastosowanie mozliwych kombinacji w systemie pigciosktadnikowego kompozytu
pozwala na uzyskanie betonu o normalnej klasie wytrzymatosciowej (beton w zakresie
konsystencji od K1 do K5) lub betonu SCC oraz betonu o wysokiej wytrzymatosci az po
reactive powder concrete (RPC) czyli kompozyt z najwickszym ziarnem wypetniacza do 0,5
mm, charakteryzujacy si¢ wlasciwosciami samozaggszczalnymi 1 o wytrzymatosci na
Sciskanie przekraczajacej 200 N/mm?. Oddzielnym zagadnieniem jest temperatura otoczenia.
Jej wzrost przyspiesza wigzanie cementu. Skutkuje to wprawdzie szybkim przyrostem
wytrzymato$ci wczesnej ale tez mniejszg osiggang wytrzymaltoscia koncowa. Wplywa to
roOwniez na barwe betonu. Konieczne jest wowczas spowalnianie procesu hydratacji przez
dozowanie $rodkow op6zniajacych. Takie postgpowanie zapobiega takze powstaniu mikrorys
spowodowanych odksztalceniami termicznymi wywotanymi cieptem hydratacji. Nalezy
jednak mie¢ swiadomos$¢, ze dozowanie opdzniacza w rdznych ilosciach zaleznie od
temperatury otoczenia moze by¢ przyczyng rdéznic w zabarwieniu betonu. Dotyczy to rowniez
dozowania opdzniacza w celu uniknig¢cia powstawania stykow roboczych pomigdzy
kolejnymi warstwami uktadanego betonu. Nalezy wtedy rozwazy¢ dozowanie srodkéw
op6zniajacych wigzanie na zblizonym poziomie do wszystkich partii betonu, aby utrzymac
jednolito$¢ barwy.

Rowniez wybor rodzaju cementu jest istotny w przypadku wykonywania betonu
architektonicznego. Nalezy rozwazy¢ stosowanie cementéw hutniczych (CEM III), ktore daja
betonowi jasny, stosunkowo rownomierny kolor. Zaletg tych cementow jest spowolniona
hydratacja, co ogranicza spekanie betonu, wywotane cieptem twardnienia. Ponadto betony na
cemencie hutniczym sg bardziej odporne na siarczany, oddzialujace na fasady jako czynniki
atmosferyczne. Wada cementdéw hutniczych jest spowolniony proces narastania
wytrzymato$ci, co wigze si¢ z konieczno$cig dluzszego utrzymywania betonu w szalunkach.

Szczegdlnie w przypadku betondw architektonicznych, gdy kazda zmiana surowcow moze
mie¢ wptyw na kolor i strukture betonu, nalezy zapewni¢ dostawy identycznych sktadnikow
mieszanki betonowej przez caly okres betonowania. Jest to istotny problem, bowiem
poszczegdlne partie materiatow z kolejnych dostaw moga rézni¢ si¢ miedzy sobg, przy czym
na przyktad w przypadku cementu rezultatem beda réznice w kolorze betonu wykonanego ze
spoiwa z roznych dostaw. Faktura betonu zalezy od zawarto$ci drobnych frakcji piasku.
Wahania i zmiany stosu okruchowego moga mie¢ wptyw na jednorodno$¢ powierzchni.
Stosowanie frakcjonowanego kruszywa pozwala odpowiednio dobra¢ stos okruchowy -
piasek 0-2 mm, i kruszywa 2-8, 8-16 1 ewentualnie 16-32 mm, w zalezno$ci od wymiarow
betonowanych konstrukcji. Kruszywo powinno by¢ okragle lub w ksztatcie foremnym
(niewydtuzone i ptaskie).

Mieszanka betonowa powinna by¢ tak podawana do szalunkéw, aby powstata dobrze
zageszczona, jednorodna struktura. Nalezy zwraca¢ uwage, aby beton nie spadat ze zbyt duze;j
wysokosci (maks. 1 m), w przeciwnym razie moze doj$¢ do segregacji sktadnikow. Materiat
powinien by¢ uktadany rownomiernie w szalunki, a nie rozgarniany wibratorami. Grubo$¢
warstw betonu nie powinna przekracza¢ 50 cm - gdy stosowane sg wibratory wgtebne 1 30 cm
- przy wibratorach przyczepnych. W przeciwnym razie utrudnione bedzie odpowietrzenie
przy powierzchni szalunkéw, co spowoduje powstawanie pustek, pecherzy i rakow
powierzchniowych.

Proces zageszczania mieszanki jest szczegolnie istotny w przypadku betonow
architektonicznych i decyduje o jako$ci betonu oraz wygladzie konhcowym. Jednak
decydujaca role w uzyskiwaniu jednorodnej 1 zamkni¢tej powierzchni odgrywaja srodki
antyadhezyjne stosowane do szalunkow.

Roéwnie waznym elementem betonowania jest pielggnacja §wiezego betonu, to znaczy
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ochrona $wiezego tworzywa az do uzyskania wystarczajacej twardosci 1 wytrzymatos$ci.
Przede wszystkim chodzi tu o ochrong przed wysychaniem, czyli przed ucieczka wody z
powierzchni betonu, w rezultacie czego dochodzi do zwigkszenia ilosci kapilar w betonie 1
ostatecznie zmniejszenia jego trwalosci.

Podczas pielegnacji betonu nalezy pamigtac¢ o kilku najwazniejszych zabiegach:

- utrzymywaniu zabetonowanych elementéw w szalunkach w stanie wilgotnym,;

- okrywaniu ich wilgotnymi matami jutowymi, przykrytymi dodatkowo foliami;

- stosowaniu plynnych §rodkéw do pielegnacji, rozpylanych na powierzchni betonu
bezposrednio po zdjeciu szalunkow,

- prowadzeniu pielegnacji standardowo przez 3 dni.

Przy zastosowaniu cementow mieszanych (CEM II) czy hutniczych (CEM III) okres
pielgegnacji nalezy wydtuzy¢.

Na uzyskanie odpowiedniej kolorystyki i tekstury wykonywanych elementow maja wpltyw
m.in.: cement, dodatki, kruszywo, domieszki, stosunek w/c, srodki antyadhezyjne,
temperatura (w trakcie pielegnacji), deskowanie, uktadanie i1 zageszczanie, naprawy.
UWAGA:

1. Z hydrobetonu architektonicznego wykonac¢ elementy zelbetowe okreslone w
Projekcie Technicznym

2. Probki hydrobetonu architektonicznego maja by¢ zatwierdzone przez architekta w
ramach nadzorow autorskich

5.2. Wykonczenie powierzchni betonowych
5.2.1. Powierzchnie uformowane

Powierzchnie niewidoczne:

Nie ma zadnych dodatkowych wymagan dotyczacych powierzchni, ktore nie beda odkryte po
ukonczeniu robot.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiada¢ jednorodng fakture 1
wyglad. Deskowanie nie powinno pozostawia¢ zadnych plam na betonie i powinno by¢ tak
zmontowane 1 zamocowane, aby nie powstawaly w betonie zadne skazy. Dla danego obiektu
deskowanie powinno by¢ tego samego typu i pochodzi¢ z jednego zrodta. Wykonawca
powinien zlikwidowac jakiekolwiek wady w wykonczeniu, zgodnie z poleceniami Inzyniera.
Nie sg dopuszczalne wewngetrzne wigzania i osadzone elementy metalowe.

Wykonczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdzg oraz plamami innego pochodzenia.

Jesli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie potaczenia deskowania dla widocznych
powierzchni betonowych po wykonczeniu powinny mie¢ regularny wzor zaakceptowany
przez Inzyniera, sktadajacy si¢ z poziomych i pionowych linii ciggtych biegnacych przez caty
obiekt, natomiast wszystkie polaczenia konstrukcyjne powinny wystepowac w miejscach
przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych).
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5.2.2. Wykonczenie nieuformowanych powierzchni betonowych

Powierzchnie niewidoczne:

Powierzchnie, ktore nie bedg widoczne po zakonczeniu robot nalezy jednorodnie wyréwnac i
wygladzi¢, aby otrzymaé gtadkg powierzchnie. Zadne dodatkowe roboty nie s3 wymagane,
jezeli powierzchnie te nie stuzg jako pierwszy etap do prowadzenia prac wykonczeniowych
opisanych ponize;j.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiada¢ jednorodnag fakture i
wyglad. Deskowanie nie powinno pozostawia¢ zadnych plam na betonie 1 powinno by¢ tak
zmontowane i zamocowane, aby nie powstawaty w betonie zadne skazy. Dla danego obiektu
deskowanie powinno by¢ tego samego typu i pochodzi¢ z jednego zrodta. Wykonawca
powinien zlikwidowac¢ jakiekolwiek wady w wykonczeniu, zgodnie z poleceniami Inzyniera.
Nie sg dopuszczalne wewngtrzne wigzania i osadzone elementy metalowe.

Wykonczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdzg oraz plamami innego pochodzenia.
Wszystkie potaczenia deskowania dla widocznych powierzchni betonowych po wykonczeniu
powinny mie¢ regularny wzor zaakceptowany przez Inzyniera, sktadajacy si¢ z poziomych i
pionowych linii cigglych biegnacych przez caly obiekt, natomiast wszystkie potaczenia
konstrukcyjne powinny wystepowac w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub
poziomych).

5.3. Wykonanie deskowania

Wykonanie deskowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatka
konstrukeji pod wplywem cig¢zaru ulozonego betonu.

Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ 1 niezmienno$¢ uktadu
oraz bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan projekt
ich powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajacych
warunkom Pn/B-03200.

Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem §wiezej
masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikow z uwzglednieniem szybkos$ci
betonowania, sposobu zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja
deskowan powinna umozliwia¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia.
Tarcze deskowan powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z
masy betonowe;.

Mozna stosowac szalunki metalowe 1 podlegaja one wymaganiom jak drewniane. Blachy
uzyte do tych szalunkéw winny mie¢ grubo$¢ zapewniajaca im nieodksztalcalnos¢. Lby $rub i
nitéw powinny by¢ zaglebione.

Klamry lub inne urzadzenia taczace powinny zapewni¢ polaczenie szalunkéw i mozliwo$¢ ich
usuni¢cia bez zniszczen betonu.

Sruby, prety, $ciagi w szalunkach powinny byé wykonane ze stali w ten sposob, aby ich czgsé
pozostajaca w betonie byla odlegta od zewnetrznej powierzchni co najmniej o 25 mm.
Otwory po $ciggach nalezy wypehi¢ zaprawg cementowg 1:2. Podczas betonowania z
konstrukeji nalezy usuwac wszelkie rozporki i zastrzaty z drewna lub metal ( te ostatnie do 25
mm od zewng¢trznej powierzchni betonu).

Wszelkie krawedzie betonu powinny by¢ $cigte pod katem 45 stopni za pomoca listwy
trojkatnej o boku 15 do 25 mm. Listwy te nastepnie muszg by¢ usuwane z wykonane;j
konstrukcji.

Deskowania o rozpietosci ponad 3 m powinny by¢ wykonane ze strzatka roboczg skierowana
w odwrotnym kierunku od ich ugigcia, przy czym wielko$¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza
od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy obcigzeniu catkowitym.
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Deskowania powinny by¢ wykonane $cisle wedlug Rysunkow, przed wypetnieniem masg
betonowa doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwo$¢ jakichkolwiek znieksztalcen lub
odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji.

Prawidlowos¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera.

Whnetrze szalunkoéw powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktory nie
zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. Nattuszczenie nalezy wykonaé po zakonczeniu
budowy deskowan lecz przed ulozeniem zbrojenia, ktére w zadnym przypadku nie powinno
ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek §rodkiem.

Deskowania nie impregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowa powinny by¢ obficie
zlewane woda.

Uwaga! Zamiast deskowania dopuszcza sie zastosowanie szalunkow systemowych.

5.4. Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie)
5.4.1. Zalecenia ogolne

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczego6lng starannoscia i zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej. Rozpoczgcie robot betoniarskich moze nastgpi¢ po opracowaniu przez
wykonawece 1 akceptacji przez Inzyniera dokumentacji technologicznej, obejmujacej takze
betonowanie. Betonowanie moze zosta¢ rozpoczete po sprawdzeniu deskowan 1 zbrojenia
przez Inzyniera i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.

Przy betonowaniu konstrukcji mostowych nalezy zachowac nastgpujace warunki :

. deskowanie nalezy starannie oczys$ci¢ przez przedmuchanie spr¢zonym powietrzem.
. przed utozeniem zbrojenia, deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem anty-adhezyjnym
dopuszczonym do stosowania w budownictwie, ktory powoduje utatwienie przy
rozdeskowaniu konstrukeji 1 poprawienie wygladu powierzchni betonowych

. przed betonowaniem sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z Rysunkami,
czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktladek dystansowych, zapewniajacych wymagang
grubos$¢ otuliny,

. betonowanie konstrukcji wykonywaé¢ wytacznie w temperaturach >+5st.C,
zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci >15MPa przed
pierwszym zamarzni¢ciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w
temperaturze do -5st.C, jednak wymaga to zgody InZyniera oraz zapewnienia mieszanki
betonowej o temperaturze +20st.C w chwili jej uktadania zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni; prace betoniarskie powinny by¢
prowadzone wowczas pod bezposrednim nadzorem Inzyniera,

. mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci > 0.75m od powierzchni, na
ktora spada; w przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za
pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8m),

. wibratory wglebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan/min z butawami o
$rednicy < 0.65 odleglo$ci migdzy pretami zbrojenia, lezacymi w ptaszczyznie poziome;,

. podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa
wibratora,

. podczas zageszczania wibratorami wglebnymi zaglebia¢ butawe na glgbokos¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przetrzymywac butawe w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

. kolejne miejsca zaglebiania butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1.4 R (R
promien skutecznego dziatania wibratora), odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m,
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. belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu
plyt pomostow i charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

. czas zaggszcezania wibratorem powierzchniowym lub belkg wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek.,

. zasi¢g dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci i od 1.0 do 1.5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy
ustala¢ doswiadczalnie, aby nie powstawaty martwe pola, a mocowanie powinno by¢ trwate 1
sztywne.

Gdyby betonowanie bylo wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca
zobowigzany jest codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomocg sprawdzonego
termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton powinien by¢ uktadany w
deskowaniu w ten sposob, aby zewngtrzne powierzchnie miaty wyglad gladki, zwarty,
jednorodny bez zadnych plam 1 skaz. Ewentualne nieréwnosci i kawerny powinny by¢
usunigte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ doktadnie naprawione zaprawa
cementowg natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jesli uszkodzenia te sg w
granicach, ktore Inzynier uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega
rozbidrce 1 odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej roboty poprawkowe sg wykonywane
na koszt wykonawcy. Ewentualne taczniki stalowe (drut, $ruby, itp.), ktére spetniaty funkcje
stezen deskowan lub inng i wychodzg z betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obcigte
przynajmniej 1.0 cm pod wykonczong powierzchnia betonu, a otwory powinny by¢
wypetnione zaprawg cementowg. Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form deskowania
powinny by¢ zastabilizowane w doktadnej pozycji przy zastosowaniu pretow stalowych
wewnatrz rurek z PCV lub podobnego materiatu koloru szarego (rurki pozostajag w betonie).
Wytadunek mieszanki ze §rodka transportowego powinien nastgpowac z zachowaniem
maksymalnej ostroznos$ci celem unikni¢cia rozsegregowania sktadnikéw. Oprzyrzadowanie,
czasy 1 sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Inzyniera.
Zabrania si¢ wyladunku mieszanki w jedng halde i rozprowadzenie jej przy pomocy
wibratoréw. Kolejne betonowania nie moga tworzy¢ przerw, nieciagglosci ani roznic
wizualnych, a podjecie betonowania moze nastgpi¢ tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu
1 zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inzynier moze, jesli uzna to za celowe,
zadecydowac o koniecznosci betonowania ciggtego celem uniknigcia przerw. W tym
przypadku praca winna by¢ wykonywana na zmiany robocze i w dni §wigteczne.

5.4.2.Zalecenia dotyczace betonowania elementow

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

. przy wykonywaniu belek, mieszanke betonowg uktada¢ warstwami o grubosci do
40cm bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, lub za posrednictwem rynny i
zageszczaé wibratorami wglebnymi,

. w plytach, mieszanke betonowa uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy. W ptytach o grubosci >12cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowac¢ wibratory
wglebne. Do wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowaé belki (taty wibracyjne).
Celem ograniczenia wptywow skurczu i pelzania, betonowanie ptyty winno by¢ prowadzone
calg jej szerokoscia, na podstawie opracowanego uprzednio projektu technologicznego. Przed
betonowaniem nalezy osadzi¢ 1 wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione w betonie.
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5.5. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie

Bezposrednio po zakofczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu 1 chronigcymi beton
przed deszczem i inng woda. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C nalezy nie pdzniej niz po 12
godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i
prowadzi¢ ja przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dob¢). Nanoszenie
bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bgdzie si¢
taczyl z nastgpng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania dla jako$ci pielggnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu
powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy
powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji moze
nastapi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymalosci rozformowywania (konstrukcje
monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251 lub wytrzymatos$ci manipulacyjnej (prefabrykaty).
Preparat do pielgegnacji powierzchni betonu: Antisol E, lub poréwnywalny, -cechy:

zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniajgc powstawanie rys skurczowych (
zwigksza odporno$¢ na dziatanie soli odladzajacych, podwyzsza mrozoodpornos¢ i
wodoszczelnos¢). Przed stosowaniem preparat nalezy doktadnie wymiesza¢. Ptyn natryskuje
sie¢ rownomiernie cienkg warstwa na powierzchni¢ betonu ok. 0,5-2 godz. po jego ulozeniu.
Beton z keramzytu oraz beton zbrojony widknem stalowym nie wymaga specjalnej
pielegnacji , postepowac tak jak z betonem zwyktym.

5.6. 'Wykonywanie otworow, nisz, zaglebien itp.

Wykonawca ma obowigzek $cistego wykonywania konstrukceji zgodnie z Rysunkami,
uwzgledniajac ewentualne korekty wprowadzane przez nadzor autorski lub Inzyniera.
Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otworow, nisz i zaglebien w konstrukcjach
betonowych. Wszystkie konsekwencje wynikajace z braku lub nieprawidlowosci tych
elementow obcigzaja catkowicie wykonawce zardwno jesli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i
ewentualne opdznienia w wykonaniu prac wlasnych i towarzyszacych (wykonywanych przez
innych wykonawcow).

5.7.  Usterki wykonania

Peknigcia elementow konstrukcyjnych - niedopuszczalne.

Rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze pozostaje zachowane
Icm otulenia zbrojenia betonu a dtugos$ci rys nie przekraczaja:

. podwdjnej szerokosci belek i 1.0m dla rys podtuznych,

. potowy szerokos$ci belki i 1.0m dla rys poprzecznych.

Pustki, raki i wykruszyny s3 dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu jest
nie mniejsze niz 1cm, a powierzchnia, na ktorej wystepuja jest nie wieksza niz 0.5%
powierzchni odpowiedniej $ciany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Specyfikacji ST-00.00.00.
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6.1 Deskowania

Wymagania szczegdtowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowaé wg PN-63/B-06251
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dla deskowan sg $cisle zwigzane z
odchytkami wymiarowymi wykonywanych elementow zelbetowych i betonowych. Odchytki
te podane sg w rozdziale dotyczacym wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych.

6.2. Wymagane wlasciwosci betonu

6.2.1. Jako$¢ betonow

Przed rozpoczeciem betonowania wykonawca jest zobowiazany okresli¢ jako$¢ materiatow i
mieszanek betonowych przedktadajac do oceny Inzynierowi:

a) probki materialow, ktore ma zamiar stosowaé wskazujac ich pochodzenie, typ 1 jako$¢,
b) propozycje odnosnie uziarnienia kruszywa,
c) rodzaj 1 dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie

dodatkoéw 1 domieszek, ktore zamierza stosowac, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki
betonowej i przewidywany wskaznik konsystencji wg metody stozka opadowego [cm], lub
metody Ve-Be [s],

d) sposOb wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielggnacji betonu,

e) wyniki probnych badan wytrzymatosci na Sciskanie po 7 dniach wykonanych na
probkach w ksztalcie szeScianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B-06250,

f) okreslenie trwalosci betonu na podstawie prob opisanych w dalszej czesci,

2) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.

Inzynier wyda pozwolenie na rozpoczgcie betonowania po sprawdzeniu i1 zatwierdzeniu
dokumentéw stwierdzajacych jako$¢ materiatow 1 mieszanek betonowych i po wykonaniu
niezaleznie od przedsi¢biorstwa betonowych mieszanek prébnych i ich zbadaniu. Wyzej
wymienione badania winny by¢ wykonane na probkach przygotowanych zgodnie z
propozycjami wykonawcy zawartymi w punktach a, b, c, d.

Laboratorium badawcze, ilo$¢ probek i sposdb wykonania badan zostang podane przez
Inzyniera, ktory wykonywac bedzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia
zgodnosci wlasciwos$ci materialdw 1 mieszanek betonowych zastosowanych z wcze$niej
przedtozonymi.

6.2.2. Wytrzymalos¢ i trwalos¢ betonow

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonéw ich wytrzymatos$ci na $ciskanie, powinny
by¢ pobrane 2 serie probek w ilosciach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Prébki powinny
by¢ pobrane oddzielnie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na
rysunkach projektu technicznego 1 dla kazdego wykonywanego odrebnie segmentu ptyty
pomostu. Probki powinny by¢ pobierane komisyjnie z udziatem przedstawiciela Inzyniera ze
spisaniem protokétu pobrania podpisanego przez obie strony. Probki oznakowane kolejnymi
numerami zgodnie z protokdtem pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki z podpisami
Inzyniera 1 kierownika robdt, gwarantujgcymi ich autentycznos¢. Probki powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Inzyniera przez jedna dobe w
formach, a nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250 poz.6.3.3.
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Pierwsza seria probek zostania zbadana w laboratorium wskazanym przez Inzyniera w
obecno$ci przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymatosci odpowiadajacej
roznym okresom twardnienia, wedlug dyspozycji podanych przez Inzyniera.

Wyniki préb zgniatania pierwszej serii probek moga by¢ przyjete jako poprawne pod
warunkiem, ze warto$¢ wytrzymatos$ci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego
obiektu i rodzaju betonu wyliczona wg.6.3.4. bedzie odpowiadata klasie betonu nie nizszej

niz wskazana w obliczeniach statycznych 1 na rysunkach projektu. Jednakze celem
potwierdzenia otrzymanych wynikéw powinny by¢ poddane badaniom w Laboratorium
Urzedowym prébki drugiej serii w ilo$ciach wskazanych dla kazdego z nizej wymienionych
rodzajow betonu:

. betony nie zbrojone lub stabo zbrojone do wartosci maks.30kg stali/m’ betonu-
przynajmniej 10% probek,
. betony zwykte zbrojone - przynajmniej 20% probek.

W przypadku gdy wytrzymato$¢ na $ciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i rodzaju betonu
w wyniku zgniecen pierwszej serii probek byta nizsza od wytrzymatos$ci odpowiadajace;j
klasie betonu przyjetej w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, nalezy
podda¢ badaniom w Laboratorium Urzedowym wszystkie probki drugiej serii, niezaleznie od
tego do jakiej klasy zaliczony jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badan Inzynier
moze zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymac betonowanie, a wykonawca nie moze z
tego tytutu ro$ci¢ pretensji do jakichkolwiek odszkodowan. Jezeli z badan drugiej serii
wykonanych w Laboratorium Urzegdowym otrzyma si¢ warto$¢ wytrzymatosci na Sciskanie po
28 dniach dojrzewania odpowiadajaca klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach
statycznych 1 na rysunkach wynik taki zostanie przyjety do rozliczenia robot. Jesli jednak z
tych badan otrzyma si¢ warto§¢ wytrzymatosci na §ciskanie po 28 dniach dojrzewania nizsza
od wytrzymato$ci odpowiadajacej klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na
rysunkach, wykonawca bedzie zobowigzany na swoj koszt do wyburzenia i ponownego
wykonania konstrukeji lub do wykonania innych zabiegdéw, ktore zaproponowane przez
wykonawce musza by¢ przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inzyniera (w
uzgodnieniu z nadzorem autorskim).

Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obciazaja wykonawce. Trwato$¢ betondw okreslona
jest staloscig okreslonych wlasciwosci w obecnosci czynnikow wywotujacych degradacje.
Préba trwalos$ci jest wykonywana przez poddanie probek 100 cykli zamrazania i rozmrazania.
Zmiany wlasciwosci w wyniku tej proby powinny znalez¢ si¢ w podanych nizej granicach :

. zmniejszenie modutu sprezystosci 20%

. utrata masy 2%

. rozszerzalno$¢ liniowa 2%

. wspotczynnik przepuszcezalnosci do 9 przed cyklami zamrazania 10cm/sek,
. 8 po cyklach zamrazania 10cm/sek.

Wykonanie proby trwalo$ci wg wyzej opisanej metody jest bardzo ktopotliwe z uwagi na
przewidziang ilo$¢ cykli. W przypadku statego uzyskiwania pozytywnych wynikow tej proby
1 innych prob do uznania Inzyniera pozostawia si¢ jej wykonywanie i zakres tego
wykonywania.

6.3. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu
6.3.1. Zakres kontroli

Zachowujac w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczace wytrzymatosci betonu, Inzynier
ma prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych probek
materialow lub betondw celem poddania badaniom badz probom laboratoryjnym.
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Kontroli podlegaja nastepujace wtasciwosci mieszanki betonowej 1 betonu, badane wg PN-
88/B-06250

. konsystencja mieszanki betonowej,

. zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,
. wytrzymato$¢ betonu na $Sciskanie,

. nasigkliwo$¢ betonu,

. odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,

. przepuszczalnos¢ wody przez beton.

Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajacego
m.in. podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe
okreslenie liczebnosci 1 termindw pobierania probek do kontroli mieszanki i betonu. Inzynier
moze zazada¢ wykonania badan i kontroli na betonie utwardzonym za pomoca metod
nieniszczacych, jako proba sklerometryczna, proba za pomocg ultradzwigkdw, pomiaru
opornosci itp.

6.3.2.Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza si¢ podczas projektowania sktadu mieszanki
betonowej i nastgpnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej
zmiany roboczej. R6znice pomigdzy przyjeta a kontrolowang konsystencja mieszanki nie

powinny przekroczyc :
. + 20% ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be,
. + 1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastyczne;.

Dopuszcza si¢ korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytacznie przez zmiang
zawartosci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku cementowo - wodnego,
ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych.

6.3.3. Sprawdzenie zawartoSci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawartos$ci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza si¢ metoda
ci$nieniowg podczas projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu domieszek
napowietrzajacych co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania.
Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowa wg PN-88/B-06250
nie powinna przekraczac:

. 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych,
. przedziatow warto$ci podanych w tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek
napowietrzajacych:
Uziarnienie kruszywa [mm] 0-16 0-31.5
Zawgrtosc Beton narazony na czynniki 35d0 5.5 3do s
powietrza atmosferyczne
[%] Beton narazony na staty dostep | 3 540 6.5 4do6

wody przed zamarzaniem

6.3.4. Sprawdzenie wytrzymalosci betonu na $ciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ probki o
liczbie okreslonej w planie kontroli jakos$ci, lecz nie mniej niz: 1 probke na 100 zarobow, 1
probke na 50 m®, 1 probke na zmiang robocza oraz 3 probki na partie betonu. Probki pobiera
si¢ przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rtOwnomiernie w okresie betonowania, a
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nastepnie przechowuje 1 bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegaja wszystkie wyniki
badania probek pobranych z partii. Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy,
jesli wytrzymatos¢ okre§lona na probkach kontrolnych 150*%150*150 mm spetnia nastgpujace
warunki:
1. Przy liczbie kontrolowanych probek n < 15

Rimin 2" Ry (1)
gdzie : R,;, - najmniejsza warto$§¢ wytrzymatosci w badanej serii ztozonej z "n" probek,
R, - Wytrzymalo$¢ gwarantowana,

a- wspotczynnik zalezny od liczby probek wg tabeli
Liczba probek-n A

od 3 do 4 1.15

od 5 do 8 1.10

od 9 do 14 1.05

W przypadku, gdy warunek (1) nie jest spetniony, beton moze by¢ uznany za odpowiadajacy
danej klasie, jesli spelnione sg nastgpujace warunki (2) 1 (3) :

Rimin > RbG (2)
oraz
R >1.2%Ric (3)
gdzie g - Srednia warto$¢ wytrzymatosci badanej serii probek, obliczona wg wzoru (4):
R=2DR  (4)
nin
w ktorym R; - wytrzymatos$¢ poszczegolnych probek.
2. Przy liczbie kontrolowanych probek n > 15 zamiast warunku (1) Iub potaczonych
warunkow (2) 1 (3) obowigzuje warunek (5)
R —1.64-5> Ry (5)
w ktorym :

R, - $rednia warto$¢ wg wzoru (4),
s - odchylenie standardowe wytrzymatos$ci dla serii n probek obliczone wg wzoru:

s=\/n112<&—§>2 (6)

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymatosci s, wedtug wzoru (6) jest wigksze
od 0.2 R wg wzoru (4), zaleca si¢ ustalenie i usunigcie przyczyn powodujacych zbyt duzy
rozrzut wytrzymatosci. W przypadku gdy warunki (1) lub (2) nie sg spetnione, kontrolowang
parti¢ betonu nalezy zakwalifikowa¢ do odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych
przypadkach, za zgodg kierownika, przeprowadzi¢ mozna dodatkowe badania wytrzymatosci
betonu na probkach wycietych z konstrukeji lub elementu, albo badania nieniszczace
wytrzymatosci betonu wg PN-74/B-06261 lub wg PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan
dodatkowych begda pozytywne, to nadzoér moze uzna¢ beton za odpowiadajacy wymagane;j
klasie.

6.3.5. Sprawdzenie nasigkliwos$ci betonu

Sprawdzenie nasigkliwos$ci betonu przeprowadza si¢ przy ustalaniu sktadu mieszanki
betonowej oraz na probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na
5000m’ betonu. Zaleca si¢ badanie nasiakliwo$ci na probkach wycietych z konstrukcji.
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Oznaczanie to przeprowadza si¢ co najmniej na 5 probkach pobranych z wybranych losowo
réznych miejsc.

6.3.6. Sprawdzanie odpornosci betonu na dzialanie mrozu

Sprawdzanie odpornosci betonu na dzialanie mrozu przeprowadza si¢ na probkach
wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej

oraz na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz
co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m’
betonu. Zaleca si¢ badanie na probkach wycietych z konstrukcji.

Do sprawdzenia stopnia mrozoodpornosci betonu w elementach jezdni 1 innych konstrukcjach
szczegblnie narazonych na styczno$¢ ze srodkami odmrazajacymi, zaleca si¢ stosowanie
metody przyspieszonej] wg PN-88/B-06250. Wymagany stopien mrozoodpornosci betonu F
150 jest osiagniety jesli po wymaganej (150) liczbie cykli zamrazania-odmrazania probek
spetnione sg ponizsze warunki:

1. Po badaniu metoda zwykta, wg PN-88/B-06250, -

. probka nie wykazuje pekniec,

. faczna masa ubytkdéw betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi,
odpryskow kruszywa itp. nie przekracza 5% masy probek nie zamrazanych,
. obnizenie wytrzymatos$ci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie jest

wieksze niz 20%.

2. Po badaniu metoda przyspieszong, wg PN-88/B-06250,

. - probka nie wykazuje peknig¢,

. - ubytek objetosci betonu w postaci zluszczen, odtamkow 1 odpryskow, nie przekracza
w zadnej probee wartosci 0.05 cm’/cm? powierzchni zanurzonej w wodzie.

6.3.7. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza si¢ na probkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na
probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej
jednak niz 1 raz na 5000 m® betonu. Wymagany stopien wodoszczelnosci betonu W 8 jest
osiagniety, jesli pod cisnieniem wody 0.8 MPa w czterech na sze$¢ probek badanych zgodnie
z PN-88/B-06250 nie stwierdza si¢ oznak przesigkania wody.

6.3.8. Dokumentacja badan

Na wykonawcy robot spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez wtasne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakos$ci betonu i stosowanych materiatow.

6.4. Badania i odbiory konstrukcji betonowych
6.4.1. Badania w czasie budowy

Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania rob6t polegaja na
sprawdzeniu na biezgco, w miar¢ postepu robot, jakosci uzywanych materiatow i zgodnosci
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wykonywanych rob6t z Rysunkami i obowigzujagcymi normami. Badania powinny obja¢
wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, ktore przy ostatecznym odbiorze
nie bedg widoczne, a jakos$¢ ich wykonania nie bedzie mogla by¢ sprawdzona. Wyniki badan
oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

1. Sprawdzenie materiatow polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadaja
przewidzianym w dokumentacji technicznej i czy sa zgodne ze §wiadectwami jakoS$ci i
protokotami odbiorczymi.

2. Sprawdzenie rusztowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasmg, pionem,
niwelatorem 1 poréwnanie z Rysunkami.

Badania polegaja na stwierdzeniu :

zgodnos$ci podstawowych wymiaréow z Rysunkami,

zachowaniu rzednych oraz odchylenia od potozenia poziomego i pionowego,

zgodnosci przekrojow poprzecznych elementéw nosnych,

wielko$ci podniesienia wykonawczego,

prawidtowosci 1 doktadnos$ci potagczen miedzy elementami.

Sprawdzenie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne polaczen i przez kontrolg
dociagnigcia wszystkich srub w konstrukcji.

3. Sprawdzenie deskowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar taSma, poziomica, tata
1 porownanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.
4. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasma, poziomica,

suwmiarkg i porownanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.
5. Sprawdzenie robdt betonowych wykonuje si¢ wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.
6. Badania powierzchni betonu pod katem rys, peknie¢ 1 rakow.

6.4.2. Badania po zakonczeniu budowy

1. Sprawdzenie podstawowych wymiarow obiektu nalezy przeprowadzac przez
wykonanie pomiaréw na zgodnos$¢ z Rysunkami w zakresie:

. podstawowych rzgednych nawierzchni oraz potozenia osi obiektu w stosunku do
dojazdow,

. rozpietosci poszczegolnych przeset 1 dlugosci catego obiektu.

2. Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykona¢ przez ogledziny oraz kontrole formalna
dokumentow z badan prowadzonych w czasie budowy.

6.4.3. Badania dodatkowe

Badania dodatkowe wykonuje si¢ gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie

budowy lub po jej zakonczeniu dalo wynik niezadowalajacy lub watpliwy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Obmiar robét betonowych

Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) konstrukcji betonowej lub zelbetowe;.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub zelbetowej obejmuje:
- proby przygotowawcze

- projektowanie mieszanki betonowe;j
- przygotowanie mieszanki betonowej
- transport mieszanki betonowe]

- deskowanie,

- uktadanie mieszanki betonowej,

- pielegnacja betonu,

- pomiary 1 badania wymagane w Specyfikacji

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

Normy dotyczgce deskowan

PN-89/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogoélnego przeznaczenia
PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia
PN-59/M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
PN-88/M-82121 Sruby z tbem kwadratowym
PN-88/M-82151 Nakretki kwadratowe
PN-85/M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

PN-85/M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okragltym i kwadratowym

10.2. Normy dotyczace betonu

PN-86/B-01300
PN-88/B-04300
PN-76/B-06000
PN-88/B-30000
BN-88/6731-08
PN-86/B-06712
PN-89/B-06714/01
PN-76/B-06714/12
obcych.
PN-78/B-06714/13
mineralnych.
PN-78/B-06714/15
PN-78/B-06714/16
PN-77/B-06714/17
PN-77/B-06714/18
PN-78/B-06714/19
bezposrednia.
PN-78/B-06714/26
organicznych.

Cementy. Terminy i okreslenia.
Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
Cement. Pobieranie 1 przygotowywanie probek.

Cement portlandzki.

Cement. Transport i przechowywanie.
Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Kruszywa mineralne.

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Kruszywa mineralne.

Badania.
Badania.

Badania.

Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.

Badania.

Podzial, nazwy 1 okreslenie badan.
Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen

Oznaczanie zawartosci pytow

Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Oznaczanie ksztattu ziaren.
Oznaczanie wilgotnosci.

Oznaczanie nasigkliwosci.
Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda

Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
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PN-78/B-06714/28
bromowa.
PN-78/B-06714/34
PN-78/B-06714/40
miazdzenie.
PN-87/B-06714/43
BN-84/6774-02
drogowych.
PN-87/B-06721
PN-88/B-32250
PN-88/B-06250
BN-73/6736-01
Sciskanie.
BN-78/6736-02
BN-62/6738-05
BN-62/6738-06
BN-76/6722-04

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci siarki metodg

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci ziaren stabych.
Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne famane do nawierzchni

Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

Beton zwykly.

Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na

Beton zwykly. Beton towarowy.

Beton hydrotechniczny. Badania betonu.

Beton hydrotechniczny Badania sktadnikéw betonu.
Kruszywo z keramzytu

10.3. Normy dotyczace konstrukcji betonowych

PN-91/S-10042
Projektowanie.

PN-77/S-10040
PN-63/B-06251
PN-74/B-06261

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone.

Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.
Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techniczne.
Nieniszczace badania konstrukceji z betonu. Metoda ultradzwigkowa

badania wytrzymatosci betonu na $Sciskanie.

PN-74/B-06262

Nieniszczace badania konstrukeji z betonu. Metoda sklerometryczna

badania wytrzymatosci betonu na $Sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

PN-91/S-10042
Projektowanie.

10.4.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone.
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ST-01.06.00 BETON NIEKONSTRUKCYJNY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot
zwigzanych z wykonaniem "chudego betonu" z betonu klasy B-7.5 podczas budowy
budynku Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Sierakowicach.
Niniejsze Specyfikacje dotyczace betonu, jego sktadnikow: cementu, kruszywa, wody
oraz domieszek i dodatkow sg zgodne z norma PN-88/B-06250.
Pozostale uwagi jak w punkcie ST-01.05.00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Beton podktadowy pod fundamenty i posadzki

2. MATERIALY

Jak w punkcie Specyfikacji ST-01.05.00 z uwagami:

- do pkt 2.3. Kruszywo grube

Do betonu klasy < B25 mozna stosowac zwir o maksymalnym wymiarze ziarna do
63,0 mm. Zwir powinien spetnia¢ wymagania PN-86/B-06712 , Kruszywa mineralne
do betonu” dla marki minimum 20 w zakresie cech fizycznych i chemicznych (skat
osadowych — weglowe, piaskowce, krzemionkowe). W kruszywie grubym tj. w
grysach 1 zwirach dopuszcza si¢ grudki gliny w ilosci 0.5 %.

- do punktu 2.5. Uziarnienie kruszywa

Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa 0 + 63 mm.
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Bok oczka sita (mm) przechodzi przez sito %
0.25 1+8
0,50 8 +20
1,0 13 +28
2,0 19 + 38
4,0 25 +45
8,0 30+ 55
16,0 40 +~ 67
31,5 60 + 80
63,0 100

- do punktu 2.7. Dodatki i domieszki do betonu
Do betonu niekonstrukcyjnego nie stosuje si¢ dodatkow i domieszek.

3. SPRZET
Jak w punkcie 3 Specyfikacji ST-01.05.00..

4. TRANSPORT
Jak w punkcie 4 Specyfikacji ST-01.05.00.

5. WYKONANIE ROBOT
Jak w punkcie 5 Specyfikacji ST-01.05.00.
do punktu 5.1. Wytwarzanie betonu.
zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym nie powinien przekracza¢ 32%
minimalna ilo§¢ cementu powinna wynosi¢ 230 kg/m3
mrozoodpornos¢ betonu niekonstrukcyjnego < B25 powinna by¢ nie mniejsza od F 50
do punktu 5.4.1. Zalecenia og6lne
dopuszcza si¢ rgczne zageszczenie betonu
do punktu 5.4.2. Zalecenia dotyczace betonowania elementow.
nie dotyczy betonu niekonstrukcyjnego
do punktu 5.5. Pielggnacja i warunki rozformowania betonu dojrzewajacego
normalnie.
przy pielegnacji betonu nanoszenie bton nieprzepuszczalnych wodg jest niedopuszczalne
rozformowanie konstrukcji — boczne deskowanie moze nastgpi¢ po 3 dniach
do punktu 5.7. Usterki wykonania
dopuszcza si¢ rysy na powierzchni betonu do 0,5 mm
dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wynosza:
wymiary w planie £ 5 cm
rzedne wierzchu betonu + 2 cm
ptaszczyzny i krawedzie — odchylenie od pionu + 2 cm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jak w punkcie 6 ST-01.05.00. z uwagami:

do pkt 6.2.1. Zalecenia do projektowania betonow wysokiej wytrzymatosci.
do betonu stosowac zwir, piasek gruboziarnisty kruszywo marki 20 mozliwie bez frakcji 0
do 0,25 mm. Ilo$¢ cementu na 1m3 betonu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg.

do pkt 6.3.7. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton
beton nie musi by¢ sprawdzany na przepuszczalno$¢ wody ( wskaznik ci$nienia przyjeto
ponizej 0.5 — W2).

do pkt 6.4. Badania 1 odbiory konstrukcji betonowych.
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e do betonu niekonstrukcyjnego dotyczy tylko pkt 6.4.1. pozycja 1.

7. OBMIAR ROBOT
Jak w punkcie 7 Specyfikacji ST-01.05.00.

8. PODSTAWA ODBIORU
Jak w punkcie 8 Specyfikacji ST-01.05.00 oraz pkt 6

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Jak w punkcie 9 Specyfikacji ST-01.05.00

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Jak w punkcie 10 Specyfikacji ST-01.05.00

ST-01.07.00 KONSTRUKCJE STALOWE

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podczas budowy budynku Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Sierakowicach.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji stalowych stupow, dzwigaréw dachowych,
podkonstrukcji pod wykonczenia wlasciwe konstrukcji daszkéw i balustrad i
obejmujg roboty zwigzane z obrobka elementoéw i ich poltaczeniem

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1 Rusztowania — pomocnicze budowle czasowe, stuzace do wykonania
projektowanego obiektu

1.4.2 Aprobata Techniczna - obowigzujaca na wszystkie materiaty produkcji

krajowej 1 importowane wbudowywane na trwate do konstrukcji. Zgodnie z

rozporzadzeniem wykonawczym do ustawy "Prawo budowlane" wydanym przez

Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materiatow Budowlanych jednostkg upowazniong

do ich wydawania jest Instytuty Badawcze
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami
1 poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. AKceptowanie uzytych materialow

Do wykonania konstrukcji stosowa¢ mozna wytgcznie materiaty, ktorych dostawcy
posiadajag Aprobaty Techniczne.

2.2.  Stal konstrukcyjna

2.2.1. Gatunki stali konstrukcyjnej

Do wytwarzania stalowych konstrukcji nalezy uzywac stal zgodnie z PN-82/S-10052.

Inne gatunki stali (np. pochodzace z importu) moga by¢ zastosowane przez Wytworce

za zgoda Inzyniera jesli posiadajg Aprobate Techniczng .

Stal dostarczana na budowe¢ powinna:

mie¢ wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, kolorowych
przywieszek ze znakami zgodnie z PN-73/H-01102,

spetnia¢ wymagania okreslone w normach przedmiotowych:

dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-83/H-92120, PN-79/H-92146 i PN-83/H-
92203,

dla walcowki, pretéw i ksztattownikow wg PN-84/H-93000 i PN-85/H-93001,

dla katownikéw rownoramiennych wg PN-81/H-93401,

dla ceownikow PN-86/H-93403,

dla zetownikow PN-55/H-93405

dla dwuteownikéw PN-86/H-93407

Stal powinna by¢ dostarczona w odmianach plastycznosci D (udarno$¢ sprawdzana na
probkach ISO Charpy'ego w temperaturze -20°C) lub (lepiej) w odmianie R ( udarnos¢
sprawdzana na probkach Mesnager'a w temperaturze -40°C).

Niezaleznie od przedstawionych wyzej wymagan wszystkie blachy winny by¢
sprawdzone metoda defektoskopii ultradzwiekowej celem wykrycia ewentualnych wad
ukrytych materialu (rozwarstwienie w klasie P6 wg BN-84/0601-05). Badanie to moze
by¢ wykonywane w hucie lub w zaktadzie wytwarzajagcym konstrukcje.

Ksztattowniki i1 blachy ze stali 18G2A na zwiatrowanie, elementy pomocnicze oraz
elementy montazowe — powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa pod
wzgledem gatunkow, asortymentow i wiasnosci.

2.3. Laczniki i materialy spawalnicze

Spelnione musza by¢ wymagania PN-89/S-10050 i norm przedmiotowych:

Dla elektrod wg PN-74/M-69430 i PN 88/M-C69433

dla drutow spawalniczych wg PN-88/M-69420,

dla topnikéw do spawania zuzlowego wg PN-67/M-69356.

Laczniki powinny by¢ przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z
zapewnieniem ochrony przed korozja i w sposdb umozliwiajacy segregacje na
poszczegbdlne asortymenty. Materiaty spawalnicze nalezy przechowywa¢ ponad podtoga
w suchych, przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach. Laczniki i materiaty
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4.1.

5.1

5.2

spawalnicze przeznaczone do wytworzenia okreslonej stalowej konstrukcji mostowe;j
powinny by¢ oddzielone od pozostatych.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi do akceptacji wykazy
zasadniczego sprzetu. Inzynier jest uprawniony do sprawdzenia, czy dzwigi posiadaja
wazne $wiadectwa wydane przez Urzad Dozoru Technicznego.

Wykonawca na zadanie Inzyniera jest zobowigzany do probnego uzycia sprzetu w celu
sprawdzenia jego przydatnosci. Sprawdzenie powinno odbywac si¢ w obecnosci
przedstawiciela Inzyniera.

4. TRANSPORT

Transport i skladowanie stali konstrukcyjnej

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyrobow ze stali konstrukcyjnej
powinny odbywac si¢ tak, aby powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwlaszcza
od substancji aktywnych chemicznie 1 zanieczyszczen mogacych utrzymywac wilgoc.
Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym i
sktadowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest
dlugotrwate sktadowanie stali niezabezpieczonych przed opadami.

5. WYKONANIE ROBOT

Ciecie elementow i obrabianie brzegéw

Cigcie elementdw 1 obrabianie brzegéw nalezy wykonywac zgodnie z ustaleniami
Dokumentacji Projektowej, ale tak by zachowane byty wymagania PN-89/S-10050 pkt.
2.4.1.1. Dla wszystkich gatunkow stali stosowac cigcie gazowe (tlenowe) automatyczne
lub poétautomatyczne, a dla elementéw pomocniczych i drugorzgdnych réwniez r¢czne.
Brzegi po cigciu powinny by¢ oczyszczone z grotu, naderwan. Przy ci¢ciu nozycami
podniesione brzegi powierzchni cigcia nalezy wyréwnaé na odcinkach wzajemnego
przylegania z powierzchnig cigcia elementdéw sgsiednich.

Arkusze nie obciete w hucie nalezy obcina¢ co najmniej 20 mm z kazdego brzegu.
Ostre brzegi, ktore podlegac¢ beda zabezpieczeniu antykorozyjnemu, po ci¢ciu nalezy
wyrownywac i stepi¢ przez wyokraglenie promieniem r = 2 mm lub wigkszym. Przy
cieciu tlenowym mozna pozostawi¢ bez obrobki mechanicznej te brzegi, ktore beda
poddane przetopieniu w nastepnych operacjach spawania oraz te, ktore osiggnety klase
jakosci nie gorsza niz 3-2-2-4. wg PN-76/M-69774. Po cigciu tlenowym powierzchnie
cigcia 1 powierzchnie przylegle powinny by¢ oczyszczone z zuzla, grotu, naciekow i
rozpryskéw materiatu.

Dopuszczalne odchylki wymiardw liniowych

Wymiary liniowe elementow konstrukcyjnych, ktérych doktadno$¢ nie zostata podana

w Dokumentacji Projektowej lub innych normach, powinny by¢ zawarte w granicach

podanych w tabl. 2, przy czym rozréznia si¢:

wymiary przylaczeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zalezne od innych wymiaréw,
podlegajace pasowaniu, warunkujace prawidlowy montaz oraz normalne
funkcjonowanie konstrukeji,

BUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO CENTRUM KULTURY W SIERAKOWICACH WRAZ Z 81
INFRASTRUKTURATECHNICZNA I DROGOWA W SIERAKOWICACH UL. KUBUSIA PUCHATKA



KONSTRUKCJA, ARCHITEKTURA, INSTALACJE SANITARNE

5.3.

5.4

wymiary swobodne, ktérych doktadnos$¢ nie ma konstrukcyjnego znaczenia.

Tabl.2. Dopuszczalne odchytki wymiardow liniowych
Wymiar nominalny Dopuszczalne odchytki wymiaru (£),[mm)]

[mm]

ponad do przytaczeniowego swobodnego

500 1000 0,5 1,5

1000 2000 1,0 2,5

2000 4000 1,5 4,0

4000 8000 2,5 6,0

8000 16000 4,0 10,0
16000 32000 6,0 15,0
32000 10,0 1/1000 wymiaru lecz

nie wiecej niz 50

Czyszczenie powierzchni i brzegow

Przed przystgpieniem do sktadania konstrukcji Inzynier przeprowadza odbior
elementow w zakresie usunigcia grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni
przylegajacych i brzegéw stykowanych z zachowaniem wymagan PN-89/S-10050.

Spawanie
Osoby kierujgce spawaniem i spawacze powinni posiada¢ uprawnienia panstwowe
uzyskane w systemie kwalifikacji kierowanym przez Instytut Spawalnictwa w
Gliwicach. Wszystkie prace spawalnicze mozna powierza¢ jedynie wykwalifikowanym
spawaczom, posiadajacym aktualne uprawnienia. Niezaleznie od posiadanych
uprawnien zaleca si¢ sprawdzenie aktualnych umiejetnosci spawaczy poprzez
wykonanie probnych zlaczy elektrodami stosowanymi do spawania przedmiotowe;j
konstrukcji (szczegdlnie dotyczy elektrod zasadowych). Temperatura otoczenia przy
spawaniu stali niskostopowych o zwyktej wytrzymalosci powinna by¢ wyzsza niz 0 °C,
a stali o podwyzszonej wytrzymatosci wyzsza niz +5 °C. Niedopuszczalne jest
spawanie podczas opadow atmosferycznych przy nie zabezpieczeniu przed nimi
stanowisk roboczych i ztaczy spawanych. W utrudnionych warunkach atmosferycznych
(wilgotnos$¢ wzgledna powietrza wigksza niz 80 %, mzawka, wiatry o predkosci
wigkszej niz 5 m/s, temperatury powietrza nizsze niz podane wyzej) nalezy opracowac i
uzgodnic specjalne srodki gwarantujace otrzymanie spoin nalezytej jakosci.
Ukosowanie brzegdéw elementéw mozna wykonywac recznie, mechanicznie lub
palnikiem tlenowym, usuwajac zgorzeling i nierownosci.
Wszystkie spoiny czotowe powinny by¢ podspawane lub wykonane takg technologia
(np. przez zastosowanie odpowiednich podktadek), aby gran byta jednolita i gladka.
Obrobke spoin mozna wykona¢ recznie szlifierkg lub frezarkg albo stosowac inng
obrobke mechaniczng pod warunkiem, ze miejscowe zmniejszenie grubosci przekroju
elementu nie przekroczy 3 % tej grubosci.
Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, by¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujacych norm i zaleceniami producentow.
Suszenie elektrod 1 topnikéw powinno by¢ zgodne z zaleceniami producentow.
Woystapienie na powierzchni otuliny elektrod tzw. wykwitow tj. biatych krysztatow
$wiadczy o dlugotrwatlym przetrzymywaniu elektrod w wilgotnym powietrzu, a takze o
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5.5.

wejsciu wody w reakcje chemiczng ze sktadnikami otuliny. Wykwity te dowodza
starzenia si¢ elektrody. Suszenie elektrod przestarzatych jest bezcelowe, a uzycie ich
zabronione.

Sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy spawanych zgodnie z
technologiag spawania i dokumentacjg konstrukcyjng. Jego stan techniczny powinien
zapewni¢ utrzymanie okre§lonych parametréw spawania, przy czym wahania nat¢zenia
1 napigcia pradu podczas spawania nie mogg przekracza¢ 10 %.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaja badaniu, ocenie jako$ci i odbiorowi.
Niedopuszczalne sg rysy lub peknigcia w spoinie lub materiale w jej sgsiedztwie.
Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mie¢ wtracen zuzla, pasm
zuzlowych lub zaklgsnie¢. W spoinach nie obrabianych nierd6wnos¢ lica spoiny nie
powinna przekracza¢ 15 % grubo$ci spawanych elementow.

Wykonanie polgczen stalych na miejscu budowy

5.5.1. Polaczenia spawane

5.6.

Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszg by¢ przewidziane w
Dokumentacji Projektowej.. Spawanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-
89/S-10050 pkt. 2.4.4.4. Roboty spawalnicze na obiekcie prowadzi¢ mozna w
temperaturach powyzej 5°C. Kazda spoina konstrukcyjna musi by¢ oznakowana przez
wykonujacego ja spawacza jego marky. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaja,
ocenie jakosci i odbiorowi. Badania spoin polegajace na oglgedzinach. Powtoke
antykorozyjna nalezy wykona¢ zgodnie z S.T. B-03.03.05

Montaz i rusztowania montazowe

Wykonawca moze zmieni¢ sposdb montazu, z tym, iz musi przedstawi¢ projekt zmiany

do zatwierdzenia u Projektanta i InZzyniera.

Rusztowania stalowe z elementoéw sktadanych do wielokrotnego uzytku powinny

odpowiada¢ wymaganiom BN-70/9080-02.

W zasadniczych wymiarach rusztowan drewnianych dopuszcza si¢ nastepujace

odchyiki:

w rozstawie szeregdw pali lub jarzm +5 % rozstawu,

w wychyleniu jarzm rusztowan z ptaszczyzny pionowej +5 % wysokos$ci jarzm, lecz nie
wiecej niz 5 cm,

w rozstawie poprzecznic i podtuznic pomostu +5 cm.

5.7. BHiP i ochrona srodowiska

Za przestrzeganie aktualnie obowigzujacych panstwowych 1 lokalnych przepisow o
BHiP i ochronie $rodowiska odpowiada Wykonawca. Inzynier nie moze nakazac
wykonania czynnosci, ktorych wykonanie naruszyloby postanowienia tych przepisow.
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6.1.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrolg jakosci prowadzonych przez siebie
robot, niezaleznie od dziatan kontrolnych Inzyniera.

6.2 Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci robot bedzie obejmowata:
- sprawdzenie czystosci krawedzi cigcia po cigciu tlenowym,

- odchytki wymiaréw liniowych,

- badania usunigcia grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajacych i
brzegow stykowanych z zachowaniem wymagan PN-89/S-10050

- badania obrébki spoin,

- kontrola rusztowan zgodnie z BN-70/9080-02.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 t (tona) wykonanych konstrukcji stalowych,
1 mb wykonanych balustrad

8. PODSTAWA ODBIORU ROBOT.

Wymagania og6élne odbioru robdt podano w Specytikacji Technicznej ST-00.00.00

, Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 t konstrukcji obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup 1 dostarczenie materialow
przygotowanie konstrukcji stalowe;j
pasowanie

wstepny montaz

montaz konstrukcji stalowej
naprawa uszkodzen

odbiory i testy zgodnie z pkt 6 ST

Cena wykonania 1 mb balustrad obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup 1 dostarczenie materiatlow
przygotowanie konstrukcji balustrad
pasowanie

wstepny montaz

montaz balustrad

naprawa uszkodzen

odbiory i testy zgodnie z pkt 6 ST
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe.
PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatos$¢ powierzchni.
Wartosci liczbowe parametrow.

PN-77/M-82002 Podktadki. Wymagania 1 badania.

PN-77/M-82003 Podktadki. Dopuszczalne odchytki wymiaréw oraz ksztattu 1
potozenia.

PN-78/M-82005 Podktadki okragle zgrubne.

PN-78/M-82006 Podktadki okragle doktadne.

PN-84/M-82054/01 Sruby, wkrety i nakretki. Stan powierzchni.

PN-82/M-82054/02 Sruby, wkrety i nakretki. Tolerancje.

PN-82/M-82054/03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretow.
PN-82/M-82054/09 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasno$ci mechaniczne nakretek.

PN-85/M-82101 Sruby z tbem szesciokatnym.

PN-86/M-82144 Nakretki szesciokatne.

PN-86/M-82153 Nakretki sze$ciokatne niskie.

PN-83/M-82171 Nakretki szesciokatne powickszone do polaczen sprezanych.
PN-61/M-82331 Sruby pasowane z tbem szesciokatnym.

PN-66/M-82341 Sruby pasowane z tbem szesciokatnym z gwintem krotkim.
PN-66/M-82342 Sruby pasowane ze tbem sze$ciokgtnym z gwintem dtugim.

ST-01.08.00 IZOLACJA CIENKA ELEMENTOW
BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robot
zwigzanych z wykonywaniem izolacji cze$ci konstrukcji stykajacych si¢ z gruntem
podczas budowy budynku Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Sierakowicach.
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1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem izolacji, na elementach konstrukcji stykajacych si¢ z
gruntem zasypowym, na ktorych nie b¢dzie wykonywana izolacja papowa czyli na:
zewngtrznych powierzchniach obiektow kubaturowych oraz kanatow.

1.4. Okreslenia podstawowe

m2 izolacji - m2 zabezpieczonej powierzchni betonu
powtoka bezszwowa- rzadka masa asfaltowa do zabezpieczania stosowana jako
izolacjana  rozpuszczalnikach wodnych oraz bez rozpuszczalnikow organicznych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialow 1 wykonywanych
roboét oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami InZyniera.
Izolacja powinna: wykazywac przyczepno$¢ do podtoza

2. MATERIALY

Dysperbit lub inne materiaty o podobnych wlasciwosciach posiadajagce wymagane
aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Materialy musza
uzyska¢ aprobate inzyniera. W pomieszczeniach sanitarnych jako pionowg izolacje
$cian przy natrysku nalezy uzy¢ bezszwowej powtoki mineralnej np.SUPERFLEX 10
lub porownywalnej zaakceptowanej przez Inzyniera.

Materiaty powinny speinia¢ wymagania PN-69/B-10260

3. SPRZET

Sprzet uzywany do uktadania izolacji musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Do naktadania poszczegolnych warstw izolacji stuzg pedzle lub szczotki.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do wykonania warstw
ochronnych powinny odbywac¢ si¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Izolacja bezszwowa

Izolacja bezszwowa moze by¢ wykonana na zimno lub na gorgco na powloke uktadang na
gorgco podgrzewa sie do odpowiedniej temperatury [np. 180° C dla asfaltow i 100°C dla
smoty|w specjalnym kotle i nastgpnie pedzlami nanosi si¢ na przygotowana powierzchnie
wg pS.2 warstwa grubosci 1-2 mm.. Jezeli powtoka ma by¢ dwuwarstwowa warstwe gorng
mozna uktada¢ dopiero po catkowitym stwardnieniu warstwy dolne;.
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Powtoke na zimno wykonuje si¢ z masy o konsystencji ciastowatej ,ktora nanosi si¢ na
powierzchnie twardym pedzlem lub szczotka. W ten sposéb naktada si¢ jedna warstwe jako
powloke gruntujaca lub tez dwie, trzy jako izolacje na szorstkich podtozach .

5.2.

5.3.

6.1.

6.2.

Przygotowanie powierzchni betonowej pod izolacje

Podtoze pod izolacj¢ powinno by¢ suche i czyste /bez luznych ziaren, kurzu itp./.
Przed naktadaniem powtoki izolacyjnej powierzchnia betonowa powinna zostac¢
oczyszczona przez piaskowanie.

Podktad zawilgocony i przemarznigty nie moze by¢ gruntowany.

Sposob wykonania izolacji

5.3.1. Gruntowanie

Preparat rozprowadza¢ na podktadzie wytacznie przy pomocy gestych szczotek.
Aparaty natryskowe do gruntowania nie mogg by¢ stosowane. Jezeli producent
dopuszcza réwniez inng metode aplikacji za zgoda Inzyniera mozna jej uzyc.
Gruntowanie nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powyzej 5 © C i ponizej 35 OC.
W elementach nowobudowanych gruntowanie mozna rozpocza¢ nie wczesniej jak po
21 dniach od ukonczenia betonowania. Zaleca si¢ jednak aby beton byt co najmniej 28
dniowy.

Nanoszenie kolejnej warstwy moze nastgpi¢ nie wezesniej niz po 12 godzinach.

5.3.2. Izolacja wodoochronna

Do rozprowadzania wlasciwej warstwy izolacyjnej mozna przystapi¢ dopiero po
catkowitym wyschnigciu powierzchni betonowej po gruntowaniu.

Dysperbit, lub poréwnywalny §rodek, rozprowadzony w postaci warstwy gr. | mm
wysycha w ciggu 48 godz. pozostawiajac na podtozu btong bitumiczng silnie do niego
przywarta.

W porze chlodnej Dysperbit lub porownywalny $rodek, nalezy przed rozpoczgciem
uktadania izolacji doprowadzi¢ do temp. + 18 OC w ktorej daje si¢ on tatwo
rozprowadza¢ przy pomocy gestej szczotki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robot podano w Specyfikacji ST-00.00.00 reszta jak
ponize;.

Zasady kontroli jakosci robot

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robot
hydroizolacyjnych z warunkami okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w
formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robot zanikajacych nalezy
stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotow odbioru robot lub wpisow do dziennika
budowy.

Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiorom migdzyoperacyjnym podlegaja nastepujace prace:

przygotowanie powierzchni do gruntowania
zagruntowanie powierzchni
polozenie 1-ej warstwy oraz nast¢pne;j
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Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.
Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgloszenia Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robot
izolacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena za wykonanie 1 m2 izolacji obejmuje:
- przygotowanie powierzchni do gruntowania
- zagruntowanie powierzchni

- potozenie warstwy wodoodporne;j
- wykonanie badan i testow zgodnie ze Specyfikacja

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne.Wymagania i badania techniczne
PN-98/B-24620  Powtoki hydroizolacyjne.
Instrukcja producenta.
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ST-01.09.00 IZOLACJE TERMOZGRZEWALNE

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1. WSTEP

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot
zwigzanych z wykonywaniem izolacji termozgrzewalnych, podczas budowy budynku
Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Sierakowicach.

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem izolacji taw fundamentowych, izolacji pionowej $cian,
izolacji poziomej posadzek oraz dachu a zakresem swym obejmuje wymagania
stawiane materialom i wykonywanej izolacji.

Dotyczy to grubych izolacji arkuszowych lub rolowych uktadanych na gorgco,
uktadanych na podktadzie betonowym.

OKkreslenia podstawowe

Izolacja pozioma - warstwa wykonana pomi¢dzy konstrukcjg obiektu, a gruntem dla
niedopuszczenia wody do konstrukcji.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatow 1 wykonywanych
robot oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera.
Izolacja pozioma wykonywana pomi¢dzy nawierzchnig a konstrukcjg obiektu
powinna:
zapobiega¢ przedostawaniu si¢ wody opadowej do konstrukcji,
zapobiega¢ tworzeniu si¢ znacznych ci$nien pary wodnej pod nawierzchnia,
wykazywac przyczepnos¢ do podtoza i kolejnych warstw przewidziang przez
zastosowang technologig.

2. MATERIALY

2.1. Papy termozgrzewalne , papy asfaltowe tradycyjne.

Materiat samoprzylepny dostepny na rynku, posiadajacy aktualne $wiadectwo
dopuszczenia do stosowania ,aprobate techniczna albo certyfikat zgodnos$ci z polska
norma wydany przez Instytut badawczy Drog i Mostow w Warszawie .
Parametry techniczne:

Grubos¢ —4.2/4.0 mm

Wktadka — siatka szklana — opcjonalnie [+ folia aluminiowa ]

Cigzar wktadki > 200 g/m’

Warstwy nosne- bitum oksydowany

Powierzchnia gorna —lupek naturalny/talk

Zrywalno$¢ — wzdtuz ,w poprzek ,na skos >1000 N

Rozciagliwo$¢ — wzdhuz ,w poprzek ,na skos >2 %

Odporno$¢ na wysokie temperatury +700 °C
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Zachowanie elastycznosci w niskich temperaturach -/+ 0.0 °C

Odpornos¢ na starzenie wg UEAtc

Odporno$¢ na rozprzestrzeniajacy si¢ ogien i ciepto wgDIN 4102 i PN —B-02872
Opakowanie —rolki po 5 m > =30 rolek na palecie

Aprobata techniczna ITB —AT —15-4574/2000

Certyfikat PCBC Nr B/32/379/2000 -Uprawniajacy do oznaczenia wyrobu znakiem
bezpieczenstwa ,,.B”

Dopuszcza si¢ stosowanie innych pap termozgrzewalnych posiadajacych wymagane
certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie oraz zaakceptowane przez
Inzyniera .

3. SPRZET

watki zabkowane,

noze tapeciarskie, walki malarskie lub szczotki dekarskie,

szczotki z migkkim wlosiem (jak do tapet) na dlugim trzonku,

w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elektryczne do
ogrzewania, reczne elektryczne dmuchawy gorgcego powietrza,

palniki gazowe 1 gaz propan-butan w butli.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialéw izolacyjnych powinny
odbywac si¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Folie OGEN powinny by¢ zwiniete w rolki i zabezpieczone przed odksztalcaniem i
rozwijaniem si¢.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki prowadzenia robét izolacyjnych

Izolacj¢ mozna uktada¢ nie wczesniej jak po 21 dniach od ukonczenia betonowania
podloza. Zaleca si¢ jednak aby beton byt co najmniej 28 dniowy. Temperatura powietrza
i podtoza w czasie uktadania izolacji powinna by¢ > od 5 °C i < od 35 °C.

W przypadku koniecznosci wykonania izolacji przeciwwodnych w czasie

niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych takich jak nieodpowiednia temperatura lub

wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy prowadzi¢ pod namiotem foliowym lub
brezentowym stosujac elektryczne dmuchawy powietrza.

W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonigtej

powierzchni.

Przy ukfadaniu izolacji w temperaturze 5+10°C materiat izolacyjny nalezy przechowywaé

przez 24 godziny w temperaturze 20°C.

Do czasu ulozenia warstwy ochronnej na izolacji, nie wolno po niej chodzi¢, jezdzic,

sktadowac narzedzi i materiatow.

W poblizu robét hydroizolacyjnych nie wolno sktadowa¢ zadnych materiatow sypkich 1

pylacych.

Temperatura podtoza gruntowanego materiatem gruntujacym powinna by¢ wyzsza co
najmniej o 3°C od temperatury punktu rosy lecz nie mniejsza od 5°C, a wilgotnosé
wzgledna powietrza powinna by¢ <85%

Temperatura podtoza w czasie uktadania 1 zgrzewania materiatu hydroizolacyjnego i
wzmacniajacego powinna by¢ >0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza <90%.
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5.2.

5.3.

5.4.

Przygotowanie podloza

Podtoze betonowe przeznaczone do zaizolowania powinno odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w opracowaniu "Zasady wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych na
drogowych obiektach mostowych" wydanym w 1991r. przez IBDiM W-wa. Seria I -
Informacje, Instrukcje - Zeszyt 32, a w szczegdlnosci:
powinno ming¢ min. 21 dni od jego zabetonowania

wytrzymato$¢ betonu na odrywanie powinna > 1,5Mpa
powinno by¢ suche oraz doktadnie oczyszczone z: elementow obcych, stabego, luzno
zwigzanego z podlozem betonu, mleczka cementowego, zattuszczen i pytldw oraz innych
drobnych frakcji kruszywa,;
powinno by¢ rowne i szorstkie , a lokalne nieréwnosci nie powinny przekracza¢ £3 mm,
przy czym krawedzie tych nieréwnos$ci nie moga by¢ ostre;

wszelkie krawedzie wystepujace na izolowanej powierzchni powinny by¢ zaokraglone
tukiem o promieniu nie mniejszym niz Scm.

Ewentualne wady wykonczenia plyty pomostu nalezy usuwaé wg specjalnie
opracowanych metod uzgodnionych z Inzynierem.

Naprawy powierzchni nalezy wykonac przestrzegajac nastepujacych zasad:

ubytki betonu przekraczajace na znacznej powierzchni 5 cm nalezy wypei¢ betonem
klasy B 30 lub specjalnymi zaprawami bezskurczowymi do napraw betonu IBDiM
Krawedzie uszkodzenia nalezy rozku¢ tak aby byty zblizone do pionowych.

ubytki mniejsze od 2 cm nalezy naprawia¢ masa wygtadzajaca PC wg Instrukcji ITB Nr
269 z 1985 r. lub zaprawami zywicznymi na bazie zywic epoksydowych z utwardzaczem
lub zywic akrylowych np. polimetakrylan metylu.

lokalne nieréwnos$ci podloza powodujace powstawanie zastoin wody nalezy wypehic
specjalng bezskurczowg zaprawag lub masg PC po uprzednim skuciu powierzchni, na
ktorej wystepuja nieréwnosci rozkuwajac jej krawedzie do pionu. Naprawa powierzchni
za pomocg mas szpachlowych lub zapraw na bazie zywic lub za pomocg masy PC moze
byé wykonywana tylko na niewielkich powierzchniach do 1 m* w jednym miejscu,
wieksze powierzchnie nalezy naprawiac specjalnymi zaprawami bezskurczowymi.
powierzchnie z nierdwnos$ciami o ostrych krawedziach nalezy przeszlifowaé szlifierka do
lastriko lub zatrze¢ masg PC lub innym specjalnym materialem posiadajagcym Aprobate
Techniczng wydang przez IBDiM

Oczyszczenie podloza

Bezposrednio przed gruntowaniem powierzchni¢ izolowang nalezy oczysci¢ z luznych
frakcji, pylu 1 zattuszczen. Luzne frakcje i pyly nalezy usuna¢ przy pomocy odkurzacza
przemystowego a w ostateczno$ci przez przedmuchanie sprezonym powietrzem
przechodzacym przez filtr przeciwolejowy i przeciwwodny. Zatluszczenia nalezy usungé
przez ich wypalenie palnikiem gazowym.

Zagruntowanie podloza

Podtoze betonowe nalezy gruntowaé firmowym roztworem asfaltowym zalecanym przez
producenta materialu hydroizolacyjnego.

W przypadku konieczno$ci zagruntowania wilgotnej powierzchni nalezy uzy¢ roztwordw
depresyjnych szybkorozpadowych np. asfaltowej emulsji kationowej. Jest to jednak
przypadek szczegdlny, wymagajacy pisemnej zgody Inzyniera i autora projektu.

Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowac nastepujace zasady :

nalezy gruntowac podloze wylacznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inzyniera,
beton w gruntowanym podtozu powinien mie¢ co najmniej 21 dni,
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powierzchni¢ przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowaé tylko jednokrotnie,
zuzywajac tyle srodka gruntujacego, ile beton zdota catkowicie wchtona¢ tak, aby na
powierzchni nie pozostala powtoka z warstewki asfaltu, ilos¢ ta zwykle nie przekracza
0.3 I/m’

nalezy zagruntowac kazdorazowo tylko takg powierzchnig, na jakiej zamierza si¢ w ciggu
najblizszych 8 godzin przyklei¢ hydroizolacje. Nie nalezy gruntowaé powierzchni "na
zapas" z uwagi na znaczne obnizenie przyczepnosci izolacji do podtoza. Nalezy przy tym
odpowiednio zabezpieczy¢ zagruntowang powierzchni¢ aby nie ulegta uszkodzeniu lub
zapyleniu. Od zagruntowania podloza do rozpoczecia uktadania izolacji nie powinno
uptyna¢ wiecej niz 24 godz.

srodek gruntujacy nalezy nanosi¢ watkami malarskimi lub szczotkami do S$rodkow
gruntujacych (odpornych na dzialanie agresywnych rozpuszczalnikow, gtownie
weglowodoréw aromatycznych)

przed ulozeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna by¢ catkowicie sucha.
Mozna to sprawdzi¢ przez dotknigcie zagruntowanej powierzchni suchg, czysta dionig
(nie zatluszczong lub zakurzong) gdy dlon nie przykleja si¢ i pozostaje czysta oznacza to,
ze roztwér gruntujacy jest juz dostatecznie suchy. Czas schnigcia roztworow
gruntujacych  jest zroznicowany w zalezno$ci od rodzaju zastosowanych
rozpuszczalnikow 1 warunkow wysychania w wiekszosci przypadkow wynosi on 15 do
120 minut. w pierwszej kolejnosci nalezy zagruntowaé powierzchni¢ przy narozach
wklestych 1 wypuktych, przy wpustach odwodnienia, saczkach, stupkach porgczy, oraz
dylatacjach. Do gruntowania podtoza na dalszej powierzchni mozna przystapi¢ po
przyklejeniu izolacji w wyzej wymienionych szczegolnych miejscach

5.5. Przygotowanie i sprawdzenie materialow i sprzetu oraz prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do izolowania nalezy sprawdzi¢ czy na placu budowy znajduje si¢

sprz¢t pomocniczy i nastepujace narzedzia :

noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie,

deska gtadka szerokos$ci min. 20 cm 1 dtugosci min 3,0 m ,

listwa drewniana,

w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elektryczne do
ogrzewania.

Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podtozem jest wyptywajacy bitum, ktory

gwarantuje szczelne polaczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ si¢

poza obreb arkusza na odlegto$¢ ca 1+2 cm oraz na catej dtugosci podgrzewane;j rolki. Po

utozeniu izolacji powinno si¢ w jak najszybszym terminie potozy¢ zaprojektowang

warstwe ochronng z betonu asfaltowego.

Izolacji nie wolno uktada¢ na mokrej powierzchni oraz w czasie deszczu. Przed

utozeniem izolacji nalezy doktadnie skontrolowac czy na ptycie nie ma zanieczyszczen.

Kalkulujac ilo$¢ potrzebnego materialu nalezy przyjac¢ co najmniej 15% wiecej izolacji

niz istniejgca powierzchnia.

Temperatura podloza gruntowanego materiatem gruntujgcym powinna by¢ wyzsza co

najmniej o 3°C od temperatury punktu rosy lecz nie mniejsza od 5°C, a wilgotnosc

wzgledna powietrza powinna by¢ <85%

Temperatura podloza w czasie uktadania i zgrzewania materiatu hydroizolacyjnego i

wzmacniajacego powinna by¢ > 0°C ,a wilgotnos$¢ wzgledna powietrza <90%.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Kontroli jako$ci wykonania podlega :
-sprawdzenie potaczen na stykach
-sprawdzenie czy nie powstaly pecherze pod izolacja $wiadczace o ztym wykonaniu.

6.2. BHP i ochrona srodowiska

Podczas prac hydroizolacyjnych obowigzujg przepisy i instrukcje BHP dotyczace robot z
zastosowaniem maszyn drogowych, elektrycznych i pneumatycznych urzadzen ciernych,
urzadzen strumieniowo-ciernych, sprezonego powietrza, a ponadto :
powierzchnia, na ktorej wykonuje si¢ gruntowanie podtoza powinna by¢
ogrodzona i zakazane palenie papierosOw oraz uzywanie otwartego ognia
z uwagi na tatwopalne rozpuszczalniki w $rodkach gruntujacych,
srodki do gruntowania nalezy przechowywac¢ z dala od ognia, w pomieszczeniu
ostoni¢tym od stonca.
Pracownicy zatrudnieni przy pracach izolacyjnych powinni by¢ przeszkoleni na wypadek
wystapienia pozaru, poparzenia i1 zatrucia rozpuszczalnikami organicznymi. Pracujgcy
bezposrednio przy wykonywaniu hydroizolacji z materiatow samoprzylepnych powinni
by¢ wyposazeni w odziez ochronng i rekawice ochronne. Powinni posiada¢ obuwie na
drewnianej podeszwie obitej guma bez zadnych oku¢. Przy dotykaniu przylepnej strony
materiatu nalezy palec zwilzy¢ wodg. Arkusze materiatu przylepnego nalezy przecina¢
nozem do tapet zwilzonym woda.
Na budowie powinny znajdowac si¢ w tatwo dostepnym miejscu:
srodki przeciwoparzeniowe,
srodki do zmywania asfaltu,
krem nattuszczjacy do rak,
w poblizu wykonywanych robo6t izolacyjnych nalezy umiesci¢ gasnice
halonowe lub $niegowe, posiadajace atesty.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robot
izolacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa za 1 m2 wykonanych robdt obejmuje:

dostarczenie i zakup niezbednych materiatow na budowe

naprawe, oczyszczenie (poprzez piaskowanie i przedmuchanie sprezonym powietrzem) oraz
wlasciwe przygotowanie powierzchni betonowej

zagruntowanie podtoza odpowiednim dla danego rodzaju izolacji primerem

utozenie wlasciwej izolacji

zabezpieczenie ulozonej izolacji i uporzadkowanie terenu robot

wykonanie badan i testow zgodnie ze Specyfikacja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych".
PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"
PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".

10.2. Inne dokumenty

Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z materialdw zgrzewalnych na
drogowych obiektach mostowych - IBDiM, Warszawa - 1991 r.

Zasady wymiany izolacji pomostow drogowych obiektow mostowych - IBDiM,
Warszawa - 1990 r.

Instrukcja producenta izolacji.

ST-01.10.00 KONSTRUKCJE I ELEMENTY MUROWE
ORAZ SCIANY DZIALOWE

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot
zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji i elementow murowych budowy budynku
Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Sierakowicach.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
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1.3.

1.4.

1.5.

2.1

2.

3.

Zakres robot objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji i elementéw murowych.

OKkreslenia podstawowe

Cegly i pustaki budowlane — elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych

Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatow 1 wykonywanych

robot oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacjag Techniczng oraz zaleceniami
Inzyniera.

MATERIALY

2.2. Bloczki wapienno-piaskowe SILKA M

SILKA jest to cegla wapienno-piaskowa. Otrzymuje si¢ ja z mieszaniny piasku
kwarcowego (90%), wapna (7%) 1 wody (3%). Pod dzialaniem przegrzanej pary
wodnej o temperaturze 2000C przy zwigkszonym ci$nieniu 16 atmosfer okoto 4-7%
krzemionki taczy si¢ z wapnem tworzac nierozpuszczalne krzemiany wapnia. Nowo
powstale zwiagzki wigza ziarna piasku co wptywa na wysoka wytrzymatos¢ gotowych
wyrobow. Proces produkcji SILKI trwa obecnie niespetna 12 godzin.

Bloki podstawowe SILKA M produkowane sg z profilowanymi na piéro i wpust
powierzchniami czotowymi. Bloki narozne SILKA MK jedng powierzchni¢ czotowa
maja gladka.

Cegty 1 bloki SILKA M sg produkowane w kl. 15.

Bardzo duza doktadno$¢ wykonania blokéw serii SILKA M wplywa na znaczne
oszczednosci w zuzyciu zaprawy. Warstwg wykonczeniowag moze by¢ tylko gladz
gipsowa lub tynk cienkowarstwowy.

SPRZET

W zalezno$ci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robot zgodnie z w/w

4.

5.

pozycjami w poszczegdlnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentow
poszczegdlnych materiatow.

TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatéw pokrycia powinny
odbywac si¢ tak aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane
poszczegdlnym materialom przez producentow.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania murow

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami , zachowaniem prawidlowego wigzania i o grubosci

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek ,
wyskokow, otworow itp.
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W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé mury nosne i stupy. Scianki dzialowe grubosci
ponizej 1 cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gldéwnych
danej kondygnacji

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rOwnomiernie na catej dlugosci. Rdznica poziomoéw
poszczegbdlnych czesci murow podczas wykonywania danego budynku nie powinna
przekracza¢ 3 m. W miejscu potagczenia muréw wykonanych niejednocze$nie nalezy
stosowac strzepia zazebne koncowe.

Cegly lub inne elementy uktadane powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu
cegly suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze
polewa¢ lub moczy¢ woda.

Stosowanie cegly, bloczkow lub pustakéw kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak
pod warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z
cegly, bloczkow lub pustakoéw jednego wymiaru i jednej klasy.

Izolacje wodoszczelng poziomg w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonac na
wysokos$ci co najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji
wodoszczelnej muréw fundamentowych

Wneki 1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem murow.

Konstrukcje murowe grubo$ci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane tylko przy
temperaturze powyzej 0°C

Wykonywanie konstrukcji murowych grubszych niz 1 cegla dopuszcza si¢ w temperaturze
ponizej 0°C pod warunkiem zastosowania $srodkéw umozliwiajgcych wigzanie i
twardnienie zaprawy, okreslonych w wytycznych wykonywania robot budowlano
montazowych w okresie zimowym.

W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych. Przy wznawianiu robdt nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw,
tacznie ze zdjgciem wierzchniej warstwy cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.

W zwyktych murach ceglanych jezeli nie ma szczeg6lnych wymagan nalezy przyjmowac
grubos$¢ normowg spoiny:

a/ 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm.

b/ 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i porzecznych , przy czym grubo$¢
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm a minimalna 5 mm

szybkos¢ wznoszenia muréw powinna by ¢ taka, aby najkrétszy okres od rozpoczecia
muru nastepnej kondygnacji odpowiadat wymaganiom w tab. 5

Tablica 5.  Szybkos¢ normalnego wznoszenia murow z cegly
ceramicznej

Najkrotszy okres, w dobach od
rozpoczecia muru dolnej kondygnacji
Rodzaj do rozpoczecia na tym samym
zaprawy uzytej | odcinku muru nastepnej kondygnacji
do murowania | przy wysokosci h (w m) muru dolne;j

kondygnacji
h<3,5 H<h<5 5<h<7
Wapienna 7 8 9
Cemeptowo- 5 6 7
wapienna
Cementowa 3 3,5 4
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- Srednia temperatura powietrza w okresach wznoszenia muréw podanych w tabl. 5
nie powinna by¢ nizsza od +10°C. W przypadku temperatury nizszej okresy te
powinny ulec odpowiedniemu wydtuzaniu.

Mury z betonowych pustakoéw nalezy uktada¢ z zachowaniem prawidtowego wigzania
poszczegolnych warstw od pionu i poziomu i przykryciem pionowych spoin mi¢dzy
pustakami warstwy dolnej przez pustaki warstwy gornej. Przed przystgpieniem do
murowania nalezy pustaki oczys$ci¢ z kurzu. Przy stosowaniu zaprawy cementowej do
murowania silnie obcigzonych filarow lub $cian nalezy pustaki przed wmurowaniem
dobrze zwilzy¢ woda.

Grubos¢ spoiny poziomej moze si¢ waha¢ w granicach od10 do 15 mm, a grubos$¢ spoin
pionowych — od 10 do 20 mm

Wneki 1 bruzdy dla instalacji nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muru.

Licowanie $cian ceglg licowka, zwykta, klinkierowa lub ptytami z kamieni sztucznych
nalezy wykona¢ po zakonczeniu wszystkich robot stanu surowego. Oktadzina powinna
by¢ trwale potaczona z podtozem lub podktadem Jezeli material oktadzinowy jest
przewidziany do przyklejenia do podtoza lub osadzenia na zaprawie musi on by¢
potaczony z podtozem na catej powierzchni. Przed przystgpieniem do robot nalezy
materiat sprawdzi¢ pod wzglgdem jednolitosci barwy.

6. ODBIORY ROBOT MUROWYCH

6.1. Podstawy odbioru rob6t murowych

Podstawg dla odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a/ zatwierdzona dokumentacja techniczna
b/ dziennik budowy
¢/ zaswiadczenie o jakos$ci materiatow 1 wyroboéw dostarczonych na budowe
przez producentoéw
d/ protokoly odbioru poszczegolnych etapéw robodt szczegdlnie zanikajacych,
jezeli roboty te nie byty odnotowane w dzienniku budowy
e/ protokoty odbioru materialdw i wyrobow
f/ wyniki badan laboratoryjnych materiatow 1 wyrobow, jezeli takie byty
zalecane
g/ ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem
budynku

Odbidr roboét murowych powinien si¢ odbywac przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (o$cieznic).

6.2 Odbior murow z bloczkow wapienno-piaskowych.

Mury z cegly 1 bloczkow komorkowych 1 wapienno-piaskowych powinny by¢
wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymogami aktualnych norm i
instrukcji oraz niniejszych warunkow wykonania rob6t

Najwigksze dopuszczalne odchytki wymiaréw murdw z cegtly , bloczkéw komorkowych, i
bloczkéw z betonu komoérkowego powinny odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w
tablicy 6.

Sprawdzenie jakos$ci cegietl 1 bloczkéw nalezy przeprowadzac posrednio na podstawie
wpisow do dziennika budowy i innych dokumentow stwierdzajacych zgodnos¢ cech
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uzytych materiatow z wymogami dokumentacji technicznej oraz z odno$nymi
normami.
Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami
obowigzujacych norm
Tablica 6. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla murow z cegly i pustakow
ceramicznych oraz elementow z betonu komorkowego

Dopuszczalne odchytki dla muréw [mm]
z cegly 1 pustakow z
Lp Rodzaje odchylek ceramicznych drobnowymlflrow
mury ych elementow z
mury . )
. niespoinowa betonu
spoinowane .
ne komorkowego
Zwichrowania i skrzywienia
powierzchni murow:

1 | nadlugosci Im 3 6 4
na catej powierzchni $ciany 10 20 -
pomieszczenia

Odchylenia od pionu powierzchni i
. krawedzi: 3 6 3
2 |na wysokoscilm
L ) . 6 10 6
na wysokosci jednej kondygnacji
. P 20 30 15
na catej wysokosci $ciany
Odchylenie od kierunku poziomego
gornej powierzchni kazdej warstwy

3 muru: 1 2 2
na dlugosci Im 15 30 30
na catej dtugosci budynku

Odchylenie w kierunku poziomego
gbrnej powierzchni ostatniej warstwy

4 muru pod stropem 1 2 -
na dlugosci Im 10 20 -
na catej dtugo$ci budynku

Odchylenia przenikajacych si¢
powierzchni muru od kata
5 przewidzianego w projekcie (najczescie]
prostego) 3 6 10
na dlugosci Im
. e - - 30
na catej dtugosci $ciany
Odchylenie wymiardw otworéw w
swietle osciezy dla otwordw o
wymiarach:
6 do 100 em szeroko$¢ +6, -3 +6, -3 +10
wysokos$¢ +15,-10 +15,-10
owviei 100 em szerokos¢ +10, -5 +10, -5
POWYyZ€] wysokosé +15,-10 +15,-10

Oktadziny powinny by¢ wykonane z zachowaniem szczeg6lnej starannosci. Wymagane jest
doktadne dopasowanie oktadziny w narozach i w miejscach styku z innymi elementami.
Oktadzina nie moze mie¢ plam, peknie¢, zarysowan, i1 odstawac od podtoza .

BUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO CENTRUM KULTURY W SIERAKOWICACH WRAZZ 98
INFRASTRUKTURATECHNICZNA I DROGOWA W SIERAKOWICACH UL. KUBUSIA PUCHATKA



KONSTRUKCJA, ARCHITEKTURA, INSTALACJE SANITARNE

6.3  Ocena wynikow badan przy odbiorze

Jezeli badania wykaza zgodno$¢ wykonywanych robot z niniejszymi specyfikacjami
technicznymi, to nalezy je uzna¢ za zgodne z wymogami norm.

W razie uznawania catosci lub czesci robot za niezgodne z niniejszymi specyfikacjami
nalezy ustali¢ ,czy w danym przypadku stwierdzenie przypadku stwierdzone
odstgpstwa od postanowien niniejszych ST zagrazajg bezpieczenstwu budowli i na ile
obnizajg jako§¢ wykonywanych elementéw i i konstrukcji murowych.. Mury
zagrazajace bezpieczenstwu powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone , rozebrane i
wykonane w sposob prawidlowy oraz ponownie przedstawione do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego muru oraz licowania $cian
Jednostka obmiaru jest 1 mb (metr biezacy) wykonanego nadproza
Jednostkg obmiaru jest 1 szt olicowanych okien 1 drzwi

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyni
pozytywne.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

- Cena wykonania robo6t obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup 1 dostawe materiatow

wykonanie muru z bloczkoéw

wykonanie otworow w $cianach na okna i drzwi
utozenie prefabrykowanych nadprozy
wykonanie nadprozy ze zbrojeniem

licowanie $cian budynku

obmurowanie $cian fundamentowych i kominéw
licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych
ustawienie i rozebranie rusztowan

testy 1 pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 8930:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji
budowlanych.
Terminologia”
PN-ISO 8930/Ak:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodnos$ci konstrukcji
budowlanych.
Technologia (Arkusz krajowy)

PN-B-01040:1994 ,,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogo6lne”
PN-90/B-03001 ,,Konstrukcje i podtoza budowli”
PN-B-03002:1999 ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia’

PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i
obliczenia”( ZmianaAZl)

b
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10.2.

PN-B88/B-03004 ,, Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie”
PN-B-03340:1999 ,,Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie 1 obliczenia”
PN-68/B-10020 ,,Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze”

PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"
PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".

PN-86/B-01300
PN-88/B-04300
PN-76/B-06000
PN-88/B-30000
BN-88/6731-08
PN-86/B-06712
PN-89/B-06714/01
badan.
PN-76/B-06714/12

Cementy. Terminy i okreslenia.

Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
Cement. Pobieranie 1 przygotowywanie probek.

Cement portlandzki.

Cement. Transport i przechowywanie.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Podzial, nazwy i okreslenie

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci

zanieczyszczen obcych.

PN-78/B-06714/13
mineralnych.

PN-78/B-06714/15
PN-78/B-06714/16
PN-77/B-06714/17
PN-77/B-06714/18
PN-78/B-06714/19

metoda bezposrednia.

PN-78/B-06714/26

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci

zanieczyszczen organicznych.

PN-78/B-06714/28
metoda bromowa.
PN-78/B-06714/34
alkaliczne;j.
PN-78/B-06714/40
miazdzenie.
PN-87/B-06714/43
stabych.
BN-84/6774-02

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci siarki
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymato$ci na
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci ziaren

Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne tamane do

nawierzchni drogowych.

PN-87/B-06721
PN-88/B-32250
PN-88/B-06250
BN-73/6736-01
sciskanie.

BN-78/6736-02
BN-62/6738-05
BN-62/6738-06

Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.

Materiaty budowlane. Woda do betondw 1 zapraw.

Beton zwyktly.

Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymato$ci na

Beton zwykly. Beton towarowy.
Beton hydrotechniczny. Badania betonu.
Beton hydrotechniczny Badania sktadnikéw betonu.

ITB-AT-15-3876/99 Bloki wapienno-piaskowe SILKA M

Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéow do wbudowania
Instrukcja producenta izolacji.
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ST-01.11.00 TYNKI

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot
zwigzanych z wykonywaniem tynkéw budowy budynku Wielofunkcyjnego Centrum
Kultury w Sierakowicach.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem tynkow.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Zaprawy - spoiwa elementow konstrukcyjnych muréow
Tynki — sposob wykonczenia konstrukcji murowych

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatow 1 wykonywanych
robot oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacjag Techniczng oraz zaleceniami
Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Zaprawy murarskie

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowywanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie.
zaprawe nalezy przygotowywac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu; poszczegolne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w

ciggu:
a/ zaprawa cementowo-wapienna - 8§ godzin
b/ zaprawa cementowa - 2 godziny

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t murowych nalezy stosowac
piasek rzeczny lub kopalniany. Wymagania techniczne dla piasku powinny by¢
zgodne z obowigzujagcymi normami panstwowymi.

2.1.1 Zaprawy budowlane cementowe

Do zapraw cementowych mozna stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych marki 25 1 35 . Do zapraw cementowych moga by¢ stosowane
cementy hutnicze, pod warunkiem Ze temperatura otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni
od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C. Dopuszcza si¢ stosowanie do
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zapraw cementowych dodatkow uplastyczniajacych lub uszczelniajacych i
przyspieszajacych wigzanie albo twardnienie. stosowanie tych dodatkéw powinno by¢
zgodne z instrukcjami 1 wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie. Sklad objetosciowy zaprawy nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu,
kierujac si¢ orientacyjnymi recepturami podanymi w tabeli 1

Tablica 1.
Orientacyjne sktady objetosciowe zapraw o konsystencji 7 cm wg stozka pomiarowego

Marka Orientacyjny sklad objetosciowy (cement:piasek) przy marce zaprawy
cementu 1,5 3 5 8 10 12
25 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 1:1
35 - - 1:5 1:4 1:3 1:1,5

Dla zapraw wyzszych marek sktad objetosciowy zapraw oraz dobor wiasciwego
rodzaju 1 marki cementu powinien by¢ ustalony doswiadczalnie przez uprawnione
laboratoria badawcze. Marke i1 konsystencje¢ zaprawy, w zaleznosci od jej
przeznaczenia nalezy przyjmowac wg tablicy 2.

Tablica 2.
Marka i konsystencja zapraw cementowych w zaleznosci od ich przeznaczenia

Lp ' Konsyste'nCJa wg Marka
Przeznaczenie zaprawy stozka
) zaprawy
pomiarowego (cm)
1 | Do murowania fundamentow $cian budynku 6-8 3,5,8
Do wykonywania filar6w no$nych oraz
2 | muréw, tukéw i sklepien narazonych na duze 6-8 8,10, 12
obcigzenia
Do murowania sklepien Vs cegly 6-8 5,8, 10,12
3 menkqsqennych przy Vs cegly 68 3.5.8. 10
grubosci
4 | Do wykonania podtozy pod posadzki 5-7 5,8,10
5 Do wykonywania warstwy wyrownawczej 6- 15 3
pod podokienniki, obrobki blacharskie itp. 7
6 Do wykonywania warstwy wyrownawczej 4-6 15
pod posadzki z duzych plyt kamiennych ’
, Do wykonywania pog :ylsllzl zewnetrzne 9-11 3,5,8,10
obrzutki poc tynki 9-10 3,5,8, 10
wewnetrzne
Do wykonywania narzutu dla tynkow
8 . 6-9 3,5
zewnetrznych 1 wewnetrznych
Do wykonywania warstwy wierzchniej
9 |tynkow zwyktych zewnetrznych 1 9-11 3,5
wewngtrznych
10 Do Wykonywagla lfoj[ew 1 1a}czmkow. oraz 6-11 5.8, 10
zalewki w zalezno$ci od zastosowani
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Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw mieszac sktadniki sypkie
(cement, kruszywo), az do uzyskania jednolitej mieszaniny, a nast¢pnie doda¢ wodg i
miesza¢ w dalszym ciggu az do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. W przypadku
wzrostu temperatury powyzej + 25°C okres zuzycia zapraw cementowych podany w p.
2.4.8 powinien by¢ skrocony do 30 minut. Skurcz liniowy stwardniatej zaprawy nie
powinien by¢ wigkszy niz 0,1%

2.1.2 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotow lotnych marki 25 1 35 . Do zapraw cementowych moga by¢
stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem Ze temperatura otoczenia co najmniej w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub wapno
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna
pokarbidowego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg, bez grudek
niegaszonego wapna i1 bez zanieczyszczen obcych. Gaszenie wapna powinno by¢
dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi kierownika budowy w
nawigzaniu do wytycznych technologicznych.

Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkow
uplastyczniajacych odpowiadajgcych wymaganiom obowigzujgcych norm 1 instrukcji.
Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ dos§wiadczalnie, w zaleznos$ci od
wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu 1 wapna. Orientacyjne sktady
objetosciowe zapraw o konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego mozna przyjac
wg tablicy 3

Tablica 3. Orientacyjny sklad objetosciowy zapraw cementowo-

wapiennych
Orientacyjny sktad obje¢tosciowy
Marka zaprawy
o cement : wapno
zaprawy | cement : ciasto .
. . hydratyzowane:pi
wapienne : piasek
asek
0,8 1:2:12 1:2:12
1:1:9 1:1:9
1,5 1:1,5:8 1:1,5:8
1:2:10 1:2:10
1:1:6 1:1:6
3 1:1:7 1:1:7
1:1,7:5 1:1:7,5
5 1:0,3:4 1:0,3:4
1:0,5:4,5 1:0,5:4,5

Marki i konsystencj¢ zapraw nalezy przyjmowac w zalezno$ci od przeznaczenia,
kierujac si¢ wytycznymi podanymi w tabeli 4
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Tablica 4 Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zaleznosci od jej

przeznaczenia
' Konsyster}CJa wg Marka
Przeznaczenie zaprawy stozka pomiarowego
Lp. zaprawy
(cm)
Do murowania fundamentéw $cian budynkow z
1 |pomieszczeniami i wilgotno$ci wzglednej nie 6-8 3,5
mniejszej niz 60%
Do wykonywania konstrukcji murowych w
2 |pomieszczeniach podlegajacych wstrzagsom i muréw 6-8 3,5
ponizej izolacji w gruntach nasyconych woda
3 Do wykonania obrzutki pod tynki zewnetrzne 9-11 1,5,3,5
wewnetrzne 9-10 0,8,1,5,3
4 | Do wykonywania narzutu tynkow zewnglrznych 6-9 1,5,3,5
wewnetrznych 0,8,1,5,3,5
Do wykonania warstwy zewnetrznego 1,5,3
5 | wierzchniej (gtadzi) tynku wewnetrznego 9-11 0.8.1.5.3
zwyktego
6 | Do wykonania zalewki w zaleznosci od zastosowania 9-11 1,5, 3,5
Dozowanie dodatkow uplastyczniajacych powinno by¢ zgodne z wymogami normy
panstwowej lub instrukcji.
Przy mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie (piasek, cement, wapno
suchogaszone) az do uzyskania jednorodnej mieszaniny a nastepnie doda¢ wode i w
dalszym ciggu miesza¢ az do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku
stosowania dodatkéw sypkich nalezy je zmiesza¢ na sucho z cementem przed
zmieszaniem go z pozostalymi sktadnikami sypkimi. W przypadku stosowania do
zapraw dodatkow ciektych (np. ciasta wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie
przed dodaniem do sktadnikéw suchych.
2.1.3 Zaprawy gotowe
Stosujac zaprawy gotowe nalezy $cisle przestrzega¢ technologii opracowanej przez
producenta. Przede zastosowaniem wyprawy sprawdzi¢ certyfikaty dopuszczenia
produktu do stosowania w budownictwie oraz termin uzycia produktu.
3. SPRZET

W zalezno$ci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robot zgodnie z w/w
pozycjami w poszczegdlnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentow

poszczegbdlnych materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i1 sktadowanie materiatéw pokrycia powinny
odbywac si¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane

poszczegbdlnym materiatlom przez producentow.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki wykonania tynkow

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu zerowego, roboty instalacyjne podtynkowe , zamurowania
przebicia i bruzdy osadzone oscieznice okienne i drzwiowe.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonania tynkow po k okresie osiadania muréw lub
skurczu murow lub skurczu §cian betonowych tj. po uptywie 4-6 miesiecy po
zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w
ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywa¢ tynki pod warunkiem zastosowania odpowiednich srodkéw
zabezpieczaja zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano
montazowych w okresie obnizonych temperatur” opracowanymi przez ITB.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. Nalezy ostaniac je
matami, daszkami lub w inny odpowiedni sposob

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki cementowe i cementowo-
wapienne powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciaggu jednego
tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na glebokos$¢ 10-15
mm od lica muru. Jezeli mur jest wykonany na spoing petna, nalezy ja wyskrobaé
na glebokos¢ jak wyzej lub zastosowac specjalne srodki zapewniajgce nalezytg
przyczepnos¢ tynku do podtoza.

Bezposrednio przed tynkowanie podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji thustych mozna
usung¢ przez zmycie 10-procentowym roztworem szarego mydta lub przez
wypalanie lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchni¢ nalezy zwilzy¢
woda.

5.3.  Wykonywanie tynkow jednowarstwowych

Do tynkéw jednowarstwowych zalicza si¢:
a/ surowe rapowane
b/ surowe wyrdéwnanie kielnig
¢/ surowe $cigganie paca
d/ surowe pedzlowanie
e/ zatarcie na ostro
g/ zacieranie z zaprawy gipsowej
Grubos¢ 1 odchyltki grubosci tynkow jednowarstwowych powinny wynosi¢:
a/ tynk rapowany 12 mm
b/ tynk wyrownany kielnia, §ciggany
paca i pedzlowany 10" mm
¢/ tynk zacierany na ostro i pocieniany 5 mm

d/ tynk zacierany z zaprawy gipsowej 10, mm
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Tynki surowe rapowe nalezy wykonywac z zaprawy cementowej lub cementowo-
wapiennej narzucajac je kielnia rOwnomiernie na tynkowana powierzchnig.
Sasiednie rzuty z kielni powinny zazgbia¢ si¢ migdzy soba, dopuszczalne sg
niewielkie prze§wity podtoza.

Tynki surowe wyrownywane kielnig nalezy wykonywac ja wyzej wyréwnujac
dodatkowo powierzchni¢ za pomocg kielni.

Tynki $ciggane pacg nalezy wykonywac jak wyzej z wyrownaniem powierzchni tynku
za pomocg pacy z mi¢gkkiego drewna.

Tynki pedzlowanie nalezy wykonac¢ jak wyzej z wyro6wnaniem powierzchni rzadka
zaprawg rozprowadzana pedzlem.

Tynki zacierane na ostro nalezy wykonywac z zaprawy cementowo-wapiennej lub
cementowej naniesionej na wilgotne podtoze betonowe z wyréwnaniem
powierzchni pacg 1 zatarciem paca.

5.4. Wykonanie tynkéw dwuwarstwowych

Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej moga by¢ stosowane na
przecigtnie wykonczonych elewacjach, innych zaprawach w przecigtnie
wykonczonych wnetrzach budynkow; tynki cementowe nalezy stosowaé w
przypadku wymaganej szczelnos$ci i1 znacznej odpornosci na czynniki agresywne

Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki i narzutu. rodzaj obrzutki
nalezy uzalezni¢ do rodzaju podtoza. Narzut powinien by¢ wyrownany i zatarty
jednolicie na ostro (kat. IT) lub na gladko (kat. III)

Obrzutke na powierzchniach cementowych, i betonowych nalez wykona¢ z zaprawy
cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm zaglebienia stozka
pomiarowego. Grubo$¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 cm.

Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed
jej stwardnieniem. Podczas wyrownania nalezy warstwe narzutu dociska¢ paca
przesuwana stale w jednym kierunku. Na narzut powinny by¢ stosowane
nastepujace zaprawy:

a/ cementowo-wapienne;
do tynkow nie narazonych na zawilgocenie 1:2:10
do tynkéw zewnetrznych 1:1,5:10,
do tynkow narazonych na zawilgocenie 1:0,3:4
b/ cementowe:
do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie 1:4
do tynkow narazonych na zawilgocenie 1:3

Zapraw zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajaca 7-10 cm, a przy
podtozy z nienasigkliwego kamienia tamanego 4-7 cm, zanurzenia stozka
pomiarowego. Narzut mozna wykonywac bez pasow i listew, §ciggajac go paca, a
nastepnie zacierajac packa drewniang. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm.

5.5. Wykonanie tynkow trojwarstwowych

Tynki tréjwarstwowe sktadajace si¢ z obrzutki , narzut 1 gladzi stosowane § na dobrze
wykonczonych elewacjach 1 wnekach przy czym na narzut i gtadZ tynkow
zewngtrznych nalezy stosowaé zaprawe cementowo-wapienng. Narzut tynkow
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wewnetrznych nalezy wykonywaé¢ wedtug pasow lub listew kierunkowych. W
odrdznieniu od tynkdéw pospolitych tréjwarstwowych tynki o szczeg6lnie
starannym pionowaniu i poziomowaniu i zacieraniu sg sg tynkami doborowymi
(kat. IV) a jezeli ponadto gtadZ jest zacierana packg obtozong filcem — tynkami
doborowymi filcowanymi (kat.. IVY).

Obrzutke we wszystkich przypadkach wykona¢ wg p. 5.4.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy
narzutu. Zaprawa stosowana do wykonania gtadzi powinna mie¢ konsystencje
odpowiadajaca 7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Nalezy stosowaé
zaprawy :

a/ cementowo-wapienne:
w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,
w tynkach narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2,

Gtadz tynkéw zewngtrznych nalezy wykona¢ z zaprawy cementowo wapiennej o
stosunku 1:1:2

Do wykonania gladzi tynkow trojwarstwowych pospolitych (kat. III) nalezy
stosowa¢ do zaprawy drobny piasek przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gtadz
nalezy zaciera¢ jednolicie gtadka packa.

5.6. Tynki z gipsu tynkarskiego

Do wykonywania tynkow gipsowych stosowac jedynie gotowe zestawy tynkarskie

Tynki z gipsu tynkarskiego moga by¢ stosowane w pomieszczeniach w ktorych
wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie przekracza 60%.

W pomieszczeniach, w ktorych wilgotno$¢ wzgledna powietrza jest okresowo wigksza
niz 60% (kuchnia , tazienki), warunkiem stosowania tynkow gipsowych jest
zapewnienie prawidlowej wentylacji oraz zabezpieczenie tynkdw narazonych na
bezposrednie dziatanie wody przed wsigkaniem jej w tynk, np. powtokami z
tworzyw sztucznych, lamperiami olejnymi i wyktadzinami z ptytek szkliwionych.

Wymagania odno$nie podioza jak dla tynkéw tradycyjnych.

Przy przygotowaniu zapraw tynkarskich i wykonywaniu tynkow nalezy $cisle
przestrzegac rygorow technologicznych przedstawionych przez producenta.

5.7. Wyprawy tynkarskie z gotowych zapraw

Do wykonywania tynkow gipsowych stosowaé jedynie gotowe zestawy tynkarskie
Przy przygotowaniu zapraw tynkarskich i wykonywaniu tynkdéw nalezy $cisle
przestrzega¢ rygorow technologicznych przedstawionych przez producenta.

6. ODBIORY ROBOT TYNKARSKICH

6.1. Odbior podloza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do
robot tynkarskich. Podtoze powinno by¢ przygotowanie zgodnie z p. 5,2. Jezeli
odbior poditoza odbywa si¢ w dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze przed odbiorem oczysci¢ 1 zmy¢ woda
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6.2  Odbior tynkéw wykonywanych recznie i mechanicznie

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwusieczne

powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng

Dopuszczalne odchyltki powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych si¢ ptaszczyzn

tynkow zwyklych wewnetrznych podano w tablicy 1.
tablica 1. Dopuszczalne odchytki dla tynkow zwyktych wewnetrznych
Odchvlenie Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od Odchylenia
JCCIye kierunku przecinajacych
powierzchni tynku .
. si¢ ptaszczyzn
Kategor | od plaszczyzny i
: . od kata
ia tynku odchylenie Pi Pozi zewidziane
krawedzi do linii ionowego 0ziomego p e g
proste] dokumentacji
0
I Nie podlegaja sprawdzeniu
Ia
Nie wigksze niz 4
mm na Im i
o - ogc’ﬁem nie wie;cej. o
£9 mmna | m pow
taty kontrolnej 2 m miedzy m
przegrodami
pionowymi ($ciany,
belki itp.)
Nie wigksze niz 2 Nie wigksze ni? 3
Nie wicksze niz3 | o "8 I m i ogélem 0 gl;erl:nnri; vrz lce'
mm 1 \:/; liczbie nie nie wigcej niz 4 m w n%Z 6 mm na czleJ Nie wigksze
I wigkszej niz 3 na pomieszczeniach do owierzchni : niz 3 mr(il nal
cahf' dl”uJ osci lat 3,5 wysokoSci oraz ’ mi¢dz m
k(introigne' 2m 7| ie wigeej niz 6 mm rze qodﬁmi
] w pomieszczeniach | . przegrocam
3,5 m wysokosci pionowymi (Sciany,
’ belki itp.)
Nie wigksze niz 2 nie wigeej niz 3mm 0 (’)Tenr:lrllﬁel\rzlvlilce'

IV |mmi V\? liczbie nie | pomieszczeniach n%z 3mm na czle'J Nie wigksze
IvVf wiegkszej niz 2m do 3,5m, wysokosci owierzchni : niz 2 nfm na
IVw | na e(;:alej Jdlugoéci oraz nie wigcej niz ’ miedzy Im

taty kontrolnej 2 m 4 mmw przegrodami
pomieszczeniach . A
powyzej 3,5m ploncijwl};(r‘n? (Sciany,
wysokosci elkiitp.)
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Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych tynkow kategorii
II-1IV nie powinny by¢ wigksze niz:
a/ na calej wysokos$ci kondygnacji - 10 mm
b/ na calej wysokosci budynku - 30 mm

Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni powinny mie¢ na catej powierzchni
barwie o jednakowym natgzeniu, bez smug i plam.

Wypryski i specznienia na powierzchni tynku w skutek obecno$ci w zaprawie nie
zgaszonych czastek wapna (czgsto gliny) sa:
a/ dla tynkow pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych —
niedopuszczalne
b/ dla tynkow surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro —dopuszczalne
w liczbie 5 sztuk na 10 m? tynku.

Peknigcia na powierzchni tynkow:
a/ dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych —
niedopuszczalne
b/ dla tynkoéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro —dopuszczalne
wloskowate rysy skurczowe

Dla wszystkich odmian tynkow sg niedopuszczalne nastgpujace wady:

a/ wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych powierzchni tynkéw
roztwordw soli przenikajacych z podtoza, plesni itp.
b/ trwale $lady zaciekdw na powierzchni,
¢/ odstawanie, odparzenia i pecznienia wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza

Minimalna przyczepnos$¢ tynku do podtoza z cegly, pustakow lub blokow betonowych

powinna wynosic:

a/ dla tynkow wapiennych - 0,01 Mpa
b/ dla tynkow cementowo-wapiennych,

gipsowo-wapiennych, i cementowo-glinianych - 0,025 Mpa
¢/ dla tynkow gipsowych - 0,04 Mpa
d/ dla tynkéw cementowych - 0,05 Mpa

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego tynku

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w STB--03.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami
InZzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 tynku obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i1 dostawe¢ materiatow
wykonanie tynku

testy 1 pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-85/B- 045000  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy doborze.
PN-75/C Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcje producentow

ST-01.12.00 IZOLACJE TERMICZNE 1 AKUSTYCZNE

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot
zwigzanych z wykonywaniem izolacji termicznych i akustycznych podczas budowy
budynku Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Sierakowicach.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem izolacji termicznych i akustycznych.
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1.4. OkreSlenia podstawowe

Izolacja termiczna — warstwa materialu o duzym oporze cieplnym zapobiegajaca
nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku

Izolacja akustyczna warstwa materialu o duzym oporze akustycznym zapobiegajaca
rozprzestrzenianiu si¢ halasu

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatow 1 wykonywanych
robot oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacjag Techniczng oraz zaleceniami
Inzyniera.

2. MATERIALY

Plyty styropianowe ttumigce kroki EPS-T 24dB, lub poréwnywalne, gr. 6,0 cm, jako
wygluszenie stropu mi¢dzy kondygnacjami
Gestos$¢ pozorna plyt nie mniej niz 15 kg/m3.
Naprezenia $ciskajace [10% odkszt wzgl.] 154, 0 kPa
Wytrzymatos$¢ na rozrywanie 214,9 kPa
Wspotczynnik przenikania ciepta 0,037 W/mK
Chtonno$¢ wody po 24 godz 0,65 %
Format 1000x500 standard grubos$¢ od 10 do 500 mm co 10 mm

Ptyty styropianowe SF20, lub porownywalne, jako ocieolenie §cian zewnetrzych
ponizej gruntu.
Gestos¢ pozorna phyt nie mniej niz 15 kg/m3.
Naprezenia Sciskajace [10% odkszt wzgl.] 154, 0 kPa
Wytrzymatos$¢ na rozrywanie 214,9 kPa
Wspotczynnik przenikania ciepta 0,037 W/mK
Chtonno$¢ wody po 24 godz 0,65 %
Format 1000x500 standard grubos¢ od 10 do 500 mm co 10 mm

Plyty styropianowe EPS 100-038 FS 20 w spadku 2%, lub porownywalne, gr. 16cm,
jako ocieplenie dachu.
Gestos¢ pozorna phyt nie mniej niz 15 kg/m3.
Naprezenia Sciskajace [10% odkszt wzgl.] 154, 0 kPa
Wytrzymatos$¢ na rozrywanie 214,9 kPa
Wspotczynnik przenikania ciepta 0,037 W/mK
Chtonno$¢ wody po 24 godz 0,65 %
Format 1000x500 standard grubos¢ od 10 do 500 mm co 10 mm
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Plyty styropianowe SF20, lub poréwnywalne, gr. 12 1 10cm, jako ocieolenie posadzek

na gruncie.

Gestos¢ pozorna ptyt nie mniej niz 15 kg/m3.
Naprezenia Sciskajace [10% odkszt wzgl.] 154, 0 kPa
Wytrzymato$¢ na rozrywanie 2149 kPa
Wspotczynnik przenikania ciepta 0,037 W/mK
Chtonno$¢ wody po 24 godz 0,65 %

Format 1000x500 standard grubo$¢ od 10 do 500 mm co 10 mm

Plyty z welny mineralnej z wiatroizolacja gr. 18cm, jako ocieplenie $cian

zewngtrznych

Wyrdb:  Niepalny

Przewodnos¢ cieplna 0,039 [W/mK]
Obcigzenie charakt cigzarem wlasnym 0,31 kN/m2
Krotkotrwata nasigkliwo$¢ woda <0,3 kg/m2

Format 1000x600 grubos¢ od 50 do 200 mm

Piyty z welny mineralnej twardej gr. 30cm, jako oceplenie dachu.
Wyrdb: Niepalny
Przewodno$¢ cieplna 0,039 [W/mK]
Obcigzenie charakt cigzarem wtasnym 0,31 kN/m2
Krotkotrwata nasigkliwo$¢ woda <0,3 kg/m2
Format 1000x600 grubos¢ od 50 do 200 mm

Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i §wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. W szczego6lnosci powinny
odznaczac si¢:

a/ niskim wspolczynnikiem przewodnosci cieplnej

b/ malg gestoscig objetosciowa

¢/ malg wilgotnos$cig zarowno w trakcie wbudowywania jak 1 uzytkowania

d/ duza trwato$cig i niezmiennoscig wlasciwosci technicznych z uptywem czasu
e/ odporno$¢ na wplywy biologiczne

f/  odporno$¢ na preparaty chemiczne, z ktorych sie¢ stykaja

g/ brakiem wydzielania substancji toksycznych

Zaleznie od zastosowania uzyte materialy powinny mie¢ dostateczng wytrzymatos¢
na dziatanie obcigzenia uzytkowego oraz wymagang odporno$¢ ogniowa

3. SPRZET

W zalezno$ci od stosowanego materialu oraz wykonywanych robot zgodnie z w/w
pozycjami w poszczegolnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentow
poszczegolnych materialow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny
odbywac si¢ tak aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane
poszczegdlnym materiatlom przez producentow.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie warstw izolacyjnych

Podlogi, stropy i stropodach

Rodzaj 1 grubo$¢ materiatu izolacji cieplnej albo przeciwdzwickowej wykona¢ zgodnie z
projektem budowlanym konstrukcji podtogi

Izolacja cieplna lub przeciwdzwigkowa w konstrukeji podtogi powinna by¢ wykonana z
materiatdw w stanie powietrznosuchym. Izolacje z materiatow nasigkliwych powinny
by¢ chronione przed zwigkszaniem stanu wilgotno$ci w czasie wykonywania robot i
po ich zakonczeniu

Izolacja cieplna lub przeciwdzwickowa w konstrukcji podtogi powinna by¢ utozona
szczelnie oraz w taki sposob, aby zapobiec tworzeniu si¢ mostkow cieplnych lub
dzwigkoszczelnych. Izolacje wykonywane z ptyt powinny by¢ ukladane na spoing
mijana.

Ulozona warstwa izolacji cieplnej lub przeciwdzwigckowej powinna by¢ chroniona w
czasie dalszych robot przed uszkodzeniami. Roboty te powinny by¢ tak organizowane,
aby ruch pieszy lub transport materialéw, nie odbywat si¢ po powierzchni warstwy
izolacyjnej, lecz na utozonych na niej deskach lub pomostach

Materialty uzyte do wykonania izolacji cieplnej lub przeciwdzwickowe] powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych i posiada¢ $wiadectwa 1 atesty
dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Materiaty izolacyjne nalezy uktada¢ na podtozu ktorego wilgotno$¢ nie moze przekraczaé
3% lub na izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej

Piyt styropianowych nie wolno uktada¢ na izolacjach z materialdow wydzielajacych
substancje organiczne, rozpuszczajace polistyren. W szczegolnosci plyty styropianowe
nie moga by¢ uktadane na powtokach izolacyjnych wykonanych z roztworéow
asfaltowych stosowanych na zimno, a takze nie powinny by¢ przykrywane papa. Plyty
styropianowe mogg by¢ natomiast ukladane na powtokach z lepikéw asfaltowych
stosowanych na gorgco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z
tworzyw sztucznych.

Podtoze pod izolacje cieplng lub przeciwdzwickowa powinno by¢ réwne i poziome. W
przypadku nierownos$ci przekraczajacych £ 5 mm podtoze powinno by¢ wyréwnane.
Jako warstwa wyréwnawcza moze byC¢ zastosowana warstwa suchego piasku o
grubosci 1+2 cm

Przed rozpoczgciem uktadania izolacji przeciwdzwigkowej na stropie mig¢dzypietrowym
nalezy umiesci¢ pasek materialu izolacyjnego o szerokosci réwnej wysokosci
konstrukeji podtogi. Pasek powinien by¢ punktowo przymocowany do $ciany

Sciany ocieplane metodq lekkg mokrg

Wszystkie podstawowe zasady izolacji §ciany jak wyzej

ptyty izolacyjne powinny by¢ mocowane do §cian za pomocg specjalnych lacznikow
wbijanych lub wkrecanych kotkéw ze stalowym trzpieniem o8 mm o 1bie
plastikowym 1 w koszulce z talerzykiem o 140mm z utwardzonego tworzywa
sztucznego.
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Nalezy stosowaé 4 laczniki na 1 m* w strefie $rodkowej i 7 tacznikow na 1 m* w
strefie brzegowej

Prace dociepleniowe mozna prowadzi¢, gdy temperatura zewnetrzna powietrza,
podtoza i materiatéw wbudowywanych wynosi co najmniej +5°C i nie wigcej niz
+25°C

Nie wykonywac robdt przy silnym wietrze lub nastonecznieniu

Nie zwigzane materialy (zaprawg zbrojaca, tynki) chronimy przed dziataniem deszczu
poprzez rozwieszenie na rusztowaniach specjalne;j siatki zabezpieczajacej

Powierzchnie $ciany otynkowanej lub bez tynku nalezy czys$ci¢ mechanicznie za
pomocg szczotek lub wody pod duzym ci$nieniem.

Przy nieréwnos$ciach powierzchni $ciany wigkszym niz +/- 1 cm, w celu wyrd6wnania
istniejacego podtoza nalezy stosowac tynk cementowo-wapienny

Nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage na zachowanie odpowiedniej odlegtosci
zakonczen obrobki blacharskiej od powierzchni elewacji, ktoére umozliwi
prawidtowe odprowadzenie wod opadowych

Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt izolacyjnych na wysokosci 40 cm od
poziomu terenu nalezy zamontowac listwe ochronng z kapinosem

Listw¢ mocujemy idealnie w poziomie, wokot catego budynku (5 kotkdéw na 1mb)

Plyty izolacyjne nalezy przykleja¢ mijankowo

Minimalna gleboko$¢ kotwienia kotkow w cegle kratdwce 8-9 cm

Na narozach budynku oraz na krawedziach otwordéw okiennych i drzwiowych nalezy
stosowac listwy narozne

Na potaczeniach siatki nalezy stosowac zaktady o szerokos$ci min. 10 cm 1 tak ja
zatopi¢ aby nie byta widoczne z pod warstwy zbrojacej

Wyschniety tynk malowac¢ farbg silikatowg lub silikonowg (farby te sa odporne na
zabrudzenia).

Przy wykonywaniu robot nalezy S$ciSle trzymac si¢ instrukcji technologicznych
wykonywania robdt opracowanych przez producentéw materialdow i1 systemow
ocieplen.

Polaé dachowa

Wszystkie warstwy izolacyjne nalezy wykonac $ci$le z dokumentacjg techniczng

szczegOlng uwage nalezy zwrocic¢ na pozostawienie szczeliny wentylacyjnej pomiedzy
poszczegdlnymi warstwami izolacyjnymi

do wykonywania izolacji mozna przystgpi¢ po wykonaniu pokrycia dachowego i
sprawdzeniu jego szczelnosci oraz po wykonaniu i odbiorze robot
impregnacyjnych konstrukcji wiezby dachowe;j

przed przystapieniem do wykonywania robodt izolacyjnych nalezy sprawdzi¢ jako$¢ i
stopien wilgotnosci materiatu izolacyjnego

Przy wykonywaniu robot nalezy $cisle trzymac si¢ instrukeji technologicznych
wykonywania robdt opracowanych przez producentow materialdéw i systemow
ocieplen.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Odbiory materialow

Odbioér materialéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe

Odbidr materiatow powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych
zgodnie z wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Sprawdzenie materiatow nalezy przy odbiorze robot zakonczonych przeprowadzié
posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) Z
kontroli producenta, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z dokumentacja
techniczng oraz wlasciwymi normami. Materiaty w ktorych jakos¢ nie jest
potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budza watpliwosci, powinny by¢
przed uzyciem do robot poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

6.2 Odbiory miedzyfazowe

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robot:
a/ po przygotowaniu podtoza pod izolacje
b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbioér powinien obejmowac:
a/ sprawdzenie materiatow
b/ sprawdzenie wytrzymato$ci, rOwnosci, czystosci 1 stanu wilgotnosci podtoza
¢/ sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej 1 doktadnosci jej potaczenia z
podtozem
d/ sprawdzenie dokladnosci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez
rury itp.
e/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji

6.3.0dbior koncowy robét izolacyjnych

e Sprawdzenie zgodnosci z dokumentaCJq projektowo-kosztorysowa powinny byc
przeprowadzone przez pordwnanie wykonanej podlogi z projektem technicznym i
opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin
oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi — na podstawie
protokotéw odbioréw miedzytfazowych i zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie jako$ci uzytych materiatow

Sprawdzenie dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robét (cieplnych
wilgotnosciowych) nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania poszczegolnych warstw izolacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie protokotow odbioru miedzyfazowych lub zapisow w
dzienniku budowy.

Odbiodr izolacji powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez oceng
wzrokowa
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b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania warstw izolacyjnych
¢/ sprawdzenie potaczenia warstw ptyt izolacyjnych i z podktadem (przez
ogledziny naciskanie lub opukiwanie)
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatow izolacyjnych; badania nalezy
wykona¢ przez ogledziny

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych izolacji

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 izolacji wykonanych:
ze styropianu i styroduru obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i1 dostawe¢ materiatow

wykonanie izolacji termicznej 1 akustyczne;j
testy 1 pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena wykonania 1 m2 izolacji wykonanych z welny mineralnej obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i1 dostawe¢ materiatow

ustawienie i rozebranie rusztowan

wykonanie izolacji termicznej 1 akustycznej

testy 1 pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN ISO 6946+A1:199 ,FElementy budowlane i czeg$ci budynku. Opor cieplny i
wspolczynnik przenikania ciepta. Sposob obliczen™.

PN-B-02025:1999/AT1:2000 ,,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynkoéw mieszkalnych i uzyteczno$ci publiczne;”

PN-82?7B-02402 ,,Temperatury ogrzewanych pomieszczen”

PN-82/B- 02403 ,,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngetrzne”

PN-EN ISO 717-2:1999 ,,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach 1
izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych. Izolacyjno$¢ od dzwigkow
uderzeniowych:.

PN-B02151-3:1999 ,,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna
elementow budowlanych. Wymagania”.
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PN-B-02862/Az1:1999 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania
niepalnosci materiatow budowlanych”.

PN-B-02851-1:1997 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowe;]
elementow budynku. Wymagania ogdlne i klasyfikacja”

PN-83/B-03430 ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznos$ci publicznej. Wymagania”

PN-B-03002:1999 ,,Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia”

PN-B-231116:1997 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i plyty z
welny mineralne;.

BN-72/6363-02 Ptyty styropianowe palne i samogaszace.

BN-78/6755-08 Ptyty z welny mineralne;.

PN-75/B-23100 Wyroby z welny mineralne;j

PN-70/B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdzwigkowa pomieszczen.

10.2. Inne dokumenty

,»,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich
uzytkowanie” — jednolity tekst zawarty w Dz.. U. Nr 15/99, poz. 140 z pdzniejszymi
zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 44/99, poz. 434

Instrukcja ITB nr 293/90 ,,Projektowanie pod wzgledem akustycznym przegrod w
budynkach”

Instrukcja ITB nr 321 ,,Stosowanie wyrobow z welny mineralnej do izolacji termicznej w
budownictwie”

Instrukcja ITB nr 341/96 ,, Murowane $ciany szczelinowe”

Instrukcja ITB nr 345/97 ,,Zasady oceny i metody zabezpieczen istniejagcych budynkow
mieszkalnych przed hatasem zewnetrznym komunikacyjnym”

Instrukcja ITB nr 346/97 ,,Zasady 1 metody zabezpieczen akustycznych przegrod
wewnetrznych w istniejagcych budynkach mieszkalnych”

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. ,,0 wspieraniu przedsigwzi¢¢ termomodernizacyjnych”
Dz. U. Nr 162, poz. 1121

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producentow

ST-01.13.00 OBROBKI BLACHARSKIE

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot
zwigzanych z wykonywaniem obrobek blacharskich podczas budowy budynku
Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Sierakowicach.
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

5.1.

6.1.

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres roboét objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem obréobek blacharskich.

OKkreslenia podstawowe
Rynny 1 rury spustowe— stuzg do odprowadzania wody z potaci dachowych.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdéw 1 wykonywanych
robot oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera.
Obrobki blacharskie tacznie z calym systemem odwodnienia budynku powinny
zapobiega¢ przedostawaniu si¢ wody opadowej do konstrukcji,

2. MATERIALY

Obrobki blacharskie powinny by¢ wykonane z blachy miedzianej. Miejsce montazu
poszczegodlnych rodzajow blach zgodnie z projektem.

3. SPRZET
Specjalistyczny sprzet dekarski.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny
odbywac si¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne warunki dotyczace wykonywania obrobek blacharskich

- Obrobki blacharskie wykonane z blachy powinny by¢ dostosowane do rodzaju

pokrycia 1 wielkosci pochylenia potaci dachowe;.
Obrobki blacharskie do podioza mocuje si¢ za pomoca silikonu dekarskiego natomiast
przy okapach mozna taczy¢ gwozdziami blacharskimi . Jednym ze sposobow potaczenia
blachy wykonuje si¢ na pojedynczy lub podwojny rabek lezacy i na zabki lub tapki. Styki
z pokryciem potaci mozna wykona¢ na rabki lezace lub potaczenia systemowe. Obrobki
kominow moga by¢ z wydra i bez wydry. Okna potaciowe, wywietrzaki dachowe,
wywiewki kanalizacyjne montowane sg z gotowa obrobka dekarska.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogélne:

- Obrobki blacharskie nalezy odbiera¢ tacznie z odbiorem pokrycia dachowego.

- Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce wymagajg odbiorow czg¢sciowych. Badania
w czasie odbioru czgsciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktorych dostep
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pozniej jest utrudniony. Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone w
dzienniku budowy.

- Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot po deszczu.

- Do odbioru technicznego rob6t pokrywcezych wykonawca jest obowigzany przedstawic:
a/ dokumentacj¢ techniczng

b/ zapisy stanowigce dokonanie odbiorow czgsciowych podktadu oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentéw pokrycia

¢/ zapisy dotyczace wykonania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materialow
- Przed przystapieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotow 1 zapisow w
dzienniku budowy:

a/ czy przygotowane podktady nadawaty si¢ do rozpoczgcia robot pokrywezych

b/ czy zastosowane materialty pokrywcze byly odpowiedniej jakos$ci

¢/ czy zostaly spelnione warunki wykonania robot — zgodne z niniejszymi warunkami
technicznymi — oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 dla obrobek blacharskich

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania 1 m” obrobek blacharskich obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup 1 dostawe materiatow

wykonanie obrébek blacharskich

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 607:1999,,Rynny dachowe i elementy z PCV-U. Definicje i wymagania”
PN-EN 612+AC:1999 ,,Rynny dachowe 1 rury spustowe. Definicje podziat i wymagania
PN-61/B-10245 ,,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j i
cynkowej. Wymagania i badanie techniczne przy odbiorze.”

PN-/B-1220:1997 "Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachéwki 1 ggsiory dachowe".
PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych".

PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"

PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producenta .
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ST-01.14.00. PODLOGI I POSADZKI

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robot
zwigzanych z wykonywaniem podtég 1 posadzek podczas budowy budynku
Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Sierakowicach.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem podtog i posadzek.

1.4. Okreslenia podstawowe

Posadzka - stanowi wierzchnig warstwe, uzytkowa podtogi utozong na konstrukcji
podiogowej lub trwale z nig potaczong za pomocg klejow lub zamocowania
mechanicznego.

Podloze- stanowi oparcie dla konstrukcji podtogi .

Podloga —stanowi wierzchnia warstwe uzytkowa

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialow 1 wykonywanych
robdt oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami
InZzyniera.

2. MATERIALY

- szlichta cementowa zbrojona wioknami polipropylenowymi w ilosci 0,9 kg/m’
(wytrzymatosci na $ciskanie min. 25 Mpa)

- plytki gres w wykonczeniu nieposlizgowym

- wykladziny dywanowe

-wyktadzina z tworzyw sztucznych

- deski - scena

PARAMETRY TECHNICZNE PLYTEK PODLOGOWYCH

Lp Parametry normowe Norma Wartoéc’i
parametrow
1 |Nasiakliwo$¢ wodna PN-EN IiO 10545- E<3
2 | Wytrzymato$é na zginanie (N/mm?) PN-EN IiO 10545 min. 35
3 | Twardo$¢ (w skali Mohsa) PN-EN 101 min.5
4 | Mrozoodporno$é PN-EN 11820 10545- Odporne
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Odpornos$¢ na dziatanie srodkow PN-EN ISO 10545- .

5 . . min. kl. B
chemicznych domowego uzytku 13

6 | Odporno$é na plamienie PN-EN IISf 10545- min. kl. 3

7 | Odpornoéé na szok termiczny PN-EN ISgO 10545- Odpornr

8 | Odpornosé na $cieranie PEI PN-ENIS0 10545- wg. skali

7 producenta

9 | Wymiary i jako$¢ powierzchni (%) PN-EN ISzO 10545- Wymagana

10 Wspoigzynmk liniowej rozszerzalnosci | PN-EB ISO 10545- Max. 9x10°K"!
cieplnej 8

1 Odpornos¢ szkliwa na pgknigcia PN-EN ISO 10545- ODPORNR
wloskowate 11

- Wykladzina dywanowa i z tworzyw sztucznych, :

Nalezy stosowa¢ wykladziny przeznaczone do obiektow uzyteczno$ci publicznej o

duzym natezeniu ruchu, o przydatnosci 43 (zgodnie z EN 685-43). Ponadto

wyktadzina musi spetniaé¢ nastepujace wymogi:

- minimalna grubo$¢ 2 mm

- jednorodny materiat

- zabezpieczona fabrycznie warstwg ochronng pozwalajgca na utrzymanie w
czystosci

- powinna posiada¢ atest na trudnozapalno$¢ i atest higieniczny

3. SPRZET

W zalezno$ci od stosowanego materialu oraz wykonywanych robdt zgodnie z w/w
pozycjami w poszczegdlnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw
poszczegbdlnych materialow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatéw pokrycia powinny
odbywac si¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane
poszczegdlnym materialom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania podlog i posadzek

Konstrukcje podlog na podloiu betonowym:
konstrukcja podtoég uktadanych na podtozu betonowym, utozonym na gruncie powinna
zapewni¢ ochrone przed wilgocig gruntowg oraz wymagang izolacyjnos¢ cieplng.

Konstrukcje podlég w pomieszczeniach mokrych

w konstrukcjach podtog w pomieszczeniach zawilgoconych i mokrych stosowac
materiaty ktore muszg zapewnia¢ odpowiednia szczelno$¢ , w szczegdlnosci uzyte
materiaty powinny by¢ odporne na wodg, a posadzka wykonana szczelnie
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W pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (mokrych), wymagajacych instalacji
odwadniajacych, powinny by¢ zainstalowane urzadzenia odptywowe oraz
wykonane izolacje wodoszczelne, utozone ze spadkiem w kierunku kratki
sciekowe;j.

w obu powyzszych przypadkach jako izolacj¢ przeciwwilgociowg zastosowano pape
termozgrzewalng (zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona na ztaczach) — zgodnie
B-04.01.02.

Spadek warstwy izolacyjnej, podktadu oraz posadzki w kierunku kratki $ciekowej
powinien wynosi¢

a/ w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogoélnym > 1%
b/ w obiektach budownictwa przemystowego > 1,5%
- izolacja wodoszczelna powinna by¢ wywinigta na Sciany na wysokos¢ co

najmniej 10

cm oraz polaczona z urzadzeniem odptywowym w taki sposob, aby woda
gromadzgca si¢ na niej sptywata do kanalizacji

Dylatacje w konstrukcjach podlog
w konstrukcjach podtog powinny by¢ uwzglednione szczeliny: dylatacje, izolacyjne i
przeciwskurczowe
Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowac¢ w miejscach dylatacji konstrukcji
budynku
oraz w miejscach, w ktorych zachodzi potrzeba wyeliminowania
szkodliwego wptywu rozszerzalnos$ci cieplnej i pgcznienia materiatlow
Szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia podtogi od innych
elementéw konstrukcji budynku ($cian, stupow, schodow itp.) lub
oddzielenia konstrukcji podtogi od podtoza albo posadzki od podktadu.
Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowi jednocze$nie szczeling
izolacyjng. Szczeliny izolacyjne powinny wystepowacé w miejscach zmiany
grubosci podktadu oraz w miejscach styku roznych konstrukcji podtog
Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywa¢ w podktadach z zaprawy cementowe;j
lub betonu. Powinny one dzieli¢ powierzchnig podtogi na pola o
powierzchni nie wickszej niz 36 m” , przy dtugosci boku prostokata nie
przekraczajacej 6 m. Na wolnym powietrzu pole migdzy szczelinami nie
powinno przekraczaé 5 m* przy najwickszej dlugosci boku — 3 m. Szczeliny
przeciwskurczowe w podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane jako
nacigcia o glebokosci rownej 1/3+1/2 grubosci podktadu

5.2. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych

W celu ochrony konstrukcji podtogi od dotu przed dziataniem wilgoci gruntowej nalezy
zastosowac pape podktadowa termorgrzewalng (zamiennie 2x folia PE 0,3 mm
klejona na ztaczach) — zgodnie z B-04.01.02.

w celu zabezpieczenia konstrukcji podlogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary
wodnej przez przegrode stropowa, nalezy od strony pomieszczenia o wigkszej
wilgotnosci bezwzglednej zastosowac izolacje paroszczelng. Rodzaj materiatu
przedstawiono w projekcie budowlanym

Ochrong warstwy termicznej lub przeciwdzwigkowej przed zawilgoceniem woda
zarobowg przy wykonywaniu podktadu monolitycznego uzyskuje si¢ stosujac
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warstwe¢ ochronng z papy asfaltowej izolacyjnej sklejonej na zaktad co najmniej 5 cm
lepikiem asfaltowym na goraco albo warstwa z folii politylenowej

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta 1 dobrze przylegajaca do
podtoza lub podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystgpowac pecherze,
fatdy , dziury odpryski oraz inne podobne uszkodzenia

Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacja przeciwwilgociowg z materiatow
bitumicznych powinna by¢ réwna i czysta. pod izolacj¢ z tworzyw sztucznych
powierzchnia podtoza lub podktadu powinna by¢ réwniez gladka.

Izolacje z materialéw bitumicznych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz
5°C, natomiast z filii z tworzyw sztucznych — w temperaturze nie nizszej niz 15°C

5.3.  Wykonywanie podkladow

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktdry powinien
okresli¢ wymagang wytrzymato$¢ 1 grubos$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin
dylatacyjnych

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezaca na
warstwie izolacji cieplnej, przeciwdzwigkowej, przeciwwilgociowej lub jako
podktad zwigzany z podtozem

Zastosov&gano podklad zbrojony wiéknami polipropylenowymi w ilosci 0,9 kg/m® i 0,6
kg/m

Podtoze¢ na ktorym wykonuje si¢ podktad zwigzany (np. w postaci warstwy
wyrownawczej lub odcigzajacej), powinno by¢ wolne od kurzy 1 zanieczyszczen
oraz nasycone woda

W podkiadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

a/ w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku
b/ oddzielajace fragmenty powierzchni o réznigcych si¢ wymiarach

Szczeliny przeciwskurczowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami podanymi
wp. 5.1

Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki §ciekowe;j, podktad
powinien by¢ wykonany ze spadkiem

Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowac¢ piasek do zapraw
budowlanych dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony

Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych moga by¢ stosowane w razie
potrzeby domieszki uplastyczniajace, poprawiajace urabialno$¢ lub modyfikujace
by¢ okreslona przez laboratorium zakladowe.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 5°C

Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy przygotowywac przez
mechaniczne mieszanie sktadnikoéw wedlug receptury okreslonej przez
laboratorium zaktadowe. Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ gesta (5-7 cm
zanurzenia stozka pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna mie¢
konsystencje wilgotng lub gestoplastyczng

Ilo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci
niezbednej; ilo§¢ cementu w podktadach cementowych nie powinien by¢ wicksza
niz 400 kg/m’

Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy uktada¢ niezwtocznie po
przygotowaniu mig¢dzy listwami kierunkowymi o wysoko$ci rownej grubosci
podktadu z zastosowaniem rgcznego lub mechanicznego zagegszczania z
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roOwnoczesnym wyrownaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu
powierzchni nie dopuszcza si¢ nawilzania podktadu lub naktadania
drobnoziarnistej zaprawy.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowiacg powierzchni¢ pozioma lub
pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana
dwumetrowa lata, przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac
przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm
na catej dlugosci lub szerokos$ci pomieszczenia.

W $wiezym podkladzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny
przeciwskurczowe przez naci¢cie brzeszczotem packi stalowej na gtebokosci 1/3-
1/2 grubosci podktadu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekraczad
6 m, a w korytarzach- 2-2,5-krotnej ich szerokosci, jezeli w projekcie nie ustalono
inaczej

W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym,
np. przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez
spryskiwanie powierzchni wodg.

5.4. Wykonywanie posadzek

Posadzki z gresu — kamieni sztucznych.

Posadzki z gresu (terrakoty) oraz plytek ceramicznych nalezy wykonywa¢ zgodnie z
projektem ,ktéry powinien okresli¢ konstrukcje podtogi, wytrzymato$¢ podktadu
rodzaj i gatunek ptytek, a w odniesieniu do posadzek o wlasciwosciach
chemoodpornych — wymagane materiaty dolaczenia i spoinowania ptytek oraz do
wykonania izolacji chemoodpornej, jezeli nie stanowi ona rozwigzania typowego.
Projekt powinien tez okresli¢ wielko$¢ spadow posadzki, rozmieszczenie
wpustow podtogowych oraz szczelin dylatacyjnych.

Posadzki z ptytek kamionkowych nalezy uktada¢ na podktadach okreslonych w
projekcie z tym ,ze

a/ posadzki zwykte — na podktadach: cementowych o wytrzymatosci na
Sciskanie co najmniej 12 Mpa, a na zginanie co najmniej 3 Mpa

b/ posadzki chemoodporne — na podktadach cementowych o
wytrzymatosci co najmniej 20 Mpa, a na zginanie co najmniej 4 Mpa lub z
betonu co najmniej B-15

Spadki chemoodporne powinny mie¢ spadki nie mniejsze niz 1,5%, z tym , ze
odlegtos¢ najmniejszego punktu wododziatu od wpustu podtogowego nie powinna
by¢ wigksza niz 4 m.

Do wykonania posadzek z ptytek gresu (terrakoty) powinny by¢ stosowane materiaty
odpowiadajace polskim normom i posiadajace dopuszczenia do stosowania w
budownictwie

Ptytki uktadaé na gotowych specjalnych klejach zgodnie z projektem

Do wykonywania posadzek z ptytek mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu robot
budowlanych stanu surowego i rob6t tynkarskich oraz robdt instalacyjnych wraz z
probami ci$nieniowymi instalacji

W pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ posadzki z ptytek nalezy utrzymywac
temperature zgodnie z zaleceniami producenta klejow i spoin.

W pomieszczeniach posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju,
barwy typu i gatunku, jezeli projekt nie przewiduje inaczej.
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W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w
posadzce szczelina dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna
powinna by¢ wykonana na linii wododzialu

Ptytki o wymiarach 100x100 mm i wigksze powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie
nasycone wodg. Powinny by¢ zanurzone w wodzie bezposrednio przed
zastosowaniem na przeciag kilku sekund. Ptytki naklejane na papier uktada si¢ bez
zwilzania, lecz na rzadkiej zaprawie

Papier faczacy arkusze powinien by¢ usunigty bezposrednio po utozeniu ptytek przez
odspojenie po przekatnej arkusza, po uprzednim nawilzeniu papieru

Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajaca doktadne
wypehienie tj. praktycznie 1-2 mm. Szeroko$¢ spoin powinna by¢ jednakowa i
kontrolowana przy uktadaniu. Spoiny powinny przebiegac¢ prostoliniowo.
Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2
mm na 1 m i 3 mm na calej dlugosci lub szeroko$ci pomieszczenia

Do wypehienia spoin mozna przystapi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek.
Przed spoinowaniem posadzka powinna by¢ zwilzona woda. Po lekkim
stwardnieniu zaprawy spoin, lecz przed jej stwardnieniem powierzchnia posadzki
powinna by¢ doktadnie oczyszczona.

Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni $cisle potagczona z podkitadem.

Posadzke z ptytek gresu (terrakoty) nalezy wykonczy¢ przy $cianach lub innych
elementach budynku cokolikiem z ptytek gresu (terrakoty) zwyktych jezeli projekt
nie przewiduje uzycia specjalnych ksztattek cokotowych. Przy posadzkach
chemoodpornych wysokos$¢ cokotu nie powinna by¢ mniejsza niz 25 cm

Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy
usung¢ niezwtocznie w czasie uktadania ptytek. Posadzka uktadana na zaprawie
po umyciu powinna by¢ dodatkowo zmyta 5-proc. Roztworem kwasu solnego w
celu usunigcia nalotu wapiennego

Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i stanowi¢ ptaszczyzne pozioma albo o
okreslonym pochyleniu (spadku). Nieréwnos$ci powierzchni mierzone jako
przeswity migdzy dwumetrowa tatg a posadzka nie powinny wynosi¢ niz 5 mm na
catej dtugosci taty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziome;
lub od ustalonego spadku nie powinno by¢ wigksze niz + 5 mm na catej dlugosci i
szerokos$ci posadzki

Wykladzina dywanowa,

Posadzke z wyktadziny dywanowej nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ktory
powinien okresli¢ konstrukcje podlogi, rodzaj wyktadziny i sposéb wykonczenia
przy $cianach.

Posadzki z wykladzin dywanowych mozna stosowa¢ w suchych pomieszczeniach w
budynkach mieszkalnych, a takze w obiektach uzytecznos$ci publicznej w
pomieszczeniach o umiarkowanym ruchu i zapewnionych dobrych warunkach
konserwacji. Wyktadzin tych nie stosowa¢ w pomieszczeniach:

a/ stanowiagcych drogi komunikacji ogoélnej, stuzacych celom
ewakuacyjnym

b/ budynkdéw lub ich cze¢sci przeznaczonych do uzytku ludzi o
ograniczonej zdolnos$ci poruszania si¢

¢/ w ktérych moze przebywac jednoczesnie wigcej niz 50 osdb
d/ zaliczonych do kategorii niebezpieczenstwa
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Posadzki z wyktadzin dywanowych nalezy uktada¢ na podktadach okreslonych w
projekcie z tym, ze

wytrzymatos$¢ podktadu betonowego na $ciskanie musi wynosi¢ co najmniej 12 Mpa,

a na zginanie co najmniej 3 Mpa, beton minimum B25

Podktad pod posadzke z wyktadziny dywanowej musi spetnia¢ warunki przedstawione
wp.54

Wilgotno$¢ podktadu nie moze by¢ wieksza niz 3% z zaprawy cementowe;.
Wilgotno$¢ podktadu powinna by¢ sprawdzona bezposrednio przed rozpoczegciem
uktadania wyktadziny, a wynik pomiaru powinien by¢ wpisany do dziennika
budowy. Badanie wilgotnos$ci nalezy do obowiazkow wykonawcy robot
podtogowych.

Do wykonywania posadzki z wyktadziny dywanowych nalezy dobiera¢ materiaty
najbardziej odpowiadajace celowi zastosowania posiadajace wymagane atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Materiaty powinny by¢ zaopatrzone w etykiete lub nadruk na spodzie wyktadziny,
umozliwiajace ich indetyfikacj¢ co najmniej nazwe materiatu 1 producenta, symbol
barwy i wzoru, ilos¢, date produkcji, a w przypadku klejow — sposob ich uzycia.
Powinien by¢ réwniez podany numer normy lub §wiadectw dopuszczajacego do
stosowania w budownictwie

Do wykonania posadzek nalezy stosowa¢ wyktadziny odpowiadajgce polskim
normom. Wyktadziny te powinny si¢ charakteryzowac wskaznikiem ttumienia
dzwigkéw Ern>+18dB

Do przyklejenia wyktadzin dywanowych nalezy stosowac¢ kleje zalecane przez
producenta wyktadziny oraz w obowigzujacych instrukcjach technologicznych.
Stosowane kleje powinny zapewnia¢ trwale potaczenie wyktadziny z podktadem i
nie powinny oddzialywa¢ szkodliwie na podkiad 1 wyktadzing.

Do wykonczenia posadzek przy $§cianach moga by¢ stosowane listwy podtogowe z
drewna, listwy podtogowe z PCV lub cokoty w postaci paska wyktadziny
dywanowe;j.

Preparaty do gruntowania powierzchni podktadow powinny charakteryzowac si¢
krotki czasem wsigkania i schnigcia oraz powinny by¢ niepalne i nieszkodliwe dla
zdrowia.

Do wykonywania posadzek z wyktadzin mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu
robot budowlanych stanu surowego i robdt wykonczeniowych oraz robot
instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalacji

Temperatura powietrza w pomieszczeniach w ktorych wykonuje si¢ posadzki z
wykladzin nie powinna by¢ nizsza niz 10 °C.

Podktad wykazujacy usterki powierzchni powinien by¢ wyréwnany odpowiednig
masg

Przed przystapieniem do uktadania wyktadziny dywanowej zagruntowaé podtoze w
przypadku stwierdzenia $lady pytu.

W pomieszczeniach posadzka powinna by¢ wykonana z wyktadziny dywanowe;j tego
samego rodzaju, barwy 1 wzoru o ile projekt nie przewiduje inaczej

Wyktadzing dywanowa nalezy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwing¢ z rulonu,
pocia¢ na arkusze odpowiednio do wymiarow pomieszczenia i luzno utozy¢ na
podktadzie, tak aby arkusze tworzyly zaktady ok. 3 cm.

Uktad arkuszy wyktadziny powinien by¢ tak rozplanowany aby spoiny migdzy
arkuszami wyktadziny przebiegaly prostopadle do $ciany okiennej; spoiny nie
powinny znajdowac si¢ w miejscach najsilniejszego ruchu (np. w drzwiach). Przy
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wyktadzinach wzorzystych wzor na stykajacych si¢ arkuszach powinien by¢
dopasowany.

Styki arkuszy nalezy dopasowac przez jednoczesne przecigcie obu zachodzacych na
siebie brzegow arkuszy.

Wyktadzina dywanowa powinna by¢ przyklejona na catej powierzchni do podktadu.
Do jej przyklejenia nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta wyktadziny
oraz obowigzujacych instrukcjach technologicznych.

Posadzka z wyktadziny dywanowej powinna wykazywa¢ dobre przyleganie
wyktadziny do podktadu; nie dopuszcza si¢ wystepowania deformacji wyktadziny
(fald, pecherzy itp.) oraz odstawania brzegéw arkuszy a takze zabrudzen
powierzchni klejem.

Posadzke z wykladziny dywanowej nalezy wykonczy¢ przy $cianach cokotami lub
listwami podtogowymi z drewna, z PCV albo cokolikiem w postaci paska
wyktadziny dywanowej o szerokosci 6-8 cm przyklejonego klejem dyspersyjnym

Wyktadzina rulonowa PCW powinna by¢ trwale zamocowana do podtoza specjalistycznym
klejem do wyktadzin. Wszelkie potaczenia musza by¢ wykonane starannie i zespawane
sznurem do spawania wyktadzin. Wykladziny PCW nalezy uktada¢ na wczesniej wykonanej
wylewce samopoziomujgce;j.

6. KONTROLA JAKOSCI (ODBIOR ROBOT PODLOGOWYCH)

6.1. Odbiory materialow

Odbioér materialéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe

Odbidr materiatow powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych
zgodnie z wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub $§wiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie

Sprawdzenie materiatow nalezy przy odbiorze robot zakonczonych przeprowadzié
posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow)
z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatdéw z dokumentacja
techniczng oraz wlasciwymi normami. Materiaty w ktorych jakos¢ nie jest
potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budza watpliwosci, powinny by¢
przed uzyciem do robot poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

6.2 Odbiory miedzyfazowe

6.2.1 Odbior warstw izolacji przeciwwilgociowych —

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:
a/ po przygotowaniu podloza pod izolacje¢
b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbidr powinien obejmowac:
a/ sprawdzenie materiatow wg p. 5.2
b/ sprawdzenie wytrzymato$ci, rownosci, czystosci 1 stanu wilgotnos$ci podioza
¢/ sprawdzenie spadkow podtoza i rozmieszczenie wpustéw podtogowych
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d/ sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej 1 doktadnosci jej polaczenia z
podtozem

e/ sprawdzenie doktadnos$ci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez
rury wpusty podtogowe itp.

f/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji

6.2.2 Odbior warstw izolacji cieplnych i przeciwdzwiekowych
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach:
a/ przygotowanie podtoza
b/ przyklejeniu badz utozeniu warstwy izolacyjnej, przed pokrywaniem warstwa
ochronng lub uktadaniem podktadu

Odbioér powinien obejmowac:
a/ sprawdzenie materiatow
b/ sprawdzenie réwnosci, czystosci 1 stanu wilgotnosci podtoza
¢/ sprawdzenie jakos$ci wykonania paroizolacji
d/ sprawdzenie grubosci i cigglos$ci warstwy izolacyjnej
e/ w przypadku stosowania styropianu — sprawdzenie czy nie styka si¢ z
materiatami zawierajagcymi rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) lub oleje

(np. papy)
6.2.3 Odbiér podkiadu

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot
a/ po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym
b/ podczas uktadania podktadu
¢/ po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymato$ci na
sciskanie na probach kontrolnych

Odbiér powinien obejmowac:
a/ sprawdzenie materiatow
b/ sprawdzenie prawidlowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale
izolacyjnym, jezeli jest wymagana
¢/ sprawdzenie w czasie wykonania podktadu jego grubosci w dowolnych 3
miejscach w pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metodg przektuwania z
doktadnoscig do 1 mm
d/ sprawdzenie wytrzymatosci podktadu na $ciskanie 1 zginanie przez oceng
laboratoryjnie przeprowadzonych badan probek kontrolnych pozostawionych w
czasie wykonania podktadow; badania powinny by¢ przeprowadzone dla
podktadéw cementowych. Badania powinny by¢ wykonane nie rzadziej niz 1 raz
na 1000 m” podktadu
e/ sprawdzenie rownosci podktadu przez przykladanie w dowolnych miejscach i
kierunkach dwumetrowej aty kontrolnej odchylenia stanowigce przeswity miedzy
fata 1 podtozem nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm
f/ sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub wyznaczonej okreslonym
spadkiem za pomoca dwumetrowej taty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy
mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm
g/ sprawdzenie prawidtowos$ci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych
(wpustéw podtogowych, ptaskownikéw lub katownikow wzmacniajgcych
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potaczenia posadzek, dzielacych je na pola itp.) badania nalezy prowadzi¢ przez
ogledziny

h/ sprawdzenie prawidlowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i
przeciwskurczowych

Sprawdzenie warunkoéw przystapienia do robot posadzkowych
Przed przystapieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzi¢:
a/ temperatur¢ pomieszczen
b/ wilgotnos¢ wzgledna powietrza
¢/ wilgotnos¢ podktadu

Badania temperatury powietrza nalezy wykona¢ za pomoca termometru lub
termografu umieszczonego w odlegtosci 10 cm od podktadu w miejscu najdale;j
oddalonym od zrédta ciepta

Badanie wilgotno$ci powietrza nalezy wykona¢ za pomoca hygrometru lub hgrografu
umieszczonego w odlegtosci 10 cm od powierzchni podktadu

Badania wilgotnos$ci podktadu nalezy wykona¢ za pomocg aparatu elektrycznego,
karbidowego lub metoda suszarkowowagowg . Liczba miejsc pomiaru wilgotnosci
powinna wynosi¢ przy powierzchni podktadéw do 450 m* co najmniej 3 badania,
dla kazdych nastepnych 150 m” — dodatkowo jedno badanie

Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej oraz wilgotnosci podktadu
powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

Odbior koncowy robét podlogowych

. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny
by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonane] podilogi z projektem
technicznym 1 opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci na
podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi
— na podstawie protokétdw odbiorow miedzyfazowych 1 zapisow w dzienniku
budowy.

Sprawdzenie jako$ci uzytych materiatow

Sprawdzenie dotrzymania warunkow ogo6lnych wykonania robot (cieplnych
wilgotno$ciowych) nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku
budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie protok6étéw odbioru miedzyfazowych lub zapisow w
dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu
przez posadzke pelnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych

Odbidr posadzki powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng
wzrokowa

b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania posadzki

¢/ sprawdzenie polaczenia posadzki z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub
opukiwanie)

d/ sprawdzenie prawidlowosci osadzenia w posadzce kratek sciekowych, wktadek
dylatacyjnych itp. badania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
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Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materialow posadzkowych; badania
prostopadiosci nalezy wykona¢ za pomoca naciggnigtego prostego drutu i pomiaru
odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szeroko$¢ spoin za pomocg szczelinomierza lub
sufmiarki

Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowos$ci mocowania listew podtogowych
lub cokotoéw; badania nalezy wykona¢ przez ogledziny

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych podtég i wyktadzin oraz 1mb
cokolikow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania 1 m2 podidg i wyktadzin (oddzielnie dla kazdego rodzaju posadzki)
obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup 1 dostawe materiatow

wykonanie podtog i wyktadzin

testy 1 pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m2 cokolikéw z ptytek terakotowych obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup 1 dostawe materiatow

wykonanie cokolikow z plytek terakotowych

testy 1 pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej . Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych[terakotowych]klinkierowych i
lastrykowych .Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producentow
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ST-01.15.00. OSADZENIE STOLARKI OKIENNEJ I
DRZWIOWEJ

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa3 wymagania dotyczace wykonania robot
zwigzanych z osadzeniem stolarki okiennej, drzwiowej, drzwiowej aluminiowe]j $cianek
aluminiowych 1 laminowanych podczas budowy budynku Wielofunkcyjnego Centrum
Kultury w Sierakowicach.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z osadzeniem stolarki okiennej , drzwiowej ptytowej, i drzwiowe;j
aluminiowej, $cianek aluminiowych i laminowanych.

14. Okreslenia podstawowe
Gotowa stolarka okienna, drzwiowa.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych
robdt oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie typowej stolarki okiennej 1
drzwiowej, posiadajacej Aprobaty Techniczne dopuszczajace do stosowania w
budownictwie .

Szczelno$¢ na wode 1 powietrze otwarte zlacza [okna i drzwi balkonowe | podwdjna
uszczelka przylgowa

Mocowanie szyb: za pomocg listwy przyszybowe;j

Szklenie trzyszybowe zespolone szklem bezbarwnym

Cze$¢ okien montowanych jest pozyskana z demontazu rodzaj i ilo$¢ zgodnie z PT

. Parapety zgodnie z PT
. Drzwi aluminiowe

Rozwiazania techniczne drzwi aluminiowych wedlug rozwigzan dostawcy wybranego
systemu.

3. SPRZET

Specjalistyczny sprzet zgodny z technologia producenta stolarki, §lusarki i aluminium
w uzgodnieniu z Inzynierem.
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4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny
odbywac si¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Zaleca si¢ usuniecie folii zabezpieczajacych mozliwie najszybciej po wykonaniu
montazu $cian ostonowych i paneli elewacyjnych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wbudowywania stolarki okiennej

Przygotowanie oSciezy
- Stolarka okienna moze by¢ osadzana w o$ciezu z wegarkami lub w o$ciezu bez
wegarkow

Of$cieza z wegarkami w nadprozu, wzdtuz stojakéw oscieznicy oraz dodatkowym

progiem betonowym lub drewnianym impregnowanym (przytwierdzony do dolnej
czgsci oScieza), powinny zapewnia¢ prawidtowe osadzenie i uszczelnienie stolarki
okienne;.

- Oscieza bezwegarkowe powinny by¢ tak wykonane aby spelnione byty
wymagania z punktu widzenia zamocowania okna lub drzwi balkonowych oraz
umozliwione uszczelnienie przestrzeni mig¢dzy o$ciezg i o$cieznica.

- Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza 1 stan
powierzchni wegarkow, do ktorych ma przylega¢ oscieznica, w przypadku
wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza,
oscieze nalezy naprawic i oczys$ci¢

- Dopuszczalne odchytki wymiaréw otwordéw okiennych dla Scian murowanych
wykonczonych wyprawa tynkarska wykosza:

a/ szeroko$¢ +10 mm
b/ wysokos¢ +10 mm
¢/ dopuszczalna roznica dtugosci przekatnych 10 mm

- Stolarke okienna nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu
zgodnie z wymogami producenta stolarki

- Przy wbudowywaniu okien w zestawach w §cianach pasmowych punkty taczenia
oscieznic sgsiadujacych ze sobg okien nalezy rozmieszcza¢ zgodnie z zaleceniami
producenta

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej, osadzenie parapetow

- Sprawdzone i przygotowane os$cieze, tj. naprawionych uszkodzeniach i
nieréwnosciach oraz oczyszczonych z pytu powierzchniach, nalezy wstawic
stolarka okienng na podktadach lub listwach

- W zaleznosci od rodzaju tacznikow zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy
osadzi¢ w sposob trwaty ich elementy kotwigce w os$ciezach.

- Ustawienia okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru
przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢
wieksze niz 2 mm na 1 m wysokos$ci okna jednak nie wigcej niz 3 mm na calej
dhugosci elementoéw oscieznicy. Odchylenie o$cieznicy od ptaszczyzny pionowe;j
nie moze by¢ wigksze niz 2 mm. R6znice wymiardéw przekatnych nie powinny by¢
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wicksze niz 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m, 3 mm do 2 m, 4 mm powyzej
2 m dlugosci przekatne;.

- Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydet
przy zamykaniu i otwieraniu. Skrzydla powinny rozwiera¢ si¢ swobodnie, a
okucia dziata¢ bez zahamowan i1 przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do oscieznicy.

- Zamocowanie oscieznic nalezy dokona¢ za pomocg tacznikdéw zalecanych przez
producenta stolarki okienne;.

- Uszczelnienie styku okna z o$ciezem wykonaé po trwatym zamocowaniu stolarki za
pomoca pianki poliuretanowej. Zabrania si¢ uszczelnia przestrzeni migdzy osciezg
1 o$cieznicg sznurem smotowym lub innymi materiatami wloknistymi
zabezpieczonymi przed korozja biologiczng srodkami wydzielajagcymi zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

- Osadzenie parapetow nalezy wykona¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. W
zalezno$ci od zastosowanego rodzaju parapetéw, ich dlugosci i grubosci, do konaé
montazu zgonie z zaleceniami producenta parapetow. Dla prawidlowego
zamocowania parapetu i zapobiezenia ewentualnym przeciekiem wody w §ciana
podokienng, parapet powinien by¢ wpuszczony na state w specjalnie do tego celu
wykonany wrab w progu o$cieznicy.

- Po osadzeniu okna, od zewnatrz, nalezy we wrebie progu oscieznicy, odpowiednio
zamocowac podokiennik w sposob okreslony jednoznacznie przez producenta.

- Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem
nalezy doktadnie zamkna¢.

5.2. Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej

- Doktadno$¢ wykonania o$cieza powinna by¢ zgodna z wymogami wykonywania
rob6t murowych . Odlegto$ci migdzy punktami mocowania o$cieznicy, zgodnie z
zaleceniami producenta, jednocze$nie nie powinny by¢ wigksze niz 75 cm, a
maksymalne odlegtosci od narozy o$cieznicy nie wigksze niz 30 cm.

- Of$cieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy zamocowac¢ za pomocg
tacznikow zalecanych przez producenta stolarki drzwiowe;.

- Szczeliny powstate pomiedzy os$ciezem i o$cieznicg nalezy wypehic¢ na obwodzie
pianka poliuretanowa
- W Scianach dziatlowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej nalezy S$cisle

stosowac si¢ do zalecen producenta, w szczegdlnosci stosowaé zalecane kotwy
1 $rodki uszczelniajace.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 Odbior wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych

odchylenie od pionu lub poziomu dla o$cieznic drzwiowych 1 okiennych nie powinno by¢
wigksze niz 2 mm na 1 m i nie wig¢cej niz 3 mm na catej dtugosci stojaka lub nadproza
oscieznicy

najwigksze dopuszczalne zwichrowanie o$cieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze by¢
wiekszy niz 2 mm.
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6.2 Odbior wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych

- Przy odbiorze koncowym montazu stolarki okiennej , drzwiowej oraz wrét nalezy
przeprowadzi¢ nastgpujace badania:
o - Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinny by¢
o przeprowadzone przez poréwnanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i
opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin
oraz pomiaru.
- Sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobdéw do stosowania w budownictwie
uzytych materiatow
- Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i wrét (w szczego6lnosci oszklenie,
okucia, inne akcesoria
itp.)
- Sprawdzenie przygotowanych o$ciezy w murach
- Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidtowe dziatanie okuc¢,
prawidtowe zamykanie i1 otwieranie skrzydet stolarki i elementow segmentowych
wroét, prawidtowe uszczelnienie migdzy o$ciezg i o$cieznicg)
- Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz
zalecenia producentéw wbudowywanych wyrobow.
- Prawidlowo$¢ montazu parapetow, (wewnetrznych i zewnetrznych)
Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé
za zgodne z wymogami kontraktu. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik
ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymogami norm i
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty
do zgodno$ci z normg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

- Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych okien
- Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych drzwi
- Jednostka obmiaru jest I m (metr) zamontowanych parapetow

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania 1 m2 montazu stolarki okiennej z nawiewnikami obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup 1 dostawe materiatow

wykonanie i montaz stolarki okienne;j

testy 1 pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m2 montazu stolarki drzwiowej obejmuje:
roboty przygotowawcze
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zakup 1 dostawe¢ materiatoéw
wykonanie 1 montaz stolarki drzwiowe;j
testy 1 pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-88/B-10085 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania™".
PN-ISO 8930:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji

budowlanych.

Terminologia”
PN-ISO 8930/Ak:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji
budowlanych.

Technologia (Arkusz krajowy)

PN-B-01040:1994 , Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady og6lne”
PN-90/B-03001 ,,Konstrukcje i podtoza budowli”
PN-B-03002:1999 ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”

PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i
obliczenia”( ZmianaAZ1)

PN-B88/B-03004 ,,Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie”

PN-B-03340:1999 ,,Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-68/B-10020 ,,Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze”
DIN 4108
ISO 9001 ISO 9002

10.2. Inne dokumenty

Aprobata ITB nr AT 152893/98 okna i drzwi balkonowe

Aprobata ITB nr AT 153135/98 drzwi zewngtrzne

Aprobata ITB nr AT 153093/98 drzwi wewnetrzne ,$cianki dzialowe .

Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania

Instrukcje producentow odnosnie montazu, sposobu uzytkowania i warunkéw
gwarancyjnych.

Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnetrznych”
COBP Budownictwa ogolnego.
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ST-01.16.00. ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robot
zwigzanych z wykonywaniem robdt malarskich budowy budynku Wielofunkcyjnego
Centrum Kultury w Sierakowicach.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem robdt malarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

Powloka malarska - warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chronigca obiekt i
jego elementy przed; wptywem warunkow zewnetrznych 1 wewngtrznych oraz stanowi
warstwe wykonczeniowo-dekoracyjng.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialow 1 wykonywanych
roboét oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami InZyniera.

2. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie farby emulsyjnej, olejnej jako
gotowych zestawoéw malarskich posiadajacych Aprobaty Techniczne dopuszczajace
wyroby do stosowania w budownictwie

Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inzyniera.

3. SPRZET
Specjalistyczny sprzet malarski.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i1 sktadowanie materiatdéw malarskich powinny
odbywac si¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne warunki dotyczace wykonywania robot malarskich

- Podczas wykonywania robot malarskich obowigzuja wymagania dotyczace robot
tynkarskich i1 nizej podanych robdt malarskich.

- Prace na wysokosci powinny by¢ z prawidlowo wykonanych rusztowan i drabin.
- W przypadku malowania konstrukcji w warunkach gdy nie ma mozliwosci
zainstalowania rusztowan, a prace malarskie wykonuje si¢ z pomostéw opieranych
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5.2.

na konstrukcji (tzw. ktadki), malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem
pasem bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukeji.

- Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materiatow alkalicznych
(wapno, soda kaustyczna, pasta do lugowania powlok itp.) nalezy stosowac srodki
ochrony osobiste;j:

a/ zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaprdszeniem lub poparzeniem
b/ zabezpieczy¢ skore twarzy i rak przez posmarowanie ich tlustym kremem
ochronnym oraz wykonywac prace w rekawicach

¢/ uzywac specjalnej odziezy ochronnej (buty gumowe, fartuchy)

Warunki ogdlne przystapienia do robot malarskich

- Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnac 1 wygtadzi¢ powierzchnie
przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i
szlifowanie jezeli jest wymagana duza gltadko$¢ powierzchni.

- Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonane dopiero po
wyschnigciu tynkéw i miejsc naprawianych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna
wykona¢ po catkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementow
konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotow w $cianach.

- Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych do tynkowania powinna by¢
uzalezniona od zastosowanych materialéw malarskich (zgodnie z zaleceniami producenta)
jednocze$nie powinna by¢ nie wieksza niz to podano w tablicy 1.

Tablica 1. Najwigksza dopuszczalna wilgotnosc¢ tynku przeznaczonego
do malowania

Najwicksza wilgotnos¢
podtoza, % masy

Farba wapienna 6
Farba klejowa lub kazeinowa 4
Farba olejna, olejno-zywiczna i

3
syntetyczna (np. ftalowa)
Farba emulsyjna 4
- Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitOw mozna wykonywac po
zakonczeniu robdt poprzedzajacych, a w szczegdlnosci.
a/ calkowitym zakonczeniu robot budowlanych i instalacyjnych z wyjatkiem
zalozenia ceramicznych urzadzen sanitarnych, przyklejania oktadzin (np. tapet), oraz
armatury o$wietleniowe;j itp.
b/ wykonaniu podktadow pod wyktadziny podtogowe
¢/ ulozeniu podtdég drewnianych (biatych)
d/ dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej

Rodzaj powtoki z farby

drugie malowanie mozna wykonywac po:

a/ po wykonaniu biatego montazu

b/ ulozeniu posadzek ( z wyjatkiem posadzek z tworzy sztucznych) oraz przed
cyklinowaniem posadzek deszczutkowych i1 mozaikowych.

- Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujagce wymagania

techniczne:

a/ powierzchnia tynkéw powinna pod wzgledem doktadnosci odpowiadaé
wymaganiom podanym w p. ST-08.08.03
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5.3.

b/ Wszystkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione prze
przystapieniem do malowania przez wypetnienie zaprawg uszkodzonych miejsca
zatarcie na rowno z powierzchnia tynku

¢/ Tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie mogg stanowi¢ podtoza w przypadku
malowania farbami krzemionowymi, a przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny
by¢ impregnowane zgodnie z zaleceniami producenta farb

d/ przygotowana do malowania powierzchnia powinna by¢ oczyszczona od
zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadza ttuszcze itp.) i chemiczne (wykwity z
podtoza rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujacych si¢ ziaren piasku.

- Podktady pod powloke malarska powinny by¢ dostosowane do:

a/ rodzaju podioza

b/ rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobow malarskich)

¢/ miejsca 1 warunkoOw malowania

- Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej iz +5°C ( z
zastrzezeniem, aby w ciagu doby nie nastepowal spadek temperatury ponizej 0°C) i
nie wyzszej niz +22°C. Przed rozpoczeciem robot malarskich nalezy sprawdzié
zalecenia technologiczne producenta farb.

- Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie
zimowym, a w okresie letnim podczas opaddéw atmosferycznych, podczas
intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej
pogody. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach
deszczowych.

- Roboty malarskie na zewnatrz nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym.
- Gdy podloze jest bardzo wysuszone, nalezy je lekko zwilzy¢ (przed malowaniem
farbami wodnymi lub wodorozcienczalnymi) woda za pomoca pgdzla i po okoto 30
min. przystapi¢ do malowania.

Przygotowanie powierzchni

- Powierzchnie podtozy przewidzianych pod malowanie powinny by¢:
a/ gladkie 1 rowne, tzn. nie wykazujgce nadrostow betonowych, zaciekow zaprawy
lub mleczka cementowego; wszystkie wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢ usunaé
lub zeszlifowac¢; dopuszcza si¢ pojedyncze wgtebienie o $rednicy nie przekraczajace;j
5 mm 1 glebokosci do 4 mm dla podiozy betonowych; w zakresie réwnosci tynki
powinny spetnia¢ wymagania okreslone dla tynkow IV kategorii wg obowigzujace;j
normy, z wyjatkiem malowania doborowego
b/ dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace przy pocieraniu dtonig , nie
wykruszajgce si¢, bez widocznych rys, spekan 1 rozwarstwien,
¢/ czyste tzn. bez plam, zaoliwien plesni i innych zanieczyszczen; w razie potrzeby
nalezy je usung¢ szpachelka lub pedzlem, zmy¢ woda z detergentem 1 nastepnie
sptuka¢ czysta woda
d/ dostateczne suche — wilgotno$¢ podtoza powinna by¢ zgodna z tabl. 1, a jej
sprawdzenie mozna wykonac przy uzyciu:

1/ aparatu wskaznikowego, elektrycznego lub karbidowego

2/ metodg suszarkowo-wagowa

3/ papierkami wskaznikowymi Hydrotest

- Podloza tynkowe powinny pod wzgledem doktadnosci wykonania odpowiadac
wymogom normy dla tynkéw zwyktych lub pocienionych ze szpachlowek polimero-
mineralnych lub innych dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie.
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5.4.

Powierzchnie tynkoéw przed malowaniem powinny by¢ przygotowane w nastepujacy
sposob:
a/ wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkow powinny by¢ naprawione przy
uzyciu tej samej zaprawy, z ktorej tynk byt wykonany i zatarte w ten sposob, aby
naprawione miejsce rownato si¢ z powierzchnia tynku, w przypadku malowania
farbami klejowymi dopuszcza si¢ uzycie do napraw uszkodzen zaprawy gipsowej
b/ przy malowaniu tynkéw gipsowych farbami emulsyjnymi podioza powinny by¢
zagruntowane zaleznie od zastosowanych farb i zalecen producenta materiatow
malarskich.
- Powierzchnie tynkéw nalezy oczysci¢ i1 zagruntowac w sposob opisany jak dla tynkoéw
zewngtrznych
- Powierzchnie z drewna i materiatdéw drewnopochodnych w postaci sklejki, ptyt
pilsniowych twardych i desek, o$cieznic powinny by¢ przygotowane w sposob
nastepujacy:
a/ oczyszczone z kurzu, thustych plam i zaciekow zywicy
b/ drobne wady powierzchni powinny by¢ usuni¢te przez jedno- lub kilkakrotne
zaszpachlowanie szpachlowka klejowo-olejowa lub inng odpowiadajgcej normie
panstwowej 1 posiadajacej wymagane aprobaty techniczne
¢/ sgki zaleca si¢ pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku
d/ w przypadkach opisanych w poz. b/ i ¢/ stosowaé wyroby opracowane przez
producenta farb nawierzchniowych

- Podtoza stalowe i1 zeliwne powinny by¢ przygotowane nast¢pujaco:

a/ bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, thuszczéw
(do czystej 1$nigcej powierzchni)

b/ stare, zniszczone powloki malarskie powinny by¢ calkowicie usunigte

Wyrownanie powierzchni

1/ Podltoza betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne posiadajace drobne
uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypehnienie ubytkéw zaprawa
cementowa 1:3

2/ Dopuszcza si¢ naprawe matych uszkodzen powierzchni betonowych masg
szpachlowg przewidziana do wykonania tynkow pocienionych

3/ Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice oraz inne elementy drewniane powinny
mie¢ usuniete wszelkie drobne wady powierzchniowe np. wgniecenia pgknigcia wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypeli¢ szpachlami zalecanymi przez producenta wyrobow.
4/ Slusarka starannie oczyszczona mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, thuszczow
(do czystej 1$nigcej powierzchni) stare, zniszczone powtoki malarskie powinny by¢
catkowicie usunigte

5.5 Gruntowanie

W zaleznosci od zastosowanych materialdow malarskich — zgodnie z zaleceniami
producenta.

BUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO CENTRUM KULTURY W SIERAKOWICACH WRAZ Z 139
INFRASTRUKTURATECHNICZNA I DROGOWA W SIERAKOWICACH UL. KUBUSIA PUCHATKA



KONSTRUKCJA, ARCHITEKTURA, INSTALACJE SANITARNE

5.6. Wykonywanie robét malarskich

1/ Powloki jednowarstwowe powinny rownomiernie pokrywac podloze, bez przeswitow,
plam i odpryskéw. Nie powinny $ciera¢ si¢ ani obsypywac przy potarciu migkka tkaning
bawelniang lub welniang. Przy malowaniu uproszczonym dopuszcza si¢ slady pedzla.
2/ Powloki dwuwarstwowe nie powinny wykazywac¢ smug, plam, prze§witow podtoza,
slady pedzla i odpryskow. Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajacej
rodzajowi faktury pokrywajacego podtoza. Powloki nie powinny si¢ $ciera¢ przy potarciu
tkaning. Barwa powtloki powinna by¢ jednolita bez widocznych poprawek lub potaczen o
innym odcieniu i nat¢zeniu. Nie dopuszcza si¢ widocznych plam lub zaglebien w
miejscach wbicia gwozdzi, natomiast dopuszcza si¢ niejednolity odcien barwy
powtoki w miejscach naprawy tynku po hakach rusztowan, z tym, ze najwigkszy ich
wymiar nie powinien przekraczaé 20 cm’
3/ Przy zastosowanej powtoce malarskiej w zaleznos$ci od producenta nalezy Scisle
przestrzega¢ wytycznych technologii wykonywania robdt malarskich, opracowanych
przez producenta.
4/ Powtoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe
jednolita zgodng ze wzorcem, bez sladéw pedzla, smug, zaciekdw uszkodzen, marszczen,
pecherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powtoki odpowiadajace;j
rodzajowi faktury pokrywanego podtoza lub podktadu; powtoka powinna bez przeswitow
pokrywac podtoze lub podktad, ktére nie powinny by¢ dostrzegalne okiem nie
uzbrojonym. Dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe prze§wity wyltacznie przy powlokach
jednowarstwowych. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny
by¢ jednolicie matowe lub potmatowe. W przypadku powlok jednowarstwowych
dopuszcza si¢ miejscowe zmatowienie oraz roznice w odcieniu. Przy dwukrotnym i
trzykrotnym malowaniu olejnym farba rdzoochronng nalezy stosowac farby réznigce si¢
miegdzy sobg odcieniem lub intensywnos$cig barwy. Wszystkie powtoki z farb
nawierzchniowych powinny wytrzymac probe na : wycieranie zarysowanie, zmywanie
woda z mydlem, przyczepnos¢ 1 wsigkliwos¢. Powloki z emalii olejnych lub syntetycznych
powinny odpowiada¢ wszystkim wymaganiom podanym dla powtok z farb olejowych, z
tym , ze powinny one mie¢ potysk lakierniczy. I wytrzymywa¢ dodatkowo probe badania
twardo$ci powtoki

5.7. Warunki przystapienia do rob6t malarskich wewnatrz pomieszczen.

1/ Roboty malarskie wewnatrz budynkow powinny by¢ wykonane po wyschnigciu
oraz ewentualnie po zafluatowaniu tynkéw i miejsc naprawianych.

2/ Przy wykonywaniu robot malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna
wystepowa¢ w pomieszczeniach zbyt wysoka temperatura (powyzej 30°C) oraz
przeciagi.

3/ Malowanie elementdéw stalowych, zeliwnych itp. mozna wykonywacé po
catkowitym umocowaniu wszystkich elementow.

4/ Wewnatrz budynkow pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywac po
catkowitym zakonczeniu rob6t poprzedzajacych, a w szczegolnosci po:

a/ calkowitym zakonczeniu robo6t instalacyjnych tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, j

b/ wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe

¢/ ulozeniu podidég drewnianych
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d/ calkowitym dopasowaniu, okuciu i wyregulowaniu stolarki

4/ Drugie malowanie nalezy wykonac¢ po:

a/ wykonaniu bialego montazu

b/ ulozeniu posadzek ( z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotow, lecz bez tapetowania powierzchni $ciennych.

5/ Pozostale wymagania jak dla robot malarskich zewnetrznych przedstawionych
wyzej.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kryteria jakoSci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania
zewnetrznego .

1/ Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢
nastepujace:
badanie powierzchni tynkow nalezy wykonywac po otrzymaniu protokotu ich
przyjecia
badanie powierzchni betonow nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej ni po 4
tygodniach od daty ich wykonania
badanie wszystkich podtozy nalezy przeprowadzi¢ dopiero po zamocowaniu i
wbudowaniu elementéw przeznaczonych do malowania , bezposredni przed
przystapieniem do robdt malarskich
badanie stopnia skarbonizowania podtoza nalezy wykona¢ bezposrednio przed
przystapieniem do robdt malarskich
badanie materialdéw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem.
badania podktadéw nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po dwoch dniach od
daty ich ukonczenia.
2/ Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie
nizszej niz +5°C.
3/ Badanie podtozy powinno obejmowac:
sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku nalezy przeprowadza¢ przez
zeskrobanie warstwy tynku o grubosci 4 mm 1 zwilzenie zeskrobanego miejsca
roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1%. Tynk jest dostatecznie
skarbonizowany, gdy zwilzone miejsca zostang bezbarwne lub zabarwig si¢
blador6zowo, natomiast intensywne zabarwienie rézowe $wiadczy o
niedostatecznym skarbonizowaniu tynku.
sprawdzenie odttuszczenia powierzchni nalezy wykona przez polanie badane;j
powierzchni wodg; proba daje wynik dodatni, jezeli woda sptywajac nie tworzy
smug i nie pozostawia kropli.
4/ Badanie materialow:
sprawdzenie materialow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i zaswiadczen o jako$ci materialdow wystawionych przez producentow
oraz wyniki kontroli, stwierdzajacych zgodnos$¢ przeznaczonych do uzycia
materiatdéw z wymogami dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi
normami panstwowymi lub ze §wiadectwami dopuszczenia do stosowania w
budownictwie
materiaty , ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami,
powinny by¢ zbadane przed uzyciem (musza uzyska¢ wymagane atesty)
5/ Badanie warstw gruntujacych obejmuje:
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sprawdzenia utwardzenia zagruntowanych powierzchni tynkéw — przez kilkakrotne
potarcie dlonig podktadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypuja si¢
ziarenka piasku

sprawdzenie nasigkliwos$ci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma
kroplami wody; gdy wymagana jest mata nasigkliwo$¢, ciemniejsza plama na
zwilZzonym miejscu powinna wystapi¢ nie wczesniej niz po trzech sekundach

sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o
wielkosci okoto 0,10 m* farbg podktadowa; podktad jest dostatecznie szczelny,
jezeli po nalozeniu nast¢pnej warstwy powtokowej nastgpiag réznice w potysku
wzglednie w odcieniu powloki

przy sprawdzeniu wyschnigcia nalezy mocno przycisng¢ tampon z waty o grubosci
okoto 1 cm cigzarkiem o masie 5 kg na przecigg kilkunastu sekund;
powierzchnie nalezy uzna¢ za wyschnieta, jezeli po zdjgciu tamponu widkna
waty nie przylgnety do powierzchni podktadu.

6.1.2. Kryteria oceny jakosci i odbior koncowy robot malarskich zewnetrznych

1/ Badanie powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich

wykonania w nast¢pujacych terminach:

powtoki z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych — nie wcze$niej niz po 7

dniach
powtoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych
oraz lakierow i1 emalii — nie wcze$niej niz po 14 dniach.
2/ Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie
nizszej niz +5°C.
3/ odbidr robot malarskich zewngtrznych obejmuje badania wymienione dalej
wp.4do 19
4/ Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na:
stwierdzeniu rownomiernego rozktadu farby, jednolitego natezenia barwy i
zgodno$ci z wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypehiaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pecherzy, odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem nie
uzbrojonym $ladow pedzla itp.. w stopniu kwalifikujgcym odbierana
powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.
5/ Sprawdzenie zgodnos$ci barwy powtoki z wzorcem polega na poréwnaniu,
w $wietle rozproszonym, barwy wyschnietej powtoki malarskiej z barwa
wzorca, ktory w przypadku naktadania powtok bez podktadu wyréwnawczego
na tynki i betony, powinien by¢ wykonany na takim suchym podtozu, o
powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza
6/ Sprawdzenie potysku nalezy wykona¢ przez ogledziny powloki w swietle
rozproszonym. Rodzaj potysku powinien by¢ okreslony:
przy powtokach matowych — potysk matowy, tj. nie dajacy potysku w swietle
odbitym
przy powtokach pétmatowych — potysk pétmatowy, tj. odpowiadajacy
potyskowy skorupki kurzego jaja
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przy powtokach z farb olejnych i syntetycznych z potyskiem — wyrazny thusty
polysk
przy powtokach z emalii lub z lakieru olejnego 1 syntetycznego — potysk
lakierowy odpowiadajacy potyskowi glazurowanej ptytki ceramicznej
7/ Sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie polega lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, wetniang lub bawetniana
szmatka kontrastowego koloru (tj. ciemng w potysku powtok biatych i biatg w
przypadku powtok kolorowych). Powtoka jest odporna na $cieranie, jezeli na
szmatce nie wystepuja $lady farby.
8/ Sprawdzenie odpornosci na $cieranie powlok lakierowych nalezy wykona¢
zgodnie z wymaganiami normy panstwowej
9/ Sprawdzenie odporno$ci na zarysowanie przeprowadza si¢ metoda
uproszczong — przez zarysowanie powtoki w kilku miejscach paznokciem.
Powloka jest odporna na zarysowanie, jezeli po wykonaniu préby nie
wystepuja na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym. Badanie wg metody
Scistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy panstwowe;.
10/ Sprawdzenie odpornosci na uderzenie nalezy wykona¢ zgodnie z normg
panstwowa.
11/ Sprawdzenie grubosci powlok na elementach stalowych nalezy
przeprowadzi¢ przyrzadami elektromagnetycznymi wedlug normy panstwowe;.
Badania powlok na innych podtozach nalezy przeprowadza¢ zgodnie z
normami lub $wiadectwami.
12/ Sprawdzenie elastycznosci powtok nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w normie panstwowej
13/ Sprawdzenie twardosci powlok metodg uproszczona polega na lekkim
przesunigciu po powierzchni badanej powtoki osetki z drobnoziarnistego
migkkiego piaskowca szydtowieckiego. Powloka jest dostatecznie twarda,
jezeli po wykonaniu proby nie wystepuja na niej rysy widoczne okiem nie
uzbrojonym z odlegtosci 0,50 m. Badanie wedtug metody Scistej nalezy
wykona¢ zgodnie z ustaleniami normy.
14/ Sprawdzenie przyczepnosci powlok moze by¢ wykonana ro6znymi
metodami zaleznie od rodzaju podtoza lub podktadu pokrytego powtoka, a
mianowicie:
- badanie przyczepnosci powloki do tynku lub do betonu bez podktadu
wyréwnawczego nalezy wykonac przez probg odrywania ostrym narzedziem
(nozem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu ok. 20 mm) powtoki od podtoza
- badanie przyczepnosci powlok malarskich od podktadow wyrownawczych
nalezy przeprowadza¢ przez wykonanie na badanej powtoce kilku
rownolegtych nacie¢ w odstepach co 1 cm, a nastepnie przez zaklejenie nacie¢
prostopadle do nich paskiem tkaniny bawetnianej za pomocg gumy arabskiej
albo szybkoschnacej emalii lub lakieru; po uptywie trzech dni pasek nalezy
zerwac; powloka ma dobra przyczepnos$¢, jezeli zerwanie nastepuje w spoinie
klejonej lub w podktadzie
- badanie przyczepno$ci powtoki malarskiej do zeliwa, stali, aluminium, ptyt
z drewna struganego lub materiatow drewnopochodnych oraz ze szkla nalezy
wykona¢ wg normy na stalowych ptytkach kontrolnych, ktore po oczyszczeniu
maluje si¢ i suszy; na cze$ci powierzchni powtoki ok. 40 mm? nalezy wykonaé
ostrym nozem trzymanym prostopadle do pomalowanej powierzchni, 10
rownolegtych rys w odstepach co 1-1,5 mm, tak aby powloka byla przecieta az
do podloza; nastepnie nalezy wykona¢ 10 takich samych nacieé¢ pod katem 90°
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do poprzednich, rysy nie powinny mie¢ szarpanych brzegdéw. Przy dobre;j
przyczepnosci powtoki, otrzymane w ten sposob roéwnolegtoboki powinny
trwale przylega¢ do podtoza i1 nie odpadac przy przesuni¢ciem palcem lub
mi¢kkim pedzlem (plaskim); badanie to nalezy przeprowadzi¢ na trzech
ptytkach kontrolnych; powloka ma dobra przyczepnos¢, gdy na dwoch z trzech
badanych ptytek nie odpadnie wigcej niz 1 kawatek (catkowicie lub czgsciowo)
po przesunigciu palcem po powierzchni zarysowanej nozem
- badanie wg metody $cistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
normy panstwowej
15/ Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg polega na zwilZeniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra szczotkg ze szczeciny lub
szmatka. Powloka jest odporna na zmywanie woda, jezeli na szczotce lub szmatce
nie pozostang $lady farby oraz gdy po wyschnieciu zmytej powierzchni powtoki
nie wystepuja na niej smugi, plamy lub zmiany w barwie lub potysku w stosunku
do powierzchni nie poddanej probie.. Przy powlokach matowych dopuszcza si¢
nieznaczny potysk a przy powlokach pétmatowych dopuszcza si¢ nieznaczne
powigkszenie potysku w miejscu badania w stosunku do powierzchni nie
zmywane;j.
16/ Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydlem nalezy wykonac
przez kilkakrotne silne potarcie powtoki mokra namydlona szczotka z twardej
szczeciny (co najmniej 5-krotne), a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za
pomoca mig¢kkiego pedzla. Powloka jest odporna na zmywanie woda z mydtem,
jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po
wyschnigciu cata badana powierzchnia bedzie miala jednakowa barwe. Na
powtokach matowych dopuszcza si¢ powstanie stabego potysku w czesci
zmywane;j.
17/ Sprawdzenie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie wody nalezy
wykonywa¢ zgodnie z wymaganiem normy panstwowe;.
18/ Sprawdzenie wsigkliwosci powloki z farby podktadowej nalezy wykonaé
przez jednokrotne pomalowanie farba podktadowa powierzchni o wielkosci okoto
0,10 m? . Po wyschnieciu farby podkladowej nalezy nanies¢ powloke z farby
nawierzchniowej. Szczelnos¢ jest wystarczajaca, jezeli po 24 godzinach powtoka
ma potysk 1 nie ma plam matowych.
19/ Sprawdzenie nasigkliwosci powtoki malarskiej z farb wodnych i
wodorozcienczalnych farb emulsyjnych i silikonowych oraz rozpuszczalnych farb
silikonowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami panstwowymi lub
$wiadectwami.

Ocena jakosci malowania

1/ Jezeli badania przewidziane w w/w opisie dadza wynik dodatni, to roboty
malarskie nalezy uzna¢ za prawidtowo wykonane.

2/ Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy albo w catosci odbieranych
robdt malarskich lub tylko zakwestionowang ich czg$¢ uznac¢ za nie odpowiadajace
wymaganiom. W tym przypadku komisja przeprowadzajaca odbior powinna ustali¢
czy:

- catkowicie lub czgsciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazaé
usuniecie powlok 1 powtorne prawidtowe ich wykonanie

- poprawi¢ wykonanie niewtasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodnosci z
wymaganiami i po poprawieniu ich przedstawi¢ do ponownych badan
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3/ W przypadku wystepowania typowych usterek malowania zaleca si¢ ich usuniecie
w sposob nastepujacy:
- przeswity spodnich warstw — nalezy ponownie wykona¢ wierzchnig powtoke

malarska

6.1.3.

- $lady pedzla na powierzchni powtoki — nalezy doktadnie wygladzi¢ powierzchnie
drobnym materiatem $ciernym i powtornie starannie nanie$¢ wierzchnig powtoke
malarska

- plamy na powierzchni powtoki powstate w wyniku niewtasciwego natrysku
mechanicznego nalezy zlikwidowac przez powtérne wykonanie malowan, doktadnie
utrzymujac koncoéwke agregatu w tej samej odleglosci od malowanej powierzchni i
pod tym samym katem wykona¢ natrysk farby

- matowe plamy na powierzchni powloki nalezy zlikwidowaé przez powtdrne
naniesienie powloki malarskie;j

- odspojenie si¢, tuszczenie, spekanie, zmiana barwy powloki lub sfaldowanie
powtoki — nalezy oczysci¢ powierzchni¢ z nalozonej farby, ponownie starannie
przygotowac¢ powierzchnie pod malowanie i1 doktadnie nanies¢ cienka warstwe
powtoki.

Kryteria jakosSci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania

wewnetrznego.

6.1.4.

Kryteria oceny jakos$ci i odbior podtoza do malowania wewngtrznych powierzchni
budynkow powinny by¢ zgodne z p. 6.1.

Kryteria oceny jakosci i odbior koncowy robot malarskich wewnetrznych

1/ Badania powtlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania w nastepujacych terminach:

- powloki z farb klejowych i emulsyjnych — nie wezesniej niz po 7 dniach

- powtoki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych i lakierow —
nie wczesniej niz po 14 dniach

Ponadto powloki wewngtrzne z farb wodnych 1 wodorozcienczalnych powinny by¢
badane po zakonczeniu robot malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi (oraz
emaliami i lakierami na tych spoiwach), i po zalozeniu urzadzen sanitarnych i
elektrycznych.

Kryteria oceny jakosci i odbidr koncowy powinny by¢ zgodne z. p.6.2.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowanej powierzchni

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania 1 m2 rob6t malarskich obejmuje:
roboty przygotowawcze
zakup 1 dostawe materiatow
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wykonanie malowania
testy 1 pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B- 045000  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymato$ciowych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i1 badania przy
odbiorze.

PN-75/C Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodnorozci¢czalnymi farbami emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych

PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogdlne metody badan.

PN-71/C-04403 Pigmenty do farb wodnych. Metody badan.

PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczenie trwalo$ci na §wiatto.

PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne.

PN-81/C-81508 Oznaczenie czasu wyptywu wyrobow lakierowych i farb
graficznych kubkami wypltywowymi (lepko$¢ umowna)

PN-66/C-81510 Wyroby lakierowe. Warunki aklimatyzacji powtok do badan.

PN-79/C-81514 Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powlok do badan.

PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubosci powlok.

PN-76/C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenia $cieralnosci powtok
lakierniczych.

PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenia stopnia wyschnigcia i czasu
wysychania.

PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na
dziatanie wody oraz na oznakowanie nasigkliwosci.

PN-54/C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odpornosci powtok lakierowych na
uderzenia za pomocg aparatu Du Ponta.

PN-76/C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczenia elastyczno$ci powtok
lakierowych przez zginanie.

PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczenia trwatosci powtok.

PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do
podioza oraz przyczepnosci migdzywarstwowe;.

PN-70/C-81536 Wyroby lakierowe. Oznaczenia zdolnos$ci krycia.

PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci 1
zuzycia.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa 1 zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogoblne wytyczne.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do stosowania w budownictwie
Instrukcja producenta .
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ST-01.17.00 STROPY PODWIESZANE

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z montazem sufitow podwieszanych z plyt modutowych podczas budowy
budynku Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Sierakowicach.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z montazem sufitow podwieszanych mineralnych w obiektach
kubaturowych.

1.4. Podstawowe pojecia.
Podstawowe okreslenia zgodnie z ST-00.00.00

1.5 Ogoélne wymaganie dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za sposdb przeprowadzenia prac montazowych, za
ich zakres zgodnie z Dokumentacja Projektowa. ST. oraz zaleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY

Wynikajace z rozwigzan technologicznych systemowych.
Plyty mineralne dzwiekochltonne

Plyty sufitowe wykonane ze skalnej welny mineralnej, sa niepalne, niewrazliwe na
wilgo¢ oraz odporne na rozwadj plesni i grzybow.

Piyty sa pokryte wldkning szklang i pomalowane specjalng farbg, dzieki czemu ich
powierzchnia jest gladka i biata, co zapewnia optymalne odbicie $wiatta. Dzwigki
przechodzace przez mikroperforacje powierzchni sg thumione przez weing mineralng. Jeden
standardowy modul ptyt 600 x 600mm w krawedzi A przeznaczony jest do montazu w
standardowym systemie z widoczng konstrukcjg nosna.

Krawedz Wymiary System Waga [lo$¢ w [lo$¢ szt w
montazu 1/m2 kartonie kartonie
A 24 600x600x15 24 1.3 kg 10.08 m2 28 szt
mm
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A24

INFORMACJE TECHNICZNE

Pochlanianie dzwieku

Pochtanianie dzwicku mierzone jest zgodnie z ISO 354. Praktyczny wspotczynnik
pochlaniania dzwigku op, wskaznik pochtaniania dzwigku ow oraz klasy pochtaniania
dzwigku sg obliczane zgodnie z ISO 11654. Warto$¢ wspotczynnika redukcji hatasu NRC jest
wyznaczana zgodnie z ASTM C423.

Wilasnosci ogniowe
Ogolnie

Plyty sufitowe Rockfon wykonane sg ze skalnej welny mineralnej. Wetlna skalna jest
materiatem  niepalnym o temperaturze topnienia  widkien powyzej  1000°C.

Ochrona przeciwpozarowa
Wiasciwosci ogniochronne welny skalnej sprawiaja, ze plyty sufitowe Rockfon stanowia
ostong przeciwogniowg dla elementow konstrukcyjnych budynku. Odpornos$¢ ogniowa

wybranych sufitow Rockfon zostala sklasyfikowana zgodnie z normg europejska EN 13501-2
oraz normami krajowymi w zalezno$ci od wymagan lokalnych przepisow budowlanych

Odpornos$¢ na wilgotnosé i stabilno$¢ wymiarowa (odpornosé na zginanie)

Produkty sa stabilne wymiarowo nawet do 100% wilgotno$ci wzglednej powietrza. Moga
by¢ instalowane w zakresie temperatur od 0°C do 40°C. Aklimatyzacja nie jest konieczna.

Odbicie swiatla

Kolor biata, wspotczynnik rozproszenia $wiatla odbitego wynosi 85% zgodnie z ISO 7724-2.

Higiena

Welna skalna nie zawiera zadnych substancji odzywczych, dlatego nie stanowi pozywki dla
szkodliwych mikroorganizmow.

Sufity powinny posiada¢ Atest Higieniczny PZH nr HK/B/1075/01/2007.
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3 SPRZET
Wynikajacy z rozwigzan technologicznych systemowych.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow powinny odbywac si¢
tak aby zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane
poszczegblnym materialom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. System sufitéw mineralnych OWA coustic.

Efektowna i skuteczna koncepcja oraz estetyczny wyglad sufitu podwieszanego wykonanego
z plyt gwarantowane s3 jedynie wtedy, gdy montaz sufitow odbywa si¢ z najwigksza
starannos$cig 1 przebiega w nalezytych warunkach. Sufity sktadaja si¢ z ptyt wykonanych z
welny mineralnej 13 i systemu podwieszenia z metalowych profili. Ptyty produkowane sg z
materialdw naturalnych metoda "na mokro", bez uzycia azbestu czy formaldehydow. Ptyty
OWAcoustic umozliwiaja réznorodne aranzacje sufitow przy jednoczesnym spetnieniu wielu
wymogow technicznych. Ptyty z welny mineralnej majg zwarta strukture i1 sg zagruntowane z obu
stron, charakteryzujg si¢ fatwg obrobka 1 wysoka jakoscig o cechach pozwalajacych na
zastosowanie w pomieszczeniach o roznych wymaganiach.

5.2. Systemy z konstrukcja widoczng S3 , S3a

Pokrycia sufitowe sg bezposrednio przymocowane do stropu lub do konstrukcji nosnej z belek
1 uniemozliwiaja dalszg regulacje. Sufity musza by¢ tak zamontowane, aby wplyw przeciggu
nie powodowal wypadania plyt ani wypadania wieszakéw. Na 1,5 m2 plaszczyzny sufitu
przypada¢ musi przynajmniej jeden wieszak. Do zakotwiczenia wieszakow moga by¢
uzywane tylko cze¢$ci posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

5.3. Obrobka plyt z welny mineralnej

W sposdb bardzo prosty tnie si¢ nozem. Przy uktadaniu ptyt OWAcoustic nalezy zwracaé
uwage na wybite maszynowo na odwrocie ptyty strzatki. Po utozeniu ptyt wszystkie strzatki
winny by¢ skierowane w jednym kierunku (z wyjatkiem uktadania w szachownicg).
Uktadanie ptyt w pomieszczeniach wentylowanych w poblizu okien odchylanych lub
Swietlikow nalezy zwraca¢ uwage na to, aby ptyty krancowe przymocowane byty szczegdlnie
starannie. Dotyczy to przede wszystkim miejsc przy oknach, a wigc narazonych na ci$nienie
wiatru lub ssanie. Systemy uktadania z konstrukcjg widoczng trzeba zabezpieczy¢ spr¢zynami
dociskowymi nr 44 lub nr 44/20

5.4. Wieszaki

Zawiesia sg polaczeniem miedzy stropem (dachem itd.) a sufitem podwieszanym. Sg to
statycznie nosne czg¢sci o dopuszczalnej no$nosci. Zasadniczo wieszaki nalezy mocowaé
pionowo. Wieszaki z drutu nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby nie byto mozliwe ich
pOzniejsze odczepienie si¢.
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5.5. Zakonczenia przyScienne

Wykonanie zakonczen zewnetrznych wzgl. przys$ciennych sufitu podwieszanego lub pokrycia
sufitowego jest pierwszym etapem pracy. Na §cianie nalezy wypoziomowa¢ sznurkiem i
zaznaczy¢ w ten sposob wysoko$¢ w pomieszczeniu. Zaleca si¢, aby lini¢ sznurka wyznaczy¢,
uwzgledniajac wymiar profilu §ciennego. Wszystkie profile przy$cienne mocowane sg w
odstepie ok. 30 cm jest to zalezne od obcigzenia. Materialem do przymocowywania moga by¢
gwozdzie stalowe, kotki wbijane lub metalowe -w zaleznosci od poditoza. W naroznikach
nalezy bardzo doktadnie wykona¢ nacigcia sko$ne. Mozna stosowac¢ rowniez narozniki
zewngtrzne lub wewnetrzne wzgl. profile stykajace si¢ prosto. Wszelkie profile usztywniajace
1 ptyty w zadnym przypadku nie mogg konczy¢ si¢ przed profilem przysciennym, lecz musza
na niego nachodzi¢ min. 2/3 danej dla profilu przys$ciennego szerokosci.

5.6. System S3, S3a

Sufity OWAcoustic montowane sg we wnetrzach, stad musza one rowniez spetniaé
warunki budowlane przewidziane dla zabudowy suchej. W pomieszczeniu moga
zosta¢ zamontowane ptyty OWAcoustic dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie
osuszone i gdy zakonczone sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie (dotyczy to
takze wylewki asfaltowej). Elementy typu drzwi lub okna winny by¢ wcze$niej
zamontowane i spetnia¢ swoje funkcje. Wszelkie prace "mokre" i instalacyjne winny
by¢ ukonczone przed montazem sufitu podwieszanego. Podczas montazu sufitu
temperatura wewnatrz pomieszczenia nie powinna w zadnym razie by¢ nizsza niz 7°C.
Podczas budowy jak tez przy po6zniejszym uzytkowaniu budynku wzgledna
wilgotnos$¢ powietrza nie powinna przekracza¢ granicy 95 %. Ptyty OWAcoustic
mogg by¢ w zaleznosci od wersji poddawane przez krotki czas dziataniu wzglgdne;j
wilgotnosci powietrza 95% (temperatura odniesienia 30 °C).Pomieszczenia, w ktorych
tylko przez krétki okres czasu wystepuje wysoka wilgotno$¢ powietrza np. prysznice,
moga zosta¢ wyposazone w standardowe ptyty OWAcoustic, pod warunkiem
zastosowania usztywnienia strony grzbietowej. Nalezy rowniez pami¢ta¢ o dobrej
wentylacji w tych pomieszczeniach. Ptyty mineralne wykonane sg ze sprasowane;j
welny mineralnej. Ptyta mineralna wystepuje w grubosci 14 1 15mm. Rozmiar
ptyty 600 mm x 600 mm lub 600 mm x 1200 mm. Ptyty sufitow mineralnych
przewidziane sg do konstrukcji T-24 1 mogg by¢ montowane na konstrukcji ukrytej
badz widoczne;.

Ten rodzaj sufitu charakteryzuje si¢ wysoka dzwiekochtonnoscig a nowe
technologie produkcji sprawiaja, ze tego rodzaju sufit ma réwniez wysoka
odpornos¢ na wilgo¢.Wszystkie elementy zaprojektowane z zastosowanie phyt
gipsowo-kartonowych wykona¢ zgodnie z projektem technicznym $cisle
przestrzegajac wytycznych technologicznych opracowanych przez producenta
materialow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Odbior sufitow podwieszonych polega na :

-wyk. Zgodnie z dokumentacja

-rodzaj zastosowanych materiatow

-przygotowanie podtoza

-prawidtowos$¢ zamontowania ptyt ich wykonczenia na stykach , narozach i obrzezach
-wichrowato$¢ powierzchni.
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7. OBMIAR
Jednostka obmiaru jest m* sufitu.

8. ODBIOR KONCOWY

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST -00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”
pkt.9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

- Cena wykonania wykonania robdt obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup 1 dostawe materiatow

wykonanie stropow podwieszanych

wykonanie $cianek dzialowych z ptyt gipsowo-kartonowych

wykonanie tynku z ptyt gipsowo-kartonowych

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-79405:1997 ,,Ptyty gipsowo-kartonowe*
PN-96/B- 02874 ,,Plyty gipsowo-kartonowe. Wymagania p. pozarowe’

2

ST-01.18.00. POKRYCIA DACHOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa3 wymagania dotyczace wykonania robot
zwigzanych z wykonywaniem pokrycia dachu papa termozgrzewalng podczas budowy
budynku Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Sierakowicach.
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1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem pokrycia dachu blachg oraz papa termozgrzewalng wraz z
warstwg Zwiru.

1.4. Okreslenia podstawowe

Pokrycie - warstwa izolacyjna z papy termozgrzewalnej, chronigca obiekt przed
opadami atmosferycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych
robot oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera.
Pokrycie dachu powinno zapobiega¢ przedostawaniu si¢ wody opadowej do
konstrukcji,

2. MATERIALY

2.1. Papy termozgrzewalne — zgodnie z ST-01.09.00

2.2. Welna mineralna i styropian — zgodnie z ST-01.12.00

2.3. Geowlokniny — plaska syntetyczna mata separujaca, stabilizujaca i filtrujaca z
polipropylenu 100%, do zastosowania w budownictwie i ogrodnictwie, odporna na kwasy,
alkalia, grzyby i bakterie wystgpujace w przyrodzie.

UWAGA : rownowazny material zamienny musi spelnia¢ co najmniej parametry

rownowaznosci lub je przewyzszac.

Parametry techniczne :

Grubos¢ przy obc. 2kN/m? 0,43 mm

Grubo$¢ przy obc. 200kN/m? 0,31 mm

Gramatura 125 g/m?

Srednia gesto$é 0,91

Rodzaj widkna ciagly

Sposob taczenia wiokien zgrzewanie termiczne
Szeroko$¢ wlasciwa otworow

perforowanych 120-130 pm

Srednica wtokna 40-55 pm
Wytrzymatos$¢ na rozciagganie 8,5 kN/m

Wydtuzenie przy zastosowaniu max. sity

rozciagajacej <55%

Wielkos$¢ przeptywu przy stupie wody

Wynoszacym 10 cm >80 1/m?s

Polska Norma PN-EN 13252:2002/A1:2006
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2.4. Zwir ptukany

2.5 Pokrycie z blachy

Blacha ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.
Grubo$¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm,

Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

3.SPRZET
Specjalistyczny sprzet dekarski

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny
odbywac si¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki dotyczace podkladu .

Do robét pokrywczych mozna przystapi¢ po spetnieniu wymagan ogolnych podanych
w p. 5.2 wykonania podtoza.

Przed przystgpieniem do uktadania wtasciwego pokrycia powinny by¢ wykonane
obrobki blacharskie na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach,
rurach masztowych i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie
dachowe z mozliwoscig zastosowania tzw. fartuchow blaszanych na pokrycie od
strony okapu.

5.2. Wykonanie robot pokrywczych

Prace pokrywcze nalezy wykona¢ w kolejno$ci zgodnie z projektem technicznym.
Wykonanie pap termozgrzewalnych wedtug ST-09.00.00, pozostale warstwy zgodnie z
PT i wytycznymi producenta.

5.3. Podktady z desek pod pokrycie z blachy

Kazdy podktad z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spelnia¢ nast¢pujace
wymagania:
— w przypadku pokry¢ z blachy podktad z desek i jednej warstwy papy powinien by¢ zgodny
z wymaganiami podanymi w pkt. 5.1,
— deski powinny by¢ zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i utozone strong
dordzeniowa ku gorze.
Kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami. Wilgotno$¢ desek nie
powinna by¢ wieksza do 21%, a maksymalna szerokos¢ 15 cm. Czota desek powinny stykac
si¢ na krokwiach. Deski nalezy uklada¢ ,,na piéro” i,,wpust” lub na przylge. Szczeliny
miedzy deskami nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Nie dopuszcza si¢ w deskach otworow
po sekach o srednicy wigkszej jak 20 mm. Deski okapowe powinny wystawac poza czoto
krokwi od 3 do 5 cm.

— papa asfaltowa podktadowa lub wierzchniego krycia powinna by¢ umocowana do

podktadu gwozdziami,

5.4. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobow 1 wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.
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5.4.1. Pokrycia z blach ptaskich
5.4.1.1. Wymagania ogole dotyczace pokry¢ z blach ptaskich

W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac si¢ do nastepujacych zalecen:

— podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane w punktach: 5.1, 5,3,

— roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogg by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie nizszej od —15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie
nizszej niz 5°C. Robdt nie wolno wykonywac na oblodzonych podtozach,

— blachy nie nalezy uklada¢ bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego lub
cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podtozu zawierajacym zwiazki siarki.
Podtoza te nalezy najpierw zagruntowac roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape
asfaltowg. Wymaganie to dotyczy szczeg6lnie miejsc wykonywania obrobek blacharskich,

— wszystkie wygigcia blach powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby nie nastapito
pekniecie blachy lub odprysniecie powtoki zabezpieczajacej blachg.

5.4.1.2. Pokrycie z blachy ptaskiej

Krycie potaci dachowej blachg ptaskg nalezy rozpocza¢ od zamocowania pasa
usztywniajacego i

pasa okapowego.

Pas usztywniajacy powinien by¢ wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia
potaci (od 0,5 mm do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) 1 przybity do deskowania
gwozdziami ocynkowanymi w dwoéch rzgdach mijankowo.

Pas okapowy nalezy wykonac¢ z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych, taczone;j
w zaleznosci od spadku na rabki lezace pojedyncze lub podwdjne i mocujac go do
deskowania zabkami oraz gwozdziami ocynkowanymi. Polgczenia na rabki dotycza potaczen
réwnolegtych i prostopadtych do okapu.

Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krotszymi bokami réwnolegle
do okapu. Jezeli gorny brzeg arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien by¢
$ciety rowno z gornym brzegiem deski i ponownie zagiety.

Sasiadujace ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co
najmniej o 10 cm.

Arkusze blach powinny by¢ taczone:

a) w zlaczach prostopadtych do okapu — na rabki stojace podwojne o wysokosci od 25 mm do
45 mm,

b) w ztaczach rownolegtych do okapu — na rabki lezace pojedyncze przy pochyleniu potaci
powyzej 20°, lub na

rabki lezgce podwdjne, przy pochyleniu potaci mniejszym niz 20°,

c) w kalenicy i w narozach — na podwojne rabki stojace o wysokosci od 25 mm do 45 mm.
Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podktadu za pomocg tapek i zabek. Rozstaw tapek
w rabkach stojacych nie powinien przekracza¢ 50 cm i 20 cm od konca arkusza. W rabkach
lezacych rozstaw zabek powinien wynosi¢ nie wigcej niz 45 cm.

Rabki lezace sasiednich paséw powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 10
cm. Rabki stojace obu potaci powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o 1/2 arkusza. Z obu
stron kalenicy rabki stojace powinny by¢ zagiete i potozone na dlugosci okoto 10 cm, a
blachy obu potaci potaczone wzdtuz kalenicy na rabek stojacy.

Zlewnie odwadniajace nalezy wykonywac z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy
wzdluz zlewni. Arkusze blachy nalezy taczy¢ z pasem zlewni na podwojny rabek lezacy.
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6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbior podkiadu :

Badanie podktadow nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do krycia potaci dachowej

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzi¢ za pomocg taty
kontrolnej o dlugosci 3 m. Przeswit migdzy sprawdzang powierzchnig a tatg przytozona
do tej powierzchni nie powinien by¢ wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do
pochylenia potaci i nie wigkszy niz 10 cm w kierunku rownolegltym do pochylenia
potaci

6.2. Odbior systemu tarasowego z Kompozytu Drewna

Sprawdzenie przekroju tat lub ptatwi stanowiacych podktad pod pokrycie nalezy
przeprowadzi¢ przez pomiar za pomocg miarki z doktadno$cia di 1 mm.

Sprawdzenie rozstawu tat lub ptatwi nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar za pomocg miarki
kontrolnej albo tasmy z doktadnos$cig do 2 mm.

Sprawdzenie poziomego polozenia tat lub ptatwi nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
poziomicy oraz taty kontrolnej o dtugosci 3 m.

Sprawdzenie mocowania tat do no§nych, azurowych ptyt betonowych nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg ogl¢dzin, a nastgpnie w przypadkach watpliwych przez
probe oderwania taty od no$nych, azurowych ptyt betonowych.

Jezeli w czasie odbioréw czgsciowych przeprowadzone badania dadzg wynik dodatni, to
wykonane podtoze lub podktady nalezy uzna¢ za zgodne z niniejszymi warunkami
technicznymi i dopus$ci¢ do wykonania na nich przykry¢ deskami kompozytowymi.

W przypadku gdy cho¢ jedno z badan da wynik ujemny, woéwczas odbierany podktad
nalezy uzna¢ za niezgodny z niniejszymi warunkami technicznymi.

W razie uznania podktadu w catosci lub cze$¢ za wykonane niezgodne z wymogami
niniejszych warunkow technicznych nalezy ustali¢ czy niezbedne jest catkowite lub
czes$ciowe odrzucenie robot 1 nakaza¢ ponowne ich wykonanie lub wykona¢ poprawki,
ktére doprowadza do zgodnos$ci robdt z wymaganiami warunkow technicznych.
Decyzje w tej sprawie podejmuje Inzynier.

Podjete decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu podktadu do wykonania rob6t
poprawkowych powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, a wyniki badan odbiorow
czeSciowych powinny by¢ umieszczone w protokole odbioru

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.
Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgltoszenia kierownika budowy.

Odbior robot pokrywcezych

Wymagania ogélne:

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace wymagaja odbiorow czesciowych. Badania w
czasie odbioru czg¢sciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktorych dostep
pozniej jest utrudniony. Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone
w dzienniku budowy.
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Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt po deszczu.

Do odbioru technicznego robot pokrywezych wykonawca jest obowigzany przedstawié:
a/ dokumentacj¢ techniczng
b/ zapisy stanowigce dokonanie odbiorow czesciowych podktadu oraz
poszczegbdlnych warstw lub fragmentow pokrycia
¢/ zapisy dotyczace wykonania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materialow

Przed przystapieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotow i zapisow w
dzienniku budowy:
a/ czy przygotowane podktady nadawaty si¢ do rozpoczecia robot pokrywczych
b/ czy zastosowane materiaty pokrywcze byly odpowiedniej jakosci
¢/ czy zostaly spetnione warunki wykonania robot — zgodne z niniejszymi warunkami
technicznymi — oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla pokrycia papa termozgrzewalna.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m2 pokrycia dachowego obejmuje:
roboty przygotowawcze
zakup i1 dostawe¢ materiatow
wykonanie pokrycia papa termozgrzewalng
testy 1 pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

PN71/b-10241 krycie dachéwka

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych".
PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"

PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".

10.2.  Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producenta izolacji.
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ST-01.19.00. ULOZENIE PLYTEK

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania

dotyczace uktadania ptytek ceramicznych, klinkierowych przewidzianych do wykonania w
ramach budowy budynku Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Sierakowicach.

Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu uktadanie
ptytek ceramicznych przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmuja prace zwigzane
z dostawg materiatow, wykonawstwem 1 wykonczeniem tych robdt wykonywanych na
budowie.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:

- przygotowanie podtozy $cian i posadzek do ukladania ptytek ceramicznych,

- uktadanie ptytek ceramicznych na $cianach,

- ukfadanie ptytek ceramicznych na posadzkach,

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty pomocnicze jakie wystepuja przy realizacji
umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione

na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym zawartych w projekcie

budowlanym.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi

Normami 1 Ogodlng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji

Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z
wykonywaniem robot ptytkarskich:

przygotowanie podlozy $cian i posadzek,
uktadanie ptytek ceramicznych na §cianach,
uktadanie ptytek ceramicznych na posadzkach,
roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z

umowa, projektem wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

BUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO CENTRUM KULTURY W SIERAKOWICACH WRAZ Z 157

INFRASTRUKTURATECHNICZNA I DROGOWA W SIERAKOWICACH UL. KUBUSIA PUCHATKA



KONSTRUKCJA, ARCHITEKTURA, INSTALACJE SANITARNE

1.5. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogo6lnej Specyfikacji Techniczne;.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujace informacje:
1.Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2.Swiadectwa jakosci materialdow wyszczegolnionych w dalszej czeéci opracowania.
3.Zalecenia 1 instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegolnione w dalszej czesci

opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow 1 ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2 Skladniki zaprawy cementowej.

2.2.1. Cement
Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac
zadnych materiatéw zamiennych.

1. Cement portlandzki, marki 25 i 35.

2.2.2 Woda

Czysta woda, nie zawierajagca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych
substancji pogarszajacych wtasciwosci zaprawy. Nie powinna mie¢ zadnego zapachu i
powinna si¢ odznacza¢ dostateczng przezroczystosciag. Jezeli woda budzi jakiekolwiek
zastrzezenia, wowczas porownuje si¢ wytrzymatos¢ probek zaprawy wykonanej przy
uzyciu tej wody z wytrzymatoscia probek przy uzyciu wody wodociggowej.
Wytrzymatos¢ probek zarobionych badang woda powinna po 28 dniach twardnienia
wynosi¢ nie mniej niz 90 % wytrzymatosci probek zarobionych woda wodociggowy i
przechowywanych w tych samych warunkach.

2.2.3 Kruszywo
Zatozenia ogoblne: drobne kruszywo naturalne lub famane (piasek, kruszyny, miat), wolne
od zanieczyszczen. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne.
Zawarto$¢ siarczanéw powinna by¢ mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste o ziarnach
do 5 mm, frakcja powyzej 2 mm nie powinna przekracza¢ 20 % wagowo.
Mrozoodpornos$¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczaé 5%.

2.3.4 Dodatki do zaprawy cementowej.
W miar¢ potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek,
srodkéw 1 dodatkow do zaprawy: uplastyczniajacych lub przyspieszajacych jej wigzanie.
Wszystkie domieszki nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta
nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny
by¢ zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem dopuszczenia do
stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium
dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostatych
wymagan przez zaprawy, w ktorych zastosowano domieszke.
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2.3.5 Plytki ceramiczne klinkierowe.
Ptytki ceramiczne przywiezione na budowe musza by¢ sktadowane na utwardzonym ptaskim

podlozu w pomieszczeniach zadaszonych nie narazonych na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych, z dala od ciggow komunikacyjnych ze wzgledu na mozliwos¢ ich
uszkodzenia. Powinny by¢ zapakowane w kartonowe opakowania producenta. Powinny
by¢ sprawdzone czy ich tonacja barwna i odchylenia od wzorcowego wymiaru
produkcyjnego sg zgodne z gatunkiem ptytek okreslonym na opakowaniu. W gatunku I
dopuszcza si¢ do pigciu ptytek wadliwych na 100. Plytki do wnetrz musza
charakteryzowac si¢ odpowiednig odpornoscig na $cieranie i odpornoscig na plamienie.
Ptytki do tazienki musza posiada¢ odpowiednig odporno$¢ na $cieranie, plamienie i
dziatanie zwigzkow chemicznych. Plytki na schody zewngtrzne musza si¢
charakteryzowac¢ si¢ odpornos$cig na §cieranie, antyposlizgowoscia, mrozoodpornoscia i
twardoscig powierzchniowg 7 — 8 w skali Mosha. Wszystkie parametry ptytek, ktore
maja wplyw na ich pdzniejsze uzytkowanie ujete w odpowiednich przepisach
technicznych musza by¢ zgodne z parametrami i1 atestami producentow ptytek
wbudowanych.

2.3.6 Materialy uzupehiajace

3.

Uzupehieniem zastosowanych materialéw sg: zaprawy klejace, zaprawy i srodki do
wyroéwnania, wzmocnienia i uszczelnienia podtoza, zaprawy do fugowania, flizoéwki,
srodki pielggnacyjne i akcesoria. Wszystkie wymienione w/ w materiaty musza by¢
przechowywane w pomieszczeniach zamknigtych, w ktorych nie ma wilgoci. Powinny
rowniez posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty producentéw zgodne z normami.

SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robdt

Rodzaje sprzgtu uzywanego do uktadania ptytek ceramicznych pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisdéw BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materialow
Wszystkie materiaty niezb¢dne do wykonania elementéow wchodzacych w sklad robot

ptytkarskich mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogoélne wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Przygotowanie i ukladanie zaprawy cementowej.

5.2.1. Produkcja zaprawy i ustalanie jej skladu.
Zaprawe przygotowuje si¢ na miejscu budowy.
Wymagany sktad zaprawy (dane ogdlne):

Przed rozpoczgciem jakichkolwiek prac wykonawca powinien przedstawi¢ sktad zaprawy.
Nie wolno przystagpi¢ do wykonywania warstw wyrownujacych posadzki przed
zatwierdzeniem jej przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca powinien
dostarczy¢ atest stwierdzajacy, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiaty:
cement, domieszki, kruszywa i woda spelniaja wszystkie wyzej wymienione
wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt zaprawy, wykorzystujacy te
sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymalosci, gestosci,
urabialnos$ci i trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci inspektora
nadzoru inwestorskiego. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawc¢ powinna by¢
kompletna 1 zawiera¢ wystarczajacy dowdd, ze dotyczy biezacej produkcji zaprawy.
Projektowana zaprawa cementowa M-7 powinna by¢ wykonana w proporcjach: 1 :3 dla
marki cementu portlandzkiego 251 1 : 4 dla marki cementu

portlandzkiego 35 o konsystencji 7 cm stozka pomiarowego. Zaprawe nalezy przygotowaé
mieszajac najpierw ze soba sktadniki sypkie (cement i kruszywo) do czasu uzyskania
jednolitej barwy, a nastepnie dodaje si¢ wode w ilosci odpowiedniej do zadanej
konsystencji.

5.2.2. Ukladanie zaprawy cementowej (wykonanie warstw wyrownujacych).
Przed przystapieniem do robot nalezy usuna¢ z podtoza kurz, sadzg oraz substancje thuste.
Podtoze nalezy zwilzy¢. Zaprawa powinna by¢ uzyta w ciggu 2 godzin od czasu jej
przygotowania, a w ciggu 30 minut, jezeli temperatura otoczenia jest wyzsza niz 25° C lub
zastosowano cement szybko twardniejacy. Zaprawa pozostajaca w pojemniku powinna co
kilkanascie minut by¢ wymieszana, aby nie dopusci¢ do jej segregacji lub utraty
sktadnikow.

5.3 Ukladanie plytek.
Przed przystapieniem do pracy nalezy przeprowadzi¢ ocen¢ podtoza, polegajaca na
okresleniu
stopnia zabrudzenia, wytrzymato$ci, rownosci a takze oceni¢ jego chtonnos¢, czyli
zdolnos¢ do absorpcji wody. Ta ostatnig mozna przeprowadzi¢ poprzez skropienie podioza
woda 1 obserwacj¢ szybkosci jej wchlaniania. Uktadanie ptytek na takim podtozu moze
spowodowac¢ wchtonigcie wody zarobowej z zaprawy klejowej, co z kolei doprowadzi do
zbyt matej jej ilosci (wody) do prawidlowego przebiegu procesu wigzania. W efekcie
obnizg si¢ parametry wytrzymatosciowe zaprawy i ostabia potaczenie zaprawa- podtoze.
Aby temu zapobiec nalezy zastosowa¢ emulsje gruntujgca (np. ATLAS UNIGRUNT),
ktora zwieksza przyczepnosé, elastycznos¢, odpornos¢ na zarysowania, a takze reguluje
proces chlonnosci podtoza, uniemozliwiajac oddawanie wody z zaprawy klejowe;.
Nastepnie nalezy sprawdzi¢ rdwnos¢ podtoza za pomocg taty kontrolnej dtugosci min. 2 m.
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Przyktada si¢ ja w roznych miejscach i1 sprawdza, czy nie ma odchytek wigkszych niz 4-5
mm. Ewentualne nierdwnosci nalezy wyrownac¢ stosujac odpowiedniag mas¢ wyréwnujaca.
Natozong zaprawe nalezy wygtadzac, ale nie zaciera¢. Przy wigkszych powierzchniach, na
Swiezej zaprawie nalezy wykona¢ rysy dylatacyjne w max. rozstawie co 1,5 m. Na tak
przygotowane podioza mozna uktadac ptytki, pamigtajac, ze nie nalezy przekraczac
grubosci warstwy kleju 5 mm ze wzgledu na mozliwy nadmierny jego skurcz w czasie
wigzania. W konsekwencji moze doj$¢ do odspajania ptytek od podioza. Fuge uktada¢ w
taki sposob zeby w jak najmniejszym stopniu ,,brudzi¢” nig ptytki. Nadmiar fugi usuwaé
zaraz po nalozeniu (nie czekajac az wyschnie). Fuge dobrac kolorystycznie w taki sposob,
aby nawet po ewentualnym zabarwieniu ptytek nie byla widoczna (taki sam odcien fugi jak

phytki).

5.4. Dopuszczalne odchylki w dokladnosci wykonania robét plytkarskich.
Roboty ptytkarskie musza by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Odchylenia powierzchni ptytek od plaszczyzny
mierzone lata kontrolng dtugo$ci 2 m nie powinny by¢ na catej dtugosci taty wigksze niz 2
mm. Ptytki ceramiczne powinny by¢ uktadane w taki sposob, aby ich krawedzie tworzyly
uktad wzajemnie prostopadtych linii prostych. Dopuszczalne odchylenia linii spoin od
kierunku pionowego lub poziomego nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia tych robot.
Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wlasny wykonawcy.
Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw podlegaja powyzszym warunkom i muszg by¢
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.5. Badania komponentow zaprawy.
Powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi powyzej, dotyczacymi ustalania sktadu
zaprawy, przeprowadzania testow oraz kontroli jakosci.

5.6. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane,
czy nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed
przystapieniem

do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ (poza okres§lonymi wyjatkami) zgode
inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.

Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy element musi by¢ usuni¢ty. Przed rozpoczeciem
napraw i1 zamowieniem materiatow nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca
powinien jg przedstawi¢ i przekonsultowac z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:
- Cementu, wody 1 kruszyw do zaprawy,
- Receptury zaprawy,
- Sposobu przygotowania i jakosci zapraw i klejow przed wbudowaniem,
- Jako$ci zastosowanych plytek,
- Doktadnosci utozenia ptytek (odchytek tolerancji, estetyki).
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W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci
prowadzenia robot tynkarskich z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady prowadzenia obmiarow robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p-8. Podstawa dokonywania obmiardw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegbdlnych pozyciji, jest zalagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi s3:
- 1 m2 wbudowanych ptytek.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
Ogo6lne zasady odbioréw robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji
Technicznej pkt 9. Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiardw oraz jakosci wykonania
robot plytkarskich. Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji
zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnos$ci
objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:
- dostarczenie niezbednych materiatow 1 innych czynnikow produkc;i.
- wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych,
- wylozenie $cian ptytkami ceramicznymi,
- utozenie plytek ceramicznych na schodach,
- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy 1 usuni¢cie — bedacych
wlasnoscig wykonawcy — materiatéw rozbiérkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) 1 branzowe (BN),

w tym w szczeg6lnosci:

PN-65/B-14504 — Zaprawy cementowe.
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne.

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15.

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-57/B-32250 — Cechy chemiczne wody do zapraw i betonow.

PN-EN —101:1994 — Ptytki ceramiczne. Oznaczanie twardo$ci powierzchni wg. skali
Mohsa

PN-EN —121:1987 — Ptytki ceramiczne $cienne i podtogowe. Wiasciwosci i klasyfikacja.
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ST-01.20.00 - WYKONANIE ELEWACJI

1.
1.1.

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt elewacyjnych podczas budowy budowy budynku Wielofunkcyjnego
Centrum Kultury w Sierakowicach.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny
przy Robotach wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczna.

1.4.

1.5.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST majg zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze robot
polegajacych na:

wykonaniu systemowego ocieplenia $cian budynku metodg Bezspoinowego Systemu
Ocieplen (BSO) dopuszczona do stosowania odpowiedniag Aprobata Europejska,
Aprobatg Techniczng ITB oraz Certyfikatem Zgodnosci z Aprobata.

Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne =z
Dokumentacja Projektowg oraz ST-00.00.00

Wymagania dotyczace robot.

1.5.1. Ogo6lne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos¢ wykonanych robdt z dokumentacja
projektowa, Specyfikacjag Techniczng i1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne
wymagania podano w ST-00.00.00

1.6.1.Wykonanie robét

Wymagane parametry techniczne fizyko- mechaniczne sg okreslone warto$ciami
brzegowymi dla podstawowych komponentow materiatowych systemu BSO wraz z
opisem:

Przed potozeniem plyt styropianowych nalezy oczys$ci¢, wyrownaé¢ (naprawic) i
zagruntowa¢ powierzchni¢ (istniejacy tynk).Mase klejaca uzyskuje sie przez
zarobienie wodg fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki spoiw mineralnych z
dodatkiem spoiw polimerowych i wypetniaczy. Zaprawa powinna by¢ odporna na
wystepowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie o grubo$ci > 8 mm oraz
charakteryzowa¢ si¢ przyczepno$¢ zaprawy mierzonej (MPa) w stanie powietrzno-
suchym do betonu > 0,7a do styropianu > 0,1.Proszek nie powinien posiada¢ zbrylen a
po zarobieniu wodg masa powinna by¢ bez grudek, wtracen i rozwarstwien. Na plyty
nalezy natozy¢ mase¢ klejaca przy nierdwnym podtozu £1 cm w sposdb punktowo —
krawedziowy - wokoto ptyty wzdtuz jej krawedzi jako 3-4cm pas klejacy oraz natozy¢
dodatkowo 6 punktow klejacych o $rednicy ok.10cm w plaszczyznie ptyty

BUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO CENTRUM KULTURY W SIERAKOWICACH WRAZ Z 163
INFRASTRUKTURATECHNICZNA I DROGOWA W SIERAKOWICACH UL. KUBUSIA PUCHATKA



KONSTRUKCJA, ARCHITEKTURA, INSTALACJE SANITARNE

Izolacje pionowa przeciwwilgociowa $cian nalezy wykona¢ z dwukrotnej powtoki na
bazie kauczuku od poziomu terenu do glebokosci lawy fundamentowej. W
nowoprojektowanych wiatrotapach izolacje pozioma przeciwwilgociowa nalezy
wykona¢ z powloki na bazie kauczuku. 1zolacja przeciwwilgociowa pionowa powinna
faczy¢ si¢ z izolacja pozioma.

Cokot oraz $ciany piwnic do glebokosci ocieplenia nalezy zaizolowaé styropianem
hydropian EPS P twardym ( 50 cm p.p.t. ) a nastgpnie nalezy strefe cokotu
zagruntowa¢ wodnym roztworem hydrofobowym i przyklei¢ ptyty izolacyjne na
organicznie wigzaca masg szpachlowg (hydrofobowg). Na zaszpachlowag ptyte
styropianowa wtopi¢ siatke 1 wkreci¢ kotki a nastgpnie po wyschnigciu nanies¢ klej
do klinkieru (roboty wykonywa¢ zgodnie z Aprobatg Techniczng ITB danego
systemodawcy) i przyklejamy ptytki klinkierowe. Ptytki klinkierowe powinny do
glebokosci ok. 5 -10 cm schodzi¢ ponizej poziomu terenu 1 pas izolacji ponizej terenu
zabezpieczy¢ folig kubelkowa. Patrz detal. Plyty styropianowe nalezy przyklejac
pasami od dotu do gory, po uprzednim przymocowaniu aluminiowe;j listwy startowe;.
Wykonczenie styku ptyta styropianowa z innym materialem budowlanymi np.(ramy
okienne, okapniki, drzwi, plyty balkonowe nalezy wykonaé poprzez szczeling
polaczeniowa wypetniong tasma uszczelniajagca z impregnowanej gabki lub listwy.
Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejacej w spoinach. Plyty izolacyjne
styropianowe zgodnie z wymogami normy EPS EN 13163 rodzaju EPS 70-040
FASADA (odmiana samogasngca) powinny posiada¢ nastepujace deklarowane
wlasciwo$ci to ; naprezenie Sciskajace przy 10% odksztalceniu wzglednym klasy
CS(10)70 o tolerancji >=70 kPa 1 wytrzymatosci na rozcigganie prostopadle do
powierzchni czotowych klasy TR100 o tolerancji >= 100 kPa, klasa reakcji na ogien
E, o wytrzymatosci na zginanie BS 115 i tolerancji >= 115 kPa, ptaskos$¢ plyty P3 o
tolerancji £ 10 mm, deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta Ap <=0,040
W/(mK).

Na cokole i1 ponizej poziomu terenu zastosowaé plyty hydrofobowe styropianowe o
obnizonej chtonnosci wody typu hydropian EPS P (twardy)

Piyty styropianowe dodatkowo nalezy zamocowa¢ do S$ciany za pomoca
specjalistycznych tacznikow wkrecanych typu str8u S$ruba z gniazdem torx 40
potaczong koszulka poliamidowa wystepuje (speczenie w trakcie montazu) w
technologii thermodybel o $rednicy talerzyka dociskowego @ 70,ktéra posiada
kontrole poprawnosci kotwienia. Stosujemy 6szt/m”.

Mase zbrojong nalezy wykonywaé¢ na odpylonych po przeszlifowaniu ptytach
styropianowych. Warstwa zaprawy na ptytach styropianowych powinna mie¢ grubos¢
3-5 mm i powinna by¢ masa gotowa do aplikacji , organiczng, na bazie dyspersji
polimerowej ktéra nie zawiera cementu 1 jest zbrojona wtoknami szklanymi, gotowa
do aplikacji w temperaturze otoczenia i podtoza:+1°C < t < +10°C, (wilgotnos¢
powietrza < 95%) - dla wersji QS (zimowej),zawierajaca biocydy skutecznie chronigce
przed obecno$cia grzybow i alg przez okres do 5 lat, odporna na wystgpowanie rys
skurczowych (po 28 dniach) w warstwie o grubo$ci > 8 mm, charakteryzujaca si¢
wskaznikiem o odpornosci na odksztalcenia mechaniczne (elastycznos$ci i odpornosci
na powstawanie rys) - rozcigganie i zginanie: 2,5% - 3,5%,Mase zbrojong nalezy
wykonywac¢ w jednej operacji, rozpoczynajac od gory $ciany.

Siatk¢ nalezy wcisng¢ w mas¢ zbrojeniowa za pomocg pacy ze stali nierdzewnej,
wyszpachlowa¢ do uzyskania roéwnej powierzchni. Siatka musi by¢ catkowicie
zatopiona w masie zbrojgcej, nie powinna przeswitywac ani wystawa¢ z masy. Styki
siatki uktada¢ na zaklad 10cm, w naroznikach powinna by¢ wywini¢ta na szer. 15cm
na S$cian¢ sagsiednig. Siatka zbrojgca zastosowac z widkna szklanego impregnowana
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2.1

3.0.

4.0

przeciwalkalicznie, o wysokiej wytrzymatosci na rozcigganie i deformacje ksztattu o
wielkosci oczek 6x6mm o splocie gazejskim o ciezarze powierzchniowy > 165 g/m®.
W narozach otworéow okiennych i drzwiowych nalezy wykona¢ zbrojenie diagonalne
(min. paski 20x40 cm) — Patrz detal. Siatke¢ nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Tynk akrylowy organiczny, na bazie dyspersji polimerowej o fakturze (baranka)
uzyskiwanej przy rozprowadzaniu pacg, nalezy nanosi¢ na grubo$¢ 2mm paca ze stali
nierdzewnej a strukturowa¢ paca z utwardzonego tworzywa. Masa tynkarska zbrojona
wiloknami szklanymi powinna by¢ przygotowana do aplikacji w temperaturze
otoczenia i podtoza:> +5°C - dla wersji standardowej, +1°C <t < +10°C, (wilgotnos¢
powietrza < 95%) - dla wersji QS (zimowej), zawierajaca biocydy skutecznie
chronigce przed obecnos$cig grzybow i alg przez okres do 5 lat, charakteryzujaca si¢
odpornoscig na wystgpowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie o grubosci
> 8 mm, wskazniku odpornosci na odksztalcenia mechaniczne (elastycznosci i
odpornosci na powstawanie rys) - rozcigganie 1 zginanie: 2,5% - 3,5%a w ukladzie
ociepleniowym - wysoko dyfuzyjna dla pary wodnej i CO,. Bezposrednio po
natozeniu, warstwy wyprawy nalezy uzyska¢ faktur¢ powierzchni.

W miejscach szczegodlnie narazonych na zniszczenie (wszystkie narozniki - rysunki
detali) nalezy stosowa¢ materialy do wykanczania:

— profile naroznikowe z PCV — na narozach parteru i cokotu,

—profile naroznikowe z tworzywa ze zintegrowang siatkg zbrojaca — powyzej parteru,
—listwy lub tasmy uszczelniajace,

—aluminiowe listwy do wykonywania zakonczenia cokotu ze zintegrowanym
kapinosem mocowane do cokotu, nad daszkami przy wejsciach do budynku.

Material

Masa Klejaca

Izolacja Pionowa i Pozioma Przeciwwilgociowa
Izolacja Cokotowa Uszczelniajgca

Laczniki Mechaniczne z trzpieniem stalowym

Masa Zbrojaca
Siatka Zbrojaca

Masa Tynkarska

Parametry techniczne materiatow zgodnie z informacja wybranego dostawcy systemu
ociepleniowego

SPRZET

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i1 wielko$ci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Miedzy innymi nalezy zastosowaé nastepujacy sprzet:

e Narzedzia

¢ Rusztowania

TRANSPORT

Wewngtrzny: poziomy r¢czny, pionowy wyciggiem masztowym Pionowy do miejsca
wbudowania: recznie lub wciggarkg. Samochod samowytadowczy i inne srodki
transportu - odpowiadajace pod wzgledem typoéw i wielko$ci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.
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5.0.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne.

Wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST-00.00.00

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.2.

6.1. Kontrola miedzyoperacyjna obejmuje prawidtowos$¢:

1. Przygotowania podtoza ( oczyszczenie, zmycie, uzupelnienie ubytkoéw,
wzmocnienie, wyrownanie)

Przyklejenia ptyt termoizolacyjnych

Osadzenia tacznikéw mechanicznych

Wykonania warstwy zbrojonej

Wykonania obrobek blacharskich

Wykonania wyprawy tynkarskie

SRR

Wymagania szczegdlne

Wykaz czynnos$ci kontrolnych to;

1. Kontrola przygotowania podloza polega na sprawdzeniu czy podioze zostalo
oczyszczone, zmyte, wyrownane, wzmocnione, czy dokonano uzupetnienia ubytkoéw —
w zakresie koniecznym.

2. Kontrola przyklejania plyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: réwnosci i

ciggtosci powierzchni, uktadu i szerokosci spoin,

3. Kontrola osadzenia lacznikow mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i
rozmieszczenia tgcznikéw mechanicznych.

4. Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidlowosci

zatopienia siatki zbrojacej w masie klejacej, wielkosci zaktadow siatki zbrojacej,

grubo$ci warstwy zbrojonej, rownosci, przestrzegania czasu 1 warunkow twardnienia

warstwy zbrojonej przed przystapieniem do dalszych prac. Kontroli podlega réwniez

prawidtowos¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy

zewnetrznych, o$ciezy 1 narozy otworow, dylatacji, podokiennikow, kapinosoéw itp.).

Sprawdzenie réwnosci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskie;j.

5. Kontrola wykonania obréobek blacharskich polega na: sprawdzeniu

zamocowania, spadkoOw 1 zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wplywem

dalszych procesow (foliowanie) oraz wysuni¢cia poza projektowang plaszczyzng

Sciany

6. Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu réwnosci i

nadania wilasciwej zgodnej z projektem struktury. Wytyczne co do roéwnosci

powierzchni i krawedzi nalezy przyjac:

. odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm i
w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci taty kontrolnej (fata dtugosci 2,0 m).

o odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2
mm na 1 m 1 nie wigcej niz 30 mm na calej wysokosci budynku.

o dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wigksze niz 30 mm na calej
wysokosci budynku.

Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykonczonej
powierzchni ocieplenia. Powinna ona charakteryzowaé si¢ jednorodnoscig i
niezmienno$cig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukiosci i wklestosci
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6.3.

8.0

8.1.

9.0.

stwierdzanymi wzrokowo przy $wietle rozproszonym z odleglosci > 3 m.
Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica systemu od plaszczyzny (powierzchni),
pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z ogdélnymi warunkami odbioru technicznego
rob6t budowlanych lub z warunkami szczegélowymi zawartymi w umowie.

Wymagania ogolne.

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST-03.00.00 Ogolne
wymagania ST oraz PN-88/B-10085 Kontrolowane bgda poszczegolne elementy:
Zgodnos¢ 1 kompletno$¢ robot Dokumentacja Projektowg 1 Specyfikacjami

Technicznymi.

OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru Robot.
Ogoblne zasady obmiaru Robdét podano w ST-00-00.00

7.2. Jednostki obmiaru

Jednostka obmiaru jest 1 m
ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robat.

Sprawdzeniu podlega jakos¢ wykonania robot wyzej wymienionych.

W wyniku odbioru nalezy:

» Sporzadzi¢ czeSciowy protokdt odbioru robot.

« Dokona¢ wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnos$ci odbioru robét daty wyniki pozytywne wykonane roboty
nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami PN-70/B-10100 1 PN-75/B-10121 oraz ST i

PB.

PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci.

9.2

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00.00.00

Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1m2 bezspoinowego systemu ocieplenia $cian metodag BSO

obejmuje:

10.

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- transport materiatow niezbednych do wykonania robot
- wykonanie systemu docieplenia wraz z wyprawa

- wykonanie wzmocnien katownikami

- montaz kotkéw

- montaz listew dylatacyjnych

- montaz siatki

- wywo0z opakowan

0 PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty elewacyjne wykona¢ zgodnie z INSTRUKCIIA IT.B. Nr 334/2004
,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych budynku” oraz Wademekum
wykonywania ocieplenia metodg BSO danego sytemodawcy.

Przy wykonywaniu ocieplenia stosowac akcesoria typu siatka, kotki, listwy dylatacyjne,
katowniki itp. jednej firmy (wg aprobaty ITB danego systemodawcy).

B
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ST 01.21.00 ELEMENTY ZELBETOWE PREFABRYKOWANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z montazem prefabrykatow zelbetowych: Scianek oporowych typu L podczas
budowy Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Sierakowicach.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot

zwigzanych z montazem zelbetowych prefabrykatow budowlanych (§cianek oporowych typu
L)

1.4 Ogodlne wymaganie dotyczgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za sposéb przeprowadzenia prac montazowych, za
ich zakres zgodnie z Dokumentacja Projektowa. ST-00.00.00 oraz zaleceniami
Inzyniera.

2. MATERIALY
Prefabrykowane $cianki oporowe typu L nalezy wykona¢ wedlug indywidualnego projektu.

3. SPRZET
Montaz prefabrykatéw mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Prefabrykaty przy transporcie i montazu wolno podnosi¢ tylko za montazowe uchwyty
wbetonowane w prefabrykaty budowlane. Elementy prefabrykowane mozna uktada¢
na dwoéch drewnianych przektadkach tak aby zwis koncow byt nie > 60 cm. Dotyczy
to rowniez sktadowania. [lo§¢ w stosie — max 6 sztuk lub podpiera¢ w miejscach
wskazanych przez producenta. Nie wolno podnosi¢ i podpieraé ptyt w dowolnym
miejscu oraz przewracac na bok gdyz grozi to ich ztamaniem. Prefabrykaty moga by¢
przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Prefabrykat powinien by¢ utozony na réwno roztozonej warstwie podktadowej o
wytrzymato$ci na $ciskanie okreslonej w projekcie . Jezeli w projekcie nie
przewidziano inaczej, grubo$¢ warstwy zaprawy powinna by¢ nie mniejsza niz 10
cm Przy montazu prefabrykatow nalezy zwraca¢ uwage na doktadne ich ulozenie w
poziomie i pionie.
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e KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Prefabrykaty

- Dla kazdego prefabrykatu powinno by¢ wydane przez producenta swiadectwo
jakosci. Podstawa wydania $§wiadectwa jakos$ci sg bezposrednie oglgdziny 1 pomiary
belki przy odbiorze oraz dokumenty $wiadczace o wykonaniu elementu zgodnie z
projektem technicznym oraz ,,Wymaganiami” technicznymi wykonania i odbioru
prefabrykowanych elementow zelbetowych. Dokumentami tymi sg przede wszystkim:
a/ protokot badan jako$ci kruszywa, cementu i wody

b/ receptury mieszanki betonowe;j

¢/ atesty materialow (cement, stal) wystawione przez producentow

d/ protokoty badan jakosci betonu — wytrzymato$¢, mrozoodpornos¢, nasigkliwosc,
wodoszczelnos¢

e/ zapisy w ,,Dzienniku produkcji” o odbiorach czastkowych i przebiegu procesu
produkcyjnego dokonanych przez nadzor techniczny

f/ protokoty ewentualnych badan jakosci betonu metodami nieniszczacymi

6.2. Montaz prefabrykatow

Przy montazu swobodnym prefabrykatow nalezy sprawdzi¢ ustawienie podpor
konstrukcyjnych.

Przy montazu prefabrykatéw nalezy sprawdzic:

a/ osiowos$¢ 1 pionowos$¢ ich ustawienia

b/ wielkos¢ przesunaé w poziomie i pionie

¢/ szeroko$¢ spoin

doktadnos$¢ wypehienia spoin

Przed zamocowaniem prefabrykatu podporami montazowymi i odczepieniem z haka
zurawia nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ oparcie prefabrykatu na podporze

Montaz elementow prefabrykowanych powinien odbywac si¢ zgodnie z technologia
montazu opracowana przez producenta

6.3. Biezaca kontrola jakosci

Biezaca kontrole jako$ci montazu i jako$ci wykonania robot zwigzanych z montazem
konstrukceji z elementow prefabrykowanych powinien wykonywac kierownik budowy
poprzez odpowiednig odpowiednia stuzbe kontroli.

7. OBMIAR
Jednostka obmiaru jest 1 sztuka zamontowanego prefabrykatu zelbetowego..

8. ODBIOR KONCOWY

Ogolne zasady odbioru robot podano w DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.

9. PLATNOSC

Cena jednostkowa za 1 szt montazu prefabrykatow obejmuje
Roboty przygotowawcze

zakup 1 dostawe¢ materiatdéw

wykonanie ew. rusztowania,

montaz prefabrykatow wraz z wykonaniem niezbednych pomiarow,
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rozbidrke rusztowan,
pomiary i testy zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-76/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone .Obliczenia statyczne
1 projektowanie.
PN-87/B-02355 Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdlne.
BN-83/9014-06 Prefabrykaty budowlane z betonu. Ptyty stropowe.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

ST-01.22.00 WYPOSAZENIE, MEBLE I MALA
ARCHITEKTURA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania robot
zwigzanych z wykonaniem wyposazenia podczas budowy Wielofunkcyjnego
Centrum Kultury w Sierakowicach.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie wyposazenia i umeblowania

1.4.0Kkreslenia podstawowe.

Urzadzenia - jest to wyposazenie pokoi, sal konferencyjnuch, restauracji - barku, szatni,
tazienek i1 zagospodarowanie terenu (tawki, kosze na $mieci 1 stojaki rowerowe)

1.5 Wymagania ogolne
Wykonawca, dostawca powinien wykaza¢ si¢ zatrudnieniem personelu posiadajacego
kwalifikacje w zakresie wyzej wymienionego zakresu robot.
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2. MATERIALY I URZADZENIA

2.1 Ogoélne wymagania .

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow podano w dokumentacji techniczne;.
Producent tego systemu powinien posiada¢ aktualne certyfikaty odpowiednich jednostek
badawczych.

2.2 Urzadzenia technologiczne i wyposazenie

Zestawienie urzadzen technologicznych i wyposazenia:
Zgodnie z projektem technicznym

UWAGA: Zaproponowany rodzaj wyposazenia i technologii nalezy
bezwzglednie ustali¢c z INWESTOREM

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
"Wymagania ogolne".

3.2 Sprzet do montazu

Wykonawca winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzgtu
gwarantujacego wlasciwg jakos$¢ robot:

1 Wiertarka udarowa

2 Poziomnica

3 Zakrecarka

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST "Wymagania ogdlne".

4.2 Odbior materialow na budowie.

- Materiaty na budowe nalezy dostarczac tacznie ze Swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
1 zgodnosci z danymi producenta.
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- W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwos$ci co do jako$ci materiatlow nalezy
przed ich wbudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez inzyniera ( dozor
techniczny robot).

- Materiaty nie spetniajace wymagan nie moga byc¢ uzyte.

4.4 Skladowanie materialow na budowie.

Materiaty powinny by¢ dostarczone na budowg i niezwlocznie zamontowane bez sktadowania
w magazynach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST "Wymagania og0lIne".

5.2 Ogolne ustalenia dotyczace robot

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, normami, oraz przepisami
budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.3 Montaz urzadzen
Montaz urzadzen nalezy wykonac¢ $cisle wedtug zalecen producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogodlne

Wykonawca powinien zadbac¢, aby jakos¢ materialow, urzadzen i montazu byta zgodna z
Dokumentacja Projektowa, niniejszg specyfikacja i poleceniami Inzyniera.

Przed przystgpieniem do uruchomienia urzadzen, Wykonawca powinien z co najmniej 3
dniowym wyprzedzeniem powiadomi¢ Inzyniera o zamiarze przeprowadzenia probnego
uruchomienia urzadzen.

6.2 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien przekaza¢ Inzynierowi wszystkie
swiadectwa jakos$ci i atesty stosowanych materiatow. Materiaty bez tych dokumentow nie
mogg by¢ wbudowane.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarow3 jest:
Iszt zainstalowanych lub dostarczonych elementow.
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8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robot zgodnie z Warunkami Ogélnymi ST-00.00.00 pkt. 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnos$ci jest cena ryczattowa wykonania robot.

ST 01.23.00. ZIELEN - TRAWNIKI
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru zieleni w ramach budowy Wielofunkcyjnego Centrum
Kultury w Sierakowicach.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot okre§lonych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z:
— zakladaniem i pielegnacjg trawnikow,
— nasadzeniem zieleni niskiej

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czgsci
organicznych

1.4.2. Humusowanie - zespdt czynnosci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu do obudowy
roslinnej, obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej
grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.

1.4.3. Zielen niska — krzaki zgodnie z projektem technicznym

1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace
charakterystyki:
— ziemia rodzima - powinna by¢ zdj¢ta przed rozpoczgciem robot budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przeros$ni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu
roznych odpadkoéw roslinnych 1 zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow,
plewow), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w
warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech
1 wskaznikoéw jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo - torfowy - wyrdb uzyskuje sie¢ przez kompostowanie torfu z
fekaliami i §ciekami bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo - torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5],
a torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrob uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszane;j
z mocznikiem
1 osadami z oczyszczalni Sciekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy.
Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu
gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Nasiona traw

Nasiona traw najczgsciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion r6znych
gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy,
klase, numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

Wybor gatunkéw traw do obsiania skarp nalezy dostosowac¢ do rodzaju gleby i stopnia
jej zawilgocenia. Zaleca si¢ stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu,
spelniajagce wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998.

2.5. Krzewy

Krzewy wskazane w projekcie technicznym
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3. PRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowe;j
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac si¢
mozliwo$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
— glebogryzarek, ptugow, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
walu kolczatki oraz watu gladkiego do zaktadania trawnikow,
kosiarki mechanicznej do pielggnacji trawnikow,
sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 4.

4.2. Transport materialow do wykonania nasadzen

Transport materiatéw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakos$ci transportowanych materiatow.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow
Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastgpujace:

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w
stosunku do gazonow lub kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi¢ urodzajng
(ok. 10 cm) 1 kompost (ok. 2 do 3 cm),

— przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym krawegznik powinien znajdowac si¢
2 do 3 cm nad terenem,

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowna warstwa i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

— przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy walowa¢ watem gtadkim, a potem watem -
kolczatka lub zagrabi¢,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do polowy wrzesnia,

— na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?, chyba ze
SST przewiduje inaczej,

— na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilo$ci 4 kg na 100 m?, chyba ze SST przewiduje
inaczej,
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— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrownania i1 stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie
nasion nastgpito przez walowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gladkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w
SST.

5.2.2. Pielgegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielggnacji trawnikow jest koszenie:

— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10
cm,

— nastepne koszenia powinny si¢ odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokos$¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski
mozna przyjac pierwsza potowe pazdziernika),

— koszenia trawnikow w calym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywac czesto i w
regularnych odstgpach czasu, przy czym czestos¢ koszenia 1 wysokos¢ cigcia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

— chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobojcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznos$cig 1 dopiero po okresie
6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku.
Mieszanki nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane
w poszczegbdlnych porach roku:

— wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

— od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

— okreslenia ilo$ci zanieczyszczen (w m’),

— pomiaru odleglo$ci wywozu zanieczyszczen na zwalke,

— wymiany gleby jatowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej

ziemi,

— 1lo$ci rozrzuconego kompostu,

— prawidtowego uwatowania terenu,

— zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;,

— gestosci zasiewu nasion,

— prawidtowej czgstotliwosci koszenia trawnikéw 1 ich odchwaszczania,

— okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikdéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

BUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO CENTRUM KULTURY W SIERAKOWICACH WRAZZ 176
INFRASTRUKTURATECHNICZNA I DROGOWA W SIERAKOWICACH UL. KUBUSIA PUCHATKA



KONSTRUKCJA, ARCHITEKTURA, INSTALACJE SANITARNE

— prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,tysin”),
— obecnos$ci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow.

6.3. Krzewy

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielggnacji krzewow polega na sprawdzeniu:

— wielko$ci dotkow pod krzewy,

— zaprawienia dotkow ziemig urodzajna,

— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkow 1 odmian, odleglto$ci sadzonych roslin,

— materialu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67022 [2] 1 PN-R-67023 [3],

— opakowania, przechowywania i transportu materiatu ro§linnego,

— prawidlowosci osadzenia pali drewnianych przy ch formy piennej i przymocowania do
nich drzew,

— odpowiednich terminow sadzenia,

— wykonania prawidlowych misek przy ch po posadzeniu i podlaniu,

— wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych krzewow,

— zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych krzewéw dotyczy:

— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

— zgodnosci posadzonych gatunkow 1 odmian oraz ilosci  krzewdéw z dokumentacja
projektowa,

— wykonania misek przy ch i krzewach, jesli odbior jest na wiosn¢ lub wykonaniu
kopczykoéw, jezeli odbidr jest na jesieni,

— prawidtowosci osadzenia palikow do przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i
mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

— jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:
— m” (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow),

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci ST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”

pkt 9.
Ceny jednostkowe zawierajg obstuge geodezyjna.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” trawnika obejmuje:
— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, orke lub przekopanie podglebia,
— zakup, dostawa materiatu nasiennego i innych materiatow niezbednych do wykonania,
— zatadunek i dow6z ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
— zakladanie trawnikow,
— pielegnacj¢ trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne 1 krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne 1 krzewy liSciaste

PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

S kb=
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ST 02.01.00 WODOCIAG - PRZYLACZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace budowy i odbioru systemu
wodociggowego podczas budowy Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Sierakowicach.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne (ST) sa stosowane jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy sieci wodociggowe;j i obejmuje:
- budowa przytacza wodociggowego (rury PE 63 mm, rury PE 100 mm, )
- montaz armatury zaporowej, pomiarowej, antyskazeniowe;j

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wodociag - rurociag wraz z przylaczami i wyposazeniem stuzacy do przesytania lub rozprowadzania
zimnej wody z miejsca czerpania do miejsca odbioru.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST- 00 00 00 ,,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w ST-00 00 00 ,,Wymagania Ogolne”.

Rury PVC o $rednicy 90 mm PN10, taczone na uszczelki gumowe.

Rury PE o $rednicy 63x5,8 mm, 32x2,3 mm PN10 taczone poprzez zgrzewanie i faczniki gwintowane
(armatura).

Bloki oporowe.

Materiaty powinny by¢ zgodne z BN-82/9192-06 oraz BN-86/919203

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 00 00 ,,Wymagania Ogolne”.
Wykonawca przystepujacy do wykonania wodocigu powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
- koparek
- spycharek
- sprzgtu do zaggszczania gruntu.
- weiagarek mechanicznych.
- pompy

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 00 00 ,,Wymagania Ogolne”.

Transport i sktadowanie rur i ksztattek musza by¢ przeprowadzane przy ciaglej obserwacji wtasciwosci tworzyw
sztucznych i zewngtrznych warunkow panujacych podczas procesu tak, aby wyroby nie byly poddawane Zadnym

szkodom.
Rury i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktory mogltby uszkodzi¢ tworzywo

sztuczne. Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Wytadunek rur
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w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widiami lub dzwigu z belka (trawersem). Nie
wolno stosowac zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o
mniejszej srednicy wewnatrz rur o wigkszej §rednicy) przed roztadunkiem wiazki nalezy wyjac rury
"wewnetrzne".

Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowacé recznie (do srednicy 250 mm) lub z uzyciem
podnosnika widtowego. Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na calej dlugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi
posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdowac si¢ na spodzie. Kielichy
rur w czasie transportu nie moga by¢ narazone na dodatkowe obciazenia. Jezeli dlugos¢ rur jest wigksza niz
dlugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki ukladania rurociagu

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace
rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomigdzy krawedzia
wykopu a stopka odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m dla komunikacji. Wyjscie /zejscie/
po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiagnigcia glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu
terenu, w odleglosci nie przekraczajacej 20m.

W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi ustawié¢ tawy celownicze, umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolg rzednych dna. Lawy celownicze nalezy
montowaé¢ nad wykopem na wysoko$¢ ok. 1 m nad powierzchnig terenu w odstgpach wynoszacych ok. 30 m.
Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. Gorne krawedzie celownikow
nalezy ustawi¢ zgodnie z rz¢dnymi projektowanymi za pomocg niwelatora. Potozenie celownikow nalezy
sprawdzi¢ codziennie przed rozpocz¢ciem robdt montazowych.

Wykopy wasko przestrzennie o $cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnione. Szeroko$¢ wykopu musi by¢
wystarczajaca dla ulozenia i zasypania rury lub bagrowania gruntu pod nasypy. Dno wykopu powinno by¢
rowne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na
poziomie wyzszym od rz¢dnych projektowanej o okoto 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm, wykopy
nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki lub
elementow dennych kanatu.

Grunt do zasypania powinien by¢ zgodny z BN-83/8836-02

Po wykonaniu podsypek, rob6ét montazowych oraz obsypek rurociagéw (z pospotki) wykopy zasypaé gruntem
umozliwiajacym uzyskanie parametrow zageszczania jak nize;j.

Wykopy w projektowanych nawierzchniach bezwzglednie zaggsci¢ do Wz = 1,03; w chodnikach 1,00; w
zielencach (dolne partie) Wz = 0,97.

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z ST-02.01.00 Roboty ziemne oraz polskimi normami PN-53/B-
06584 oraz BN-83/8836-02 "Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze" oraz
zgodnie z warunkami BHP w budownictwie specjalnym.

Po wykonaniu wykopow i przygotowaniu podtoza moga by¢ wykonywane prace montazowe.

Materiaty wykorzystane do budowy powinny odpowiada¢ wyszczegdlnionym w projekcie technicznym i ST.
Rury, przed opuszczeniem ich do wykopu, muszg by¢ oczyszczone wewnatrz i na zewnatrz z ziemi oraz
sprawdzone w celu wykrycia ewentualnych uszkodzen powstatych podczas transportu lub przechowywania.

Przewody wykonane z PVC i PE moga by¢ montowane w temperaturze otoczenia migdzy 0 a 30°C. Rury
powinny by¢ opuszczane do wykopu recznie przy uzyciu jednej lub dwoch lin. Kazda rura po umieszczeniu
zgodnie z linig osi i nachylenia powinna przylega¢ do gruntu na catej dtugosci i przynajmniej 1/4 jej obwodu
symetrycznie do osi. Pojedyncze rury powinny by¢ unieruchamiane przez pokrycie glebg na $rodku i ubijanie,
tak aby rura nie mogta zmienia¢ swej pozycji dopoki potaczenia nie beda uszczelnione. Polaczenia powinny by¢
pozostawione bez przykrycia, dopoki nie zostanie przeprowadzona proba szczelnosSci.

Odchylenia osi umieszczonych rur od osi projektowanej nie moga przekracza¢ "+/-" 20 mm, a w przypadku
nachylenia: "+/-" 10 mm. Kierunku umieszczania rur nie mozna poprawiac¢ przez umieszczanie pod spodem
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elementow statych, jak kawatki drewna, kamienie, itp. Na koncu kazdego dnia roboczego otwarty koniec rury
musi by¢ zabezpieczony przed dostaniem si¢ piasku lub wody deszczowej przez zatknigcie dobrze
przylegajacym przykryciem. Po skontrolowaniu ulozenia rurociagu i probie szczelno$ci rury powinny by¢
zasypane do takiego poziomu aby gleba powyzej zapobiegala ich splywowi po ewentualnym zatopieniu. Jezeli
rury muszg by¢ umieszczone na mniejszych glebokosciach, muszg by¢ zabezpieczone przed zamarzaniem np.
warstwa zuzlu (zuzel nie moze pozostawa¢ w bezposrednim kontakcie z rurami z tworzywa sztucznego).
Projektowana sie¢ powinna by¢ zmontowana przy uzyciu rur PVC 90 mm, PE 63 i PE 32 mm na ci$nienie 1.0
MPa, polaczonych na kielich przez zgrzewanie.

Wykorzystane moga by¢ tylko rury z biezacym atestem.

5.2. Odwodnienie wykopu na czas budowy.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegétowy opis proponowanych metod odwodnienia
wykopow na czas budowy sieci wodociagowej, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych
Robét.

Przy budowie wodociggu w zaleznos$ci od rodzaju gruntu moze wystapi¢ konieczno$¢ odwodnienia
powierzchniowego przy pomocy drenazu.

Dla wodociagu budowlanego w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy ulozy¢ drenaz w obsypce
filtracyjnej. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z drenazu zostanie odprowadzona
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co okoto 50 m, skad zostanie
odpompowana poza zasi¢g Robot wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkow gruntowo wodnych w trakcie
wykonywania robot.

5.3. Polaczenie elementow rurociagu

Rury wykonane z PE, jak rowniez z PVC moga by¢ faczone elementami z Zeliwa, stali lub PE. Glowne typy
potaczen dajace si¢ zastosowa¢ w przypadku PE to:

- zgrzewanie na styk,

- zgrzewanie elektryczno-oporowe (ERW),

- polaczenia zaciskowe,

- zgrzewanie kolierzowe (z uzyciem tulei).

W przypadku zgrzewania na styk poleca si¢, aby zgrzewane rury miaty t¢ sama $rednice i grubo$¢ $cian; rury sa
uktadane wspotosiowo, konce rur sg dobrze wyréwnane przed zgrzewaniem, temperatura podczas zgrzewania
miesci sie w zakresie 210-2209C; czas usuniecia plyty zgrzewajgcej jest najkrotszy mozliwy ze wzgledu na
wysoka podatno$¢ na utlenianie, ci$nienie zgrzewania podczas nagrzewania jest bliskie zeru. Inne parametry
zgrzewania, takie jak: ci$nienie zgrzewania podczas nagrzewania i zgrzewania powierzchni, czas nagrzewania,
czas ponownego nagrzewania, czas zgrzewania i chtodzenia powinny nastgpowac precyzyjnie, jak nakazuje
instrukcja producenta. Podczas wykorzystania metody ERW, taczone powierzchnie musza by¢ gladkie i czyste, a
wyposazenie z przewodem ogrzewajacym nie powinno by¢ roztozone az do momentu zgrzewania.

W przypadku polaczen kotnierzowych, wykorzystane §ruby powinny by¢ odporne na korozje lub zabezpieczone
przeciwko korozji przed uzyciem.

Wszystkie potaczenia powinny by¢ szczelne przy ci$nieniu probnym i roboczym. Szczegdtowe warunki taczenia
rur s3 zawsze podane przez producenta i nalezy ich precyzyjnie przestrzegac.

Skrzyzowania przewodow z przeszkodami takimi jak: kolej, droga, row melioracyjny, rzeka, itp. Musza by¢
wykonane za zgoda i ustaleniem z wiascicielami i zawarte w dokumentacji projektu. Warunki takich konstrukeji
obejmuja: rodzaj materiatu rury ochronnej, dlugo$¢ i glebokosé skrzyzowania, metoda ochrony wlotu i wylotu
komory, itp. Sposéb ochrony rur wynika z ogoélnej praktyki: rura jest wtloczona pod przeszkoda lub umieszczona
w otwartym wykopie. Rury ochronne mogg by¢ wykonane ze stali lub PVC. Ich §rednica powinna pozwoli¢ na
umieszczenie wewnatrz kielicha rury z kilkoma centymetrami wolnej przestrzeni. Grubos$¢ $ciany rury ochronne;j
jest okreslona w projekcie technicznym. Przewody umieszczone wewnatrz rury ochronnej powinny posiadac¢
podpory umieszczone w odlegtosci, co bedzie zapobiegac ich uginaniu. Przestrzen mig¢dzy rura ochronng i
przewodem powinna by¢ wypeliona materialem z tworzywa sztucznego nie uszkadzajacym rury, w
przeciwnym razie ta druga powinna by¢ wiasciwie zabezpieczona.
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5.4. Montaz uzbrojenia przewodow.

Zasuwy i odwodnienia nalezy montowa¢ w trakcie wykonywania przewodow. Hydranty i odpowietrzniki mozna
montowac na przewodzie po przeprowadzeniu proby szczelnosci, montujac w trakcie budowy przewodu
wszelkie niezbedne ksztattki przytgczeniowe. Hydranty montowac zgodnie z PN-71/B-02863.

Sposéb taczenia z uzbrojeniem uzalezniony jest od typu armatury, rodzaju stosowanych ztaczy i rodzaju
materiatu przewodow. W przypadku rurociagdw z tworzyw sztucznych nalezy montowac cate wezty (armatura i
wszystkie niezbgdne ksztattki przejsciowe)

Odpowietrzniki i napowietrzniki montowaé w najwyzszych punktach przewodu wodociaggowego umieszczajac je
w studzienkach podziemnych, zabezpieczonych przed mrozem.

Skrzynki zasuw i1 hydrantow zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem.

5.4. Proby szczelnoSci, plukanie i dezynfekcja sieci.

Przed rozpoczeciem proby szczelno$ci przewdd wodociggowy nalezy napeini¢ woda i odpowietrzyé. Probe
szczelnosci nalezy przeprowadzaé przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +1 stopien Celsjusza. Cisnienie
probne nie moze by¢ nizsza niz 1,0 MPa. Odcinek mozna uznac za szczelny jezeli przy zamknigtym doplywie
wody pod ci$nieniem probnym w czasie 30 minut nie be¢dzie spadku cisnienia.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych probach szczelnos$ci nalezy dokona¢ jego plukania, uzywajac
do tego celu wody. Predko$¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewod mozna uznaé za dostatecznie wyplukany jezeli
wyptywajaca z niego woda bedzie przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wodociagowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomocg roztworéw wodnych wapna
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynie$¢ 24 godziny. Po
usunigciu wody zawierajacej zwiazki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie. Dopuszcza si¢ rezygnacje
z dezynfekceji przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych, wykonanych po ptukaniu przewodu, wykaza,
ze pobrana probka wody spetnia wymagania dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST- 00 00 00 ,,Wymagania Og6lne”.
Kontrola jako$ci robdt bedzie obejmowata:
- stwierdzenie zgodnosci wykonania z Dokumentacja Techniczng i Specyfikacja,
- sprawdzenie rz¢dnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych punktow wysokosciowych z
doktadnoscia do 1 cm.

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda.
- jako$¢ uzytych materiatow,
- ulozenie przewodu a w szczegolnosci:

- gleboko$¢ utozenia przewodu,

- odleglo$¢ od budowli sasiadujacej,

- odchylenia osi przewodu,

- odchylenia spadku,

- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
- wykonanie obiektow budowlanych (studzienek)
- montaz armatury (zasuwy, zawory, hydranty, przeplywomierze, zawory antyskazeniowe)
- badanie szczelnos$ci przewodu,

- dezynfekcje przewodu

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiaru budowy sieci wodociggowej sa:

1 metr [m] utoZonego rurociagu kazdej $rednicy,

1 sztuka [szt] zainstalowanych studni, hydrantow, armatury pomiarowej i antyskazeniowej, zaporowej
1 metr [m]
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8. ODBIOR ROBOT.

Odbior robot nastapi po stwierdzeniu wykonania zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna
oraz wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie testy i pomiary mialy wynik dodatni z tolerancja stosownie do pkt.
6..

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa wykonanych prac zawiera:
- roboty przygotowawcze,
- rgczne 1 mechaniczne wykopy z zasypywaniem
- transport mas ziemnych, pospotek, zwirow
- odwodnienie i umocnienie wykopow,
- zakup i dostawa materiatow,
- uktadanie i montaz rurociagu w wykopie
- montaz studni betonowych 1200 mm
- montaz hydrantéw, armatury
- proby cisnienia, ptukanie i dezynfekcja sieci,
- pomiary geodezyjne
- pomiary i testy zgodnie z pkt. 6 S.T.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, Zeszyt 3, Wymagania Techniczne Cobrti
Instal 2001

PN-71/B-02863 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociaggowa zewngtrzna oraz rozmieszczenie
hydrantéw zewnetrznych. Wymagania.

BN-83/8836-02 "Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze"

ST-02.02.00 KANALIZACJA DESZCZOWA -
PRZYLACZE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji sa wymagania dotyczace budowy i odbioru odwodnien burzowych
oraz urzadzen podczyszczajacych $cieki deszczowe w czasie budowy Wielofunkcyjnego
Centrum Kultury w Sierakowicach.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1
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1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania kanalizacji deszczowej oraz urzadzen
podczyszczajacych jest zwigzana z wykonaniem nast¢pujacych prac:

1.3.1. Budowa sieci deszczowej z rur PVC 160, 200, mm
1.3.2. Montaz studni deszczowej z kregow betonowych DN 1000mm z matg sorpcyjna
1.3.3. Montaz osprzetu

1.4. OkreSlenia podstawowe

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia
$ciekow opadowych.

Kanat deszczowy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekow
opadowych.

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania §ciekéw opadowych z co najmniej dwoch
kanatoéw bocznych.

Kanat boczny - kanal doprowadzajacy $cieki opadowe do kanatu zbiorczego.

Przykanalik - kanat przeznaczony do podfaczenia studzienki $ciekowej z siecig kanalizacji
deszczowe;.

Rura spustowa - pionowy przewod kanalizacyjny odprowadzajacy $cieki opadowe do
przykanalikéw lub rowu.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli 1 prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu
na planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona dotaczenia co najmniej
dwoéch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Wylot $ciekow - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

Osadnik wéd opadowych - obiekt, w ktorym nastepuje czesciowe osadzenie zawiesin
znajdujacych si¢ w $ciekach opadowych.

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych i
konserwacyjnych. Wysokos$¢ komory roboczej jest to odleglos¢ pomigdzy rzedna dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rz¢dng dna lub spocznika.
Ptyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajaca komore¢ robocza.

Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Komin wlazowy - szyb potagczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony
do zejscia obstugi do komory robocze;.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robdt
Ogodlne wymagania dotyczace Robot podano w ST 00 00 00 - "Wymagania Ogolne".

2. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatow podano w Specyfikacji Technicznej ST- 00.00.00
"Wymagania Ogodlne".

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej 1 ST.
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Materiaty uzyte do budowy powinny speinia¢ warunki okreslone w: PN-92/B-10729 , PN-
92/B-10735, PN-82/H-74002, a w przypadku braku normy powinny posiada¢ aprobaty
techniczne i §wiadectwo dopuszczenia

2.1. Materialy izolacyjne

Papa izolacyjna — powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-04615 [13].

Lepik asfaltowy wg PN-74/B-24620 [9].

Abizol ,,R”, lub porownywalny, — roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-74/B-24622
[12].

Abizol ,,P”, lub poréwnywalny, — roztwor asfaltowy do zabezpieczen przeciwwilgociowych
obiektow z betonu wg PN-74/B-24620 [9].

2.2. Skladowanie materialéw na placu budowy

Powinno odbywac¢ si¢ na terenie rownym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wod
opadowych.

Elementy prefabrykowane mogg by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielo
warstwowo.

Rury z polipropylenu nalezy sktada¢ na podktadach drewnianych.

Pokrywy Zelbetowe nalezy sktadaé poziomo.

Cement materiaty izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktada¢ w
magazynie zamknigtym.

Kruszywa tj. pospotke i piasek do zapraw nalezy sktadowa¢ w pryzmach.

Zaleca si¢ sposob sktadowania materiatow umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych
asortymentow.

2.2.1. Kregi

Sktadowanie kregéw moze odbywac si¢ na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod
warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MPa.

Przy sktadowaniu wyroboéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1.8 m.

Skladowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegélnych stoséw wyrobow lub
pojedynczych kregow.

2.2.2. Wilazy i stopnie

Sktadowanie wtazow i stopni ztazowych moze odbywac si¢ na odkrytych sktadowiskach z
dala od substancji dziatajacych korodujaco.
Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typow).

2.2.3. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
kanalizacji.

Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.
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2.3. Odbior materialow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe¢ wraz ze §wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego oraz atestem o zgodnosci z norma.
Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci

1 zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.
W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy
podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera.

3. SPRZET

Warunki og6lne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.00
"Wymagania ogolne".

4. TRANSPORT

Warunki og6lne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST- 00 00 00
"Wymagania ogolne" pkt. 4.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwola
unikna¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne

Ogolne warunki wykonania Robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST- 00.00.00
"Wymagania ogo6lne" pkt. 5.0.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bgdzie wykonana kanalizacja deszczowa.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania kanatow 1 obiektow powinny zosta¢ zakonczone Roboty
przygotowawcze zwigzane usuni¢ciem drzew i1 krzewow oraz zdjeciem humusu i w pasie
budowy. Zasady wykonania tych Rob6t podano w ST-01.00.00. 1 ST-01.01.00.

Projektowana o$ kanatu, obiektow powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodetg z
uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly 1 widoczny, z zatozeniem ciggdw
reperow roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych
z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, w osi wszystkich
studzienek. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki §wiadki
whbija si¢ po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos$¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach
budynkow w postaci hakow lub bolcéw. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do
reperéw sieci panstwowe;.
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Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenie odwadniajace nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot.
W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ §wiattami.

5.3. Roboty ziemne

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢
lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykop pod kanatl nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i
prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnienia to mozliwos¢
grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopow
nawodnionych.

Dla gruntow nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem
pomiedzy krawedzig wykopu a stopka odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmnie;j
1 m dla komunikacji. Wyjs$cie /zejscie/ po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z
chwilg osiggniecia giebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odleglosci nie
przekraczajacej 20m.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi ustawi¢ tawy
celownicze, umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole
rzednych dna. Lawy celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokos¢ ok. 1 m nad
powierzchnig terenu w odstgpach wynoszacych ok. 30 m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i
trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. Gorne krawedzie celownikow nalezy
ustawi¢ zgodnie z rz¢dnymi projektowanymi za pomocg niwelatora. Potozenie celownikow
nalezy sprawdzi¢ codziennie przed rozpoczgciem robot montazowych.

Wykopy wasko przestrzennie o $cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnione. Szerokos¢
wykopu musi by¢ wystarczajaca dla utozenia i1 zasypania rury lub bagrowania gruntu pod
nasypy. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
Dokumentacji Projektowej. Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
rzgdnych projektowanej o okoto 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm, wykopy
nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Poglebienie wykopu do projektowanej rzgdnej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem
podsypki lub elementoéw dennych kanatu.

Po wykonaniu podsypek, robét montazowych oraz obsypek rurociagéw (z pospoiki) wykopy
zasypa¢ gruntem umozliwiajagcym uzyskanie parametroOw zageszczenia jak nizej.

Wykopy w projektowanych nawierzchniach bezwzglednie zagesci¢ do Wz =1,03; w
chodnikach 1,00; w zielencach (dolne partie) Wz = 0,97.

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z ST-02.01.00 Roboty ziemne oraz polskimi
normami PN-53/B-06584 oraz BN-83/8836-02 "Przewody podziemne - roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze" oraz zgodnie z warunkami BHP w budownictwie

specjalnym.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku
Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i reczne polaczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku.
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5.3.2. Obudowa $cian i rozbiorka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegdtowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych Robot.

5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy i budynku drenazem opaskowym

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegdtowy opis proponowanych metod
odwodnienia wykopow na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych Robot.

Przy budowie kanalizacji w zaleznos$ci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu moze wystgpi¢
konieczno$¢ odwodnienia powierzchniowego przy pomocy drenazu.

Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ drenaz w
obsypce filtracyjnej. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z drenazu zostanie
odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co
okoto 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasigg Robot wzglednie splynie grawitacyjnie
do odbiornika.

5.3.4. Podloze
5.3.4.1. Podloze naturalne

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie dna wykopu stosownie do ksztaltu
spodu przewodu.

Podloze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gltebokosci
0.2+0.3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb
zapobiegajacy dostaniu si¢ wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej si¢ w
nich wody;

dostepem i dzialaniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co
najmniej 0.50 m ponizej poziomu podtoza naturalnego.

Badania podtoza naturalnego wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy BN-83/8836-02 [19].

5.3.4.2. Podloze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w podtozu innych gruntdéw, niz te ktére wymieniono w pkt. 5.3.4.1.
nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione.

Podloze wzmocnione nalezy wykona¢ jako:

podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne
lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i
kamienistych;

podtoze zwirowo-piaskowe lub thtuczniowo-piaskowe:

przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo $cisliwych (muty, torfy, itp.) o matej grubosci
po ich usunigciu;

przy gruntach wodono$nych (nawodnionych w trakcie robot odwadniajgcych);

W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodow;
jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych;

w razie konieczno$ci obetonowania rur.
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mieszane - ztozone z podtozy wyzej wymienionych przy nawodnionych gruntach stabych,
mato $cisliwych 1 nasypowych.

Grubosci warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0.15 m.

Wzmocnienie podloza na odcinkach pod ztagczami rur powinno by¢ wykonane po probie
szczelnosci okreslonego odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podloza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury
kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim na jednej czwartej
swojej powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 10 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowe;j
nie powinno by¢ wigksze niz 10 %.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzgdnych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +-1 cm.

Badania podtoza wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6].

5.3.5. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiatl i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co
najmniej 0.5 m dla rur z PCV.

Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

etap I - ulozenie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkow na zlaczach;
etap II - po préobie szczelnosci ziacz rur kanatowych, utozenie warstwy ochronnej w
miejscach polaczen;

etap I11- zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i
rozbiorka odeskowan i rozpor $cian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480 [1]. Materiat
zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu pod ztacza, zeby kanal nie ulegt zniszczeniu.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej
metody zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntow
okreslonych w Specyfikacji Technicznej ST-02.04.00 1 zgodnie z wymaganiami normy PN-
S-02205 [14].

5.4. Roboty montazowe

5.4.1. Ogolne warunki ukladania kanalow

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3 mozna przystgpi¢ do wykonania
montazowych robot kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego postepu robdt montazowych nalezy przestrzega¢ zasady
budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu od najwyzszego punktu kanatu w kierunku
przeciwnym do spadku. Spadki i gtebokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow przewodow.
Przewody kanalizacji deszczowej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-
10735 [6].
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Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowg i
ST. Rury do budowy przewodoéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od
wewnatrz 1 zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i
sktadowania.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na calej
swej dlugos$ci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Ztacza powinny zosta¢ odkryte, zostawiajac wolne miejsce po obu ich stronach, az do
momentu przeprowadzenia proby szczelnosci

Kazda rurg nalezy unieruchomi¢ /przez obsypanie ziemig po srodku dtugosci rury/ i mocno
podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenie do czasu wykonania
uszczelnienia ziaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ utozenia rury /o0$ 1 spadek/ za pomoca
taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu
reperéw pomocniczych.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + 20 mm.
Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ + 1 cm .
Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie
wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidlowosci ulozenia przewodow i badaniu szczelnosci nalezy rury
zasypac do takiej wysokos$ci aby znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po
ewentualnym zalaniu.

Potaczenie rur dwusciennych z polipropylenu za pomocg uszczelki elastomerowej 1 ztaczki
prostej. Przy taczeniu rur umieszcza si¢ w/w uszczelke w pierwszej lub drugiej fatdzie od
konca rury, zlgcze smaruje si¢ 1 wsuwa do oporu, do srodkowego ogranicznika ztgczki.

Rury spustowe nalezy wykona¢ z rur PVC.

Na pionach kanalizacyjnych na wysokos$ci okoto 0.8 m nad poziomem terenu nalezy
zamontowac¢ czyszczaki PVC.

Zkacza rur zeliwnych kielichowych uszczelni¢ sznurem konopnym czarnym i biatym.

Przy wykonywaniu uszczelnienia kielichowego na bosy koniec rury nalezy nawina¢ sznur
konopny smotowy w odcinkach dtugosci rownej co najemnej 1.25 obwodu rury, ktory nalezy
po usuni¢ciu w kielich rury, starannie ubi¢ - wprowadzajac sukcesywnie dalsze odcinki
sznura do chwili, gdy ubity sznur wypeni 3/4 gtebokosci kielicha. Pozostatg czes¢ kielicha
nalezy wypetni¢ zaprawa cementowa.

Wszystkie elementy rury spustowej powinny by¢ mocowane niezaleznie. Obejmy uchwytow
powinny mocowac rur¢ pod kielichem.

5.4.2. Studzienki kanalizacyjne

5.4.2.1. Ogolne wytyczne wykonawstwa

Studzienki kanalizacyjne PVC 1000 — 425 mm z ptytg nadstudzienng nalezy wykonaé
zgodnie z wymaganiami producenta.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ci¢zaru mozna uktada¢ recznie lub przy uzyciu
lekkiego sprzetu montazowego. Przy montazu elementdéw, nalezy zwroci¢ uwage na wlasciwe
ustawienie kregdw 1 ptyt, wykorzystujac oznaczenia montazowe /linie/ znajdujace si¢ na
wyzej wymienionych elementach. Studzienki nalezy wykona¢ réwnolegle z budowa kanatow
deszczowych.

Zeliwne wlazy kanatowe nalezy montowaé na ptycie pokrywowej. Wtazy nalezy usytuowaé
nad stopniami ztazowymi, w odlegtosci 0,10 m od krawedzi wewnetrznej Scian studzienek.
Zastosowano wlazy typu ciezkiego w jezdniach, pozostate typu lekkiego.
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Stopnie ztazowe w $cianie komory roboczej nalezy montowa¢ mijankowo w dwoch rzgdach,
w odleglosciach pionowych 0,30 m i w odlegltosci poziomej osi stopni 0,30 m. Pierwszy
stopien w kominie powinien by¢ stopniem skrzynkowym.

5.5. Proba szczelnosci
Probe szczelnosci kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735
punkt 6 [6].

5.6. Ochrona przed korozjg

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne studzienek rewizyjnych i potaczeniowych, ciekowych, oraz
wylotow nalezy zaizolowa¢ w gruntach suchych 2 x Abizolem ,,R”1 1 x. Abizolem ,,P” lub
innym $rodkiem o porownywalnej jakosci.

Na odcinkach wystgpienia wody gruntowej nalezy $Sciany zaizolowa¢ 2 x Abizolem ,,R” 12 x
Abizolem ,,P” lub innym $rodkiem o poréwnywalnej jakosci..

Elementy metalowe jak: stopnie wlazowe, kraty nalezy oczysci¢, zagruntowac farbg
podktadowa cynkowa oraz lakierem bitumicznym.

Izolacja powinna stanowi¢ szczelna, jednolita powloke, trwale przylegajaca do $cian,
siggajaca 0,5 m. ponad najwyzszy przewidziany poziom wody gruntowej oraz poziom
podpietrzonych wod w studzienkach. Potaczenie izolacji pionowej z pozioma oraz styki
powinny zachodzi¢ wzajemnie na wysokosci co najmniej 0,1 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w Specyfikacji Technicznej ST- 00 00 00
"Wymagania ogo6lne" pkt. 6.0.

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej i urzadzen oczyszczajacych
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot. Wyniki przeprowadzonych
badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty
spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang fazg robot uznac
za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

Kontrola jako$ci Robot powinna obejmowac nastepujace badania: zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa: wykopow otwartych, podtoza naturalnego, zasypu wykopdéw, podioza
wzmocnionego, materiatow, utozenia przewodow na podlozu, szczelnosci przewodu na
eksfiltracje 1 infiltracje, zabezpieczenia przed korozja, wykonania wylotow i montazu
separatorow i osadnikow piasku.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na porownaniu wykonanych
robot z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin i pomiarow.

Badania wykopow otwartych obejmujg badania materialéw i elementow obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych, zachowanie
warunkow bezpieczenstwa pracy.

Badania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi
nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest
zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom
normy PN-86/B-02480 [1]. W przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 [2]
rodzaju 1 stopnia agresywnosci srodowiska 1 wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji
Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera.
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Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac¢ przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypko$ci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie
ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od
siebie nie wigcej niz 50 m.

Badania nasypu stalego sprowadza si¢ do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-
77/8931-12 [18], wilgotno$ci zageszczonego gruntu.

Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy
czym grubos¢ podtoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka
podioza z doktadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie,
rz¢dne podtoza i gleboko$¢ utozenia podtoza.

Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji 1 urzadzen oczyszczajacych nastgpuje
przez porownanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w
tym : na podstawie dokumentow okreslajacych jako§¢ wbudowanych materialow i
poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkami
okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez
odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodow, studzienek, separatorow, obejmuja czynnosci wstepne
sprowadzajace si¢ do pomiaru dlugosci (z doktadnoscig do 10 cm) i $rednicy (z doktadnoscia
1 cm), glebokosci utozenia przewodu z doktadnoscig do 1 cm, sprawdzenie utozenia
rurociggu w rurze ochronnej przez sprawdzenie potozenia ptdz, sprawdzenie utozenia rur na
podiozu w planie i profilu, sprawdzenie rur 1 potaczen elementéw prefabrykowanych.
Sprawdzenie wykonania potaczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewngetrzne.

Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuja: badanie stanu odcinka
kanalu wraz ze studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku
wody. Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnos$ci ztaczy, Scian przewodu i
studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w
razie niemozliwos$ci oznaczy¢ miejsce wycieku wody 1 przerwaé badanie do czasu usunigcia
przyczyn nieszczelnos$ci.

Badanie szczelnos$ci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania
proby szczelno$ci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. potozenia
zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz 1 w poszczegolnych studzienkach

Badanie szczelnosci rur spustowych nalezy wykonac¢ przez zalanie ich wodg na catej
wysokosci , sprawdzenie szczelno$ci wykona¢ poprzez ogledziny zewngtrzne;

Badanie zabezpieczenia studzienek, wylotow przed korozja nalezy wykona¢ od zewnatrz po
probie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, za§ od wewnatrz po probie szczelnosci
na infiltracje¢. I1zolacje powierzchniowg nalezy sprawdzi¢ przez opukanie miotkiem
drewnianym, natomiast wypelnienie spoin oktadzin zabezpieczajacych izolacj¢ studzienek
przez ogledziny zewngtrzne.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiaru budowy kanalizacji deszczowej, urzadzen oczyszczajacych i drenazu
opaskowego s3:

1 metr [m] kanatlu lub przykanalika kazdego typu i $rednicy,

1 komplet [kpl] dla montazu separatora z osadnikiem,

1 sztuka [szt] dla zamontowanych studni i czyszczakéw, wpustow, odwodnien

I metr [m] drenazu odwadniajgcego wykop
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8. ODBIOR ROBOT.

Odbidr robot nastapi po stwierdzeniu wykonania zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng oraz wymaganiami Inzyniera.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa wykonanych prac zawiera:

- roboty przygotowawcze, prace pomiarowe, oznakowanie robot
- reczne 1 mechaniczne wykopy z zasypywaniem

- transport mas ziemnych, pospotek, zwirow

- odwodnienie i umocnienie wykopow,

- zakup 1 dostawa materiatow,

- uktadanie 1 montaz rurociggu w wykopie

- zakup, dostawa i montaz czyszczakow,

- drenaz opaskowy budynku

- zakup, dostawa 1 montaz korytek odwodnieniowych,

- montaz studzienek, separatora z osadnikiem, wpustow
- wykonanie izolacji elementéw betonowych

- pomiary geodezyjne

- badania przy pomocy kamery

- pomiary i testy zgodnie z pkt. 6 S.T.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Polskie normy

[1] PN-86/B-02480 -"Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow".
[2] PN-81/B-03020 -"Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie".

[3] PN-68/B-06050 -"Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze".

[4] PN-88/B-06250 -"Beton zwykty".

[5] PN-92/B-10729 -"Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne";

[6] PN-92/B-10735 -"Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy
odbiorze".

[7] PN-82/H-74002 -"Zeliwne rury kanalizacyjne";

[8] PN-90/B-14501 -"Zaprawy budowlane zwykte".

[9] PN-74/B-24620 -,,Lepik asfaltowy stosowany na zimno”

[10] PN-H-74051-2:1994 -"Wtazy kanatowe. Klasy B125, C250".

[11] PN-64/H-74086 -"Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych".

BN-74/B-24622- ,»Roztwor asfaltowy do gruntowania”.

PN-EN 1401-1

PN-EN 13473-2

PN-EN 1852-1

10.2 Normy Branzowe
[15]BN-62/6738-03 -"Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonow. Wymagania techniczne."

[16]BN-62/6738-04 -"Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;j."
[17]BN-62/6738-07 - "Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne."
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[18]BN-77/8931-12 -"Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu".

[19]BN-83/8836-02 -"Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze".

[20]BN-86/8971-08 -"Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe."

10.3  Pozostate przepisy

[21]Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci z polipropylenu wydana przez
producenta rur.

[22]Katalog i instrukcja montazu separatorow, osadnikéw piasku wydane przez producenta.
[23]1KB-38.4.3/1/ - 73 - Ptyty pokrywowe

[24]Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) opracowany przez
"Transprojekt" *Warszawa

[25]Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe. Cz¢$¢ 3 Zewngtrzne sieci kanalizacyjne. Arkady,
Warszawa 1988

[26]Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych wraz z
aneksem — Rozdziat 3 sieci kanalizacyjne. Wydawca; Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji, Warszawa 1996

ST-02.03.00. KANALIZACJI SANITARNEJ -
PRZYLACZE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania 1 odbioru
prac zwigzanych z budowg sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej podczas budowy
Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Sierakowicach.

1.2 Zakres Technicznych Specyfikacji

Techniczne Specyfikacje stosowane sg jako wymagania przetargowe i kontraktowe przy
odbiorze i wykonaniu prac wymienionych w punkcie 1.1
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1.3 Zakres prac opisanych Specyfikacjami Technicznymi.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania i odbioru prac zwigzanych z
budowg sieci kanalizacji sanitarnej, zakres prac obejmuje:
1.3.1. Budowa przylacza kanalizacji — rury PVC 160 mm

1.4. Podstawowe pojecia.

1.4.1. Kanalizacja grawitacyjna - rurociag podziemny, stuzacy do bezci$nieniowego
transportu $ciekow.

1.4.2. Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inzynierski wystepujacy na sieci
kanalizacyjnej (na dlugosci przewodu lub w wezle) przeznaczony do kontroli stanu kanatu i
wykonania prac eksploatacyjnych majacych na celu utrzymanie prawidtowego przeptywu
sciekow.

1.4.3. Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna taczaca kanaty dochodzace na réznych
wysokosciach, w ktorej $cieki spadaja bezposrednio na dno studzienki lub poprzez
zewnetrzny odcigzajacy przewod pionowy.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wymagania og6lne dotyczace robdt stosownie do ST-00 00 00 Wymagania ogdlne.

2.0. MATERIALY

- kanalizacyjne rury kielichowe dla kanalizacji grawitacyjnej, wykonane z PVC, taczone na
uszczelke, rury cisnieniowe dla kanalizacji ttocznej z PE, taczone przez zgrzewanie

- rury ochronne wraz z uszczelnieniem (dla przejs¢ rur przez $ciany betonowe) — wedtug
zalecen dostawcy.

- studnie rewizyjne typowe z PVC 425 mm

- stodnie kanalizacyjne Dn 1200 i 600

- rury kanalizacyjne PCV 160 mm

3. SPRZET
Wymagania og6lne dotyczace sprzetu do ST-00 00 00 Wymagania ogdlne
Wykonawca przyst¢pujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazac si¢
mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- koparek
- spycharek
- sprz¢tu do zageszczania gruntu.
- wciggarek mechanicznych.

- pompy

4. TRANSPORT

Wymagania og6lne dotyczace transportu stosownie do ST-00 00 00 Wymagania ogdlne
Transport 1 sktadowanie rur i ksztattek musza by¢ przeprowadzane przy ciaglej obserwacji
wlasciwosci tworzyw sztucznych i zewnetrznych warunkow panujgcych podczas procesu tak,
aby wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom.

Rury 1 ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materialem, ktéry mogtby
uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach
o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego
z ptaskimi widiami lub dzwigu z belka (trawersem). Nie wolno stosowaé zawiesi z lin
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stalowych lub tancuchow. Gdy rury zostaty zaladowane teleskopowo (rury o mniejsze;j
$rednicy wewnatrz rur o wigkszej srednicy) przed roztadunkiem wiazki nalezy wyjaé rury
"wewnetrzne".

Gdy rury sa roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do srednicy 250 mm)
lub z uzyciem podnos$nika widtowego. Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dlugosci na podtodze pojazdu.
Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny
znajdowac si¢ na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie moga by¢ narazone na
dodatkowe obcigzenia. Jezeli dtugos¢ rur jest wigksza niz dlugos$¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu
nie moze przekroczy¢ 1 m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania kanatéw i1 obiektow powinny zosta¢ zakonczone Roboty
przygotowawcze zwigzane usuni¢ciem drzew i krzewow oraz zdjeciem humusu i w pasie
budowy. Zasady wykonania tych Robét podano w ST-01.02.00. 1 ST-01.03.00.

Projektowana o$ kanatu, obiektow powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z
uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty 1 widoczny, z zatozeniem ciggdéw
reperow roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych
z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, w osi wszystkich
studzienek. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki §wiadki
whbija si¢ po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos$¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach
budynkow w postaci hakow lub bolcéw. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do
reperéw sieci panstwowe;.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonac¢ urzadzenie odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenie odwadniajace nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot.
W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkoéw, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ §wiattami.

5.3. Roboty ziemne

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢
lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i
prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnienia to mozliwos¢
grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opaddéw oraz odwodnienia wykopow
nawodnionych.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem
pomiegdzy krawedzig wykopu a stopka odktadu wolnego pasa terenu o szerokos$ci co najmniej
I m dla komunikacji. Wyjscie /zej$cie/ po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z
chwilg osiagniecia glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie
przekraczajacej 20m.

W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi ustawi¢ fawy
celownicze, umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu 1 przewodu oraz kontrole
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rzednych dna. Lawy celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokos¢ ok. 1 m nad
powierzchnig terenu w odstgpach wynoszacych ok. 30 m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i
trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. Gorne krawedzie celownikow nalezy
ustawi¢ zgodnie z rz¢dnymi projektowanymi za pomocg niwelatora. Potozenie celownikow
nalezy sprawdzi¢ codziennie przed rozpoczgciem robot montazowych.

Wykopy wasko przestrzennie o $cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnione. Szerokos¢
wykopu musi by¢ wystarczajaca dla utozenia i1 zasypania rury lub bagrowania gruntu pod
nasypy. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
Dokumentacji Projektowej. Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
rzgdnych projektowanej o okoto 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm, wykopy
nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Poglebienie wykopu do projektowanej rzgdnej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem
podsypki lub elementoéw dennych kanatu.

Po wykonaniu podsypek, rob6t montazowych oraz obsypek rurociagéw (z pospoiki) wykopy
zasypa¢ gruntem umozliwiajagcym uzyskanie parametrow zageszczenia jak nizej.

Wykopy w projektowanych nawierzchniach bezwzglednie zagesci¢ do Wz = 1,03; w
chodnikach 1,00; w zielencach (dolne partie) Wz = 0,97.

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z ST-02.01.00 Roboty ziemne oraz polskimi
normami PN-53/B-06584 oraz BN-83/8836-02 "Przewody podziemne - roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze" oraz zgodnie z warunkami BHP w budownictwie

specjalnym.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku
Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i reczne potaczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku.

5.3.2. Obudowa $cian i rozbiorka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegotowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy i ochrong wykonywanych Robdét.

5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegoétowy opis proponowanych metod
odwodnienia wykopow na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych Robot.

Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od gltebokosci wykopu, rodzaju gruntu moze wystapic¢
konieczno$¢ odwodnienia powierzchniowego przy pomocy drenazu

Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ drenaz w
obsypce filtracyjnej.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z drenazu zostanie odprowadzona
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co okoto 50 m, skad
zostanie odpompowana poza zasi¢g Robot wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.
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5.3.4. Podloze
5.3.4.1. Podloze naturalne

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie dna wykopu stosownie do ksztattu
spodu przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o glebokosci
0.2+0.3 m 1 studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposob
zapobiegajacy dostaniu si¢ wody z powrotem do wykopu 1 wypompowanie gromadzacej si¢ w
nich wody;

dostepem 1 dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co
najmniej 0.50 m ponizej poziomu podtoza naturalnego.

Badania podtoza naturalnego wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy BN-83/8836-02 [19].

5.3.4.2. Podloze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w podtozu innych gruntdéw, niz te ktére wymieniono w pkt. 5.3.4.1.
nalezy wykona¢ podloze wzmocnione.

Podtoze wzmocnione nalezy wykonac¢ jako:

podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ mial podtoze naturalne
lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych 1
kamienistych;

podioze zwirowo-piaskowe lub thuczniowo-piaskowe:

przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo $cisliwych (muty, torfy, itp.) o matej grubos$ci
po ich usunigciu;

przy gruntach wodono$nych (nawodnionych w trakcie robdt odwadniajacych);

W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodow;
jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych;

w razie konieczno$ci obetonowania rur.

mieszane - ztozone z podlozy wyzej wymienionych przy nawodnionych gruntach stabych,
mato $cisliwych i nasypowych.

Grubosci warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0.15 m.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po prébie
szczelno$ci okreslonego odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury
kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim na jednej czwarte;j
swojej powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawegdzi wykonanego podioza wzmocnionego od
ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 10 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej
nie powinno by¢ wigksze niz 10 %.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzgdnych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +-1 cm.

Badania podtoza wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6].
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5.3.5. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty material i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co
najmniej 0.5 m dla rur z PCV.

Zasypanie kanalu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

etap [ - ulozenie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkéw na ztgczach;
etap II - po probie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, utozenie warstwy ochronnej w
miejscach polagczen;

etap III- zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem i
rozbidrkg odeskowan 1 rozpor $cian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480 [1]. Materiat
zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegbélnym
uwzglednieniem wykopu pod ztgcza, zeby kanat nie ulegl zniszczeniu.

Zasypanie wykopoéw nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej
metody zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntow
okreslonych w Specyfikacji Technicznej ST-02.01.00 i zgodnie z wymaganiami normy PN-
S-02205 [14].

5.4. Roboty montazowe

5.4.1. Ogolne warunki ukladania kanalow

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robot
kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego postepu robdt montazowych nalezy przestrzega¢ zasady
budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu. Spadki i gtebokosci posadowienia kanatu
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy
utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735.

Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowq i
specyfikacja techniczng. Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu,
nalezy oczys$ci¢ od wewnatrz 1 zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w
czasie transportu i sktadowania. Przewody z PVC i PE mozna montowa¢ przy temperaturze

otoczenia od 0°C do 30° C. Rury nalezy opuszczaé¢ do wykopu rgcznie za pomocg jednej lub
dwoch lin. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig 1 niweleta powinna $cisle przylega¢ do
podtoza na calej swej dlugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
Poszczegolne rury nalezy unieruchomic¢ przez obsypanie ziemia po srodku dtugosci rury i
mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu
uszczelnienia ztgczy. Zlacza powinny pozosta¢ odstonigte do czasu przeprowadzenia proby na
szczelnosci przewodu.

Odchylka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ "+,-" 20 mm, a
odchyltka spadku nie moze przekracza¢ "+,-" 10 mm. Nie wolno wyréwnywac kierunku
utozenia przewodu przez podktadanie pod nie twardych elementdw, takich jak np. kawatki
drewna, kamieni itp. Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie
wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa. Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodu
1 badaniu szczelno$ci nalezy rury zasypac do takiej wysoko$ci aby znajdujacy si¢ nad nimi
grunt uniemozliwit sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu. Przewody powinny by¢ utozone w
gruncie w sposob uniemozliwiajacy zamarzanie w nich §ciekow w okresie zimowym. W
przypadku koniecznosci utozenia przewodow na mniejszych glebokosciach, w celu
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zabezpieczenia $ciekéw przed zamarzaniem , przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwa
zuzla (warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rurg z tworzywa sztucznego).

5.4.2. Laczenia elementow rurociagu.

Elementy wykonane z PVC moga by¢ taczone, oprocz elementéw z PVC, rowniez z
elementami wykonanymi z innych materiatow, takich jak : zeliwo, stal, PE itp.. Za$ laczenie
odbywa si¢ za pomocg zlacz:

- kielichowych z pier$cieniem gumowym (elementy z PVC),

- kielichowych z pier§cieniem gumowym, (specjalng wktadka i ksztattkami przejsciowymi -
elementy z PVC z elementami zeliwa),

- kielichowo - kotierzowych z pier$cieniami i uszczelkami gumowymi (elementy z PVC z
elementami z zeliwa 1 stali),

- kielichowych - klejone (elementy z PVC),

- nasuwkowych - z pier§cieniem gumowym (elementy z PVC),

- nasuwkowych - klejone (elementy z PVC),

- dwuztgczek z gwintem metalowym (elementy z PVC z elementami ze stali 1 PE).

Przy wykonywaniu potaczen kielichowych z pierScieniem gumowym nalezy
sprawdzi¢ czy bosy koniec rury (ksztattki) jest sfazowany, jesli nie - nalezy sfazowac.
Odcinki rur zakupione u producenta powinny mie¢ takie sfazowanie, a w specjalnym
wglebieniu kielicha umieszczong uszczelke. Wewngtrzna powierzchnia kielicha 1 zewnetrzna
powierzchnia konca bosego powinny by¢ oczyszczone i1 osuszone, nalezy przy tym sprawdzic¢
prawidlowo$¢ utozenia pierscienia i doktadno$¢ jego przylegania w kielichu. Do wci$nigcia
bosego konca rury w kielich mozna uzy¢ wciskarek roznego typu, utatwiajacych te czynnosé
lub recznie. Potwierdzeniem prawidlowosci wykonania polaczenia powinno by¢ osiagnigcie
przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowos¢ taczonych elementow.

Podobne wymagania odnoszg si¢ do taczenia bosych odcinkdéw rur za pomocg nasuwki z
pierscieniem gumowym.

Wykonanie potaczen klejonych wymaga spetnienia okreslonych warunkéw. Warunki te
dotycza zaréwno, jakosci kleju, jak 1 zachowania doktadnej procedury wykonywania ztacza
okreslonej przez producenta rur i kleju. Niezaleznie od powyzszych wymagan i rodzaju
uzywanego kleju, konieczne jest doktadne odttuszczenie, zeszlifowanie, umycie i wysuszenie
zewnetrznej powierzchni bosego konca rury i wewnetrznej powierzchni kielich przed
przystagpieniem do naktadania kleju. Nalezy unika¢ klejenia przewodow w temperaturze
ponizej 5OC.

Rury z PE, podobnie jak rury z PVC mogg by¢ taczone rowniez z elementami
wykonanymi z takich materialow jak: zeliwo, stal, PVC. Podstawowe stosowane sposoby
potaczen rur z PE, to:

- zgrzewanie doczotowe,

- zgrzewanie z zastosowaniem ztacz elektrooporowych,
- na zlaczki zaciskowe,

- kohierzowe (z wykorzystaniem tulei kotnierzowych).

Przy zgrzewaniu doczotowym wymaga si¢ przede wszystkim aby: zgrzewane rury miaty t¢
samg $rednice i te same grubosci $cianek; byty ustawione wspotosiowo; koncowki taczonych
rur byly doktadnie wyrdwnane tuz przed zgrzewaniem; temperatura w czasie zgrzewania
koncoéw rur zawierata si¢ w granicach 210-2200C; czas usunigcia ptyty grzejnej przed
dociskiem koncowek rury byt mozliwie krotki ze wzgledu na duzg wrazliwos¢ na utlenianie;
sita docisku w czasie dogrzewania byta bliska zeru. Inne parametry zgrzewania takie jak: sita
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docisku przy rozgrzewaniu i wtasciwym zgrzewaniu powierzchni; czas rozgrzewania; czas
dogrzewania; czas zgrzewania i chtodzenia powinny by¢ $cisle przestrzegane wg instrukcji
producenta.

Przy zgrzewaniu przy uzyciu ztacz elektrooporowych nalezy przestrzegac aby powierzchnie
faczone byty gladkie i czyste a ksztattki z przewodem grzejnym powinny by¢ zapakowane az
do chwili ich uzycia.

W przypadku ziaczy kolnierzowych nalezy stosowac sruby z materiatlu odpornego na korozje,
lub zabezpieczy¢ sruby antykorozyjnie.

Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnos¢ przy
ci$nieniu roboczym i probnym. Szczegdétowe warunki montazu réznych rodzajow ztacz sa
podawane przez producentow wyrobow z tworzyw sztucznych. Przy wykonywaniu potaczen,
nalezy przestrzega¢ zalecanych przez nich wymagan 1 wskazéwek.

5.5. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne PVC 315 mm z plyta nad studzienng nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami producenta.

Elementy prefabrykowane zaleznie od cigzaru mozna uktada¢ rgcznie lub przy uzyciu
lekkiego sprzetu montazowego. Przy montazu elementdéw, nalezy zwroci¢ uwage na wiasciwe
ustawienie kregow i ptyt, wykorzystujac oznaczenia montazowe /linie/ znajdujace si¢ na
wyzej wymienionych elementach. Studzienki nalezy wykona¢ réwnolegle z budowa kanalow
deszczowych.

Zastosowano wlazy typu ciezkiego.

5.6.  Proba szczelnoSci
Probe szczelnos$ci kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735
punkt 6 [6].

5.7.  Ochrona przed korozja

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne studzienek rewizyjnych i potaczeniowych, $ciekowych, oraz
wylotéw nalezy zaizolowa¢ w gruntach suchych 2 x Abizolem ,,R”i 1 x. Abizolem ,,P”” lub
innym $rodkiem o porownywalnej jakosci.

Na odcinkach wystapienia wody gruntowej nalezy §ciany zaizolowac 2 x Abizolem ,,R” 12 x
Abizolem ,,P” lub innym $rodkiem o poréwnywalnej jakosci..

Elementy metalowe jak: stopnie wtazowe, kraty nalezy oczysci¢, zagruntowac farba
podktadowa cynkowgq oraz lakierem bitumicznym.

Izolacja powinna stanowi¢ szczelna, jednolita powloke, trwale przylegajaca do $cian,
siggajaca 0,5 m. ponad najwyzszy przewidziany poziom wody gruntowej oraz poziom
podpietrzonych wod w studzienkach. Potaczenie izolacji pionowej z pozioma oraz styki
powinny zachodzi¢ wzajemnie na wysokosci co najmniej 0,1 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli jakos$ci rob6t stosownie do ST-00 00 00 Wymagania

ogolne

Kontrola jako$ci bedzie obejmowata:

- stwierdzenie zgodnos$ci wykonania z Dokumentacjg Techniczng 1 Specyfikacja,

- sprawdzenie rz¢dnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych punktow
wysokos$ciowych z doktadnoscig do 1 cm.

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda.

- jako$¢ uzytych materiatow,
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- utozenie przewodu a w szczego6lnosci:
- gleboko$¢ utozenia przewodu,
- odchylenia osi przewodu,
- odchylenia spadku,
- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
- wykonanie obiektow budowlanych (studzienek)
- montaz armatury
- badanie szczelnosci przewodu,

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiaru budowy sieci kanalizacyjnych sa:

1 [m] metr dla uktadanych rur kanalizacyjnych i ochronnych, kazdego typu i §rednicy ;
1 sztuka [szt] — dla montazu studni kanalizacyjnych, wpustéw, przepompowni

1 metr [m] drenaz odwadniajacy wykop

8. ODBIOR ROBOT.

Odbidr robot nastapi po stwierdzeniu wykonania zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng oraz wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i testy miatly
wynik pozytywny z tolerancj¢ stosownie do pkt. 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa wykonanych prac zawiera:

- roboty przygotowawcze,

- r¢czne 1 mechaniczne wykopy z zasypywaniem
- transport mas ziemnych pospotek, zwirow

- odwodnienie i umocnienie wykopow,

- zakup 1 dostawa materialow,

- uktadanie i montaz rurociggu w wykopie

- zakup, dostawa 1 montaz czyszczakow,

- montaz studzienek PP i betonowych 1200 mm
- wykonanie izolacji elementow betonowych

- pomiary geodezyjne

- pomiary 1 testy zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Polskie Normy.

1) PN-86/B-02480 - "Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow".

2) PN-68/B-06050 - "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze".

3) PN-92/B-10729 - "Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne".

4) PN-92/B-10735 - "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i1 badania przy
odbiorze".

5) PN-90/B-14501 - "Zaprawy budowlane zwykle".
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6) PN-H-74051-2:1994 - "Wtazy kanatowe. Klasy B125, C250".
7) PN-64/H-74086 - "Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych".
8) PN-B-10725 - "Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania 1 badania".

10.2. Normy branzowe.

9) BN-83/8836-02 - "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze".

10) BN-86/8971-08 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe".

11) BN-62/6738-03 -"Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne".
12) BN-62/6738-07 -"Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne".

10.3. Pozostale przepisy.

13) Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci z tworzyw sztucznych wydana przez
producenta rur.

14) KB-38.4.3/1/-73 - Plyty pokrywowe.

15) "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom 11,
Instalacje sanitarne i przemystowe" - opracowane przez Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej "Instal", 02-656 Warszawa, ul Ksawerow 21

16) "Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych"
zalecone do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,

wydane przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji w
1996 roku.
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ST-02.04.00 INSTALACJA WOD-KAN , CENTRALNEGO
OGRZEWANIA,

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt dotyczacych budowy instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania ,
zasilania nagrzewnic, pomp ciepta w czasie budowy budynku Wielofunkcyjnego Centrum
Kultury w Sierakowicach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty ktorych dotyczy Specyfikacja ,obejmuje wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu budowe instalacji wod-kan c.c.w. ,c.0. 1 wentylacji zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

instalacji wody zimnej 1 ciepte]

instalacji kanalizacji sanitarnej

instalacji centralnego ogrzewania

instalacji pomp ciepta

1.4. Okreslenia podstawowe

e Instalacja wody zimnej i cieptej — instalacja zasilajaca w wod¢ zimng i ciepta budynki

e Instalacja kanalizacji sanitarnej- instalacja odprowadzajaca Scieki bytowo- sanitarne z
budynkow

e Instalacja kanalizacji deszczowej- instalacja odprowadzajgca wody opadowe z dachu
budynkow

e Instalacja centralnego ogrzewania- instalacja zasilajaca w ciepto grzejniki w budynkach

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST— 00.00.00 — ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 1.5

2. MATERIALY

Warunki og6lne stosowania materiatdéw podano w ST— 00.00.00 — ,,Wymagania og6lne” pkt.2.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i ST. Materiaty uzyte do budowy powinny spelnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy- aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie jednostki certyfikacyjne powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytwoérni. Zakres aprobat posiadanych przez stosowane materialy musi
odpowiada¢ wymaganiom dla poszczegdlnych rodzajow materiatow instalacyjnych. W
szczegblnosci rury majace kontakt z wodg pitng powinny odpowiada¢ wymaganiom PZH.
Wszystkie stosowane materiaty instalacyjne muszg posiada¢ znak dopuszczeniowy ,,B” oraz
odpowiada¢ ponizszym normom:
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- przewody kanalizacyjne wewng¢trzne powinny spetnia¢ wymagania zawarte w PN-92/B-
10735,

- przewody wodociggowe wewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania zawarte w PN-81/B-
10700/02

- armatura wodociggowa powinna speinia¢ wymagania zawarte wPN-76/H-75001

- urzadzenia do przygotowania cieptej wody (podgrzewacze) powinny spetnia¢ wymagania
PN-71/B-10420

- wyroby sanitarne porcelanowe powinny by¢ zgodne z PN-78/B-12630

- urzadzenia splukujgce powinny by¢ zgodne z PN-77/B-75700

- rury co stalowe ze szwem zgodnie z PN-79/H-74244 oraz PN-76/H-74392

- armatura instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z PN-91/M 75003

- armatura instalacji centralnego ogrzewania . Zawory regulacyjne zgodnie z PN-91/ M —
75009

- termostatyczne zawory zgodnie z PN —90/ 75010

- kotty grzewcze wodne niskotemperaturowe i §redniotemperaturowe zgodnie z PN-93/M-
35350

- przewody wentylacyjne. Zgodnie z PN-96/B-76001 PN-96/B-76002 .

- urzadzenia wentylacji mechanicznej

2.1. Skladowanie

Magazynowane rury z tworzyw sztucznych- w szczegdlnosci z PVC 1 PP powinny by¢
zabezpieczone przed bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych 1 opadami
atmosferycznymi. Temperatura w miejscu sktadowania nie moze przekroczy¢ 40° C.

W  przypadku dluzszego skladowania rur powinny one zosta¢ umieszczone Ww
pomieszczeniach zamknigtych lub w miejscach zadaszonych. Rur nie wolno nakrywa¢ w
sposoOb szczelny, uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie.

Sktadowanie powinno odbywaé si¢ na réwnym podiozu na podktadach i przektadkach
drewnianych, w stosach o maksymalnej wysokos$ci 1,20 m.

Ksztattki, ztaczki i inne materialy malogabarytowe powinny by¢ skladowane w sposob
uporzadkowany, zapewniajacy zachowanie jakos$ci 1 przydatnosci do dalszego zastosowania.

2.2 Odbior materialow na budowie

Materialty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokolami odbioru technicznego oraz atestem zgodnosci z norma.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzglegdem kompletnosci i
zgodnos$ci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ich ogledziny. W razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwos$ci co do ich jakosci nalezy przed wbudowaniem podda¢ je badaniom
okreslonym przez Inzyniera.

3. SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprze¢tu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.00-
»Wymagania og6élne”, pkt 3.0.

Sprzet uzywany do wykonania zadania nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robo6t. Sprzet przeznaczony do wykonania robot ma by¢ stale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi on odpowiada¢ wymaganiom ochrony
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srodowiska 1 przepisom szczegétowym dotyczacym jego uzytkowania. Wybrany sprzet po
akceptacji Inzyniera nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Warunki ogolne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.00
,»Wymagania og6lne”, pkt 4.0

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore pozwolg
unikng¢ uszkodzen i odksztatlcen przewozonych materiatow. Ilos¢ uzywanych srodkéw
transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé na swdj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w
wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu
budowy.

4.1 Rury PVCi PP

Rury musza by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysoko$ci burt oraz
zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne wiasciwosci mechaniczne i fizyczne rur PVC i
PP nalezy przy ich transporcie zachowac nast¢pujace wymagania dodatkowe:

e Przew06z powinien odbywac si¢ w przedziale temperatur powietrza zewnetrznego od -
5° C do +30° C, przy czym powinna by¢ zachowana szczegdlna ostrozno$¢ przy
temperaturach ujemnych 1 bliskich zera ze wzglgdu na podwyzszong kruchos¢
tworzywa

e  Wysoko$¢ transportowanego przez samochdd tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m

e Rury powinny by¢ zabezpieczone przed wystepujacymi w czasie transportu
zarysowaniami przez potozenie tektury falistej

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne

Ogodlne warunki wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.00-
»Wymagania ogdlne”- pkt 5.0

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji robot i harmonogram
ich prowadzenia uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.2 Instalacja wody zimnej i cieplej wody uzytkowej
5.2.1 Wewnetrzne instalacje wodociagowe w budynkach

Wewnetrzne instalacje wodociggowe w poszczegolnych budynkach zostang wykonane z rur z
tworzywa sztucznego PEX.

Doprowadzenie wody zimnej i cieptej wody uzytkowej wykona¢ zgodnie z projektem
technicznym do wszystkich wymagajacych tego urzadzen.
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Zastosowane rury, ksztattki i elementy pomocnicze musza posiada¢ dopuszczenie do
stosowania na rynku krajowym oraz dopuszczenie do uzycia dla wody pitnej (atest PZH).
Urzadzenia stosowane do wykonywania pofagczen i urzadzenia pomocnicze muszg posiadaé
znak bezpieczenstwa B, dopuszczajacy do stosowania na rynku krajowym. Typ stosowanych
urzagdzen do wykonywania potaczen oraz urzadzen pomocniczych musi by¢ zgodny z
zaleceniami producenta rur i ksztattek.

Instalacje wodociggowa w zakresie wody zimnej, cieplej wody uzytkowej 1 cyrkulacji
wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami: PN-76/H-75001, PN-81/B-
10700/02, oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wewngtrznych instalacji
sanitarnych”, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw
sztucznych”, instrukcjami producentow rur.

W szczeg6lnosci nalezy zwrdci¢ uwage na zapewnienie wlasciwej kompensacji termicznej
przewodow z tworzywa sztucznego- zgodnie z wymaganiami og6lnymi dla poszczegdlnych
tworzyw oraz zaleceniami producenta rur.

Roboty podlegajace zakryciu muszg zosta¢ odebrane w stanie odkrytym. Ogledziny, ptukanie,
dezynfekcje 1 proby cisnieniowe instalacji wodociggowej przeprowadzi¢ nalezy w obecnosci
Inzyniera i ich poprawno$¢ oraz odbior potwierdzi¢ pisemnie.

Uzyte urzadzenia pomiarowe (wodomierze) musza by¢ legalizowane 1 posiada¢ atest do
stosowania na rynku krajowym.

Uzyte urzadzenia do przygotowania cieptej wody uzytkowej- podgrzewacz pojemnosciowy
zasilany z kotlowni, podgrzewacze pojemnosciowe 1 przeptywowe =zasilane z sieci
elektrycznej- musza posiada¢ dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym oraz inne
niezb¢dne atesty. Zabezpieczenie w/w urzadzen wykona¢ zgodnie z PN-71/B10420,
instrukcja producenta i ewentualnymi wymaganiami szczegdélowymi (w razie koniecznosci-
wymaganiami Dozoru Technicznego).

Uzyta do wykonania instalacji armatura zwrotna, zaporowa i zabezpieczajagca musi mieé
dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym i atesty dopuszczajace do kontaktu z woda
pitna, jak réwniez wszelkie inne atesty szczegotowe. W przypadku armatury zabezpieczajacej
konieczny jest atest UDT.

5.2.3 Wewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynkach wraz z
przykanalikami

Wewngetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej w poszczegolnych budynkach zostang wykonane
z rur 1 ksztaltek z tworzywa sztucznego- PVC taczonych na kielichy i uszczelki gumowe oraz
przez klejenie

Odprowadzenie $ciekéw bytowo- gospodarczych wykona¢ zgodnie z projektem technicznym
od wszystkich wymagajacych tego urzadzen.

Zastosowane rury, ksztaitki i1 elementy pomocnicze muszg posiada¢ dopuszczenie do
stosowania na rynku krajowym.

Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z PN —84/B —10735, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i1 odbioru wewngtrznych instalacji sanitarnych”, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych”, instrukcjami
producentéw rur.

W szczegdlnos$ci nalezy zwrdci¢é uwage na zapewnienie wilasciwej wentylacji piondw
kanalizacyjnych. Roboty podlegajace zakryciu musza zosta¢ odebrane w stanie odkrytym.
Ogledziny 1 proby odbiorcze instalacji kanalizacji sanitarnej przeprowadzi¢ nalezy w
obecnosci Inzyniera i ich poprawno$¢ oraz odbior potwierdzi¢ pisemnie.
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Uzyte do wykonania instalacji przybory sanitarne i1 urzadzenia muszg posiada¢ dopuszczenie
do stosowania na rynku krajowym oraz inne niezbedne atesty, oraz odpowiada¢ PN-78/B-
12630 i PN-77/B-75700.

W zakresie przyborow dotyczy to cato$ci uzytej ceramiki sanitarnej, w zakresie urzadzen
dodatkowych- wpustow podlogowych, separatora olejow i tluszczow do podczyszczania
sciekow ze stanowisk kontrolnych oraz studni rewizyjnych , o ile zastosowane zostang
typowe studnie z tworzywa sztucznego.

W przypadku zastosowania studni rewizyjnych z kregow zelbetowych szczegolnie doktadnie
skontrolowa¢ nalezy jakos$¢ spoin migdzy kregami, szczelno$¢ przej$¢ rurociggdw przez
$ciany studni i jako$¢ warstw izolacyjnych.

Dla separatora olejow 1 tluszczo6w nalezy opracowaé¢ dokumentacje eksploatacyjng
zawierajacg wytyczne jego eksploatacji.

5.3 Wewnetrzne instalacje centralnego ogrzewania w budynkach

Wewnetrzne instalacje centralnego ogrzewania w budynku zostang wykonane z rur PE
uktadanych w posadzce. Roboty wykona¢ zgodnie z PN-79/H-74244, PN-76/H-74392 oraz
PN-76/H-74392

Rurociagi ogrzewania podlogowego wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczna.
Zastosowane rury, ksztaltki i elementy pomocnicze muszg posiada¢ dopuszczenie do
stosowania na rynku krajowym, w szczegolnosci istotne jest potwierdzenie wlasnos$ci
antydyfuzyjnych uzytego materiatu.

Urzadzenia stosowane do wykonywania polaczen i urzadzenia pomocnicze musza posiadaé
znak bezpieczenstwa B, dopuszczajacy do stosowania na rynku krajowym. Typ stosowanych
urzadzen do wykonywania polaczen oraz urzadzen pomocniczych musi by¢ zgodny z
zaleceniami producenta rur i1 ksztattek.

Instalacj¢ centralnego ogrzewania wykona¢ zgodnie z PN-91/M 75003, PN-91/ M -75009,
PN -90/ 75010, ,Wytycznymi projektowania instalacji centralnego ogrzewania”,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji sanitarnych”,
,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”,
instrukcjami producentow rur.

Wszystkie urzadzenia- w tym gléwnie aparaty grzejne oraz rozdzielacze, jak  rowniez uzyta
do wykonania instalacji armatura regulacyjna i zaporowa musza mie¢ dopuszczenie do
stosowania na rynku krajowym 1 atesty potwierdzajgce parametry.

W przypadku rurociaggéw stalowych ze szczeg6lng uwagg nalezy dokona¢ odbioru robot
antykorozyjnych. Konieczny jest rowniez szczegdlowy odbidr przewidzianej do wykonania
izolacji termicznej w zakresie grubosci i przydatnosci wykorzystywanych materiatow do
zastosowania na rynku krajowym. Zaréwno farby antykorozyjne, jak 1 materiaty
termoizolacyjne musza posiada¢ atest do stosowania na rynku krajowym odpowiada¢ PN-
93/B-02023.

5.4 Pompy cieplne

Roboty montazowe instalacji uzysku energii geotermalnej nalezy rozpocza¢ od wyznaczenia
trasy zgodnie z projektem i wyznaczenie miejsc ulozenia zrodta ciepta.

Kontrola wykonanych i odebranych robdt montazowych wraz z wykonaniem izolacji
termicznych poprzedza wykonanie prawidtowych potaczen i sprawdzenie funkcjonowania.
Szczegbdlna uwage nalezy poswiegci¢ napelnianiu instalacji 1 prawidlowego jej odpowietrzenia.
Montaz instalacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zalecanymi w projekcie oraz
wytycznymi producenta pomp ciepta i systemu uzysku energii.
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Po zamontowaniu rur zrodla ciepta przed zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ probe ci$nienia
10 bar oraz probg wydajnosci przeptywu wody w ilosci wynikajacej z projektu. Proby
dokona¢ w obecnosci zamawiajacego. Proby zakonczy¢ stosownymi protokotami.

Montaz instalacji elektrycznej wykonywaé po uzgodnieniu sporzadzonej przez wykonawce
dokumentacji instalacji elektrycznej zasilania pomp ciepta. Uzgodnienia dokona¢ z zaktadem
energetycznym. Przed przystapieniem do prac montazowych elektrycznych przekazac¢
zamawiajacemu dokumentacje PT instalacji elektrycznej wraz z uzyskanymi uzgodnieniami
PT z zaktadem energetycznym.

Przestrzega¢ zasad zawartych w zeszytach fachowych i DTR urzadzen pomp ciepta.
Ostatnim elementem jest proba na goraco wykonanej instalacji uzysku energii cieplnej z
odpowietrzeniem catego uktadu i jego wspodlipracy z instalacjg CO 1 CWU budynku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.00 —
»Wymagania ogélne” ,pkt.6.

Kontrola jako$ci robdt dla wszystkich robot polega na sprawdzeniu :

- uzycia wtasciwych materiatlow 1 urzadzen

- prawidlowo$ci wykonanych potaczen, podpor, wydtuzek, armatury, prowadzenia instalacji
- jakos$ci zastosowanych materiatow uszczelniajacych

- wielkosci spadkow przewodow

- odlegtosci przewodow wzgledem siebie 1 przegrod budowlanych

- prawidtowo$ci wykonania odpowietrzen, przej$¢ przez przegrody budowlane

- prawidtowosci przeprowadzenia wstgpnej regulacji

- jako$ci wykonania izolacji antykorozyjnej, cieplnej, chtodu, klimatyzacji

- zgodnos$ci wykonania z dokumentacja techniczng

- badania szczelnos$ci przewodow, proby, rozruch

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.00
Wymagania ogélne pkt 7 .

Jednostki obmiaru robot :

m2 ( metr kwadratowy) — wykonanych i odebranych robdt antykorozyjnych malowania,
izolacji termicznych, wentylacji ,odprowadzenia spalin, izolacji chtodniczej, klimatyzacji
m — ( metr) wykonanej i odebranej instalacji technologicznej , paliwowej ,chtodniczej,
klimatyzacji wodociggowej, kanalizacyjnej, c.0. 1 c.w.

kpl — komplet wykonanych i odebranych kottow , urzadzen cieptej wody, regulatoréw ,
aparatury pomiarowej wydtuzek, kominow , zaworow regulacyjnych z sitownikami ,
termostatow, grzejnikow

kpl./szt — ( komplet/sztuk) — pomp , termometréw , manometréw ,wpustow $ciekowych,
naczyn wzbiorczych urzadzen wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chtodniczych.

8.0DBIOR ROBOT
Odbior robot zgodnie z ST-00.00.00 Wymagania Ogolne

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa wykonanych robdt obejmuje:
- Instalacje wodociggowe:
- roboty przygotowawcze
- zakup 1 dostawe materiatow
- wykonanie instalacji wodociggowych wewnetrznych
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- montaz armatury
- wykonanie prob szczelnos$ci i1 dezynfekcji, instalacji wodociagowe;j
- wykonanie pomiarow i testow zgodnie z pkt. 6 ST
- Kanalizacja sanitarna:
- roboty przygotowawcze
- zakup 1 dostawe materiatow
- wykonania wewngtrznej instalacji kanalizacyjnej wraz z montazem armatury i
przyborow sanitarnych
- wykonanie préb szczelnosci
- wykonanie pomiardw i testow zgodnie z pkt. 6 ST
- Instalacja centralnego ogrzewania:
- roboty przygotowawcze
- zakup 1 dostawe materialow
- wykonanie wewngtrznych instalacji c.0 wraz z montazem armatury
- wykonanie préob szczelnosci, uruchomienie, regulacja
- wykonanie pomiardw i testow zgodnie z pkt. 6 ST

10 .PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

BN -83/8836-02 Roboty ziemne , wykopy otwarte pod przewody wod. -kan ,

PN -92/B-10735 Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne . Wymagania i badania przy odbiorze
Pn-81/B —10700/00 — Instalacje wewngetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne . Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN 79/ H - 74244 — Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN 74/ H — 74200- Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-76/H —74392-  Laczniki z zeliwa ciggliwego

PN -76/M =75001 - Armatura sieci domowych . Wymagania i badania

PN —81/ B —-10700/01-Wymagania i badania przy odbiorze .Instalacje wewngetrzne
kanalizacyjne.

PN 81/B —10700/02- Wymagania i badania przy odbiorze .Przewody wody zimnej i cieptej z
rur stalowych ocynkowanych.

PN-71/B —10420 — Urzadzenia cieptej wody w budynkach .Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN —59/B —10425 — Przewody dymowe , spalinowe 1 wentylacyjne murowane z cegly .
Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN —84/B —10735 Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne . Wymagania i1 badania przy
odbiorze .

PN-78/B —12630 Wyroby sanitarne porcelanowe . wymagania i badania przy odbiorze.

PN —77/B-75700 .Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych i pisuaréw.

PN —85/M -75178 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania .
PN -91/B 02020 Ochrona cieplna budynkéw . Wymagania i obliczenia

PN-82/B —02402 Ogrzewnictwo . Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN —82/B —02403 — Ogrzewnictwo .Temperatury obliczeniowe zewngtrzne. Ogrzewnictwo .
Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych . Wymagania.

PN-85/B —02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo . Izolacja cieplna rurociggdéw , armatury i
urzadzen . Wymagania i badania.

PN-91/M 75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania . Ogolne wymagania przy
odbiorze.

BUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO CENTRUM KULTURY W SIERAKOWICACH WRAZ Z 210
INFRASTRUKTURATECHNICZNA I DROGOWA W SIERAKOWICACH UL. KUBUSIA PUCHATKA



KONSTRUKCJA, ARCHITEKTURA, INSTALACJE SANITARNE

PN-91/ M -75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania . Zawory regulacyjne .
Wymagania i badania .

PN —-90/ 75010 . Termostatyczne zawory . Wymagania i badania .

BN -76/8860-01 Elementy mocujace rurociggi. Uchwyty do rur stalowych .

BN — 76/ 8860-03 —Elementy mocujace rurociagi . Zawiesia do rur.

Pn-93/B-02023 — Izolacja cieplna . Warunki wymiany ciepla i wtasciwo$ci materiatow.
PN-91/B-02414. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
PN-93/M-35350. Kotly grzewcze wodne niskotemperaturowe i sredniotemperaturowe.
Wymagania i badania.

PN-91/B-02413. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego. Wymagania.

PN-92/M-74101. Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska ,Zasoboéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 12
lutego 1990 r. w sprawie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem (Dz.U.nr 15 ,p0z.92)
PN-90/M-35011. Palniki przemyslowe na paliwa ciekle. Wymagania og6lne.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw ,innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. nr 92 z dnia
10 grudnia 1992 r. ,poz.460)

PN-90/M-35011. Palniki przemyslowe na paliwa ciekle. Wymagania og6lne.
PN-80/H-74219. Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ,0g6lnego zastosowania.
PN-87/B-0251.02. Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach
mieszkalnych i uzytecznos$ci publicznej. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwicku w
pomieszczeniach.

PN-91/B-02421. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

Urzadzenia cisnieniowe. Wymagania ogolne. DT-UC-90/WO Wydawnictwo Prawnicze
,Warszawa 1991.

PN-85/B-02421. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw ,armatury i
urzadzen. Wymagania i badania.

PN-91/B-02415. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych
systemow cieptowniczych. Wymagania.

PN-85/C-04601. Woda do celow energetycznych. Wymagania i badania jakosci wody dla
kottow wodnych i zamknigtych obiegdw cieptowniczych.

PN-93/C-04607. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakos$ci
wody.

PN-82/M-74101. Armatura przemystowa. Zawory bezpieczenstwa. Wymagania 1 badania.
PN-91/B-02413. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia urzadzen ogrzewan
wodnych systemu otwartego. Wymagania.

D.Chomicz. Uzdatnianie wody w kotlowniach i cieptowniach. Arkady Warszawa 1989.
Warunkami wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych- czes¢ II- Instalacje
sanitarne

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wewngtrznych instalacji sanitarnych
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych
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WYKAZ UREGULOWAN PRAWNYCH

Dla celow informacyjnych, przedstawiono ponizej liste uregulowan prawnych (tj. ustaw,
aktoéw itp.), norm i standardow przytoczonych w Specyfikacjach Technicznych,
obowigzujacych aktualnie w Polsce.

1. Praktyczny przewodnik procedur kontraktowych w ramach programow Phare, Ispa &
Sapard 2001

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 -Prawo Budowlane (Dz. U Nr 89 z 25.08.1994, poz. 414

3. Ustawa o ochronie srodowisk z 27.04.2001 (Dz.U 01.62.627)

4. Ustawa o odpadach z 27.04.2001 (Dz. U 01.62.628)

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 -Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz
163 z pdzniejszymi zmianami)

6. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985, Dz. U. Nr 14z 15.04.1985

7. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MaterialawBudow 1anych w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-
montazowych i rozbiérkowych. Dz.U. Nr 13 z 10.04.1972.

8. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej. Dz.U.Ni81 z26.11.1990

9. Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa 1 Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie
dobolU przewoddw 1 kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.

10. Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom 1. Zasady stosowania znakow i
urzadzen bezpieczenstwa ruchu. Zatgcznik nr 1 do zarzadzenia Ministra Transportu 1
Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 120).

11. Instrukcja o znakach drogowych poziomych. Zatgcznik do zarzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (M.P. Nr 16, poz. 120).

12. Instrukcja o drogowej sygnalizacji Swietlnej. Zatacznik nr 2 do zarzadzenia Ministréw
Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewngetrznych z dnia 6 czerwca 1990
(pozycja 184).

13. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

14. Zarzadzenie Ministra L.gcznosci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad 1 warunkow
budowy linii telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych, kanatéw, oraz
w poblizu lotnisk 1 w miejscowosciach, a takze ustalenie warunkow, jakim te linie
powinny odpowiada¢(M.P.Nr 313 z 1992 r.).

15. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i1 potsztywnych. IBDiIM -1997 r.

16. PN -E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa.

17. PN -80./B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukeji
wsporczych. Obliczenia statyczne 1 projektowanie.

18. PN -60./B-03205 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Stalowe konstrukcje
wsporcze. Obliczenia statyczne 1 projektowanie.

19. BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Ogélne wymagania i badania.

20. PN -75/E~05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

21. BN- 73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogolne badania i wymagania.

22. Rozporzadzenie Ministra Transportu Ministra Gospodarki Morskiej Ministra
02.03.1999, dotyczace wymagan technicznych dla drog publicznych Ministra ruchu
drogowego (Dz.U 99.43.430).

23. Rozporzadzenie Ministra Transportu Ministra Gospodarki Morskiej Ministra
10.10.2000, dotyczace wymagan technicznych dla drog publicznych Ministra ruchu
drogowego (Dz.U 00.90.1006).
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24. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego Regionalnego Budownictwa z
03.04.2001, dotyczaca obligatoryjnego stosowania pewnych Norm Polskich w
budownictwie przemystowym (Dz. U 01.38.456)
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