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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 00.00

WYMAGANIA OGÓLNE

Kod według Wspólnego Słownika Zamówień

kody CPV –  45231000-8

1. WSTĘP

1.1.  Przedmiot STWiOR

Przedmiotem  niniejszej  STWiOR  są  wymagania  ogólne,  które  muszą  być  przestrzegane  przez

Wykonawcę.  STWiOR  określa  wspólne  dla  wszystkich  elementów  robót  wymagania  dotyczące

wykonania  i  odbioru  robót  wykonywanych  w  ramach  realizacji  budowy  tymczasowego  przyłącza

wodociągowego  dla  podłączenia  budynku  mieszkalnego  wielorodzinnego  (liczba  lokali

mieszkalnych 15) planowanego w rejonie ul. Darzyborskiej w Poznaniu. 

Inwestor:

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.

ul. Jana Matejki 57

60-770 Poznań

W przypadku wystąpienia niezgodności STWiOR z Ogólnymi lub Szczegółowymi Warunkami Umowy 

przeważające znaczenie będą miały warunki określone w Umowie.

1.2  Zakres stosowania STWiOR                                                                                                           

STWiOR stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować przy 

zlecaniu, wykonaniu i odbiorze robót, w zakresie  określonym w pkt. 1.1.                                               

Specyfikacja jest sporządzona na podstawie dokumentacji i opisuje zasady rozwiązań techniczno - 

materiałowych określonych w projekcie technicznym.  

                                                                                                                             

1.3.  Zakres robót objętych STWiOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych asortymentów robot.

W zakres prac dotyczących niniejszego zadania wchodzi :                                                                          

Budowa tymczasowego przyłącza wodociągowego zakończonego studnią wodomierzową.                       
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Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 

Technicznymi:                                                                                                                                      

ST 00.00 Wymagania ogólne                                                                                                                        

ST 01.00. Roboty przygotowawcze                                                                                                               

ST 02.00. Roboty ziemne w gruntach I - V kategorii  (Wykopy / zasypy)                                                      

ST 03.00. Budowa przyłącza wodociągowego         

ST 04.00. Gospodarka drzewostanem                                                                                                          

1.4.  Określenia podstawowe

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco :

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 

zakończeniu.                                                                                                                                                  

Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący 

do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 

dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 

Inżynierem , Wykonawcą, Projektantem. Dziennik budowy można także stosować w formie 

elektronicznej – dziennik elektroniczny.                                                                                                 

Inżynier / Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczona przez 

Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca ), odpowiedzialna za 

nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.                                                                                

Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do nadzorowania prawidłowości 

wykonywania robót i występowania w jego imieniu w czasie obowiązywania Kontraktu.                   

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.                                                                    

Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru ( Inżyniera / Kierownika projektu ) rejestr z 

ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w 

formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru .                                                                                    

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do  

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.                  

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową,    

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.                                                                  

Certyfikat zgodności - dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, 

że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.                   

Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 

stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 

specyfikacją techniczną.                                                                                                                                

Krajowa Ocena Techniczna (KOT) - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego 
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przydatność do stosowania w budownictwie.                                                                                                

Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 

wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym 

połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.                                                                                 

Obmiar robót - należy przez to rozumieć pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonany w celu 

weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia 

wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem.                                                                              

Przedmiar Robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.         

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację,

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.                                                              

Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też „ odbiorem 

końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu 

budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną 

przez Inwestora, ale nie będąca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje 

się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z 

zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, 

wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 

Przedsięwzięcie  budowlane -  kompleksowa realizacja nowej sieci lub całkowita modernizacja (zmiana

parametrów geometrycznych, przebiegu kanalizacji w planie i przekroju podłużnym) istniejącej sieci.       

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość konstrukcyjną 

lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno - 

użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, 

utrzymaniem oraz ochroną sieci i lub jej elementu.                                                                                       

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalania robót.                 

Wspólny słownik zamówień - system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonym 

na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika głównego oraz 

słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 

postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu 

zamówienia przez zamawiającego z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z 

dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 

klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004                                          

Objazd  tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do.                                

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.                                                                                

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod siecią do głębokości przemarzania.                             

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu 
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na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.                                                           

Chodnik  - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych

i odpowiednio utwardzony.                                                                                                                            

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru / Zamawiającego.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Szczególnych przekaże Wykonawcy Teren Budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy po 

złożeniu oświadczenia przez kierownika budowy Wykonawcy i opieczętowaniu go przez Urząd Miasta 

oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 

i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać Projekt - rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem

podanym w szczegółowych warunkach umowy oraz niezbędne uzgodnienia.

1.5.2.1. Wykaz Dokumentacji Projektowej zamieszczonej w Dokumentach Przetargowych:

W materiałach przetargowych, dla wszystkich zadań objętych kontraktem, zamieszczono: 

- przedmiary robót,

- specyfikacje techniczne.

1.5.2.2. Wykaz Dokumentacji Projektowej, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu 

mu Kontraktu.

Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Zamawiającego jeden egzemplarz kompletnej 

Dokumentacji Projektowej.

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i STWiOR

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub 

poprawek. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 

Projektową i STWiOR.                                                                                                                                   

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
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STWiOR, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie

zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do 

utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, zabezpieczenia dojść do budynków w okresie trwania

realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu / Inspektorowi Nadzoru do 

zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem 

zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W 

zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 

Wykonawcę na bieżąco. 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i będzie 

obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 

sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Koszt wykonania i 

utrzymania dojść do budynków i dróg objazdowych nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest

włączony w Cenę Kontraktową. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające 

będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści 

publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie w 

miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. Wykonawca jest 

zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym:

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony Robót, wygody społeczności i innych.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie : 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

1)  Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych
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2)  Środki ostrożności i zabezpieczenia przed :

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,        

• możliwością powstania pożaru.                       

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 

oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 

terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 

robót.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 

jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.                                                                              

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować 

roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za 

wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego 

działalnością.                                                                                                                                                 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów                                                                                              

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

kończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w  ten 

sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiającego /Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

Robót od Daty Rozpoczęcia do spisania protokołu odbioru końcowego. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego ich odbioru. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby sieci  lub ich elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 

momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego 

/Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć utrzymywanie robót nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu

tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz

inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. 

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 

jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie 

wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera / Kierownika projektu.

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 

wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w 

Kontrakcie nie postanowiono inaczej. 

W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 

regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub 

wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego 

sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi 

normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 

przedłożone Zamawiającego co najmniej na 14 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę 

zatwierdzenia ich przez Zamawiającego. W przypadku, kiedy Zamawiający stwierdzi, że zaproponowane

zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania. Wykonawca zastosuje 

się do norm powołanych w dokumentach.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 

geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność 

Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera / Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego 

poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w 

robotach, Inżynier / Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie 

czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.

1.6.  Projekt Budowlany i dokumenty uzupełniające

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy teren budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne

punktów głównych trasy, dziennik budowy oraz dokumentację projektową i komplet STWiOR (ilości 

egzemplarzy zgodnie z warunkami umowy).
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1.7.  Szczegóły o znaczeniu informacyjnym

Inwestor zapewni Wykonawcy swobodny dostęp do wszystkich szczegółów zebranych przez 

Zamawiającego na temat istniejących warunków gruntowych. Dostęp do tych materiałów ułatwi 

Wykonawcy dokładną ocenę szczegółów. Wykonawca jest odpowiedzialny za ocenę szczegółów i za 

konsekwencje wynikające z takiej oceny.

1.8.  Dokumentacja robocza

Jeśli wymagają tego STWiOR lub w przypadku, gdy jest to konieczne dla wykonania robót według 

rozwiązań alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawcę, Wykonawca wykona dokumentację 

roboczą przedstawiającą szczegóły rozwiązań, które będą stosowane podczas wykonywania robót. 

Koszty związane z wykonaniem tej dokumentacji i jej uzgodnieniami zostaną włączone do cen 

jednostkowych robót.                                                                                                                               

Powyższa dokumentacja powinna zostać uzgodniona z Zamawiającym i  Projektantem.

1.9. Przekazanie placu budowy

Zamawiający zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje komisyjny przegląd 

placu budowy. Z przeglądu Komisja sporządzi protokół określający warunki placu budowy, co będzie 

stanowiło podstawę do uzgodnienia zakresu odpowiedzialności Wykonawcy za ewentualne późniejsze 

szkody.

1.10. Tablice informacyjne, zabezpieczenie wykopu

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne. Wykopy należy 

zabezpieczyć poprzez ustawienie zapór pomalowanych na jaskrawe kolory, a w nocy oświetlonych na 

początku i końcu wykopu.

1.11.  Bezpieczeństwo na placu budowy

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszystkich

zatrudnionych osób, za ochronę przed wandalizmem i kradzieżą materiałów i sprzętu oraz za 

bezpieczeństwo ruchu publicznego oraz wewnętrznego na tym terenie przez cały okres prowadzenia 

robót. Dla bezpieczeństwa publicznego Wykonawca zainstaluje na całym odcinku robót znaki 

informujące o prowadzonych robotach budowlanych.

1.12.  Dziennik Budowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy. Dziennik Budowy jest 

prowadzony w języku polskim. Wpisów do dziennika budowy dokonują uczestnicy procesu budowlanego

(oraz osoby wymienione w projekcie budowlanym).

1.13.  Ochrona mienia publicznego i prywatnego

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami 

będącymi konsekwencją prowadzonych robót. W razie roszczenia strony trzeciej w związku z takimi 
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szkodami, Wykonawca wraz ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe 

działanie w celu rozstrzygnięcia roszczenia i będzie informował Zamawiającego o postępach w sprawie 

oraz o szczegółach osiągniętego porozumienia.

1.14.  Koordynacja z Władzami odpowiedzialnymi za urządzenia podziemne i napowietrzne 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za koordynację robót związanych z koniecznymi przełożeniami 

urządzeń podziemnych i napowietrznych oraz włączeniem tych robót do wszystkich programów 

prowadzenia robót.

W razie uszkodzenia urządzeń podziemnych lub napowietrznych Wykonawca natychmiast zawiadomi 

właściwe władze i będzie z nimi współpracował przy prowadzeniu niezbędnych napraw. Wykonawca 

odpowiedzialny jest za powstałe w ten sposób koszty.

1.15.  Ochrona środowiska

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony środowiska przez cały czas

trwania robót. 

I. Wszystkie tymczasowe i stałe odprowadzenia ścieków będą wykonane z odpowiednimi 

zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniem naturalnych cieków wodnych oraz stałych 

systemów odwodnienia. Dotyczy to również  zanieczyszczeń powstałych w trakcie prowadzenia 

robót.

II. Wykonawcy nie wolno używać materiałów, które mogłyby stwarzać niebezpieczeństwo dla 

środowiska; wszystkie materiały muszą być stosowane zgodnie z zaleceniami dostawcy.

III. Wykonawca winien odpowiadać całkowicie za usuwanie odpadów i śmieci za wszystkich miejsc 

na placu budowy i z miejsc związanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi ściśle

przestrzegać przepisów odnośnych władz.

IV. Wykonawca winien podjąć wszelkie możliwe środki dla zapewnienia na czas realizacji robót 

bezpieczeństwa pożarowego. Wykonawca winien przestrzegać wszystkich przepisów i zaleceń 

odnośnych władz w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

V. W trakcie realizacji robót Wykonawca winien nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska 

zarówno na placu budowy jak i w jego otoczeniu. Zgodnie z tym Wykonawca winien zbierać 

wszelkie rodzaje odpadów wraz ze śmieciami, odpadkami przemysłowymi i komunalnymi, i 

przetransportować je na wysypisko śmieci. Wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca.

VI. W czasie realizacji robót prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca jest zobowiązany  

do ograniczenia czasu pracy w godzinach pomiędzy 7.00 a 22.00.

1.16.  Obciążenie na oś dla transportu kołowego

Wykonawca zapewni, że cały ruch kołowy związany z robotami, łącznie z dostawą materiałów, nie 

przekroczy obciążeń dopuszczalnych na drogach publicznych lub na placu budowy. Wykonawca nie 

może przekraczać dopuszczalnych obciążeń na warstwach nawierzchni jezdni. Wykonawca zapewni, że

sprzęt budowlany nie będzie powodował przekroczenia dopuszczalnych obciążeń podczas ruchu 

budowlanego na obiektach i przepustach.  Dopuszczalne obciążenie na oś wynosi 100KN. 
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Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostaną zlikwidowane

przez Wykonawcę, zgodnie z postępowaniem przewidzianym dla roszczeń stron trzecich.

1.17.  Zaplecze Wykonawcy

W trakcie realizacji przyłącza Wykonawca winien zapewnić i zorganizować swoim pracownikom 

odpowiednie biura,  jadalnie, umywalnie, ubikacje itp., dla Kierownika budowy pomieszczenia biurowe i 

pokój dla możliwości przeprowadzania narad budowy. Wszelkie rzeczywiste koszty związane z ich 

obsługą i utrzymaniem (oświetlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków, 

łączność itp.) ponosi Wykonawca.

1.18.  Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację powykonawczą zgodnie z polskim prawem 

budowlanym. Powinna ona zawierać uaktualnione rysunki. Dokumentacja powykonawcza winna 

uwzględniać wymogi i wytyczne Aquanet S.A. Wymagania  odnośnie procedur przekazywania 

dokumentacji powykonawczej dostępne są na stronie www. aquanet.pl

1.19.  Obowiązki wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania wniosków o zajecie pasa drogowego oraz 

wbudowania urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego w sposób umożliwiający późniejszą weryfikację przez Inspektora Nadzoru,

w tym przede wszystkim :

a) Przygotowanie  tabeli  z  podziałem na  rodzaj  sieci/przyłącza,  ulicę,  średnice  sieci/przyłącza  i

powierzchni wbudowania w przypadku wniosku o wbudowanie infrastruktury (w uzgodnieniu z

Inspektorem).

b) Przygotowanie tabeli z podziałem na rodzaj sieci oraz ulicę z opisem powierzchni zajęcia pasa w

przypadku wniosku o zajęcie pasa (w uzgodnieniu z Inspektorem).

c) We  wniosku  o  wbudowanie  urządzeń  infrastruktury  technicznej  niezwiązanej  z  potrzebami

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego należy stosować oznaczenia zgodne z

Dokumentacją  projektową  (np.  W1-W2;  S1-S2),  które  zostaną  umieszczone  w  decyzjach

wydanych przez Zarządcę drogi.

d) Wraz z tabelą Wykonawca przygotuje mapę z zaznaczeniem obszaru zajmowanego pasa ruchu

i opisem przewidzianej powierzchni odznaczającym się kolorem z podziałem na poszczególne

rodzaje pasa drogowego (jezdnia, chodnik, zieleń, itp.)  oraz z podziałem na ulice i  średnice

sieci/przyłącza (odrębny kolor dla różnej średnicy sieci w tej samej ulicy.

e) Po  złożeniu  wniosku  do  Zarządcy  drogi  Wykonawca  przesyła  skan  kompletu  złożonych

dokumentów  do  Inspektora  Nadzoru  (tzn.  podpisany  wniosek  z  pieczątką  przyjęcia  przez

Zarządcę  drogi,  tabelę  z  wyszczególnieniem średnic,  ulic,  powierzchni  zajęcia/wbudowania,

mapę z zaznaczeniem zajęcia/wbudowania).
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Uwaga!

Forma i  zakres wszystkich wyżej wymienionych dokumentów powinien być,  przed ich złożeniem do

Zarządcy drogi, uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

2. MATERIAŁY

Wykonawca winien uzyskać krajową ocenę techniczną (KOT) na wszystkie materiały określone  w 

STWiOR.

2.1.  Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe

a.) Wszystkie materiały użyte do robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł przez niego  

       wybranych i zbadanych. 

b.) Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych albo z importu, 

      przy czym materiały importowane muszą posiadać świadectwa zgodności PN (BN) lub krajowe          

oceny techniczne.

c.) Zastosowane w specyfikacjach szczegółowych określenie przedmiotu zamówienia poprzez 

      wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia.

      Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że

      zaproponowane materiały ( i urządzenia ) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są 

      przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy  

      załączyć foldery, dane techniczne i deklaracje zgodności dla materiałów ( i urządzeń )  

      równoważnych, zawierających ich parametry techniczne.

d.)  W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub STWiOR nie podano wymagań 

      technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, albo dokonuje  

      się ich zamiany na inne niż określono w projekcie, należy każdorazowo dokonać odpowiednich 

      uzgodnień z Inspektorem Nadzoru i Projektantem oraz dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika 

      budowy.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: 

opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 

wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora Nadzoru.
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2.3.  Kontrola materiałów

a.) Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsyłacze do norm, STWiOR, instrukcji i wytycznych zawarte

      w Umowie dotyczą ich wydania aktualnego w terminie 15 dni przed ogłoszeniem przetargu.

b.) Wykonawca przedstawi świadectwa zgodności poszczególnych dostaw materiałów z atestami, PN i 

      Krajowymi Ocenami Technicznymi.

Inżynier / Kierownik projektu może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały, żeby 

sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.                          

Inżynier / Kierownik jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego 

właściwości. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do oceny technicznej (KOT) jakości danej partii 

materiałów. Inżynier / Kierownik jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach 

materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania badania materiałów przez Inżyniera / Kierownika 

projektu Wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:                                                            

- W trakcie badania Inżynierowi / Kierownikowi projektu będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc

przez Wykonawcę i producenta materiałów;                                                                                                 

- Inżynier / Kierownik projektu będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie 

są wytwarzane materiały przeznaczone dla realizacji robót. 

2.4. Atesty materiałów 

W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi 

posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę 

badań jakości materiałów, Inżynier / Kierownik projektu może dopuścić do użycia materiały posiadające

 atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez 

Wykonawcę Inżynierowi / Kierownikowi projektu Materiały posiadające atesty, mogą być badane przez 

Inżyniera / Kierownika projektu w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność

właściwości przewidzianych do użycia materiałów z wymaganiami zawartymi w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.                                                      

2.5.  Wariantowe stosowanie materiałów

Przewiduje się możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach.

Wykonawca przed rozpoczęciem robót składa do Zamawiającego wnioski  o  zatwierdzenie materiału

/urządzenia. Dopiero po zatwierdzeniu ich przez Inspektora Nadzoru może je kupić i przystąpić do ich

budowy. W dokumentacji projektowej dopuszczono budowę tymczasowego przyłącza wodociągowego z

rur PE100-RC z płaszczem ochronnym „naddanym” SDR17 PN10. Wybrany i  zaakceptowany rodzaj

materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego/ Inspektora Nadzoru.
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2.6. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez Inżyniera / Kierownika projektu za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy.                                   

Jeśli Inżynier / Kierownik projektu pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, 

dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana

przez Inżyniera / Kierownika projektu . Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które 

nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Inżyniera / Kierownika projektu będzie wykonany na 

własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. 

zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

2.7.  Przechowywanie i składowanie materiałów

a.) Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i 

      przydatności do robót. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający kontrole 

      materiałów.

b.) Składowanie materiałów może odbywać się wyłącznie na terenie placu budowy lub na terenie Bazy  

      Wykonawcy.

c.) Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji wytwórni powinny być po 

      zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, bez dodatkowych 

     opłat ze strony Zamawiającego.

d.) Poszczególne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzić w miarę możliwości z 

       jednego źródła. Wielkość i częstotliwość dostaw powinna zapewnić możliwość zgromadzenia, na 

       uprzednio uzgodnionych składowiskach, zapasów, gwarantujących właściwy postęp robót zgodnie z 

       zatwierdzonym harmonogramem Wykonawcy.

                                                                                                                         

3.SPRZĘT                                                                                                                                                     

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiOR lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru.                         

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru.                             

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym

stanie i gotowości do pracy.  Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania.                                                                                                                     

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.       

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.           

Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWiOR przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
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uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji IN, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody.                                                        

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4.  TRANSPORT MATERIAŁÓW

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.                              

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.  Ogólne zasady organizacji robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy, oraz za jakość       

zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową    

sporządzonymi we własnym zakresie projektami i rysunkami roboczymi, wymaganiami STWiOR oraz 

projektem organizacji robót.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej 

lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego 

będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd 

okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera / 

Kierownika projektu. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera /  

Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje 

Inżyniera / Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWiOR, a 

także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/ Kierownik projektu uwzględni wyniki

badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. Polecenia Inżyniera / Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w 

czasie określonym przez Inżyniera / Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 

zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.                                                      
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Uwagi ogólne:  

●  Roboty należy wykonywać przy warunkach otoczenia określonych w PN i zgodnie z instrukcją        

    Producenta

●  Robotami mogą kierować osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje – posiadają uprawnienia 

    budowlane do kierowania robotami, określające rodzaj robót w danej specjalności budowlanej, są 

    członkami Izby Inżynierów Budownictwa, posiadają aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne 

    zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp.

●  Pracownicy wykonujący prace montażowe muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe 

    potwierdzone świadectwem lub dyplomem szkoły lub uczelni kształcącej w danej specjalności 

    budowlanej oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp.

●  Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu egzemplarz Projektu, 

    wykaz materiałów wraz z atestami i certyfikatami oraz wykaz sprzętu i maszyn jakich ma zamiar użyć  

    do budowy, wykaz pracowników zawierający specyfikację ich kwalifikacji, jak również plan BIOZ.

●  Wykaz materiałów, sprzętu, maszyn oraz plan BIOZ wymagają akceptacji Zamawiającego/Inspektora  

    Nadzoru 

  5.2.  Zakres robót

  Niniejsze Wymagania Ogólne dotyczą  umowy na : 

- roboty ziemne z podsypką i zasypką z piasku 

- wykonanie przyłącza wodociągowego

5.3. Decyzja na wniosek o zajęcie pasa drogowego

Obowiązki Wykonawcy:

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania wniosków o zajecie pasa drogowego oraz 

wbudowania urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego w sposób umożliwiający późniejszą weryfikację przez Inspektora Nadzoru,

w tym przede wszystkim :

a) Przygotowanie tabeli z podziałem na rodzaj sieci/przyłącza, ulicę, średnice sieci/przyłącza i 

powierzchni wbudowania w przypadku wniosku o wbudowanie infrastruktury (w uzgodnieniu z 

Inspektorem).

b) Przygotowanie tabeli z podziałem na rodzaj sieci oraz ulicę z opisem powierzchni zajęcia pasa w

przypadku wniosku o zajęcie pasa (w uzgodnieniu z Inspektorem).

c) We wniosku o wbudowanie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego należy stosować oznaczenia zgodne z 

Dokumentacją projektową (np. W1-W2; S1-S2), które zostaną umieszczone w decyzjach 

wydanych przez Zarządcę drogi.

d) Wraz z tabelą Wykonawca przygotuje mapę z zaznaczeniem obszaru zajmowanego pasa ruchu 

i opisem przewidzianej powierzchni odznaczającym się kolorem z podziałem na poszczególne 

rodzaje pasa drogowego ( jezdnia, chodnik, zieleń, itp.) oraz z podziałem na ulice i średnice 

sieci/przyłącza (odrębny kolor dla różnej średnicy sieci w tej samej ulicy.
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e) Po złożeniu wniosku do Zarządcy drogi Wykonawca przesyła skan kompletu złożonych 

dokumentów do Inspektora Nadzoru (tzn. podpisany wniosek z pieczątką przyjęcia przez 

Zarządcę drogi, tabelę z wyszczególnieniem średnic, ulic, powierzchni zajęcia/wbudowania, 

mapę z zaznaczeniem zajęcia/wbudowania).

Uwaga!

Forma i zakres wszystkich wyżej wymienionych dokumentów powinien być, przed ich złożeniem do 

Zarządcy drogi, uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.  System zapewnienia jakości wg STWiOR

 Zamawiający/Inspektor Nadzoru  musi być przekonany, że Wykonawca rozumie zakres robót oraz, że 

metody pracy i kontroli jakości są zadowalające, zanim wyda zezwolenie na rozpoczęcie robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca jest 

zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są 

określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak 

jest wyraźnych przepisów Inżynier /Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

6.2.  Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera / 

Kierownika projektu. 

6.3.  Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier / Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, krajowych ocen technicznych oraz 

właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r.

(Dz. U.99/98), 

2)  posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : 

• Polską Normą, Europejską Normą lub 

• Krajową Oceną Techniczną (KOT)

3) Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w Rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.(Dz. 

U.99/98). str. 9 
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W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda ich partia dostarczona do 

robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek 

materiały, które nie spełnią tych wymagań będą odrzucone. 

7.  OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i STWiOR w jednostkach ustalonych w Przedmiarze. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów  i zatwierdzane przez Inżyniera / Kierownika 

projektu. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu częściowych 

odpłatności na rzecz Wykonawcy. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 

indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Inżyniera / Kierownika 

projektu.

7.2.  Zasady określenia ilości robót i materiałów

a) Wszystkie pomiary długości, służące do obliczeń pola powierzchni wykonanych robót, będą 

wykonywane w poziomie, jeżeli STWiOR właściwe dla danych robót nie stanowią inaczej,

b) Wszystkie elementy robót określone w mb, takie jak rury będą zmierzone wg faktycznego stanu 

wbudowania,

c) Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z  

wymaganiami STWiOR.                                                                                                                                

7.3.  Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru.                                                                  

a) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób    

zrozumiały i jednoznaczny.                                                                                                                            

b) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi              

szkicami, umieszczonymi na karcie dziennika budowy.                                                                                

W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do dziennika            

budowy.                                                                                                                                                         

c) W przypadku robót nadających się do obmiaru w każdym czasie, niezależnie od ich postępu,  obmiaru

dokonuje się :                                                                                                                                                

-  w przypadku miesięcznego fakturowania                                                                                                   

-  w przypadku zakończenia danego rodzaju (asortymentu) robót                                                                

-  w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach,                                                                        

-  w przypadku zmiany Wykonawcy robót                                                                                                     
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d) Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania                                                

e) Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem                  

7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy                                                                                                           

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.    

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania Robót.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 

dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie 

lub uzgodnionym przez wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu. Obmiary będą także 

przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia 

dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robót zanikających i podlegających 

zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.           

8.  ODBIÓR ROBÓT                                                                                                                                     

8.1.  Zasady ogólne                                                                                                                                  

Zamawiający/Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał regularne kontrole i badania robót przez cały 

okres trwania Umowy. Odbiory dokonać zgodnie z procedurą odbiorową dla wykonawcy dostępną na 

stronie internetowej www.aquanet.pl.

 W zależności od ustaleń odpowiednich STWiOR, Roboty podlegają następującym etapom odbioru :       

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,                                                                              

b) odbiorowi częściowemu,                                                                                                                           

c) odbiorowi końcowemu,                                                                                                                              

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu                                                                      

Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacyjnym 

zanikają lub ulegają zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Inspektor po zgłoszeniu przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy gotowości do odbioru. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót . Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia 

Inspektora Nadzoru o gotowości do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor 

Nadzoru zarządza rozbiórkę wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzję odbioru, ocenę 

jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inspektor Nadzoru dokumentuje wpisem do dziennika 

budowy. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier / Kierownik projektu na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, STWiOR i poprzednimi ustaleniami.                         
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8.3. Odbiór częściowy                                                                                                                                

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 

Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor 

Nadzoru.                                                                                                                                                   

8.4.  Odbiór końcowy (ostateczny)

Odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu robót. Inspektor dokonuje oceny jakościowej i 

ilościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz wnikliwej oceny wizualnej 

wykonanych robót. W wypadku kiedy Inspektor stwierdzi, że roboty sieciowe pod względem 

przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robót nie są gotowe do odbioru, wyznacza ponowny 

termin odbioru. Inspektor może powołać komisję odbioru złożoną z przedstawicieli Zamawiającego, 

Projektanta i tych instytucji, które poniosły częściowe koszty związane z robotami. Przedstawiciele tych 

instytucji poza Zamawiającym będą mieć jednak tylko głos doradczy, a decyzję co do odbioru podejmie 

sam Zamawiający.

Odbiory dokonać zgodnie z procedurą odbiorową sieci i przyłączy dostępnej na stornie internetowej 

www.aquanet.pl.

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty :

• dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu,

• szczegółowe specyfikacje techniczne (STWiOR),

• dokumenty zainstalowanego wyposażenia,                                                         

• dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały),

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń,

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych i robót zanikających, 

• świadectwa jakości, atesty, certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub krajowe oceny techniczne 

wydane przez dostawców materiałów i urządzeń,  

• inwentaryzacje geodezyjne na planach sytuacyjnych wykonane przez uprawioną jednostkę 

geodezyjną,                                                                                                                                      

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie l inii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót właścicielom urządzeń,                                                                                                           

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

• projekt powykonawczy,                                                                                                                     

• oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektami  wykonawczymi i 

warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi  Normami oraz o  

doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, oświadczenie o właściwym 

zagospodarowaniu terenów przyległych.
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Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić :

• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej

• aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany  i  uzupełnienia

• prawidłowość i zgodność z Dokumentacją projektową wbudowania materiałów,

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

końcowego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i 

Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym  i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Wszystkie usterki 

ujawnione podczas odbioru końcowego są spisane i w wyznaczonym terminie należy je usunąć.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest umowa zawarta przez Inwestora z Wykonawcą.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą 

płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa 

lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w STWiOR i w dokumentacji 

projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: robociznę bezpośrednią wraz z 

towarzyszącymi kosztami, wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi 

kosztami, koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.1. Warunki kontraktu i wymagania ogólne STWiOR

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w STWiOR 

STWiOR ST – 00.00 „Wymagania ogólne” obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a

nie wyszczególnione w przedmiarze.
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9.2. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

a)  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu 

Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inżynierowi i 

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót. 

b)  ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu.

c)  opłaty / dzierżawy terenu                                                                                                                          

d)  przygotowanie terenu                                                                                                                               

e)  konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

ewentualnie drenażu.                                                                                                                                    

f)  tymczasowa przebudowa urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:                                                       

a)  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł                                                                                                                            

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:                                                       

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania                                                                                 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

9.3. Zaplecze Wykonawcy                                                                                                                     

Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biura, placów składowych oraz dróg

dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robót.                                    

Urządzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych urządzeń, instalacji,

dróg dojazdowych i wewnętrznych, biura, placów i zabezpieczeń potrzebnych Wykonawcy przy realizacji

Robót.                                                                                                                                                        

Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem 

powyższego Zaplecza.        

 Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych

i wewnętrznych, biur, placów zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

1.   Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane   ( Dz. U. Nr 89 z 1994r. z późniejszymi zmianami )

2.   Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny ( Dz. U. Nr 16 z 1964r. z późniejszymi zmianami )

3.   Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62 z 2001r. poz.627 )

4.   Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 124 

      poz. 1362 )

5.   Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 1985r. Nr 12 z  

      późniejszymi zmianami )

6.   Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym ( Dz. U. z 2001r. Nr 122 )

7.   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
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      przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169 )

8.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie  w 

      sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 

      109 z 2004 r.)

9. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

      w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. 2012 poz. 462 )

10. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych  -  wyd. Arkady 1989r.

11. Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

      montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące   

      bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953 ).                                           

12. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (  Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi  

      zmianami )

13.  Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietna 2001 r. o odpadach ( Dz. U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi 

      zmianami).

14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów ( Dz. 

      U. 2014, poz. 1923 ),

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, 

     które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddać   

     odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysk ( Dz. U. 2016 poz. 93 ) , 

   

UWAGA  ! 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej 

treści
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 01.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Kod według Wspólnego Słownika Zamówień

kody CPV –  45110000-1

1. WSTĘP

1.1.  Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

przygotowawczych związanych z: 

-  wytyczeniem trasy tymczasowego przyłącza wodociągowego,                                                                 

-  zdjęciem warstwy humusu przed przystąpieniem do budowy przyłączy,                                                   

-  rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń,                                                                                                       

-  zabezpieczenie drzew i krzewów znajdujących się w pobliży wykopu,                                                      

-  demontaż zbędnych lub przewidzianych do wymiany, istniejących sieci.

1.2.  Zakres stosowania STWiOR

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

Specyfikacja jest sporządzona na podstawie dokumentacji i opisuje zasady rozwiązań techniczno - 

materiałowych określonych w projekcie wykonawczym. 

Zastosowanie w trakcie realizacji robót materiałów lub rozwiązań innych niż określono w projekcie 

wykonawczym, nie unieważnia STWiOR.

1.3.  Zakres robót objętych STWiOR

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót w zakresie przygotowania terenu prowadzenia robót budowlanych w związku z realizacją 

budowy tymczasowego przyłącza wodociągowego o średnicy PE100-RC z płaszczem ochronnym

„naddanym” D75x4,5mm SDR17 planowanego w rejonie ul. Darzyborskiej w Poznaniu. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze wszystkimi 

czynnościami, umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy przyłącza, a 

także położenia obiektów (np. studnia wodomierzowa).

Przed przystąpieniem do budowy przyłącza należy wykonać następujące prace: zdjęcie warstwy 

humusu oraz rozbiórka elementów drogi i ogrodzeń, które kolidują z trasą przyłącza.                                

1.3.1. Przygotowanie terenu budowy

Roboty przygotowawcze w ramach zadania Aquanet S.A.            

• oczyszczenie, przygotowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych, zamontowanie tablic 

informacyjnych,
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• zapewnienie zaplecza socjalno –  biurowego dla potrzeb kierownictwa i służb nadzoru budowy,

• zapewnienie zaplecza socjalno -  biurowego dla potrzeb pracowników przedsiębiorstw 

wykonawczych,

• urządzenie składowisk materiałów,

• wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadów,

• zapewnienie środków ochrony pożarowej i doraźnej pomocy medycznej,

• zabezpieczenie istniejących elementów otoczenia przed konsekwencją przeprowadzanych prac 

budowlanych w tym zabezpieczenie przedostawania się do gruntu materiałów szkodliwych dla 

środowiska.

1.3.2.  Usunięcie darniny oraz humusu                                                                                    

• dokumentacja fotograficzna warunków istniejących

• zdjęcie darniny z ewentualnym odwiezieniem lub składowaniem jej w regularnych pryzmach w 

określonym miejscu

• zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłuż wykopu lub odwiezieniem na odkład w 

określone miejsce

• zabezpieczenie składowanej darniny i humusu przed zanieczyszczeniem i nadmiernym 

wpływem warunków atmosferycznych  uporządkowanie miejsc prowadzenia robót 

1.3.3. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą: 

• sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy, punktów

wysokościowych, 

• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi przyłączy), 

• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

• wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

• ustabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 

sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.4. Rozbiórka elementów sieci i ich elementów oraz dróg i ogrodzeń

Roboty rozbiórkowe w ramach zadania Aquanet S.A.:

Rozbiórki dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką :    

• istniejących warstw nawierzchni, ewentualnie krawężników, obrzeży i oporników,                         

•  chodników, 

• ogrodzeń, 

• innych obiektów, kolidujących z wykonywanymi robotami

1.3.5. W zakresie zasilania terenu budowy w media

Roboty przygotowawcze w ramach zadania Aquanet S.A.:          
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• zabezpieczenie punktów poboru energii elektrycznej zlokalizowanych w bezpośrednim 

sąsiedztwie prowadzenia robót oraz obiektów zaplecza budowy,

• zabezpieczenie zasilania rejonów prowadzenia robót i obiektów zaplecza w wodę oraz 

odprowadzenie ścieków,

• zapewnienie oświetlenia miejsc prowadzenia robót budowlanych. 

1.4. Określenia podstawowe

Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt

trasy. 

Reper – trwały znak geodezyjny o ustalonej wysokości w metrach n.p.m. i współrzędnej w układzie siatki

niwelacyjnej państwowej. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w STWiOR  „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiOR  „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją przetargową, specyfikacją 

techniczną.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiOR 

„Wymagania ogólne”.

2.2. Rodzaje materiałów                                                                                                                              

Oznaczenie punktów w terenie wykonać za pomocą kołków ze świadkiem lub za pomocą tyczki.              

Do utrwalenia punktów głównych trasy przyłącza należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 

prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.      

Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, 

powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m.                                                        

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i 

długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości

od  0,04 do 0,05 m.                                                                                                                                        

„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.                                                          

3.  SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR  „Wymagania ogólne”.
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3.2. Sprzęt pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 

-  teodolity lub tachimetry elektroniczne,

-  tyczki, łaty, taśmy stalowe i szpilki,                                                                                                             

-  niwelatory automatyczne samopoziomujące,                                                                                             

-  dalmierze,                                                                                                                                                   

-  sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie licencyjne                                                                              

Sprzęt zastosowany do robót geodezyjnych - do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych musi 

posiadać świadectwo legalizacji oraz powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności 

pomiaru. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP.

3.3. Sprzęt do zdjęcia humusu

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu nie nadającej się do powtórnego użycia 

należy stosować :                                                                                                                                          

-  równiarki,                                                                                                                                                    

-  spycharki,                                                                                                                                                   

-  łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie     

prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe (np. skrzyżowania z    

istniejącymi sieciami),                                                                                                                                    

-  koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą 

zastosowania takiego sprzętu.                                                                                                                      

3.4. Sprzęt do rozbiórki

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń oraz sieci i ich elementów może 

być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru : 

-  spycharki,

-  ładowarki,

-  samochody ciężarowe,

-  zrywarki,

-  młoty pneumatyczne,

-  piły mechaniczne,

-  koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR  „Wymagania ogólne”. 

Materiały powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, zgodnie z przepisami BHP oraz 

przepisami o ruchu drogowym. Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być 
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sprawne technicznie. Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na 

bieżąco i na własny koszt.

4.2. Transport sprzętu i materiałów

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy sieci można przewozić środkami transportu dostosowanymi do 

ich przewozu oraz posiadające stosowne atesty. Należy uwzględnić wymiary sprzętu, jego ciężar oraz 

możliwość jego odpowiedniego zamocowania i rozładunku. Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy 

można przewozić dowolnymi środkami transportu.

4.3. Transport darniny i humusu                                                                                                                

Darninę i humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek, spycharek lub przewozić 

transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych oraz 

przeznaczenia darniny i humusu. W celu wywozu gruntu należy stosować samochody samowyładowcze 

o nacisku na oś do 8 ton. Grunt oraz inne materiały sypkie należy przed przewiezieniem zabezpieczyć 

przed rozsypaniem, rozpyleniem, zanieczyszczeniem środowiska. Należy go także zabezpieczyć przed 

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami. Wyżej 

wymienione zasady należy także przestrzegać podczas załadunku i wyładunku.                                        

4.4. Transport materiałów z rozbiórki                                                                                                        

Materiał z rozbiórki należy przewozić środkami transportu przystosowanymi i posiadającymi odpowiednie

atesty do przewozu stosownych materiałów, np.: należy stosować samochody ciężarowe skrzyniowe i 

samowyładowcze. Nie należy dopuścić do przesuwania się samoczynnego materiałów z rozbiórki 

podczas ich transportu oraz nie wolno dopuszczać do ich wypadnięcia. Materiał pochodzący z rozbiórki 

powinien być odpowiednio posegregowany, a całość ładunku powinna być zakryta siatką ochronną.        

Gruz z rozbiórek oraz większe elementy stalowe i betonowe przewożone na samochodach ciężarowych 

należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 

przesuwaniem  Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne” oraz STWiOR „Roboty 

przygotowawcze”.

5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót

5.2.1. Projekt organizacji robót i zagospodarowania placu budowy

Przystąpienie do robót należy poprzedzić opracowaniem przez Wykonawcę projektu organizacji robót i 

zagospodarowania placu budowy, obejmującego w szczególności: 

• Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby miejsca prowadzenia robót 

budowlanych, 
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• Rozplanowanie przestrzeni prowadzenia robót budowlanych zapewniające zlokalizowane biura 

budowy, szatni z umywalnią i jadalni pracowników, niezbędnych magazynów pomocniczych, i 

innych według potrzeb Wykonawcy w sposób nie powodujący kolizji z drogami transportu 

materiałów i sprzętu, 

• Opracowanie planu „bioz” – planu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia osób zatrudnionych 

przy robotach budowlano - montażowych i wykończeniowych,

• Charakterystykę robót oraz ich zasadnicze parametry, 

• Zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów i elementów budowlanych, 

• Szczegółowy harmonogram prac z uwzględnieniem kolejności wykonywania poszczególnych 

elementów robót,

• Wewnętrzne przepisy Zamawiającego.

5.2.2. Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych powinien odpowiednio przygotować

teren, na którym te roboty maja być wykonywane, a w szczególności:

• ogrodzić miejsce prowadzenia robót budowlanych, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę

mienia znajdującego się na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie 

może zagrażać w czasie wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania 

prac; ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla 

ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50 m,

• na budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla pracowników 

wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania napojów, suszenia odzieży, 

umywalnie i ustępy,

• pomieszczenia powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno - sanitarnych na budowie,       

• usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 

przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót.

5.2.3. Drogi dojazdowe i na placu budowy

Na terenie prowadzenia robót budowlanych należy wykorzystać istniejącą sieć dróg. Należy utrzymywać 

je w czystości i nie uniemożliwiać transportu wewnętrznego.

5.2.4.  Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7).  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 

lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.                                                                 

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 

obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.                                      

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 

uprawnienia.                                                                                                                                                  
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Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach wykrytych w 

wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt 

Zamawiającego.                                                                                                                                            

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z 

rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie 

różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym 

Inspektora Nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 

odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic 

rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez 

Inspektora Nadzoru, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia 

Inspektora Nadzoru oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę.                    

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru.                                                               

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w 

oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. 

Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.             

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 

trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez 

Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 

prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.                                         

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 

Wykonawcy.                                                                                                                                                   

5.2.5. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów  wysokościowych

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być ustabilizowane w sposób trwały, przy 

użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, 

położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na 

odcinkach prostych nie może przekraczać  500 m. 

Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy, a także 

przy każdym obiekcie inżynierskim. 

Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy sieci w terenie płaskim powinna 

wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, 

zależnie od jego konfiguracji. 

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy sieci i obiektów 

towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących 

budowlach wzdłuż trasy sieci. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci 

słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób 

wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 

wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
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państwowych. Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające 

wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.

5.2.6. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne 

przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy 

geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej.                                                                                   

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej 

od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów.                                   

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie 

może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 

cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej.                                          

Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2.                                    

Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 

odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót.

5.2.7. Wyznaczenie położenia obiektów sieci (hydrantów, zasuw, itp.)

Dla każdego elementu  należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez : 

-   wytyczenie osi,

-   wytyczenie punktów określających usytuowanie obiektu

Położenie obiektu w planie należy określić z dokładnością określoną w  punkcie 5.2.6.

5.2.8. Zdjęcie warstwy humusu  

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy rekultywacji, 

umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności 

określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane 

zgodnie z ustaleniami STWiOR lub wskazaniami Inżyniera.                                                                         

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych 

sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, 

względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, 

sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac 

wykonywanych  mechanicznie.                                                                                                                     

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach 

określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera.                                                 

Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, potrzeb jego 

wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, STWiOR 

lub wskazana przez Inżyniera, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił 

podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu.                                           

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być 

przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także 
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najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i 

bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.

5.2.9. Wykonanie robót rozbiórkowych

Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeń obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 

elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR lub wskazanych 

przez Inspektora nadzoru.                                                                                                                             

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w STWiOR lub 

przez Inżyniera.

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 

zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on 

przewieźć je na miejsce określone w STWiOR lub wskazane przez Inspektora Nadzoru.              

Elementy i materiały, które zgodnie z STWiOR stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z 

terenu budowy. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń znajdujące się w 

miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy sieciowe, powinny być 

tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 

Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów sieciowych należy wypełnić, warstwami,

odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi 

w ST 02.00.„Roboty ziemne”.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z rozbiórką, w tym etapowanie robót 

rozbiórkowych. Projekt będzie uwzględniał również planowany termin rozpoczęcia i zakończenia robót, 

wraz z podaniem miejsca składowania materiałów rozbiórkowych i sposobu ich wykorzystania lub 

wywozu. Rozebrane nawierzchnie utwardzone w rejonie wykonywania robót ziemnych należy 

doprowadzić do stanu sprzed przebudowy.                                                                                                   

Prace przygotowawcze i wykonanie robót związanych z wykonaniem rozbiórek należy poprzedzić 

wykonaniem przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie 

prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie robót należy zabezpieczyć 

przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. Teren, na 

którym prowadzona jest rozbiórka należy oznakować i ogrodzić zgodnie z wymaganiami BHP oraz 

przepisami o ruchu drogowym i kolejowym.                                                                                              

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.

Wykonane roboty muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową, STWiOR i poleceniami Inspektora 

Nadzoru oraz ewentualnymi wpisami do Dziennika Budowy. 

Należy przeprowadzić kontrolę zgodności z danymi zawartymi w wymienionych dokumentach.
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6.2. Kontrola jakości robót pomiarowych

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy 

prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK pkt 5.4. Wykonawca 

jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych Robót w zakresie i z częstotliwością 

określoną przez jednostkę obsługującą Roboty i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. Obowiązują 

zasady określone w instrukcjach. W szczególności kontrola powinna obejmować: 

-  sprawdzenie zastabilizowania punktów pomiarowych stałych,                                                                  

-  sprawdzenie zastabilizowania punktów pomiarowych związanych z aktualnie wykonywanym zakresem

Robót.

6.3. Kontrola usunięcia humusu

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu. Kontrola jakości 

robót polega na ocenie zgodności robot z wymaganiami specyfikacji technicznej i czy nie doszło do 

zanieczyszczenia warstw.

6.4. Kontrola jakości robót rozbiórkowych

Sprawdzenie polega na sprawdzeniu stopnia oczyszczenia terenu z odpadków powstałych podczas 

robót rozbiórkowych.  Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót

rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego 

wykorzystania. Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach 

nawierzchni, ogrodzeń, powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w STWiOR „Roboty 

ziemne dla robót drogowych”.

7. OBMIAR ROBÓT                                                                                                                                      

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót                                                                                                             

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne” 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową,  STWiOR, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca 

po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. Obmiar 

gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu częściowych o płatności na 

rzecz Wykonawcy. 

7.2.  Jednostki obmiarowe

• dla demontowanych elementów stalowych i żeliwnych jednostką obmiarową jest 1kg 

• dla demontowanych studzienek jednostką obmiarową jest jedna sztuka i 1m3  powstałego gruzu

• dla demontowanych rurociągów i kanałów jednostką obmiarowi jest metr (m)

• dla rozbieranej nawierzchni drogowej jednostką obmiaru jest metr kwadratowy (m2)
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8. ODBIÓR ROBÓT                                                                                                                                      

8.1. Ogólne zasady odbioru robót                                                                                                             

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.

Zamawiający/Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał regularne kontrole i badania robót przez cały 

okres trwania Umowy. Odbiory dokonać zgodnie z procedurą odbiorową dla wykonawcy dostępną na 

stronie internetowej www.aquanet.pl.

8.2. Sposób odbioru robót

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników 

pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 

Wszystkie roboty  podlegają zasadom odbioru robót zanikających, których zasady ujęto w STWiOR 

„Wymagania ogólne”. Odbiory robót wykonać zgodnie z wytycznymi odbioru Aquanet zawartymi na 

stronie internetowej www.aquanet.pl.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.                                                                             

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR „Wymagania ogólne”  oraz w 

STWiOR ST– 00.00 „Wymagania ogólne”.

Koszt obsługi geodezyjnej jest zawarty w cenie jednostkowej, skalkulowanej przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje zakres robót zgodnie z podstawą danej pozycji Przedmiaru Robót, 

a w szczególności: 

-  dowiązanie do wyznaczonych reperów, -  wyznaczenie punktów dodatkowych,

-  domiary sprawdzające i inwentaryzacyjne,

-  tyczenie osi obiektów liniowych,

-  tyczenie obiektów kubaturowych,

-  pomiary sprawdzające w trakcie wykonywania robót,

-  wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

-  wniesienie pomiarów do Dokumentacji Powykonawczej.

Produktem finalnym będzie Dokumentacja Powykonawcza ( ustawa Prawo Geodezyjne z dnia 17 maja 

1989 r. – Dz.U. Nr 30/1989 z późniejszymi zmianami ) z uzupełnieniem wynikami pomiaru 

powykonawczego zasobu mapowego jednostki geodezyjno - kartograficznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne. tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 725
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10.2. Instrukcje

1. Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych, Warszawa 1988

2. Instrukcja techniczna G-1 Pozioma osnowa geodezyjna, GUGiK-Warszawa 1986

3. Instrukcja techniczna G-2 Szczegółowa pozioma i wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK- 

Warszawa 2001

4. Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK-Warszawa 1988

5. Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK-Warszawa 1983                        

6. Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK-Warszawa 1983                                            

7. Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK-Warszawa 1983

10.3.  Rozporządzenia

1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06. lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy wykonywaniu robót budowlanych ( Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz.401 )

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844 ) - tekst jednolity Dz.U. 2003 Nr

169 poz. 1650

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych.

- Dz.U. 1993 Nr 96 z r- poz. 437

10.4. Normy

1.  BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu lub równoważna

UWAGA  ! 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Przywołanie przepisu, który został 

znowelizowany obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 02.00

ROBOTY ZIEMNE 

Kod według Wspólnego Słownika Zamówień

kody CPV – 45110000-1

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru   

wykopów w gruntach nieskalistych I - V kategorii i ich zasypania, wykonywanych w ramach realizacji 

budowy tymczasowego przyłącza wodociągowego dla podłączenia budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego (liczba lokali mieszkalnych 15) planowanego w rejonie ul. Darzyborskiej w 

Poznaniu. 

1.2. Zakres stosowania STWiOR

STWiOR stanowią część Dokumentów Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze robót, w   

zakresie  określonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych STWiOR

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiOR dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych - wykopów 

liniowych w  czasie  budowy  przyłącza wodociągowego.  Roboty ziemne przy  wykonywaniu przyłącza 

należy wykonywać w wykopach otwartych, odpowiednio zabezpieczonych i odwodnionych z wód 

pochodzących z opadów deszczowych występujących podczas realizacji inwestycji.  

Przewody wodociągowe na odcinku W1 – W8 o długości L=195,10m układać metodą bezwykopową, a 

na odcinku W8-W11 o długości L=64,40 wykonać metodą wykopu otwartego.

Zinwentaryzowane istniejące uzbrojenie występujące w wykopach należy w skuteczny sposób  

zabezpieczyć przez montaż odpowiednich konstrukcji podwieszających.

Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości 

wykopu, danych geotechnicznych, ustaleń  instytucji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu 

mechanicznego.

W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać sposobem ręcznym.   

Wykopy wąsko-przestrzenne należy wykonać ręcznie, ich umocnienia należy wykonać z wyprasek 

stalowych lub bali drewnianych itp.

Wykopy szeroko-przestrzenne należy wykonać mechanicznie za pomocą koparek przy nachyleniu skarp

1 : 06.

W zakresie robót ziemnych należy wykonać:

• wykop liniowy w gruntach kat. I-V; VI-X z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym

• umocnienie pionowych ścian wykopów,
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• odwodnienie wykopów z wód deszczowych

• dostarczenie piasku do wymiany gruntu, (100% wymiany gruntu)

• podłoża - podsypki z kruszyw naturalnych (dowiezionych – piasku)

• ułożenie przyłączy i ich elementów w wykopach

• wykonanie obsypki z kruszyw naturalnych (dowiezionych - piasku) wraz z zagęszczeniem ,

• rozebranie umocnień ścian wykopów,

• zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstwami,

• niwelacja terenu,

• ukop nadmiaru gruntu z odkładu z odwozem na składowisko lub wysypisko,

• wykop powierzchniowy – niwelacja terenu z odwozem urobku na składowisko.

Wymagany sprzęt:

• koparka, do wykonania wykopów szerokoprzestrzennych i wąskoprzestrzennych z osprzętem 

podsiębiernym  o pojemności łyżki 0,25-0,6 m3 i przedsiębiernym i chwytakowym, 

• spycharka gąsienicowa do zasypywania wykopów, wykonywania nasypów, przemieszczenia 

gruntu w obrębie budowy, (75 ÷ 100 KM)

• ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich, wykonywania wykopów o głębokości 

do 2,0 m, spychania i zwałowania 

• zagęszczarka wibracyjna krocząca do zagęszczania zasypów wykopów i nasypów

• pompa do odwadniania wykopów z wód deszczowych ( w przypadku deszczów)

• przewody do odprowadzania wykopów

• samochód samowyładowczy i samochód skrzyniowy 5 - 10 t

• młot pneumatyczny

• ubijaki, walce

• piły mechaniczne

• żuraw samochodowy

1.4. Określenia podstawowe

Wykopy liniowe wąsko - przestrzenne – wykopy o szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych.       

Wykopy jamiste szeroko - przestrzenne – wykopy o głębokości do 4 m, którego powierzchnia jest  

dostosowana do  potrzeb rozwiązań projektowych.                                                                                      

Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.      

Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.                                                                

Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.                                     

Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.                                                                      

Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy.                                                                         

Umocnienie ścian wykopów – umocnienie ścian wykopów, zgodne z wymogami przepisów bhp, 

gwarantujące pełne bezpieczeństwo wykonywania robót, dostosowane do głębokości wykopu i rodzaju 

gruntu.                                                                                                                                                           
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Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg 

wzoru:                                                                                                                                                            

Is = Pd / Pds ; gdzie :  Pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3),                    

Pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w

normalnej próbie Proctora.                                                                                              

Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych 

określona według wzoru :                                                                                                                              

U = d 60/ d10 ;  gdzie: d 60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm], d10 - 

średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm].                                                                    

Zasypanie wykopu - zasypanie wykopu po ułożeniu w nim rurociągu, obiektów oraz pozostałych sieci i 

urządzeń.                                                                                                                                                       

Pal szalunkowy - element płytowy lub słupowy ścianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym zamkiem 

łączącym (brus, grodzica).                                                                                                                            

Plantowanie terenu – wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie wypukłości i 

zasypanie wgłębień do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych na odległość do 50 m,                      

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w STWIOR „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne” oraz STWiOR „Roboty 

przygotowawcze”.

2.  MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.

2.2. Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są : 

•  grunt wydobyty z wykopu i składowany poza strefą robót – wymiana gruntu 

•  grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robót na wymianę gruntu oraz nasypy (na 

obsypkę, zasypkę i nasypy).

Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich odspajania określają wartości gęstości 

objętościowej gruntów w stanie naturalnym. Grunt użyty do wykonania zasypki – to piasek – całkowita 

wymiana gruntu. Może być rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz. Wszystkie materiały i urządzenia 

przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora 

Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz oraz odpowiednie świadectwa badań, 

dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia.
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2.3.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Grunty i materiały nieprzydatne do zasypek, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na miejsce 

składowania. Inspektor Nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których 

czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i przydatność do robót i 

były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Materiały składowane będą w obrębie Terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę.

3.  SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w STWiOR „Wymagania ogólne”.

3.2 Sprzęt do wykonywania robót ziemnych

Wykonawca musi posiadać odpowiednie, specjalistyczne maszyny budowlane do prowadzenia robót 

ziemnych, boksy szalunkowe prefabrykowane, zagęszczarki, sprzęt do odwadniania wykopów z wód 

deszczowych. Wykonawca zobowiązany jest do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt użyty do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom w STWiOR i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inwestora/Inspektora Nadzoru.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy Inwestorowi/Inspektorowi Nadzoru kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami.                                                                                               

Przed użyciem sprzętu Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Inwestora/Inspektora 

Nadzoru. Wybrany sprzęt po akceptacji Inwestora/Inspektora Nadzoru  nie może być później zmieniony 

bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Inwestora/Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 

do robót.

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu do :

• odspajania i wydobywania gruntów

• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów

• sprzętu zagęszczającego
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Wymagany sprzęt:

• - koparka, do wykonania wykopów szerokoprzestrzennych i wąskoprzestrzennych z osprzętem 

podsiębiernym  o pojemności łyżki 0,25-0,6 m3 i przedsiębiernym i chwytakowym,

• spycharka gąsienicowa do zasypywania wykopów, wykonywania nasypów, przemieszczenia 

gruntu w obrębie budowy, (75 ÷ 100 KM)

• ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich, wykonywania wykopów o głębokości 

do 2,0 m, spychania i zwałowania

• zagęszczarka wibracyjna krocząca do zagęszczania zasypów wykopów i nasypów

• pompa do odwadniania wykopów z wód deszczowych ( w przypadku deszczów)

• przewody do odprowadzania wykopów

• samochód samowyładowczy i samochód skrzyniowy 5 - 10 t

• młot pneumatyczny

• ubijaki, walce

• piły mechaniczne

• żuraw samochodowy

4.   TRANSPORT                                                                                                                                          

4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu                                                                                              

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w STWiOR „Wymagania ogólne”.

Wykopy należy wykonywać zgodnie z PN-B-10736:1999 Roboty ziemne lub równoważną. Wykopy 

otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

 

5.   WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady prowadzenia robót

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne ” oraz STWiOR „ Roboty 

przygotowawcze”.                                                       

Przed przystąpieniem do wykonywania robot ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do zapoznania się z 

dokumentacją projektową. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem 

stwierdzonym w podłożu, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia 

sposobu postępowania. Dodatkowo należy zapoznać się z dokumentacją określającą występowanie na 

terenie budowy urządzeń podziemnych i w miarę możliwości określić ich rzeczywiste położenie.              

W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją a faktycznym położeniem urządzeń, 

należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania. 

Roboty ziemne należy prowadzić pod stałym nadzorem uprawnionego geotechnika lub geologa, który 

ma obowiązek potwierdzić wpisem w dzienniku budowy czy istnieje zgodność układu warstw gruntowych

i parametrów geotechnicznych z dokumentacją geotechniczną. W związku z powyższym dokumentacja 

geotechniczna musi być w posiadaniu Kierownika budowy. 

Wykonanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robot przygotowawczych i po wyrażeniu zgody przez 

Inspektora Nadzoru.                                         
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Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie 

lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, ustaleń  

instytucji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.                                                         

W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać sposobem ręcznym.   

Wykopy wąsko-przestrzenne należy wykonać ręcznie, ich umocnienia należy wykonać z wyprasek 

stalowych lub bali drewnianych itp..                                                                                                              

Wykopy szeroko-przestrzenne należy wykonać mechanicznie przy nachyleniu skarp 1 : 06. Szerokość 

wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami rurociągów, do których dodaje się obustronnie 

0,4m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy 

prowadzić w miarę jego głębienia. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym 

w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od 

rzędnej projektowanej o 0,20 m.  Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich 

stateczność w całym okresie prowadzenia robót. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno 

być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca 

wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inspektorem.                                                                            

Ziemia z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania ( zasyp wykopów ) należy 

składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych zależnie od zainwestowania terenu. 

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania, powinien być wywieziony 

przez Wykonawcę na składowisko i zutylizowany.                                                                                      

Wykop należy zasypać po ułożeniu w nim przyłącza oraz wykonaniu pozostałych obiektów i urządzeń 

towarzyszących, rozpoczynając od równomiernego obsypania rur z boków, z dokładnym ubiciem ziemi, 

warstwami grubości 10 - 20cm, drewnianymi ubijakami. Rury należy obsypać piaskiem do wysokości 30 

cm ponad wierzch rury.  Pozostały wykop do poziomu terenu należy zasypać warstwami piasku o 

grubości 20-30 cm sposobem ręcznym lub mechanicznym. Warstwy należy zagęszczać mechanicznie.   

Jednocześnie z zasypywaniem rurociągu należy stopniowo prowadzić rozbiórkę umocnienia.                   

Zaleca się wykonywanie robót przy sprzyjających warunkach pogodowych.                                               

Po ukończeniu zasypywania wykopu, teren należy przywrócić do stanu pierwotnego, teren po wykopach 

należy zrekultywować. Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w 

całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego 

ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża 

Wykonawcę.                                                                                                                                                  

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do 

budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie.                       

Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw 

geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru.                                                                                

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp 

lub przewiezione na odkład. O ile Inspektor dopuści czasowe składowanie odspojonych  gruntów, należy

je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.                                                               

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.      

Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać  3 cm dla gruntów zwięzłych,    5 cm  
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dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi  5 cm. 
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej 

niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej co 20 m.

5.2. Wymagania dotyczące wykonania robót ziemnych

Przed przystąpieniem do robót ziemnych o terminie rozpoczęcia należy zawiadomić zainteresowane 

instytucje i użytkowników, których instalacje znajdują się w pobliżu trasy projektowanego przyłącza.         

W miejscach szczególnego uzbrojenia podziemnego należy wykonać próbne poprzeczne wykopy dla 

dokładnego usytuowania przewodów. Pozwoli to na ewentualną korektę trasy rurociągu lub wykonanie 

specjalnych zabezpieczeń uzbrojenia względem przyłącza w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych 

z przepisami, odległości między nimi. W trakcie budowy przyłącza należy wykonać wykopy o ścianach 

pionowych. Wszystkie wykopy powinny być zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.

Rury układać zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu podłużnym. 

Przyłącze  wodociągowe  należy  wykonać  na  odcinku  od  miejsca  włączenia  do  sieci  na  długości

L=195,10m  metodą  bezwykopową  –  przewiertem  sterowanym,  z  rur  wodociągowych  PE100-RC

D75x4,5mm SDR17 z płaszczem naddanym i wtopionym drutem sygnalizacyjnym. Dalej, na długości

L=64,40m przyłącze należy wykonać metodą wykopu otwartego z całkowitą wymianą gruntu na trasie

przyłącza z rur wodociągowych PE100-RC z płaszczem ochronnym „naddanym” D75x4,5mm SDR17.

Przyłącze  na  całej  długości  obu  odcinków należy  wykonać z  jednego rodzaju  materiału.  Wysokość

przykrycia projektowanego przyłącza powinna wynosić minimum 1,50 m. Rury należy układać zgodnie z

profilem podłużnym, w miarę możliwości  rury  układać ze spadkiem w kierunku sieci  wodociągowej.

Należy  zachować  pasy  ochronne  o  szerokości  po  1,5  m  z  każdej  strony  od  skraju  przewodu,

pozbawione zabudowy i zadrzewień. Naruszoną nawierzchnię drogową należy odtworzyć i przywrócić

teren do stanu pierwotnego.

Rury w wykopie otwartym należy układać zgodnie z instrukcją montażu producenta i dostawcy rur na

podsypce piaskowej grubości 15 cm z obsypką piaskową grubości 30 cm ponad wierzch rury. Wskaźnik

zagęszczenia  podsypki  i  zasypki  –  0,98 zmodyfikowanej  wartości  Proctora,  a  pod drogami  1,0.  Na

zasypce, 30 cm ponad wierzch rury ułożyć taśmę lokalizacyjną, ostrzegawczą koloru niebieskiego jako

zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym. Dodatkowo, bezpośrednio pod lub przy rurociągu

należy  ułożyć  miedziany  drut  sygnalizacyjny  w  izolacji  (osłonie  tworzywowej)  min.  1,0  mm2,

umożliwiający zlokalizowanie trasy przebiegu wodociągu. 

Wszystkie  rury  dostarczone  na  plac  budowy  muszą  być  pozbawione  wad  i  uszkodzeń  oraz

zabezpieczone zaślepkami oraz nie mogą być starsze niż 12 miesięcy od daty produkcji. Oznakowanie

rur  powinno  zawierać  następujące  informacje:  numer  normy,  nazwa  producenta  lub  znak  towarowy

(symbol),  wymiary  (średnica  zewn.  x  grubość  ścianki),  szereg  SDR,  przeznaczenie,  materiał  i

oznaczenie, klasa ciśnienia i identyfikator producenta.

Rury  należy  łączyć  przez  zgrzewanie  doczołowe,  elektrooporowe  lub  z  użyciem  łączników

zabezpieczonych przed wysunięciem. Wymagane jest potwierdzenie parametrów każdego zgrzewu za

pomocą odpowiedniego wydruku dołączonego do dokumentacji powykonawczej. Materiały stosowane
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do łączenia rur, jak i technologia łączenia, powinny gwarantować szczelność połączeń, nie mniejszą niż

wytrzymałość  rur.  Kształtki  oraz  armatura  wbudowane  w  przewody  wodociągowe  powinny  mieć

wytrzymałość mechaniczną oraz konstrukcję umożliwiającą przenoszenie maksymalnych ciśnień oraz

naprężeń rurociągów. Kształtki i armatura powinny posiadać trwałe oznaczenia zgodne z Normami lub

odrębnymi  przepisami.  Na  odcinku  przyłącza  zaprojektowanym  bezwykopowo  nie  przewiduje  się

stosowania  dodatkowych  kształtek  w  miejscach  zmian  trasy  przyłącza.  Zmiany  kierunku  trasy  do

wartości 6° włącznie należy wykonać poprzez gięcie rur w trakcie wykonywania przewiertu.

Wykopy należy prowadzić, jako umocnione. W przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykopy 

należy przeprowadzić ręcznie pod nadzorem właściciela istniejącej sieci.                                                   

5.3. Wymagania dotyczące zagęszczenia

Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania, dotyczące wartości 

wskaźnika zagęszczenia pod drogami  (Is) 0,98 – 1,0.

5.4. Bezpieczeństwo prac

a) Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za bezpieczne prowadzenie robót, w szczególności robót 

ziemnych. Wszelkie prace w wykopach muszą być prowadzone pod bezpośrednim nadzorem osób 

posiadających odpowiednie uprawnienia, pod warunkiem ich zabezpieczenia zgodnie z przepisami 

szczegółowymi regulującymi przedmiotową problematykę, projektem oraz planem BIOZ. Wykopy muszą 

być wyposażone w bezpieczne zejścia dla pracowników oraz dla umożliwienia kontroli wykonanych 

robót. 

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie istniejących instalacji podziemnych i innych 

obiektów i urządzeń przed uszkodzeniem spowodowanym realizacją robót stanowiących przedmiot 

umowy. 

W szczególności, Wykonawca ma obowiązek, przed rozpoczęciem prac ziemnych z użyciem sprzętu 

mechanicznego, zlokalizować i zabezpieczyć wszystkie instalacje podziemne w rejonie planowanych 

robót. Wszelkie uszkodzenia istniejących instalacji, obiektów i urządzeń powstałe w związku z 

prowadzeniem robót przez Wykonawcę, zostaną niezwłocznie usunięte staraniem Wykonawcy i na jego 

koszt.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.                                          

6.2. Kontrola jakości wykonania wykopów

- materiał do wykonania podsypki, obsypki rurociągów oraz zasypki wykopów będzie podlegać

  kontroli oraz akceptacji Inspektora Nadzoru przed wbudowaniem,

-  wykonawca obowiązany jest uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru w zakresie wykonania i 

zagęszczenia podłoża oraz obsypki przewodów, przed zasypaniem wykopów,
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- kontroli podlega zagęszczenie gruntu po zasypaniu wykopów, poprzez przedstawienie przez 

Wykonawcę wyników badań geotechnicznych, które powinny spełniać poniższe wymagania:

1) punkty badawcze powinny być zlokalizowane w odległościach nie więcej niż co 30 m wzdłuż osi  

wykopu, oraz po jednym punkcie badawczym dla odcinków krótszych niż 30 m,

2) głębokość wykonania badania: do rzędnej ułożenia taśmy ostrzegawczej lub wierzchu obsypki 

rurociągu,

3) badania muszą być wykonane przez uprawnionego geotechnika,

4) stwierdzony stopień zagęszczenia zasypki IS wg normy BN-77/8931-12 lub równoważnej w każdym z 

otworów powinien być nie mniejszy niż 1,0 dla zasypki wykopów w obrębie ulic, nawierzchni dróg 

dojazdowych, chodników, parkingu oraz  0,98 dla zasypki wykopów w obrębie terenów zielonych.

  

6.3  Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych                                                             

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 

niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej .

6.3.1. Sprawdzenie odwodnienia

Kontrolowanie wykopów po niesprzyjających warunkach atmosferycznych – konieczność miejscowego 

odprowadzenia wód opadowych po ulewach.

                                                                                                         

6.3.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót

Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w punkcie 6.

6.4. Badania do odbioru robót ziemnych

6.4.1. Minimalna częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

1. Pomiar szerokości dna:

Pomiar taśmą, szablonem w odstępach co 200 m na prostych, co 50 m w miejscach, które budzą 

wątpliwości. 

2. Pomiar spadku podłużnego dna:

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w punktach wątpliwych. 

3. Badanie zagęszczenia gruntu:

Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy. Przed rozpoczęciem prac związanych z 

wykonywaniem nawierzchni na odcinkach gdzie wykonywano wykopy, Wykonawca obowiązany jest 

przedstawić wyniki badań geotechnicznych wskaźnika zagęszczenia zasypki wykopu, które powinny 

spełniać poniższe wymagania: 

-  punkty badawcze powinny być zlokalizowane w odległościach nie więcej niż co 30 m wzdłuż osi 

wykopu, oraz po jednym punkcie badawczym dla odcinków krótszych niż 30 m,

-  głębokość wykonania badania: do rzędnej ułożenia taśmy ostrzegawczej lub wierzchu zasypki 

rurociągu,

-  badania muszą być wykonane przez uprawnionego geotechnika,
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-  stwierdzony stopień zagęszczenia zasypki IS wg normy BN-77/8931-12 lub równoważnej w każdym z 

otworów powinien być nie mniejszy niż 1,0 dla zasypki wykopów w obrębie ulic, nawierzchni dróg 

dojazdowych, chodników, parkingu oraz  0,98 dla zasypki wykopów w obrębie terenów zielonych.

6.4.2. Szerokość dna

Szerokość dna nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm.

6.4.3. Spadek podłużny dna

Spadek podłużny dna, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może 

dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm.

6.4.4. Zagęszczenie gruntu.

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 lub równoważnej powinien być 

zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

                         

7.  OBMIAR ROBÓT                                                                                                                                     

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót                                                                                                             

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.                                                    

7.2. Jednostka obmiarowa                                                                                                                          

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu oraz m2 dla umocnień ścian 

pionowych wykopu.

 8.  ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne” 

Zamawiający/Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał regularne kontrole i badania robót przez cały 

okres trwania Umowy. Odbiory dokonać zgodnie z procedurą odbiorową dla wykonawcy dostępną na 

stronie internetowej www. aquanet.pl.

 Proces odbioru powinien obejmować:                                                                                                          

- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników badań 

laboratoryjnych,                                                                                                                                             

- sprawdzenie wykonania wykopów i zasypów pod względem wymaganych parametrów wymiarowych i 

technicznych,                                                                                                                                                 

- sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych.                                                                       

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR „Wymagania ogólne” .

Płatność za jednostkę obmiarową roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej STWiOR 

należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych 
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materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.                                        

1. Cena wykonania robót ziemnych w zakresie wykopów rozliczana w m  3   obejmuje :                                   

● badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji                                     

●  zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych, roślinności i uzbrojenia  

terenu,                                                                                                                                                           

● usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów,                                                                                                   

●  zabezpieczenie obiektów chronionych prawem                                                                                        

●  oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbędną   

dokumentacją,                                                                                                                                               

●  wykonanie robót zasadniczych,                                                                                                                

●  przejęcie i odprowadzenie wód opadowych z terenu robót ,                                                                     

●  wykonanie tymczasowych umocnień ścian wykopów,                                                                              

●  transport wymienianego gruntu pochodzącego z wykopów i jego utylizacja (ze wszystkimi 

pozwoleniami i kosztami składowania i utylizacji),                                                                                        

●  przygotowanie podłoża gruntowego pod roboty,                                                                                       

●  zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,                                            

●  wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów wraz z ich 

czasowym odwodnieniem i ostateczną likwidacją                                                                                         

●  wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót.

2. Cena wykonania robót ziemnych w zakresie zasypania wykopów z zagęszczeniem rozliczana w m  3     

obejmuje:

●  badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji 

●  oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robót, wraz z niezbędną dokumentacją, 

●  wykonanie robót zasadniczych, 

●  wymianę gruntu, 

●  transport gruntu, 

●  zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

●  wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót,

●  zagęszczenie gruntu, 

●  uporządkowanie terenu budowy po robotach

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

1. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB

2. PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne – część 2 Rozpoznanie i badanie podłoża 

gruntowego lub równoważna.

3. PN—EN 1610:2-15-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych lub równoważna.

4. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych 

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu lub równoważna.

5. PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek lub 

równoważna
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6. PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania lub równoważna.        

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu lun równoważna.                                      

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podłoża przez obciążenie płytą lub równoważna                                                                                          

9. Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru ( dotyczy budowli hydrotechnicznych ) 

wydanie MOŚZNiL z 1994r.                                                                                                                           

10. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o odpadach (Dz. U. z 2004r. Nr 116 poz. 1208), 

11. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o 

odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz. U z 2001r. Nr100 poz.1085), Ustawa z dnia 27 kwietnia 

2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 628) oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub 

odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie  

UWAGA! 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej 

treści.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 03.00

PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

Kod według Wspólnego Słownika Zamówień

kody CPV – 45231300-8

1.1.  Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej STWiOR są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru przyłącza 

przewidzianego do wykonania w ramach realizacji budowy tymczasowego przyłącza 

wodociągowego dla podłączenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego (liczba lokali 

mieszkalnych 15) planowanego w rejonie ul. Darzyborskiej w Poznaniu. 

1.2.  Zakres stosowania STWiOR

STWiOR stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować przy 

zlecaniu, wykonaniu i odbiorze robót, w zakresie  określonym w pkt. 1.1. Specyfikacja jest sporządzona 

na podstawie dokumentacji i opisuje zasady rozwiązań techniczno - materiałowych określonych w 

projekcie wykonawczym. Zastosowanie w trakcie realizacji robót materiałów lub rozwiązań innych niż 

określono w projekcie wykonawczym, nie unieważnia STWiOR.

1.3.  Zakres robót objętych STWiOR

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór 

robót zgodnie z punktem 1.1. 

Niniejsza STWiOR związana jest z wykonaniem tymczasowego przyłącza wodociągowego dla 

podłączenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego planowanego w rejonie ul. Darzyborskiej w 

Poznaniu i obejmuje prace związane z:                                                                                                        

-  Budową przyłącza wodociągowego

-  Montaż zestawu wodomierzowego w studni wodomierzowej

Niniejsza STWiOR związana jest z wykonaniem następujących prac:

 budowa tymczasowego przyłącza wodociągowego   o średnicy PE100-RC z płaszczem 

ochronnym „naddanym” D75x4,5mm SDR17 o długości L=259,50m.

Dla zaopatrzenia projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w wodę na cele bytowe, do

czasu  wybudowania  przez  Aquanet  sieci  docelowej,  należy  wybudować  tymczasowe  przyłącze

wodociągowe od istniejącej sieci wodociągowej o średnicy 250mm z rur PE100-RC (z płaszczem PE)

zlokalizowanej w ulicy Borówki. 

Przyłącze  wodociągowe  zakończyć  studnią  wodomierzową.  Przyłącze  wykonać  częściowo  metodą

bezwykopową, a częściowo metodą wykopu otwartego.
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Przyłącze należy podłączyć do sieci  za pomocą trójnika kołnierzowego redukcyjnego DN250/250/80

wraz z zasuwą kołnierzową z miękkim uszczelnieniem klina DN80 PN16 typ E2. 

Na  trzpień  zasuwy  należy  osadzić  obudowę  teleskopową  1,3-1,8  do  zasuw  przyłączy  domowych.

Końcówkę trzpienia do klucza zamontować 15 – 20cm pod pokrywą skrzynki do zasuw. Skrzynka uliczna

sztywna wraz z  pokrywą wg DIN 4056 o średnicy minimum 150mm i  wysokości  minimum 270mm.

Skrzynkę  uliczną  należy  obudować  kostką  brukową  lub  obetonować  w  promieniu  0,5m.  Przykrycie

przyłącza minimum 1,5 m.

Za zasuwą należy zamontować zwężkę kołnierzową Dn80/Dn65, tuleje kołnierzową z luźnym kołnierzem

DN65/D75mm PE100. W węźle przyłączeniowym trójnik kołnierzowy połączyć z siecią wodociągową z

rur PE100-RC za pomocą łączników rurowo-kołnierzowych zabezpieczonych przed przesunięciem i z

możliwością regulacji DN250mm.

Pomiar wody

Wodomierz DN25mm zainstalowany będzie w studni wodomierzowej DN2000.

Wodomierz zamontować w pozycji horyzontalnej, z tarczą licznika do góry. 

Do pomiaru wody na czas budowy dla planowanej inwestycji  dobrano  wodomierz skrzydełkowy DN25 o

długości pomiędzy redukcjami wynoszącą 360 mm.

Przed wodomierzem należy zamontować zasuwę odcinającą klinową z miękkim uszczelnieniem klina 

DN65 mm typ E2 PN10 z żeliwa sferoidalnego w zabudowie kołnierzowej.

Za zasuwą DN65 należy zamontować redukcję kołnierzową DN65/DN50, kołnierz gwintowany DN50/1’.

Długość zabudowy wodomierza 360 mm. 

Za wodomierzem należy zamontować kołnierz gwintowany DN50/1’, a następnie  redukcję kołnierzową 

DN65/DN50 i zasuwę odcinającą klinową z miękkim uszczelnieniem klina DN65 mm typ E2 PN10 z 

żeliwa sferoidalnego w zabudowie kołnierzowej.

Za wodomierzem i zasuwą należy zamontować zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA DN65 mm z 

możliwością nadzoru, z dwoma otworami rewizyjnymi, które mogą służyć również do pobierania próbek 

wody (nie dopuszcza się zaworów antyskażeniowych zintegrowanych z zaworem odcinającym). Za 

zaworem EA zamontować zasuwę odcinającą DN65. Armaturę zestawu pomiarowego należy osadzić na

podpórkach wykonanych z bloczków betonowych.

Wodomierz dostarcza Aquanet S.A. 

Studnia wodomierzowa

Projektuje  się  studnie  wodomierzową  typową  o  średnicy  DN2000  mm  z  kręgów  betonowych.

Prefabrykowane elementy betonowe i żelbetowe stosowane do montażu studni wodomierzowych oraz

elementy  wykonywane  na  budowie  muszą  być  z  betonu  o  klasie  wytrzymałości  min.  C  35/45,  o

nasiąkliwości betonu 5%, o wodoszczelności W10. 

Armaturę zestawu pomiarowego należy osadzić na słupkach z bloczków betonowych, na wysokości ok.

1,0 m od poziomu dna studni (minimalna wysokość usytuowania podejścia wodomierzowego – 0,20m od

dna).  Przy  przejściu  przewodu  wodociągowego  przez  ściany  studni,  otwory  w  ścianie  należy

zabezpieczyć łańcuchem uszczelniającym np. firmy Integra. 

                       50 



W celu utrzymania w studzience dodatnich temperatur na poziomie przewodów i wodomierza (+50C)

należy ją ocieplić. Ocieplenie - izolację termiczną należy wykonać z warstwy styropianu grubości 12,5

cm wraz z warstwą tynku cementowego na siatce stalowej grubości 2,5 cm. Zamiast styropianu, jako

materiał  izolacyjny  można  zastosować  warstwę  poliuretanu  spienionego  o  grubości  5  cm.  Ocieplić

należy strop komory oraz jej pionowe ściany do głębokości 1,0 m poniżej poziomu terenu. Pod włazem

należy zamontować typowy korek styropianowy lub korek wykonany z poliuretanu spienionego.

Właz należy zabezpieczyć przed otwarciem i ingerencją osób nieupoważnionych poprzez zastosowanie

włazów wyposażonych w klucze pięciokątne lub rygle.

W studniach stosować stopnie złazowe kanałowe (klamry), dostępne w handlu jako produkt spełniający

wymogi normy DIN 1212E, zabezpieczone tworzywem przed poślizgiem, rozmieszczone w pionie co 25

cm do 30 cm, w układzie drabinkowym, w odległości 15 cm od ściany studzienki.

W dnie studni osadnik o wymiarach 25x25x25cm. 

Stopnie  włazowe  (jako  klamry)  mogą  być  również  wykonane  z  prętów  stalowych  ocynkowanych  o

średnicy  Φ  30  mm lub  prętów  stalowych  o  średnicy  Φ  30  mm pokrytych  tworzywem o  strukturze

antypoślizgowej.  W studni,  ok.  10  cm pod włazem,  należy  montować tzw.  poręcz  chwytną  z  pręta

stalowego ocynkowanego o średnicy Φ 30 mm - w odległości 7 cm od ściany. 

 Montaż oznakowania trasy wodociągu oraz tabliczki
 nad wszystkimi rurociągami należy układać taśmy ostrzegawcze w kolorze niebieskim (30 cm

nad rurą) informującą o lokalizacji przewodu.
 Rury  wodociągowe  z  materiału  PE100-RC  z  płaszczem  naddanym  i  wtopionym  drutem

sygnalizacyjnym
 montaż tabliczek informacyjnych przy węzłach 

1.4.  Określenia podstawowe                                                                                                                     

Przyłącze wodociągowe – przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociągowej.

Uzbrojenie przewodów wodociągowych – armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe 

działanie i eksploatację sieci wodociągowej.                                                                                                 

Armatura sieci wodociągowych – w zależności od przeznaczenia: armatura zaporowa – zasuwy, 

zawory. armatura odpowietrzająca – zawory odpowietrzające, napowietrzające armatura regulująca – 

zawory regulacyjne i redukcyjne armatura przeciwpożarowa – hydranty .                                                   

Połączenie doczołowe – połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania przygotowanych do 

łączenia powierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej płyty grzejnej utrzymanie do uzyskania 

temperatury zgrzewania, następnie usuniecie płyty grzejnej i dociśnięcie łączonych końców.                     

Połączenie siodłowe – połączenie uzyskane w wyniku ogrzania wklęsłej powierzchni siodła i 

zewnętrznej powierzchni rury aż do uzyskania temperatury zgrzewania, a następnie usunięcie elementu 

grzejnego i dociśniecie łączonych powierzchni.                                                                                            

Połączenie mechaniczne – połączenie rury PE z inną rurą PE lub innym elementem rurociągu za 

pomocą złączki zawierającej element zaciskowy.                                                                                         

Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiOR są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami.
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1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiOR „Wymagania Ogólne”

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne warunki stosowania materiałów podano w STWiOR „Wymagania Ogólne” Wykonawca 

zobowiązany jest:

-  dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST,

-  powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed 

rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację.

2.2. Materiały do wykonania przyłącza wodociągowego

Przyłącze  wodociągowe  należy  wykonać  na  odcinku  od  miejsca  włączenia  do  sieci  na  długości

L=195,10m  metodą  bezwykopową  –  przewiertem  sterowanym,  z  rur  wodociągowych  PE100-RC

D75x4,5mm SDR17 z płaszczem naddanym i wtopionym drutem sygnalizacyjnym. Dalej, na długości

L=64,40m przyłącze należy wykonać metodą wykopu otwartego z całkowitą wymianą gruntu na trasie

przyłącza z rur wodociągowych PE100-RC z płaszczem ochronnym „naddanym” D75x4,5mm SDR17.

Przyłącze  na  całej  długości  obu  odcinków należy  wykonać z  jednego rodzaju  materiału.  Wysokość

przykrycia projektowanego przyłącza powinna wynosić minimum 1,50 m. Rury należy układać zgodnie z

profilem podłużnym, w miarę możliwości  rury  układać ze spadkiem w kierunku sieci  wodociągowej.

Należy  zachować  pasy  ochronne  o  szerokości  po  1,5  m  z  każdej  strony  od  skraju  przewodu,

pozbawione zabudowy i zadrzewień. Naruszoną nawierzchnię drogową należy odtworzyć i przywrócić

teren do stanu pierwotnego.

Rury w wykopie otwartym należy układać zgodnie z instrukcją montażu producenta i dostawcy rur na

podsypce piaskowej grubości 15 cm z obsypką piaskową grubości 30 cm ponad wierzch rury. Wskaźnik

zagęszczenia  podsypki  i  zasypki  –  0,98 zmodyfikowanej  wartości  Proctora,  a  pod drogami  1,0.  Na

zasypce, 30 cm ponad wierzch rury ułożyć taśmę lokalizacyjną, ostrzegawczą koloru niebieskiego jako

zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym. Dodatkowo, bezpośrednio pod lub przy rurociągu

należy  ułożyć  miedziany  drut  sygnalizacyjny  w  izolacji  (osłonie  tworzywowej)  min.  1,0  mm2,

umożliwiający zlokalizowanie trasy przebiegu wodociągu. 

Wszystkie  rury  dostarczone  na  plac  budowy  muszą  być  pozbawione  wad  i  uszkodzeń  oraz

zabezpieczone zaślepkami oraz nie mogą być starsze niż 12 miesięcy od daty produkcji. Oznakowanie

rur  powinno  zawierać  następujące  informacje:  numer  normy,  nazwa  producenta  lub  znak  towarowy

(symbol),  wymiary  (średnica  zewn.  x  grubość  ścianki),  szereg  SDR,  przeznaczenie,  materiał  i

oznaczenie, klasa ciśnienia i identyfikator producenta.

Rury  należy  łączyć  przez  zgrzewanie  doczołowe,  elektrooporowe  lub  z  użyciem  łączników

zabezpieczonych przed wysunięciem. Wymagane jest potwierdzenie parametrów każdego zgrzewu za

pomocą odpowiedniego wydruku dołączonego do dokumentacji powykonawczej. Materiały stosowane

do łączenia rur, jak i technologia łączenia, powinny gwarantować szczelność połączeń, nie mniejszą niż

wytrzymałość  rur.  Kształtki  oraz  armatura  wbudowane  w  przewody  wodociągowe  powinny  mieć
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wytrzymałość mechaniczną oraz konstrukcję umożliwiającą przenoszenie maksymalnych ciśnień oraz

naprężeń rurociągów. Kształtki i armatura powinny posiadać trwałe oznaczenia zgodne z Normami lub

odrębnymi  przepisami.  Na  odcinku  przyłącza  zaprojektowanym  bezwykopowo  nie  przewiduje  się

stosowania  dodatkowych  kształtek  w  miejscach  zmian  trasy  przyłącza.  Zmiany  kierunku  trasy  do

wartości 6° włącznie należy wykonać poprzez gięcie rur w trakcie wykonywania przewiertu.

2.3. Zasuwy

Wszystkie zasuwę kołnierzową z miękkim uszczelnieniem klina z żeliwa sferoidalnego w zabudowie 

kołnierzowej  wraz z obudową i ze skrzynką uliczną. Na trzpień zasuwy zostanie  zamontowany drążek 

w rurce osłonowej , który należy wyprowadzić do powierzchni terenu i zabezpieczyć skrzynką uliczną. 

Obudowa do zasuw teleskopowa. Końcówka trzpienia do klucza 15 ÷ 20 cm pod pokrywą skrzynki do 

zasuw. Połączenie obudowy do zasuw z trzpieniem zasuwy zabezpieczone przed wysunięciem za 

pomocą zawleczki. Skrzynka uliczna sztywna wraz z pokrywą wg DIN 4056 o średnicy minimum 150 mm

i wysokości minimum 270 mm. W przypadku lokalizacji zasuwy w terenie nieutwardzonym zostanie ona 

obudowane kostką brukową lub płytami betonowymi albo obetonować w promieniu 0,5 m w chodnikach i

jezdni brak powyższego wymogu. Oznaczenie zasuw za pomocą tablicy tworzywowej umieszczonej na 

istniejącym trwałym obiekcie budowlanym lub na specjalnym słupku, na wysokości około 2 m nad 

terenem, w miejscu widocznym, w odległości nie większej niż  5 m od projektowanej zasuwy.

3. SPRZĘT

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”

3.2. Sprzęt do wykonania przyłącza wodociągowego 

●   Koparki o pojemności łyżki 0,25 m3, 

●   Spycharka gąsienicowa 55 KW (75 KM) 

●   Samochód skrzyniowy /samowyładowczy 5-10 t 

●   Samochód dostawczy 

●   Żuraw samochodowy 

●   Maszyna do wierceń poziomych 

●   Pompa wirnikowa, spalinowa 

●   Koparka o poj. łyżki 0,6 m3 

●     Zestaw do odwadniania 

●    Agregat prądotwórczy 

●   Spawarka elektryczna 

●   Spawarka gazowa. 

●   Drobny sprzęt montażowy 

●   Zestaw do cięcia i spawania                                                                                                                    

●   Zestaw do zgrzewania rur  PE                                                                                                                 

●   Sprężarka spalinowa                                                                                                                                
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●   ubijak spalinowy,                                                                                                                                      

●   zagęszczarka,                                                                                                                                          

●   pompa do wypompowywania wody deszczowej z wykopu,                                                                     

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Warunki ogólne stosowania transportu podano w STWiOR „Warunki Ogólne” .

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym, oraz maszynami 

do prac ziemnych (spycharki, ładowarki, równiarki itp.). Rury kształtki, elementy i urządzenia należy 

chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są przewożone, zawiesi 

transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. Transport powinien być 

wykonany pojazdami o odpowiedniej długości, tak, aby wolne króćce wystające poza skrzynię 

ładunkową nie były dłuższe niż 1 m. Materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed 

przypadkowym przesunięciem i uszkodzeniem w czasie transportu.  Wykonawca zobowiązany jest do 

stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych 

materiałów, przestrzegając warunków określonych przez producenta. Materiały na budowę powinny być 

przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba środków transportu, 

powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i 

ST. i wskazaniami Inspektora Nadzoru, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewożone 

materiały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w 

czasie ruchu pojazdu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej.  Przy wielowarstwowym ułożeniu 

rur, górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej 

rury. Poszczególne warstwy rur należy przekładać materiałem wyściółkowym w miejscach stykania się 

wyrobów. 

Przy przewożeniu rur PE, środki transportu powinny mieć powierzchnie gładkie bez gwoździ lub innych 

ostrych krawędzi.  Rury należy chronić przed wpływem temperatury powyżej 30°C i światłem 

słonecznym. Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.  Wymagania ogólne

Warunki ogólne wykonania robót podano w STWiOR „Warunki Ogólne”. Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu realizacją umowy do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót.

5.2.  Rozpoczęcie robót

Przed rozpoczęciem montażu Zamawiający powinien stwierdzić, że: 

●   teren odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót   

ziemnych.                                                                                                                                                     

●  teren odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót 

instalacyjnych                                                                                                                                                

                       54 



●  elementy budowlano - konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają założeniom 

projektowym.

5.3.  Roboty przygotowawcze

Warunki ogólne wykonania robót podano w STWiOR „Roboty przygotowawcze”. 

Projektowana oś przewodu powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś 

przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. Punkty na 

osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki 

osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, i na odcinkach prostych. Na każdym prostym odcinku 

należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwu stronach wykopu, tak aby istniała 

możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze 

należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy 

nawiązać do reperów sieci państwowej.

5.2.1. Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych

Podstawę wytyczenia trasy rurociągów o stanowi Dokumentacja Projektowa. Wytyczenie w terenie osi 

przyłączy, z zaznaczeniem usytuowania wszystkich węzłów za pomocą wbitych w grunt kołków osiowych

z gwoździem. Po wbiciu kołków osiowych  należy wbić kołki - świadki jednostronne lub dwustronne w 

celu umożliwienia odtworzenia osi przyłączy po rozpoczęciu robót ziemnych. Wytyczenie trasy przyłączy

w terenie przez służby geodezyjne Wykonawcy. Należy ustalić stałe repery, a w przypadku 

niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi przez służby 

geodezyjne.  W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy 

zgodnie z BHP i przepisami kodeksu drogowego ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo 

oznaczyć światłami.

5.2.2. Usunięcie warstwy humusu

Usunięcie warstwy humusu wykonać zgodnie ze STWiOR „ Roboty przygotowawcze”.

5.2.3. Usunięcie elementów dróg, ogrodzeń

Usunięcie elementów dróg, ogrodzeń itp wykonać zgodnie ze  STWiOR „Roboty przygotowawcze”.

5.2.4. Lokalizacja istniejącego uzbrojenia

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki istniejącego uzbrojenia.

5.4.  Roboty ziemne

Warunki ogólne wykonania robót podano w STWiOR „Roboty ziemne”.

5.4.1.  Przygotowanie podłoża (podsypki)

Podłoże należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową przy uwzględnieniu rodzaju gruntu. Rury 

wodociągowe układać na 15 cm podsypce i zasypać 30 cm nad wierzchem rurociągu zasypką 
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piaskową , na której należy umieścić taśmę lokalizacyjną. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z 

określonym w STWiOR „Roboty ziemne”.

5.5.  Szczególne warunki bezpieczeństwa pracy

Wykopy należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w polskiej 

normie PN-B-10736:1999 lub równoważnej. W szczególności w obrębie klina odłamu ściany wykopu tak 

nieszalowanego jak i szalowanego nie wolno  składować urobku.                                                               

Wyjścia (zejścia) po drabinie z wykopu powinny być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej 

niż 1,0 m od poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających 20,0 m.                                              

Szalunki należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP.

5.6.  Montaż instalacji                                                                                                                                  

5.6.1.  Montaż przewodów wodociągowych                                                                                          

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodów wodociagowych w zależności od średnicy 

przewodu wg podanych w dokumentacji projektowej.                                                                                   

Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych, założonych w projekcie technicznym, 

mogą wynosić < 10%. przy większym spadku zamontować zawór napowietrzająco – odpowietrzający.     

Rurociągi montować zgodnie z instrukcją montażu producenta i dostawcy rur na podsypce piaskowej 

grubości 15 cm z obsypką piaskową grubości 30 cm ponad wierzch rury. Stopień zagęszczenia podsypki

i zasypki – 0,98 zmodyfikowanej wartości Proctora a pod drogami 1,0. Na zasypce na głębokości 30 cm 

nad górą rury należy ułożyć taśmę lokalizacyjną koloru niebieskiego, stanowiącą zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem mechanicznym. Pod lub obok rurociągu należy ułożyć drut identyfikacyjny miedziany DY 

1,0 mm2   w osłonie tworzywowej , który należy wyprowadzić po drążku  zasuwy i umieścić przy nim w 

skrzynce ulicznej. Następnie przystąpić do wykonania zasypki warstwowo z zagęszczeniem gruntu.  W 

zbliżeń do drzew wodociąg wykonać odcinkami poprzez przedublowanie bez wykonania wykopu.            

Po wybudowaniu nowych przyłączy wodociągowych należy przeprowadzić próbę szczelności. Po 

pozytywnej próbie szczelności hydraulicznej rurociąg należy przepłukać i zdezynfekować.  Płukanie i 

dezynfekcję wybudowanego wodociągu należy prowadzić wg wytycznych oraz Instrukcji płukania i 

dezynfekcji firmy AQUANET S.A..  

Czynność płukania i dezynfekcji nowych przewodów wodociągowych jest obowiązkowa i może się 

odbywać wyłącznie przy użyciu urządzenia pomiarowego pobranego w Dziale Gospodarki 

Wodomierzowej i Rozliczeń Aquanet S.A  61-492 Poznań, ul. Dolna Wilda 126 na wniosek o 

udostepnienie poboru wody z hydrantu. Wniosek dostępny na stronie internetowej www.aquanet.pl.

W projektowanych węzłach hydrantowych należy zamontować trójniki do potrzeb przeprowadzenia 

płukania i dezynfekcji.

Po przeprowadzeniu tych czynności docelowo  w miejscu zamontowanego trójnika należy osadzić 

króciec dwukołnierzowy DN 100 mm PN10 lub Dn100.                                                                                

Płukanie i dezynfekcję należy prowadzić w trzech etapach                                                                          

●    Płukanie wstępne – 10 krotny przepływ                                                                                                  
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●    Dezynfekcja właściwa – 3 krotny przepływ                                                                                             

●    Płukanie wtórne – 2 krotny przepływ

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady ogólne kontroli

Ogólne zasady kontroli podano w STWiOR „Wymagania Ogólne”

6.2.  Kontrola jakości materiałów

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i 

STWiOR oraz uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Badanie materiałów użytych do budowy 

przyłącza następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej i STWiOR, w tym: na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych 

materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami 

określonymi w STWiOR oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez 

odpowiednie badania specjalistyczne. Badania w zakresie przewodów obejmują czynności wstępne 

sprowadzające się do pomiaru długości (z dokładnością do 10 cm) i średnicy (z dokładnością do 1 cm) 

badanie ułożenia przewodów na podłożu w planie i w profilu, badanie połączenia rur i urządzeń. 

Ułożenie przewodów na podłożu wzmocnionym powinno zapewnić oparcie rur na co najmniej 1/4 

obwodu. Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny 

zewnętrzne.

6.3.  Kontrola jakości robót ziemnych                                                                                                       

- wg STWiOR „Roboty ziemne”

Materiał do wykonania podsypki, obsypki rurociągów oraz zasypki wykopów będzie podlegać kontroli 

oraz akceptacji Inspektora Nadzoru przed wbudowaniem,

- wykonawca obowiązany jest uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru w zakresie wykonania i 

zagęszczenia podłoża oraz obsypki przewodów, przed zasypaniem wykopów,

- kontroli podlega zagęszczenie gruntu po zasypaniu wykopów, poprzez przedstawienie przez 

Wykonawcę wyników badań geotechnicznych, które powinny spełniać poniższe wymagania:

1) punkty badawcze powinny być zlokalizowane w odległościach nie więcej niż co 30 m wzdłuż osi 

wykopu, oraz po jednym punkcie badawczym dla odcinków krótszych niż 30 m,

2) głębokość wykonania badania: do rzędnej ułożenia taśmy ostrzegawczej lub wierzchu obsypki 

rurociągu,

3) badania muszą być wykonane przez uprawnionego geotechnika,

4) stwierdzony stopień zagęszczenia zasypki IS wg normy BN-77/8931-12 lub równoważnej w każdym z 

otworów powinien być nie mniejszy niż 0,98 dla zasypki wykopów dla nawierzchni dróg dojazdowych, 

chodników, parkingu, pod drogami – 1,0 oraz 0,98 dla zasypki wykopów w obrębie terenów zielonych.
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6.4.   Kontrola jakości robót instalacyjnych

6.4.1.  Badanie przewodów

Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich średnic i 

porównać wyniki z dokumentacją; połączenia kielichowe należy wykonać przez wyrywkowe oględziny 

zewnętrzne, na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy.

6.4.2.  Badania szczelności i dezynfekcja

Próba szczelności na ciśnienie robocze w ciągu 30 minut a przed  oddaniem  do  eksploatacji 

przeprowadzone zostanie  intensywne  płukanie  przez  około 30 minut przy maksymalnym wydatku 

punktów czerpania wody.

Po wybudowaniu nowego wodociągu i przyłączy, należy przeprowadzić próbę szczelności na ciśnienie

próbne  1  MPa.  Badany  wodociąg  napełniamy  wodą  i odpowietrzamy,  a  miejsca  połączeń  odkryte.

Ciśnienie  winno  być  stabilne  przez  okres  1  godz.  o  wartości  1,0  MPa.  Odcinki  przewodów należy

napełniać wodą powoli w miarę możliwości od najniżej położonego odcinka przewodu, aby umożliwić

usuniecie  powietrza  z  przewodu.  Po  stwierdzeniu  pojawienia  się  wody  we  wszystkich  rurkach

odpowietrzających należy zamknąć zawory, przyłożyć pompę hydrauliczną do niżej położonego odcinka

przewodu  i podtrzymać  ciśnienie  wewnętrzne  w  wysokości  ciśnienia  zapewniającego  całkowite

napełnienie odcinka przewodu przez 12 h. Po napełnieniu odcinka wodą należy podnieść ciśnienie w

przewodzie do wysokości ciśnienia roboczego Pr, a następnie otworzyć zawór w rurce odpowietrzającej

założonej w najwyższym punkcie przewodu. Po stwierdzeniu wypływu wody należy podnieść ciśnienie w

przewodzie do wysokości ciśnienia próbnego Pp obserwując wskazania manometrów. Pozytywny wynik

badania pozwala na zasypanie rurociągu. Wyniki przeprowadzonych prób odnotowane powinny być w

Dzienniku Budowy i sporządzonym protokóle badań. Wykonania badania dokonuje kierownik budowy w

obecności  inspektora nadzoru.  Rurociągi  przed ich oddaniem do eksploatacji  podlegają dokładnemu

przepłukaniu  czystą  wodą,  przy  prędkości  przepływu  dostatecznej  do  wypłukania  wszystkich

zanieczyszczeń mechanicznych. Dezynfekcję przeprowadzić wodą chlorowaną, zawierającą co najmniej

50 mg Cl2/dm3 przez okres 24  godzin.  Po  przeprowadzeniu  dezynfekcji  przewód należy  ponownie

przepłukać  wodą  wodociągową.  Po  dezynfekcji  i  płukaniu  powinna  być  dokonana  analiza

bakteriologiczna wody. Badanie wody zlecić do akredytowanego laboratorium. 

Po pozytywnej próbie szczelności hydraulicznej i zasypaniu wykopów rurociągi należy zdezynfekować i

przepłukać.

Płukanie i dezynfekcję wybudowanego wodociągu należy prowadzić wg wytycznych firmy Aquanet SA.

Po wykonaniu dezynfekcji przewody należy poddać intensywnemu płukaniu wodą z prędkością 1 m/s w

ilości 5 – krotnej objętości płukanego odcinka przyłącza.

Czynność  płukania  i  dezynfekcji  nowych  przewodów wodociągowych  jest  obowiązkowa  i  może  się

odbywać wyłącznie pod nadzorem Aquanet SA.

Czynności te nie wymagają przyjmowania dodatkowych kształtek.

Woda  pobierana  z  istniejącego  hydrantu,  kołnierz  trójnik  oraz  pompka  ręczna  do  podawania  wody

znajdują się na wyposażeniu Wykonawcy.
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6.4.3. Badanie wykonania przyłącza wodociągowego

-  sprawdzenie rzędnych do podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,

-  badanie i pomiary szerokości, grubości  zagęszczenia podsypki , zasypki

-  sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów,

-  badanie odchylenia spadku przyłączy

-  sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,

-  sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR  „Wymagania Ogólne”.

Jednostką obmiarową jest:                                                                                                                            

wykopów                                                                                                                                      

-  ziemi w objętości korpusu ziemnego;                                        1 m3                                                          

-  podsypki, obsypki, zasypu 1 m3                                                         

zużytego materiału;                                                                                                                                       

-  dla przewodów rurowych                                           1 mb                                                        

dla każdego typu i średnicy; długość należy mierzyć wzdłuż osi przewodu; długość zwężki należy wliczyć

do długości przewodu o większej średnicy; całkowitą długość przewodów przy badaniach instalacji na 

szczelność powinna stanowić suma długości przewodów kanalizacji                                                           

-  armatura                                                                                        1 kpl                                                     

-  próby szczelności                                                                          1 mb

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR „Wymagania Ogólne”.                                                    

Zamawiający/Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał regularne kontrole i badania robót przez cały 

okres trwania Umowy. Odbiory dokonać zgodnie z procedurą odbiorową dla wykonawcy dostępną na 

stronie internetowej www.aquanet.pl.                                     

8.1. Odbiór końcowy instalacji                                                                                                                   

Odbiory końcowe wykonać zgodnie z procedurami firmy Aquanet zawartymi na stronie internetowej.  

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących

warunków :                                                                                                                                                    

-  zakończono wszystkie roboty ziemne i montażowe przy instalacji;                                                           

-  dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym;                      

-  zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne mające wpływ na poprawność  

eksploatacji instalacji;     
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Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty

• projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 

uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy);                             

• dziennik budowy;                                                                                        

• potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia 

na budowę i przepisami;                                                                                                                   

• obmiary powykonawcze;                                                                                                                  

• dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 

wykonano instalację                                                                                                                         

• dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym                                   

• instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI                                                                                                                         

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności                                                                              

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR „Wymagania ogólne” oraz   STWiOR

ST- 00.00 „Wymagania Ogólne”.                                                                        

9.2.  Wykopy                                                                                                                                                

– wg STI 01.00  „Roboty ziemne”

9.3. Cena jednostki obmiarowej

Cena dla Robót instalacyjnych dla rur wodociągowych z kształtkami i armaturą zawiera:

-  zakup i dostawę materiałów

-  wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, roboty ziemne, ułożenia rur z dopasowaniem 

końcówek,

-  montaż rur,

-  przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w STWiOR.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- Polskie Normy

1. PN-EN 12201-1    Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 

ciśnieniowej kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej – Polietylen (PE) – Część 1: Postanowienia ogólne 

lub równoważna

2. PN-EN 1852-1+A1:2023-03 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 

bezciśnieniowej kanalizacji – Polipropylen (PP) – Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu lub 

równoważna

3. WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB, Arkady, Wymagania Producentów 

itp.
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Inne dokumenty

1.  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  rurociągów  z  tworzyw  sztucznych  –  wydawca:  Polska

Korporacja Techniki  Sanitarnej,  Grzewczej,  Gazowej  i  Klimatyzacji,  wydawnictwo Warszawa – 1994.

2.  Wewnętrzne  instalacje  wodociągowe  i  grzewcze  z  rur  miedzianych.  Wytyczne  stosowania  i

projektowania – wyd. COBRTI INSTAL 1994.

3.  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych  –  część  II  Instalacje

Sanitarne i Przemysłowe - opracowane przez COBRTI INSTAL – wydawnictwo ARKADY – 1988

4.  Instrukcja  projektowania,  wykonania  i  odbioru  instalacji  rurociągowych  z  nieplastyfikowanego

polichlorku winylu i polietylenu, rur żelbetowych, rur PE  wydana przez Producenta.

UWAGA! 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowiązku  stosowania  wymogów  określonych  prawem  polskim.  Przywołanie  przepisu,  który  został
znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 04.00

ODTWORZENIA ISTNIEJĄCYCH NAWIERZCHNI

Kod według Wspólnego Słownika Zamówień

kody CPV – 45233252-0, 45233253-7

1. Wstęp

1.1.  Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

nawierzchniowych, które zostaną wykonane w ramach realizacji budowy tymczasowego przyłącza 

wodociągowego dla podłączenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego (liczba lokali 

mieszkalnych 15) planowanego w rejonie ul. Darzyborskiej w Poznaniu. 

                     

1.2.  Zakres stosowania STWiOR

 STWiOR stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować przy 

zlecaniu, wykonaniu i odbiorze robót, w zakresie  określonym w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych STWiOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą następujących robót zgodnie z dokumentacją 

projektową:                                                                        

- Projekt odtworzenia nawierzchni

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia  podstawowe  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  zgodne  z  obowiązującymi

normami i określeniami zawartymi w ST-00 ,,Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  robót  z  Dokumentacją

Projektową SST i obowiązującymi normami. Ponadto wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniem

Inżyniera. 

2. Materiały

Materiały  użyte  do  budowy  powinny  spełniać  warunki  określone  w  odpowiednich  normach

przedmiotowych,  a  w przypadku  normy  powinny  odpowiadać  warunkami  technicznymi  wytwórni  lub

innym umownym warunkom. 

Do  wykonania  robót  należy  stosować  materiały  zgodne  z  Dokumentacją  Projektową,  opisem

technicznym i rysunkami. 
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3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 ,,Wymagania ogólne”.

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 

projekcie organizacji robót.

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stanowić następujący, sprawnie technicznie 

sprzęt:

 Sprzęt pomiarowy, niwelatory, teodolity, tyczki, dalmierz, taśmy pomiarowe,

 Walec gładki, stalowy samojezdny,

 Walec ogumiony, drogowy, średni,’

 Skrapiarka mechaniczna z cysterną,

 Koparko – ładowarka,

 Równiarka lub układarka do układania mieszanek mineralno – asfaltowych 

typu zagęszczonego,

 Samochody samowyładowawcze z przykryciem brezentowym,

 Samochód skrzyniowy,

 Ubijaki, zagęszczarki płytowe.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

Wykonawca winien posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

Kopie dokumentów dostarczyć należy Inżynierowi do akceptacji.

4. Transport

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-00. Analogicznie jak w pkt. 3, akceptacji Zamawiającego 

podlegać będą następujące środki transportu.

 samochód do przewozu mas bitumicznych,

 samochód dostawczy,

 samochód samowyładowczy.

Załadunek i wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i 

bezpieczeństwa ludzi.

5. Wykonywanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne” 

5.2. Warunki techniczne wykonania robót

5.2.1. Odtworzenie nawierzchni w obszarze jezdni

Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego przewidziano odtworzyć poprzez:

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubości 4 cm;

- warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC16W grubości 6 cm;
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- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P grubości 10 cm;

- warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego granitowego 0-31,5 mm, klasy C90/3 

stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm;

- warstwa wzmacniająca z mieszanki stabilizowanej cementem o Rm=2,5 MPa grubości 30 cm - 

doprowadzenie podłoża/nasypu do grupy nośności podłoża G1 dla KR3 (Ev2≥100MPa, Io<2,2);

Szerokości jezdni, chodnika winna być zgodna z istniejącą szerokością nawierzchni przed rozpoczęciem

robót. W zakresie formatu i kolorystyki także należy zachować spójność z rozwiązaniami istniejącymi. 

Wszystkie konstrukcje nawierzchni należy odtwarzać zachowując zakładkowe łączenie na min 20 cm. 

5.2.2. Odtworzenie nawierzchni w obszarze chodnika

Nawierzchnię chodnika przewidziano odtworzyć poprzez:

- nawierzchnia z płytki betonowej 35x35 cm grubości 5 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 

grubości 4 cm;

- warstwa z chudego betonu C8/10 grubości 15 cm.

Szerokości jezdni, chodnika winna być zgodna z istniejącą szerokością nawierzchni przed rozpoczęciem

robót. W zakresie formatu i kolorystyki także należy zachować spójność z rozwiązaniami istniejącymi.

Wszystkie konstrukcje nawierzchni należy odtwarzać zachowując zakładkowe łączenie na min 20 cm. 

5.2.3. Odtworzenie terenów zielonych (powierzchnie biologicznie czynne)

W ramach odtworzenia nawierzchni po wykonanych pracach uwzględniono odtworzenie terenu 

zielonego w obszarze realizowanego przyłącza. Powierzchnie te uwzględniono wyprofilować z 

uwzględnieniem humusowania grubości 10 cm i obsianiem ich mieszanką nasion traw niskich. 

6. Kontrola jakości robót

6.1.Kontrola jakości robót - zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6.

6.2. Materiały

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien określić i udokumentować stan terenu. Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego, przy aktywnym udziale Wykonawcy, będzie prowadził stałą 

i systematyczną kontrolę prowadzonych robót. Sposób kontroli, zakres i częstotliwość zostaną ustalone 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

• W szczególności kontrola powinna obejmować jakość:trawników (w zakresie oczyszczenia 

terenu z gruzu i zanieczyszczeń, nawiezienia warstwy ziemi żyznej, prawidłowego uwałowania 

terenu, składu mieszanki traw, gęstości zasiewu nasion),

• podbudów (szerokość, grubość, równość, spadki, rzędne),

• nawierzchnie (szerokość, grubość, równość, spadki, rzędne, osiowość, złącza podłużne 

i poprzeczne, wygląd zewnętrzny),

• nawierzchnie z kostek i płytek betonowych (szerokość, równość, spadki, rzędne, osiowość, 

złącza podłużne i poprzeczne, wygląd zewnętrzny),
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• krawężniki i obrzeża (odchylenia osi, równość górnej powierzchni, dokładność wypełnienia 

spoin).

Każda następna warstwa może być wykonana po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru wykonania 

warstwy poprzedniej.

Akceptacja będzie następować po przedstawieniu kompletu wymaganych dokumentów dotyczących 

materiałów oraz wyników pomiarów geodezyjnych i laboratoryjnych dotyczących zagęszczenia gruntu.

7. Obmiar robót 

7.1. Obmiar robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7 

8. Odbiór robót 

 Ogólne zasady odbioru robót i ich przejście podano w ST-00 ,,Wymagania ogólne”.

 Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

 Odbiorowi podlega wykonanie posypki podbudowy, nawierzchni, obrzeży i zieleni.

 Gotowość do odbioru zgłasza wykonawstwo wpisem do dziennika budowy, przekładając do 

oceny i zatwierdzenia dokumentację po wykonawczą robót.

 Odbiór robót zanikających należy zgłosić Inspektorowi Nadzoru.

 Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami kontraktu, Normami 

oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.

 Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:

a) Dokumentacja powykonawcza,

b) Dziennik budowy,

c) Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów,

d) Świadectwo jakości dostarczone przez dostawców,

e) Protokoły odbiorów częściowych.

10. Przepisy związane 

 Normy:

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania lub 

równoważna.

PN-S-06102:1997   Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

lub równoważna.

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich użytkowania.

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1985 r. w sprawie wykonania niektórych 

przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z dnia 1 marca 1986 r.)

 Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. zał. do nr 220 poz.

2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 05.00

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

D.01.02.01a.

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

związanych z Gospodarką drzewostanem, wraz z szczegółowym opisem zabezpieczenia drzew w 

ramach inwestycji „Budowa przyłącza wodociągowego ul. Darzyborska 

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest elementem dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i 

realizacji robót w zakresie opracowania projektowego określonego w punkcie 1.1

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą Gospodarki drzewostanem oraz zasad 

zabezpieczenia drzew i krzewów w okresie budowy.”

Zakres merytoryczny

. Plan zabezpieczenia roślin istniejących – PLAN OCHRONY ZIELENI

- wykonania wszystkich czynności związanych z ochroną i zabezpieczeniem drzew i krzewów 

wskazanych w projekcie gospodarki drzewostanem do zachowania i zabezpieczenia, w czasie 

wykonywania robót wymienionych w punkcie 1.1 wg lokalizacji przedstawionej na planie sytuacyjnym. 

- określenie zasad wykonywania wszystkich robót w zasięgu szerokości rzutu korony i w odległości 2 

metrów od rzutu korony, wszystkich drzew, i krzewów zinwentaryzowanych w projekcie gospodarki 

drzewostanem;

- określenie zasad ochrony roślinności istniejącej w obrębie inwestycji oraz w obrębie oddziaływania 

inwestycji. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca robót jest 

odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną, przepisami prawa budowlanego, Polskimi i Branżowymi normami i poleceniami Inspektora 

Nadzoru Terenów Zieleni.
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2. MATERIAŁY i SPRZĘT

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w KW ST 00.00 

„Wymagania ogólne"

2.1.1. Rodzaje materiałów

Przy zabezpieczeniu drzew na okres wykonywania robót drogowych będą użyte następujące materiały:

 deski iglaste obrzynane, kl. II, o grubości min. 20 mm,

 sznur konopny surowy lub drut stalowy okrągły, miękki, ocynkowany, 

 maty słomiane lub geowłóknina co najmniej 2-warstwy (zabezpieczenie pni jak też 

odkrywanych korzeni),

 rura osłonowa karbowana 10 mm

 woda (podlewanie roślin zwłaszcza w okresie suszy).

Przy zabezpieczeniu krzewów na okres wykonywania robót drogowych będą użyte następujące 

materiały:

d.) paliki drewniane,

e.) siatka leśna 

f.) gwoździe,

g.) woda (podlewanie roślin zwłaszcza w okresie suszy).

h.) Przęsła stalowe wraz z elementami mocującymi 

Przy pielęgnacji drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robót zostaną użyte następujące materiały

c.) specjalistyczne preparaty do zabezpieczania ran, 

d.) woda (podlewanie drzew),

e.) specjalistyczne narzędzia do wygładzenia i wyrównania ran,

2.2. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 

Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni, a w przypadku braku 

takich dokumentów powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Terenów 

Zieleni.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych zostaną przez Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni zdyskwalifikowane i niedopuszczone 

do robót.

2.2.1. Sprzęt do zabezpieczenia drzew i krzewów

Do wykonywania robót związanych z zabezpieczeniem drzew i krzewów może być użyty następujący 

sprzęt:

 samochód skrzyniowy do transportu materiałów,

 ręczny sprzęt do prac ziemnych,
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 ręczny sprzęt do wykonania ogrodzenia,

 sprzęt do podlewania,

 inny sprzęt zaakceptowany przez INTZ.

Wszystkie roboty w zasięgu rzutu koron drzew i 2 m od obrysu koron drzew należy wykonywać ręcznie. 

Zastosowanie jakiegokolwiek sprzętu mechanicznego na tym terenie wymaga zgody Inspektora Nadzoru

Terenów Zieleni.

Do wykonywania robót związanych z pielęgnacją drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robót 

budowlanych stosuje się następujący sprzęt:

 podnośnik samochodowy do pielęgnowania drzew, drabiny, rusztowania,

 piły, sekatory, dłuta, noże, skrobaki,

 pędzle,

 ręczny sprzęt do prac ziemnych,

 sprzęt do podlewania,

 lub inny sprzęt zaakceptowany przez INTZ.

3. TRANSPORT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 Wymagania ogólne

4. WYKONANIE PRAC

PLAN OCHRONY ZIELENI

Zabezpieczenie drzew na placu budowy - 

4.1. Zabezpieczenie zieleni - wymagania ogólne

Wymagania ogólne w zakresie zabezpieczenia zieleni w obrębię budowy są następujące:

• Cała roślinność istniejąca znajdująca się w obrębie inwestycji, nie przeznaczona do usunięcia 

musi być przez wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem.

• Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez 

wykonawcę, to wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność karną i finansową za powstałe 

zniszczenia. Ponadto wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia uszkodzonej zieleni.

• Wszystkie prace związane z zabezpieczeniem roślin na placu budowy (ogrodzenia, 

odeskowania pni, podwiązania gałęzi, wytyczenie tymczasowych dróg technologicznych) muszą

być wykonane przed rozpoczęciem prac budowlanych, w tym prac przygotowawczych i 

rozbiórkowych oraz odebrane przez Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni (INTZ)

• Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania INTZ i Zamawiającego o wykonaniu 

zabezpieczeń na minimum 5 dni przed wystąpieniem prac budowlanych i instalacyjnych

• INTZ jest zobowiązany do przeszkolenia wszystkich pracowników oraz kierowników robót 

branżowych w zakresie metod ochrony i zabezpieczenia zieleni istniejącej

                       68 



• Przed rozpoczęciem robót Kierownik robót zobowiązany jest do sporządzenia i przedstawienia 

do weryfikacji przez INTZ projektu dróg tymczasowych w obrębie sąsiadującym z terenami 

zieleni

• INTZ jest zobowiązany do pobytu na wszystkich naradach koordynacyjnych i ciągłej kontroli w 

zakresie zmian projektu mającego wpływ na zieleń istniejącą, a w szczególności na zmiany w 

przebiegu sieci projektowanych oraz technologii ich wykonania

• Kierownik budowy jest bezwzględnie zobowiązany w trybie natychmiastowym do przekazywania

INTZ informacji o wszystkich zmianach w projekcie, mających wpływ na zieleń istniejącą oraz 

zieleń projektowaną

• INTZ na bieżąco kontroluje przebieg prac w zakresie układania sieci podziemnych i weryfikuje 

ich zgodność z PZT i ZUD zarówno w zakresie przebiegu jak i technologii wykonania. INTZ 

zgłasza wpisem do dziennika budowy wszystkie niezgodności w realizacji robót względem 

projektu.

• Na terenach zieleni nie zezwala się w trakcie prowadzenia inwestycji na wylewania 

jakichkolwiek pozostałości pobudowlanych, składowania urobku i zdegradowanej ziemi.

• W trakcie prowadzenia prac, Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego podlewania 

drzew znajdujących się w obrębie robót ziemnych i instalacyjnych (Drzew w obrębie i 

bezpośrednim sąsiedztwie przeprowadzane są prace ziemne mogące spowodować zaburzenie 

gospodarki wodnej drzew)

4.2. Zabezpieczenie zieleni - wymagania szczegółowe

4.2.1 Zabezpieczenie drzew poprzez odeskowania pnia

Wymagania w zakresie zabezpieczenie drzewa poprzez odeskowanie pnia są następujące:

Metodę tą stosujemy w celu dodatkowego zabezpieczenia pnia drzewa szczególnie narażonego na 

uszkodzenie.  np. gdy w bezpośrednim sąsiedztwie roślin będą wykonywane prace budowlane.

Metoda tą należy zabezpieczyć drzewa oznaczone na Planie zagospodarowania. 

W ramach zabezpieczenia drzew należy wykonać następujące czynności:

 Zabezpieczenie pni drzew obudową z desek do wysokości pierwszych gałęzi, czyli około 3 m, 

określonej jednak indywidualnie dla każdego drzewa, aby nie uszkodzić najbliższych konarów, 

niedopuszczalne jest zabezpieczanie pni drzew jedynie jutą bądź geowłókniną.

 Pomiędzy deski a pień należy włożyć materiał izolacyjny w postaci mat słomianych bądź 

geowłókniny (minimum 2 warstwy)

 Dolna część każdej deski musi opierać się na podłożu (i być lekko zagłębiona w ziemi).

 Jeżeli jest to niemożliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski należy obsypać ziemią, 

przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okrągłego, miękkiego ocynkowanego lub 

taśmy stalowej ocynkowanej (nie wolno używać do tego celu gwoździ).

 W przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrębie rzutu korony i strefie 2m od obrysu 

korony, nie wolno pozostawiać odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, należy natychmiast położyć 

nową nawierzchnię, lub przykryć glebę matami słomianymi lub wilgotną jutą,
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 Należy wytyczyć trasy poruszania się ludzi i sprzętu budowlanego.

 Należy wytyczyć miejsca składowania materiałów (poza rzutem korony drzew).

 Jeżeli jest to konieczne podwiązać lub usunąć nisko osadzone gałęzie drzew przewidzianych do

zachowania.

4.2.2. Zabezpieczenie zieleni poprzez ogrodzenie terenu

4.2.3. SOD – Strefa Ochrony Drzew - ogrodzenie z siatki leśnej 

Ogrodzenie terenu stosuje się w celu zabezpieczenia roślin, ich systemu korzeniowego wraz z koroną 

oraz w celu ochrony gleby przed zagęszczeniem i zanieczyszczeniem. Ogrodzenie roślin uniemożliwia 

ruch maszyn w obrębie pni drzew i po ich systemie korzeniowym, uniemożliwia również składowanie 

materiałów w obrębie systemu korzeniowego drzew.

Grupy roślin odgradzamy od placu budowy przy użyciu ogrodzenia z siatki leśnej.

Wymagania dotyczące wykonania ogrodzenia zabezpieczającego rośliny.

 rośliny należy zabezpieczyć przed rozpoczęciem robót budowlanych,

 ogrodzenie należy zamontować zgodnie z dokumentacją projektową,

 ogrodzenie należy wykonać z siatki leśnej o wysokości minimum 2 m,

 siatkę montujemy do słupków drewnianych (żerdzi) o średnicy minimum 13 cm i długości 300

cm,

 słupy osadzamy w ziemi na głębokość 70 cm, 

 odległość między słupami musi wynosić nie więcej niż 3 m, 

 Na ogrodzeniu należy powiesić tablice informacyjną z treścią „STREFA OCHRONY DRZEW, 

NIE WCHODZIĆ, NIE PRZESUWAĆ OGRODZENIA, NIE SKŁADOWAĆ MATERIAŁÓW BU-

DOWLANYCH. 

4.2.4 SOD – Strefa Ochrony Drzew – Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych na blokach 

betonowych.

Wymagania dotyczące wykonania ogrodzenia z siatki leśnej zabezpieczającej rośliny

 Rośliny należy zabezpieczyć przed rozpoczęciem robót budowlanych

 Za pomocą ogrodzenia zabezpieczamy pień i system korzeniowy, uniemożliwiamy składowanie 

materiałów budowlanych 

 oraz ruch pojazdów w obrębie systemu korzeniowego oraz w obrębie  koron drzew .

 Ogrodzenie montujemy w lokalizacji określonej na planie

 Ogrodzenie należy wykonać z gotowych paneli stalowych osadzonych na betonowych 

prefabrykatach betonowych

 Poszczególne przęsła muszą być ze sobą trwale połączone przy użyciu dedykowanych 

śrubunków. Nie dopuszcza się stosowanie łączenia sznurkami, drutami stalowymi i innymi 

materiałami umożliwiającymi łatwy demontaż lub rozdzielenie paneli 
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 Prefabrykaty betonowe muszą być na tyle ciężkie, aby jedna osoba nie była w stanie 

samodzielnie przesunąć ogrodzenia

 INTZ jest zobowiązany do ciągłej kontroli stanu i lokalizacji ogrodzenia z Paneli 

Na ogrodzeniu należy powiesić tablice informacyjną z treścią „STREFA OCHRONY DRZEW, NIE 

WCHODZIĆ, NIE PRZESUWAĆ     OGRODZENIA, NIE SKŁADOWAĆ MATERIAŁÓW 

BUDOWLANYCH 

4.3. Ogólne zasady prowadzenia robót w zasięgu koron i 2 m od obrysu rzutu korony drzewa

Do obowiązków Wykonawcy należy dopilnowanie, aby w zasięgu strefy korzeniowej wszystkich drzew tj.

w zasięgu ich koron i w odległości 2 m od obrysu korony:

Nie były sytuowane place składowe i drogi dojazdowe.

Nie były składowane materiały budowlane.

Nie poruszał się sprzęt mechaniczny.

Nie zaszły zmiany poziomu gruntu.

Prace ziemne w obrębie korzeni nie były planowane w okresie wegetacji roślin, a szczególnie w pełni 

lata; prace te powinno wykonywać się w okresie spoczynku zimowego roślin tj. od listopada do marca.

Czasowe wykopy na instalacje prowadzone były ręcznie i w możliwie krótkim okresie.

Zaleca się by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrębie rzutu korony wykonywane były metodą 

tunelową.

Konieczność wykonania robót w strefie korzeniowej powinna być każdorazowo poprzedzona 

zatwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni, w którym określone zostaną zasady ochrony

systemu korzeniowego drzew.

W okresie pojawiającego się zagrożenia Wykonawca zobowiązany jest podjąć czynności minimalizujące 

negatywny wpływ wyżej wymienionych czynników.

4.4. Zapobieganie zagęszczeniu gruntu

Przyczyn zagęszczenia gruntu wokół drzewa jest wiele: ruch pojazdów, udeptywanie, nieprawidłowe 

składowanie materiałów, umacnianie nawierzchni (nawierzchnie bitumiczne czy ziemne itp.) oraz 

stawianie budynków tymczasowych. To prowadzi do zmniejszenia ilości tlenu glebowego z 12-20% do 1-

12%. Przy tak niskim procencie tlenu w glebie, korzenie mają ograniczone lub uniemożliwione 

oddychanie. Ubijanie lub udeptywanie gleby prowadzi do zniszczenia struktury gruzełkowej a tym 

samym do ograniczenia wsiąkanie wody opadowej i zniszczenia życia biologicznego w glebie.

Zalecenia dotyczące zapobieganiu zagęszczenia gruntu wokół drzew są następujące:

 Nie wolno składować w obrębie drzew (w obrębie rzutu korony drzew) materiałów budowlanych, 

parkować maszyn i pojazdów, lokalizować budynków zaplecza budowy. 

 Niedopuszczalny jest ruch maszyn i pojazdów w obrębie systemu korzeniowego drzew 

istniejących
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4.5. Zasady wykonywania prac ziemnych w obrębie systemu korzeniowego drzew.

Zalecenia dotyczące prac ziemnych w obrębie systemu korzeniowego są następujące:

 wykopy liniowe w obrębie systemu korzeniowego wykonywać krótkimi etapami. 

 instalacje układać w rowie natychmiast po jego wykopaniu a następnie rów zasypać

 rowy zasypywać ziemią żyzną

 zaleca się, aby prace ziemne w obrębie systemu korzeniowego drzew wykonywać ręcznie

4.6 Ruch pojazdów i maszyn budowlanych

Na placu budowy istnieje duże natężenie ruchu pojazdów. To jest przyczyną uszkadzania drzewa (pnia, 

korzeni, gałęzi) oraz ugniatania gleby (patrz wyżej). Może to spowodować zły stan drzewa a nawet 

redukcję drzewostanu.

Zalecenia:

Nie dopuszcza się ruchu pojazdów w obrębie systemu korzeniowego drzew.

4.7. Rehabilitacja roślin uszkodzonych podczas prac budowlanych

Jeżeli wykonawca podczas wykonywania robót budowlanych uszkodzi zieleń istniejąca przewidziana do

zachowania (w tym zieleń znajdująca się w sąsiedztwie inwestycji) jest zobowiązany do odtworzenia 

zniszczonej zieleni lub naprawy szkód.

4.7.1 W przypadku zniszczenia trawników wykonawca zobowiązany jest do:

f.) Rekultywacji, wymiany lub uzupełnienia podłoża w celu jego przywrócenia do stanu sprzed budowy,

g.) Wsiania mieszanki traw,

h.) Pielęgnacji trawnika do czasu jego pełnej regeneracji (do czasu, gdy wsiana trawa osiągnie 

wysokość 10 cm),

i.) Koszenie trawnika, gdy wzejdzie 100 % trawy,

j.) Pielęgnacja polega na podlewaniu trawnika i dosiewaniu nasion

4.7.2 W przypadku zniszczenia krzewów wykonawca zobowiązany jest do:

k.) Wykonania cięcia pielęgnacyjnego lub formującego, jeżeli uszkodzeniu uległy jedynie pędy,

l.) Wymianie uszkodzonego materiału roślinnego na nowy o tych samych parametrach (tej samej 

wysokości ten sam gatunek) jeżeli uszkodzenie rośli są nieodwracalne,

m.) Pielęgnacji krzewów przez okres 3 sezonów wegetacyjnych (podlewanie 3 razy w tygodniu w ilości 

5l wody na krzew, cięcia pielęgnacyjne i formujące)

4.7.3 W przypadku uszkodzenia drzew wykonawca zobowiązany jest do:

n.) Na prawienia szkody o ile uszkodzenia nie spowodowały trwałego pogorszenia stanu fitosanitarnego

drzewa,

o.) Sposób naprawy uszkodzeń określi ZDM i/lub ZZM w protokole,

p.) Wymianie uszkodzonego materiału roślinnego na nowy o tych samych parametrach (ta sama 

wysokość, obwód pnia mierzony na wysokości 100cm, ten sam gatunek i/lub odmiana), jeżeli 
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uszkodzenie roślin są nieodwracalne wraz z poniesieniem kar administracyjnych związanych ze 

zniszczeniem drzew,

q.) Pielęgnacji uszkodzonego drzewa przez okres 3 sezonów wegetacyjnych (podlewanie 3 razy w 

miesiącu w ilości 10l wody na każdy centymetr średnicy pnia mierzony na wysokości 130 cm.)

4.7.4 Zasady podlewania drzew istniejących:

r.) Dostosowanie dawki wody dla każdego drzewa, przyjmując, ze wynosi ona 10 litrów wody na każdy 

centymetr średnicy pnia mierzony na wysokości 130 cm

s.) Podlewanie 3 razy w tygodniu miesiącu, poranną lub wieczorną porą

t.) Strumień wody podczas podlewania anglezy dostosować tak aby nie wypłukiwać gleby

u.) Podlewanie należy przeprowadzić etapowo, tak aby woda mogła wsiąkać w podłoże

Wszystkie prace w obrębie drzew istniejących musza być wykonywane przez wykwalifikowany 

personel pod nadzorem INTZ. Pielęgnacja rehabilitacyjna po zakończeniu robót jest realizowana 

w przypadku pogorszenia się stanu zdrowotnego drzewostanu (np. widoczne przedwczesne 

zasychanie liści w koronach) przez okres jednego sezonu wegetacyjnego.

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

5.2. Kontrola robót zabezpieczeniu drzew i krzewów.

Kontrola przy zabezpieczaniu drzew i krzewów polega na sprawdzeniu:

 sprawdzenia poprawności wykonania zabezpieczenia drzew i krzewów oraz zgodności metody 

zabezpieczenia drzew z zapisami STWiOR oraz Projektu

 weryfikacji zabezpieczenia wszystkich drzew i krzewów w obrębie budowy.

 ciągłej weryfikacji zabezpieczeń drzew podczas całego okresu trwania budowy.

 kontroli stanu zdrowotnego drzew i krzewów rosnących na terenie budowy.

 kontrola stanu drzew po zakończeniu robót i zdjęcia/rozebrania elementów zabezpieczających 

rośliny.

6. OBMIAR ROBÓT

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-0.00.00 „Wymagania ogólne” 

Obmiar robót powinien być wykonany w obecności i przy akceptacji INTZ.

6.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych zabezpieczeniem drzew i krzewów jest:

• dla drzew - sztuka, zgodnie z dokumentacją projektową.

• dla ogrodzeń zabezpieczających rośliny metr bieżący
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Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek robót nie określone w dokumentacji projektowej, z 

wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez INTZ.

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” 

Odbiór robót związanych z wycinką drzew i krzewów dokonuje INTZ, po zgłoszeniu robót do odbioru 

przez wykonawcę. Roboty poprawkowe wykonawca wykona na własny koszt.

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych 

pniach, przed ich zasypaniem.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

8.2. Cena jednostki obmiarowej

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7

W cenie jednostkowej należy uwzględnić gospodarowanie i przetwarzanie odpadami zgodnie z Ustawą z

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DZ.U.2020.797) oraz obowiązującym prawem. 

Cena zabezpieczenia drzewa poprzez odeskowanie pnia:

 Zakup i transport materiałów 

 wykonanie zabezpieczenia 

 kontrola zabezpieczenia przez cały okres trwania prac budowlanych

 zdjęcie zabezpieczenia

 zabezpieczenie ewentualnych uszkodzeń drzew i krzewów

Cena zabezpieczenia drzewa poprzez ogrodzenie terenu   :

 Zakup lub wypożyczenie  i transport materiałów 

 wykonanie zabezpieczenia 

 kontrola zabezpieczenia przez cały okres trwania prac budowlanych

 demontaż zabezpieczenia

 zabezpieczenie ewentualnych uszkodzeń drzew i krzewów
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