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I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia
1.1. Nazwa zaméwienia nadana przez Zamawiajacego

Projekt instalacji elektrycznych dla budowy ,,Wykonywanie prac konserwatorskich, restauratorskich i
robot budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw aula II Liceum Ogdlnoksztalcacego im.
Wiladyslawa Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim - etap I inwestycji”’, 63-400 Ostréw Wielkopolski, ul.
Wroctawska 48, nr dziatki: 17/3.
Dla: II Liceum Ogoélnoksztalcace z Oddzialami Dwujezycznymi im. Wiadystawa Reymonta w
Ostrowie Wielkopolskim
63-400 Ostréw Wielkopolski, ul. Wroctawska 48

1.2.  Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem instalacji elektryczne;.

Zakres rob6t:

. Instalacja o$wietlenia ogdlnego, awaryjnego ewakuacyjnego,

o$wietlenia witrazy i o§wietlenia scenicznego

Instalacja zasilajace urzadzenia multimedialne

Instalacje zasilajace kotary sceniczne i zastony okienne

Instalacje zasilajace urzadzenia wentylacyjne

Rozdzielnice elektryczne

Instalacje zasilajace gniazda 230V

Ukladanie przewod6éw

Instalacja przeciwporazeniowa

Instalacja wyréwnawcza

= Instalacja przeciwprzepieciowa

. Ochrona przeciwpozarowa

= Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy
pracach instalacyjnych

. Uwagi konicowe

1.3.  Zgodnos¢ robét z dokumentacjg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktowa i techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca jest zobowigzany
wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej. Jeéli jednak w czasie realizacji
robdt okaze si¢, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupetnien wykonawca
przygotuje na wlasny koszt niezbedne rysunki i przedlozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzadzajacemu
realizacjga umowy.

2. Prowadzenie roboét

2.1.  Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i S$cisle przestrzeganie
harmonogramu rob6t oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jako$ci, projektu
organizacji robdt oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacego
realizacja umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokos$ci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadno$¢. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyl pomoca zarzadzajagcemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez wykonawce. Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie
zabezpieczona przez wykonawce, za$§ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktéw przez personel wykonawcy,
zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagaja ich usunigcia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuni¢cia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych
punktéw. Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i




uwaza si¢, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostalych robét. Decyzje
zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw roboét beda oparte
na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji
zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materialéw i jako$ci robét, dopuszczalne niedoktadno$ci
normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytulu poniesie wykonawca.

2.2.  Teren budowy
2.2.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
ogdblnych warunkach umowy.
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczng
2) kopig¢ decyzji o pozwoleniu na budowe
3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez
zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robét

2.2.2. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten okres
urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze
on wstrzymaé realizacj¢ robo6t jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki
konserwacyjne. W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby
zapewni¢ bezpieczenstwo calego ruchu kolowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za utrzymanie wszystkich reperéw
i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wlasny koszt. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i
ilosciach okre$lonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z
rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.3. Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczgciem rob6t wykonawca
potwierdzi u odpowiednich wiladz, ktére sg wilascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i
urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowiazek poinformowaé zarzadzajacego realizacja umowy o zamiarze rozpoczecia
takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej
pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek
szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

2.2.4. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji rob6t

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac si¢ do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia
rob6t, wykonawca bedzie podejmowal wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé si¢ do wszystkich przepiséw i
normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dzialan szkodliwych
dla innych jednostek wystgpujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoscia.



2.2.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang
dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania
zgodnoS$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich
urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy latwopalne beda
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk,
w miejscach niedostgpnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w
wyniku pozaru, ktéry mégtby powsta¢ w okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z
jego pracownikéw. Uzycie materiatléw, ktére wplywaja na trwate zmiany §rodowiska, ani materialéw emitujacych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z
odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do rob6t musza by¢ po§wiadczone przez odpowiednie
urzedy i wladze jako bezpieczne dla §rodowiska. Materiaty, ktére sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialty pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, Ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materialéw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobat¢ od odpowiednich wladz administracji panstwowej, jesli
wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.3.  Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami

2.3.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji rob6t
Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych

robdt, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacja umowy do
akceptacji nastepujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegbtowy harmonogram robét i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakoSci.

2.3.2. Projekt organizacji rob6t

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robdt, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnia realizacj¢ rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem robot.
Powinien zawieraé: organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét projekt
zagospodarowania zaplecza wykonawcy organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég wykaz
zespoltéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i
terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot.

2.3.3. Szczegétowy harmonogram robét 1 finansowania

Szczegétowy harmonogram rob6t i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét
budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie
okreslonym w umowie. Na podstawie dyrektywnego harmonogramu rob6t wykonawca przestawi zarzadzajagcemu
realizacja umowy do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami
warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot
w zakresie gtéwnych obiektow i zadan kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram b¢dzie w
miar¢ potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.

2.3.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych przepiséw i
wymaganh w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do
realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowiazany opracowac i przedstawi¢ do
akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewnié, zeby personel nie pracowal w warunkach, ktére sa niebezpieczne, szkodliwe dla
zdrowia i nie spetniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.



2.3.5. Program zapewnienia jakos$ci

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ rob6t. W tym cwelu przygotuje program zapewnienie
jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie
zawieral:

a) czg$¢ ogblng opisujaca:

b) system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robét,
wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiar6w 1 kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce), sposéb oraz forme¢ gromadzenia
wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, ustawienia mechanizméw sterujagcych, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informacji zarzadzajacemu realizacja umowy; cze$¢ szczegdtowa opisujacg dla
kazdego asortymentu robot:

¢) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zaladunku materialéw. Sposéb
zabezpieczenia i ochrony materialéw i1 urzadzen przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu i
przechowywania na budowie sposéb i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢ badan,
pobieranie probek legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementéw robét, sposéb postepowania z
materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

2.4.  Dokumenty budowy
2.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy
na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do
dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postgp robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i
budynkdéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym
jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy wprowadzanie p6zniejszych
dopiskéw. Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacjag umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace informacje: data przejecia
przez wykonawce placu budowy; dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;
zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentéw przygotowanych przez wykonawce, daty
rozpoczgcia i zakonczenia realizacji poszczegllnych elementéw robdt; postgp robét, problemy i przeszkody
napotkane podczas realizacji robdt; daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdZnien lub przerw w robotach
komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy; daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek
zawieszenia realizacji rob6t z polecenia zarzadzajacego realizacja umowy daty zgtoszenia rob6t do czgSciowych i
koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania rob6t zamiennych; wyjasnienia, komentarze i
sugestie wykonawcy; warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majace wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spelnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych; dane
na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robdt, szczegdlnie w odniesieniu do
wytyczania obiektéw w terenie; dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie; dane na temat jakos$ci materiatéw, poboru prébek i wynikéw badan z okredleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane; wyniki poszczeg6lnych badan z okreSleniem przez kogo zostaty przeprowadzone; inne
istotne informacje o postgpie robdot. Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika
budowy przez wykonawce¢ powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomo$ci i akceptacji zarzadzajacemu
realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi. Zarzadzajacy realizacja
umowy jest takze zobowiazany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku
budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2. Ksigzka obmiaru rob6t

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ iloSciowy postep kazdego elementu
realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione sa na biezaco i zapisywane do ksiazki
obmiaru robdt, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawc¢ i wyceniony
przedmiar robét, stanowigcy zatacznik do umowy.



2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy
Oprécz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawieraja tez:
a) Dokumenty wchodzace w sktad umowys;
b) Pozwolenie na budowe;
¢) Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy;
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
e) Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
f) Protokotly odbioru robdt;
g) Opinie ekspertéw i konsultantéw;
h) Korespondencja dotyczgca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami
prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy
zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na
kazde Zadanie.

2.5.  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1. Informacje ogélne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na
polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nast¢pujacych dokumentow:
a) Rysunki robocze
b) Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
¢) Dokumentacja powykonawcza
d) Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty skladane zarzadzajagcemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa
przedsigwzigcia i zaadresowane nastgpujaco: Przedkiadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna bylo
ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami wchodzacymi w skiad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez
wykonawcg nie bedg mialy wplywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie
przez wykonawce.

2.5.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie
przediozenia wykazéw, rysunkow lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dop6ki nie otrzyma
on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy
realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku
nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omytki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedlozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Rysunki robocze powinny byc¢
doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym dokladne oznaczenie
elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegétowych specyfikacji technicznych. Sktadanym
dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastgpujace informacje:

2.5.3. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robdt
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z
wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie rob6t przestawia do zatwierdzenia szczegétowy
harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ postgpu robot
moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowiazywaé po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego
realizacja umowy.

2.5.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bgdzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materialéw, urzadzen, lokalizacji i wielko$ci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkéw,
wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedklada¢ zarzadzajacemu realizacja umowy



aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i
sprawdzenia. Po zakoniczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja
umowy.

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, komplet instrukcji w zakresie eksploatacji i
konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu
tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za§ wynikajace stad koszty zostana uwzglgdnione w
koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu. Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nast¢pujace informacje:
Strona tytutowa zawierajaca: tytul instrukcji, nazwe inwestycji, dat¢ wykonania urzadzenia.

Spis tresci:
a) Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
b) Gwarancje producenta
c¢) Wykresy iilustracje
d) Szczegétowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu
e) Dane o osiagach i wielko$ci nominalne
f) Instrukcje instalacyjne
g) Procedura rozruchu
h) Wtasciwa regulacja
i)  Procedury testowania
j)  Zasady eksploatacji
k) Instrukcja wyltaczania z eksploatacji
1) Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek
m) Srodki ostroznosci

Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegétowe rysunki montazowe z numerami
czgéci, wykazami czedci, instrukcjami odno$nie zamawiania czg$ci zamiennych, wraz z kompletna instrukcja
konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen.

Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac lub naoliwi¢, zalecanymi
rodzajami, klasa i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwo$cig smarowania.

Wykaz zalecanych czgsci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta.

Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetagcznikéw sterujacych i alarmowych.

Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujacych i oswietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, ukltadéw sterujacych, akcesoriéw i
elementéw dodatkowych.

3. Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje
interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji rob6t budowlanych z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowiazkéw, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia maja moc polecen
zarzadzajacego realizacja umowy. Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty
ryczaltowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajacemu na placu
budowy i utrzymywac do konca robét biuro zarzadzajacego realizacjg umowy.

4. Materialy i urzadzenia
4.1.  Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musza by¢
zgodne z wymaganiami okreSlonymi w poszczegllnych szczegélowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robét statych
wykonawca przedtozy szczegétowa informacje o zrddle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow,
atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.
To samo dotyczy instalowanych urzadzen. Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii
materialéw z danego Zrédla nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego Zrédla sa akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb materialéw
otrzymanych z zatwierdzonego zrédla dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniaja one wymagania
odpowiedniej szczegdétowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materialéw lokalnych,
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pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrédla, wlaczajac te, ktére zostaty wskazane przez zamawiajacego,
przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrdédla wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu
realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosil wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatléw lokalnych. Za
ich ilo$¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materialdéw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga
akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. W przypadku realizacji rob6t z funduszéw Unii Europejskiej
wymagane jest $wiadectwo, ze uzyte materialy i urzadzenia pochodza z krajow nalezacych do Unii Europejskiej

4.2.  Kontrola materialéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe¢ materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu Zeby
sprawdzi¢ jego wlasno$ci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jako$ci danej partii materiatow.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach
materialéw i urzadzen. W czasie przeprowadzania badania materialéw i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja
umowy, wykonawca ma obowiazek spetnia¢ nastgpujace warunki: W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja
umowy bedzie zapewnione niezbgdne wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materialéw lub urzadzen;

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie
sa wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji roboét.

4.3.  Atesty materialéw i urzadzen

W przypadku materialéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sa
atesty, kazda partia dostarczona na budow¢ musi posiadaé atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatéw, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych materiatéw z warunkami
podanymi w szczegélowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane
przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajagcemu realizacja umowy. Materialy posiadajace atesty, a
urzadzenia — wazng legalizacj¢, moga by¢ badane przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W
przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja
umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie
nabyte, warto$¢ tych materiatéw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktdre nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wilasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe,
ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5.  Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo skladowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac¢ ich jako$¢ i wiasno$ci w takim stanie jaki
jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia
inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen beda zlokalizowane w obrgbie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza placem budowy, w
miejscach zapewnionych przez wykonawce¢. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materialy i
urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6.  Stosowanie materialéw zamiennych

Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia wystepujacym w niniejszej
dokumentacji towarzysza wyrazy ,lub réwnowazny”, co oznacza, ze dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen i
materialéw nie gorszych niz opisywanych w dokumentacji tj. spetniajacych wymagania techniczne, funkcjonalne i
jako$ciowe co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji projektowej i kosztorysowej lub lepsze. Wykonawca,
ktéry zdecyduje si¢ stosowaé urzadzenia i materialy réwnowazne opisywane w dokumentacji, obowigzany jest
wykazaé, ze oferowane przez niego urzadzenia i materialy spelniaja wymagania okreslone przez projektanta.
Wszelkie zmiany w wykonaniu przedmiotu zaméwienia w stosunku do projektu Wykonawca winien uzgodnié¢ z
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projektantem przed zlozeniem oferty. Zgode projektanta na rozwigzania inne niz w projekcie Wykonawca
obowigzany jest w takim przypadku zalaczy¢ do sktadanej oferty.

S. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzegt uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta
wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i iloSci wskazaniom zawartym w szczegétowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony S$rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu
realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez
zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. Transport

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robét. Musza one zapewniaé
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach
technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu
rob6t. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda Inzyniera usunicte z terenu budowy na polecenie
zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

7. Kontrola jakosci robét

7.1.  Zasady kontroli jakosci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt i jakosci materialéw prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jakosci oméwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i
badania materialéw oraz jako$ci wykonania robdt. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci
zarzadzajacy realizacja umowy moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania,
ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania
materialéw oraz robét z czegstotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegélowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co
do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre§lone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i
wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidtlowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7.2.  Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych specyfikacjach technicznych,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacjag umowy
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca bedzie przekazywaé
zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Kopie wynikéw badan beda mu przekazywane na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materialéw ponosi wykonawca.
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Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i
producenta materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Zarzadzajacy realizacja umowy,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é
wykonanych robét i uzytych materialéw z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikéw badafh. Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobieraé prébki i
prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badaf, albo oprze si¢ wylacznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialéw i rob6t z projektem wykonawczym i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.

8. Obmiary robot
8.1.  Ogoblne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t ma za zadanie okreS§la¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo§¢ podaje si¢ w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru robét dokonuje
wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja umowy o zakresie i terminie obmiaru.
Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiggi
obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w iloSciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie
zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich rob6t. Blgdne dane zostang poprawione wg pisemnej
instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy. Dtugosci i odleglo$ci pomigdzy okre$lonymi punktami skrajnymi
beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegétowe specyfikacje techniczne wlasciwe dla
danych robét nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m”’, jako dtugo$é pomnozona przez $redni
przekrdj. Ilosci, ktére maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2.  Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone
przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Musza one by¢
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

8.3.  Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czgstotliwodcig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesi¢cznych ptatnodci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okre§lonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacja umowy. Obmiary bedg takze przeprowadzone przed
czgsciowym i koncowym odbiorem robdét, a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub
zmiany wykonawcy. Obmiar rob6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robét i podstawy platnosci

Zasady odbioréw robét i ptatnosci za ich wykonanie okre§la umowa.

9.1.  Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i jakoS$ci wykonanych
rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany przez inspektora w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
0g6lnego postepu robét.

9.2.  Odbidr koncowy robét
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i warto$ci. Przy dokonywaniu odbioru koficowego nalezy:

a) sprawdzi¢ zgodno$¢ rob6t z umowa, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, normami i
przepisami, sprawdzi¢ udokumentowanie wlasciwej jako$ci wykonania rob6t odpowiednimi protokotami
préb montazowych, sprawdzi¢, czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady prawidtowej eksploatacji,

b) sporzadzi¢ protokét z odbioru technicznego robét z podaniem wnioskéw i ustalen.
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego
robdt sporzadzony wg. wzoru ustalonego odpowiednimi przepisami budowlanymi. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami,
b) specyfikacje techniczne,

c) dzienniki Budowy i Ksigegi Obmiaru

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,

e) atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgdg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9.3.  Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér koncowy bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

10.  Dokumenty odniesienia

10.1. Skfad dokumentacji przetargowej
10.1.1. Przedmiary robét

10.1.2. Niniejsza specyfikacja techniczna
10.1.3. Dokumentacja projektowa

10.2. Przepisy i normy
1. Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzadzenia wladz centralnych, zarzadzenia
wladz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z
realizacjg robé6t lub moga wptywac na sposéb prowadzenia robét.
2. Przywotane normy (stosowa¢ w aktualnie obowigzujacej wersji):

PN-HD 308 S2: ldentyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych lub
rownowazne.

PN-ISO 7010: Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa — Znaki
bezpieczenstwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci publicznej lub réwnowazne.
PN-E-05010: Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych lub rownowazne.
PN-E-05115: Instalacje elekiroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV lub
réwnowazne.

PN-E-08501: Urzadzenia elektryczne — Tablice i znaki bezpieczenstwa. lub rownowazne.

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Cze$é 1: Miejsca pracy we
wnetrzach lub réwnowazne.

PN-EN 50160: Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach elektroenergetycznych lub
rownowazne.

PN-EN 50310: Stosowanie potgczen wyrdéwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym
sprzetem informatycznym lub rownowazne.

PN-HD 60364-1: Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie
ogdblnych charakterystyk, definicje lub rownowazne.

PN-HD 60364-4-41: Instalacje elekiryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym lub rownowazne.

PN-HD 60364-4-42: Instalacje elekiryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego lub réwnowazne.

PN-HD 60364-4-43: Instalacje elekiryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem przetezeniowym lub rébwnowazne.

PN-IEC 60364-4-442: Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia lub
rownowazne.
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PN-IEC 60364-4-443: Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed przepigciami — Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi lub réwnowazne.

PN-HD 60364-4-444: Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-444: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed zakidceniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi lub
rownowazne.

PN-IEC 60364-4-45: Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed obnizeniem napiecia lub réwnowazne.

PN-IEC 60364-4-473: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo — Srodki ochrony
przed prgdem przetezeniowym lub rownowazne.

PN-IEC 60364-4-482: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Dobdr Srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych — Ochrona
przeciwpozarowa lub rGwnowazne.

PN-HD 60364-5-51: Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Czes$¢ 5-51:Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogélne lub réwnowazne.

PN-IEC 60364-5-52: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Oprzewodowanie lub réwnowazne.

PN-IEC 60364-5-523: Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewoddw lub rownowazne.

PN-IEC 60364-5-53: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza lub rownowazne.

PN-HD 60364-5-534: Instalacje elekiryczne niskiego napiecia — Cze$é 5-53: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Odigczanie izolacyjne, tagczenie i sterowanie — Sekcja 534: Urzadzenia do
ochrony przed przepieciami lub rownowazne.

PN-IEC 60364-5-537: Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzgdzenia do odtgczania izolacyjnego i tgczenia
lub rbwnowazne.

PN-HD 60364-5-54: Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-54: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego — Uktady uziemiajace i przewody ochronne lub rbwnowazne.

PN-IEC 60364-5-551: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Inne wyposazenie — Niskonapigciowe zespoty pradotwdrcze lub rownowazne.

PN-HD 60364-5-559: Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-55: Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego — Inne wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i instalacje
oswietleniowe lub rownowazne.

PN-IEC 60364-5-56: Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5-56: Doboér i montaz
wyposazenia elekirycznego — Instalacje bezpieczenstwa lub réwnowazne.

PN-HD 60364-6: Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 6: Sprawdzanie lub rownowazne.
PN-EN 60445: Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoéfdziataniu cziowieka z maszyna,
znakowanie i identyfikacja — Identyfikacja zaciskow urzadzen i zakonczen przewodow lub réwnowazne.
PN-EN 60446: Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoéfdziataniu cziowieka z maszyna,
znakowanie i identyfikacja — Identyfikacja przewoddéw kolorami albo znakami alfanumerycznymi lub
rownowazne.

PN-EN 60529:2003Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) lub réwnowazne.

PN-EN 61140: Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym — Wspoélne aspekty instalacji i
urzadzen lub réwnowazne.

PN-EN 61293: Znakowanie urzadzen elekirycznych danymi znamionowymi dotyczgcymi zasilania
elektrycznego — Wymagania bezpieczenstwa lub rownowazne.

PN-HD 60364-5-54: Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5-54: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego — Uktady uziemiajace i przewody ochronne lub rbwnowazne.

PN-IEC 60364-4-443: Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochronaprzed przepieciami — Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi lub réwnowazne.

PN-IEC 60364-5-52: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Oprzewodowanie lub réwnowazne.

PN-EN 50174-2: Technika Informatyczna — Instalacje okablowania — Cze$¢ 2: Planowanie i
wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw 50174-2:2010/Ap1:2016-12102 lub réwnowazne.
PN-E-05204: Ochrona przed elekirycznoscig statyczng — Ochrona obiektéw, instalacji i urzagdzen —
Wymagania lub réwnowazne.

PN-EN 1838: Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne lub rownowazne.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 275.)
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U. poz. 822 z
2023 r.).

PN-EN 50172: Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego lub rownowazne.

PN-EN 62034: Systemy automatycznego testowania awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zasilanego
z akumulatoréw lub rbwnowazne.

PN-EN 12193 — Swiatto i o$wietlenie — O$wietlenie w sporcie lub réwnowazne.

PN-EN 50173-1: Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Czes$¢ 1: Wymagania
ogolne lub réwnowazne.

PN-EN 50174-3: Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Cze$¢ 3: Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkoéw lub réwnowazne.

PN-EN 50132 — Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Czes¢ 1: Wymagania
systemowe lub réwnowazne.

PN-EN 50132-7 — Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -
Czes¢ 7: Wytyczne stosowania lub réwnowazne.

Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie
sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych oraz minimalnych wymagan technicznych dla
urzadzen rejestrujgcych obraz i dzwiek (Dz.U.2011 nr 16 poz 73).
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10.4.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z okresleniami ujgtymi w odpowiednich normach i

przepisach, ktérych zestawienie podano w pkt. 10 ST.

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Aprobata techniczna — dokument dotyczacy wyrobu, stwierdzajacy jego przydatnos¢ do okreslonego
zakresu stosowania, w szczegllnodci zwierajacy ustalenia techniczne odnoszace si¢ do wymagan
podstawowych, jakie ma spelnia¢ wyréb oraz okreslajacy metody badan potwierdzajacych te wymagania.
Certyfikat na znak bezpieczenstwa — dokument wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi, okreslonymi na podstawie polskich norm aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji.

Certyfikat zgodnoS$ci lub deklaracja zgodno$ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany
wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub wlasciwymi przepisami prawnymi.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy (obiektu budowlanego) z naniesionymi
zmianami, dokonanymi w toku wykonania robdét.

Gléwna szyna (zacisk) uziemiajaca — szyna (zacisk) przeznaczona do przylaczania do uziomu
przewodéw ochronnych, w tym przewodéw potaczen wyréwnawczych oraz przewodéw uziemien
funkcjonalnych, jesli one wystgpuja.

Instalacja elektryczna w obiekcie budowlanym - zespét wspélpracujacych z soba elementow
elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczony do okre$lonych celéw.
Iskiernik ochronny - iskiernik instalowany mig¢dzy instalacjami nie potaczonymi galwanicznie w celu
umiejscowienia przeskoku iskrowego.

Kat ochronny zwodu pionowego — kat wyznaczony przez o$ zwodu i powierzchni¢ ograniczajacg strefg
ochronna.

Ochrona zewnetrzna — zespdt srodkéw do ochrony obiektu budowlanego przed skutkami rozptywu
pradu piorunowego w urzgdzeniu piorunochronnym.

Ograniczniki przepie¢ - urzadzenie stuzace do ograniczenia wartosci szczytowej przepig¢ udarowych
pochodzenia atmosferycznego lub taczeniowego.

Obciazenie budynku (obciazenie instalacji elektrycznej w budynku) — stan pracy instalacji, w ktérym
cz¢$¢ lub wszystkie odbiorniki energii elektrycznej w poszczegblnych obwodach sa wlaczone i pobieraja
energi¢. Rozréznia si¢ obcigzenie instalacji pradem lub moca.

Obwody administracyjne — grupa odbioréw (obwodéw) stuzaca ogétowi mieszkancéw danego budynku.
Do obwodéw administracyjnych zalicza si¢ obwody o$wietlenia klatek schodowych, innych pomieszczen
technicznych, obwody zasilania maszynowni dzwigéw, hydroforni, weztéw cieplnych itp.

Obwéd instalacji elektrycznej — zespot elementéw instalacji elektrycznej odpowiednio potaczonych z
soba przewodami elektrycznymi i posrednio lub bezposrednio ze Zrédlem energii oraz chronionych przed
przetezeniami wspdlnym zabezpieczeniem. Obwdd instalacji elektrycznej sktada si¢ z przewodéw
mogacych by¢ pod napigciem przewodéw ochronnych i powiazanych z nimi urzadzeniami rozdzielczymi
i sterowniczymi wraz z wyposazeniem dodatkowym.

Obwéd instalacji odbiorczej (obwéd odbiorczy - instalacja odbiorcza) — obwdd, do ktérego sa
przylaczone bezposrednio odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wtyczkowe. Instalacja odbiorcza
ma zapewni¢ mozliwo$¢ zasilania wszelkiego rodzaju odbiornikéw elektrycznych w mieszkaniach i
budynkach mieszkalnych, w spos6b dogodny i bezpieczny.

Odbiér czesciowy — odbidr czesci obiektu, instalacji lub robdt, stanowiacy etapowa cato§é. Do odbioréw
czgsciowych zalicza si¢ réwniez odbiory fragmentéw instalacji, ktére w dalszym etapie robét
przeznaczone sa do zakrycia. Jako odbiér cze$ciowy traktuje si¢ rowniez odbidr robét zlecony jednemu
sposréd wykonawcow (podwykonawcy).

Odbiér koncowy — odbidr powykonawczy budowy (obiektu budowlanego) podczas ktérego nastgpuje
sprawdzenie zgodno$ci wykonania obiektu z projektem, polskimi normami oraz przepisami techniczno-
budowlanymi. Podczas odbioru koncowego dokonuje si¢ sprawdzenia wszystkich instalacji
specjalistycznych (w tym elektrycznych), szczegélnie pod katem ich prawidlowego i bezpiecznego
dziatania.

Odbiér miedzyoperacyjny — odbior, ktory dotyczy kontroli jakosci miedzy Kkolejnymi fazami
(etapami) procesu technologicznego wykonania robét.

Oprzewodowanie — zesp6t sktadajacy si¢ z przewodu (kabla) lub przewodéw szynowych oraz elementéw
mocujacych, takze, w razie potrzeby, oston przewodéw (kabli) albo przewodéw szynowych.

Oswietlenie awaryjne — o$wietlenie elektryczne, samoczynnie wlaczajace si¢ w przypadku wystapienia
przerwy w zasilaniu podstawowym, majace na celu zapewnienie dostatecznej widoczno$ci w
pomieszczeniach (o§wietlenie bezpieczenstwa) oraz umozliwienie ewentualnej ewakuacji ludzi z budynku
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(o$wietlenie ewakuacyjne), o§wietlenie awaryjne jest zasilane z awaryjnych Zrddet zasilania poprzez
niezalezne obwody o$wietleniowe lub cze$¢ obwodéw o$wietlenia podstawowego.

Polaczenie wyréwnawcze — elektryczne potaczenie przewodzacych czgsci dostgpnych i przewodzacych
czgsci obeych, wykonane w celu wyréwnania potencjatow.

Przylacze — odcinek linii elektrycznej taczacy zewnetrzng sie¢ zasilajaca ze zlgczem.

Przestrzeganie ograniczone powierzchniami przewodzacymi - przestrzenie, w otoczeniu ktérych
znajdujg si¢ gléwnie metalowe lub przewodzace czesci i wewnatrz ktérych dotknigcie powierzchnig ciata
otaczajacych elementéw przewodzacych jest prawdopodobne, a mozliwos$¢ przerwania ograniczona. Do
przestrzeni tych w budynku mieszkalnym nalezg: pomieszczenia pralni, hydroforni, kottowni, kanatéw
rewizyjnych lub weztéw cieplnych.

Przewéd odprowadzajacy — odcinek przewodu (naturalny lub sztuczny) taczacy zwdd z przewodem
uziemiajagcym lub uziomem.

Rozdzielnia gléwna budynku - zespét odpowiednio dobranej i potaczonej aparatury rozdzielczej,
zabezpieczeniowej, taczeniowej, pomiarowo - kontrolnej, zestawiony w blokach funkcjonalnych, stuzacy
do zasilania i zabezpieczenia wewnetrznych linii zasilajacych oraz obwodéw administracyjnych.
Rezystancja uziemienia — rezystancja mi¢dzy uziomem a ziemia odniesienia zmierzona przy przeptywie
pradu przemiennego o czgstotliwosci technicznej.

Tablica obwodowa - blok funkcjonalny wyposazony w odpowiedniag aparature¢ (rozdzielcza,
zabezpieczeniowa, taczeniowa, pomiarowo - kontrolng), stuzacy do zasilania obwoddéw (odbioréw)
administracyjnych budynku. Tablice obwodowe sg przewaznie instalowane w poblizu odbiornikéw przez
nie zasilanych.

Tablica pietrowa - blok funkcjonalny wyposazony w odpowiednig aparatur¢ (rozdzielcza,
zabezpieczeniows, tgczeniowg, pomiarowo - kontrolng), stuzacy do doprowadzenia energii elektrycznej
do wigcej niz jednego mieszkania, w obregbie tej samej klatki schodowej w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym. Tablica pi¢trowa stuzy do doprowadzenia innych instalacji do mieszkan — np. instalacji
telefonicznych, domofonowych itp.

Urzadzenie piorunochronne (LPS) - kompletne urzadzenie stosowane do ochrony przestrzeni przed
skutkami piorunéw. Sktada si¢ ono z zewnetrznego urzadzenia piorunochronnego.

Uziom - przedmiot metalowy lub zesp6t przedmiotéw metalowych umieszczonych w gruncie w celu
zapewnienia z nim potaczenia elektrycznego.

Uziom fundamentowy — uziom w postaci taSmy lub preta stalowego w otulinie betonowej (uziom
fundamentowy sztuczny) lub uziom w postaci stalowego zbrojenia fundamentu z betonu zbrojonego
(uziom fundamentowy naturalny).

Uziom naturalny - uziom, ktéry stanowi przedmiot metalowy lub zespdt przedmiotéw metalowych
umieszczonych w gruncie lub fundamencie, w innym celu niz uziemienie, wykorzystany do celéw
uziemienia.

Uziom sztuczny — uziom, ktéry stanowi przedmiot metalowy lub zespdt przedmiotéw metalowych
umieszczonych w gruncie do celéw uziemienia.

Uziom pionowy — uziom pionowy zaglebiony prostopadle do powierzchni ziemi.

Uziom poziomy — uziom w postaci tasmy lub drutu ulozony poziomo w ziemi.

Uziom otokowy — uziom poziomy utozony wokoét chronionego obiektu.

Wewnetrzna linia zasilajaca (wlz) — obwdd elektryczny zasilajacy tablice rozdzielcze, z ktérych zasilane
sa obwody odbiorcze.

Wewnetrzne urzadzenie piorunochronne — zespét dodatkowych srodkéw uzupetniajacych zewngtrzne
urzadzenie piorunochronne, pozwalajacych na zredukowanie elektromagnetycznych efektéw pradu
piorunowego wewnatrz chronionej przestrzeni.

Zacisk probierczy - roztaczalne potaczenie srubowe przewodu odprowadzajacego z przewodem
uziemiajacym w celu umozliwienia pomiaru rezystancji uziemienia lub sprawdzenia w ciagtosci
galwanicznej czgéci nadziemne;.

Zewnetrzne urzadzenie piorunochronne — urzadzenie sktadajace si¢ z Systemu zwodéw, przewodéw
odprowadzajacych i uzioméw.

Zlacze - element taczacy instalacje budynku z przylaczem. Zawiera gléwne zabezpieczenie instalacji
budynku. Ztacze to réwniez punkt w instalacji budynku, z ktérego energia elektryczna jest dostarczana do
rozdzielnicy gtéwnej i dalej do instalacji wewnatrz budynku.

Zwod - cze$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do bezpo$redniego przyjmowania wytadowan
atmosferycznych.

Zwod naturalny — zwdd naturalny przez gérne elementy metalowe lub zelbetowe obiektu budowlanego
zbudowane w innym celu niz przyjmowanie wytadowan atmosferycznych.

Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzadzenie napowietrzne, przeznaczone do przesylania
energii elektrycznej, skladajacej si¢ z przewoddéw, izolatoréw, konstrukcji wsporczych i osprzetu.
Elektroenergetyczna linia kablowa - kabel wielozytowy lub wiazka kabli jednozytowych w uktadzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno - lub wielozylowych potaczonych réwnolegle tacznie z osprzgtem,
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utozone na wspdlnej trasie i taczace zaciski tych samych dwoéch urzadzen elektrycznych jedno- lub
wielofazowych albo jedno lub wielobiegunowych i stuzaca przesytaniu energii elektryczne;j.

Linia kablowa sterownicza - kabel wielozylowy albo kilka kabli jedno- lub wielozylowych taczacych
urzadzenia i/lub listwy sterownicze stuzaca do przesytania sygnaléw sterowniczych.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania rob6t, zgodnie z Dokumentacja Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez inzyniera.

Napiecie znamionowe linii - napigcie miedzyprzewodowe w przypadku pradu przemiennego lub
miedzybiegunowe w przypadku pradu stalego, na ktére linia kablowa zostala zbudowana.

Ochrona przed dotykiem posrednim - ochrona os6b przed dotykiem cze¢sci przewodzacych dostgpnych
(metalowe obudowy urzadzen elektrycznych) bedacych pod napigciem w chwili awarii lub w warunkach
zakléceniowych.

Osprzet elektroenergetycznych linii kablowych - zbiér elementéw przeznaczonych do faczenia,
rozgaleziania lub zakanczania kabli, np.: mufy, glowice, taczniki, koncéwki, listwy zaciskowe.

Odleglos¢ miedzy przedmiotami - odleglos¢ migdzy punktami przedmiotéw najblizej siebie
potozonymi, np.: odlegtos¢ kabla od innego kabla, od rurociagu.

Odleglos¢ pionowa miedzy przedmiotami - odlegtos¢ migdzy rzutami pionowymi przedmiotow.
Odleglo$¢ pozioma miedzy przedmiotami - odlegtos¢ migdzy rzutami poziomymi przedmiotow.

Ostona kabla przewodu - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego, uszkodzen przed wilgocia.

Oslona otwarta - ostona chronigca kabel z jednej, dwéch lub trzech stron.

Przegroda - ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sasiedniego lub innych urzadzen.
Przykrycie - ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od géry.
Rura przepustowa - rura gruboscienna z tworzywa sztucznego, rura stalowa lub z innego materialu o nie
gorszych wtadciwos$ciach, przeznaczona do budowy przepustéw dla kabli w miejscach skrzyzowan z
innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego.

Skrzyzowanie - to takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek cz¢$¢ rzutu poziomego
linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czg¢$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego
urzadzenia podziemnego albo naziemnego, np. rurociggu, toru kolejowego, drogi, wody zeglownej lub
splawnej.

Trasa kablowa - pas terenu przestrzeni, ktérego osig symetrii jest linia prosta, tamana lub falista, taczaca
dwa lub wigcej urzadzen elektrycznych, w ktérym utozona jest jedna lub wigcej linii kablowych.
Urzadzenie rozdzielcze — aparat elektryczny w obudowie lub ostonie zabezpieczajacej przed dotykiem
czgsci przewodzacych dostepnych i przedostawaniem si¢ do wnetrza zanieczyszczen mechanicznych lub
wody lub bez tej ostony, w ktérym nastepuje rozdziat energii elektrycznej np. rozdzielnica elektryczna,
szafa kablowa, zlacze kablowe itp.

Zblizenie — takie miejsce na linii kablowej, w ktéorym odleglo$¢ migdzy linia kablowa, urzadzeniem
podziemnym lub droga komunikacyjng itp. Jest mniejsza niz odleglto$§¢ dopuszczalna dla danych
warunkéw uktadania bez stosowania przegréd lub oston zabezpieczajacych, i w ktérych nie wystepuje
skrzyzowanie.

Standard okablowania — kategoria 5, SE, 6 kabel UTP/FTP LSOH.

Topologia sieci — gwiazda.

Dystrybucyjna szafa logiczna —szafy stojaca 19” o wysokosci 42U, szerokosci i glebokosci 80 cm z
wyposazeniem, wentylatory, listwy zasilajgce, zamykana na klucz. Zamontowanie paneli krosujacych o
ztagczach RJ45 kat. SE/6 1 innych urzadzen.

Kable krosowe — kategoria Se, 6 typu RJ45-RJ45.

Pomiary sieci logicznej — dlugosci linii, ttumienia, przestuchéw mig¢dzykanatowych, przestuchéw
zdalnych miedzy dwiema parami mierzonych w odniesieniu do sygnalu zrédlowego, rezystancji i
impedancji.
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II. SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA

1. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych

1.1.

1.

10.

1.2.

1.2.1.

Jakos$é Swiadczen

Zasadniczo jako§¢ $wiadczen i wykonania musi odpowiada¢ obowigzujacym normom i przepisom
polskim, oraz europejskim. W oparciu o zawarte w wykazie §wiadczen dane dotyczace typu, czeSci i
materialdw konstrukcyjnych oraz wymiaréw za opisany uwaza si¢ rOwniez przebieg procesu
produkcyjnego, az do wykonania kompletnego §wiadczenia z uwzglednieniem zasad techniki i przepiséw
wykonawczych.

W sytuacji, gdy nie zostat okre$lony standard wykonania robét powinny by¢ one zrealizowane zgodnie z
najlepsza praktyka.

Wykonawca zadba, aby zastosowane elementy spelnialy wszystkie wymogi funkcjonalne i byly
wkomponowane w otaczajaca je przestrzen.

Nalezy zwréci¢ uwage na specjalne wytyczne w dokumentacji Producenta.

Wykonawca systemu okablowania sieci strukturalnej powinien posiada¢ status Certyfikowanego
Instalatora wystawiony przez Producenta, ktérego system bgdzie zastosowany w budowanej sieci LAN.

Cato$¢ instalacji powinna by¢ tak dobrana i zamontowana, aby:

® przy najwyzszej temperaturze otoczenia w warunkach normalnej eksploatacji nie zostala przekroczona
temperatura graniczna;

¢ w wyniku dostepu wody nie moglty wystapi¢ zadne uszkodzenia;

e skutki wynikajace z przedostawania si¢ obcych ciat statych, w tym pytéw, byly zminimalizowane;

e czedci podatne na niszczace dziatanie substancji powodujacych korozj¢ i zanieczyszczenie byly
odpowiedni zabezpieczone;

¢ clementy wykonane z materialéw mogacych powodowa¢ wzajemne niszczenie nie stykaly sig, o ile nie
zastosowano odpowiednich srodkéw zapobiegajacych skutkom takiego zetknigcia;

e wszelkie uszkodzenia powodowane przez narazenia mechaniczne byly zminimalizowane;

® nie byla poddawana nadmiernym napr¢zeniom mechanicznym w przypadku, gdy istnieje zagrozenie
zwigzane z mozliwoscig ruchéw konstrukcji budynku;

e zminimalizowaé ryzyko rozprzestrzeniania si¢ ognia;

® nie umniejszalo wytrzymatosci konstrukcji budynku i jego bezpieczenstwa pozarowego.

Wykonawca powinien doktadnie sprawdzi¢ zgodno$¢ wszystkich wymiaréw z planami i upewnié si¢, ze

nie ma rozbieznosci miedzy planami ogélnymi, planami szczegétowymi i niniejszym opracowaniem.

Wykonawca upewnig si¢ na miejscu, ze zachowanie wymaganych rozmiaréw jest mozliwe i w razie btgdu

lub niedopatrzenia uprzedzi Generalnego Wykonawce, ktéry na miejscu udzieli odpowiednich wyjasnien

oraz dokona koniecznych sprostowan. Wykonawcy, ktérzy nie beda przestrzegaé powyzszej zasady, beda

odpowiedzialni za btedy i modyfikacje z tego wynikajace.

Nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci instalacji niskonapigciowej od instalacji elektroenergetycznej w

celu unikni¢cia niepozadanych oddziatywan.

W celu uniknigcia uszkodzen i alarméw fatszywych, urzadzenia (wtacznie z okablowaniem) nie powinny
by¢ instalowane w miejscach, w ktéorych moga wystgpowal wysokie poziomy zaburzen
elektromagnetycznych.

Wielko$¢ tras i kanaléw kablowych powinna umozliwia¢ fatwe wciaganie i wyciaganie odpowiednich
kabli.

Trasy kablowe

Rury elektroinstalacyjne

1.2.1.1.Wyszczegdblnienie robot
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1.

Swiadczenie obejmuje dostarczenie rur wraz z akcesoriami taczeniowymi, sprawdzenie droznoéci, cigcie,
polaczenie rur, wprowadzenie rur do puszek i innych elementéw instalacyjnych oraz umocowanie rur do
podtoza.



1.2.1.2.Wymagania ogdlne

1.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na doktadne i prostoliniowe ukladanie i montaz rurek. Trasowanie
wykona¢ uwzgledniajac konstrukcj¢ budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami i
ciggami technologicznymi. Trasy przewodéw powinny przebiega¢ poziomo lub pionowo, a nie ukos$nie.
Wszedzie tam, gdzie instalacja jest narazona na uszkodzenia mechaniczne (np. w obrgbie rejonéw
technicznych na wysokosci ponizej 150cm) oraz w podlodze kable i przewody muszg by¢ uktadane w
rurkach elektroinstalacyjnych dla srednich obcigzen mechanicznych (min. 750N/5cm).

Uktada¢ zamknigte tacznie z mufami i kolankami z zatozonym drutem (linkg) do przeciagania. Zaleca si¢
stosowac linki przeciggajace w postaci metalowej linki powlekanej tworzywem sztucznym.

Montaz rur powinien odbywaé sie w temperaturze nie nizszej jak 10°C. W przypadku schtodzenia rur
ponizej tej temperatury nalezy je umie$ci¢ na okoto 10 godz. W temperaturze pokojowe;j.

Nie wolno uktada¢ rur z wciggnigtymi przewodami.

1.2.1.3.Rury instalacyjne uktadane pod tynkiem

1.

Opis $wiadczen: jak w wyszczegdlnieniu robdt oraz wykucie bruzd (wyznaczenie bruzdy, kucie
mechaniczne bruzdy, sprawdzenie wymiaréw bruzdy) i zaprawianie bruzd wraz z przygotowaniem
zaprawy.

Stosowa¢ nalezy rury dla niewielkich obcigzen mechanicznych (min. 320N/5cm), sztywne typu RL lub
karbowane typu RG.

Zabrania si¢ wykonywania bruzd w $cianach o grubosci mniejszej niz 10cm.

1.2.1.4.Rury instalacyjne uktadane na tynku

1.
2.
3.

1.2.2.

Opis $§wiadczen: jak w wyszczeg6lnieniu robdt oraz umocowanie uchwytéw do podtoza.
Stosowac nalezy rury sztywne dla niewielkich obcigzen mechanicznych (min. 320N/5cm).

Po wytyczeniu dokladnego przebiegu instalacji nalezy zamontowa¢ uchwyty odpowiednie do rozmiaru rur
elektroinstalacyjnych (otwarte, badZz zamykane) przytwierdzajac je do podloza za pomoca koltkéw
rozporowych. Zalecany rozmiar kotka wynosi &6 dla rur o $rednicach do &25 wiacznie i 10 dla rur o
wigkszej $rednicy.

Rozstaw uchwytéw nie moze przekracza¢ 50cm.

PrzejScia instalacyjne

1.2.2.1.Wyszczeg6lnienie robot

1.

Swiadczenie obejmuje wykonanie uszczelnien przepustéw kablowych w $cianach i stropach.

1.2.2.2.Wymagania ogdlne

1.

2.

Przepusty instalacyjne przez S$ciany, stropy, itp. Nalezy uszczelni¢ przeciwpozarowo materiatami
niepalnymi o odpornosci ogniowej (EI) réwnej klasie odpornosci tych przegréd.

Uszczelnione przej$cia kablowe muszg spelnia¢ kryterium klasy odpornosci ogniowej F2 okreslonej w
normie PN-90/B-028511lub réwnowazne, i klasy odpornosci ogniowej EI 120 okreslonych w normach PN-
B-2851-1:11971 lub réwnowazne, i PN-B-02876:1998 lub réwnowazne,

Wykonane przepusty powinny pozwala¢ na ruchy termiczne oprzewodowania bez obnizania jakosci
uszczelnienia oraz powinny mie¢ odpowiednig stabilno$¢ mechaniczng pozwalajaca wytrzymywac
naprezenia, ktére moga wystgpowaé w przypadku uszkodzenia wspornikéw oprzewodowania w wyniku
dziatania ognia.

1.2.2.3.Spos6b wykonania

1.

Montaz wykonywa¢ zgodnie z instrukcja Producenta i na zasadach okreslonych w Aprobacie Technicznej
ITB wyrobu.

Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia Producenta od odpowiedzialno$ci za wlasciwa jako§¢ wyrobu oraz
Wykonawcéw zabezpieczen ogniochronnych od odpowiedzialnos$ci za wlasciwe zastosowanie wyrobu.
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1.2.3 Ukladanie kabli i przewodéw

1.2.3.1.Wyszczegdblnienie robot

1. Swiadczenie obejmuje dostarczenie kabli i przewodéw i utozenie ich w gotowych korytach kablowych,
kanatach elektroinstalacyjnych, rurach instalacyjnych na tynku badZz bezposrednio pod tynkiem lub w
tynku wraz z otwieraniem i zamykaniem puszek rozgaleznych, wprowadzeniem przewodéw do puszek i
rozgateznikéw, podlaczaniem pod zaciski i bolce, ucigciem przewodu, zdjeciem izolacji, oczyszczeniem
zyly, podlaczeniem przewodu wraz z montazem koncéwek kablowych, umocowaniem przewodéw za
pomoca zapinek, zdjeciem i zalozeniem pokryw kanaléw, montazem, demontazem i przestawianiem
rusztowan oraz wykonanie wszystkich koniecznych préb i pomiar6w oraz sporzadzenie protokétu z
pomiaru i badan zawierajacego wyniki pomiaru wraz z ocena.

1.2.3.2.Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamknigte

1. Opis $wiadczen: jak w wyszczegd6lnieniu robot.

1.2.3.3.Przewody kabelkowe uktadane w tynku
1. Opis §wiadczen: jak w wyszczeg6lnieniu roboét.
2. Przy odmierzaniu przewodéw nalezy przewidzie¢ rezerw¢ umozliwiajaca pozostawienie w puszkach
koncéw przewodéw o dlugosci niezbednej do wykonania polaczen.
3. Ukfadajac przewody nalezy wyréwna¢ tras¢ tak, aby na murze nie bylo ostrych krawedzi narazajacych

izolacje przewodéw na uszkodzenie oraz zeby mozliwe bylo prawidlowe przykrycie przewodéw tynkiem
(warstwa tynku, co najmniej Smm).

4. Przewody nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytéw kablowych z gwozdziem, gipsu lub klejenia.

5. Przed tynkowaniem konce przewod6éw nalezy zwina¢ w luzny krazek i wlozy¢ do puszek, a puszki zakry¢
pokrywkami.

1.2.3.4.73cza 1 odgatezienia

1.  Wszystkie ztacza i odgalezienia zostang wykonane w zamknigtych puszkach rozgaleznych oznaczonych w
spos6b trwatly i niezniszczalny. Nalezy zadba¢ o to, aby puszki byly tatwo dostepne w celu sprawdzenia
polaczen. Szczegdlnie nalezy zwréci¢é uwage na ewentualng obecno$¢ w poblizu innych przewodéw i
instalacji, ktére mogtoby utrudni¢ dostep do puszek Nie wolno umieszczaé puszek rozgalgznych
powyzej poziomu nierozbieralnych podwieszanych sufitéw oraz w wolnych przestrzeniach
niedostgpnych konstrukcji.

1.2.3.5.0brébka kabli 1 przewodow

1.2.3.5.1. Podlaczanie przewodéw pod zaciski lub bolce

1.  Swiadczenie obejmuje uciecie przewodu, zdjgcie izolacji, oczyszczenie zyty i podtaczenie przewodéw.

1.2.3.5.2. Zarobienie i wiaczenie kabli stacyjnych

1. Swiadczenie obejmuje zarobienie koncéw kabli, przedzwonienie zyt kabli, szycie formy z zyt kablowych,
podtaczenie zyt do pidrek lutowniczych oraz lutowanie.

1.2.3.5.0znakowanie
1. Dla umozliwienia ich tatwej identyfikacji, caty sprzet i aparatura, puszki rozgatezne i przewody itd.
Powinny by¢ jasno i trwale oznakowane.
2. Oznaczenie powinno umozliwi¢ identyfikacje:
e  dla szaf: zestaw i lokalizacje zasilanych odbioréw,
e  dla przewod6éw: pochodzenie, kolejny numer zabezpieczenia i funkcjg.
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1.3.

10.
11.

12.

1.4.
1.4.1.

Kolory przewodéw elektroenergetycznych:

e  niebieski = zarezerwowany dla przewod6éw neutralnych,

e  zielonozoétty = zarezerwowany dla przewodéw ochronnych i neutralno-ochronnych,
e  przewody fazowe = dla catej instalacji zawsze ten sam kolor dla tej samej fazy.

Przewody zostana oznakowane na kazdym koncu (przy zacisku, przy wejsciu do szafki lub puszki
rozgaleznej). Oznaczenie powinno zawiera¢ szafke skad wychodzi przewdd i numer kabla,
umozliwiajacy odnalezienie kabla na schematach kablowych i w wykazie kabli. Dla waznych polaczen
dane te zostang powtérzone na calej trasie kabla przy puszkach rozgaleznych, przy zmianach
kierunku i przy przej$ciach przez $ciany (z kazdej strony $ciany).

Puszki rozgaleZne zostang oznaczone z podaniem szafki pochodzenia, funkcji i numeru obwodu.

Osprzet instalacyjny

Swiadczenie obejmuje dostarczenie osprzetu, przygotowanie podioza, trasowanie, wykonanie $lepych
otworéw, osadzenie kotkéw rozporowych, montaz osprzgtu na gotowym podiozu, podiaczenie i
przedzwonienie przewodow, sprawdzenie dzialania.

Osprzet w puszkach mocowany za pomoca $rub, niedopuszczalne sa3 mocowania pazurkowe. W
puszkach i skrzynkach rozgat¢znych nalezy stosowa¢ zaciski. Nie zezwala si¢ na taczenie przewodéw
przez zwykle skrecanie.

W korytkach puszki odgatezne dla wyprowadzenia przewoddéw nalezy mocowaé na typowych
ptaskownikach perforowanych mocowanych do otworéw w korytku dwiema $rubami. W zaleznos$ci od
potrzeby puszki mocowa¢ na gérnej krawedzi korytka lub na dnie korytka od strony zewngtrzne;.

Jezeli konieczne s3 puszki po obu stronach $ciany, w odstepstwie od ogdélnych wytycznych montazowych,
nalezy przesuna¢ ich wzajemne polozenie ze wzgledu na izolacje akustyczng. W razie watpliwosci nalezy
uzyska¢ opini¢ akustyka.

Puszki w $cianach osadzaé na takiej glebokosci, aby po otynkowaniu $ciany gérna krawedz puszki byta
zréwnana z tynkiem.

W Scianach i stropach z betonu licowego stosowa¢ osprzgt przystosowany do instalowania w betonie
wylewanym. Puszki nalezy mocowac tak, aby wykluczone bylo ich przesuwanie si¢, albo przekrgcanie.
Przy mocowaniu nalezy zwr6ci¢ uwage, aby punkt mocowania do deskowania zostat nastgpnie przykryty
przez dekiel (pokrywke) puszki aparatowe;.

W pomieszczeniach z okladzing z ptytek $ciennych wszystkie wyjscia, taczniki, gniazda wtyczkowe itd.
Nalezy lokalizowaé zgodnie ze wskazaniami okre§lonymi w projekcie architektonicznym lub projekcie
wnetrz w $cistej wspétpracy z uktadajacym ptytki.

Niedopuszczalne jest wykonywanie puszek rozgateznych w pomieszczeniach mokrych.

W przypadku uktadu kilku tacznikéw lub gniazd obok siebie nalezy przewidzie¢ ramki wielokrotne.
Gniazda wtyczkowe mocowac tak, aby styk ochronny znajdowat si¢ u dotu gniazda.

Laczniki o$wietleniowe nalezy tak mocowaé, aby wciSnigcie goérnej czesci klawisza powodowato
zalaczenie, a dolnej wylaczenie.

W miejscach polaczen i rozgal¢zien zyly przewodéw nie powinny by¢ napr¢zane mechanicznie.

Instalacje oswietleniowe, gniazd, sily, sterowania i sygnalizacji

Oprzewodowanie

Oprzewodowanie powinno by¢ tak dobrane i zamontowane, aby podczas montazu, uzytkowania i
konserwacji uszkodzenie powlok i izolacji przewodéw i kabli oraz ich koncéwek byto utrudnione.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdécié na to, aby nie zostala przekroczona dopuszczalna obcigzalnos$¢ pradowa
przewodow.

Zaleca si¢, aby obcigzenie obwodu w normalnych warunkach byto praktycznie réwno rozdzielone na
poszczegllne fazy.

Cato$¢ oprzewodowania powinna mie¢ stopien ochrony IP dostosowany do miejscowych warunkow.

Kable wielozytowe do sterowania i sygnalizacji powinny posiada¢ 20 % zapasu. Nie nalezy stosowaé
przewodoéw wspdlnych dla odrgbnych funkcji i nie jest dopuszczalne wspdlne okablowanie obwodow
sterowania, sygnalizacji, pomiaréw itd.
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5. Przewody bgdg uktadane w nastgpujacy sposob:
e gléwne ciagi przewodéw — w rurkach pod tynkiem, w korytkach w przestrzeniach
miedzystropowych;
®  pojedyncze obwody w przestrzeniach migedzystropowych — w rurkach instalacyjnych mocowanych do
$cian i stropéw wiasciwych;
e  w pomieszczeniach — w rurkach pod tynkiem;

e podejScia do opraw o$wietleniowych w stropie — przewody kabelkowe plaskie w bruzdach pod
tynkiem.

1.4.2. Przekrdj i ilos¢ zyt
Minimalne przekroje pojedynczych zyt kabli I przewodow:

e 2,5mm’ miedz dla obwodéw gniazd wtyczkowych,
° 1,5mm2 miedz dla obwod6éw oswietleniowych,
e 0,5mm’ miedz dla sygnalizacyjnych i sterowniczych.

1.4.3. Przewody neutralne

1. Ogdlnie przekroje przewodéw neutralnych beda zawsze réwne przekrojowi przewodéw fazowych danego
obwodu.

1.4.4. Przewody ochronne PE lub PEN

1. Catla instalacja powinna by¢ wykonana z oddzielnym przewodem ochronnym.

2. Wszystkie przewody o przekroju zyt do 6mm? wiacznie musza zawiera¢ zyte z przewodem ochronnym.

3. Wszystkie uktady rozdzielcze musza zawiera¢ osobng szyne¢ i zaciski ochronne PE (niepotaczone z szyng i
zaciskami przewodu neutralnego N).

4. Wszystkie obwody posiadaly beda wtasny przewdd ochronny o takim samym przekroju, co przewody
fazowe.

1.5. Imstalacja wyréwnania potencjalow i przeciwprzepieciowa

1.5.1. Potaczenia wyréwnawcze

1.5.1.1.Gtéwne potaczenia wyréwnawcze

1. Swiadczenie obejmuje wyznaczenie trasy przewodu wyréwnawczego, odmierzenie, uciecie i
wyprostowanie przewodu, malowanie przewodu w paski, spawanie, oczyszczenie i malowanie spawéow,
wiercenie przewodu i montaz przewodu wyréwnawczego na uchwytach na korytkach kablowych oraz
wykonanie badan instalacji uziemiajacej i sporzadzenie protokétu z pomiaru i badan zawierajacego
wyniki pomiaru wraz z ocena.

2. Gtéwne polaczenie ekwipotencjalne zostanie wykonane przy uzyciu bednarki Fe/Zn 25x4mm uktadane;j
na tynku.

1.5.1.2.Uziemienie mas przewodzacych

1. Do szyny uziemien wyréwnawczych nalezy przylaczy¢, koryta kablowe, elementy metalowe instalacji
wentylacji, wod-kan., metalowe drzwi Itd. Wszystkie koryta kablowe musza by¢ ze soba potaczone w
sposéb przewodzacy i podigczone do instalacji uziemieniowej.

2. Wszyscy instalatorzy wykonajg polaczenia ekwipotencjalne miedzy masami metalowymi swoich
instalacji, ktére moge przypadkowo znaleZz¢ si¢ pod napigciem. Potaczenia te zostana uziemione poprzez
przytaczenie ich do przewodéw ochronnych zasilania, gitéwnych potaczen ekwipotencjalnych lub do szyn
uziemienia szaf.

3. Ekrany i oslony przewodéw stabopradowych zostang uziemione w celu uniknigcia jakichkolwiek
zakt6cen elektromagnetycznych.

4.  Wszystkie przewody potencjalowe nalezy jednoznacznie oznakowaé (cel, przekrdj) za pomoca
oznacznikéw kablowych.
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1.5.2. Ochrona przeciwprzepigciowa
1.  Podstawowy system ochrony przed przepigciami tagczeniowymi i atmosferycznymi — 1 i 2 stopien ochrony
— stanowig ochronniki przepigciowe zainstalowane w rozdzielni gtéwnej oraz zastosowana w obiekcie
ekwipotencjalizacja.
2. 2 stopien ochrony przepigciowej stanowig ochronniki przepigciowe w rozdzielniach pi¢trowych.

1.6. Proéby, pomiary i badania odbiorcze

1.6.1. Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia

1. Swiadczenie obejmuje okreslenie obwodu, ogledziny instalacji, sprawdzenie stanu polaczen w puszkach i
facznikach, odiaczenie odbiornikéw, pomiar rezystancji izolacji i ciaglosci obwodu oraz podiaczenie
odbiornikéw.

1.6.2. Pomiar rezystancji izolacji

1. Swiadczenie obejmuje odlaczenie zasilania i odbiornikéw, wykonanie pomiaru rezystancji izolacji
pomigdzy przewodami roboczymi a ziemig oraz sporzadzenie protokotu wraz z ocena.

1.6.3. Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania

1.6.3.1.Pomiar skutecznosci zabezpieczen nadmiarowych
1. Swiadczenie obejmuje wykonanie pomiaréw skutecznosci ,,zerowania” i sporzadzenie protokotu wraz z
ocena.
1.6.3.2.Pomiar skutecznosci zabezpieczen roznicowopradowych

1. Swiadczenie obejmuje wykonanie préby zadziatania wylacznika réznicowopradowego testerem instalacji
oraz sporzadzenie protokotu ze sprawdzenia wraz z ocena.

1.6.4. Pomiar instalacji uziemiajacej
1. Swiadczenie obejmuje ogledziny dostepnych czgéci instalacji, rozkrecenie lub roztaczenie potaczen, pomiar
rezystancji elementéw instalacji, wykonanie potaczen instalacji, zabezpieczenie ztacz przed korozja.

1.6.5. Pomiar koncowy pradem stalym

1. Swiadczenie obejmuje odpowiednie polaczenie zyt na odlegtym koncu, podiaczenie sznuréw
pomiarowych, przedzwonienie zyl kabla, pomiar opornosci izolacji, pomiar opornosci petli i asymetrii,
zapisanie wynikéw, dokonanie obliczen i zapisanie wyniku, odlaczenie sznuréw pomiarowych wraz z
wydawaniem odpowiednich dyspozycji pracownikowi zatrudnionemu na odlegtym koncu.

1.7. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materialdw pomocniczych
zastosowanych do wykonania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowe;.
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typéw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w
obowigzujacym trybie z projektantem i inspektorem nadzoru.

2. Zakres wykonywanych robét

2.1. Instalacje elektryczne

2.1.1. Temat opracowania
Projekt instalacji elektrycznych dla budowy ,,Wykonywanie prac konserwatorskich, restauratorskich i
robot budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw aula II Liceum Ogdlnoksztalcacego im.
Wladyslawa Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim - etap I inwestycji”’, 63-400 Ostréw Wielkopolski, ul.
Wroctawska 48, nr dziatki: 17/3.
Dla: II Liceum Ogolnoksztalcace z Oddzialami Dwujezycznymi im. Wiadysltawa Reymonta w
Ostrowie Wielkopolskim
63-400 Ostréw Wielkopolski, ul. Wroctawska 48
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2.1.2. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt wykonano na podstawie:
- projekt techniczny br. architektoniczno-budowlane;j
- obowigzujace przepisy i normy
- uzgodnienia z Inwestorem
- wizja lokalna

2.1.3. Zakres opracowania
Dokumentacja projektowa obejmuje:

. Instalacja o$wietlenia ogdlnego, awaryjnego ewakuacyjnego,
o$wietlenia witrazy i o§wietlenia scenicznego

. Instalacja zasilajace urzadzenia multimedialne

= Instalacje zasilajace kotary sceniczne i zastony okienne

. Instalacje zasilajace urzadzenia wentylacyjne

. Rozdzielnice elektryczne

. Instalacje zasilajace gniazda 230V

. Ukladanie przewod6éw

. Instalacja przeciwporazeniowa

. Instalacja wyréwnawcza

= Instalacja przeciwprzepieciowa

. Ochrona przeciwpozarowa

. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy
pracach instalacyjnych

. Uwagi koficowe

2.1.4. Instalacja o§wietlenia ogolnego, awaryjnego ewakuacyjnego, oswietlenia witrazy i oswietlenia
scenicznego.

Stan istniejacy:
Oswietlenie zrealizowane jest oprawami o$wietleniowymi technicznie zuzytymi. Zasilanie instalacji
oSwietleniowej odbywa si¢ z rozdzielnicy w auli.

Stan projektowany:
Zasilanie instalacji o§wietlenia zaprojektowano z przebudowanej rozdzielnic elektrycznej Auli.

a) Os$wietlenie ogdlne.

Oprawy oswietlenia ogdlnego zaprojektowano w projekcie architektury odtwarzajac historyczne oprawy
auli, oprawy te nie objete sg dostawa wykonawcy robét elektrycznych. Oswietlenie plaszczyzny roboczej auli o
inwestor zrealizuje §wiattem odbitym od stropu oprawami [przeno$nymi na stojakach. Sterowanie o$wietlenia
zaprojektowano lacznikami przy wejsciach do auli i balkonu oraz przy scenie teatralnej. Oprawy zamontowane
winny posiadaé¢ deklaracje zgodno$ci z normami.

b) Os$wietlenie awaryjne ewakuacyje.

Zaprojektowano awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, umozliwiajace bezpieczne opuszczenie w zakresie
auli w przypadku zaniku napigcia, poprzez samoczynne zalaczenie opraw awaryjnych ewakuacyjnych.
Lokalizacj¢ opraw o§wietlenia ewakuacyjnego przedstawia plan instalacji.

Czas dziatania o§wietlenia ewakuacyjnego przyjeto 1h.

Natezenie o§wietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2m mierzone w jej osi przy podiodze nie
moze by¢ nizsze niz 1 lux.

Oswietlenie na drogach ewakuacyjnych musi osiagnaé warto$¢ 50% zalozonego natezenia o§wietlenia po
S5s, a pelne natezenie o$wietlenia po 60s od momentu zalgczenia, oraz o$wietlenie na drogach ewakuacyjnych
zalagcza si¢ w czasie nie dluzszym niz 2s po zaniku opraw o$wietlenia podstawowego. W strefie otwartej natezenie
o$wietlenia nie mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podtogi.

Zastosowano oprawy oswietlenia ewakuacyjnego wyposazone w zintegrowane moduty ~ awaryjne = z
autotestem, pracujace w trybie pracy na ciemno.

Parametry opraw awaryjnego o$wietlenia:

Napigcie zasilania - 230V

Typ optyki - oSwietlenie ogélne
Strumien $wietlny - min. 550 lumenéw
Typ montazu - nastropowo
Zywotno$¢ baterii > 6 lat
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zywotno$¢ LED - min: 50 tys. r-g;

temp. pracy: 0°C++40°C;
klasa ochronnosci: II
c) Os$wietlenie witrazy.

Oswietlenie witrazy wzdluz dluzszej Sciany zrealizowane jest z wykorzystaniem opraw o$wietlenia
og6lnego. W tym celu zaprojektowano wydzielone po jednym zrdédle $wiatta w oprawach wzdluz witrazy.
Zataczanie opraw reczne lub poprzez zegar sterowniczy.

Oswietlenie trzech owalnych witrazy za sceng teatralng zaprojektowano oprawami ze Sciemniaczem

-Waskostrumieniowymi rozsyt < 30°, napigciem 230 V, strumief §wietlny > 1150Im. — 3 szt..

Oswietlenie pigciu witrazy prostokatnych za scena teatralng zaprojektowano oprawami
-Waskostrumieniowymi rozsyt < 20°/55°, napigciem 230 V, ze §ciemniaczem, strumien $wietlny >
1200Im. — 5 szt..

Oprawy te montowa¢ do sztankietu o§wietlenia sceny. Zalaczanie opraw reczne lub poprzez zegar
sterowniczy. Sciemniacze montowac podtynkowo przy sztankiecie.

Witraz ktéry zostanie przystonigty nieprzepuszczalng przyslona od strony sasiadujacego pom. klasy
zostanie oswietlony §wiattem odbitym od przystony. W przestrzeni pomigdzy przystong a witrazem zamontowac
poziomo w rozstawie réwnym modutowi ramek witraza korytka aluminiowe do tam Led oraz zasilacze
wspotpracujace ze Sciemniaczem LED. W korytkach umie$ci¢ taSmy LED max 5 W na napigcie max 24 V.
Zasilacze montowa¢ w przestrzeni miedzy witrazem a przystong. Sciemniacz LED montowaé w puszce
podtynkowe;j.

Os$wietlenie sceniczne.

Oprawy oswietlenia scenicznego wg specyfikacji projektu architektury montowane na sztankiecie nad
sceng teatralng, oprawy te nie obj¢te sa dostawg wykonawcy robét elektrycznych. Oprawy zasilane napigciem
230VAC czterema obwodami z projektowanej rozdzielnicy auli. Oprawy sterowane za pomoca sterownika DMX.
Sterownik DMX z zasilaczem zamontowa¢ w szafie rack. Potaczenie sterowania i opraw za pomoca przewodu i
gniazd rozdzielacza weztowego DMX wg schematu. Przewody na sztankiecie uktadane w korytku kablowym.
System sterowania nalezy wyposazy¢ w: sterownik DMX-512 z oprogramowaniem, komputer z ekranem
dotykowym i oprzewodowaniem.

Opis parametréw urzadzen sterowania o$wietleniem.

DMX sterownik o$wietlenia dzialajacy w oparciu o protokét DMX. Sterownik wyposazony w
oprogramowanie umozliwiajace programowanie i kontrolowanie procesem sterowania o$wietlenia dla
zaprojektowanych opraw. Oprogramowanie sterownika umozliwia programowanie przez aplikacj¢ na komputery
PC (z systemem operacyjnym).

Dane techniczne sterownika DMX

zasilanie 12 -24VDC
wejscia DMX min 1
wyj$cia DMX min 4

port Ethernet min 1
modbus TCP
oprogramowanie sterownika Tak

Komputer z ekranem dotykowym

Ekran dotykowy umozliwia wlaczanie i wylaczanie scen zaprogramowanych w sterowniku DMX. Na
wys$wietlaczu panelu jest prezentacja wlaczonej/wylaczonej sceny. Bezposrednia komunikacja panelu ze
sterownikiem nastgpuje po wgraniu oprogramowania w sterowniku DMX.

Dane techniczne — panelu dotykowego
Wyswietlacz TFT > 107 16:9
zasilanie 230V AC
z¥acza min.: 1 x RJ45

Rozdzielacz wezlowy.

Urzadzenie rozdzielajace sygnat wejsciowy DMX na 4 niezalezne galezie. Urzadzenie obstuguje protokét
DMX/RDM.
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Dane techniczne

Dystrybutor Rozdzielacz DMX

linie DMX-RDM wejscie min. 1

typ kabla sygnalowego DMX paraskretka ekranowana
Ilo$¢ podiaczonych opraw DMX min.: 32 szt.

wyjscie DMX gniazdo 3-pin XLR min.: 4 szt.

2.1.5. Instalacja zasilajgce urzadzenia multimedialne.

W auli zostang zainstalowane urzadzenia multimedialne wg specyfikacji projektu architektonicznego,
urzadzenia te nie objete sa dostawa wykonawcy roboét elektrycznych.

A) Nagtosnienie auli

B) Projektor z ekranem

O Ekran LED.

Ad. A) Zasilanie urzadzen nagto$nienia auli.
Urzadzenia nagto$nienia wg specyfikacji projektu architektury wymagajace zasilania  napigciem
230VAC:

1. Zestawy kolumnowe + subwoofer - 2 kpl.
Wejscie zasilania AC: 100-240 VAC (£20%, 50/60 Hz) - 2x gniazda 230 V

2. Monitory odstuchowe — 2 szt.
Wejscie zasilania AC: 100-240 VAC (x20%, 50/60 Hz) moc > 150 W - 2x gniazda 230 V

3. Mikser audio
Wejscie zasilania AC: 100-240 VAC (£20%, 50/60 Hz) moc > 150 W - 4x gniazda 230 V

4. Eliminator sprz¢zen zwrotnych.
Wejscie zasilania AC: 100-240 VAC (£20%, 50/60 Hz) moc > 10 W - 2x gniazda 230 V

Zasilanie 230 V urzadzen naglo$nienia na scenie zaprojektowano gniazdami montowanymi pod
podtogowo. Gniazda w obudowie metalowej wytrzymalej mechanicznie szczelno§¢ IP 44. Kazde gniazdo
zabezpieczone jest oddzielnym wytacznikiem nadmiarowo pragdowym i réznicowopragdowym w projektowane;j
rozdzielnicy.

Szafa rack z mikserem i eliminatorem sprz¢zen zwrotnych zasilana 230 V gniazdami podtynkowymi.

Potaczenie miksera z instalacja naglo$nieniowa sceny przewodem do polaczen ruchomych z 32
gniazdami XLR Zenskimi + 8 gniazdami XLR meskimi. Przewdd ten jest przewodem ukladanym po ustawieniu
szafy rack z mikserem oraz urzadzeniami instalacji nagto$nienia na scenie. Urzadzenia instalacji naglo$nienia
sa elementami mobilnymi. Po ich ustawieniu potaczy¢ przewodami fabrycznymi wg schematu pokazanym na rys.

ad. B) Zasilanie projektora z ekranem.

Projektor zamontowany na sztankiecie pierwszym oraz ekran zamontowany na sztankiecie drugim
zasilane sg napigeciem 230 V AC gniazdami montowanymi na sztankietach. Gniazda  zabezpieczone sa
wsp6lnym wytgcznikiem nadmiarowo pradowym i réZznicowopragdowym w projektowane;j rozdzielnicy.

Przewody na sztankiecie uktadane w rurce z tworzywa sztucznego.

ad. C) Zasilanie ekranu LED.

Ekran zamontowany na scenie z mechanizmem wysuwnym zasilony napi¢ciem 230 V. dwoma
gniazdami montowanymi podtynkowo. Gniazda zabezpieczone sa wspdélnym wylacznikiem nadmiarowo
pradowym i réznicowopradowym w projektowanej rozdzielnicy.

2.1.6. Instalacje zasilajace kotary sceniczne i zaslony okienne.
Napedy kotar scenicznych i zaslon okiennych zasilane napigciem 230 V oddzielnymi obwodami
kablowymi z projektowanej rozdzielnicy auli. Obwody zabezpieczone s3 oddzielnymi wylacznikiem nadmiarowo

pradowym w projektowanej rozdzielnicy. Przewody wg schematu ukladane w rurce z tworzywa sztucznego
podtynkowo.
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2.1.7. Instalacje zasilajace urzadzenia wentylacyjne.

Zasilanie agregatu wody lodowej i centrali wentylacyjnej zaprojektowano oddzielnymi obwodami
kablowymi z istniejacej rozdzielnicy gtéwnej budynku szkoty. Obwody zabezpieczone s3 oddzielnymi
wylacznikiem nadmiarowo pradowym w projektowanej rozdzielnicy. Przewody wg schematu  ukladane w
rurce z tworzywa sztucznego podtynkowo. W rozdzielnicy gtéwnej  dobudowaé zabezpieczenia obwodéw wg
schematu.

2.1.8. Rozdzielnice elektryczne.

A. Istniejaca rozdzielnica auli w obudowie podtynkowej z zabezpieczeniami obwoddw instalacji auli nie
spetnia wymogdéw projektu. Rozdzielnica przewidziana do demontazu. Zasilanie rozdzielnicy przewodem
Cu o przekroju 10 mm?2 pozostanie do zasilenia projektowanej rozdzielnicy. W rozdzielnicy projektuje si¢ montaz
zabezpieczen dla instalacji elektrycznej auli. Obwody zabezpieczone sa wylacznikiem nadmiarowo pradowym i
réznicowopradowymi w projektowanej rozdzielnicy. Przewody uktada¢ wg typdw pokazanych na schemacie.

B. Istniejaca rozdzielnica gtéwna. W rozdzielnicy nalezy dobudowa¢ dwa zabezpieczenia dla obwodéw
zasilajacych centrale wentylacyjng i agregat wody lodowej. Typy podstaw bezpiecznikowych i  aparatéw
przedstawiono na schemacie zasilania.

2.1.9. Instalacje zasilajace gniazda 230V.

Zasilanie gniazd 230 V ogdlnych zaprojektowano oddzielnymi obwodami kablowymi z projektowanej
rozdzielnicy auli. Obwody zabezpieczone s3 oddzielnymi wylacznikiem nadmiarowo pragdowym i
réznicowopradowymi w projektowanej rozdzielnicy. Przewody wg schematu uktadane w rurce z tworzywa
sztucznego podtynkowo. Gniazda montowane podtynkowo.

2.1.10. Ukladanie przewodow.

Przewody uklada¢ w rurkach ostonowych w bruzdach pod tynkiem. Przy ukladaniu zachowaé
réwnolegtos¢ i prostopadtos¢ tras przewodéw do §cian i podlogi. Przewody zasilajace centrale wentylacyjng i
agregat wody lodowej w poziomie przyziemia uktada¢ w korycie kablowym PCV 50x60.

2.1.11. Instalacja przeciwporazeniowa.

Zaprojektowano jako podstawowa ochrong¢ od porazef: izolacj¢. Jako ochrone przy uszkodzeniu
zaprojektowano: szybkie wytaczenie, podwdjna izolacja, oraz jako ochron¢ uzupetniajgca stosowanie dodatkowo
wylgcznikéw réznicowo-pradowych i potaczenia wyréwnawcze uziemione.

Czas wylaczenia nie dluzszy niz 0,4s dla napigcia dotykowego dopuszczalnego dtugotrwale UL < 50V.
Ochron¢ uzupelniajaca zaprojektowano wylacznikami réznicowopradowymi oraz wykonanie miejscowych
potaczen wyréwnawczych ochronnych uziemionych.

We wszystkich obwodach na obiekcie stosowaé przewdd ochronny PE oddzielny z neutralnym N.
Prawidlowos¢ dziatania §rodkéw ochrony przeciwporazeniowej nalezy potwierdzi¢ pomiarami kontrolnymi przed
oddaniem obiektu do uzytku.

Zaprojektowano instalacj¢ w systemie TN-S. Kofice przewodéw kablowych tzn. zaciski PE nalezy
uziemi¢ w miejscach wskazanych na schemacie.

We wszystkich obwodach stosowaé przewdd ochronny oddzielny z neutralnym. Skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowej nalezy potwierdzi¢ pomiarami kontrolnymi przed oddaniem obiektu do uzytku.

Zgodnie z zastosowanym systemem sieci TN — S zasilanie urzadzen 1 — fazowych nalezy wykona¢
przewodem 3 zytowym (L, N, PE), zasilanie urzadzen 3 — fazowych nalezy wykona¢ przewodem 5-cio zylowym
(L1, L2,L3, N, PE), lub 4-ro zytowym (L1, L2, L3, PE).

UWAGA:

Przewdd neutralny N pelni role przewodu roboczego i nie wolno go taczy¢ z zaciskami ochronnymi
aparatéw i urzadzen elektrycznych. Przewdd ochronny PE nalezy przytaczy¢ do zacisku ochronnego urzadzenia
oraz polaczy¢ z zaciskiem ochronnym PE w szafie. Nalezy ulozy¢ gtéwna szyn¢ wyréwnawcza (bednarka 25x4,
przewéd LgY16mm?), do ktérej nalezy podiaczy¢ szyne uziemiajaca w rozdzielni, rury c.o., wodociggowe,
obudowy kottéw, kominy, rury gazowe, kanaty wentylacyjne. Wszystkie czg¢sci metalowych korytek kablowych
nalezy polaczy¢ ze sobg trwale za pomoca elastycznego przewodu z6tto — zielonego, a skrajne elementy potaczyc
z siecia wyréwnawcza. Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Wszelkie prace
montazowe, wykonawcze 1 czynno$ci serwisowe prowadzone przy kottach, szafach zasilajagco — sterujacych,
elementach automatyki powinny by¢ prowadzone z zachowaniem przepiséw BHP.

Badania i sprawdzenia odbiorcze nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujaca normg mi¢dzy innymi:
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ogledziny instalacji

pomiar rezystancji izolacji

pomiar ciggtosci przewoddw ochronnych i instalacji odgromowej
sprawdzenie szybkiego wylaczenia

pomiar rezystancji uziemienia

sprawdzenie ochrony uzupelniajacej

2.1.12. Instalacja wyréwnawcza.

Wszystkie metalowe elementy konstrukcji budynku: w szczeg6lno$ci korytka kablowe, sieci i instalacje
zewnetrzne i wewnetrzne nalezy potaczyé przewodem wyréwnawczym N2XH-O 1x25mm® z gtéwna szyng
uziemiajacg w rozdzielnicy gtéwnej budynku.

2.1.13. Instalacja przeciwprzepieciowa.

Ochrone przepigciowa zrealizowaé poprzez zastosowanie w rozdzielnicy gtéwnej ograniczniki przepigé
typu T I +T II o parametrach udarowego pradu wytadowczego pomigdzy L-N nie gorszych niz 12,5kA, dla N-PE
nie gorszych niz S0kA. Podlaczenie SPD wykona¢ przewodami o dtugosci nie wigkszej niz 0,5m, wskazane jest
stosowac¢ uktad potaczen typu "V’ tzn. gérny zacisk podtaczy¢ przelotowo, uktad ten pozwala zmniejszy¢ dlugosé
przewodéw podtaczeniowych.

Dla rozdzielnicy auli zastosowa¢ ochrone przepigciowa za pomocg ogranicznikéw przepigc¢ typu T II.

Przytaczane urzadzenia nalezy chronié¢ przed przepigciami zgodnie z wymaganiami producenta.

2.2.  Ochrona przeciwpozarowa

Pozar moze powsta¢ na skutek:

* przecigzenia i w konsekwencji nadmiernego wzrostu temperatury obwodéw elektrycznych oraz
odbiornikéw,

* przeptywu pradu z cze¢$ci czynnych, np. przewodéw, do czg¢sci przewodzacych dostgpnych lub
czgsci przewodzacych obeych, przy uszkodzeniu izolacji, co moze powodowac:

* nadmierny wzrost temperatury drogi przeplywu, lub/i iskrzenie albo palenie si¢ tuku
elektrycznego.

W instalacjach stuzacych ochronie przeciwpozarowej nalezy stosowaé wyroby, dopuszczone wydane
przez CNBOP-PIB.

2.3. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy pracach instalacyijnych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. nr 120 ,,w sprawie
informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" ponizej
wymienia si¢ informacje dotyczace zagrozen, ktére moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych
zwigzanych z budowa pionu elektrycznych i teletechnicznych w budynku.

§ 2 pkt.3 ust.l w/w Rozporzadzenia - ,,zakres robot dla catego zamierzenia

budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji poszczegolnych obiektow"

- Budowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku.

§ 2 pkt.3 ust.2 w/w Rozporzadzenia - ,,wykaz istniejgcych obiektow budowlanych"

- nie wystepuje.

§ 2 pkt.3 ust.3 w/w Rozporzadzenia - ,,wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore
mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi"

- nie wystepuja.

§ 2 pkt.3 ust.4 w/w Rozporzadzenia - ,wskazanie dotyczgce przewidywanych zagroZen wystepujgcych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajgce skalq i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystgpienia "

- przy pracach zwigzanych z budowg instalacji nn istnieje zagrozenie porazenia pradem elektrycznym

- przy pracach zwigzanych z wykonaniem podigczen istnieje mozliwo$¢ zaréwno porazenia pradem
elektrycznym jak i upadku z drabin

§ 2 pkt.3 ust. 5 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych”

Przytaczanie instalacji bedzie wykonywane w stanie beznapigciowym, a miejsce pracy winno zosta¢
odpowiednio przygotowane w sposéb okreslony w planie BIOZ (wykonany przez kierownika robét). Pracownicy
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wykonujacy te prace powinni przez dopuszczajacego i kierujacego zespolem pracownikéw zostaé zapoznani ze
sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem wystepujacych zagrozen oraz z oméwieniem sposobu
wykonywania robét. Miejsce prowadzonych prac powinno by¢ wlasciwie wygrodzone jak i oznakowane

§ 2 pkt3 ust.6 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie Srodkoéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajqcych niebezpieczenstwom wynikajqgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawnqg komunikacja,
umozliwiajgcq szybkg ewakuacjg na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen "

- dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom stosowne do potrzeb:
sprzet, narzedzia oraz $rodki ochrony indywidualnej. Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest
obowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia "planu BIOZ"
Roboty budowlane elektryczne powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, przygotowanie zawodowe, posiadajacy stosowne uprawnienia oraz musza by¢ przeszkolone z
przepiséw BHP.

2.4. Uwagl koncowe.

. Catos¢ prac objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami, a zwlaszcza PN-IEC 60363 lub réwnowazne, a takze “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano montazowych - cz. V instalacje elektryczne” i przepisami bezpieczenstwa pracy
oraz nadzorem kierownika rob6t elektrycznych.

. Nalezy stosowal aparaty, urzadzenia 1 osprzet instalacyjny, elementy montazowe, uchwyty itp.
posiadajacych certyfikaty oraz $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, posiadajace
znak CE.

. Instalacj¢ elektryczng w obrebie drég ewakuacyjnych nalezy uktada¢ po jak najkrétszej trasie.

. Ze wzgledu na uzbrojenie podziemne terenu wszystkie wykopy wykonaé recznie, zawiadamiajgc przed
rozpoczgciem wykopdw wiascicieli uzbrojenia celem doktadnego jego zlokalizowania.

. Teren na ktérym prowadzone byly roboty zwigzane z budowa linii kablowej nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

. Po wykonaniu instalacji wykonawca przeprowadzi¢ wymagane badania i préby, a wyniki przedstawi¢ w
odpowiednich protokétach oraz dokumentacji powykonawczej.

. Zalaczone obliczenia instalacji ochronnej maja znaczenie wylacznie orientacyjne i nie zwalniaja
wykonawcy od wykonania wymaganego sprawdzenia odbiorczego.

. Ewentualne zmiany i odstgpstwa od niniejszego projektu nalezy uzgodni¢ z projektantem lub inspektorem
nadzoru.

. Zachowa¢ normatywne odleglosci przewodéw w stosunku do instalacji sanitarnych i instalacji
teletechnicznych.

. Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t wykonawca powinien zapoznaé si¢ z dokumentacja

powykonawczg pozostatych branz celem uniknigcia kolizji.

3. Wykaz zastosowanych podstawowych materialow.
Materiaty i urzadzeniami zgodnie z dokumentacjg projektowg i przedmiarem robét.
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