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1.

Czes¢ ogodlna

1.1. Nazwa zamowienia

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (SST) sg

wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie wykonania instalacji

naglosnieniowej oraz oswietleniowej w ramach wykonania prac konserwatorskich,
restauratorskich i robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw aula 1l Liceum
Ogdlnoksztatcgcego im. Wiadystawa Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe stosowang jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Roboty w zakresie oswietlenia sceny:

31000000-6 Maszyny, aparatura, urzgdzenia i wyroby elektryczne; oswietlenie.
31520000-7 Lampy i oprawy oswietleniowe

31527000-6 Reflektory punktowe

31527260-6 Systemy oswietleniowe

Roboty w zakresie nagtosnienia sceny:

51310000-8Ustugi instalowania urzadzen telewizyjnych, radiowych, dzwiekowych i wideo
32340000-9 Mikrofony i gtoéniki

32342400-6 Sprzet nagtasniajgcy

32342410-9 Sprzet dzwieckowy

32343000-9 Wzmacniacze

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspdlne dla wszystkich
robét instalacyjno-montazowych w zakresie nagtosnienia i oswietlenia.

Specyfikacja okresla wymagania szczegdtowe odnosnie instalacji teletechnicznej, urzadzen
audiowizualnych oraz o$wietlenia stanowigcych przedmiot projektu.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji audiowizualnych w wybranych salach zlokalizowanych w budynku.
Zakres robot obejmuije:

Instalacje systemow audio-wideo, czyli projekcji obrazéw na duzym oraz nagtosnienia
multimedialnego i ogdélnego w sali widowiskowe;

Instalacje ~ systeméw  centralnego sterowania wyposazeniem audio-wideo  oraz
osdwietleniem

Instalacje oswietlenia scenicznego na potrzeby wystepow

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
oraz dokumentacje projektowg i ST.

1.4.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

Zamawiajgcego,

Sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W  przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych  dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.
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Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej lub w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
toleranciji.

Cechy materiatébw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W  przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg
projektowg Ilub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu systemu, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.6. Informacje o organizacji budowy

Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami aktualnych zarzgdzeh
wlasdciwych jednostek w sprawie ogdlnych warunkéw umoéw o prace projektowe w budownictwie
oraz o realizacje inwestycji budowlanych.

Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie
0 wykonanie robét, wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzgdzenia podziemne
i naziemne a takze dostep do energii elektrycznej, wody i sposdb odprowadzenia sciekdw.

Place i magazyny zamkniete do sktadowania materiatdw, urzadzeh i maszyn (sprzetu
zmechanizowanego) stosowanych do roboét elektrycznych powinny byé wyznaczone na terenie
odwodnionym, wyréwnanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w
sposob utatwiajgcy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz wymienionych przedmiotéw.

Drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do srodkéw transportowych,
przewidywanej masy przewozonych materiatéw lub przedmiotéw oraz urzadzeh dostarczanych na
plac budowy i do ich objetosci. Szerokos¢ i potozenie dréog powinny odpowiadaé wymaganiom
zapewniajgcym mozliwo$¢ dostarczenia, bez wzgledu na warunki atmosferyczne, materiatéw i
innych przedmiotéw bez ich uszkodzenia, do odpowiednich stanowisk pracy na budowie

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.6.1. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykahczania rob6t Wykonawca ma obowigzek:

podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy,

unika¢ uszkodzen lub ucigzliwoéci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan ma mie¢ szczegdélny wzglad na lokalizacje baz, sktadowisk, srodki

ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami i mozliwoscig
powstania pozaru.

1.6.2. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajgcy.

1.6.3. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, (np. rurociagi, kable itp.), oraz zawiadomi i uzyska odpowiednie zgody wtascicieli tych
sieci i urzagdzen. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzagdzeh w czasie trwania budowy, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiajgcego
uzgodnieniami, zatgczonymi do dokumentacji projektowe;.

1.6.4. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z zarzgdem drog projektu organizaciji
ruchu drogowego w rejonie budowy.



Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robaét.

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone w obreb terenu
budowy. Wykonawca bedzie odpowiadaé za powstate straty na budowie, zgodnie z poleceniami
Inwestora.

Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikéw i jezdni
oraz uzyska stosowne uzgodnienia.

1.6.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
wplan BIOZ”, na podstawie ,informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonej
w dokumentacji projektowe;.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca ma utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy,
w maszynach i pojazdach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym wskutek realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia
przez Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposob, aby zadanie inwestycyjne lub jego elementy byly w zadowalajgcym
stanie przez caty czas trwania robét, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien
rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe, nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.6.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

1.7. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich
normach i przepisach, ktérych zestawienie podano w p-kcie 10 niniejszego opracowania. Uzyte
w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.7.1. Dziennik budowy

Dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania
robot.

1.7.2. Kierownik budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.7.3. Laboratorium

Elektryczne lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét.

1.7.4. Projektant



Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.
1.7.5. Rejestr obmiaréw

Akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inwestora.

1.7.6. Materialy

Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjamitechnicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

1.7.7. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢

Zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

1.7.8. Polecenie Inwestora

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie pisemnej, dotyczgce
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.7.9. Przedmiar roboét

Wykaz przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.7.10. Roboty podstawowe

Jest to minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci
i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

2. Wyroby budowlane — przechowywanie i transport

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw i ich akceptacja

Do wykonania instalacji staboprgdowych nalezy uzy¢é materiatéw okreslonych w dokumentaciji
projektowej lub réwnowaznych co do parametréw techniczno-eksploatacyjnych i standardéw
wykonania, za zgodg Inwestora i projektanta. Obowigzuje réwniez zgodnos¢ z zaleceniami
producentow, wg DTR poszczegdlnych urzadzen

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania lub zamawiania tych materiatdw i odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych (jesli s3 wymagane odrebnymi przepisami) lub préobki do zatwierdzenia
przez Inwestora. Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

2.2. Specyfikacja dopuszczalnych materiatéw dla etapu | realizacji projektu

2.21. WYKAZ PARAMETROW URZAI?ZEN SYSTEMU AV DLA ETAPU | REALIZACJI
PROJEKT W ZAKRESIE NAGLOSNIENIA:

e ZESTAWY KOLUMNOWE:

Wydajny i przenosny - najbardziej zaawansowana macierz liniowa; Niezréwnana przejrzystos¢ dzieki
32 2" przegubowym neodymowym przetwornikom ; Zogniskowana projekcja dzwieku z wysokimi SPL
dzieki 180-stopniowemu zasiegowi w poziomie; Spodjny dzwiek, nawet gdy publicznos¢ jest na uboczu
w wigkszych obiektach; Wybierz swéj dzwiek za pomocg wbudowanego miksera; Podtgczaj
instrumenty, mikrofony i poruszaj sie za pomocag wejs¢ combo XLR/1/4", 1/4", 1/8" aux i phantom power ;
Przesytaj swojg ulubiong muzyke bezprzewodowo, korzystajgc z tgcza Bluetooth Wyrzezbij swoje
brzmienie za pomocg poteznych gatek gtosnosci, tonu i reverb na kanat  Uzyskaj najlepszy dzwiek w
kilka sekund dzieki ustawieniom EQ dla muzyki live, nagrywania i wielu innych Dodaj jeszcze wiecej
zrodet dzwieku poprzez dedykowany port ToneMatch  Potezne, bezprzewodowe miksowanie prosto ze
smartfona z aplikacjg L1 Mix Duza mobilno$¢ dzieki sktadanej, modutowej konstrukcji Wyposazony w
okablowanie SubMatch utatwiajgce podtgczenie subwoofera;  Doktadny dolny zakres czestotliwosci az
do 37 Hz  Wydajny i przenosny 10" x 18" przetwornik o duzym skoku  Podtgcz i graj za pomocg
jednego kabla 'SubMatch'. Zogniskowany dzwiek z mniejszym sprzezeniem zwrotnym dzieki z
intuicyjnemu trybowi Cardioid  Wybieranie dzwieku za pomocg przetgcznikow EQ Line In i Line Out
Petna kontrola nad swoim poziomem za pomocg pokretta Volume  Ustaw kilka subwooferéw Sub2, aby
uzyska¢ najlepsze wrazenia basowe tatwy w transporcie dzieki smuktej obudowie Komfortowe
przenoszenie dzieki ergonomicznemu uchwytowi Montaz w ciggu kilku sekund dzieki wbudowanej
komorze na stupek — 2 komplety.



¢ MONITORY ODStUCHOWE:
Wymiary: orientacyjne wymiary: 33 wys. x 24,13 szer. x 28,45 gteb. [cm];Waga: 7,1 kg; Wejscia:2x combo
XLR/1/4", 3,5 mm, Bluetooth Wyjscie: TRS 6,35 mm; Zasieg komunikacji bezprzewodowej do 9 m; do 11
godzin odtwarzania muzyki dzieki akumulatorowi litowo-jonowemu; Zgodnos$é z aplikacja, - 2 komplety.

¢ MIKSER AUDIO:
24 monofoniczne wejscia mikrofonowe/liniowe (TRS + XLR) Przywotywalne przedwzmacniacze
AnaLOGIQTM 3 wejscia stereo (TRS) 20 wyjs¢ Mix (XLR) 2 grupy stereo (przetgczane do trybu
miksowania) Do 9 mikséw monitorowych (4 mono + 5 stereo) 2 wyjscia matrycowe stereo 4 silniki FX 4
dedykowane wyjscia/powroty FX 4 grupy wyciszania 4 grupy DCA Wyjscie cyfrowe AES Interfejs audio
USB 32x30 Zdalny port audio dSNAKE 25 faderdéw silnikowych Ekran dotykowy 800x480 10 przyciskdéw
programowych1 Trim, polaryzacja, HPF, bramka, insert, 4-pasmowy PEQ, kompresor, opdznienie na
wszystkich wejsciach Insert, 4-pasmowy PEQ, 1/3 oktawy GEQ, kompresor, opdznienie na wszystkich
wyjéciach Automatyczny mikser mikrofonowy Channel Ducker na wszystkich wejsciach Presety
mikrofonowe ProFactory Biblioteka RackFX Wbudowany generator sygnatu RTA ze wskazaniem pasma
szczytowego Spektrogram wspomagajacy eliminacje sprzezen i akustyke pomieszczenia Bezposrednie
nagrywanie/odtwarzanie wielo$ciezkowe Qu-Drive na dyskach USB Kontrola DAW MIDI Qu-Pad iPad
App Qu-You iPhone / Android osobista aplikacja monitorujgca Konfigurowalna aplikacja Qu-Control na
iOS do prostego sterowania bezprzewodowego Kompatybilny z osobistym systemem miksowania ME
- 1 komplet.

e ELIMINATOR SPRZEZEN ZWROTNYCH:
Automatycznie i inteligentnie lokalizuje i niweluje do 20 niechcianych czestotliwosci na kanat Ultra szybka
detekcja podbicia dzieki nowoczesnemu algorytmowi detekcji konwerter wysokiej rozdzielczosci 24-bit/96
kHz A/D i D/A ‘otwarty sterownik MIDI dzieki ktéremu mozna aktualizowaé oprogramowanie
zbalansowane wejscia i Serwo balansowane wyjscia XLR i TRS Wewnetrzny przetgcznik napiecia (100 -
240 V~) System bezszumowy pobdr mocy : 10 W wymiary [mm] : 45 x 482 x 217 waga : 2 kg Wejscia :
XLR i 1/4 in. TRS stereo jack zbalansowane impedancja : 200 Ohm maksymalny poziom wyjscia: +20
dBu przy +4 dBu nominal level, +6 dBV at -10dBV nominal level informacje systemowe : Frequency
Response: <10 Hz to 44 kHz Dynamic Range: 107 dB THD: 0.007 % typically at +4 dBu, 1 kHz,
amplification 1 Crosstalk: <-100 dB @ 1 kHz interfejs MIDI : Type: 5-pole DIN connectors INOUT/THRU
probkowanie cyfrowe : Converter: 24 Bit / 96 kHz Sample Rate: 96 kHz Equalizer parametryczny (PEQ) :
Type: Max. 20 independent, fully parametric filters per channel Frequency Range: 20 Hz to 20 kHz
Bandwidth: 1/60th to 10 octaves Possible Value Range: +15 to -36 dB eliminator sprzezeh zwrotnych
(FBQ) : Type: Digital signal analysis for feedback recognition purposes Filter: Max. 20 digital notch filters
per channel Frequency Range: 20 Hz to 20 kHz Bandwidth: 1/60th octave Possible Value Range: 0 to -36
dB wyswietlacz : Type: 3-digit numeric LED display zasilanie : Mains Voltage: ~100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Power Consumption: Approx. 10 W Fuse: T1 AH 250 V
- 1 komplet

¢ MIKROFONY BEZPRZEWODOWE:

Dane techniczne: Liczba kompatybilnych systeméw w jednym pasmie czestotliwosci (do): 12
Czestotliwosci do wyboru: Maksymalnie 150 Funkcje automatycznego ustawiania: QuickScan
Wyszukanie grup z najbardziej uzytecznymi czestotliwosciami i ustawienie pracy na najlepszg
czestotliwos¢ Kompander Audio Reference Companding: Nie Zatgczone anteny: BLX4, BLX88:
wbudowane, BLX4R: odtgczane Opcje antenowe: Nie Witasciwos$ci sieciowe odbiornika: Nie Sterowanie
komputerem: Nie Osprzet montazowy do rack: URT2 (brak w zestawie), Uchwyty do montazu rack (tylko
z zestawami BLX-R) Futerat: Dotgczony tylko z zestawami BLX4 Wyswietlacz nadajnika: LED
Wyswietlacz odbiornika: BLX4, BLX88: LED, BLX4R: Wyswietlacz LCD o wysokiej rozdzielczosci Bateria,
Zywotnosé: 2AA, do 14 godzin pracy — 2 komplety.

e ZESTAW MIKROFONOW DO PERKUSJI TYPU LAVALIER:
Cztery nadajniki mikrofonu bezprzewodowego (cztery nadajniki doreczne) Baza mikrofonowa -
odbiornik. Przytgcze Jack 6,35mm- Jack 6,35mm  Zasilacz sieciowy 12V.- 1 komplet.

¢ MIKROFONY BEZPRZEWODOWE ZESTAW:
Cztery komplety mikroportéw z mikrofonami (4 nagtowne + 4 klipsy krawatowe) Baza mikrofonowa -
odbiornik.  Przytgcze Jack 6,35mm- Jack 6,35mm  Zasilacz sieciowy — 2 komplety

e MIKROFONY POJEMNOSCIOWY PRZEWODOWY:
Kardioidalna/hiperkardioidalna (zmienna za pomocg PPC) Dziata z zasilaniem fantomowym 48 V lub 2
bateriami 1,5 V AA Przefgcznik z diodg LED baterii Podtgcz potke HF za pomocg PB-1000 Zakres
czestotliwosci: 50 Hz - 20 kHz Impedancja elektryczna: 200 oméw Czutosé: 6 mV/Pa (-44 dBV). — 2
komplety

e ZESTAW MIKROFONOW PERKUSYJNYCH :
3x Shure SM57 (kardioidalna)  1x Mikrofon basowy Shure Beta 52A (super kardioidalny)  3x uchwyt
na obrecz Shure A56D  Solidna walizka transportowa — 1 komplet.

¢ STATYW MIKROFONOWY - 4 komplety.



2.2.2. WYKAzZ PARAME'I:R()W URZADZEN SYSTEMU AV DLA ETAPU | REALIZACJI
PROJEKT W ZAKRESIE OSWIETLENIA SCENY:

o LED Gtowica Ruchoma 200W 3in1 - BEAM-SPOT-WASH:
Gtowica wyposazona w pryzmat, 9 koloréw oraz 9 wzoréw GOBO. Kazdy ze wzoréw moze
sie obracac przy uzyciu DMX. Zmienna ogniskowa pozwala na wykorzystanie urzgdzenia
zaréwno jako gtowicy BEAM jak i SPOT. Po wigczeniu filtra FROST mozna jej réwniez
uzywac jako zrodta typu WASH: 4 sztuki nad sceng i po jednej po obu stronach na stupach —
6 kompletow

e LED MOVING HEAD 200W CMY WASH :
Zestaw 4 ruchomych gtowic LED WASH o mocy 200 W z 6 kolorami + CMY + CTO + CTB.
Gtowica o zmiennej ogniskowej w zakresie 17-40 stopni, dwéch trybédw kanatéw DMX: 13 i
16, pan: 540°, tilt: 270°, stroboskop oraz aktywacje dzwiekiem: 2 sztuki nad sceng i po jednej
po obu stronach na stupach — 4 komplety.

¢ PAR 64 COB SHORT Mk2 200W/300W:
profesjonalny reflektor PAR z jedng diodg typu COB. Obudowa z ochrong IP20: 4 sztuki nad sceng

e LED Washer 18x10W RGBW 4w1 - 3 sekcje 45° Mk2 :

profesjonalna listwa oswietleniowa, wyposazona w 18 diod o mocy 10W kazda na boczne stupy
wsporcze trisystemu,

¢ Reflektor prowadzacy o mocy 200W z kolorami RGBW. Ochrona IP20, - 2 komplety
e Sterownik DMX-kontrolery do sterowania oswietleniem:

512 kanatéw DMX lub wiecej - Obszerna biblioteka profili urzgdzen - Obstuga oraz edytor profili SSL2 -
Wizualizacja 3D - Wyzwalanie MIDI - Generator efektéw “przenies i upusé” - Dziata z prostymi
scenami/krokami - Instalator Windows oraz Mac pobierze z internetu najnowszy - 1 komplet

o Urzadzenie do rozdzielania sygnatu DMX pomiedzy réznymi urzgdzeniami ze biblioteki z
profilami urzgdzen SSL2 w trakcie instalacji.

e Aplikacja ,Maintenance” instalowana wraz z oprogramowaniem sprawdza aktualizacje
komponentéw jak i nowe wersje oprogramowania oswietleniowymi: Splitter DMX

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢é wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jeéli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pbdzniej zmieniany bez zgody Inwestora.

Proponowane produkty jako alternatywy dla zaprojektowanych urzgdzen muszg posiadaé nie
gorszg jakos¢, wszystkie wymagane prawem atesty i certyfikaty, nie mogg by¢ bardziej
energochtonne ani gtosniejsze ani o nizszym wspdtczynniku sprawnosci.

Zastosowane materialty muszg spetnia¢ szczegétowe wymagania zawarte w dokumentacji
projektowej.

2.4.1. Kable i przewody

Kable i przewody powinny by¢ uktadane zgodnie ze sztukg i z wkasciwymi normami dotyczgcymi
uktadania przewodéw niskonapieciowych.

Kable foniczne, wizyjne oraz sterujgce powinny by¢ uktadane oddzielnie od kabli elektrycznych.

Nalezy stosowac typy kabli odpowiednie dla budowanego systemu. W przypadku stosowania
zamiennikbw nalezy stosowa¢ kable posiadajgce parametry techniczne nie gorsze niz
zastosowane w projekcie.

Nalezy zachowywac okreslone przez producenta kabli dopuszczalne promienie giecia.

2.4.2. Koryta kablowe

Korytka kablowe sg stosowane w przypadku prowadzenia grupy kabli na tej samej trasie i powinny
by¢ profilowane z blachy stalowej ocynkowanej wraz z niezbednymi konstrukcjami wsporczymi..

Korytka kablowe powinny by¢ instalowane w przestrzeni miedzystropowej, i w pomieszczeniach
technicznych.

System powinien by¢ kompletny i sktada¢ sie z typowych elementéw takich jak wsporniki $cienne
i sufitowe, odcinki proste, ztgcza, tuki, trojniki, itp.

Wspdlne korytka dla kabli zasilajgcych i instalacji audiowizualnych powinny posiada¢ metalowg
przegrode separacyjna.

2.4.3. Rury ostonowe

Rury ostonowe z PCV powinny by¢ zastosowane do prowadzenia kabli w przepustach i przy
wykonaniu podejs¢ do przytgczy podiogowych, sciennych, katedr i moéwnic oraz do urzadzen
systemu a/v. System rur ostonowych powinien skfada¢ sie z typowych elementéw tj. rur, ztgczek,
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uchwytéw, puszek instalacyjnych itp. Srednica rur powinna byé tak dobrana, aby przecigganie kabli
nie wymagato uzycia sity.

Rury ostonowe powinny by¢ mocowane do podtoza sztywno za pomocg uchwytéw stalowych lub
z tworzywa sztucznego. Rury ostonowe muszg by¢ sztywne i nie ulega¢ deformacji. W przypadku
uktadania ciggéw wielokrotnych np. w korytach metalowych oraz przy oktadaniu instalacji
podtynkowo dopuszcza sie stosowanie rur karbowanych gietkich.

2.4.4. Uszczelnienia przejsé kablowych
Uszczelnienia powinny by¢ stosowane:

przy przejsciach przez Sciany i stropy, ktore tworzg oddzielenie pozarowe
przy przejsciach przez sciany zewnetrzne - wodoszczelne i gazoszczelne

Wykonawca powinien zastosowac uszczelnienie, ktére zagwarantuje te same wiasciwosci sciany
lub stropu jak przed wykonaniem przejscia kablowego.

W przypadku przej$¢ kablowych przez $ciany i stropy, ktére tworza oddzielenia pozarowe,
przejscia powinny by¢ uszczelniane przez Wykonawce w sposéb zapewniajgcy takg samg
odpornos¢ ogniowg jak oddzielenie pozarowe. Uszczelnione przejscia nalezy trwale opisac
(sposob zabezpieczenia, trwatosc itp.)

2.5. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz zlozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwosé do
robét i byty dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsca czasowego skiadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Materiaty, aparaty, urzadzenia elektryczne i maszyny elektryczne nalezy przechowywac
w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych
i o$wietlonych.

Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych w temperaturze nie nizszej niz —15 st.C i nie wyzszej niz 25 st.c — w wigzkach
odpowiednio gesto wigzanych z dala od urzadzeh grzewczych. Rury instalacyjne karbowane
z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé w sposob jak wyzej lecz w kregach zwijanych
zwigzanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach. Tasmy izolacyjne nalezy przechowywac
w pomieszczeniach suchych i chtodnych.

Sktadowanie kabli powinno by¢ zgodne z warunkami:

kable w czasie sktadowania powinny sie znajdowa¢ na bebnach, dopuszcza sie
skfadowanie krétkich odcinkéw w kregach w sposdb uniemozliwiajgcy uszkodzenie izolaciji,
bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz, a
kregi utozone poziomo,
konce kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia.
Sprzet ochrony osobistej oraz bhp nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych,
suchych i odpowiednio ogrzewanych.

Farby ptynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje nalezy magazynowaé¢ w oddzielnych pomieszczeniach
z zachowaniem odpowiednich przepiséw p/pozarowych i bhp.

3. Sprzeti maszyny

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci w zawartym w



projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub w ST i wskazaniach Inwestora w terminie
przewidzianym umowsa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze by¢
pbzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub w ST i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenh na osie i innych parametréow technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez Inwestora, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wihasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1. Transport elementéw instalacji niskopradowej

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatdw, elementow, konstrukcji urzgdzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju
robét elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty w sposéb zapobiegajacy
ich przemieszczaniu i uszkodzeniu.

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktére nie majg kot
jezdnych, nalezy wykonaé¢ za pomocg wozkdéw lub rolek.

Przy przewozie i transporcie materiatéw, elementéw, konstrukcji, urzagdzen, maszyn itp. za pomocg
dzwigdw oraz na pochylniach nalezy przestrzegac aktualnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy, a przy zatadunku, transporcie i wytadunku recznym — aktualnych przepiséw dotyczgcych
recznego przenoszenia ciezardw.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen
rozdzielczych nalezy przestrzegac¢ zalecen wytworcow, a w szczegélnosci:

transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem si¢ wewnatrz tadowni;

na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowaé, odpowiednio
zabezpieczyC€ i przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujaca,
przekazniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, komory gasikowe oraz
inng aparature mniej odporng na wstrzgsy i drgania,

aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywaé¢ i zdejmowaé, nie narazajgc ich na
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powlok lakierniczych, oston blaszanych, zamkoéw itp.,

Zaleca sie dostarczanie urzgdzen i ich konstrukcji oraz aparatdw na stanowiska montazu
bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z
magazynu budowy. Dotyczy to szczegdlnie duzych i ciezkich elementow.
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5. Wykonanie robét

5.1. Opis ogolny

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
lub wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej lub w ST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca

5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca robot moze przystgpi¢ do montazu aparatury i urzadzen dopiero po otrzymaniu od
Inwestora potwierdzenia, ze roboty budowlane na odpowiednim etapie zostaly zakonczone i
odebrane zgodnie z obowigzujgcymi ST cz. budowlane;j.

5.3. Koordynacja prac

Ze wzgledu na technologie prowadzenia prac budowlanych (ukfadania posadzek, wylewania w
obiekcie betonowych $cian konstrukcyjnych, montaz sufitéw), wykonawca robét instalacji
audiowizualnych musi uczestniczy¢ na kazdym etapie prowadzenia prac powigzaniem z
prawidtowym wykonaniem instalacji. Wykonawca konstrukcji musi przewidzie¢ w scianach wneki,
otwory montazowe i bruzdy dla montazu osprzetu, przewodéw itp. oraz wzmocnien dla urzadzen
a/v w miejscach gdzie te wzmocnienia bedg wymagane.

5.4. Opis szczegobtowy

Wymagania odnosnie rozwigzan szczegotowych robét budowlano — montazowych ujeto w Opisie
Technicznym i na rysunkach dokumentacji projektu.

Montaz obejmuje instalacje oraz podtgczenie i uruchomienie urzgdzen o$wietlenia ogélnego w sali,
systeméw audiowizualnych (projekcji multimedialnej, nagtosnienia, sterowania, itp.) przewidzianych
zakresem projektéw. Montaz urzadzen bezwzglednie nalezy wykonaé zgodnie z ,Projektem
wykonawczym instalacji audiowizualnych i o$wietlenia”. Dostarczone urzadzenia powinny
charakteryzowaC sie parametrami nie gorszymi niz posiadajg urzadzenia wyszczegdlnione w
projekcie wykonawczym. Wszelkie zmiany urzgdzen powinny byé zaakceptowane przez
projektanta.

Po zakonczeniu robot w kazdym podsystemie (o$wietlenie, projekcja, nagtosnienie, zintegrowane
sterowanie, itd) nalezy przeprowadzi¢ wymagane przepisami pomiary kontrolne, badania i rozruch.
Jesli przepisy nie wymagajg pomiaréw kontrolnych nalezy sporzadzi¢ protokoty z uruchomienia
informujgce o prawidtowym dziataniu systemu.

5.4.1. Ukladanie okablowania teletechnicznego pod oswietlenie i system AV

Utozenie okablowania obejmuje ufozenie okablowania wizyjnego, fonicznego, zasilania
niskonapieciowego, zasilania do opraw oswietleniowych, gniazd wtykowych oraz linii sterujgcych
taczacych poszczegdlne elementy systemu audiowizualnego i os$wietlenia. Okablowanie
bezwzglednie musi byé wykonane zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie ,Projekt
wykonawczy instalacji audiowizualnych” i obowigzujgcymi przepisami. Zmiany typu przewodéw
wymagajg aprobaty projektanta.
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Utozenie okablowania powinno byé zrealizowane przed zakonczeniem robdt brudnych i
pytotworczych.

Przewody powinny by¢ prowadzone w wiekszosci przypadkéw w metalowym korycie kablowym na
suficie i w rurach PCV twardych: instalacja pozioma w przestrzeni miedzystropowej i podestach,
piony w przestrzeni $cian sal audytoryjnych i pod oktadzinami Sciennymi — w rurach montowanych
na uchwytach n.t. Dopuszcza sie uktadanie okablowania w rurach karbowanych gietkich
uktadanych podtynkowo oraz wzdtuz istniejgcych kanatéw metalowych.

Kazda trasa kablowa powinna posiadaé przekrdj umozliwiajgcy dotgczenie nowych przewoddéw w
przysztosci i dodatkowy przewdd pilotujgcy o wytrzymatosci uciggu 1 kN.

Wszystkie przewody linii powinny by¢ oznaczone na kazdym z koncéw odpowiednim oznaczeniem,
zgodnym z projektem w sposob czytelny i trwaty.

Wszystkie rezerwy przewoddéw wyprowadzone z wypustéw w miejscach montazu powinny zostac
zwiniete i zabezpieczone przed ubrudzeniem w przypadku kontynuowania dalszych prac brudnych
budowlanych w danej lokalizacji.

W przypadku, gdy w danej sali bedzie uktadane jedynie okablowanie, a nie bedg montowane
urzadzenia, przewody ktére bedg wyprowadzone ze $cian lub sufitdbw, powinny zostaé
zamaskowane w estetyczny sposéb. Maskowanie przewodéw powinno by¢ tatwo demontowane,
tak aby po demontazu i zamontowaniu urzgdzen nie byly wymagane zadne dodatkowe prace
budowlane zwigzane z demontazem maskowan.

5.4.2. Systemy projekcji multimedialnej

Konstrukcje nosne dla projektora nalezy mocowac¢ do podtoza w sposéb podany w dokumentacji
lub wynikajgcy z technologii montazu danego urzadzenia przed wykonczeniem wnetrz jak i przed
zakonczeniem prac sufitowych. W przypadku mocowania konstrukcji za pomocg kotew
osadzonych w betonie montaz urzadzeh na takich konstrukcjach mozna wykonac¢ po stwardnieniu
betonu.

Projektory nalezy montowaé na takiej wysokosci, aby otrzymany obraz nie posiadat znieksztatcen
trapezowych. Nie jest dopuszczalne wprowadzanie korekcji elektronicznej kata sSwiecenia
projektora tzw. korekcji keystona.

Ekran elektryczny mocowaé za pomocg przewidzianych uchwytéw do $ciany z doktadnym
wypoziomowaniem tubusu zapewniajgc trwatos¢ ekranu podczas dtugiej eksploatacji.

Montaz urzadzen al/v i innych elektronicznych wchodzgcych w skfad systemu powinien odbywac
sie w warunkach czystosci, zgodnie z zaleceniami producentow.

Ze wzgledu na wymog bezawaryjnej i bezproblemowej pracy systemu wymagane jest uzywanie
ztgczy oraz gniazd wizyjnych renomowanych producentéw (Neutrik, Switcraft, Amphenol, Harting).
Kazde potgczenie powinno zosta¢ sprawdzone pod wzgledem mechanicznym i elektrycznym.

5.4.3. Systemy nagtosnienia multimedialnego i ogéinego

W przypadku zastosowania innych urzadzenh gtosnikowych i dokonanie odstepstwa od wskazanej
w projekcie lokalizacji montazu wymagane jest wykonanie obliczen akustycznych i
przeprowadzenie symulacji nagtosnienia ogdlnego zwlaszcza w zakresie zrozumiatosci mowy.
W szelkie zmiany urzadzenh powinny by¢ zaakceptowane przez projektanta.

Konstrukcje nosne dla zespotow gtosnikowych nalezy mocowac¢ do podtoza w sposdb podany w
dokumentacji lub wynikajgcy z technologii montazu danego urzgdzenia przed zamontowaniem
sufitowej siatki maskujgcej. W przypadku mocowania konstrukcji innych urzgdzen za pomocag
kotew osadzonych w betonie montaz urzadzen na takich konstrukcjach mozna wykonaé po
stwardnieniu betonu. Montaz pozostatych urzgdzen wchodzacych w sktad systemu powinien
odbywac sie w warunkach czystosci, zgodnie z zaleceniami producentéw.

Ze wzgledu na wymog bezawaryjnej i bezproblemowej pracy systemu wymagane jest uzywanie
ztgczy oraz gniazd fonicznych renomowanych producentow.

Procesory sygnatowe powinny by¢ programowane przez osoby przeszkolone posiadajgce
wlasciwe certyfikaty potwierdzajgce ich wiedze. W procesorach nalezy zaimplementowad
wszystkie niezbedne elementy zapewniajgce wysokg jakos¢ dzwieku i bezawaryjnos¢ systemu
(filrty, korekcje dzwieku, limitery, filtry antywzbudzeniowe, matrycowanie i miksowanie wejs¢, itd.)

W salach audytoryjnych nalezy sprawdzi¢ jakos¢ nagtosnienia ogdélnego i zrozumiato$é mowy oraz
czy nie powstajg sprzezenia akustyczne.
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5.4.4. Systemy centralnego sterowania

System sterowania ma za zadanie utatwienie obstugi urzadzen. Zgodnie z podziatem na etapy
niezbedne jest zastosowanie elementéw zapewniajgcych podstawowe funkcjonowanie
wyposazenia (oswietlenia, ekranu, rolet) z poziomu wytgcznikdw sSciennych. Moduty sterujgce
powinny by¢ zaprogramowane w sposéb ergonomiczny i zgodnie ze sztukg automatyki
budynkéw.Dostarczane w kolejnym etapie urzadzenia systemu sterowania powinny by¢
oprogramowane zgodne co do algorytméw wymaganych przy integracji systemoéw i zgodnie ze
sztukg. Wyglad ekranéw dotykowych powinien zosta¢ opracowany zgodnie z ergonomig
uzytkowania oraz powinien zosta¢é zaakceptowany przez Zamawiajgcego. System sterowania
powinien zapewni¢ wszystkie funkcje wymienione w opisie projektu wykonawczego, a
szczegolnosci:

opuszczenie i podnoszenie ekranu oraz kariszy systemowych

regulacja podstawowych parametréw dzwieku nagtosnienia multimedialnego
przetgczanie i wybor zrédet prezentaciji zgodnie z wyposazeniem w zrédta w danej sali
sterowanie oswietleniem z podziatem na sceny i strefy

sterowanie funkcjami Zzrédet prezentacyjnych w stopniu zapewniajgcym ergonomig i
sprawno$c¢ obstugi

wyboér makroprograméw — czyli jednoprzyciskowym wyborem catych sekwencji zdarzen
usprawniajgcym obstuge systemu przez prowadzgcego

5.4.5. Oswietlenie giéwne

Wszystkie oprawy w sali nalezy montowa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng producentéw w
sposob trwaty i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Potgczenia elektryczne opraw w
belkach powinny byé wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze techniczng i
uprawnienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Oswietlenie swietldbwkowe liniowe powinno byé zamontowane tak aby dét oprawy byt na wysokosci
dolnej krawedzi sufitu wyspowego. Same belki powinny byé zamontowane w réwnej linii w srodku
przestrzeni miedzy kasetonami sufitu. Linki mocujgce belki powinny byé naprezone jednakowo na
catej dtugosci belki.

Na koncach belek symetrycznie w osi opraw nalezy zamontowaé oprawy ewakuacyjne. Oprawy
ewakuacyjne nalezy zamontowa¢ w sposéb trwaty a same oprawy nalezy po zamontowaniu
przetestowac na brak zasilania. Przed testami nalezy natadowa¢ akumulatory w oprawach zgodnie
z dokumentacjg producenta.

Oprawy swietldbwkowe downlight zamontowa¢ w powierzchni sufitu k-g nad proscenium zgodnie z
projektem i dokumentacjg techniczna.

Na Scianach nalezy zamontowa¢ oprawy - kinkiety wyposazone w o$wietlenie podwdjne rzucajgce
Swiatto do gory oraz w dot. Oprawy nalezy wyposazyé w zarowki LED posiadajgce mozliwos¢
regulacji jasnosci Swiecenia. Oswietlenie bedzie sterowane centralnie poprzez sterowniki w
rozdzielni. Przy realizacji zadania nalezy uzgodni¢ dobdr odpowiedniego sterownika
wspotpracujgcego z centralnym system sterowania.

Nad podtogg nalezy zamontowaé oprawy LED do oswietlenia przeszkodowego. Oprawy te powinny
by¢ wyposazone w odpowiednie zasilacz niskonapieciowy dopasowany do mocy zaréwki LED.
Oprawy powinny by¢ tak zamontowane aby oswietlenie ustawione byto w kierunku podtogi.

5.5. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu w
zakresie wykonanych przez siebie robot.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie roboét zgodnie z dokumentacjg
projektowg Iub ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora.
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Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

Czes¢ ogdlng opisujaca:
organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
bhp,
wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$é wykonania poszczegdlnych
elementéw robot,
system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli,
sposob oraz forme gromadzenia wynikow pomiardw, zapis pomiarow, a takze wycigganych
wnioskéw, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;

Czesc¢ szczegobtowg opisujgca dla kazdego asortymentu robét:
wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku i
wytadunku materiatéw , konstrukciji itp.,
sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,
sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, legalizacja urzgdzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw i wykonywania poszczegdlnych elementow
robot,
sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robo6t

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.3. Zakres kontroli

Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegodlne etapy wykonanych przez niego prac bedg na jego
koszt kontrolowane przez odpowiednie stuzby Inwestora.

Z kazdej kontroli sporzgdzony bedzie protokét. Ewentualne niezgodnosci wykonanych robét bedg
usuwane na koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-
6-61:2000. W przypadku, gdy norma nie obejmuje jakiegokolwiek badania wymaganego w
projekcie lub ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inwestora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inwestora.

Nalezy wykonac¢ wizualng i funkcjonalng kontrole wszystkich elementéw systemu audio-wideo

Podstawg kontroli funkcjonalnej powinien by¢ wykaz testéw systemu opracowany na podstawie
wymagan uzytkowych i dokumentac;ji systemu.
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Kontrola wizualna obejmuje sprawdzenie jakosci montazu, jakosci funkcjonalnej sprzetu i jego
zgodnosci ze specyfikacja.

Testy kontrolne mozna przeprowadza¢é na poszczegoélnych elementach instalacji w trakcie ich
kompletacji.

Wyniki testow powinny by¢ udokumentowane w postaci protokétu z pomiaréw z podaniem typu
miernika, jaki zostat do tego celu uzyty oraz podpisem osoby wykonujgcej pomiary.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywal Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
whasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normga lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez projekt lub ST, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnoci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdt,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

uwagi i polecenia Inwestora,

daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
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zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robdét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.7.2. Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

6.7.3. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez nastepujgce dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robdét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

6.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Inwestora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inwestora na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inwestora.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane
przez Inwestora. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
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urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.
Jesli projekt, ST lub przedmiar robét wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedag wyliczone w m3jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekréj.
llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami projektu, przedmiaru robét lub ST.
Jednostkg obmiarowa dla instalacji audiowizualnej sg :
[kpl] — urzadzenia z elementami montazowymi lub sktadane z cze$ci wraz z okablowaniem

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inwestora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢é wazne $Swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedag przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byé dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

8. 0Odbiér robét budowlanych

8.1. Préby odbiorcze

W momencie gdy Wykonawca uzna, ze prace montazowe zostaty zakohczone i ze wyregulowanie
uruchomionej instalacji jest zakonczone, to zawiadamia on wowczas Inwestora, aby tenw
odpowiednim czasie wyznaczyt swoich przedstawicieli, ktérzy bedg obecni przy czynnosciach
odbiorczych instalaciji.

Przedstawiciele Inwestora w obecnosci wykonawcy przeprowadzajg kontrole, sprawdzenia i préby
instalacji i ewentualnie zobowigzujg wykonawce do usuniecia stwierdzonych usterek.

Wowczas gdy w.w. sprawdzian, powtérzony w razie potrzeby, jest zadowalajgcy, wykonawca
zawiadamia pisemnie Inwestora podajgc proponowany termin gotowosci instalacji do odbioru
koncowego.

Wykonawca musi w tym samym czasie przekazaé Inwestorowi:
instrukcje pracy i obstugi urzgdzen,
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dokumentacje powykonawczg ( w formie uzgodnionej z Inwestorem),

szczegotowy raport zawierajgcy co najmniej wykaz i charakterystyke zainstalowanych
urzadzenh oraz wyniki przeprowadzonych badan i pomiaréw,

atesty i aprobaty techniczne =zainstalowanych aparatéw, urzgdzen, przewodéw i kabli.

Wykonawca dostarczy wszystkie urzgdzenia potrzebne do przeprowadzenia prob i przeprowadzi
wszystkie regulacje i zmiany, ktére okazatyby sie konieczne dla prawidtowego funkcjonowania
obiektu.

8.2. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen zawartych w umowie, lub w projekcie lub odpowiednich ST, roboty
podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.3. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciele wiascicieli tych sieci i urzgdzen
podziemnych jakie zostaty w trakcie robét odkryte i zabezpieczone, zgodnie z trescig whlasciwych
uzgodnien.

Gotowos$¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inwestora.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg lub ST i uprzednimi ustaleniami.

8.4. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru.

8.5. Odbiér ostateczny robot

8.5.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora. Odbidér ostateczny robdt nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia
robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.5.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci
Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentoéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacija projektowa lub ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg Iub STz
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokédt odbioru
ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

ustalenia technologiczne,

wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z projektem lub ST,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatbw zgodnie z
projektem lub ST jesli sg ustawowo wymagane,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i =zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.5 ,,0dbidr ostateczny robét”.

9. Sposoéb rozliczen robét tymczasowych i prac towarzyszacych

9.1. Ustalenia ogdine

Oferent jest zobowigzany do zasiegniecia w trakcie opracowywania swojej oferty koniecznych
informacji odnosnie wszelkich dokumentéw bedacych podstawg przetargu. Obowigzkiem oferenta jest
zZtozenie oferty ryczattowej uwzgledniajgcej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania
instalacji w taki sposéb, aby spetniaty wymagania Inwestora i reprezentowaty wymagany standard.
Oferent jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji
zawartych w dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. W wypadku
jakichkolwiek niejasnosci nalezy sie skontaktowac z projektantem.

Przy rozliczeniach nalezy kazdorazowo kierowac sie odpowiednimi ustaleniami zawartymi w umowie
pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a niewyszczegodlnione w kosztorysie.

10. Dokumenty odniesienia i przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207, poz. 2016, z 2003r. z
pbézn. zm.) i aktami wykonawczymi do tych ustaw,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953),
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z
pézn. zm.).

PN-75/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”
PN-IEC - 60050-826: 2000/Ap1:2000, Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-EN 12665:2003 (U), Swiatto i o$wietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okre$lania
wymagan dotyczgcych oswietlenia

PN-IEC- 60364 wszystkie arkusze, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
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