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OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO 
 
na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  – Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U.z 
2006 r. Nr 156, poz.1118 z późniejszymi zmianami) 

 
 

Oświadczam, 
 

-   że PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY 
 

KOMPLEKSOWEJ TERMOMODERNIZACJI wraz ROZBUDOW Ą oraz PRZEBUDOWĄ 
BUDYNKU MIEJSKO-GMINNEGO O ŚRODKA KULTURY I SPORTU w PAJ ĘCZNIE  

 
na działce nr: 100904_4.0023.4369/2,  100904_4.0023.4369/3  

 ul. Wiśniowa 5,  98-330 PAJĘCZNO 
 

       został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 
 
 

 
                             ZESPÓŁ PROJEKTOWY PODPIS: 

                                                      ARCHITEKTURA 
PROJEKTOWAŁ:  
            mgr inż. arch. Grażyna Krzypkowska  
                                        spec. architektoniczna 

  

   22/B-689/ŁOIA/07 

 

 

 
SPRAWDZIŁ:  
          mgr inż. arch. Ewa Bień  
                                            spec. architektoniczna 
 

 
 
    UAN-8346/76/88 

 

 

KONSTRUKCJA 
PROJEKTOWAŁ:   
                         mgr inż. Michał Marczak 
                            spec. konstrukcyjno – budowlana 

 
LOD/1813/POOK-12 

 
 

 
 

SPRAWDZIŁ:  
                       mgr inż.  Anna Jura  
                         spec. konstrukcyjno – budowlana 

 
LOD/1057/POOK/08 

 
 
 
 

WEWNĘTRZNE  INSTALACJE  SANITARNE  
PROJEKTOWAŁ:   
                  tech. bud. Andrzej  Modliński 

specjal. instalacyjna                                                               
 

 
GT.VI.8386/36/77 

 

WEWNĘTRZNE  INSTALACJE  ELEKTRYCZNE  
PROJEKTOWAŁ:  
                                      mgr inż. Rafał Telinga 
                                              specjal. instalacyjna 
 
 

 
LOD/1417/POOE/10 

 

 
 

Pajęczno, lipiec 2023r.       
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PODSTAWA OPRACOWANIA I MATERIAŁY PROJEKTOWE 
 
 
Podstawa opracowania:  
Podstawę opracowania stanowi WYPIS I WYRYS Z PLANU PRZESTRZENNEGO ZNAK: 
PI.6723.37.W.2019 z dn.12.06.2019r. 
 
Materiały projektowe :    
-     Umowa z Inwestorem 
- program funkcjonalny określony  przez Inwestora 
- mapa do celów opiniodawczych  skala 1: 500 
- wizja lokalna na przedmiotowej działce; 
- obowiązujące prawo, rozporządzenia i normy branżowe. 
 
 

PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI  
 
 

Inwestycję lokalizuje się na działce nr: 100904_4.0023.4369/2,  100904_4.0023.4369/3 
ul. Wiśniowa 5,  98-330 PAJĘCZNO 

 
    Przedmiotem całej inwestycji jest: 

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA 
 oraz ROZBUDOWA wraz z PRZEBUDOWA  BUDYNKU MIEJSKO-GMINNEGO 

OŚRODKA KULTURY i SPORTU w PAJ ĘCZNIE 
 
Opracowanie to jest opracowaniem zamiennym do rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym 
zatwierdzonym decyzją pozwolenia na budowę nr 423/2019  z dn. 29.08.2019r. 
 
 
Zakres powyższego opracowania obejmuje zatwierdzenie dodatkowych robót polegających                          
na wykonaniu niezbędnych prac budowlanych umożliwiających rozszerzenie zakresu  działalności 
prowadzonej w obiekcie  -  o: 
 

� możliwość prowadzenia zajęć w ramach Klubu Seniora  
� dostosowanie pomieszczeń sanitarnych na potrzeby osób  niepełnosprawnych, 

poruszających się na wózkach.  
 
Zadaniem Klubu Seniora będzie wszechstronna aktywizacja starszych osób oraz koordynacja 
działań podejmowanych na ich rzecz przez różne instytucje społeczne regionu. W pomieszczeniach 
odbywać się zajęcia ruchowe jak i spotkania kulturalne. Pomieszczenie kuchni nie jest kuchnią              
w rozumieniu kuchni w zakładzie gastronomiczny, służyć będzie, tak jak pozostałe pomieszczenia 
do zajęć edukacyjnych, warsztatowych, a także na potrzeby bieżące użytkowników obiektu. 
 

 
ZMIANY DO ZATWIERDZENIA PROJEKTEM BUDOWLANYM ZAMIEN NYM :  
 
Na poziomie parteru zmiana dotyczy zatwierdzenia: 

�  PRZEBUDOWY  – dotyczącej dostosowania sanitariatów  do aktualnych przepisów 
technicznych ( powiększenie otworów drzwiowych, wykonanie niezbędnych ścian 
działowych, montaż normatywnych skrzydeł drzwiowych). Przebudowy wc dla osób 
niepełnosprawnych 

� Przebudowy otworu okiennego na elewacji zachodniej wraz z wykonaniem nadproża 
stalowego , demontażem/montażem stolarki 
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� Przebudowy oraz częściowej ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA MGOKIS                     
na potrzeby KLUBU SENIORA   

� Wykonania ścian działowych, wymiany wewnętrznej stolarki drzwiowej  
Na poziomie piętra zmiana dotyczy zatwierdzenia: 

� Przebudowy sanitariatu oraz pomieszczenia pomocniczego nr 4. 
� Montażu ścianki działowej - szklenie systemowe szkłem bezpiecznym  
� Powiększenia otworów drzwiowych  
�  wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej 

 
 
Przewiduje się również wymianę istniejących posadzek  ( płytek ceramicznych ) na wykładzinę PCV 
oraz wykonanie niezbędnych robót w ramach przygotowania podłoża pod przedmiotową wymianę.  
 
Po wykonanych pracach planuje się również położenie nowych powłok malarskich , uzupełnienie 
ubytków i tynków powstałych w ramach prowadzonych prac 
 
W ramach prac przewiduje się przebudowę wewnętrznych instalacji wod.- kan. enn , instalacji 
wentylacji mechanicznej oraz przebudowę instalacji C.O.   
 
Z uwagi na fakt likwidacji kiosku handlowego na dz. nr 4444/18, 4369/2 ściana zachodnia 
przedmiotowego obiekt nie musi spełniać założeń ściany ppoż. w związku z czym  zmianie ulegnie  
wybór projektowanej warstwy termoizolacyjnej -  z wełny mineralnej na styropian o tej samej 
grubości. 
 
W zakresie ZAGOSPODAROWANIA TERENU -  zmianie ulegnie powierzchnia 
zabudowy schodów zewnętrznych od strony wschodniej obiektu. 
 
 
 

INWESTOR 
 
 

GMINA PAJĘCZNO 
ul. Parkowa 8/12, 98-330 PAJĘCZNO 

 
           
 

LOKALIZACJA 
 
 
                
na dz. nr 100904_4.0023.4369/2,  100904_4.0023.4369/3 , PAJĘCZNO 
 
 
Funkcja obiektu : MIEJSKO – GMINNY O ŚRODEK KULTURY-  rozwiązania pozostaję bez 
zmian 
Obiekt w rzucie parteru po wykonaniu prac projektowych będzie  nawiązywał do formy  prostokąta              
z zaakcentowaną częścią wejściową obiektu -  rozwiązania pozostaję bez zmian 
 
Projektowane wymiary zewnętrzne po wykonaniu termomodernizacji  (rozwiązania pozostaję bez 
zmian):  
                          Szerokość elewacji frontowej zmienna :   25,3m - 25,47m  
                          Długość obiektu : zmienna 17,75m – 18,53 m 
 
 
 
 



 
 
 

P R O J E K T  B U D O W L A N Y  Z A M I E N N Y  
         KOMPLEKSOWEJ TERMOMODERNIZACJI oraz ROZBUDOWY wraz z PRZEBUDOWĄ MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA I SPORTU 

W PAJECZNIE, działka nr: 4369/2,4369/3 ul. Wiśniowa  5 , 98-330 PAJĘCZNO 

 

A R C H I T K T O N I C Z N A  P R A C O W N I A  A U T O R S K A  
G r aż y n a  K r z y p k o w s k a  -  a r c h i t e k t  

                              98-330 Pajęczno,  ul. Poprzeczna 3 , tel. 508 148 041 , e-mail:grazynakrzypkowska@vp.pl 
 

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI W STANIE OBECNYM 
 

 
- Przedmiotowy obiekt wybudowany był w latach 70 - tych  
      Inwestor prowadził prace na podstawie uzyskanej decyzji.  
  
Obecnie na działce znajdują  się :  
- przedmiotowy budynek ośrodka kultury   

Obiekt  2-kondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym  
Wykonany w technologii tradycyjnej  
Dach w konstrukcji drewnianej – pokrycie – blacha trapezowa 

 
Działka posiada dostęp do drogi publicznej poprzez istniejący zjazd z drogi  publicznej nr 4475/1           
( ul. Wiśniowa) oraz z dz. nr 4450 oraz wewnętrzny układ komunikacyjny – dojścia /dojazdy 
Działka nie posiada ogrodzenia. 
Teren lekko o zróżnicowanych spadkach , wyposażony w skarpy ziemne  w części północno- 
zachodniej inwestycji. 
Działka posiada zieleń urządzoną  . 
 
Teren posiada pełne uzbrojenie w media. 

• przyłącze wodociągowe – z istniejącej sieci wodociągowej  
• przyłącze elektryczne –   z istniejącej sieci elektrycznej 
• przyłącze kanalizacji sanitarnej – do sieci kanalizacyjne  
• przyłącze ciepłownicze – z ciepłowni miejskiej 

   
Działki sąsiednie zabudowane są budynkami handlowymi , użyteczności publicznej, mieszkalnymi 
wielorodzinnymi. 
Przedmiotowy obiekt przyłączony jest do sieci: wodociągowej, elektrycznej oraz  odbiorczej 
kanalizacji sanitarnej, ciepłowniczej.  
 

STAN ZAAWANSOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH:  
 

-   zrealizowano prace związane z wykonaniem nowej konstrukcji dachu 
        wraz z pokryciem z blachy powlekanej 
-       wykonano izolacje pionowe ścian zewnętrznych 
-      zamontowano panele fotowoltaiczne na dachu budynku 
-      wyburzono komin od strony zachodniej obiektu  
-      wyburzono przewody kominowe wentylacyjne wewnętrzne 
-      wykonano attyki  

 
BILANS TERENU – STAN ISTNIEJ ĄCY  

 
powierzchnia  dz. nr 100904_4.0023.4369/2, 100904_4.0023.4369/3 1991,29 m2 

 
 

Powierzchnia zabudowy  
       w tym : 
-     budynek MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  - 440,34 m2 

 
 

440,34 m2 

Projektowana powierzchnia  utwardzona  
                             ( schody zewnętrzne, taras, podjazd)   -  28,85 m2 
istniejąca powierzchnia utwardzona                               –  526,82 m2 

 
 

547,47 m2 
Powierzchnia zieleni  1003,48 m2 

Powierzchnia biologicznie czynna stanowi 50,4  %  powierzchni terenu   
 

 



 
 
 

P R O J E K T  B U D O W L A N Y  Z A M I E N N Y  
         KOMPLEKSOWEJ TERMOMODERNIZACJI oraz ROZBUDOWY wraz z PRZEBUDOWĄ MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA I SPORTU 

W PAJECZNIE, działka nr: 4369/2,4369/3 ul. Wiśniowa  5 , 98-330 PAJĘCZNO 

 

A R C H I T K T O N I C Z N A  P R A C O W N I A  A U T O R S K A  
G r aż y n a  K r z y p k o w s k a  -  a r c h i t e k t  

                              98-330 Pajęczno,  ul. Poprzeczna 3 , tel. 508 148 041 , e-mail:grazynakrzypkowska@vp.pl 
 

 
W zakresie ZAGOSPODAROWANIA TERENU -  zmianie ulegnie powierzchnia 
zabudowy schodów zewnętrznych od strony wschodniej obiektu.  
 
Pozostały sposób zagospodarowania terenu – pozostaje bez zmian– realizować wg opracowania 
pierwotnego, zatwierdzonego dec. pozwolenia na budowę nr 423/2019  z dn. 29.08.2019r. 
 
 

BILANS TERENU – STAN PROJEKTOWY  
 
powierzchnia  dz. nr 100904_4.0023.4369/2, 100904_4.0023.4369/3 1991,29 m2 

 
Powierzchnia zabudowy  
       w tym : 
-     budynek MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  - 462,2 m2 

 
 

 
 

462,20 
 
 

Projektowana powierzchnia  utwardzona  
                             ( schody zewnętrzne, taras, podjazd)   -  87,85 m2 
Istniejąca powierzchnia utwardzona   
                         przeznaczona do remontu, przebudowy – 134,66 m2 
istniejąca powierzchnia utwardzona – do zachowania   –  382,69 m2 

 
 

605,20 m2 
 

Powierzchnia zieleni  923,89  m2 
Powierzchnia biologicznie czynna stanowi  46,4  %  powierzchni terenu   

 
 

 
Kategoria geotechniczna 
Obiekt projektowany jest o prostym schemacie statycznym. 
Biorąc pod uwagę proste warunki gruntowe ,oraz rodzaj obiektu ustalono zgodnie                                       
z Dz. U. Nr 126 poz 839 I  (pierwszą ) kategorię geotechniczną. 
           
 
               

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
 
 
Projektowane zmiany przewidziane do zatwierdzenia projektem budowlanym zamiennym – nie 
zmieniają obszaru oddziaływania obiektu  

 
Po analiza strefy oddziaływania przedmiotowego założenia objętego opracowaniem zamiennym: 
stwierdzam, że obszar oddziaływania niniejszego założenia obejmuje jedynie teren wskazany 
jako teren inwestycji , tj. 100904_4.0023.4369/2, 100904_4.0023.4369/3 
 
 

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU 
 

 
Planowane prace budynku nie wywierają negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, zdrowie 
ludzi i sąsiednie obiekty. Obiekt wyposażony jest w niezbędne przyłącza infrastruktury technicznej. 
Ciepło do budynku dostarczane jest z lokalnej kotłowni , co nie stwarza negatywnego wpływu na 
środowisko. Odprowadzenie ścieków z budynku do sieci gminnej Śmieci gromadzone są w 
zamkniętych pojemnikach okresowo wywożone na wysypisko śmieci - rozwiązania pozostają bez 
zmian 
 

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI W STANIE PROJEKTOWYM  
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                                             DOSTOSOWANIE DO KRAJOBRAZU 

 
 
       -Bryła budynku dostosowana gabarytami i formą oraz kolorystyką  do sąsiedniej zabudowy - 
rozwiązania pozostają bez zmian 
 
 
 

                                DANE DOTYCZĄCE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ 

 
 
- Działki nie znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej  - rozwiązania pozostają bez zmian 
 
 
 

                                DANE DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

 
 
- Przedmiotowa działka  nie znajduje się w granicach terenu górniczego  - rozwiązania pozostają 

bez zmian 
 
 

DANE DOT. OCHRONY TERENU W OPARCIU 
O PRZEPISY ODRĘBNE 

 
Działki związane z projektowaną inwestycją, znajdują się poza w/w obszarem ochrony 
konserwatorskiej, nie są objęte  żadną z form ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków, a także dóbr kultury współczesnej  - rozwiązania pozostają 
bez zmian 
 
 

INFORMACJA I DANE DOT. ZAGRO ŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY                         
I ZDROWIA U ŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO                       

I JEGO OTOCZENIA  
 
 
- Przedmiotowe roboty nie pozbawiają właścicieli (użytkowników) działek sąsiednich dostępu do 

drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz 
ze środków łączności, dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, 
nie powodują uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne                   
i promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. 

- Inwestycja nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko               
i nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko,                         
w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska - bowiem jest to przedsięwzięcie nie mieszczące 
się w wykazie inwestycji rozporządzenia Rady Ministrów - w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 
uwarunkowań związanych  - rozwiązania pozostają bez zmian 
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 PARAMETRY 
STANU 

ISTNIEJĄCEGO 

PARAMETRY: 
STAN PO WYKONANIU ZAMIERZENIA PROJ. 

powierzchnia  
zabudowy 

  

 
423,69  m2 

 
462,2 m2 

Powierzchnia 
użytkowa  

 

355,17 m2   -parter 
375,74 m2    -piętro 

 
730,91 m2 

358,53 m2    -parter 
374,15  m2    -piętro 

 
732,68 m2 

Wysokość  
mierzona najniższego  
od poziomu terenu 
wokół budynku 

  do kalenicy 

 
11,32 m 

 
11,27 m 

Powierzchnia schodów 
zewnętrznych , 
podjazdu, tarasu 

28,85 m2 87,85 m2 

Powierzchnia dojść  
( pow. utwardzona) 

 
 

526,82 m2 

przeznaczona do remontu, przebudowy – 134,66 m2 
istniejąca powierzchnia utwardzona – do zachowania   –  

382,69 m2 

łącznie:   –  517,35 m2 

Powierzchnia zieleni  1003,48 m2 923,89  m2 
Kubatura - 
 

 
4092,00  m3 

 
4138,00 m3 

Ilość kondygnacji  
podziemnych 

 
brak 

 
brak 

Ilość kondygnacji 
nadziemnych 

2 
+  strych 

nieużytkowy 

2 
+  strych nieużytkowy 

 
Kategoria geotechniczna: Obiekt projektowany jest o prostym schemacie statycznym. 
Biorąc pod uwagę proste warunki gruntowe ,oraz rodzaj obiektu ustalono zgodnie  
 z Dz. U. Nr 126 poz 839 I  (pierwszą ) kategorię geotechniczną. 
 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

 
 
      Na bazie istniejących rozwiązań – działka posiada pełne uzbrojeni w media  

• przyłącze wodociągowe – z istniejącej sieci wodociągowej  - rozwiązania pozostają bez 
zmian 

• przyłącze elektryczne –   z istniejącej sieci elektrycznej - rozwiązania pozostają bez zmian 
• przyłącze kanalizacji sanitarnej – do sieci miejskiej - rozwiązania pozostają bez zmian 
• przyłącze ciepłownicze – z istniejącej ciepłowni miejskiej - rozwiązania pozostają bez 

zmian 
   

GROMADZENIE I WYWÓZ ODPADÓW 

 
 
     Odpady gospodarczo – komunalne gromadzone będą w zamkniętym koszu – na bazie 
dotychczasowych rozwiązań  , wywóz na bazie  prywatnej mowy Inwestora z jednostką obsługująca 
przedmiotowy teren. 
Wywóz ścieków – na bazie prywatnej  umowy o świadczeniu ww. Usługi z jednostką obsługującą 
teren - rozwiązania pozostają bez zmian 
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ODPROWADZENIE WÓD DESZCZOWYCH 

 
 
      Wody opadowe odprowadzone z orrynnowania dachu , ze spustów rynnowych 
odprowadzone rurociągiem z rur PCV na niezabudowaną część działki  - rozwiązania 
pozostają bez zmian 
 

OCHRONA P.POŻ 

 
 
- wg opisu do projektu architektoniczno-budowlanego 
 
 

DOSTOSOWANIE DO UŻYTKOWANIA PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 

 
 
Budynek dostępny bezpośrednio z poziomu terenu. 
Dodatkowo - od strony zachodniej obiektu projektuje się podjazd dla osób niepełnosprawnych , 
poruszających się na wózkach. Od wschodniej strony obiektu przewiduje się wykonanie windy 
zewnętrznej obsługujących wszystkie kondygnacje – dostępnej z poziomu terenu. 
Projektowane drzwi zewnętrzne wykonać jako  bezprogowe  - rozwiązania pozostają bez zmian 
 
Projekt zamienny wprowadza dodatkowe prace mające na celu dostosowanie pomieszczeń 
sanitarnych na potrzeby osób  niepełnosprawnych.   
 
 
 
 
 
 
 

PROJEKTOWAŁ:  
            mgr inż. arch. Grażyna Krzypkowska  
                                        spec. architektoniczna 

  

   22/B-689/ŁOIA/07 

 

 

 

 
SPRAWDZIŁ:  
          mgr inż. arch. Ewa Bień  
                                            spec. architektoniczna 
 

 
 
    UAN-8346/76/88 

 

 

 

 

 
 
 
 
Uwaga !!! Wszystkie prace budowlane należy prowadzić zgodnie z polskimi przepisami branżowymi                   
i zasadami sztuki budowlanej pod kierunkiem osoby posiadającej odpowiednie wykształcenie                            
i uprawnienia.  
Projekt chroniony jest prawem autorskim, powielanie, wprowadzanie zmian itp. bez zgody autorów 
jest zabronione !!! ( ustawa. „O prawie autorskim i prawach pokrewnych”- dz. ust. nr 24 z 1994 r.). 
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      II. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLA NEGO 

 
 

 
1. ZKRES i RODZAJ PLANOWANYCH  PRAC  
Inwestycję lokalizuje się na działce nr: 100904_4.0023.4369/2, 100904_4.0023.4369/3 
                                                 ul. Wiśniowa 5,  98-330 PAJĘCZNO 
 
  
    Przedmiotem całej inwestycji jest: 

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA 
 oraz ROZBUDOWA wraz z PRZEBUDOWA  BUDYNKU MIEJSKO-GMINNEGO 

OŚRODKA KULTURY i SPORTU w PAJ ĘCZNIE 
 
Opracowanie to jest opracowaniem zamiennym do rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym 
zatwierdzonym decyzją pozwolenia na budowę nr 423/2019  z dn. 29.08.2019r. 
 
     Zakres powyższego opracowania obejmuje roboty polegające na wykonaniu niezbędnych prac 
budowlanych umożliwiających rozszerzenie zakresu  działalności prowadzonej w obiekcie  o zajęcia                        
w ramach Klubu Seniora.  
Zadaniem Klubu Seniora będzie wszechstronna aktywizacja starszych osób oraz koordynacja działań 
podejmowanych na ich rzecz przez różne instytucje społeczne regionu. W pomieszczeniach odbywać się 
zajęcia ruchowe jak i spotkania kulturalne. Pomieszczenie kuchni nie jest kuchnią  w rozumieniu kuchni                               
w zakładzie gastronomiczny, służyć będzie, tak jak pozostałe pomieszczenia do zajęć edukacyjnych, 
warsztatowych, a także na potrzeby bieżące użytkowników obiektu. 
 
 
PROJEKTOWANE ZMIANY , w stosunku do projektu budowl anego, zatwierdzonego decyzją 
Starosty Pajęczańskiego o pozwoleniu na budowę nr 423/2019  z dn. 29.08.2019r. 

w  zakresie formy i bryły oraz danych technicznych  budynku : 
 

 
ZMIANA DOTYCZY ZATWIERDZENIA  :  

 
•  częściowej zmiany funkcji obiektu na poziomie parteru -  na potrzeby KLUBU  SENIORA 
•  nieznacznych zmian w układzie ścian działowych 
•   zmiany w parametrach, przebiegu instalacji wewnętrznych wod.- kan. C.O. wentylacji mechanicznej 
•  zmiany elementów wykończenia wnętrz ( wymiana stolarki drzwiowej, posadzek, powłok malarskich) 
 

 
WPROWADZONE ZMIANY:  
 

Na poziomie parteru wprowadzone zmiany w zakresie PRZEBUDOWY – dotyczyć będą dostosowania 
sanitariatów do aktualnych przepisów technicznych ( powiększenia otworów drzwiowych, wykonanie 
niezbędnych ścian działowych, montaż normatywnych skrzydeł drzwiowych). Przebudowy istniejącego  wc 
dla osób niepełnosprawnych.  
Wprowadzone zmiany spowodują, iż budynek na poziomie parteru będzie posiadał 2 sanitariaty dostosowane  
do korzystania z nich również przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach oraz dwa sanitariaty 
ogólnodostępne o podstawowych parametrach użytkowych.  
 
Przebudowie ulegnie również otwór okienny  na elewacji zachodniej wraz z wykonaniem nadproża 
stalowego, demontażem/montażem stolarki. 
 
Projektowane jest także wydzielenie z przestrzeni komunikacji ogólnej - pomieszczenia nr 10 -                    
na potrzeby Klubu Seniora.  
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Na poziomie parteru wprowadzone zmiany w zakresie PRZEBUDOWY 
Dodatkowo planuję się wyburzenie ścian działowych  pomiędzy pomieszczeniami 3 i 4, 13 i 14 oraz 
zamontowania ścian działowych mobilnych, które dadzą większa swobodę kreowania przestrzeni 
przy organizowaniu wystaw, zajęć, spotkań, itp. 
W zależności od sposobu (wybranego wariantu) montażu ścianek mobilnych – należy wykonać 
dodatkową podkonstrukcję stalową, aby nie obciążać istniejącego stropu zastosowanymi 
elementami.  
Projekt przewiduje dwa warianty rozwiązania tego zadania lecz dopuszcza się zastosowanie innego 
systemowego rozwiązania z zachowaniem zasad bezpieczeństwa montażu i użytkowania               
wg rozwiązań systemowych producenta wybranego systemu.  
Dopuszcza się również zastosowanie innego rozwiązania odnośnie wyboru podkonstrukcji ( zmiany 
należy konsultować autorami przedmiotowego projektu). 
 
W celu odświeżenia i ujednolicenia wnętrza hallu wejściowego planuje się rozbiórkę ściany 
działowej pełnej i zastąpienie jej ścianką szklaną systemową stałą (szklenie szkłem bezpiecznym, 
częściowo przejrzystym).  
 
Przewiduje się stworzenie dodatkowego pomieszczenia  nr 15 na potrzeby zaplecza artystów, 
wystawców – posiadające bezpośredni dostęp z sali biblioteki orazz komunikacji ogólnej budynku.  
  
W miejscu sanitariatu ( w przestrzeni pom. nr 9)  powstanie aneks szatniowy na odzież wierzchnią 
uczestników Klubu Seniora. 
 

            Pomieszczenie nr 6 planuje się  wyposażyć w kuchenkę elektryczną , okap kuchenny oraz dwukomorowy 
zlewozmywak - pomieszczenie kuchni nie jest kuchnią w rozumieniu kuchni w zakładzie 
gastronomiczny, służyć będzie, tak jak pozostałe pomieszczenia do zajęć edukacyjnych, 
warsztatowych, a także na potrzeby bieżące użytkowników obiektu. 
Klub Seniora będzie mógł funkcjonować niezależnie poza godzinami pracy  MGOKiS. 

             
            Zakres pomieszczeń podlegających zmianie sposobu użytkowania na potrzeby Klubu Seniora            
            zaznaczono kolorem ( pom. nr 5-11, 13) 

  
 
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA  obejmować będzie pomieszczenia parteru  nr 5-11,13 – 
pomieszczenia wchodzące w zakres użytkowania w ramach Klubu Seniora 

 
Pomieszczenie nr 19 – toaleta dla osób niepełnosprawnych będzie ogólnodostępna dla wszystkich działalności  
prowadzonych w obiekcie. 

 
W ramach Klubu Seniora zajęcia odbywać będą się w grupach 15 – 20 osób. 
 
Planowane roboty nie naruszają istniejącego układu konstrukcyjnego budynku.  
 
Na poziomie I PIĘTRA w ramach PRZEBUDOWY  zmiana dotyczy zatwierdzenia: 

� Przebudowy sanitariatu oraz pomieszczenia pomocniczego nr 4. 
� Montażu ścianki działowej - szklenie systemowe szkłem bezpiecznym  
� Powiększenia otworów drzwiowych  
�  wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej 

 
ZAPISY DOTYCZĄCE CAŁEGO BUDYNKU: 
Przewiduje się wymianę istniejących posadzek  ( płytek ceramicznych ) na wykładzinę PCV oraz wykonanie 
niezbędnych robót w ramach przygotowania podłoża pod przedmiotową wymianę.  
Po wykonanych pracach przewidziane jest również położenie nowych powłok malarskich , uzupełnienie 
ubytków i tynków powstałych w ramach prowadzonych prac 
W ramach prac przewiduje się przebudowę wewnętrznych instalacji wod.- kan. enn,  instalacji wentylacji 
mechanicznej oraz przebudowę instalacji C.O.   
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Kategoria obiektu budowlanego 

 
 

IX – budynki kultury 
 

 
zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego 

 
Po zrealizowaniu prac budynek będzie użytkowany jako MGOK iS  oraz KLUB SENIORA w zakresie 
pomieszczeń zawartej w przedmiotowej dokumentacji.  
 
 

PROGRAM UŻYTKOWY -  POMIESZCZE Ń PARTERU: 
 

Lp. Istniejące   przeznaczenie Przeznaczenie 
po zmianie sposobu użytkowania 

- stan projektowy 

pow. użytkowa 
projekt.  m2 

1. wiatrołap  1.wiatrołap 5,78 
2. Hall wejściowy 2. Hall wejściowy 49,53 
3. Wypożyczalnia 3.Sala zajęć zorganizowanych 25,38 
4. Sala informatyczna 4.Sala zajęć zorganizowanych 24,51 
5. pomieszczenie biurowe 5. Pomieszczenie gospodarcze  3,85 
6. archiwum 6. Kuchnia  

    pom. warsztatowe Klub Seniora 
18,52 

7. 
 

8. 
 

9. 
 
 

10. 

Komunikacja  
 
Wc 
 
Wc dla osób 
niepełnosprawnych 
 
Przedsionek toalety 

7. wc 
 

2,74 

8. Wc dla osób niepełnosprawnych 7,37 
 

9. Korytarz z aneksem szatniowym 18,48 
 

11. Świetlica 10. Sala zajęć zorganizowanych 10,67 
12. Pomieszczenie gospodarcze/ 

węzeł cieplny 
11. Sala zajęć edukacyjnych z RTV- 
Klub Seniora 

18,80 
 

12. Węzeł cieplny 4,63 

13. Świetlica  13. Pomieszczenie klubowe  
                                 - Klub Seniora 

41,24 

14. biblioteka 14. Biblioteka sala wielofunkcyjna 89,75 
15. Pomieszczenie biurowe 15.Zaplecze Sali wielofunkcyjnej 8,92 
16. Korytarz/ klatka schodowa 16. Komunikacja 24,00 
17. wc 17. pomieszczenie techniczne  2,70 
18. wc 18. wc  ogólnodostępne 2,55 
19. Pomieszczenie techniczne 19.wc  ogólnodostępne ( dostosowane 

dla potrzeb os. niepełnosprawnych) 
4,33 

     Σ     358,53 
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PRZEZNACZENIE FUNKCJONALNE POMIESZCZE Ń PIĘTRA: 

 
Lp. Istniejące   przeznaczenie Przeznaczenie 

po zmianie sposobu użytkowania 
- stan projektowy 

pow. użytkowa 
projekt.  m2 

1. Klatka schodowa 1.klatka schodowa 7,10 
2. Korytarz  2. korytarz 11,70 
3. wc 3.wc 3,71 
4. Pomieszczenie 

pomocnicze 
4. Pomieszczenie pomocnicze 4,08 

5. Komunikacja wewnętrzna 5. Poczekalnia  24,92 
6. Sala zajęć 6. Sala zajęć 17,14 
7. Sala zajęć 7. Sala zajęć 16,15 
8. Biblioteka 8.Biblioteka 289,35 

     Σ     374,15 
 
 
 

Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego 
 
 
Prowadzone prace nie spowodują zmiany gabarytów przedmiotowego obiektu.  
 
Projektowana przebudowa oraz  zmiana sposobu użytkowania -  nie spowoduje żadnych zmian                                  
w obecnie istniejącym zagospodarowaniu działki .  
 
Obiekt – w istniejącej lokalizacji. 
Wejście główne do budynku zlokalizowane jest od strony południowej obiektu – rozwiązania zostają 
bez zmian. 
 
 

TECHNOLOGIA 
 

 
Projektowana zmiana sposobu użytkowania polegać będzie na dostosowaniu funkcjonalno- przestrzennym 
istniejących pomieszczeń bibliotecznych do prowadzenia w budynku dodatkowej funkcji – KLUB SENIORA 
 
BUDYNEK POSIADA : 

- bezpośredni dostęp do budynku : główne wejście od strony południowej obiektu  
- drugie wejście : od strony zachodniej poprzez podjazd dla osób niepełnosprawnych  
- oraz projektowane wejście od strony wschodniej budynku – poprzez schody zewnętrzne                     i 

windę – rozwiązania zatwierdzone decyzją pozwolenia na budowę nr 423/2019 z dn. 29.08.2019r. 
- od strony północnej projektowany jest rozległy taras z wyjściem na zewnątrz bezpośrednio                        

ze strefy bibliotecznej parteru  -  rozwiązania zatwierdzone decyzją pozwolenia na budowę              nr 
423/2019 z dn. 29.08.2019r. 
 

UKŁAD FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY: 
 
POZIOM PARTERU:  
pomieszczenie nr 1 – wiatrołap , wyposażone w wyłącznik ppoż  
Oświetlenie – naturalne i sztuczne 
Ściany – malowane farami wewnętrznymi  
Podłogi- gres 
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POMIESZCZENIE NR 2 służyłoby na potrzeby hallu wejściowego    
Oświetlenie – naturalne oraz sztuczne 
Wentylacja – mechaniczna 
Ściany – malowane farami wewnętrznymi  
Podłogi- wykładzina pcv 
 
 
POMIESZCZENIE  NR 3 – sala do zajęć zorganizowanych – wyposaża się w  stolik , krzesła, regały 
Oświetlenie – naturalne / sztuczne 
Wentylacja – mechaniczna 
Ściany – malowane farami wewnętrznymi  
Podłogi- wykładzina pcv 
 
POMIESZCZENIE  NR 4 – sala do zajęć zorganizowanych – wyposaża się w  stolik , krzesła, regały 
Oświetlenie – naturalne – pośrednie / sztuczne  
Wentylacja – mechaniczna 
Ściany – malowane farami wewnętrznymi  
Podłogi- wykładzina PCV 
 
POMIESZCZENIE NR 5 pomieszczenie gospodarcze – wyposaża się w regały/szafki  na środki dezynfekcyjne 
( służące utrzymaniu czystości w obiekcie) oraz sprzęt porządkowy 
Oświetlenie – naturalne oraz sztuczne 
Wentylacja – mechaniczna 
Ściany – malowane farami wewnętrznymi  
Podłogi- gres 
 
W POMIESZCZENIU NR 6  kuchnia / zaplecze socjalne pracowników  biblioteki – pomieszczenie kuchni 
nie jest kuchnią w rozumieniu kuchni w zakładzie gastronomiczny, służyć będzie, tak jak pozostałe 
pomieszczenia do zajęć edukacyjnych, warsztatowych, a także na potrzeby bieżące użytkowników 
obiektu. 
Planuje się  wyposażyć pomieszczenie w kuchenkę gazową lub elektryczną , okap kuchenny oraz 
dwukomorowy zlewozmywak  
Oświetlenie– naturalne oraz sztuczne 
Wentylacja – mechaniczna 
Ściany – malowane farami wewnętrznymi w obszarze blatu roboczego – glazura do wysokości 1,60m oraz 
0,60m poza obrysem zlewozmywaka 
Podłogi- wykładzina pcv 
 
POMIESZCZENIE NR 5 – komunikacja, przewiduje się wydzielenie aneksu i wyposażenie tej strefy w szafki / 
wieszaki dla SENIORÓW  
Oświetlenie – naturalne oraz sztuczne 
Wentylacja – mechaniczna 
Ściany – malowane farami wewnętrznymi  
Podłogi- panele podłogowe 
 
POMIESZCZENIE NR 7- wc ogólnodostępne  
Wyposaża się w: umywalkę, wydzieloną kabinę z miską ustępową  
Oświetlenie –sztuczne 
Wentylacja – mechaniczna 
Ściany – glazura do wysokości min. 2,0m  
Podłogi- gres 
 
POMIESZCZENIE NR 8- wc osób niepełnosprawnych  
Wyposaża się w: umywalkę, miskę  ustępową , uchwyty stałe i ruchome przy urządzeniach , wpust podłogowy , 
złączkę do węża z wodą 
Z uwagi na zastaną infrastrukturę wewnętrzną obiektu zdecydowano,  iż  pomieszczenie porządkowe nie będzie 
wydzielonym pomieszczeniem . 
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Personel sprzątający będzie korzystał z zamocowanej złączki w pom. nr 6. w celu pozyskania wody do celów 
porządkowych, a  nieczystości z prac porządkowych wylewane będą do miski ustępowej. 
Oświetlenie –naturalne oraz sztuczne 
Wentylacja – mechaniczna 
Ściany – glazura do wysokości min. 2,0m 
Podłogi- gres 
 
POMIESZCZENIE  NR 9 – pomieszczenie biurowe – wyposaża się w  stolik , krzesła, regały 
Oświetlenie – naturalne / sztuczne 
Wentylacja – mechaniczna 
Ściany – malowane farami wewnętrznymi  
Podłogi- panele podłogowe 
 
POMIESZCZENIE  NR 8 – sala do zajęć edukacyjnych – wyposaża się w  stolik , krzesła, regały 
Oświetlenie – naturalne / sztuczne 
Wentylacja – mechaniczna 
Ściany – malowane farami wewnętrznymi  
Podłogi- panele podłogowe 
 
POMIESZCZENIE  NR 9 – komunikacja z aneksem szatniowym  
Oświetlenie –sztuczne 
Wentylacja – mechaniczna 
Ściany – malowane farami wewnętrznymi  
Podłogi- wykładzina pcv 
 
POMIESZCZENIE  NR 10 – sala do zajęć ruchowych   
Oświetlenie – naturalne / sztuczne 
Wentylacja – mechaniczna 
Ściany – malowane farami wewnętrznymi  
Podłogi- wykładzina pcv 
POMIESZCZENIE  NR 10 – sala do zajęć edukacyjnych z RTV 
Oświetlenie – naturalne / sztuczne 
Wentylacja – mechaniczna 
Ściany – malowane farami wewnętrznymi  
Podłogi- wykładzina pcv 
 
POMIESZCZENIE  NR 12 –pomieszczenie gospodarcze/  węzeł cieplny  
Oświetlenie – naturalne / sztuczne 
Wentylacja – mechaniczna 
Ściany – malowane farami wewnętrznymi  
Podłogi- gres 
 
POMIESZCZENIE  NR 13 – biblioteka / sala wielofunkcyjna – wyposażenie istniejące 
Oświetlenie – naturalne / sztuczne 
Wentylacja – mechaniczna 
Ściany – malowane farami wewnętrznymi  
Podłogi- wykładzina pcv 
 
POMIESZCZENIE  NR 14 – biblioteka / sala wielofunkcyjna – wyposażenie istniejące 
Oświetlenie – naturalne / sztuczne 
Wentylacja – mechaniczna 
Ściany – malowane farami wewnętrznymi  
Podłogi- wykładzina pcv 
 
POMIESZCZENIE  NR 15 – zaplecze sali wielofunkcyjnej 
Oświetlenie – naturalne / sztuczne 
Wentylacja – mechaniczna 
Ściany – malowane farami wewnętrznymi  
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Podłogi- wykładzina pcv 
 
POMIESZCZENIE  NR 16 – komunikacja 
Oświetlenie – sztuczne 
Wentylacja – mechaniczna 
Ściany – malowane farami wewnętrznymi  
Podłogi- wykładzina PCV 
 
POMIESZCZENIE NR 17- pomieszczenie techniczne  
Wyposaża się w: urządzenia technologiczne potrzebne do obsługi windy osobowej – rozwiązanie zatwierdzone 
decyzją nr 423/2019 z dn. 29.08.2019r. 
 
POMIESZCZENIE NR 18 - wc ogólnodostępne  
Wyposaża się w: umywalkę, wydzieloną kabinę z miską ustępową  
Oświetlenie – sztuczne 
Wentylacja – mechaniczna 
Ściany – glazura do wysokości min. 2,0m  
Podłogi- gres 
 
POMIESZCZENIE NR 19 - wc ogólnodostępne ( dostosowane dla potrzeb os. niepełnosprawnych) 
Wyposaża się w: umywalkę, miską ustępową, wpust podłogowy, zawór ze złączką do węża 
Oświetlenie – sztuczne 
Wentylacja – mechaniczna 
Ściany – glazura do wysokości min. 2,0m  
Podłogi- gres 
 
 
 
POZIOM PI ĘTRA: 
 
POMIESZCZENIE  NR 1 –klatka schodowa 
Oświetlenie –sztuczne 
Wentylacja – mechaniczna 
Ściany – malowane farami wewnętrznymi  
Podłogi- gres 
 
POMIESZCZENIE  NR 2 – korytarz 
Oświetlenie –sztuczne 
Wentylacja – mechaniczna 
Ściany – malowane farami wewnętrznymi  
Podłogi- gres 
 
POMIESZCZENIE NR 3- wc ogólnodostępne  
Wyposaża się w: umywalkę, wydzieloną kabinę z miską ustępową  
Oświetlenie –sztuczne 
Wentylacja – mechaniczna 
Ściany – glazura do wysokości min. 2,0m  
Podłogi- gres 
 
POMIESZCZENIE NR 4 – pomieszczenie pomocnicze  
Wyposaża się w: umywalkę   
Oświetlenie –sztuczne 
Wentylacja – mechaniczna 
Ściany – glazura do wysokości min. 1,6m oraz fartuchy ochronne z materiału nienasiąkliwego 0,60 m poza 
obrysem umywalki  
Podłogi- gres 
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POMIESZCZENIE  NR 5 - poczekalnia – wyposaża się w  stoliki , krzesła, regały z prasą  
Oświetlenie – naturalne / sztuczne 
Wentylacja – mechaniczna 
Ściany – malowane farami wewnętrznymi  
Podłogi- panele podłogowe/ wykładzina dywanowa 
 
POMIESZCZENIE  NR 6 – sala zajęć– wyposaża się w  stoliki , krzesła, regały ,pomoce dydaktyczne 
rozwijające talenty – np. instrumenty muzyczne , akcesoria plastyczne , itp. 
Oświetlenie – naturalne / sztuczne 
Wentylacja – mechaniczna 
Ściany – malowane farami wewnętrznymi  
Podłogi- panele podłogowe/ wykładzina dywanowa 
 
POMIESZCZENIE  NR 7 – sala zajęć– wyposaża się w  stoliki , krzesła, regały ,pomoce dydaktyczne 
rozwijające talenty – np. instrumenty muzyczne , akcesoria plastyczne , itp. 
Oświetlenie – naturalne / sztuczne 
Wentylacja – mechaniczna 
Ściany – malowane farami wewnętrznymi  
Podłogi- panele podłogowe/ wykładzina dywanowa 
 
POMIESZCZENIE  NR 8 – biblioteka – wyposażenie istniejące 
Oświetlenie – naturalne / sztuczne 
Wentylacja – mechaniczna 
Ściany – malowane farami wewnętrznymi  
Podłogi- wykładzina pcv 
 
Przedmioty stanowiące wyposażenie biura / aneksu bibliotecznego, a w szczególności meble powinny mieć 
gładką, nie wchłaniającą kurzu i wody powierzchnię, odporną   na uszkodzenia mechaniczne działanie środków 
dezynfekcyjnych. 
Pomieszczenia wyposaża się dodatkowo w oświetlenie awaryjne – wykonać wg projektów branżowych. 
UWAGI KO ŃCOWE : 
Wszelkie prace budowlane wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i pod nadzorem technicznym; 
Podczas wykonywania prac przestrzegać bezwzględnie przepisów BHP; 
Zmiany wprowadzone do projektu w trakcie realizacji zadania obiektu każdorazowo uzgadniać                   z 
projektantem w ramach nadzoru autorskiego; 
Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać niezbędne świadectwa i atesty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 
oraz posiadać znak bezpieczeństwa. 
Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, normatywami, warunkami 
technicznymi prowadzenia robot, przepisami BHP i sztuką budowlaną. 

 
UWAGI DO CZE ŚCI RYSUNKOWEJ:  
-Rysunki architektoniczne należy odczytywać w powiązaniu z odpowiednimi rysunkami projektów branżowych 
oraz opisami technicznymi.  
-Wszelkie elementy konstrukcyjne umieszczone w projekcie architektonicznym zostały pokazane 
schematycznie. Informacje o elementach konstrukcyjnych należy odczytać z odpowiednich rysunków części 
konstrukcyjnej.  
-Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach, a rzędne w metrach.  
Ze  względu na sposób zaokrąglania wymiarów w użytym programie CAD mogą wystąpić niewielkie 
niezgodności sumy wymiarów cząstkowych ze zbiorczym wymiarem elementu. W takich przypadkach 
decydujący jest wymiar sumaryczny.  
-Obowiązkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na budowie. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub 
różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym Wykonawca zobowiązany jest poinformować 
projektanta.  
-Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku. W przypadku wątpliwości 
Wykonawca winien zgłosić się do nadzoru inwestorskiego. 
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PRACE W RAMACH: 
KOMPLEKSOWEJ TERMOMODERNIZACJI oraz ROZBUOWY wraz z  PRZEBUDOWĄ 
BUDYNKU MIEJSKO-GMINNEGO O ŚRODKA KULTURY I SPORTU w PAJ ĘCZNIE – zatwierdzone 
decyzją pozwolenia na budowę nr 423/2019  z dn. 29.08.2019r.  
                                   - rozwiązania pozostają bez zmian 
 
  

OBLICZENIE WARSTWY IZOLACYJNEJ 
 

 
Oceny aktualnego stanu obiektu pod względem termicznym dokonano przez porównanie współczynników 
przenikania ciepła U przegród zewnętrznych zgodnie z zaleceniami, zawartymi w Załączniku                                       
do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. oraz normy stanowiącej podstawę                                 
do zwiększenia izolacyjności cieplnych przegród budowlanych 
Zaprojektowano następujący sposób poprawienia izolacyjności cieplnej budynku:  
- ściany ocieplono styropianem o zmiennej grubości 20 - 35 cm - 
- fundamenty ocieplono styropianem gr. 15 cm na głębokość 1,0 m  
- istniejący stropodach przewidziano do ocieplenia warstwą wełny  mineralnejgr.30cm 
Ocieplenie ścian i elewację budynku wykonać metodą „lekką-mokrą” co znacznie poprawi izolacyjność 
przegrody, spowoduje znaczne oszczędności energii cieplnej oraz wpłynie na poprawę stanu technicznego                       
i estetyki obiektu. 
 
Projekt wykonano w oparciu o założenia zawarte w „Audycie Energetycznym „  wykonanym przez projektanta 
: mgr. inż. Mariusza Małkowskiego  - rozwiązania pozostają bez zmian 
 
 

 
TECHNOLOGIA  WYKONANIA ROBÓT OCIEPLENIOWYCH 

- rozwiązania pozostają bez zmian 
 
 
PRZYJĘTE ROZWI ĄZANIA KONSTRUKCYJNE ORAZ MATERIAŁOWE 

– zatwierdzone decyzją pozwolenia na budowę nr 423/2019  z dn. 29.08.2019r. 
- rozwiązania pozostają bez zmian 

 
PRZYJĘTE ROZWI ĄZANIA KONSTRUKCYJNE ORAZ MATERIAŁOWE 
 

 
PROJEKTOWANE DODATKOWE ROBOTY BUDOWLANE W RAMACH PR OJEKTU 

BUDOWLANEGO ZAMIENNEGO:  
                                      

- rozbiórka części ścian działowych – rozbiórce ulegną ściany pomiędzy wypożyczalnią i salą 
informatyczną, ścianki w.c. ścianka wejściowa do w.c. obok archiwum ( nazewnictwo wg 
stanu istniejącego- inwentaryzacji) 

- wykonanie nowych ścian działowych – sanitariaty w części ogólnodostępnej i nowe 
pomieszczenia 

-     gipsowanie i malowanie ścian- nowe pomieszczenia przeznaczone pod Klub Seniora, a także   
      w strefie wejściowej 
- wykonaniu nowych podłóg – wszystkie pomieszczenia parteru oraz I piętra poza  
      klatką schodową 
-     przebudowa instalacji wewnętrznych  wod. – kan. enn., C.O. wentylacji mechanicznej –  
      według projektów branżowych   
-     montaż ścian mobilnych wraz z wykonaniem niezbędnych wzmocnień stropu  
-     montaż ścian działowych ( szklenie szkłem bezpiecznym) w strefie hall głównego oraz                      
      na  poziomie I piętra  
-    demontaż i montaż drzwi wewnętrznych wraz z powiększeniem ich otworów na poziomie  
      parteru oraz I piętra  
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 Fundamenty  
-     zatwierdzone decyzją pozwolenia na budowę nr 423/2019  z dn. 29.08.2019r. 

- rozwiązania pozostają bez zmian 
 

 Ściany fundamentowe  
-    zatwierdzone decyzją pozwolenia na budowę nr 423/2019  z dn. 29.08.2019r. 

- rozwiązania pozostają bez zmian 
 

 Ściany zewnętrzne  
-     zatwierdzone decyzją pozwolenia na budowę nr 423/2019  z dn. 29.08.2019r. 

- rozwiązania pozostają bez zmian 
 
projektowane uzupełnienie ściany zewnętrznej na elewacji zachodniej w ramach 
wymiany stolarki okiennej  
- pustak ceramiczny gr. 25cm + ocieplenie 25cm styropianu PS-E FS 15.  

 
 Ściany wewnętrzne nośne istniejące parteru i piętra – bez zmian 

Ściany wewnętrzne nośne projektowane – nie projektuje się  
 Ściany wewnętrzne działowe istniejące parteru i piętra – bez zmian 

Ściany wewnętrzne działowe projektowane: 
-pustak ceramiczny/ beton komórkowy ew w systemie suchej zabudowy płyt G-K na ruszcie 
stalowym  
-ściana mobilna pomiędzy pom. nr 13 i 14 – systemowa z paneli pełnych akustycznych  
-ściana mobilna pomiędzy  pom. nr 3 i 4 – systemowa szklana, szklenie szkłem bezpiecznym 
(częściowo przejrzystym).   
- w przestrzeni hallu wejściowego oraz na poziomie I piętra w strefie komunikacji 
ściankę szklaną systemową stałą z drzwiami z wypełnieniem szklanym -szklenie 
szkłem bezpiecznym, częściowo przejrzystym 
 

 Kominy   
-     zatwierdzone decyzją pozwolenia na budowę nr 423/2019  z dn. 29.08.2019r. 

- rozwiązania pozostają bez zmian 
 

 Nadproża 
-    zatwierdzone decyzją pozwolenia na budowę nr 423/2019  z dn. 29.08.2019r. 

- rozwiązania pozostają bez zmian 
- projektuje się nadproże nad dodatkowym otworem okiennym na ścianie od strony 

zachodniej obiektu, wykonać jako stalowe  –zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi 
 

 Stropy  - istniejące – bez zmian  
 

 Stropodach – istniejący bez zmian 
 Schody wewnętrzne 

- istniejące – bez zmian 
 Płyta wejściowa do budynku  

          – z kostki betonowej lub granitowej na podbudowie z kruszywa drogowego 
 

 Dach  
-     zatwierdzone decyzją pozwolenia na budowę nr 423/2019  z dn. 29.08.2019r. 

- rozwiązania pozostają bez zmian 
 

 Balkon  – nie projektuje się  
 Izolacje  

-     zatwierdzone decyzją pozwolenia na budowę nr 423/2019  z dn. 29.08.2019r. 
- rozwiązania pozostają bez zmian 
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 Materiały wykończeniowe 
okna – pcv  , aluminium profil ciepły 
drzwi wewnętrzne do pomieszczeń– płytowe, szklane ( szklenie szkłem bezpiecznym) 
parapety okienne - zewnętrzne blaszane (kolor grafit ), wewnętrzne pcv lub z konglomeratu 
posadzki – wg tabeli w części graficznej opracowania 
 
reszta elementów wykończeniowych wg rozwiązań  
-     zatwierdzonych  decyzją pozwolenia na budowę nr 423/2019  z dn. 29.08.2019r. 
 

 
 

INSTALACJE 
 
Budynek podłączony jest do : sieci wodociągowej , kanalizacji sanitarnej , sieci elektrycznej 
 
W ramach projektu budowlanego zamiennego  przewiduje się przebudowę wewnętrznych instalacji 
wod.- kan. enn , instalacji wentylacji mechanicznej oraz przebudowę instalacji C.O.  - prace wykonać 
zgodnie z opracowaniami branżowymi ( branża sanitarna, elektryczna)  
 
 
• instalacja fotowoltaiczna – projektuje się system odnawialnych źródeł energii – panele 
fotowoltaiczne mocowane za pomocą systemowych łączników do paneli z blachy płaskiej na rąbek 
stojący – prace wykonać zgodnie z częścią sanitarna opracowania – rozwiązania zatwierdzone decyzją 
pozwolenia na budowę nr 423/2019  z dn. 29.08.2019r. - rozwiązania pozostają bez zmian 
 
• instalacja odgromowa – proj.  wg branży elektrycznej  - rozwiązania zatwierdzone  decyzją 
pozwolenia na budowę nr 423/2019  z dn. 29.08.2019r. - rozwiązania pozostają bez zmian 
 
• kanalizacji opadowej – wody opadowe z projektowanych rynien odprowadzane będą po terenie 

własnym działki  - rozwiązania zatwierdzone decyzją pozwolenia na budowę nr 423/2019                          
z dn. 29.08.2019r. - rozwiązania pozostają bez zmian 

 
 
 

OCHRONA P.POŻAROWA 
 
Prace projektowe  w ramach projektu budowlanego zamiennego nie zmieniają zapisów  
zatwierdzonych  decyzją pozwolenia na budowę nr 423/2019 z dn. 29.08.2019r. - rozwiązania 
pozostają bez zmian  
 
 
 

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
 
Budynek dostępny bezpośrednio z poziomu terenu. 
Dodatkowo - od strony zachodniej obiektu projektuje się podjazd dla osób niepełnosprawnych , 
poruszających się na wózkach. Od wschodniej strony obiektu przewiduje się wykonanie windy 
zewnętrznej obsługujących wszystkie kondygnacje – dostępnej z poziomu terenu. 
Projektowane drzwi zewnętrzne wykonać jako  bezprogowe  - rozwiązania pozostają bez zmian 
 
Projekt zamienny wprowadza dodatkowe prace mające na celu dostosowanie pomieszczeń 
sanitarnych na potrzeby osób  niepełnosprawnych.   
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Informacja 
DO PLANU BEZPIECZEŃST WA I OCHRONY ZDROWIA 

 
Prace projektowe  w ramach projektu budowlanego zamiennego nie zmieniają zapisów  
zatwierdzonych  decyzją pozwolenia na budowę nr 423/2019 z dn. 29.08.2019r. - rozwiązania 
pozostają bez zmian  
 
 

ZAPISY DOTYCZ ĄCE CHARAKTEYSTYKI ENERGETYCZNEJ OBIEKTU 
 
Rozwiązania pozostają bez zmian, zakres opracowania nie wpływa na zmianę warunków 
energetycznych obiektu – założenia pozostają bez zmian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJEKTOWAŁ:  
            mgr inż. arch. Grażyna Krzypkowska  
                                        spec. architektoniczna 

  

   22/B-689/ŁOIA/07 

 

 

 
SPRAWDZIŁ:  
          mgr inż. arch. Ewa Bień  
                                            spec. architektoniczna 
 

 
 
    UAN-8346/76/88 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga !!! Wszystkie prace budowlane należy prowadzić zgodnie z polskimi przepisami branżowymi                          
i zasadami sztuki budowlanej pod kierunkiem osoby posiadającej odpowiednie wykształcenie                            
i uprawnienia.  
 
Wszystkie zastosowane materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe powinny posiadać 
aprobaty i kryteria techniczne pod katem dopuszczenia do stosowania pod względem zdrowotnym 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r.-Dz.U. nr 249 poz.2497 
Projekt chroniony jest prawem autorskim, powielanie, wprowadzanie zmian itp. bez zgody autorów 
jest zabronione !!! ( ustawa. „O prawie autorskim i prawach pokrewnych”- dz. ust. nr 24 z 1994 
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