
załącznik nr 3.1.5 - rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji – pakiet V SA.270.4.2021

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod 

czynności
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Susz                                              07-28-1-13-843   -h   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 374,00

Susz                                              07-28-1-13-843   -h   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,70

Susz                                              07-28-1-13-843   -h   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,70

Susz                                              07-28-1-13-849   -f   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 113,00

Susz                                              07-28-1-13-849   -f   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,96

Susz                                              07-28-1-13-849   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,96

Susz                                              07-28-1-13-859   -k   -99 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 264,00

Susz                                              07-28-1-13-859   -k   -99 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,60

Susz                                              07-28-1-13-859   -k   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,60

Susz                                              07-28-1-13-870   -f   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 123,00

Susz                                              07-28-1-13-870   -f   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,30

Susz                                              07-28-1-13-870   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,30

Susz                                              07-28-1-13-876   -j   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 107,00

Susz                                              07-28-1-13-876   -j   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,90

Susz                                              07-28-1-13-876   -j   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,90

Susz                                              07-28-1-13-882   -k   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 354,00

Susz                                              07-28-1-13-882   -k   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,00

Susz                                              07-28-1-13-882   -k   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,00

Jawty                                             07-28-1-14-726   -g   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 1 M3P 150,00

Jawty                                             07-28-1-14-746   -a   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 1 M3P 40,00

Jawty                                             07-28-1-14-750   -b   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 1 M3P 40,00

Jawty                                             07-28-1-14-768   -b   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 1 M3P 150,00

Jawty                                             07-28-1-14-769   -g   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 1 M3P 90,00

Jawty                                             07-28-1-14-775   -f   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 1 M3P 80,00

Kisielice                                         07-28-1-15-885   -d   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 1 M3P 264,00

Kisielice                                         07-28-1-15-885   -d   -00 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,22

Kisielice                                         07-28-1-15-885   -d   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,22

Kisielice                                         07-28-1-15-902   -b   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 1 M3P 153,00

Kisielice                                         07-28-1-15-902   -b   -00 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,81

Kisielice                                         07-28-1-15-902   -b   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,81

Kisielice                                         07-28-1-15-908   -d   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 1 M3P 112,00

Kisielice                                         07-28-1-15-908   -d   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,99

Kisielice                                         07-28-1-15-908   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,99

Kisielice                                         07-28-1-15-920   -i   -99 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 1 M3P 50,00

Kisielice                                         07-28-1-15-920   -i   -99 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,24

Kisielice                                         07-28-1-15-920   -i   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,24

Kisielice                                         07-28-1-15-931   -b   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 1 M3P 355,00

Kisielice                                         07-28-1-15-931   -b   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,00

Kisielice                                         07-28-1-15-931   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,00

Kisielice                                         07-28-1-15-942   -g   -99 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 1 M3P 320,00

Kisielice                                         07-28-1-15-942   -g   -99 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 3,75

Kisielice                                         07-28-1-15-942   -g   -99 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 3,75

Kisielice                                         07-28-1-15-952   -d   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 1 M3P 200,00

Kisielice                                         07-28-1-15-952   -d   -00 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,50

Kisielice                                         07-28-1-15-952   -d   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,50

Pakiet: pakiet nr 5     

HOD

AGROT



Susz                                              07-28-1-13-872   -a   -00 CP-NAT2  CP młod.z natur.odnow.2 zabieg 3 HA 5,00

Susz                                              07-28-1-13-872   -a   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 3,30

Jawty                                             07-28-1-14-724   -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,87

Jawty                                             07-28-1-14-725   -b   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 3,63

Jawty                                             07-28-1-14-725   -d   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 3,56

Jawty                                             07-28-1-14-726   -f   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 7,41

Jawty                                             07-28-1-14-770   -b   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 3,02

Jawty                                             07-28-1-14-771   -l   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 4,77

Jawty                                             07-28-1-14-781   -f   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 2,28

Kisielice                                         07-28-1-15-894   -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 1,78

Kisielice                                         07-28-1-15-894   -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 0,40

Kisielice                                         07-28-1-15-894   -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 0,60

Kisielice                                         07-28-1-15-957   -g   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 4 HA 1,12

Susz                                              07-28-1-13-825   -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,94

Susz                                              07-28-1-13-853   -j   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,40

Susz                                              07-28-1-13-859   -k   -01 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 1,65

Susz                                              07-28-1-13-869   -k   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 2,10

Jawty                                             07-28-1-14-725   -b   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 3 HA 3,64

Jawty                                             07-28-1-14-725   -d   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 3 HA 1,52

Jawty                                             07-28-1-14-741   -a   -01 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 3,80

Jawty                                             07-28-1-14-741   -h   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 1,05

Jawty                                             07-28-1-14-762   -j   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 1,88

Kisielice                                         07-28-1-15-885   -h   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,75

Kisielice                                         07-28-1-15-928   -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,30

Kisielice                                         07-28-1-15-939   -h   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,51

Kisielice                                         07-28-1-15-942   -g   -01 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 3,65

Kisielice                                         07-28-1-15-943   -g   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,68

Kisielice                                         07-28-1-15-948   -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 2,90

Kisielice                                         07-28-1-15-955   -g   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 0,51

Kisielice                                         07-28-1-15-957   -g   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 4 HA 0,55

Susz                                              07-28-1-13-843   -h   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR 12,70

Susz                                              07-28-1-13-859   -k   -99 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR 11,90

Susz                                              07-28-1-13-882   -k   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 11,20

Kisielice                                         07-28-1-15-885   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 8,05

Kisielice                                         07-28-1-15-902   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 5,74

Kisielice                                         07-28-1-15-920   -i   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 1,58

Kisielice                                         07-28-1-15-931   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 13,20

Susz                                              07-28-1-13-854   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 6,80

Susz                                              07-28-1-13-854   -j   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Susz                                              07-28-1-13-854   -j   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 6,80

Susz                                              07-28-1-13-862   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 6,90

Susz                                              07-28-1-13-862   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Susz                                              07-28-1-13-862   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 6,90

Susz                                              07-28-1-13-863   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 9,10

Susz                                              07-28-1-13-863   -g   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Susz                                              07-28-1-13-863   -g   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 9,10

Jawty                                             07-28-1-14-745   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 6,35

Jawty                                             07-28-1-14-745   -b   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Jawty                                             07-28-1-14-745   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 6,25

Jawty                                             07-28-1-14-745   -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 0,10

Jawty                                             07-28-1-14-745   -b   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. ----- TSZT 6,25

Jawty                                             07-28-1-14-768   -b   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  ----- TSZT 10,39

Jawty                                             07-28-1-14-768   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 10,39

Jawty                                             07-28-1-14-768   -b   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Jawty                                             07-28-1-14-768   -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 10,39

Jawty                                             07-28-1-14-768   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 9,80

HOD

CP
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ODN-GLEB

ODN-ZŁOŻ



Jawty                                             07-28-1-14-768   -b   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. ----- TSZT 10,39

Jawty                                             07-28-1-14-768   -d   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  ----- TSZT 6,40

Jawty                                             07-28-1-14-768   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 6,40

Jawty                                             07-28-1-14-768   -d   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Jawty                                             07-28-1-14-768   -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 6,40

Jawty                                             07-28-1-14-768   -d   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. ----- TSZT 6,40

Jawty                                             07-28-1-14-768   -h   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  ----- TSZT 10,39

Jawty                                             07-28-1-14-768   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 10,39

Jawty                                             07-28-1-14-768   -h   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Jawty                                             07-28-1-14-768   -h   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 10,39

Jawty                                             07-28-1-14-768   -h   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. ----- TSZT 10,39

Kisielice                                         07-28-1-15-903   -i   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 10,06

Kisielice                                         07-28-1-15-903   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 10,06

Kisielice                                         07-28-1-15-903   -i   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Kisielice                                         07-28-1-15-903   -i   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 10,06

Kisielice                                         07-28-1-15-903   -i   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 10,06

Kisielice                                         07-28-1-15-920   -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 5,88

Kisielice                                         07-28-1-15-920   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 5,88

Kisielice                                         07-28-1-15-920   -c   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Kisielice                                         07-28-1-15-920   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 5,88

Kisielice                                         07-28-1-15-920   -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,88

Kisielice                                         07-28-1-15-933   -b   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 8,82

Kisielice                                         07-28-1-15-933   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 8,82

Kisielice                                         07-28-1-15-933   -b   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Kisielice                                         07-28-1-15-933   -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 8,82

Kisielice                                         07-28-1-15-933   -b   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 8,82

Kisielice                                         07-28-1-15-945   -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 8,46

Kisielice                                         07-28-1-15-945   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 8,46

Kisielice                                         07-28-1-15-945   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Kisielice                                         07-28-1-15-945   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 8,46

Kisielice                                         07-28-1-15-945   -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 8,46

Kisielice                                         07-28-1-15-950   -h   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 9,55

Kisielice                                         07-28-1-15-950   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 9,55

Kisielice                                         07-28-1-15-950   -h   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Kisielice                                         07-28-1-15-950   -h   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 9,55

Kisielice                                         07-28-1-15-950   -h   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 9,55

Kisielice                                         07-28-1-15-953   -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 5,22

Kisielice                                         07-28-1-15-953   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 5,22

Kisielice                                         07-28-1-15-953   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Kisielice                                         07-28-1-15-953   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 5,22

Kisielice                                         07-28-1-15-953   -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,22

Susz                                              07-28-1-13-849   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 6,50

Susz                                              07-28-1-13-849   -f   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Susz                                              07-28-1-13-849   -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 6,50

Susz                                              07-28-1-13-849   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 5,70

Susz                                              07-28-1-13-861   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 10,65

Susz                                              07-28-1-13-861   -j   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Susz                                              07-28-1-13-861   -j   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 10,65

Susz                                              07-28-1-13-861   -j   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR 2,00

Susz                                              07-28-1-13-868   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 2,60

Susz                                              07-28-1-13-868   -f   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Susz                                              07-28-1-13-868   -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 2,60

Susz                                              07-28-1-13-868   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 3,70

Susz                                              07-28-1-13-868   -j   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Susz                                              07-28-1-13-868   -j   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 3,70

Susz                                              07-28-1-13-870   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 6,70

HOD

ODN-ZRB

ODN-ZŁOŻ



Susz                                              07-28-1-13-870   -f   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Susz                                              07-28-1-13-870   -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 6,70

Susz                                              07-28-1-13-870   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 4,40

Susz                                              07-28-1-13-876   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 7,10

Susz                                              07-28-1-13-876   -j   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Susz                                              07-28-1-13-876   -j   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 7,10

Susz                                              07-28-1-13-876   -j   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 5,90

Jawty                                             07-28-1-14-769   -g   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 4,80

Jawty                                             07-28-1-14-769   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 4,80

Jawty                                             07-28-1-14-769   -g   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Jawty                                             07-28-1-14-769   -g   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 4,80

Jawty                                             07-28-1-14-769   -g   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,80

Kisielice                                         07-28-1-15-908   -d   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 4,94

Kisielice                                         07-28-1-15-908   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 4,94

Kisielice                                         07-28-1-15-908   -d   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Kisielice                                         07-28-1-15-908   -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 4,94

Kisielice                                         07-28-1-15-908   -d   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,94

Kisielice                                         07-28-1-15-939   -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 10,44

Kisielice                                         07-28-1-15-939   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 10,44

Kisielice                                         07-28-1-15-939   -c   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Kisielice                                         07-28-1-15-939   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 10,44

Kisielice                                         07-28-1-15-939   -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 10,44

Kisielice                                         07-28-1-15-942   -g   -99 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 20,28

Kisielice                                         07-28-1-15-942   -g   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 20,28

Kisielice                                         07-28-1-15-942   -g   -99 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Kisielice                                         07-28-1-15-942   -g   -99 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 20,28

Kisielice                                         07-28-1-15-942   -g   -99 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 20,28

Kisielice                                         07-28-1-15-952   -d   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 7,84

Kisielice                                         07-28-1-15-952   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 7,84

Kisielice                                         07-28-1-15-952   -d   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Kisielice                                         07-28-1-15-952   -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 7,84

Kisielice                                         07-28-1-15-952   -d   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 7,84

Susz                                              07-28-1-13-815   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,60

Susz                                              07-28-1-13-826   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,78

Susz                                              07-28-1-13-835   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,68

Susz                                              07-28-1-13-837   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,98

Susz                                              07-28-1-13-837   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,20

Susz                                              07-28-1-13-844   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,50

Susz                                              07-28-1-13-847   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,90

Susz                                              07-28-1-13-849   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,96

Susz                                              07-28-1-13-851   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,80

Susz                                              07-28-1-13-851   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,52

Susz                                              07-28-1-13-853   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,14

Susz                                              07-28-1-13-854   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,98

Susz                                              07-28-1-13-854   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,20

Susz                                              07-28-1-13-858   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,72

Susz                                              07-28-1-13-858   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,42

Susz                                              07-28-1-13-858   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,58

Susz                                              07-28-1-13-858   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,40

Susz                                              07-28-1-13-859   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,82

Susz                                              07-28-1-13-860   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,20

Susz                                              07-28-1-13-860   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,78

Susz                                              07-28-1-13-861   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,05

Susz                                              07-28-1-13-862   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,98

Susz                                              07-28-1-13-863   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,30

Susz                                              07-28-1-13-868   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,20
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Susz                                              07-28-1-13-868   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,37

Susz                                              07-28-1-13-868   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,60

Susz                                              07-28-1-13-870   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,12

Susz                                              07-28-1-13-872   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,76

Susz                                              07-28-1-13-874   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,20

Susz                                              07-28-1-13-876   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,98

Susz                                              07-28-1-13-876   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,10

Susz                                              07-28-1-13-877   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,90

Susz                                              07-28-1-13-879   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,70

Susz                                              07-28-1-13-880   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,84

Susz                                              07-28-1-13-882   -a   -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,38

Susz                                              07-28-1-13-882   -a   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,09

Jawty                                             07-28-1-14-717   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,49

Jawty                                             07-28-1-14-718   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,43

Jawty                                             07-28-1-14-727   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,77

Jawty                                             07-28-1-14-732   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,49

Jawty                                             07-28-1-14-732   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,29

Jawty                                             07-28-1-14-732   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,31

Jawty                                             07-28-1-14-732   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,91

Jawty                                             07-28-1-14-735   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,49

Jawty                                             07-28-1-14-737   -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,40

Jawty                                             07-28-1-14-738   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,60

Jawty                                             07-28-1-14-739   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,56

Jawty                                             07-28-1-14-741   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,49

Jawty                                             07-28-1-14-745   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00

Jawty                                             07-28-1-14-745   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,07

Jawty                                             07-28-1-14-746   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,30

Jawty                                             07-28-1-14-750   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,72

Jawty                                             07-28-1-14-754   -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,25

Jawty                                             07-28-1-14-765   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,44

Jawty                                             07-28-1-14-765   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,12

Jawty                                             07-28-1-14-767   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,43

Jawty                                             07-28-1-14-767   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,49

Jawty                                             07-28-1-14-767   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,49

Jawty                                             07-28-1-14-767   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,66

Jawty                                             07-28-1-14-768   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,47

Jawty                                             07-28-1-14-768   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,90

Jawty                                             07-28-1-14-768   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,35

Jawty                                             07-28-1-14-768   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,13

Jawty                                             07-28-1-14-768   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,47

Jawty                                             07-28-1-14-769   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,78

Jawty                                             07-28-1-14-769   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,94

Jawty                                             07-28-1-14-773   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,79

Jawty                                             07-28-1-14-780   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,93

Kisielice                                         07-28-1-15-888   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,92

Kisielice                                         07-28-1-15-893   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,15

Kisielice                                         07-28-1-15-894   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,14

Kisielice                                         07-28-1-15-898   -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,48

Kisielice                                         07-28-1-15-902   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,39

Kisielice                                         07-28-1-15-904   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,30

Kisielice                                         07-28-1-15-909   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,10

Kisielice                                         07-28-1-15-909   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,11

Kisielice                                         07-28-1-15-910   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,99

Kisielice                                         07-28-1-15-916   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,88

Kisielice                                         07-28-1-15-918   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,42

Kisielice                                         07-28-1-15-919   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,46
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Kisielice                                         07-28-1-15-920   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,48

Kisielice                                         07-28-1-15-920   -i   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,70

Kisielice                                         07-28-1-15-921   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,79

Kisielice                                         07-28-1-15-927   -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,72

Kisielice                                         07-28-1-15-927   -o   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,98

Kisielice                                         07-28-1-15-928   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,88

Kisielice                                         07-28-1-15-929   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,70

Kisielice                                         07-28-1-15-930   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,95

Kisielice                                         07-28-1-15-931   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,52

Kisielice                                         07-28-1-15-932   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,56

Kisielice                                         07-28-1-15-932   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,52

Kisielice                                         07-28-1-15-940   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,24

Kisielice                                         07-28-1-15-941   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,00

Kisielice                                         07-28-1-15-942   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,06

Kisielice                                         07-28-1-15-943   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,76

Kisielice                                         07-28-1-15-949   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,58

Kisielice                                         07-28-1-15-949   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,71

Kisielice                                         07-28-1-15-952   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,94

Kisielice                                         07-28-1-15-953   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,78

Kisielice                                         07-28-1-15-954   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,34

Kisielice                                         07-28-1-15-954   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,70

Susz                                              07-28-1-13-837   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,70

Susz                                              07-28-1-13-837   -b   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,70

Susz                                              07-28-1-13-837   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,90

Susz                                              07-28-1-13-837   -f   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,90

Jawty                                             07-28-1-14-746   -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,10

Jawty                                             07-28-1-14-746   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 2,10

Jawty                                             07-28-1-14-746   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 2,10

Jawty                                             07-28-1-14-746   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 2,00

Jawty                                             07-28-1-14-746   -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,10

Jawty                                             07-28-1-14-726   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 10,00

Jawty                                             07-28-1-14-750   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 1,33

O-BOBRY Jawty                                             07-28-1-14-765   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 25,00

Susz                                              07-28-1-13-849   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 1,00

Susz                                              07-28-1-13-849   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 4,65

Susz                                              07-28-1-13-849   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  ----- SZT 110,00

Susz                                              07-28-1-13-854   -j   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 1,00

Susz                                              07-28-1-13-854   -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 5,80

Susz                                              07-28-1-13-854   -j   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  ----- SZT 140,00

Susz                                              07-28-1-13-862   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 1,00

Susz                                              07-28-1-13-862   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 5,80

Susz                                              07-28-1-13-862   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  ----- SZT 140,00

Susz                                              07-28-1-13-863   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 1,00

Susz                                              07-28-1-13-863   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 8,20

Susz                                              07-28-1-13-863   -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  ----- SZT 200,00

Susz                                              07-28-1-13-868   -j   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 1,00

Susz                                              07-28-1-13-868   -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 3,70

Susz                                              07-28-1-13-868   -j   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  ----- SZT 85,00

Susz                                              07-28-1-13-870   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 1,00

Susz                                              07-28-1-13-870   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 3,30

Susz                                              07-28-1-13-870   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  ----- SZT 82,00

Susz                                              07-28-1-13-876   -j   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 1,00

Susz                                              07-28-1-13-876   -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 4,40

Susz                                              07-28-1-13-876   -j   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  ----- SZT 104,00

Jawty                                             07-28-1-14-745   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 4,00
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Jawty                                             07-28-1-14-745   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 12,00

Jawty                                             07-28-1-14-745   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  ----- SZT 360,00

Jawty                                             07-28-1-14-746   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 1,00

Jawty                                             07-28-1-14-746   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 2,60

Jawty                                             07-28-1-14-746   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  ----- SZT 80,00

Jawty                                             07-28-1-14-768   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 2,00

Jawty                                             07-28-1-14-768   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 8,80

Jawty                                             07-28-1-14-768   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  ----- SZT 260,00

Jawty                                             07-28-1-14-768   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 3,00

Jawty                                             07-28-1-14-768   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 5,40

Jawty                                             07-28-1-14-768   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  ----- SZT 160,00

Jawty                                             07-28-1-14-768   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 3,00

Jawty                                             07-28-1-14-768   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 8,70

Jawty                                             07-28-1-14-768   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  ----- SZT 260,00

Kisielice                                         07-28-1-15-903   -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 1,00

Kisielice                                         07-28-1-15-903   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 10,54

Kisielice                                         07-28-1-15-903   -i   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  ----- SZT 251,00

Kisielice                                         07-28-1-15-920   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 1,00

Kisielice                                         07-28-1-15-920   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 5,78

Kisielice                                         07-28-1-15-920   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  ----- SZT 142,00

Kisielice                                         07-28-1-15-933   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 1,00

Kisielice                                         07-28-1-15-933   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 8,29

Kisielice                                         07-28-1-15-933   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  ----- SZT 206,00

Kisielice                                         07-28-1-15-939   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 1,00

Kisielice                                         07-28-1-15-939   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 6,05

Kisielice                                         07-28-1-15-939   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  ----- SZT 150,00

Kisielice                                         07-28-1-15-945   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 2,00

Kisielice                                         07-28-1-15-945   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 8,38

Kisielice                                         07-28-1-15-945   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 202,00

Kisielice                                         07-28-1-15-950   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 1,00

Kisielice                                         07-28-1-15-950   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 10,00

Kisielice                                         07-28-1-15-950   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  ----- SZT 248,00

Kisielice                                         07-28-1-15-953   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 1,00

Kisielice                                         07-28-1-15-953   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 5,22

Kisielice                                         07-28-1-15-953   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  ----- SZT 125,00

Susz                                              07-28-1-13-837   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 1,00

Susz                                              07-28-1-13-837   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              ----- HM 3,20

Jawty                                             07-28-1-14-745   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 5,00

Jawty                                             07-28-1-14-745   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              ----- HM 11,38

Jawty                                             07-28-1-14-748   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 5,00

Jawty                                             07-28-1-14-748   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              ----- HM 5,57

Kisielice                                         07-28-1-15-928   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 1,00

Kisielice                                         07-28-1-15-928   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              ----- HM 2,52

Kisielice                                         07-28-1-15-932   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 1,00

Kisielice                                         07-28-1-15-932   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              ----- HM 4,36

Susz                                              07-28-1-13-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 24,00

Jawty                                             07-28-1-14-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 10,00

Jawty                                             07-28-1-14-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 30,00

Kisielice                                         07-28-1-15-885   -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 1,00

Kisielice                                         07-28-1-15-885   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 8,00

Kisielice                                         07-28-1-15-905   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 1,00

Kisielice                                         07-28-1-15-905   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 8,00

Kisielice                                         07-28-1-15-909   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 1,00

Kisielice                                         07-28-1-15-909   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 10,00

Kisielice                                         07-28-1-15-942   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 1,00

Kisielice                                         07-28-1-15-942   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 10,00
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Kisielice                                         07-28-1-15-954   -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 0,00

Kisielice                                         07-28-1-15-954   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 10,00

Susz                                              07-28-1-13-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 2,00

Jawty                                             07-28-1-14-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 3,00

Kisielice                                         07-28-1-15-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 3,00

Susz                                              07-28-1-13-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 12,00

Susz                                              07-28-1-13-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 48,00

Jawty                                             07-28-1-14-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 25,00

Jawty                                             07-28-1-14-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 90,00

Kisielice                                         07-28-1-15-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 12,00

Kisielice                                         07-28-1-15-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 60,00

Susz                                              07-28-1-13-837   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Susz                                              07-28-1-13-837   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,37

Susz                                              07-28-1-13-837   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,06

Susz                                              07-28-1-13-847   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,40

Susz                                              07-28-1-13-858   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,80

Kisielice                                         07-28-1-15-909   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Kisielice                                         07-28-1-15-909   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,43

Kisielice                                         07-28-1-15-928   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,27

Kisielice                                         07-28-1-15-932   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,29

Kisielice                                         07-28-1-15-909   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   ----- H 4,00

Kisielice                                         07-28-1-15-909   -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT 100,00

Kisielice                                         07-28-1-15-909   -a   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 100,00

Kisielice                                         07-28-1-15-932   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   ----- H 2,00

Kisielice                                         07-28-1-15-932   -g   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT 20,00

Kisielice                                         07-28-1-15-932   -g   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 20,00

Susz                                              07-28-1-13-      -    -  PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 20,00

Jawty                                             07-28-1-14-      -    -  PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 40,00

Susz                                              07-28-1-13-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 10,00

Jawty                                             07-28-1-14-      -    -  KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap ----- M3 10,00

Jawty                                             07-28-1-14-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  ----- M3 10,00

UT-WODA Jawty                                             07-28-1-14-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

Susz                                              07-28-1-13-872   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 53,00

Susz                                              07-28-1-13-872   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 53,00

Jawty                                             07-28-1-14-770   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

Jawty                                             07-28-1-14-770   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

Jawty                                             07-28-1-14-781   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Jawty                                             07-28-1-14-781   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Jawty                                             07-28-1-14-755   -~c  -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Jawty                                             07-28-1-14-755   -~c  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Jawty                                             07-28-1-14-756   -~a  -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Jawty                                             07-28-1-14-756   -~a  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Susz                                              07-28-1-13-849   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 285,00

Susz                                              07-28-1-13-849   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 285,00

Susz                                              07-28-1-13-870   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 309,00

Susz                                              07-28-1-13-870   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 309,00

Susz                                              07-28-1-13-876   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 267,00

Susz                                              07-28-1-13-876   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 267,00

Jawty                                             07-28-1-14-769   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 292,00

Jawty                                             07-28-1-14-769   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 292,00

Kisielice                                         07-28-1-15-908   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 280,00

Kisielice                                         07-28-1-15-908   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 280,00

Kisielice                                         07-28-1-15-942   -g   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 800,00

Kisielice                                         07-28-1-15-942   -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 800,00
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Kisielice                                         07-28-1-15-952   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 474,00

Kisielice                                         07-28-1-15-952   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 474,00

Susz                                              07-28-1-13-880   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 107,00

Susz                                              07-28-1-13-880   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 107,00

Jawty                                             07-28-1-14-746   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 141,00

Jawty                                             07-28-1-14-746   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 141,00

Kisielice                                         07-28-1-15-932   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 140,00

Kisielice                                         07-28-1-15-932   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 140,00

Kisielice                                         07-28-1-15-933   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1373,00

Kisielice                                         07-28-1-15-933   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1373,00

Susz                                              07-28-1-13-859   -k   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 435,00

Susz                                              07-28-1-13-859   -k   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 225,00

Susz                                              07-28-1-13-859   -k   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 435,00

Susz                                              07-28-1-13-859   -k   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 225,00

Kisielice                                         07-28-1-15-902   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 383,00

Kisielice                                         07-28-1-15-902   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 383,00

Susz                                              07-28-1-13-843   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 937,00

Susz                                              07-28-1-13-843   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 937,00

Jawty                                             07-28-1-14-726   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 209,00

Jawty                                             07-28-1-14-726   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 209,00

Jawty                                             07-28-1-14-768   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 456,00

Jawty                                             07-28-1-14-768   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 456,00

Kisielice                                         07-28-1-15-885   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 659,00

Kisielice                                         07-28-1-15-885   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 659,00

Kisielice                                         07-28-1-15-920   -i   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 123,00

Kisielice                                         07-28-1-15-920   -i   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 123,00

Jawty                                             07-28-1-14-726   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 464,00

Jawty                                             07-28-1-14-726   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 464,00

Jawty                                             07-28-1-14-750   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 144,00

Jawty                                             07-28-1-14-750   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 144,00

Jawty                                             07-28-1-14-775   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 233,00

Jawty                                             07-28-1-14-775   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 233,00

Susz                                              07-28-1-13-882   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 885,00

Susz                                              07-28-1-13-882   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 885,00

Kisielice                                         07-28-1-15-931   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 619,00

Kisielice                                         07-28-1-15-931   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 266,00

Kisielice                                         07-28-1-15-931   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 619,00

Kisielice                                         07-28-1-15-931   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 266,00

Susz                                              07-28-1-13-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 12,00

Jawty                                             07-28-1-14-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 12,00

Kisielice                                         07-28-1-15-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 12,00

Susz                                              07-28-1-13-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 135,00

Susz                                              07-28-1-13-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 135,00

Jawty                                             07-28-1-14-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 330,00

Jawty                                             07-28-1-14-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 330,00

Kisielice                                         07-28-1-15-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 560,00

Kisielice                                         07-28-1-15-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 560,00

Susz                                              07-28-1-13-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 410,00

Susz                                              07-28-1-13-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 410,00

Jawty                                             07-28-1-14-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1045,00

Jawty                                             07-28-1-14-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1045,00

Kisielice                                         07-28-1-15-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 650,00

Kisielice                                         07-28-1-15-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 650,00

Susz                                              07-28-1-13-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 200,00

Susz                                              07-28-1-13-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 200,00
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Jawty                                             07-28-1-14-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 160,00

Jawty                                             07-28-1-14-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 160,00

Kisielice                                         07-28-1-15-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 165,00

Kisielice                                         07-28-1-15-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 165,00

Susz                                              07-28-1-13-825   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 124,00

Susz                                              07-28-1-13-825   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 124,00

Susz                                              07-28-1-13-826   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 134,00

Susz                                              07-28-1-13-826   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 134,00

Susz                                              07-28-1-13-827   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 42,00

Susz                                              07-28-1-13-827   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 42,00

Susz                                              07-28-1-13-828   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 63,00

Susz                                              07-28-1-13-828   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 63,00

Susz                                              07-28-1-13-830   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Susz                                              07-28-1-13-830   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Susz                                              07-28-1-13-844   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

Susz                                              07-28-1-13-844   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

Susz                                              07-28-1-13-846   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

Susz                                              07-28-1-13-846   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

Susz                                              07-28-1-13-847   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 28,00

Susz                                              07-28-1-13-847   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 28,00

Susz                                              07-28-1-13-852   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 927,00

Susz                                              07-28-1-13-852   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 927,00

Susz                                              07-28-1-13-854   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Susz                                              07-28-1-13-854   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Susz                                              07-28-1-13-857   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 80,00

Susz                                              07-28-1-13-857   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 80,00

Susz                                              07-28-1-13-860   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 100,00

Susz                                              07-28-1-13-860   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 100,00

Susz                                              07-28-1-13-860   -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 56,00

Susz                                              07-28-1-13-860   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 56,00

Susz                                              07-28-1-13-862   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 160,00

Susz                                              07-28-1-13-862   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 160,00

Susz                                              07-28-1-13-862   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 70,00

Susz                                              07-28-1-13-862   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 70,00

Susz                                              07-28-1-13-864   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 141,00

Susz                                              07-28-1-13-864   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 141,00

Susz                                              07-28-1-13-868   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

Susz                                              07-28-1-13-868   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00

Susz                                              07-28-1-13-869   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 64,00

Susz                                              07-28-1-13-869   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 64,00

Susz                                              07-28-1-13-870   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 62,00

Susz                                              07-28-1-13-870   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 62,00

Susz                                              07-28-1-13-871   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Susz                                              07-28-1-13-871   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Susz                                              07-28-1-13-871   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 173,00

Susz                                              07-28-1-13-871   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 173,00

Susz                                              07-28-1-13-872   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Susz                                              07-28-1-13-872   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Susz                                              07-28-1-13-875   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Susz                                              07-28-1-13-875   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

Susz                                              07-28-1-13-875   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 32,00

Susz                                              07-28-1-13-875   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 32,00

Susz                                              07-28-1-13-875   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 33,00

Susz                                              07-28-1-13-875   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 33,00

Susz                                              07-28-1-13-876   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 47,00

Susz                                              07-28-1-13-876   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 47,00
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Susz                                              07-28-1-13-877   -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 28,00

Susz                                              07-28-1-13-877   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 28,00

Susz                                              07-28-1-13-878   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 24,00

Susz                                              07-28-1-13-878   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 24,00

Susz                                              07-28-1-13-883   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 41,00

Susz                                              07-28-1-13-883   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 41,00

Jawty                                             07-28-1-14-718   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 70,00

Jawty                                             07-28-1-14-718   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 70,00

Jawty                                             07-28-1-14-718   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 54,00

Jawty                                             07-28-1-14-718   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 54,00

Jawty                                             07-28-1-14-727   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Jawty                                             07-28-1-14-727   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

Jawty                                             07-28-1-14-730   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 62,00

Jawty                                             07-28-1-14-730   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 62,00

Jawty                                             07-28-1-14-733   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 28,00

Jawty                                             07-28-1-14-733   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 28,00

Jawty                                             07-28-1-14-733   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 30,00

Jawty                                             07-28-1-14-733   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 30,00

Jawty                                             07-28-1-14-733   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 56,00

Jawty                                             07-28-1-14-733   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 56,00

Jawty                                             07-28-1-14-733   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 26,00

Jawty                                             07-28-1-14-733   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Jawty                                             07-28-1-14-733   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 26,00

Jawty                                             07-28-1-14-733   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Jawty                                             07-28-1-14-733   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 33,00

Jawty                                             07-28-1-14-733   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 33,00

Jawty                                             07-28-1-14-733   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 52,00

Jawty                                             07-28-1-14-733   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Jawty                                             07-28-1-14-733   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 52,00

Jawty                                             07-28-1-14-733   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Jawty                                             07-28-1-14-733   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 24,00

Jawty                                             07-28-1-14-733   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 24,00

Jawty                                             07-28-1-14-733   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 60,00

Jawty                                             07-28-1-14-733   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Jawty                                             07-28-1-14-733   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 60,00

Jawty                                             07-28-1-14-733   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Jawty                                             07-28-1-14-733   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Jawty                                             07-28-1-14-733   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Jawty                                             07-28-1-14-742   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 61,00

Jawty                                             07-28-1-14-742   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 61,00

Jawty                                             07-28-1-14-742   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 73,00

Jawty                                             07-28-1-14-742   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 73,00

Jawty                                             07-28-1-14-744   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 348,00

Jawty                                             07-28-1-14-744   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 348,00

Jawty                                             07-28-1-14-745   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 135,00

Jawty                                             07-28-1-14-745   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 112,00

Jawty                                             07-28-1-14-745   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 135,00

Jawty                                             07-28-1-14-745   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 112,00

Jawty                                             07-28-1-14-745   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 100,00

Jawty                                             07-28-1-14-745   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 100,00

Jawty                                             07-28-1-14-746   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 124,00

Jawty                                             07-28-1-14-746   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 33,00

POZ

TPP



Jawty                                             07-28-1-14-746   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 124,00

Jawty                                             07-28-1-14-746   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 33,00

Jawty                                             07-28-1-14-746   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 364,00

Jawty                                             07-28-1-14-746   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 364,00

Jawty                                             07-28-1-14-746   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 58,00

Jawty                                             07-28-1-14-746   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 58,00

Jawty                                             07-28-1-14-763   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 88,00

Jawty                                             07-28-1-14-763   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 88,00

Jawty                                             07-28-1-14-763   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 97,00

Jawty                                             07-28-1-14-763   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 97,00

Jawty                                             07-28-1-14-763   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Jawty                                             07-28-1-14-763   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Jawty                                             07-28-1-14-776   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 34,00

Jawty                                             07-28-1-14-776   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 34,00

Jawty                                             07-28-1-14-776   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 150,00

Jawty                                             07-28-1-14-776   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 150,00

Jawty                                             07-28-1-14-779   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 77,00

Jawty                                             07-28-1-14-779   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 77,00

Jawty                                             07-28-1-14-779   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 372,00

Jawty                                             07-28-1-14-779   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 372,00

Jawty                                             07-28-1-14-780   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 135,00

Jawty                                             07-28-1-14-780   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 135,00

Jawty                                             07-28-1-14-867   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 18,00

Jawty                                             07-28-1-14-867   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 18,00

Jawty                                             07-28-1-14-867   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 47,00

Jawty                                             07-28-1-14-867   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 47,00

Jawty                                             07-28-1-14-867   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

Jawty                                             07-28-1-14-867   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

Jawty                                             07-28-1-14-867   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 40,00

Jawty                                             07-28-1-14-867   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Jawty                                             07-28-1-14-867   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 40,00

Jawty                                             07-28-1-14-867   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Jawty                                             07-28-1-14-867   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 39,00

Jawty                                             07-28-1-14-867   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Jawty                                             07-28-1-14-867   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 39,00

Jawty                                             07-28-1-14-867   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Jawty                                             07-28-1-14-867   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 73,00

Jawty                                             07-28-1-14-867   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 73,00

Jawty                                             07-28-1-14-867   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Jawty                                             07-28-1-14-867   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Kisielice                                         07-28-1-15-889   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 109,00

Kisielice                                         07-28-1-15-889   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 109,00

Kisielice                                         07-28-1-15-890   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 21,00

Kisielice                                         07-28-1-15-890   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 21,00

Kisielice                                         07-28-1-15-890   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Kisielice                                         07-28-1-15-890   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Kisielice                                         07-28-1-15-892   -a   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 102,00

Kisielice                                         07-28-1-15-892   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 102,00

Kisielice                                         07-28-1-15-892   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 186,00

Kisielice                                         07-28-1-15-892   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 186,00

Kisielice                                         07-28-1-15-895   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Kisielice                                         07-28-1-15-895   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Kisielice                                         07-28-1-15-895   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 123,00

Kisielice                                         07-28-1-15-895   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 123,00
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Kisielice                                         07-28-1-15-895   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 42,00

Kisielice                                         07-28-1-15-895   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 42,00

Kisielice                                         07-28-1-15-895   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Kisielice                                         07-28-1-15-895   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Kisielice                                         07-28-1-15-895   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Kisielice                                         07-28-1-15-895   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Kisielice                                         07-28-1-15-896   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Kisielice                                         07-28-1-15-896   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Kisielice                                         07-28-1-15-898   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

Kisielice                                         07-28-1-15-898   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

Kisielice                                         07-28-1-15-898   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

Kisielice                                         07-28-1-15-898   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

Kisielice                                         07-28-1-15-900   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 174,00

Kisielice                                         07-28-1-15-900   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 31,00

Kisielice                                         07-28-1-15-900   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 174,00

Kisielice                                         07-28-1-15-900   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 31,00

Kisielice                                         07-28-1-15-903   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 63,00

Kisielice                                         07-28-1-15-903   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 63,00

Kisielice                                         07-28-1-15-904   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 48,00

Kisielice                                         07-28-1-15-904   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 48,00

Kisielice                                         07-28-1-15-904   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 27,00

Kisielice                                         07-28-1-15-904   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 27,00

Kisielice                                         07-28-1-15-906   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 43,00

Kisielice                                         07-28-1-15-906   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 43,00

Kisielice                                         07-28-1-15-911   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 82,00

Kisielice                                         07-28-1-15-911   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 82,00

Kisielice                                         07-28-1-15-911   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 44,00

Kisielice                                         07-28-1-15-911   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 44,00

Kisielice                                         07-28-1-15-912   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 118,00

Kisielice                                         07-28-1-15-912   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Kisielice                                         07-28-1-15-912   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 118,00

Kisielice                                         07-28-1-15-912   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Kisielice                                         07-28-1-15-912   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 31,00

Kisielice                                         07-28-1-15-912   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 31,00

Kisielice                                         07-28-1-15-913   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 67,00

Kisielice                                         07-28-1-15-913   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 67,00

Kisielice                                         07-28-1-15-914   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 58,00

Kisielice                                         07-28-1-15-914   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 58,00

Kisielice                                         07-28-1-15-914   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

Kisielice                                         07-28-1-15-914   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

Kisielice                                         07-28-1-15-919   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00

Kisielice                                         07-28-1-15-919   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00

Kisielice                                         07-28-1-15-919   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 194,00

Kisielice                                         07-28-1-15-919   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 194,00

Kisielice                                         07-28-1-15-919   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 191,00

Kisielice                                         07-28-1-15-919   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 191,00

Kisielice                                         07-28-1-15-921   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 150,00

Kisielice                                         07-28-1-15-921   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 75,00

Kisielice                                         07-28-1-15-921   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 150,00

Kisielice                                         07-28-1-15-921   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 75,00

Kisielice                                         07-28-1-15-921   -m   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 240,00

Kisielice                                         07-28-1-15-921   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

Kisielice                                         07-28-1-15-921   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 240,00

Kisielice                                         07-28-1-15-921   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

POZ

TPP



Kisielice                                         07-28-1-15-922   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 243,00

Kisielice                                         07-28-1-15-922   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 83,00

Kisielice                                         07-28-1-15-922   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 243,00

Kisielice                                         07-28-1-15-922   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 83,00

Kisielice                                         07-28-1-15-922   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 249,00

Kisielice                                         07-28-1-15-922   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 249,00

Kisielice                                         07-28-1-15-939   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 27,00

Kisielice                                         07-28-1-15-939   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 27,00

Kisielice                                         07-28-1-15-939   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 29,00

Kisielice                                         07-28-1-15-939   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 29,00

Kisielice                                         07-28-1-15-940   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 21,00

Kisielice                                         07-28-1-15-940   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 21,00

Kisielice                                         07-28-1-15-944   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 133,00

Kisielice                                         07-28-1-15-944   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 133,00

Kisielice                                         07-28-1-15-946   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 111,00

Kisielice                                         07-28-1-15-946   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 111,00

Kisielice                                         07-28-1-15-949   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 147,00

Kisielice                                         07-28-1-15-949   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 147,00

Kisielice                                         07-28-1-15-949   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Kisielice                                         07-28-1-15-949   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Kisielice                                         07-28-1-15-949   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 55,00

Kisielice                                         07-28-1-15-949   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 55,00

Kisielice                                         07-28-1-15-950   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 186,00

Kisielice                                         07-28-1-15-950   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 186,00

Kisielice                                         07-28-1-15-951   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 46,00

Kisielice                                         07-28-1-15-951   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 46,00

Kisielice                                         07-28-1-15-951   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 76,00

Kisielice                                         07-28-1-15-951   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 76,00

Kisielice                                         07-28-1-15-953   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 55,00

Kisielice                                         07-28-1-15-953   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 55,00

Kisielice                                         07-28-1-15-954   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 87,00

Kisielice                                         07-28-1-15-954   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 87,00

Kisielice                                         07-28-1-15-957   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 172,00

Kisielice                                         07-28-1-15-957   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 172,00

Susz                                              07-28-1-13-829   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 66,00

Susz                                              07-28-1-13-829   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 66,00

Susz                                              07-28-1-13-873   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 427,00

Susz                                              07-28-1-13-873   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 427,00

Jawty                                             07-28-1-14-767   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

Jawty                                             07-28-1-14-767   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

Jawty                                             07-28-1-14-767   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Jawty                                             07-28-1-14-767   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Jawty                                             07-28-1-14-769   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 38,00

Jawty                                             07-28-1-14-769   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 38,00

Jawty                                             07-28-1-14-769   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 39,00

Jawty                                             07-28-1-14-769   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 39,00

Jawty                                             07-28-1-14-770   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Jawty                                             07-28-1-14-770   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Jawty                                             07-28-1-14-770   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Jawty                                             07-28-1-14-770   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Jawty                                             07-28-1-14-773   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 136,00

Jawty                                             07-28-1-14-773   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 136,00

Jawty                                             07-28-1-14-773   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 75,00

Jawty                                             07-28-1-14-773   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 75,00

Jawty                                             07-28-1-14-773   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

POZ
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Jawty                                             07-28-1-14-773   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Jawty                                             07-28-1-14-779   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

Jawty                                             07-28-1-14-779   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00

Jawty                                             07-28-1-14-867   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Jawty                                             07-28-1-14-867   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Kisielice                                         07-28-1-15-893   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 27,00

Kisielice                                         07-28-1-15-893   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 27,00

Kisielice                                         07-28-1-15-896   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 52,00

Kisielice                                         07-28-1-15-896   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 52,00

Kisielice                                         07-28-1-15-896   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 73,00

Kisielice                                         07-28-1-15-896   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 73,00

Kisielice                                         07-28-1-15-896   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Kisielice                                         07-28-1-15-896   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Kisielice                                         07-28-1-15-903   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

Kisielice                                         07-28-1-15-903   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

Kisielice                                         07-28-1-15-951   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 41,00

Kisielice                                         07-28-1-15-951   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 41,00

Kisielice                                         07-28-1-15-951   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00

Kisielice                                         07-28-1-15-951   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00

Kisielice                                         07-28-1-15-951   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 21,00

Kisielice                                         07-28-1-15-951   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 21,00

Kisielice                                         07-28-1-15-951   -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

Kisielice                                         07-28-1-15-951   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00

Kisielice                                         07-28-1-15-955   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 70,00

Kisielice                                         07-28-1-15-955   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 70,00

Kisielice                                         07-28-1-15-955   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 38,00

Kisielice                                         07-28-1-15-955   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 38,00

Susz                                              07-28-1-13-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Susz                                              07-28-1-13-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

Jawty                                             07-28-1-14-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Jawty                                             07-28-1-14-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

Kisielice                                         07-28-1-15-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Kisielice                                         07-28-1-15-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

Susz                                              07-28-1-13-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

Susz                                              07-28-1-13-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00

Jawty                                             07-28-1-14-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

Jawty                                             07-28-1-14-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00

Kisielice                                         07-28-1-15-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

Kisielice                                         07-28-1-15-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00

Legenda:

POZ

UTRZ

TWP

UT-DROGIL

UT-MEL




