
załącznik nr 3.1.2 - rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji – pakiet II SA.270.4.2021

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod 

czynności
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Szwalewo                                          07-28-1-03-505   -a   -99 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 1 M3P 808,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-505   -a   -99 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 3,89

Szwalewo                                          07-28-1-03-505   -a   -99 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 3,89

Szwalewo                                          07-28-1-03-505   -i   -99 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 1 M3P 406,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-505   -i   -99 PPOD-33N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,63

Szwalewo                                          07-28-1-03-505   -i   -99 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,63

Szwalewo                                          07-28-1-03-534   -f   -99 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 1 M3P 490,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-534   -f   -99 PPOD-33N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,90

Szwalewo                                          07-28-1-03-534   -f   -99 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,90

Szwalewo                                          07-28-1-03-542   -f   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 1 M3P 373,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-542   -f   -00 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 2,41

Szwalewo                                          07-28-1-03-542   -f   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 2,41

Szwalewo                                          07-28-1-03-596   -b   -99 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 1 M3P 230,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-596   -b   -99 PPOD-33N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,28

Szwalewo                                          07-28-1-03-596   -b   -99 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,28

Jeziorno                                          07-28-1-04-634   -c   -02 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 1 M3P 96,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-635   -f   -01 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 1 M3P 270,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-646   -a   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 1 M3P 120,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-656   -k   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 1 M3P 395,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-663   -i   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 1 M3P 450,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-678   -c   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 1 M3P 375,00

Bukownica                                         07-28-1-02-462   -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,84

Szwalewo                                          07-28-1-03-544   -j   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,60

Szwalewo                                          07-28-1-03-557   -b   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 1,53

Szwalewo                                          07-28-1-03-577   -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,80

Szwalewo                                          07-28-1-03-583   -f   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,35

Jeziorno                                          07-28-1-04-627   -h   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,78

Jeziorno                                          07-28-1-04-629   -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 3,30

Jeziorno                                          07-28-1-04-635   -i   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 0,60

Jeziorno                                          07-28-1-04-636   -i   -00 CP-NAT2  CP młod.z natur.odnow.2 zabieg 3 HA 1,16

Jeziorno                                          07-28-1-04-639   -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 3,23

Jeziorno                                          07-28-1-04-640   -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,03

Bukownica                                         07-28-1-02-352   -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,90

Bukownica                                         07-28-1-02-372   -f   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 2 HA 2,50

Bukownica                                         07-28-1-02-459   -c   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 2 HA 3,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-570   -c   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 0,70

Szwalewo                                          07-28-1-03-577   -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,86

Jeziorno                                          07-28-1-04-611   -g   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 2 HA 3,22

Jeziorno                                          07-28-1-04-611   -g   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,37

Jeziorno                                          07-28-1-04-613   -g   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 0,98

Jeziorno                                          07-28-1-04-646   -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,20

Bukownica                                         07-28-1-02-399   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 13,00

Bukownica                                         07-28-1-02-399   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 4,55

Szwalewo                                          07-28-1-03-550   -d   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 22,14

Szwalewo                                          07-28-1-03-579   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 17,14

Szwalewo                                          07-28-1-03-579   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 14,54

Szwalewo                                          07-28-1-03-596   -b   -99 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR 8,54

Szwalewo                                          07-28-1-03-604   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 17,61

Jeziorno                                          07-28-1-04-622   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 12,70

Jeziorno                                          07-28-1-04-635   -f   -01 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR 4,80

Jeziorno                                          07-28-1-04-641   -c   -99 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap  2 KMTR 19,00
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Jeziorno                                          07-28-1-04-646   -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR 2,30

Jeziorno                                          07-28-1-04-656   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 8,20

Jeziorno                                          07-28-1-04-662   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 13,60

Jeziorno                                          07-28-1-04-671   -c   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap  3 KMTR 20,10

Jeziorno                                          07-28-1-04-677   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 6,70

Bukownica                                         07-28-1-02-352   -f   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 4,12

Bukownica                                         07-28-1-02-352   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 4,12

Bukownica                                         07-28-1-02-352   -f   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Bukownica                                         07-28-1-02-352   -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 4,12

Jeziorno                                          07-28-1-04-613   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 0,30

Jeziorno                                          07-28-1-04-613   -h   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-613   -h   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 25,10

Jeziorno                                          07-28-1-04-613   -h   -00 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      1 TSZT 0,10

Jeziorno                                          07-28-1-04-613   -h   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,20

Jeziorno                                          07-28-1-04-613   -h   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 25,10

Jeziorno                                          07-28-1-04-613   -h   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,10

Jeziorno                                          07-28-1-04-613   -h   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,20

Jeziorno                                          07-28-1-04-621   -b   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-621   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 21,30

Jeziorno                                          07-28-1-04-682   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 9,50

Jeziorno                                          07-28-1-04-682   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-682   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 9,50

Bukownica                                         07-28-1-02-295   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,60

Bukownica                                         07-28-1-02-295   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,20

Bukownica                                         07-28-1-02-351   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,10

Bukownica                                         07-28-1-02-371   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,60

Bukownica                                         07-28-1-02-372   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,60

Bukownica                                         07-28-1-02-400   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,90

Bukownica                                         07-28-1-02-400   -h   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,49

Bukownica                                         07-28-1-02-400   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,32

Bukownica                                         07-28-1-02-405   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,88

Bukownica                                         07-28-1-02-406   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,74

Bukownica                                         07-28-1-02-410   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,74

Bukownica                                         07-28-1-02-410   -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,82

Bukownica                                         07-28-1-02-433   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,62

Bukownica                                         07-28-1-02-483   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,83

Bukownica                                         07-28-1-02-485   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,92

Bukownica                                         07-28-1-02-496   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,98

Bukownica                                         07-28-1-02-496   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,96

Bukownica                                         07-28-1-02-497   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,40

Bukownica                                         07-28-1-02-502   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,92

Bukownica                                         07-28-1-02-502   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,68

Bukownica                                         07-28-1-02-502   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,40

Bukownica                                         07-28-1-02-520   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,86

Szwalewo                                          07-28-1-03-505   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,03

Szwalewo                                          07-28-1-03-505   -i   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,34

Szwalewo                                          07-28-1-03-505   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,97

Szwalewo                                          07-28-1-03-530   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,58

Szwalewo                                          07-28-1-03-534   -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,30

Szwalewo                                          07-28-1-03-537   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,36

Szwalewo                                          07-28-1-03-541   -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,96

Szwalewo                                          07-28-1-03-542   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,22

Szwalewo                                          07-28-1-03-543   -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-544   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,17

Szwalewo                                          07-28-1-03-544   -h   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,40

Szwalewo                                          07-28-1-03-546   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,76
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Szwalewo                                          07-28-1-03-548   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,94

Szwalewo                                          07-28-1-03-549   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,57

Szwalewo                                          07-28-1-03-550   -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,44

Szwalewo                                          07-28-1-03-557   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,49

Szwalewo                                          07-28-1-03-557   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,08

Szwalewo                                          07-28-1-03-559   -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,34

Szwalewo                                          07-28-1-03-577   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,74

Szwalewo                                          07-28-1-03-588   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,24

Szwalewo                                          07-28-1-03-589   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,61

Szwalewo                                          07-28-1-03-594   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,20

Szwalewo                                          07-28-1-03-595   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-596   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,80

Jeziorno                                          07-28-1-04-495   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,20

Jeziorno                                          07-28-1-04-622   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,53

Jeziorno                                          07-28-1-04-623   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,65

Jeziorno                                          07-28-1-04-630   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,57

Jeziorno                                          07-28-1-04-633   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,47

Jeziorno                                          07-28-1-04-634   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,94

Jeziorno                                          07-28-1-04-634   -c   -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,31

Jeziorno                                          07-28-1-04-635   -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,47

Jeziorno                                          07-28-1-04-641   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,62

Jeziorno                                          07-28-1-04-646   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,30

Jeziorno                                          07-28-1-04-646   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,40

Jeziorno                                          07-28-1-04-671   -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,45

Jeziorno                                          07-28-1-04-678   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,26

Jeziorno                                          07-28-1-04-678   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,20

Jeziorno                                          07-28-1-04-678   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,88

Jeziorno                                          07-28-1-04-682   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,82

Jeziorno                                          07-28-1-04-633   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 4,90

Jeziorno                                          07-28-1-04-633   -b   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 4,90

Jeziorno                                          07-28-1-04-636   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 3,80

Jeziorno                                          07-28-1-04-636   -i   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 3,80

Bukownica                                         07-28-1-02-351   -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA 0,20

Bukownica                                         07-28-1-02-351   -k   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA 0,27

Bukownica                                         07-28-1-02-351   -l   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA 0,47

Bukownica                                         07-28-1-02-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 87,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 40,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 120,00

Bukownica                                         07-28-1-02-352   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 1,00

Bukownica                                         07-28-1-02-352   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 5,60

Szwalewo                                          07-28-1-03-533   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 2,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-533   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 8,95

Szwalewo                                          07-28-1-03-533   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 215,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-641   -c   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 2,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-641   -c   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 4,60

Jeziorno                                          07-28-1-04-641   -c   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 110,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-671   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 3,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-671   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 8,40

Jeziorno                                          07-28-1-04-671   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 200,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-682   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 3,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-682   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 8,50

Jeziorno                                          07-28-1-04-682   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 215,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-533   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-533   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 5,47
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Jeziorno                                          07-28-1-04-671   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-671   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 6,32

Bukownica                                         07-28-1-02-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 5,00

Bukownica                                         07-28-1-02-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 30,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 5,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 35,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 6,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 40,00

Bukownica                                         07-28-1-02-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 5,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 8,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 6,00

Bukownica                                         07-28-1-02-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Bukownica                                         07-28-1-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 30,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 40,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 6,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 32,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 20,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 20,00

Bukownica                                         07-28-1-02-295   -j   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Bukownica                                         07-28-1-02-295   -j   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,70

Bukownica                                         07-28-1-02-371   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,40

Bukownica                                         07-28-1-02-372   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,30

Bukownica                                         07-28-1-02-400   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,15

Bukownica                                         07-28-1-02-410   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 3,35

Bukownica                                         07-28-1-02-428   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,20

Bukownica                                         07-28-1-02-433   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,85

Bukownica                                         07-28-1-02-461   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,00

Bukownica                                         07-28-1-02-483   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,40

Bukownica                                         07-28-1-02-485   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,40

Szwalewo                                          07-28-1-03-505   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-505   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,16

Szwalewo                                          07-28-1-03-505   -i   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,34

Szwalewo                                          07-28-1-03-505   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,97

Szwalewo                                          07-28-1-03-534   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,30

Szwalewo                                          07-28-1-03-541   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,96

Szwalewo                                          07-28-1-03-542   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,49

Szwalewo                                          07-28-1-03-543   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-544   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,17

Szwalewo                                          07-28-1-03-544   -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,40

Szwalewo                                          07-28-1-03-548   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,80

Szwalewo                                          07-28-1-03-548   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,94

Szwalewo                                          07-28-1-03-549   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,05

Szwalewo                                          07-28-1-03-550   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,16

Szwalewo                                          07-28-1-03-557   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,49

Szwalewo                                          07-28-1-03-557   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 5,08

Szwalewo                                          07-28-1-03-558   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,52

Szwalewo                                          07-28-1-03-558   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,85

Szwalewo                                          07-28-1-03-558   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,52

Szwalewo                                          07-28-1-03-559   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,34

Szwalewo                                          07-28-1-03-576   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,97

Szwalewo                                          07-28-1-03-577   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,34

Szwalewo                                          07-28-1-03-585   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,38

Szwalewo                                          07-28-1-03-588   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-495   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-495   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,86
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Jeziorno                                          07-28-1-04-613   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,98

Jeziorno                                          07-28-1-04-613   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,58

Jeziorno                                          07-28-1-04-621   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,13

Jeziorno                                          07-28-1-04-622   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,47

Bukownica                                         07-28-1-02-      -    -  PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 24,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-      -    -  PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 20,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-      -    -  PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 10,00

Bukownica                                         07-28-1-02-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 20,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 5,00

P-BAZA Jeziorno                                          07-28-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 2,00

P-PASYS Bukownica                                         07-28-1-02-      -    -  ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 10,25

Szwalewo                                          07-28-1-03-      -    -  DYSPO-DOS dyspozycyjnośc - dostrzegalnie ----- RBD 360,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-      -    -  DYŻ-WIEŻ obserwacja ter.leś.z dostrzeg. 1 H 840,00

UT-WODA Szwalewo                                          07-28-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 30,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-635   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-635   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-636   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-636   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-505   -a   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 1341,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-505   -a   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 679,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-505   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1341,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-505   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 679,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-505   -i   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 764,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-505   -i   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 251,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-505   -i   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 764,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-505   -i   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 251,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-534   -f   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 1064,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-534   -f   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 162,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-534   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1064,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-534   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 162,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-656   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 987,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-656   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 987,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-596   -b   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 342,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-596   -b   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 233,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-596   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 342,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-596   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 233,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-542   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 672,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-542   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 260,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-542   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 672,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-542   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 260,00

Bukownica                                         07-28-1-02-524   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 867,00

Bukownica                                         07-28-1-02-524   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 436,00

Bukownica                                         07-28-1-02-524   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 867,00

Bukownica                                         07-28-1-02-524   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 436,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-635   -f   -01 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 438,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-635   -f   -01 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 243,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-635   -f   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 438,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-635   -f   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 243,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-646   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 301,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-646   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 301,00
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Bukownica                                         07-28-1-02-371   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 498,00

Bukownica                                         07-28-1-02-371   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 409,00

Bukownica                                         07-28-1-02-371   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 498,00

Bukownica                                         07-28-1-02-371   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 409,00

Bukownica                                         07-28-1-02-400   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 388,00

Bukownica                                         07-28-1-02-400   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 388,00

Bukownica                                         07-28-1-02-435   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 922,00

Bukownica                                         07-28-1-02-435   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 922,00

Bukownica                                         07-28-1-02-502   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1588,00

Bukownica                                         07-28-1-02-502   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1588,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-663   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1143,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-663   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1143,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-678   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 940,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-678   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 940,00

Bukownica                                         07-28-1-02-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 12,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 12,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 12,00

Bukownica                                         07-28-1-02-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 175,00

Bukownica                                         07-28-1-02-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 175,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 165,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 165,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 155,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 155,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-634   -c   -02 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 241,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-634   -c   -02 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 241,00

Bukownica                                         07-28-1-02-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 575,00

Bukownica                                         07-28-1-02-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 575,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 634,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 634,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 565,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 565,00

Bukownica                                         07-28-1-02-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Bukownica                                         07-28-1-02-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 150,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 150,00

Bukownica                                         07-28-1-02-370   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 54,00

Bukownica                                         07-28-1-02-370   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 9,00

Bukownica                                         07-28-1-02-370   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 54,00

Bukownica                                         07-28-1-02-370   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 9,00

Bukownica                                         07-28-1-02-370   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 90,00

Bukownica                                         07-28-1-02-370   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Bukownica                                         07-28-1-02-370   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 90,00

Bukownica                                         07-28-1-02-370   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Bukownica                                         07-28-1-02-371   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 155,00

Bukownica                                         07-28-1-02-371   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 155,00

Bukownica                                         07-28-1-02-401   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 70,00

Bukownica                                         07-28-1-02-401   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Bukownica                                         07-28-1-02-401   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 70,00

Bukownica                                         07-28-1-02-401   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Bukownica                                         07-28-1-02-401   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 160,00

Bukownica                                         07-28-1-02-401   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00
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Bukownica                                         07-28-1-02-401   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 160,00

Bukownica                                         07-28-1-02-401   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Bukownica                                         07-28-1-02-426   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 335,00

Bukownica                                         07-28-1-02-426   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Bukownica                                         07-28-1-02-426   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 335,00

Bukownica                                         07-28-1-02-426   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Bukownica                                         07-28-1-02-428   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 98,00

Bukownica                                         07-28-1-02-428   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 98,00

Bukownica                                         07-28-1-02-428   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 130,00

Bukownica                                         07-28-1-02-428   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Bukownica                                         07-28-1-02-428   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 130,00

Bukownica                                         07-28-1-02-428   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Bukownica                                         07-28-1-02-429   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 130,00

Bukownica                                         07-28-1-02-429   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 130,00

Bukownica                                         07-28-1-02-464   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 200,00

Bukownica                                         07-28-1-02-464   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 105,00

Bukownica                                         07-28-1-02-464   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 200,00

Bukownica                                         07-28-1-02-464   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 105,00

Bukownica                                         07-28-1-02-464   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 210,00

Bukownica                                         07-28-1-02-464   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Bukownica                                         07-28-1-02-464   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 210,00

Bukownica                                         07-28-1-02-464   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Bukownica                                         07-28-1-02-464   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 90,00

Bukownica                                         07-28-1-02-464   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Bukownica                                         07-28-1-02-464   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 90,00

Bukownica                                         07-28-1-02-464   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Bukownica                                         07-28-1-02-464   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 40,00

Bukownica                                         07-28-1-02-464   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 40,00

Bukownica                                         07-28-1-02-465   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 320,00

Bukownica                                         07-28-1-02-465   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Bukownica                                         07-28-1-02-465   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 320,00

Bukownica                                         07-28-1-02-465   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Bukownica                                         07-28-1-02-465   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 240,00

Bukownica                                         07-28-1-02-465   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 240,00

Bukownica                                         07-28-1-02-465   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 21,00

Bukownica                                         07-28-1-02-465   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 21,00

Bukownica                                         07-28-1-02-496   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Bukownica                                         07-28-1-02-496   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Bukownica                                         07-28-1-02-521   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 100,00

Bukownica                                         07-28-1-02-521   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 100,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-505   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 118,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-505   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 118,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-506   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 63,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-506   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 63,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-528   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 66,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-528   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 66,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-529   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 33,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-529   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-529   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 33,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-529   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00
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Szwalewo                                          07-28-1-03-529   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 73,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-529   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 73,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-529   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 164,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-529   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-529   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 164,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-529   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-530   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-530   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-532   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 80,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-532   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-532   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 80,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-532   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-532   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 192,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-532   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-532   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 192,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-532   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-536   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 61,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-536   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 9,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-536   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 61,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-536   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 9,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-536   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 67,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-536   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-536   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 67,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-536   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-538   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 109,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-538   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 109,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-538   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 33,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-538   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 33,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-539   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 36,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-539   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 36,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-539   -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 47,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-539   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 47,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-554   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 120,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-554   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-554   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 120,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-554   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-554   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 96,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-554   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-554   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 96,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-554   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-577   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 54,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-577   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 54,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-577   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-577   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-578   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 167,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-578   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 167,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-578   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 101,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-578   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 101,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-585   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 57,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-585   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 57,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-585   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-585   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00
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Szwalewo                                          07-28-1-03-590   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 174,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-590   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 24,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-590   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 174,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-590   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 24,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-590   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 67,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-590   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-590   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 67,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-590   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-600   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 107,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-600   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-600   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 107,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-600   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-600   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 120,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-600   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-600   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 120,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-600   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-600   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 43,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-600   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-600   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 43,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-600   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-517   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 46,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-517   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 46,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-517   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-517   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-598   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-598   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-610   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 35,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-610   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 35,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-610   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 60,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-610   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 60,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-610   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 88,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-610   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 88,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-610   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 66,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-610   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 66,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-611   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 65,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-611   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 65,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-616   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 114,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-616   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 114,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-618   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 112,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-618   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 112,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-618   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 140,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-618   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 9,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-618   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 140,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-618   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 9,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-618   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-618   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-618   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 15,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-618   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-618   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 15,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-618   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00
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Jeziorno                                          07-28-1-04-618   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-618   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-618   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 17,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-618   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-618   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 17,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-618   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-626   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-626   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-628   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 21,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-628   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 21,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-637   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 205,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-637   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 205,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-637   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-637   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-645   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 32,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-645   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 32,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-646   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 38,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-646   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 38,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-650   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 95,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-650   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 95,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-650   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 55,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-650   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 55,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-650   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 36,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-650   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 36,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-655   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 36,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-655   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 36,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-655   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 76,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-655   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 76,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-657   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 65,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-657   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 65,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-657   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 74,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-657   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 74,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-657   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 90,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-657   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 90,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-657   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 30,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-657   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 30,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-657   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 49,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-657   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 49,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-659   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 136,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-659   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 136,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-659   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 187,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-659   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 187,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-661   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 115,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-661   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-661   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 115,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-661   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-668   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 38,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-668   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-668   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 38,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-668   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-668   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 150,00

POZ

TPP



Jeziorno                                          07-28-1-04-668   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 44,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-668   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 150,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-668   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 44,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-668   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-668   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-669   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 218,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-669   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 218,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-669   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 177,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-669   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 177,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-669   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 104,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-669   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 42,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-669   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 104,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-669   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 42,00

Bukownica                                         07-28-1-02-371   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 15,00

Bukownica                                         07-28-1-02-371   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Bukownica                                         07-28-1-02-371   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 15,00

Bukownica                                         07-28-1-02-371   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Bukownica                                         07-28-1-02-428   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 120,00

Bukownica                                         07-28-1-02-428   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Bukownica                                         07-28-1-02-428   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 120,00

Bukownica                                         07-28-1-02-428   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Bukownica                                         07-28-1-02-465   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 130,00

Bukownica                                         07-28-1-02-465   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 130,00

Bukownica                                         07-28-1-02-487   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Bukownica                                         07-28-1-02-487   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Bukownica                                         07-28-1-02-493   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Bukownica                                         07-28-1-02-493   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-507   -o   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 114,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-507   -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-507   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 114,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-507   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-568   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 37,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-568   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 37,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-584   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 102,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-584   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 102,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-592   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 46,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-592   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 46,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-593   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 119,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-593   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-593   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 119,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-593   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-600   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 32,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-600   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 32,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-614   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 110,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-614   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 110,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-636   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 150,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-636   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-636   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 150,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-636   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-665   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-665   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

POZ

TWP

TPP



Bukownica                                         07-28-1-02-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 0,00

Bukownica                                         07-28-1-02-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

Bukownica                                         07-28-1-02-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

Bukownica                                         07-28-1-02-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

Szwalewo                                          07-28-1-03-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

Jeziorno                                          07-28-1-04-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00

Bukownica                                         07-28-1-02-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 20,00

Bukownica                                         07-28-1-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 30,00

Bukownica                                         07-28-1-02-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 20,00

Bukownica                                         07-28-1-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 30,00

Legenda:

UTRZ

UT-TURYST

UT-DROGIL

UT-MEL

UT-PARK




