
załącznik nr 3.1.3 - rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji – pakiet III SA.270.4.2021

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod 

czynności
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Bornice                                           07-28-1-08-229   -i   -99 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 1 M3P 298,00

Bornice                                           07-28-1-08-229   -i   -99 PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 2,67

Bornice                                           07-28-1-08-229   -i   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 2,67

Kamieniec                                         07-28-1-09-289   -a   -99 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 1 M3P 228,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-289   -a   -99 PPOD-33N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,47

Kamieniec                                         07-28-1-09-289   -a   -99 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,47

Kamieniec                                         07-28-1-09-292   -k   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 1 M3P 86,80

Kamieniec                                         07-28-1-09-292   -k   -00 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,35

Kamieniec                                         07-28-1-09-292   -k   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,35

Kamieniec                                         07-28-1-09-318   -c   -99 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 1 M3P 223,60

Kamieniec                                         07-28-1-09-318   -c   -99 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,28

Kamieniec                                         07-28-1-09-318   -c   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,28

Kamieniec                                         07-28-1-09-334   -d   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 1 M3P 248,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-334   -d   -00 PPOD-33N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,98

Kamieniec                                         07-28-1-09-334   -d   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,98

Kamieniec                                         07-28-1-09-335   -j   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 1 M3P 136,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-335   -j   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,69

Kamieniec                                         07-28-1-09-335   -j   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,69

Kamieniec                                         07-28-1-09-349   -b   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 1 M3P 184,40

Kamieniec                                         07-28-1-09-349   -b   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,79

Kamieniec                                         07-28-1-09-349   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,79

Lipowo                                            07-28-1-12-706   -a   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 1 M3P 128,00

Lipowo                                            07-28-1-12-706   -a   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 65,00

Lipowo                                            07-28-1-12-706   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,65

Bornice                                           07-28-1-08-234   -r   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 1,33

Bornice                                           07-28-1-08-93    -k   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 3,36

Bornice                                           07-28-1-08-98    -b   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 3,99

Bornice                                           07-28-1-08-99    -a   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 1,40

Kamieniec                                         07-28-1-09-312   -i   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 2,04

Kamieniec                                         07-28-1-09-326   -c   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 4,77

Lipowo                                            07-28-1-12-688   -b   -00 CP-NAT2  CP młod.z natur.odnow.2 zabieg 3 HA 3,40

Lipowo                                            07-28-1-12-688   -b   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 1,60

Bornice                                           07-28-1-08-229   -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,98

Bornice                                           07-28-1-08-229   -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,31

Bornice                                           07-28-1-08-63    -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 3,61

Bornice                                           07-28-1-08-70    -r   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,73

Bornice                                           07-28-1-08-72    -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,66

Bornice                                           07-28-1-08-82    -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,60

Bornice                                           07-28-1-08-94    -g   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,36

Kamieniec                                         07-28-1-09-291   -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,70

Kamieniec                                         07-28-1-09-318   -a   -01 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 2 HA 0,91

Kamieniec                                         07-28-1-09-326   -c   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 2 HA 0,54

Kamieniec                                         07-28-1-09-326   -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,75

Kamieniec                                         07-28-1-09-344   -g   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,62

Kamieniec                                         07-28-1-09-289   -a   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 0,98

Kamieniec                                         07-28-1-09-292   -k   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 0,24

Kamieniec                                         07-28-1-09-318   -c   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 0,85

Kamieniec                                         07-28-1-09-334   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   2 KMTR 1,32

Kamieniec                                         07-28-1-09-335   -j   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 0,46
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Kamieniec                                         07-28-1-09-349   -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 0,53

Lipowo                                            07-28-1-12-706   -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR 4,36

Bornice                                           07-28-1-08-63    -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,65

Bornice                                           07-28-1-08-63    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 3,65

Bornice                                           07-28-1-08-63    -c   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Bornice                                           07-28-1-08-63    -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 3,65

Kamieniec                                         07-28-1-09-320   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 3,10

Kamieniec                                         07-28-1-09-320   -c   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-320   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 3,10

Kamieniec                                         07-28-1-09-320   -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,10

Kamieniec                                         07-28-1-09-327   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 6,90

Kamieniec                                         07-28-1-09-327   -d   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-327   -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 6,90

Kamieniec                                         07-28-1-09-327   -d   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 6,90

Lipowo                                            07-28-1-12-692   -j   -00 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,02

Lipowo                                            07-28-1-12-692   -j   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,43

Lipowo                                            07-28-1-12-692   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 3,45

Lipowo                                            07-28-1-12-692   -j   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Lipowo                                            07-28-1-12-692   -j   -00 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      2 TSZT 0,02

Lipowo                                            07-28-1-12-692   -j   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 3,43

Lipowo                                            07-28-1-12-692   -j   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,02

Lipowo                                            07-28-1-12-692   -j   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,43

Lipowo                                            07-28-1-12-693   -f   -00 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,05

Lipowo                                            07-28-1-12-693   -f   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 7,81

Lipowo                                            07-28-1-12-693   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 7,86

Lipowo                                            07-28-1-12-693   -f   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Lipowo                                            07-28-1-12-693   -f   -00 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      2 TSZT 0,05

Lipowo                                            07-28-1-12-693   -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 7,81

Lipowo                                            07-28-1-12-693   -f   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,05

Lipowo                                            07-28-1-12-693   -f   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 7,81

Lipowo                                            07-28-1-12-714   -b   -00 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,05

Lipowo                                            07-28-1-12-714   -b   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 8,07

Lipowo                                            07-28-1-12-714   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 8,12

Lipowo                                            07-28-1-12-714   -b   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Lipowo                                            07-28-1-12-714   -b   -00 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      2 TSZT 0,05

Lipowo                                            07-28-1-12-714   -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 8,07

Lipowo                                            07-28-1-12-714   -b   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,05

Lipowo                                            07-28-1-12-714   -b   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 8,07

Bornice                                           07-28-1-08-229   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,32

Bornice                                           07-28-1-08-229   -i   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,45

Bornice                                           07-28-1-08-63    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,60

Bornice                                           07-28-1-08-69    -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,04

Bornice                                           07-28-1-08-70    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,20

Bornice                                           07-28-1-08-76    -y   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,30

Bornice                                           07-28-1-08-82    -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Bornice                                           07-28-1-08-86    -o   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,89

Bornice                                           07-28-1-08-87    -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,87

Bornice                                           07-28-1-08-88    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,33

Bornice                                           07-28-1-08-88    -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,20

Bornice                                           07-28-1-08-97    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,63

Bornice                                           07-28-1-08-99    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,44

Bornice                                           07-28-1-08-99    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,52

Kamieniec                                         07-28-1-09-223   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,62

Kamieniec                                         07-28-1-09-280   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,70

Kamieniec                                         07-28-1-09-281   -f   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,60

Kamieniec                                         07-28-1-09-281   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,35
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Kamieniec                                         07-28-1-09-289   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,47

Kamieniec                                         07-28-1-09-291   -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,28

Kamieniec                                         07-28-1-09-292   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,64

Kamieniec                                         07-28-1-09-310   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,09

Kamieniec                                         07-28-1-09-315   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,77

Kamieniec                                         07-28-1-09-316   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,40

Kamieniec                                         07-28-1-09-318   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,04

Kamieniec                                         07-28-1-09-318   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,65

Kamieniec                                         07-28-1-09-320   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,43

Kamieniec                                         07-28-1-09-321   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,80

Kamieniec                                         07-28-1-09-327   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,98

Kamieniec                                         07-28-1-09-330   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,84

Kamieniec                                         07-28-1-09-330   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,29

Kamieniec                                         07-28-1-09-331   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,75

Kamieniec                                         07-28-1-09-333   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,49

Kamieniec                                         07-28-1-09-347   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,43

Kamieniec                                         07-28-1-09-348   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,43

Lipowo                                            07-28-1-12-685   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,10

Lipowo                                            07-28-1-12-685   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,34

Lipowo                                            07-28-1-12-685   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,64

Lipowo                                            07-28-1-12-687   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,50

Lipowo                                            07-28-1-12-689   -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,37

Lipowo                                            07-28-1-12-692   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,60

Lipowo                                            07-28-1-12-692   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,15

Lipowo                                            07-28-1-12-692   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,49

Lipowo                                            07-28-1-12-693   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,27

Lipowo                                            07-28-1-12-695   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,40

Lipowo                                            07-28-1-12-696   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,15

Lipowo                                            07-28-1-12-701   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,66

Lipowo                                            07-28-1-12-702   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,71

Lipowo                                            07-28-1-12-702   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,49

Lipowo                                            07-28-1-12-703   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,35

Lipowo                                            07-28-1-12-705   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,00

Lipowo                                            07-28-1-12-706   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,97

Lipowo                                            07-28-1-12-710   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,15

Lipowo                                            07-28-1-12-714   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,15

Lipowo                                            07-28-1-12-721   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,91

Kamieniec                                         07-28-1-09-223   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 0,30

Kamieniec                                         07-28-1-09-223   -d   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,30

Kamieniec                                         07-28-1-09-223   -d   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,30

Kamieniec                                         07-28-1-09-310   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 0,40

Kamieniec                                         07-28-1-09-310   -h   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,40

Kamieniec                                         07-28-1-09-310   -h   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,40

Bornice                                           07-28-1-08-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 36,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 30,00

Lipowo                                            07-28-1-12-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 10,00

Bornice                                           07-28-1-08-63    -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 2,00

Bornice                                           07-28-1-08-63    -c   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 4,00

Bornice                                           07-28-1-08-63    -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 100,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-320   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 3,10

Kamieniec                                         07-28-1-09-320   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  ----- SZT 82,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-327   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 5,90

Kamieniec                                         07-28-1-09-327   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  ----- SZT 156,00

Lipowo                                            07-28-1-12-692   -j   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 1,00

Lipowo                                            07-28-1-12-692   -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 0,28
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Lipowo                                            07-28-1-12-692   -j   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 67,00

Lipowo                                            07-28-1-12-693   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 2,00

Lipowo                                            07-28-1-12-693   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 4,00

Lipowo                                            07-28-1-12-693   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 96,00

Lipowo                                            07-28-1-12-714   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 2,00

Lipowo                                            07-28-1-12-714   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 7,55

Lipowo                                            07-28-1-12-714   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 181,00

Bornice                                           07-28-1-08-229   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 2,05

Bornice                                           07-28-1-08-229   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 1,00

Bornice                                           07-28-1-08-229   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 2,44

Bornice                                           07-28-1-08-69    -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Bornice                                           07-28-1-08-69    -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 2,47

Bornice                                           07-28-1-08-88    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 1,93

Bornice                                           07-28-1-08-97    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 1,00

Bornice                                           07-28-1-08-97    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 15,06

Kamieniec                                         07-28-1-09-281   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              ----- HM 8,65

Kamieniec                                         07-28-1-09-292   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 1,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-292   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              ----- HM 2,15

Bornice                                           07-28-1-08-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 4,00

Bornice                                           07-28-1-08-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 24,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 5,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 50,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-      -    -  WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 30,00

Lipowo                                            07-28-1-12-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 4,00

Lipowo                                            07-28-1-12-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 20,00

Bornice                                           07-28-1-08-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 4,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 5,00

Lipowo                                            07-28-1-12-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 2,00

Bornice                                           07-28-1-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

Bornice                                           07-28-1-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 48,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 4,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 32,00

Lipowo                                            07-28-1-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 25,00

Lipowo                                            07-28-1-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 60,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 12,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 50,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 50,00

Bornice                                           07-28-1-08-63    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Bornice                                           07-28-1-08-63    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,87

Bornice                                           07-28-1-08-76    -y   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,50

Bornice                                           07-28-1-08-88    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,42

Kamieniec                                         07-28-1-09-223   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-223   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,30

Kamieniec                                         07-28-1-09-318   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,68

Kamieniec                                         07-28-1-09-330   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,80

Kamieniec                                         07-28-1-09-331   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,49

Lipowo                                            07-28-1-12-706   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,77

Lipowo                                            07-28-1-12-721   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,51

O-ZGRYZM Lipowo                                            07-28-1-12-703   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 1,75

Lipowo                                            07-28-1-12-696   -b   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  1 HA 6,72

Lipowo                                            07-28-1-12-715   -f   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  2 HA 4,58

Lipowo                                            07-28-1-12-715   -g   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  2 HA 3,79

Lipowo                                            07-28-1-12-715   -j   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  2 HA 0,82

Lipowo                                            07-28-1-12-720   -d   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  2 HA 0,74

Lipowo                                            07-28-1-12-720   -k   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  2 HA 4,15

Lipowo                                            07-28-1-12-721   -a   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  2 HA 4,26
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Lipowo                                            07-28-1-12-721   -d   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  2 HA 1,90

Lipowo                                            07-28-1-12-721   -g   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  2 HA 3,50

Lipowo                                            07-28-1-12-721   -h   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  2 HA 1,73

Lipowo                                            07-28-1-12-721   -j   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   ----- H 2,00

Lipowo                                            07-28-1-12-721   -j   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 80,00

Lipowo                                            07-28-1-12-721   -j   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 80,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-291   -d   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   ----- H 1,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-291   -d   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 30,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-291   -d   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 30,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-318   -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   ----- H 1,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-318   -a   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 10,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-318   -a   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 10,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-318   -a   -01 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA 1,51

Kamieniec                                         07-28-1-09-330   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   ----- H 1,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-330   -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT 15,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-330   -d   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 15,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-330   -d   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 2 HA 1,70

Kamieniec                                         07-28-1-09-331   -c   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   ----- H 1,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-331   -c   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT 20,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-331   -c   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 20,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-331   -c   -01 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 2 HA 2,21

Kamieniec                                         07-28-1-09-334   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   ----- H 1,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-334   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT 20,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-334   -c   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 20,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-334   -c   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 2 HA 3,00

Bornice                                           07-28-1-08-      -    -  PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 16,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 10,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-      -    -  PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 50,00

Lipowo                                            07-28-1-12-      -    -  PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 10,00

Bornice                                           07-28-1-08-      -    -  KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3 30,00

Lipowo                                            07-28-1-12-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 5,00

Bornice                                           07-28-1-08-70    -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Bornice                                           07-28-1-08-70    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Bornice                                           07-28-1-08-72    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Bornice                                           07-28-1-08-72    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-312   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-312   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-315   -~b  -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-315   -~b  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-315   -~c  -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-315   -~c  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-330   -~c  -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 21,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-330   -~c  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 21,00

Bornice                                           07-28-1-08-229   -i   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 598,00

Bornice                                           07-28-1-08-229   -i   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 407,00

Bornice                                           07-28-1-08-229   -i   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 598,00

Bornice                                           07-28-1-08-229   -i   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 407,00

Lipowo                                            07-28-1-12-711   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 387,00

Lipowo                                            07-28-1-12-711   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 387,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-289   -a   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 267,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-289   -a   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 333,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-289   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 267,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-289   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 333,00
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Kamieniec                                         07-28-1-09-318   -c   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 303,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-318   -c   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 286,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-318   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 303,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-318   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 286,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-349   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 253,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-349   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 218,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-349   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 253,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-349   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 218,00

Lipowo                                            07-28-1-12-706   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 321,00

Lipowo                                            07-28-1-12-706   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 321,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-335   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 350,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-335   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 350,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-292   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 237,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-292   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 237,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-334   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 710,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-334   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 710,00

Bornice                                           07-28-1-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 12,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 12,00

Lipowo                                            07-28-1-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 12,00

Bornice                                           07-28-1-08-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 285,00

Bornice                                           07-28-1-08-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 285,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 263,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 263,00

Lipowo                                            07-28-1-12-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 100,00

Lipowo                                            07-28-1-12-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 100,00

Bornice                                           07-28-1-08-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 830,00

Bornice                                           07-28-1-08-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 830,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 775,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 775,00

Lipowo                                            07-28-1-12-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 500,00

Lipowo                                            07-28-1-12-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 500,00

Bornice                                           07-28-1-08-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 245,00

Bornice                                           07-28-1-08-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 245,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 240,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 240,00

Lipowo                                            07-28-1-12-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 140,00

Lipowo                                            07-28-1-12-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 140,00

Bornice                                           07-28-1-08-196   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 364,00

Bornice                                           07-28-1-08-196   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 155,00

Bornice                                           07-28-1-08-196   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 364,00

Bornice                                           07-28-1-08-196   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 155,00

Bornice                                           07-28-1-08-196   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 222,00

Bornice                                           07-28-1-08-196   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 222,00

Bornice                                           07-28-1-08-197   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 93,00

Bornice                                           07-28-1-08-197   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 93,00

Bornice                                           07-28-1-08-197   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 44,00

Bornice                                           07-28-1-08-197   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 44,00

Bornice                                           07-28-1-08-198   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Bornice                                           07-28-1-08-198   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Bornice                                           07-28-1-08-70    -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 213,00

Bornice                                           07-28-1-08-70    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 213,00

Bornice                                           07-28-1-08-75    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 102,00

Bornice                                           07-28-1-08-75    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 102,00

Bornice                                           07-28-1-08-83    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 33,00
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Bornice                                           07-28-1-08-83    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 33,00

Bornice                                           07-28-1-08-83    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 59,00

Bornice                                           07-28-1-08-83    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 59,00

Bornice                                           07-28-1-08-83    -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 62,00

Bornice                                           07-28-1-08-83    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 62,00

Bornice                                           07-28-1-08-83    -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 79,00

Bornice                                           07-28-1-08-83    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 79,00

Bornice                                           07-28-1-08-83    -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

Bornice                                           07-28-1-08-83    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

Bornice                                           07-28-1-08-89    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 135,00

Bornice                                           07-28-1-08-89    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 135,00

Bornice                                           07-28-1-08-89    -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 75,00

Bornice                                           07-28-1-08-89    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 75,00

Bornice                                           07-28-1-08-89    -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 42,00

Bornice                                           07-28-1-08-89    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 42,00

Bornice                                           07-28-1-08-90    -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 46,00

Bornice                                           07-28-1-08-90    -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Bornice                                           07-28-1-08-90    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 46,00

Bornice                                           07-28-1-08-90    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Bornice                                           07-28-1-08-90    -m   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 78,00

Bornice                                           07-28-1-08-90    -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Bornice                                           07-28-1-08-90    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 78,00

Bornice                                           07-28-1-08-90    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Bornice                                           07-28-1-08-90    -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 38,00

Bornice                                           07-28-1-08-90    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 38,00

Bornice                                           07-28-1-08-94    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 193,00

Bornice                                           07-28-1-08-94    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Bornice                                           07-28-1-08-94    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 193,00

Bornice                                           07-28-1-08-94    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

Bornice                                           07-28-1-08-95    -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 74,00

Bornice                                           07-28-1-08-95    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 74,00

Bornice                                           07-28-1-08-99    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 256,00

Bornice                                           07-28-1-08-99    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 256,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-191   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 255,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-191   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 255,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-222   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 140,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-222   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-222   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 140,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-222   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-223   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 306,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-223   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 63,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-223   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 306,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-223   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 63,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-224   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-224   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-225   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 105,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-225   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 48,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-225   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 105,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-225   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 48,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-225   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-225   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-226   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 342,00
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Kamieniec                                         07-28-1-09-226   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-226   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 342,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-226   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-280   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 60,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-280   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 60,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-280   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 481,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-280   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 65,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-280   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 481,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-280   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 65,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-281   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 28,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-281   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-281   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 28,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-281   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-283   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 52,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-283   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 52,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-285   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-285   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-285   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 24,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-285   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 24,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-285   -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-285   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-291   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 61,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-291   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 61,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-292   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 105,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-292   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-292   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 105,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-292   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-292   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 75,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-292   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-292   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 75,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-292   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-292   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 32,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-292   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 32,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-292   -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 70,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-292   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-292   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 70,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-292   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-310   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 346,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-310   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-310   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 346,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-310   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-311   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 585,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-311   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-311   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 585,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-311   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-325   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 51,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-325   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 51,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-325   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 41,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-325   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 41,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-325   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 19,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-325   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 19,00

Lipowo                                            07-28-1-12-694   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 262,00
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Lipowo                                            07-28-1-12-694   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 41,00

Lipowo                                            07-28-1-12-694   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 262,00

Lipowo                                            07-28-1-12-694   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 41,00

Lipowo                                            07-28-1-12-696   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 177,00

Lipowo                                            07-28-1-12-696   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 177,00

Lipowo                                            07-28-1-12-699   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 92,00

Lipowo                                            07-28-1-12-699   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 92,00

Lipowo                                            07-28-1-12-699   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 146,00

Lipowo                                            07-28-1-12-699   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 146,00

Lipowo                                            07-28-1-12-699   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00

Lipowo                                            07-28-1-12-699   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00

Lipowo                                            07-28-1-12-699   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 119,00

Lipowo                                            07-28-1-12-699   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 119,00

Lipowo                                            07-28-1-12-715   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 132,00

Lipowo                                            07-28-1-12-715   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 132,00

Lipowo                                            07-28-1-12-715   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 106,00

Lipowo                                            07-28-1-12-715   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 106,00

Lipowo                                            07-28-1-12-715   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 24,00

Lipowo                                            07-28-1-12-715   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 24,00

Lipowo                                            07-28-1-12-719   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 134,00

Lipowo                                            07-28-1-12-719   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 134,00

Lipowo                                            07-28-1-12-719   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 85,00

Lipowo                                            07-28-1-12-719   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Lipowo                                            07-28-1-12-719   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 85,00

Lipowo                                            07-28-1-12-719   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Lipowo                                            07-28-1-12-720   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Lipowo                                            07-28-1-12-720   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Lipowo                                            07-28-1-12-720   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 111,00

Lipowo                                            07-28-1-12-720   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 111,00

Lipowo                                            07-28-1-12-721   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 107,00

Lipowo                                            07-28-1-12-721   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Lipowo                                            07-28-1-12-721   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 107,00

Lipowo                                            07-28-1-12-721   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Lipowo                                            07-28-1-12-721   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 48,00

Lipowo                                            07-28-1-12-721   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

Lipowo                                            07-28-1-12-721   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 48,00

Lipowo                                            07-28-1-12-721   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

Lipowo                                            07-28-1-12-721   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 101,00

Lipowo                                            07-28-1-12-721   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 101,00

Lipowo                                            07-28-1-12-721   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 44,00

Lipowo                                            07-28-1-12-721   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Lipowo                                            07-28-1-12-721   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 44,00

Lipowo                                            07-28-1-12-721   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Lipowo                                            07-28-1-12-721   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 35,00

Lipowo                                            07-28-1-12-721   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 35,00

Bornice                                           07-28-1-08-199   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Bornice                                           07-28-1-08-199   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Bornice                                           07-28-1-08-199   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 108,00

Bornice                                           07-28-1-08-199   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 108,00

Bornice                                           07-28-1-08-231   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 65,00

Bornice                                           07-28-1-08-231   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 65,00

Bornice                                           07-28-1-08-234   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

Bornice                                           07-28-1-08-234   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00
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Bornice                                           07-28-1-08-72    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 81,00

Bornice                                           07-28-1-08-72    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 81,00

Bornice                                           07-28-1-08-85    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Bornice                                           07-28-1-08-85    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Bornice                                           07-28-1-08-86    -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

Bornice                                           07-28-1-08-86    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

Bornice                                           07-28-1-08-89    -l   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 29,00

Bornice                                           07-28-1-08-89    -l   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 29,00

Bornice                                           07-28-1-08-95    -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 28,00

Bornice                                           07-28-1-08-95    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 28,00

Bornice                                           07-28-1-08-96    -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Bornice                                           07-28-1-08-96    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-192   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 285,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-192   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 60,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-192   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 285,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-192   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 60,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-281   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 135,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-281   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-281   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 135,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-281   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Lipowo                                            07-28-1-12-698   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

Lipowo                                            07-28-1-12-698   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

Lipowo                                            07-28-1-12-702   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 79,00

Lipowo                                            07-28-1-12-702   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 79,00

Bornice                                           07-28-1-08-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Bornice                                           07-28-1-08-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

Lipowo                                            07-28-1-12-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Lipowo                                            07-28-1-12-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

Bornice                                           07-28-1-08-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Bornice                                           07-28-1-08-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00

Lipowo                                            07-28-1-12-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

Lipowo                                            07-28-1-12-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

Kamieniec                                         07-28-1-09-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 16,00

Legenda:

POZ

UTRZ

UT-DROGIL

UT-MEL

UT-PARK

TWP




