

Wielopole Skrzyńskie, dnia 29-10-2021 r.

Zamawiający:  
**Gmina Wielopole Skrzyńskie**  
**39-110 Wielopole Skrzyńskie 200**

### Informacja z otwarcia ofert

W dniu 29.10.2021 r. o godz. 12.30 ustalonym jako termin otwarcia ofert Zamawiający reprezentowany przez Komisję Przetargową w składzie:

1. Piotr Jaworek - Przewodniczący komisji
2. Barbara Święch-Bober - Członek komisji

dokonał otwarcia ofert w postępowaniu p.n.: **Modernizacja budynku WTZ w ramach zadania: „Modernizacja i doposażenie budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim”** – oznaczonego symbolem: **RRz.271.11.2021**

Zamawiający przed otwarciem ofert, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), podał na stronie prowadzonego postępowania wysokość środków jakie przeznaczył na realizację zamówienia, tj. kwotę **169 000,00 zł brutto** w tym:

Część I – roboty na zewnątrz budynku – 122 000,00 zł brutto

Część II – roboty wewnątrz budynku – 47 000,00 zł brutto

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

#### Część I – roboty na zewnątrz budynku

Numer ofert	Wykonawca	Cena brutto	Okres gwarancji
1	Firma Usługowo – Handlowa Grzegorz Ozga 39-107 Niedźwiada 29b	124 397,75 zł	60 miesięcy

#### Część II – roboty wewnątrz budynku

Numer ofert	Wykonawca	Cena brutto	Okres gwarancji
1	Kompleksowe Usługi Budowlane Max-dom Marcin Szkotnicki 39-110 Nawsie 529a	78 347,83 zł	36 miesięcy

Oferty złożone na formularzach z postępowania RRz.271.10.2021 – bez podziału zamówienia na części:

Numer ofert	Wykonawca	Cena brutto	Okres gwarancji
1	ALTERECO Lucjan Dziak Nockowa 25, 39-124 Iwierzyce	250 030,12 zł	60 miesięcy
2	JB Development Sp. z o.o. ul. Chrobrego 41/C, 31-428 Kraków	262 343,87 zł	60 miesiące

ZASTĘPCA WÓJTA

mgr *Dariusz Dziak*

.....  
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona