Zatacznik nr 1 — Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia.

10.

11.

12.

13.

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest $wiadczenie ustug w zakresie przegladdéw i konserwacji instalacji
wentylacyjno - klimatyzacyjnych wraz z urzgdzeniami, sterowaniem i automatykg w dwdéch budynkach
uzytkowanych przez Wydziat Elektroniki i Technik Informacyjnych PW.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ustugi obejmujgcej przeglady oraz konserwacje urzadzen
klimatyzacyjnych i wentylacyjnych wraz z automatyka, sterowaniem oraz instalacja, zwanej dalej
»przegladem”.

Wykonawca zobowigzuje sie do wymiany wyeksploatowanych filtréw i paskdw, co wynika z normalnego
zuzycia urzadzen, na wtasny koszt, w urzgdzeniach wymienionych w Zatgczniku nr 1 do Umowy.

Awarie i usterki urzadzen, nie wchodzace w zakres konserwacji wymieniony w zatgczniku nr 2 do Umowy
oraz opisanych w pkt 2, bedg zgtaszane Zamawiajgcemu i mogg by¢ usuwane przez Wykonawce na
podstawie odrebnego zlecenia po akceptacji zakresu robot i ceny przez Zamawiajgcego. Zastrzezenie
nie dotyczy interwencji Wykonawcy wynikajgcych z nieskutecznych prac konserwatorskich wykonanych
przez Wykonawce — stany awaryjne Wykonaweca usunie w tych przypadkach na wtasny koszt.

W trakcie trwania Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego ustalenia przyczyny awarii
urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Przeglady nalezy wykonywac zgodnie z wymogami Dokumentacji Techniczno-Ruchowej.

Wykonawca zobowigzuje sie do przeprowadzenia przegladdéw technicznych, zgodnie zharmonogramem
przegladow wymienionym w zatgczniku nr 2. Wykonawca sporzadzi protokdt z ww. przegladéw i
przekaze go Zamawiajgcemu.

Wykonawca do kazdego protokotu z przeglagdu sporzadzi wykaz z wyszczegdlnieniem wszystkich
urzadzen i systemdéw podlegajacych konserwacji, (zawierajagcy m.in.: lokalizacje urzadzenia,
nazwe/model, typ urzadzenia, nr seryjny, rok produkcji, rodzaj i ilos¢ czynnika) i przekaze go
Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz elektronicznej w postaci edytowalnej na adres: e-mail:
pawel.kopacz@pw.edu.pl.

Zakres i wymagania dotyczace przegladéw i konserwacji urzadzen i instalacji klimatyzacyjnych znajdujg
sie w zatgczniku nr 2 do Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do obstugi technicznej, w tym kontroli szczelnosci i konserwacji urzagdzen
oraz instalacji klimatyzacyjnej zawierajgcych substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane
zgodnie z ustawg o substancjach zubozajgcych warstwe ozonowg oraz o niektérych fluorowanych
gazach cieplarnianych.

Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia dokumentacji w formie Karty Urzadzenia zgodnie
z ustawg z 15 maja 2015 r. o substancjach zubozajgcych warstwe ozonowg oraz o niektdrych
fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. 2020 poz. 2065) i przekazania 1 egz. Karty Urzadzenia
Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od ich sporzadzenia/uzupetnienia.

Wykonawca posiadajacy certyfikat i wykonujgcy czynnosci wymagajgce wpisu do Karty Urzadzenia
powinien w obecnosci pracownika Zamawiajgcego posiadajgcego konto w CRO dokonaé wpisu do Karty
Urzadzenia w systemie CRO.

W odniesieniu do urzadzenia, ktére objete jest wymogiem kontroli szczelnosci na podstawie
obowigzujgcych przepisdw prawa, w przypadku gdy naprawiono urzgdzenie, z ktérego nastgpit wyciek,
Wykonawca zobowigzuje sie do przeprowadzenia kontroli urzgdzenia przez certyfikowany personel w
ciggu 30 dni od dnia naprawy w celu sprawdzenia, czy naprawa byta skuteczna oraz w obecnosci
pracownika Zamawiajgcego posiadajgcego konto w CRO dokona¢ wpisu do Karty Urzgdzenia w systemie
CRO.



14.

15.

16.

17.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania Zamawiajagcemu informacji o pojawiajgcych
sie nieprawidtowosciach w pracy poszczegdlnych urzadzern oraz do sygnalizowania koniecznosci
przeprowadzenia remontu instalacji lub urzadzenia,

Wykonawca w ramach przegladu jest zobowigzany do zapewnienia materiatéw eksploatacyjnych takich
jak wktady filtrow, ptyny czyszczace, oleje i smary oraz drobne podzespoty i tzw. normalia wymieniane
w trakcie prac np.: cewki przekaznikdw, cewki sitownikéw (np.: zaworu klimakonwektora), listwy
zaciskowe, czujniki, styki pomocnicze, przekazniki termiczne, paski klinowe, bezpieczniki, baterie do
pilotdw, itp.

Wykonawca w ramach realizacji zaméwienia, dokona na wtasny koszt odbioru oraz utylizacji zuzytych
czesdci zamiennych, zuzytych materiatéw eksploatacyjnych i dodatkowych oraz innych wymagajacych
tego elementdw, na zasadach okreslonych w odrebnych przepisach (bedzie przechowywat protokoty z
utylizacji do wgladu Zamawiajacego), a takze bedzie na biezgco usuwat z terenu wykonywania prac
odpady powstate w wyniku realizacji przedmiotowej ustugi.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ dodatkowy protokét koncowy, w ktédrym wskaze wszystkie

usterki i nieprawidtowosci stwierdzone podczas przegladu wraz z przyczynami ich wystgpienia.

Zestawienie urzadzen wraz z harmonogram przegladéw.

Wykaz urzadzen wraz z cenami jednostkowymi

A. Klimatyzacja Gmach Elektroniki (budynek gtéwny)

wysokos¢ zamocowania
- data ilos¢ | lokalizagia | lokalizacia doj:;i:g:ﬂz(l d(::zi’ne;tczy
Ip. Model urzadzenia ] przegladow obshfglwanego jednostlfl (tflach, R
w roku pomieszczenia elewacja, itp.) G e D,
podnosnik)
1 | FAQ100/RZQG100L8Y1B 2013 2 025 $ciana budynku dostepne z drabiny
2 | FAQ100/RZQG100L8Y1B 2013 2 025 $ciana budynku dostepne z drabiny
3 | FTXS20/RXS20K3V1B 2013 2 025 sciana budynku dostepne z drabiny
4 | FTXS20/RXS20K3V1B 2013 2 025 $ciana budynku dostepne z drabiny
5 | FTXS35/RXS35K2V1B 2013 2 025 $ciana budynku dostepne z drabiny
6 | FTXS35/RXS35K2V1B 2013 2 025 $ciana budynku dostepne z drabiny
7 | FHQ100/RZQG100L8Y1B 2013 2 025 $ciana budynku dostepne z drabiny
8 | FHQ100/RZQG100L8Y1B 2013 2 025 sciana budynku dostepne z drabiny
9 | FTXS20/RXS20K3V1B 2013 2 025 $ciana budynku dostepne z drabiny
10 | FTXS20/RXS20K3V1B 2013 2 025 $ciana budynku dostepne z drabiny
11 | FTXS35/RXS35K2V1B 2013 2 025 $ciana budynku dostepne z drabiny
12 | FAQ71CVEB 2013 2 033 $ciana budynku dostepne z drabiny
13 | FAQ71CVEB 2013 2 033 $ciana budynku dostepne z drabiny
14 | FAQ71CVEB 2013 2 033 $ciana budynku dostepne z drabiny
Audytorium
15 | AircoolASU-175HMFO 2011 2 Centralne dach dostep bezposredni
Audytorium
16 | AircoolASU-175HMFO 2011 2 Centralne dach dostep bezposredni
brak
17 | Aiweell GC15F danych 2 14 elewacja dostepne z drabiny
18 | DaikinRZQ1D3V1B 2011 2 8B elewacja dostepne z drabiny
19 | DaikinRZQ100D9V1B 2011 2 8A elewacja dostepne z drabiny
20 | Daikin RXN35LV1B 2013 2 115 elewacja dostepne z drabiny
brak
21 | Fujitsu AQY9USCC danych 2 039 elewacja dostepne z drabiny




brak

22 | Fujitsu AQY9QUSCC danych 2 039 elewacja dostepne z drabiny
brak
23 | Fujitsu AQY9QUSCC danych 2 039 elewacja dostepne z drabiny
brak
24 | Fujitsu AQY9QUSCC danych 2 039 elewacja dostepne z drabiny
brak
25 | Fujitsu AOY14USBC danych 2 039 elewacja dostepne z drabiny
brak Biblioteka
26 | Lenox GHMOSNLAO danych 2 serwerownia elewacja dostepne z drabiny
Wydziatowa
brak Rada
27 | Toschiba RAS24SNP danych Samorzadu elewacja dostepne z drabiny
28 | Samsung UHO60EAV1 2010 146 elewacja dostep bezposredni
brak Audytorium
29 | MDV MHA96HNRZ danych 2 Centralne dach dostep bezposredni
brak
30 | MUO -36HN2 danych 2 Biblioteka elewacja dostepne z drabiny
brak
31 | MUO -36HN2 danych 2 Biblioteka elewacja dostepne z drabiny
32 | Fujtsu AOYASFMXT 2006 2 Amplitron elewacja dostepne z drabiny
33 | Daikin RXN60LV1B 2013 2 025 elewacja dostepne z drabiny
34 | Daikin RZQG71L8Y1B 2013 2 033 elewacja dostepne z drabiny
35 | Daikin RZQG71L8Y1B 2013 2 033 elewacja dostepne z drabiny
36 | Daikin RZQG71L8Y1B 2013 2 033 elewacja dostepne z drabiny
brak Audytorium
37 | Lenox GHMO9NLA danych 2 Centralne dach dostep bezposredni
Midea MB-09N8D6-I / szacht szacht
38 | MBT-09N8D6-0 2020 2 teletechniczny teletechniczny dostep bezposredni
Midea MB-09N8D6-I / szacht szacht
39 | MBT-09N8D6-0 2020 2 teletechniczny teletechniczny dostep bezposredni
Midea MB-09N8D6-I / szacht szacht
40 | MBT-09N8D6-0 2020 2 teletechniczny teletechniczny dostep bezposredni
Midea MB-09N8D6-I / szacht szacht
41 | MBT-09N8D6-0 2020 2 teletechniczny teletechniczny dostep bezposredni
Midea MB-09N8D6-I / szacht szacht
42 | MBT-09N8D6-0 2020 2 teletechniczny teletechniczny dostep bezposredni
Midea MB-09N8D6-1 / szacht szacht
43 | MBT-09N8D6-0 2020 2 teletechniczny teletechniczny dostep bezposredni
Midea MB-09N8D6-I / szacht szacht
44 | MBT-09N8D6-0 2020 2 teletechniczny teletechniczny dostep bezposredni
Midea MB-09N8D6-I / szacht szacht
45 | MBT-09N8D6-0 2020 2 teletechniczny teletechniczny dostep bezposredni
Midea MB-09N8D6-I / szacht szacht
46 | MBT-09N8D6-0 2020 2 teletechniczny teletechniczny dostep bezposredni
Midea MB-09N8D6-I / szacht szacht
47 | MBT-09N8D6-0O 2020 2 teletechniczny teletechniczny dostep bezposredni
Midea MB-09N8D6-I / szacht szacht
48 | MBT-09N8D6-0 2020 2 teletechniczny teletechniczny dostep bezposredni
Midea MB-09N8D6-I / szacht szacht
49 | MBT-09N8D6-0 2020 2 teletechniczny teletechniczny dostep bezposredni
Midea MB-18N8DO-I / szacht szacht
50 | MBT-18N8D0-0 2020 2 teletechniczny teletechniczny dostep bezposredni




Midea MB-18N8DO-I /

szacht

szacht

51 | MBT-18N8DO0-0 2020 2 teletechniczny teletechniczny dostep bezposredni
Midea MB-18N8DO-I / szacht szacht

52 | MBT-18N8DO0-0 2020 2 teletechniczny teletechniczny dostep bezposredni
Midea MB-18N8DO-I / szacht szacht

53 | MBT-18N8DO0-0 2020 2 teletechniczny teletechniczny dostep bezposredni
Midea MB-18N8DO-I / szacht szacht

54 | MBT-18N8DO0-0 2020 2 teletechniczny teletechniczny dostep bezposredni
Midea MB-18N8DO-I / szacht szacht

55 | MBT-18N8DO0-0 2020 2 teletechniczny teletechniczny dostep bezposredni
Midea MB-18N8DO-I / szacht szacht

56 | MBT-18N8DO-0 2020 2 teletechniczny teletechniczny dostep bezposredni
Midea MB-18N8DO-I / szacht szacht

57 | MBT-18N8DO0-0 2020 2 teletechniczny teletechniczny dostep bezposredni
Midea MB-18N8DO-I / szacht szacht

58 | MBT-18N8DO-0 2020 2 teletechniczny teletechniczny dostep bezposredni
Midea MB-18N8DO-I / szacht szacht

59 | MBT-18N8DO0-0 2020 2 teletechniczny teletechniczny dostep bezposredni
Midea MB-18N8DO-I / szacht szacht

60 | MBT-18N8D0-0 2020 2 teletechniczny teletechniczny dostep bezposredni
Midea MB-18N8DO-I / szacht szacht

61 | MBT-18N8DO0-0 2020 2 teletechniczny teletechniczny dostep bezposredni

suma

B. Wentylacja i klimatyzacja Gmach Elektroniki cze$¢ CS i DS.

wysokos$¢ zamocowania

jednostki (czy jest

. data ilos¢ ) Ioka!izacja . Iokaliz.acja Sesirann ol e
Ip. Model urzadzenia ] przegladéw obsh{glwanego ]ednostlfl (c.iach, e
w roku pomieszczenia elewacja, itp.) R SR T
podnosnik)

1 | Fujitsu ASYAO7GACH 2014 2 P111, P112 112 dostepne z drabiny

2 | Fujitsu ASYAO7GACH 2014 2 P109 archiwum dostepne z drabiny

3 | Fujitsu ASYAO7GACH 2014 2 DS2 dach dostepne z drabiny

4 | Fujitsu ASYAO9GACH 2014 2 451 dach dostepne z drabiny

5 | Fujitsu ASYAO9GACH 2014 2 452 dach dostepne z drabiny

6 | Fujitsu ASYAO9GACH 2014 2 236 dach dostepne z drabiny

7 | Fujitsu ASYA12GACH 2014 2 557 dach dostepne z drabiny

8 | Fujitsu ASYA12GACH 2014 2 238 dach dostepne z drabiny
szacht

9 | Fujitsu ASYA18GACH 2014 2 teletechniczny dostepne z drabiny
szacht

10 | Fujitsu ASYA18GACH 2014 2 teletechniczny dostepne z drabiny
szacht

11 | Fujitsu ASYA18GACH 2014 2 teletechniczny dostepne z drabiny
szacht

12 | Fujitsu ASYA18GACH 2014 2 teletechniczny dostepne z drabiny
szacht

13 | Fujitsu ASYA18GACH 2014 2 teletechniczny dostepne z drabiny
szacht

14 | Fujitsu ASYA18GACH 2014 2 teletechniczny dostepne z drabiny
szacht

15 | Fujitsu ASYA18GACH 2014 2 teletechniczny dostepne z drabiny




szacht

16 | Fujitsu ASYA18GACH 2014 2 teletechniczny dostepne z drabiny
szacht

17 | Fujitsu ASYA18GACH 2014 2 teletechniczny dostepne z drabiny
szacht

18 | Fujitsu ASYA18GACH 2014 2 teletechniczny dostepne z drabiny
szacht

19 | Fujitsu ASYA18GACH 2014 2 teletechniczny dostepne z drabiny
szacht

20 | Fujitsu ASYA18GACH 2014 2 teletechniczny dostepne z drabiny
szacht

21 | Fujitsu ASYA18GACH 2014 2 teletechniczny dostepne z drabiny
szacht

22 | Fujitsu ASYA18GACH 2014 2 teletechniczny dostepne z drabiny
szacht

23 | Fujitsu ASYA18GACH 2014 2 teletechniczny dostepne z drabiny
szacht

24 | Fujitsu ASYA18GACH 2014 2 teletechniczny dostepne z drabiny

25 | Fujitsu ASYA24GACH 2014 2 P106 dach dostepne z drabiny

26 | Fujitsu ASYA24GACH 2014 2 334A dach dostepne z drabiny

27 | Fujitsu ASYA24GACH 2014 2 334C dach dostepne z drabiny

28 | Fujitsu ASYA30GACH 2014 2 450 serwerownia dostepne z drabiny

29 | Fujitsu ASYA30GACH 2014 2 450 serwerownia dostepne z drabiny

30 | Fujitsu ARXD14GALH 2014 2 P103 przed drzwiami dostepne z drabiny

31 | Fujitsu ARXDO9GALH 2014 2 P108 przed drzwiami dostepne z drabiny

32 | Fujitsu ARXDO9GALH 2014 2 CS201 przed drzwiami dostepne z drabiny

33 | Fujitsu ARXD18GALH 2014 2 €S200 przed drzwiami dostepne z drabiny

34 | Fujitsu AJY180LALH 2014 2 dach dostep bezposredni

35 | Fujitsu AJYAS4LALH 2014 2 dach dostep bezposredni

36 | Fujitsu AJYAS4LALH 2014 2 dach dostep bezposredni

37 | Fujitsu AJY144LALH 2014 2 dach dostep bezposredni

38 | Clint MHA/K242 2014 2 dach dostep bezposredni

39 | Clint MHA/K202 2014 2 dach dostep bezposredni

40 | VST VS-180-L-SS/RMHC 2014 2 dach dostep bezposredni

suma

C. Wentylacja Gmach Elektroniki (budynek gtéwny)

wysokos¢ zamocowania
jednostki (czy jest

data ilos¢ lokalizacja lokalizacja dostepna z drabiny cz
Ip. Model urzadzenia .. | przegladow | obstugiwanego | jednostki (dach, _ep s
LG w roku omieszczenia elewacja, itp.) Jest wymagany
P 1a, 1tp. dodatkowy sprzet np.
podnosnik)
VBW Clima Engineering
! C5192N/01 2001 3
2 105 poziom -1 dostep bezposredni
VBW Clima Engineering
2 C5191w/01 2001 3
2 118 poziom -1 dostep bezposredni
VBW Clima Engineering
3 2001 . . .
C5189/01 2 133 poziom -1 dostep bezposredni
4 VBW Clima Engineering 2001 . , .
C5188/01 2 161 poziom -1 dostep bezposredni
5 | VTS VS-30-R-PHC brak Audytorium , .
danych 2 Centralne dach dostep bezposredni




suma

D. Klimatyzacja Gmach Elektroniki (pomieszczenie nr 013)

wysokos¢ zamocowania
jednostki (czy jest

data ilos¢ lokalizacja lokalizacja dosteona z drabiny cz
Ip. Model urzadzenia .. | przegladdow | obstugiwanego | jednostki (dach, _QP vy
plece w roku omieszczenia elewacja, itp.) Jest wymagany
P 1a, 1tp. dodatkowy sprzet np.
podnosnik)
1 | AircoolASU-175HMFO 2010 2 013 elewacja dostepne z drabiny
brak
2 | MDV MOUA60OHRDN1 danych 2 013 elewacja dostepne z drabiny
suma
. Klimatyzacja Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
wysokos¢ zamocowania
o L. . . jednostki (czy jest
data ilos¢ lokalizacja lokalizacja dosteona z drabiny cz
Ip. Model urzadzenia .. | przegladow | obstugiwanego | jednostki (dach, _ep L
produkcji w roku omieszczenia elewacja, itp.) Jest wymagany
P 1a, 1tp- dodatkowy sprzet np.
podnosnik)
1 Toshiba RAS-M16SMUCV-
E 2010 1 558, 560 taras dostep bezposredni
2 Toshiba RAV-SM562MUT-
E 2010 1 559 taras dostep bezposredni
3 | MITSUBISHI MSZ-HR-50
VF 2019 1 519 dach/elewacja dostep bezposredni
suma
F. Wentylacja i klimatyzacja Instytut Informatyki
wysokos¢ zamocowania
data ilos¢ lokalizacja lokalizacja doﬁdnz:ﬂ:' d(:azl\;:ijnest:z
Ip. Model urzadzenia .. | przegladow | obstugiwanego | jednostki (dach, _ep e
RIeCRKS] w roku omieszczenia elewacja, itp.) Jest wymagany
P 1a, 1tp. dodatkowy sprzet np.
podnosnik)
Wentylacja (bytowa +
1 | przewietrzanie): 3 pod stropem
wentylatory, 1 filtr z pomieszczenia
presostatem 2014 1 014 h=2,30m dostepne z drabiny
2 Fujitsu ABYAS4LCT /
AOYAS54LCTL 2013 2 014 $ciana budynku dostepne z drabiny
3 Fujitsu ABYAS4LCT /
AOYAS54LCTL 2013 2 014 $ciana budynku dostepne z drabiny
4 Fujitsu ABYAS4LCT /
AOYAS54LCTL 2013 2 014 $ciana budynku dostepne z drabiny
5 | Fuiitsu ASYG24LFCC/
AQOYG24LFCC 2013 2 014 $ciana budynku dostepne z drabiny
6 | LG LS-K1863CL single split front budynku przy
(jedn. wewn. + zewn.) 2001 2 09A pok. 9B/9C dostepne z drabiny

suma




G. Klimatyzacja Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
(urzadzenia znajduja sie w budynku przy ul. Nowowiejskiej 15/19)

lokalizacja wysokos¢ zamocowania
oo || gy | oot oy
Ip. Model urzadzenia .. | przegladow P jednostki (dach, _ep L
produkcji w roku (N-ul. ek, ) jest wymagany
Nowowiejska 13, 1p- dodatkowy sprzet np.
15/19) podnosnik)
MDV MSR23U-24HRDN1-
1|/QB 2011 1 p. 54 parter, elewacja nisko zamontowany
BOSCH CLIMATE 5000 VRF
2 | MDC 2020 1 p.152.2-1 | pietro, balkon nie
3 | AGREGAT WSPOLNY j.w. 2020 1 p.152.3-1 | pietro, balkon nie
4 | AGREGAT WSPOLNY j.w. 2020 1 p.152.3-2 | pietro, balkon nie
GENERAL FUJITSU 8KW
5| ASHG30L 2011 1 p.356 | pietro, balkon nie
NORDCOOL NSM-
6 | 18HRN1QC 2011 1 p.356a Il pietro, elewacja wymagany podnosnik
HISENNSE KFR-7012
7 | GW/FE 2011 1 p.356b Il pietro, elewacja wymagany podnosnik
NORDCOOL MSC-
8 | 24HRDN1-Qc2 (6,7 kW) 2011 1 p.358 Il pietro, elewacja wymagany podnosnik
9 | MDV MSR23U-24HRDN1 2014 1 p.365 Il pietro, elewacja wymagany podnosnik
10 | MDV MSR23U-24HRDN1 2014 1 p.371 Il pietro, elewacja wymagany podnosnik
11 | AUX bd 1 p.367/1 Il pietro dostep bezposredni
12 | SPLIT MSRU-18HR 2010 1 147 | pietro, elewacja dostep z drabiny
13 | SPLIT M5WMO025G 2010 1 149A | pietro, elewacja dostep z drabiny
14 | SPLIT S18AT 2010 1 149 | pietro, elewacja dostep z drabiny
15 | SPLIT S18AT 2010 1 150 | pietro, elewacja dostep z drabiny
suma
H. Klimatyzacja Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
(urzadzenia znajdujg sie w budynku przy ul. Koszykowej 75 kl. A)
. wysokos¢ zamocowania
lokalizacja . . .
o L. . L jednostki (czy jest
ilos¢ obstugiwanego lokalizacja k
. data : . - . . dostepna z drabiny czy
Ip. Model urzadzenia .. | przegladéw | pomieszczenia | jednostki (dach, .
produkcji .. jest wymagany
w roku (K- ul. elewacja, itp.)
dodatkowy sprzet np.
Koszykowa 75) L.
podnosnik)
pod schodami dostep z drabiny, jedn.
1 | LENNOX GHMOSNLA 2009 1 128 wejsciowymi wewnetrzna
pod schodami dostep z drabiny, jedn.
2 | LENNOX GHM12NLA 2009 1 033 wejsciowymi wewnetrzna
wejscie na dach z dostep z drabiny, jedn.
3 | DAIKIN RXYCQ10A 2013 1 032, 033A budynku (pietro 5) wewnetrzna
wejscie na dach z
budynku (pietro 5),
piwnica wspodlna jednostka z | dostep z drabiny, jedn.
4 | DAIKIN FXFQ16DAVEB 2013 1 p.032,033A w/w wewnetrzna




szafa wentylacyjna,
magazynek w dostep z drabiny, jedn.
5| LENNOX DHUAR0080 2009 1 piwnica p.031 piwnicy 025 wewnetrzna
6 | DAIKIN FIX550G2VB bd 2 p. 339 dach dostep bezposredni
KPM — jednostka do
7 | klimatyzacji Clean Room-u 1999 2 p.331/332 dach dostep bezposredni
suma
I. Klimatyzacja Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
wysokos¢ zamocowania
data ilos¢ lokalizacja lokalizacja dojs:::;:;tlz(l d(::l‘),ijneys::zy
Ip. Model urzadzenia .. | przegladow | obstugiwanego | jednostki (dach, .
produkcji w roku pomieszczenia elewacja, itp.) Jest wymagany
dodatkowy sprzet np.
podnosnik)
1 | Kasai 2021 2 08 elewacja dostep bezposredni
2 | ASYGO9LECA 2013 2 020 elewacja dostep bezposredni
3 | ASYGO9LECA 2013 2 020 elewacja dostep bezposredni
4 | MSMBBU-18HRFN1 2016 2 040 elewacja dostep bezposredni
brak
5 | TOSHIBA danych 2 048 elewacja dostep bezposredni
brak
6 | TOSHIBA danych 2 048 elewacja dostep bezposredni
brak
7 | MWMO20F danych 2 11 elewacja dostep bezposredni
8 | Fujitsu ASY18UB 2004 2 27 elewacja dostep bezposredni
9 | ASY24UB 2004 2 28 elewacja dostep bezposredni
10 | MCF-A18 2005 2 33 elewacja dostep bezposredni
11 | AWY17LSAZ 2005 2 36 elewacja dostep bezposredni
brak
12 | ASY7USBCW danych 2 63 elewacja dostep bezposredni
13 | MSC-GA20VB 2007 65 elewacja dostep bezposredni
14 | ASY7UB 2007 66 elewacja dostep bezposredni
brak
15 | ASY7UB danych 2 67 elewacja dostep bezposredni
16 | ASY7USBCW 2015 2 68 elewacja dostep bezposredni
brak
17 | ASY7UB danych 2 69 elewacja dostep bezposredni
brak
18 | ASY7UB danych 2 70 elewacja dostep bezposredni
brak
19 | ASY7UB danych 2 71 elewacja dostep bezposredni
Brak
20 | ASY7UB danych 2 72
brak
21 | MSC-GA20VB danych 2 73 elewacja dostep bezposredni
brak
22 | ASY7UB danych 74 elewacja dostep bezposredni
23 | AWY17LA 2005 123 elewacja dostep bezposredni




24 | Kaisai FLY 2021 2 125 elewacja dostep bezposredni

25 | Kaisai FLY 2021 2 127 elewacja dostep bezposredni

26 | Kaisai FLY 2021 2 130 elewacja dostep bezposredni

27 | Kaisai FLY 2021 2 131 elewacja dostep bezposredni

28 | ASY7USBCW 2009 2 416 elewacja dostep bezposredni
brak

29 | Fujitsu ASYA30LCC danych 2 421 elewacja dostep bezposredni

30 | ASY12UC 2006 2 422 elewacja dostep bezposredni

31 | ASY7USBCW 2009 2 424 elewacja dostep bezposredni

32 | VIVAX 2019 2 427 elewacja dostep bezposredni

33 | Coopr&Hunter 2016 2 431 elewacja dostep bezposredni

34 | AWY24UBB) 2009 2 432 elewacja dostep bezposredni

35 | VIVAX 2021 2 435 elewacja dostep bezposredni

36 | ASY7USBCWB 2009 2 439 elewacja dostep bezposredni

37 | ASY7USBCW 2009 2 442 elewacja dostep bezposredni

38 | Kasai Geo 2023 2 443 elewacja dostep bezposredni

39 | Kaisai KUX-12HRB1 2021 2 444 elewacja dostep bezposredni

450-

40 | AUY36L 2007 2 serwerownia elewacja dostep bezposredni

41 | ASYSUC 2007 2 450 elewacja dostep bezposredni

42 | ASYA30L 2007 451 elewacja dostep bezposredni
brak

43 | ASY7UB danych 2 452 elewacja dostep bezposredni
brak

44 | Fujitsu danych 531 elewacja dostep bezposredni

45 | KAISAI 2020 532 elewacja dostep bezposredni

46 | KAISAI 2019 533 elewacja dostep bezposredni
brak

47 | MSMBCU-18HRFN1 danych 2 534 elewacja dostep bezposredni
brak

48 | ASY9UC danych 2 535A dach dostep bezposredni
brak

49 | ASY9UC danych 2 535 dach dostep bezposredni
brak

50 | ASY7USBCW danych 2 536 elewacja dostep bezposredni
brak

51| ASYQUC danych 537 dach dostep bezposredni

52 | ASY7USBCW 2010 539 dach dostep bezposredni
brak

53 | ASYQUC danych 2 540 dach dostep bezposredni
brak

54 | ASYSUC danych 2 541 dach dostep bezposredni
brak

55 | ASYQUC danych 2 542 dach dostep bezposredni
brak

56 | ASYQUC danych 543 dach dostep bezposredni

57 | KSRU-09HRD 2013 2 544 dach dostep bezposredni
brak

58 | ASY9UC danych 2 545 dach dostep bezposredni

59 | ASYQUC 2013 2 546 dach dostep bezposredni

60 | KSRU-09HRD 2013 2 547 dach dostep bezposredni

61 | KSRU-09HRD 2013 2 548 dach dostep bezposredni

62 | ASY9UC 2006 2 549 dach dostep bezposredni

63 | ASY9UC 2006 2 550 dach dostep bezposredni

64 | ASY9UC 2010 2 551 dach dostep bezposredni




brak

65 | ASY9UC danych 552 dach dostep bezposredni

66 | ASY12UC 2006 557 elewacja dostep bezposredni

67 | ASY9UC 2007 552A dach dostep bezposredni
brak

68 | Mitsubishi MCF-A18WV danych 2 601 LAB. VI p. dach dostep bezposredni
brak

69 | Mitsubishi MCF-A18WV danych 601 LAB. VI p. dach dostep bezposredni

70 | Kaisai FLY 7KW 2021 601 LAB. VI p. dach dostep bezposredni
suma

J. Klimatyzacja Instytut Systemoéw Elektronicznych

ilos¢

lokalizacja

lokalizacja

wysokos¢ zamocowania
jednostki (czy jest

Ip. Model urzadzenia ol .. | przegladow | obstugiwanego | jednostki (dach, dost.epna ARG
produkgcji i > . jest wymagany
w roku pomieszczenia elewacja, itp.)
dodatkowy sprzet np.
podnosnik)
KLIMATYZATOR
MITSUBISHI S652-
11600017151 2019 1 326 elewacja dostepne z drabiny
KIMATYZATOR S12AHP,
2 | LG ELECTRONICS 2009 1 456 elewacja dostepne z drabiny
KIMATYZATOR MSR1-
3 | 09HRDN1-QC2, KAISAI 2011 1 602C elewacja dostepne z drabiny
KLIMATYZATOR MSR1-
4 | 09HRDN1-QC2, KAISAI 2011 1 602C elewacja dostepne z drabiny
KLIMATYZATOR SAP-
5| KRV12EM, SANYO 2008 1 235 elewacja dostepne z drabiny
KLIMATYZATOR SAP-
6 | KRVO6EM, SANYO 2008 1 240 elewacja dostepne z drabiny
KLIMATYZATOR UV12, 16
7 | ELECTRONICS 2009 1 602C/K elewacja dostepne z drabiny
KLIMATYZATOR UV12, 16
8 | ELECTRONICS 2009 1 602C/K elewacja dostepne z drabiny
KLIMATYZATOR S18AHP,
9 | LG ELECTRONICS 2009 1 602C/P elewacja dostepne z drabiny
KLIMATYZATOR MUB-
10 | 18HRDEN, KAISAI 2011 1 446 elewacja dostepne z drabiny
KLIMATYZATOR MUB-
11 | 18HRDEN, KAISAI 2011 1 447A elewacja dostepne z drabiny
KLIMATYZATOR MUB-
12 | 18HLDEN, KAISAI 2011 1 447 elewacja dostepne z drabiny
KLIMATYZATOR MUB-
13 | 18HRDN, KAISAI 2011 1 448 elewacja dostepne z drabiny
KLIMATYZATOR MUB-
14 | 18HRDEN, KAISAI 2011 1 453 elewacja dostepne z drabiny
KLIMATYZATOR MUB-
15 | 18HRDN, KAISAI 2011 1 453A elewacja dostepne z drabiny
KLIMATYZATOR MUB-
16 | 18HRDN, KAISAI 2011 1 455 elewacja dostepne z drabiny
KLIMATYZATOR
RSG14LECA, FUJI
17 | ELECTRIC 2012 1 254 elewacja dostepne z drabiny




KLIMATYZATOR
RSG14LECA, FUJI

18 | ELECTRIC 2012 254 elewacja dostepne z drabiny
KLIMATYZATOR FHQ50C,

19 | DAIKIN 2014 603B/K elewacja dostepne z drabiny
KLIMATYZATOR FQ50C,

20 | DAIKIN 2014 603B/K elewacja dostepne z drabiny
KLIMATYZATOR

21 | FTKS25CVMB DAIKIN 2004 603B/N elewacja dostepne z drabiny
KLIMATYZATOR FTXN-

22 | 25mv1B, DAIKIN 2015 247 elewacja dostepne z drabiny
KLIMATYZATOR FTXN-

23 | 25mv1B, DAIKIN 2015 262 elewacja dostepne z drabiny
KLIMATYZATOR

24 | FTXB25C2V1B, DAIKIN 2016 258 elewacja dostepne z drabiny
KLIMATYZATOR

25 | FTXB25C2V1B, DAIKIN 2016 259 elewacja dostepne z drabiny
KLIMATYZATOR

26 | FTXB25C2V1B, DAIKIN 2016 260 elewacja dostepne z drabiny
KLIMATYZATOR

27 | ASYG18LFCA, FUJITSU 2017 602C/L elewacja dostepne z drabiny
KLIMATYZATOR

28 | FTXB35CV1B, DAIKIN 2017 250A elewacja dostepne z drabiny
KLIMATYZATOR
ATXB50CV/RXB50C,

29 | DAIKIN (5,0 kW) 2017 252 elewacja dostepne z drabiny
KLIMATYZATOR

30 | ARXB35/ATXB36, DAIKIN 2018 454 elewacja dostepne z drabiny
KLIMATYZATOR MSV-
TP50VF/MUY-TP50VF,

31 | MITSUBISHI 2018 326 elewacja dostepne z drabiny
KLIMATYZATOR FTXC-

32 | 35B/RXC-35B, DAIKIN 2019 256 elewacja dostepne z drabiny
KLIMATYZATOR FTXC-

33 | 35B/RXC-35B, DAIKIN 2019 257 poziom -1 dostepne z drabiny
System VTS Clima
(ster.RZSU-N_18, reg.

34 | UCS-1200) 2001 043E elewacja dostepne z drabiny
KLIMATYZATOR

35 | FLKS50BVMB DAIKIN 2004 329 elewacja dostepne z drabiny
KLIMATYZATOR

36 | FLKS50BVMB DAIKIN 2004 329 elewacja dostep z drabiny
KLIMATYZATOR
GWHO09QB-KGDNB2C/1

37 | GREE 2019 265 elewacja dostepne z drabiny
KLIMATYZATOR
GWHO09QB-KGDNB2C/1

38 | GREE 2019 266 elewacja dostepne z drabiny
KLIMATYZATOR
GWH18QB-KGDNB2C/1

39 | GREE 2019 267 elewacja dostepne z drabiny

40 | AR5VI-09 216 2023 216 elewacja dostepne z drabiny

41 | AR5VI-09 216 2023 217-218 elewacja dostepne z drabiny

42 | AR5VI-09 216 2023 219 elewacja dostepne z drabiny




43 | AR5VI-09 216 2023 1 220 elewacja dostepne z drabiny
44 | AR5VI-09 216 2023 1 221 elewacja dostepne z drabiny
45 | AR5VI-09 216 2023 1 222-222a elewacja dostepne z drabiny
46 | AR5VI-09 216 2023 1 223 elewacja dostepne z drabiny
47 | AR5VI-9WF/AR5V0-09 2023 1 233 elewacja dostepne z drabiny
48 | AR5VI-9WF/AR5V0-09 2023 1 244 elewacja dostepne z drabiny
49 | AR5VI-9WF/AR5V0-09 2023 1 248 elewacja dostepne z drabiny
50 | AR5VI-9WF/AR5VO-09 2023 1 249 elewacja dostepne z drabiny
51 | AR5VI-9WF/AR5VO0-09 2023 1 251 elewacja dostepne z drabiny
52 | AR5VI-9WF/AR5V0-09 2023 1 255 elewacja dostepne z drabiny
53 | AR5VI-18WiFi/AR5VO-18 2023 1 263 elewacja dostepne z drabiny
54 | AR5VI-12/AR5V0-12 2023 1 261 elewacja dostepne z drabiny
55 | AR5VI-12/AR5V0-12 2023 1 269 elewacja dostepne z drabiny
suma

K. Klimatyzacja i wentylacja Instytut Telekomunikacji

wysokos¢ zamocowania
jednostki (czy jest

data ilos¢ lokalizacja lokalizacja dosteona z drabiny cz
Ip. Model urzadzenia .. | przegladéw | obstugiwanego | jednostki (dach, _QP b
Rroduksl] w roku omieszczenia elewacja, itp.) Jest wymagany
P 1a, 1tp. dodatkowy sprzet np.
podnosnik)
1 | Samsung AQ12FKX 2010 1 332 za oknem, 3 pietro | $ciana, dostep z drabiny
2 | Gree 2018 1 333 za oknem, 3 pietro | $ciana, dostep z drabiny
3 | LG S18AHP 2009 1 336 za oknem, 3 pietro | $ciana, dostep z drabiny
4| LG S18AHP 2009 1 336 za oknem, 3 pietro | Sciana, dostep z drabiny
5| LG S24AHP 2011 1 CS303 dach $ciana, dostep z drabiny
6 | Innova 2021 1 462 za oknem, 4 pietro | Sciana, dostep z drabiny
7 | Midea 2021 1 476 balkon 476 $ciana, dostep z drabiny
8 | Midea 2021 1 476 balkon 476 $ciana, dostep z drabiny
9 | Airforce WAP35DI 2008 1 510 | - przenosny
10 | Cooper&Hunter Appha 2019 1 576 za oknem, 5 pietro | $ciana, dostep z drabiny
11 | Fujitsu AUYA30LBLU 2010 1 579 balkon 604 Sciana, dostep z drabiny




12 | Cooper&Hunter Appha 2019 1 582 balkon 604 $ciana, dostep z drabiny
13 | Rotenso 2022 1 401 dach $ciana, dostep z drabiny
14 | Rotenso 2022 1 404 dach $ciana, dostep z drabiny
15 | Wentylacja: Dan-Poltherm 2021 1 476 sufit dostep z drabiny
Harmonogram terminéw konserwacji/przegladéw
daty przegladow
Ip. zakres MR =2
06.24r. 11.24r. | 06.25r. |11.25r.
1| A. Klimatyzacja Gmach Elektroniki (budynek gtéwny) X X X X
B. Wentylacja i klimatyzacja Gmach Elektroniki cze$¢ CS i
2 X X X X
DS.
C. Wentylacja Gmach Elektroniki (budynek gtowny) X X X X
4 | D. Klimatyzacja Gmach Elektroniki (pomieszczenia nr 013) X X X X
5 E. Klimatyzacja Instytut Automatyki i Informatyki « «
Stosowanej
F. Klimatyzacja Instytut Informatyki (wentylacja bytowa raz
6 X X X X
w roku, pozostate 2x w roku)
7 G. Klimatyzacja Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki - « «
Nowowiejska
3 H. Klimatyzacja Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki - « «
Koszykowa
I. Klimatyzacja Instytut Radioelektroniki i Technik
9 . . X X X X
Multimedialnych
J. Klimatyzacja Instytut Systemoéw Elektronicznych (dwa
10 | urzadzenia w pom. 256, 257 i 326 2x w roku, pozostate raz X X X X
w roku przy 1 przegladzie)
11 | K. Klimatyzacja i wentylacja Instytut Telekomunikacji X X




Zakres, wymagania dotyczace przegladéw, konserwacji urzadzen i instalacji klimatyzacyjnych.

Przeglad powinien by¢ przeprowadzony w obecnosci pracownika Zamawiajgcego po wczesniejszym uzgodnieniu
terminu z osobg wskazang w § 6 ust. 4 Umowy.

Zakres i wymagania dotyczace przeglagddéw i konserwacji urzagdzen i instalacji klimatyzacyjnych.

Prace Wykonawcy, w tym kontrola szczelno$ci, konserwacji, urzadzen i instalacji klimatyzacyjnych zawierajgcych
substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane nalezy wykonywac zgodnie z ustawg z ustawa z 15
maja 2015 r. o substancjach zubozajgcych warstwe ozonowg oraz o niektérych fluorowanych gazach
cieplarnianych (Dz.U. 2020 poz. 2065).

Zakres przegladow konserwacji (jesli dotyczy):

1.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34,

Biezgce usuwanie nieprawidtowosci w dziataniu klimatyzacji oraz utrzymaniu jej w petnej sprawnosci
technicznej bez demontazu i wymiany urzadzen, m. in.: sprawdzanie elementdéw mechanicznych central
wentylacyjnych, elementdw automatyki, zabezpieczen, przewoddéw elektrycznych i ich potfaczen,
wykonanie testéw sprawdzanych urzadzen, wykonanie wszelkich innych niezbednych zabiegéw
konserwacyjnych wymaganych do prawidtowego funkcjonowania systemoéw/urzgdzen/instalacji.
Ocena stanu technicznego obudowy, w tym jakos¢ powtok antykorozyjnych i lakierniczych, stan
potaczen mechanicznych elementéw konstrukcyjnych i podzespotow.

Ocena stopnia zabrudzenia zewnetrznej i wewnetrznej powierzchni obudowy (w przypadku zabrudzenia
nalezy wyczyscic).

Ocena szczelnosé potaczen elementow uktadu powietrznego, stan pofaczern mechanicznych i pokry¢
ochronnych (ew. uzupetnic).

Ocena stanu filtrow powietrza.

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce braku koniecznosci wymiany filtrow powietrza podczas
przegladu, Wykonawca przekaze filtry powietrza Zamawiajgcemu.

Sprawdzenie stanu regulatoréw, obrotow wentylatoréw, czujnikdéw przeptywu powietrza, presostatow
filtrow (w przypadku zuzycia nalezy wymienic).

Sprawdzenie czystos¢ i droznosci instalacji odprowadzenia skroplin.

Sprawdzenie i regulacja parametrow przeptywu powietrza (grzanie i chtodzenie).

Sprawdzi¢ czystosé powierzchni zewnetrznych oraz topat zespotéw uktadéw wentylacyjnych.
Sprawdzi¢ stan wymiennikéw: radiatory, rurki — oczysci¢, wyczesac.

Ocena szczelnosci uktadu chtodniczego, ocena stopnia zawilgocenia uktadu chtodniczego.

Sprawdzenie poziom oleju w sprezarce (w przypadku zbyt niskiego poziomu nalezy uzupetnic)
Sprawdzenie poboru pradu przez sprezarke, jakos¢ podtgczen przewododw zasilajgcych.

Ocena pracy uktadu chtodniczego, sprawdzenie parametréw: ci$nienie ssania, ttoczenia, temperatury.
Ocena pracy zaworu termostatycznego.

Sprawdzenie presostatow niskiego i wysokiego cisnienia.

Ocenia stanu technicznego elementéw wykonawczych (styczniki, przekazniki).

Sprawdzenie jakosci potgczen obwoddw elektrycznych.

Sprawdzenie dziatania sygnalizacji alarmowej, przetaczenia i restartu po zaniku napiecia.

Sprawdzenie poprawnosci nastaw parametréow regulacyjnych w sterownikach.

Sprawdzenie stanu przektadek wibroizolacyjnych.

Kontrola stanu oston wentylatorow.

Ocena hatasu i drgan.

Sprawdzenie stan izolacji termicznej na rurociggach.

Sprawdzenie poprawnosci dziatania wszystkich klap odcinajacych.

Sprawdzenie skutecznosci dziatania wentylacji bytowej i przewietrzajacej.

Sprawdzenie poprawnosci dziatania urzgdzen i ich regulacje.

Sprawdzenie ilosci czynnika chtodniczego i jego uzupetnienie.

Czyszczenie mechaniczne i mycie wymiennikéw parownika i skraplacza.

Czyszczenie mechaniczne wnetrza urzadzenia i kosmetyke obudowy urzadzenia.

Czyszczenie mechaniczne i mycie filtrow powietrza (okresowa wymiana, wg DTR).

Odgrzybianie i dezynfekcje parownikow.

Sprawdzenie i udroznienie odptywéw skroplin, w tym sprawdzenie i oczyszczenie pompki skroplin.



Urzadzenia VRF:

CZYNNOSCI: czyszczenie filtréw powietrza (urzadzenia kanatowe czyszczenie/wymiana) jednostek
wewnetrznych, czyszczenie (raz w roku z uzyciem Srodkéw odgrzybiajgcych) wymiennika jednostki wewnetrznej,
sprawdzenie droznosci uktadu odprowadzenia skroplin, czyszczenie jednostki wewnetrznej, sprawdzenie
(wymiana) baterii w pilocie bezprzewodowym, czyszczenie wymiennika ciepta jednostki zewnetrznej (czyszczenie
cisnieniowe jako czynnos¢ dodatkowa), przeglad instalacji chtodniczej i elektrycznej, pomiar cisnienia w ukfadzie
chtodniczym, sprawdzenie skutecznosci funkcji chtodzenie i grzanie, pomiar natezenia poboru pradu przez
jednostke zewnetrzng, [odczyt parametréw uktadu chfodniczego z uzyciem komputera i oprogramowania
serwisowego SERVICE TOOL, rejestracja parametrow uktadu chtodniczego z zapisem na dysku wg standardu
SERVICE TOOL Fujitsu General Limited. — dotyczy uktadéw VRF S, V, V-II]

Warto$ci pomiarowe: pobdr pradu przez urzadzenie zewnetrzne, temperatura wlot/wylot jedn. wewnetrzna,
temperatura zewnetrzna, ci$nienie ttoczenie/ssanie, [plik z SERVICE TOOL (minimum 1h pracy systemu) — dotyczy
uktadéw VRF S, V, V-Il], kontrola zabezpieczen LP/HP/przekroczenia temperatur.

Agregat skraplajacy:

CZYNNOSCI: kontrola/czyszczenie wymiennikdw powietrza, kontrola temperatury/cisnienia skraplania, kontrola
temperatury/cisnienia parowania, kontrola poziomu oleju w sprezarce, kontrola droznosci filtra odwadniacza,
kontrola poziomu napetnienia oraz stanu zawilgocenia instalacji freonowej (wziernik chtodniczy), kontrola stanu
instalacji elektrycznej, kontrola poboru pradu przez silniki wentylatorow skraplacza, kontrola poboru pradu przez
sprezarki, kontrola zabezpieczen wysokiego i niskiego ciSnienia, czyszczenie urzadzenia.

Wartosci pomiarowe: pobdr pradu przez silniki sprezarek, pobory pradu przez silniki wentylatora, pobdr pradu
przez nawilzacz, temperatura przegrzania, temperatura zewnetrzna, ci$nienie ttoczenie/ssanie, kontrola
zabezpieczen LP/HP/przekroczenia temperatur.






