
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 7Pakiet: 7

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Stacze 01-10-2-09-220   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,89 124 CP-W

Stacze 01-10-2-09-220   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,08 124 CP-W

Stacze 01-10-2-09-224   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,28 124 CP-W

Stacze 01-10-2-09-224   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  3,00 124 CP-W

Stacze 01-10-2-09-224   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,05 124 CP-W

Stacze 01-10-2-09-224   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,46 124 CP-W

Stacze 01-10-2-09-225   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,75 124 CP-W

Stacze 01-10-2-09-225   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,00 124 CP-W

Stacze 01-10-2-09-228   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,44 124 CP-W

Stacze 01-10-2-09-228   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,78 124 CP-W

Stacze 01-10-2-09-230A  -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,75 124 CP-W

Stacze 01-10-2-09-230A  -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,02 124 CP-W

Stacze 01-10-2-09-230A  -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,79 124 CP-W

Stacze 01-10-2-09-230A  -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,16 124 CP-W

Stacze 01-10-2-09-248   -p   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,21 124 CP-W

Stacze 01-10-2-09-248   -p   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,83 124 CP-W

CW

Stacze 01-10-2-09-227   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,29 120 CW-W

Stacze 01-10-2-09-227   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,58 120 CW-W

Stacze 01-10-2-09-229A  -k   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,12 120 CW-W

Stacze 01-10-2-09-230A  -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,77 120 CW-W

Stacze 01-10-2-09-230A  -j   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  3,10 120 CW-W

Stacze 01-10-2-09-237A  -m   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,93 120 CW-W

Stacze 01-10-2-09-237A  -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,21 120 CW-W

Stacze 01-10-2-09-238   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,55 120 CW-W

Stacze 01-10-2-09-238   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,37 120 CW-W

Stacze 01-10-2-09-238   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,70 120 CW-W

Stacze 01-10-2-09-238   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,46 120 CW-W

Stacze 01-10-2-09-239   -n   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,54 120 CW-W

Stacze 01-10-2-09-239   -n   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,16 120 CW-W

Stacze 01-10-2-09-244   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,68 120 CW-W

Stacze 01-10-2-09-244   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,42 120 CW-W

Stacze 01-10-2-09-245   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,33 120 CW-W

Stacze 01-10-2-09-245   -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,23 120 CW-W

Stacze 01-10-2-09-249   -t   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,75 120 CW-W

Stacze 01-10-2-09-251   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,79 120 CW-W

MA-PORZ

Stacze 01-10-2-09-227   -b   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką ----- HA  0,97  47 PORZ-GRAB

Stacze 01-10-2-09-227   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,97  19 WPOD-N

Stacze 01-10-2-09-227   -h   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką ----- HA  1,17  47 PORZ-GRAB

Stacze 01-10-2-09-227   -h   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,17  19 WPOD-N

Stacze 01-10-2-09-240   -f   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,73  19 WPOD-N

Stacze 01-10-2-09-240   -k   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką ----- HA  0,56  47 PORZ-GRAB

Stacze 01-10-2-09-240   -k   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,56  19 WPOD-N

Stacze 01-10-2-09-246   -f   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  3,76  19 WPOD-N

Stacze 01-10-2-09-265   -l   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką ----- HA  1,37  47 PORZ-GRAB

Stacze 01-10-2-09-265   -l   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  1,37  19 WPOD-N

Stacze 01-10-2-09-265   -m   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką ----- HA  1,00  47 PORZ-GRAB

Stacze 01-10-2-09-265   -m   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  1,00  19 WPOD-N

NAT-WPG

Stacze 01-10-2-09-230   -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  19,60  68 WYK-PASCZ

Stacze 01-10-2-09-242   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  8,60  68 WYK-PASCZ

Stacze 01-10-2-09-242   -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  2,50  68 WYK-PASCZ

Stacze 01-10-2-09-248   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  7,80  68 WYK-PASCZ

Stacze 01-10-2-09-262   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  9,50  68 WYK-PASCZ

Stacze 01-10-2-09-265   -r   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  18,00  68 WYK-PASCZ

ODN-LUK
Stacze 01-10-2-09-237A  -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,48 111 DOW-SADZ

Stacze 01-10-2-09-237A  -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  0,48 103 SAD-BRYŁ
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Stacze 01-10-2-09-237A  -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,48  52 WYK-TAL40

Stacze 01-10-2-09-237A  -a   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,48 111 DOW-SADZ

Stacze 01-10-2-09-248   -r   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,84 111 DOW-SADZ

Stacze 01-10-2-09-248   -r   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,84 111 DOW-SADZ

Stacze 01-10-2-09-248   -r   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,84 100 SADZ WIEL

Stacze 01-10-2-09-248   -r   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,84  52 WYK-TAL40

Stacze 01-10-2-09-248   -r   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,84 111 DOW-SADZ

Stacze 01-10-2-09-250   -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,88 111 DOW-SADZ

Stacze 01-10-2-09-250   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,88 111 DOW-SADZ

Stacze 01-10-2-09-250   -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,88 100 SADZ WIEL

Stacze 01-10-2-09-250   -l   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  1,88  52 WYK-TAL40

Stacze 01-10-2-09-250   -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,88 111 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Stacze 01-10-2-09-248   -x   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,35 111 DOW-SADZ

Stacze 01-10-2-09-248   -x   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,45 111 DOW-SADZ

Stacze 01-10-2-09-248   -x   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  2,10 103 SAD-BRYŁ

Stacze 01-10-2-09-248   -x   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,35 100 SADZ WIEL

Stacze 01-10-2-09-248   -x   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2,10 111 DOW-SADZ

Stacze 01-10-2-09-248   -x   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,35 111 DOW-SADZ

Stacze 01-10-2-09-248   -y   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,47 111 DOW-SADZ

Stacze 01-10-2-09-248   -y   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,47 111 DOW-SADZ

Stacze 01-10-2-09-248   -y   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,47 100 SADZ WIEL

Stacze 01-10-2-09-248   -y   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,47 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Stacze 01-10-2-09-265   -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  11,20 111 DOW-SADZ

Stacze 01-10-2-09-265   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,84 111 DOW-SADZ

Stacze 01-10-2-09-265   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  15,24 111 DOW-SADZ

Stacze 01-10-2-09-265   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  2,20 103 SAD-BRYŁ

Stacze 01-10-2-09-265   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  13,04 100 SADZ WIEL

Stacze 01-10-2-09-265   -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,20 111 DOW-SADZ

Stacze 01-10-2-09-265   -h   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  2,20 111 DOW-SADZ

Stacze 01-10-2-09-265   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,84 111 DOW-SADZ

PIEL

Stacze 01-10-2-09-221   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  3,24 116 KOSZ UB

Stacze 01-10-2-09-229   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,17 116 KOSZ UB

Stacze 01-10-2-09-237A  -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,12 116 KOSZ UB

Stacze 01-10-2-09-237A  -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,63 116 KOSZ UB

Stacze 01-10-2-09-239   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,93 116 KOSZ UB

Stacze 01-10-2-09-240   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,33 116 KOSZ UB

Stacze 01-10-2-09-240   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,50 116 KOSZ UB

Stacze 01-10-2-09-245   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,93 116 KOSZ UB

Stacze 01-10-2-09-248   -l   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,82 116 KOSZ UB

Stacze 01-10-2-09-248   -r   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,21 116 KOSZ UB

Stacze 01-10-2-09-248   -x   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,35 116 KOSZ UB

Stacze 01-10-2-09-248   -y   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,21 116 KOSZ UB

Stacze 01-10-2-09-250   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,47 116 KOSZ UB

Stacze 01-10-2-09-265   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

Stacze 01-10-2-09-265   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  3,41 116 KOSZ UB

POPR

Stacze 01-10-2-09-229   -n   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,60 111 DOW-SADZ

Stacze 01-10-2-09-229   -n   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,40 111 DOW-SADZ

Stacze 01-10-2-09-229   -n   -00 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,80 111 DOW-SADZ

Stacze 01-10-2-09-229   -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,80 111 DOW-SADZ
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Stacze 01-10-2-09-229   -n   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,80 102 SADZ POP

Stacze 01-10-2-09-229   -n   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  2,80  52 WYK-TAL40

Stacze 01-10-2-09-229   -n   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,60 111 DOW-SADZ

Stacze 01-10-2-09-229   -n   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,40 111 DOW-SADZ

Stacze 01-10-2-09-229   -n   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,80 111 DOW-SADZ

OCHRL

O-GRODZN

Stacze 01-10-2-09-248   -x   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  5,00 147 GRODZ-SN

Stacze 01-10-2-09-248   -x   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  4,00 147 GRODZ-SN

Stacze 01-10-2-09-248   -x   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  100,00 151 WYK-SLUPL

Stacze 01-10-2-09-248   -y   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  5,00 147 GRODZ-SN

Stacze 01-10-2-09-248   -y   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,00 147 GRODZ-SN

Stacze 01-10-2-09-248   -y   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  50,00 151 WYK-SLUPL

O-GRODZS

Stacze 01-10-2-09-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 154 K GRODZEŃ

Stacze 01-10-2-09-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  300,00 154 K GRODZEŃ

Stacze 01-10-2-09-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  150,00 152 WYK-SLUPI

Stacze 01-10-2-09-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  700,00 151 WYK-SLUPL

O-KONTRU

Stacze 01-10-2-09-229   -n   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Stacze 01-10-2-09-229   -n   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  30,00 167 KONTR-RYJ

Stacze 01-10-2-09-229   -n   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 139 PUŁ-RYJ

Stacze 01-10-2-09-239   -o   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Stacze 01-10-2-09-239   -o   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  16,00 167 KONTR-RYJ

Stacze 01-10-2-09-239   -o   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  4,00 139 PUŁ-RYJ

Stacze 01-10-2-09-265   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Stacze 01-10-2-09-265   -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  44,00 167 KONTR-RYJ

Stacze 01-10-2-09-265   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  11,00 139 PUŁ-RYJ

O-POZ

Stacze 01-10-2-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 404 GODZ MH23

Stacze 01-10-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Stacze 01-10-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

Stacze 01-10-2-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 400 GODZ RH23

Stacze 01-10-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Stacze 01-10-2-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 398 GODZ RU8

O-PROGNŚ

Stacze 01-10-2-09-220   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Stacze 01-10-2-09-228   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Stacze 01-10-2-09-230A  -m   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Stacze 01-10-2-09-231   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Stacze 01-10-2-09-235   -h   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Stacze 01-10-2-09-248   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Stacze 01-10-2-09-251   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Stacze 01-10-2-09-266   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

O-SMIECI
Stacze 01-10-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Stacze 01-10-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 396 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Stacze 01-10-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Stacze 01-10-2-09-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  100,00 156 PORZ-SPAL

Stacze 01-10-2-09-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  100,00 157 PORZ-STOS

O-ZGRYZC

Stacze 01-10-2-09-239   -o   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Stacze 01-10-2-09-239   -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,62 125 ZAB-REPEL

Stacze 01-10-2-09-240   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Stacze 01-10-2-09-240   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,33 125 ZAB-REPEL

Stacze 01-10-2-09-240   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Stacze 01-10-2-09-240   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,40 125 ZAB-REPEL

Stacze 01-10-2-09-248   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Stacze 01-10-2-09-248   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,22 125 ZAB-REPEL
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OCHRL

O-ZGRYZD Stacze 01-10-2-09-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  30,00 166 DRZ-ZGRYZ

O-ZGRYZM

Stacze 01-10-2-09-220   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  1,20 127 ZAB-UPAK

Stacze 01-10-2-09-220   -j   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  1,00 127 ZAB-UPAK

Stacze 01-10-2-09-221   -l   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  1,00 127 ZAB-UPAK

Stacze 01-10-2-09-229   -l   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  1,60 127 ZAB-UPAK

Stacze 01-10-2-09-229   -m   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  0,48 127 ZAB-UPAK

Stacze 01-10-2-09-233   -p   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  0,40 127 ZAB-UPAK

Stacze 01-10-2-09-248   -j   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  1,20 127 ZAB-UPAK

Stacze 01-10-2-09-250   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  1,12 127 ZAB-UPAK

Stacze 01-10-2-09-267   -p   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  0,64 127 ZAB-UPAK

O-ZWWTÓRM

Stacze 01-10-2-09-      -    - GODZ-ZW Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz. ----- H  20,00 159 ZW-ZRĘB

Stacze 01-10-2-09-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 m3  50,00 160 KOR-DRWI

Stacze 01-10-2-09-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 1 M3  50,00 159 ZW-ZRĘB

OCHRP
P-POŻAR

Stacze 01-10-2-09-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  10,00 174 DOZ DOG

Stacze 01-10-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

OCHRPR
OP-POZ

Stacze 01-10-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Stacze 01-10-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  8,00 397 GODZ PILA

Stacze 01-10-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

POZ

CP-P
Stacze 01-10-2-09-224   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-224   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

IB

Stacze 01-10-2-09-240   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  578,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-240   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-240   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  578,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-240   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-240   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  220,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-240   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-240   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  220,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-240   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-246   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 282,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-246   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-246   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 282,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-246   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

IIIA

Stacze 01-10-2-09-227   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  147,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-227   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  147,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-265   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  430,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-265   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  430,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-265   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  264,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-265   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-265   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  264,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-265   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

PM Stacze 01-10-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 403 GODZ MH8

POZ-P

Stacze 01-10-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Stacze 01-10-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 397 GODZ PILA

Stacze 01-10-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

PR

Stacze 01-10-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Stacze 01-10-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

PTP
Stacze 01-10-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  424,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  424,00   2 CWD-D

PTW
Stacze 01-10-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D
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TPP

Stacze 01-10-2-09-227   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  279,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-227   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-227   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  279,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-227   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-228   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  282,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-228   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-228   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  282,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-228   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-228   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  83,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-228   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-228   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  83,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-228   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-237   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  339,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-237   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-237   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  339,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-237   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-237   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  310,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-237   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-237   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  310,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-237   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-237   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-237   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-237   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-237   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-240   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  111,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-240   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-240   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  111,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-240   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-240   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  88,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-240   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-240   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  88,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-240   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-240   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  94,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-240   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-240   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  94,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-240   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

TWP

Stacze 01-10-2-09-224   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-224   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-236   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  164,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-236   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-236   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  164,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-236   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-237   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-237   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-240   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  138,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-240   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-240   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  138,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-240   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

UBOCP CHOINKIL
Stacze 01-10-2-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 404 GODZ MH23

Stacze 01-10-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 396 GODZ RH8
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