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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:
1. Dane dotyczace naktadow dla rob6t budowlanych:
- organizacja robét zabezpieczajacych - wykonawstwo reczne,
2. Dane dotyczace zwiekszonych kosztow:
- nie dotyczy,
3. Dane dotyczace zagospodarowania placu budowy:
- podigczenie mediéw udostepnia inwestor; doprowadzenie do okreslonych miejsc placu budowy uwzgledniono w kosztach posrednich,
- uktad transportowy dla potrzeb budowy - wykorzystuje istniejgce drogi dojazdowe.
4. Dane dotyczace zatozen cen materiatowych:
- ceny materiatow okreslone wg specyfikacji technicznej,
- w przypadku doktadnego okreslenia materiatu, jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy doktadnie $red
niej krajowej konkretnego materiatu, jego rodzaju, gatunku i koloru.
- w przypadku braku doktadnego okreslenia materiatu: jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy $redniej
krajowej wszystkich materiatéw bez wzgledu na rodzaj, gatunej i kolor,
5. Pozostate dane jak w specyfikacjach technicznych
6. Wskazniki narzutéw i ceny materiatéw przyjeto wg cennika opracowanego przez SEKOCENBUD Il kwartat 2023 - Srednie w woje
wédztwie pomorskim, koszty robocizny oraz narzuty wg. Inwestora.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Remont pomieszczen OSP i biblioteki - parter
11 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1 Demontaz i montaz grzejnikow kpl.
d.1.|kalk. wtasna
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie scian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowej ms3
d.1.|0348-04
1
0,30*(2,8*3,5*2+2,8*7,11+2,8*4,65+2,8*5,46) m3 20,345
0,16%(3,30"8+3,3%13,75+3,30*7,0) m3 15,180
0,40%(2,8*6,0+2,8*0,48) m3 7,258
RAZEM 42,783
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie stropéw z pustakéw typu DMS i DZ m?2
d.1./0350-05
1
4,72*5,26 m?2 24,827
RAZEM 24,827
4|/KNR 4-01 SKUCIE POSADZKI - Rozbiérka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojo- |m3
d.1./0212-01 nych o grubosci do 15 cm
1
0,15%(43,99+42,38+15,04+63,2) m3 24,692
0,06*(15,04+12,19+13,90+43,77+24,68) m3 6,575
RAZEM 31,267
5/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0354-04
1
27 szt. 27,00
RAZEM 27,00
6/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0354-04
1
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
7/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2  |szt.
d.1.|0354-09 m2
1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
8/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0108-11 legtosé 10 km
1/0108-12
74,05 m3 74,050
54 m3 5,400
0,25*24,827 m3 6,207
RAZEM 85,657
1.2 Sciany murowane
9/KNR 2-22 Filarki miedzyokienne z cegty kratowki podwdjnej o wymiarach 2 x 2 1/2 ms3
d.1./0105-11
2
4,50%(0*0,30*0,50)+3,60*(0,40*1,20) m3 1,728
RAZEM 1,728
10/KNNR 3 Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegty na zaprawie/m3
d.1./0302-01 wapiennej i cementowo-wapiennej
2
0,40*(1,2+0,94+0,94+0,6+0,6+3,75+1,35) m3 3,752
0,30*(2,0+1,90+2+2,6*3,5) m3 4,500
RAZEM 8,252
11|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA 18 o wys. pow. 4,5 m na zaprawie cienkos- |m?2
d.1./0105-08 poinowej (klejowej)
2
7,72*2,30 m?2 17,756
RAZEM 17,756
12|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA 18 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoi- |m2
d.1./0105-06 nowej (klejowej)
2
3,80+6,6 m?2 10,400
RAZEM 10,400
13/KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm m?2
d.1./0121-03
2
13,2+3,30+3,63+7,50+4,70+13,0+5,5 m?2 50,830
RAZEM 50,830
1.3 Nadproza i podciagi
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14/KNR 4-01 Woykucie gniazd o gtebokosci 2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wapien- |gniazd.
d.1./0346-02 nej dla belek stalowych
3|analogia
36 gniazd. 36,000
RAZEM 36,000
15/KNR 4-01 Woykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1./0313-05 dzenie belek stalowych dwuteownik IPE 300
3|analogia
19,65*2 m 39,300
RAZEM 39,300
16/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.be- |m
d.1./0313-04 lek stalowych 2 x HEB 200 L=400 cm
3|analogia
82 m 16,000
RAZEM 16,000
17/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.|0126-05
3
1,50"15+1,2"2+1,8"2+2,20*6+3*1,5 m 46,200
RAZEM 46,200
1.4 Posadzka
18/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.1./0607-01 ziome podposadzkowe
4
298,69 m?2 298,69
RAZEM 298,69
19/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.1./1101-01 z.sz.|samochodzie.C8/10
4/5.4. 9913
0,10*107,40+0,10*68,18 m3 17,558
RAZEM 17,558
20|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.1./0607-01 ziome podposadzkowe
4
107,40+68,18 m?2 175,58
RAZEM 175,58
21|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe na sucho,z ptyt styropianowych.lzo- lacje |m?2
d.1./0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji.Jedna warstwa. 10 cm
4
181,02 m?2 181,020
RAZEM 181,020
22|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane o $r. 12mm-plyta zelbetowa pod posadzkami- GARAZ
4
1,65 t 1,650
RAZEM 1,650
23|KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C16/20 - posadzka przemystowa z posypka za- |m3
d.1./1101-01 tarta na gtadko
4
0,20*107,40 m3 21,48
RAZEM 21,48
24|KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C12/15 m3
d.1./1101-01
4
0,10"68,18 m3 6,82
RAZEM 6,82
25|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 mm  |m2
d.1./1102-02 zatarte na gtadko
4
12,19+33,08+5,44+2,79+13,9 m?2 67,400
RAZEM 67,400
26/NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru- | m2
d.1./202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
4
167,33 m?2 167,33
RAZEM 167,33
27|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.1./1112-04
4
167+10%*167,33 m?2 183,7
RAZEM 183,7
28|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m?2
d.1./1112-09 wych
4
167,33 m?2 167,3
RAZEM 167,3
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29/KNR K-04 Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie m?2
d.1./0101-06
4
195,0 m?2 195,000
RAZEM 195,000
30| NNRNKB (z.1IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek gresowych o wym. 15x20 cm lu-  |m2
d.1./202 1119-07 |zem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2-
4 klatka schodowa korytarz
195,0 m?2 195,000
RAZEM 195,000
31/NNRNKB (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 30x30 cm lu-|m?2
d.1./202 1118-08 |zem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
4
11,60 m?2 11,600
RAZEM 11,600
32/NNRNKB (z.1V) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek gres o wym. 30x30 cm luzem na  |m?2
d.1./202 1118-08 |zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2-kottownia
4
12,63 m?2 12,630
RAZEM 12,630
33|KNR 2-02 Szafy wnekowe z pawlaczami o szer. 150 cm z drzwiami przesuwnymi na rol- |m?2
d.1./1021-04 kach zamykane na klucz -pom. biblioteki
4
3,3*5,0 m?2 16,500
RAZEM 16,500
34 Dostawa i montaz regatéw ksigzkowych o wym. wys. 200100 gtebokos$¢ 50 szt
d.1.|kalk. wtasna |cm.
4
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
15 Tynki i okladziny wewnetrzne
35/KNR K-04  |Zbicie starych tynkdw i oczyszczenie powierzchni murdw i spoin z zaprawy wa- |[m2
d.1./0401-07 piennej
5
4,42*(10,40*2+16,71*2+4,0*2+3,76*2)+5,40*(4,0*2+3,25*2)+3*(13,52*2+4*2) |m?2 491,671
RAZEM 491,671
36|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.1./0803-03
5
491,671 m?2 491,671
RAZEM 491,671
37|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podciggach m?2
d.1.|0803-06
5
32,5 m?2 32,500
RAZEM 32,500
38|KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- |[m2
d.1./2004-09 wych pojedynczych jednowarstwowo 100-01
5
14,6+4,5+2,3 m?2 21,400
RAZEM 21,400
39|KNR-W 2-02 |Okfadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje- |m?2
d.1./2005-01 dynczym podwieszonym - P4, P14, P15, P16, P17, P18, P19
5
43,77+33,08+5,44+2,79+10,05+2,92+13,9 m?2 111,950
RAZEM 111,950
40/NNRNKB (z.1V) Licowanie $cian o pow. do 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. 30x60 |m?2
d.1.|202 0837-04 |cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
5
2,0%(1,3*2+1,15*2+2,16*2+1,05*2+4,0*2)+1,6*(8,27*2+4,0*2+3,98+1,15+5,25+ |m2 98,624
2,57)
RAZEM 98,624
41 Wykonanie antresoli o konstrukcji stalowej - antresola o wymiarach 2x2m jak w |t
d.1.|kalk. wtasna |opisie technicznym
5
3,0 t 3,000
RAZEM 3,000
1.6 Roboty Malarskie
42|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszcze- niach o powierzchni podtogi  |m2
d.1./1202-09 ponad 5 m2
6
4,80*(10,4*2+4,0*2+3,76*2+4,0*2)+4,43%(4,23*2+4,48*2+4,0"2+10,4*6)+3,30* |m2 1090,645
(4,72*2+8,57*2)+3,0%(5,25*3+4,0"4)+2,52*(2,20*2+1,75+2,20*2+3,80"2)+7,72"
(6,07*2+2,30*2)+7,72*(2,53*2+5,95*2)
24,68+12,19+15,04+42,38+43,99+45,59+42,81 m?2 226,680
RAZEM 1317,325

-4-

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 20810 Uzytkownik: Biuro Obstugi Inwestycji-Daniel Lukianczyk




Modernizacja_ GOK_Gardeja

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
43|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie m?2
d.1./0101-06
6
4,80*(10,4*2+4,0*2+3,76*2+4,0*2)+4,43*(4,23*2+4,48*2+4,0"2+10,4*6)+3,30* |m2 1090,645
(4,72*2+8,57*2)+3,0%(5,25*3+4,0"4)+2,52*(2,20*2+1,75+2,20*2+3,80%2)+7,72*
(6,07*2+2,30*2)+7,72*(2,53*2+5,95*2)
24,68+12,19+15,04+42,38+43,99+45,59+42,81 m?2 226,680
RAZEM 1317,325
44/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.1./1204-08 kow z poszpachlowaniem nieréwnosci
6
4,80*(10,4*2+4,0*2+3,76*2+4,0*2)+4,43%(4,23*2+4,48*2+4,0"2+10,4*6)+3,30* |m2 1090,645
(4,72*2+8,57*2)+3,0%(5,25*3+4,0"4)+2,52*(2,20*2+1,75+2,20*2+3,80"2)+7,72"
(6,07*2+2,30*2)+7,72*(2,53*2+5,95*2)
24,68+12,19+15,04+42,38+43,99+45,59+42,81 m?2 226,680
RAZEM 1317,325
45/KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach. m?2
d.1./0830-04
6
2,562*(3,8*2,20%4)+2,52%(1,75*2)+7,72*(5,95*2+2,93*2+6,07*2+2,30*2)+4,80* |m?2 735,881
(4,72*2+5,26*2)+3,30%(8,57*2+4,72*2)+3,0%(5,25*3+2,79*2+5,25*2+2,57*2+
1,40*2+8,27*2+4,0*2)
RAZEM 735,881
46|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach m2
d.1.|0815-06
6
8,36+18,92+13,96+3,85+24,68+43,77+13,90+2,92+10,05+2,79+5,44+33,08  |m2 181,720
RAZEM 181,720
47/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi lateksowymi tynkéw |m2
d.1./1204-02 wewnetrznych Scian/ wsp 1,5 do R
6
4,80*(10,4*2+4,0*2+3,76*2+4,0*2)+4,43%(4,23*2+4,48*2+4,0"2+10,4*6)+3,30* |m2 1090,645
(4,72*2+8,57*2)+3,0%(5,25*3+4,0"4)+2,52*(2,20"2+1,75+2,20*2+3,80"2)+7,72"
(6,07*2+2,30*2)+7,72*(2,53*2+5,95*2)
RAZEM 1090,645
48/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1.|1204-02 scian
6
4,42*(10,40%5)+4,73*(3,76"2+4,0*2)+5,40%(4,0"2+3,25"2) m?2 381,550
RAZEM 381,550
49/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie lamperii lakierem m?2
d.1.|1204-02
6
1,60%(3,8072+5,95*2+2,93*2+2,20*2+1,75*2+6,07*2+2,30*2+4,72*2+5,26"2+ |m2 453,259
4,72*2+8,57"2+5,25"4+2,79*28,27*2+4,0*2)
RAZEM 453,259
50|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynkdéw wewnetrznych $cian |m2
d.1./1204-02 - praca na wysokosci 5-10 m
6
5,4%(3,76%4) m?2 81,22
RAZEM 81,22
51|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynkdéw wewnetrznych sufi- |m?2
d.1./1204-01 tow
6
8,36+18,92+13,96+3,85+24,68+43,77+13,90+2,92+10,05+2,79+5,44+33,08+ |m2 383,72
12,19+15,04+42,38+43,99+45,59+42,81
RAZEM 383,72
52|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie 5 m m?2
d.1.|1612-02
6
112,35 m2 112,35
RAZEM 112,35
2 Rozbudowa biblioteki
21 Roboty ziemne
53|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - wytyczenie ge- | ha
d.2./0121-01 odezyjne
1
0,1 ha 0,100
RAZEM 0,100
54| KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.2./0126-01 tadowarki
1
6,0*18,0 m?2 108,000
RAZEM 108,000
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55/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.2./0206-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
1/0214-04 legtosé 10 km
1,3*0,6%(7,17*2+5,50*2) m3 19,765
RAZEM 19,765
2.2 Fundamenty
56|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym-chudy beton gr 10cm pod tawe m3
d.2./1101-01
2
0,1%0,6*(0,47+5,5+17,17+5,50+1,42) m3 1,804
RAZEM 1,804
57|/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.2./0202-01 waniem pompy do betonu
2
0,470,6(0,47+5,50+17,17+5,50+1,42) m3 7,214
RAZEM 7,214
58|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zasto- |m3
d.2./0204-02 sowaniem pompy do betonu
2
0,4*(1,0*1,2*2+1,2*1,2*3+0,85*1,12+1,06*0,8) m3 3,408
RAZEM 3,408
59|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.2./0208-01 wodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu - do wysokosci 0.
2 00
1,0*(0,25*0,25+0,3"0,3*2+0,25*0,3*2+0,25*0,77) m3 0,585
RAZEM 0,585
60| NNRNKB (z.1) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.2.|202 0136-01
2
1,0%0,24%(4,95*2+17,17+1,42) m3 6,838
RAZEM 6,838
61|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.2.|0290-02
2
0,85 t 0,850
RAZEM 0,850
62|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.2./0290-01
2
0,21 t 0,210
RAZEM 0,210
63|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - ZASYPANIE ~|m3
d.2./1101-07 AW | STOP FUNDAMENTOWYCH POSPOLKA R=0.7
2
1,3"0,6%(7,1772+4,95*2+1,67+0,47) m3 20,576
1,6*(1,0*1,2*2+1,2*1,2*3+0,85*1,12+1,060,8) m3 13,632
RAZEM 34,208
23 Izolacje w poziomie 0.00
64| NNRNKB (z.V) lzolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m?2
d.2.|202 0618-01
3
0,33*(0,47+4,95*2+17,17+1,42)*2 m?2 19,114
RAZEM 19,114
65|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.2./0606-01 ziome podposadzkowe
3
83,17 m2 83,170
RAZEM 83,170
66|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.2./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa-czes¢ garazowa GR 10CM - izolacja
3 z ptyt XPS
83,17 m?2 83,170
RAZEM 83,170
67|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z  |m?2
d.2./0603-09 roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - $ciany fundamentowe
3
1,0*(17,7+5,50*2+1,89) m2 30,590
RAZEM 30,590
68|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z  |m?2
d.2./0603-10 roztworu asfaltowego - druga i nast.warstwa - $ciany fundamentowe
3 Krotnosé = 2
1,0*(17,17+5,50"2+1,89) m?2 30,060
RAZEM 30,060
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69|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe gr.10cm-  |m2
d.2./0609-08 $cian fundamentowych ptyty XPS
3
1,0*(17,17+5,50*2+1,89) m?2 30,060
RAZEM 30,060
70/KNR 0-23 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych m?2
d.2./0933-01 ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej
3 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - natozenie
podktadowej masy tynkarskiej
30,060 m?2 30,060
RAZEM 30,060
2.4 Sciany murowane
71/KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z bloczkéw z bet.komorkow.gr. m?2
d.2./0107-01 24cm
4
(5,5*2+1,89)*4,0+17,17*3,5 m?2 111,655
RAZEM 111,655
72|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane LEIER m
d.2.|0147-01
4
4,2 m 4,200
RAZEM 4,200
2.5 Wience i podciagi
73|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wys. do 4 m m3
d.2.|0208-02
5
4,54*(0,25*0,25+0,30*0,30*2+0,25%0,3"2+0,25"0,77) m3 2,656
RAZEM 2,656
74/KNR 2-02 Wience monolityczne ms3
d.2.|0212-12
5
0,25*0,2*(17,17*2+5,50*2+1,67+0,47) m3 2,374
RAZEM 2,374
75|KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe m3
d.2.|0210-03
5
0,30,45*17,17+0,2470,5*3,3"3 m3 3,506
RAZEM 3,506
76/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.2.|0290-02
5
2,35 t 2,350
RAZEM 2,350
77|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.2./0290-01
5
0,98 t 0,980
RAZEM 0,980
2.6 POSADZKI
78/ KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym GR. 25CM m3
d.2./1101-07
6
83,17 m3 83,170
RAZEM 83,170
79/KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.2./1101-01 z.sz.|samochodzie.C8/10
6/5.4. 9913
0,10*83,17 m3 8,317
RAZEM 8,317
80|KNR 2-02 Wylewka betonowa gr. 6 cm m3
d.2./1101-02
6
(87,17)*0,06 m3 5,230
RAZEM 5,230
81/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m2
d.2./202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
6
83,17 m?2 83,17
RAZEM 83,17
82|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.2.|1112-04 "TARKET" min. gr. 2 mm
6
87,17+10%*87,17 m?2 95,9
RAZEM 95,9
2.7 Dach
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83 Stopodach z ptyt warstwowych - ptyta gr. 15cm z rdzeniem z wetny - RE60 m?2
d.2.|kalk. wtasna
7
5,7*16,67 m?2 95,019
RAZEM 95,019
84| KNR-W 2-05 |Konstrukcja stalowa dachu t
d.2.|0102-04
7|analogia
(6,5%4*2*22,4)/1000 t 1,165
0,22 t 0,220
RAZEM 1,385
85|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r.12cm - z blachy ocynkowanej powlekane;j m
d.2.|0508-03
7
17,17 m 17,170
RAZEM 17,170
86|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.10cm - z blachy ocynkowanej powlekanej m
d.2.|0510-02
7
4*2 m 8,000
RAZEM 8,000
87|KNR 2-02 Obrébki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej powlekanej m?2
d.2.|0506-01
7
0,25%(4,95"2+17,47*2+16,7) m?2 15,385
RAZEM 15,385
88|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy powlekane; - m?2
d.2.|0506-02 ogniomurek
7
0,5*5,50*2 m2 5,500
RAZEM 5,500
2.8 Tynki i okladziny wewnetrzne
89|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.2.|0803-03
8
3,5*(16,67*2+5,0*2) m?2 151,690
RAZEM 151,690
90|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podciggach m?2
d.2.|0803-06
8
15,3 m?2 15,300
RAZEM 15,300
91|KNR-W 2-02 |Oktadziny stropdw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje- |m?2
d.2./2005-01 dynczym podwieszonym - EI60
8
83,17 m?2 83,170
RAZEM 83,170
92|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na scianach m?2
d.2.|0815-04
8
3,3%(16,67*2+5,0*2) m?2 143,022
RAZEM 143,022
93|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach m?2
d.2./0815-06
8
83,17 m?2 83,170
RAZEM 83,170
94|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.2./1505-01 koéw gtadkich bez gruntowania
8
3,3%(16,67*2+5,0*2) m?2 143,022
RAZEM 143,022
3 Remont pomieszczen GOK i mieszkanie
3.1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
95 Demontaz i montaz grzejnikow w lokalu mieszkalnym kpl.
d.3.|kalk. wtasna
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
96| KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.3.|0348-04
1
0,30%(2,6*2,9) m3 2,262
0,12*(2,6%4,72) m3 1,473
0,40*3,5 m3 1,400
RAZEM 5,135
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97|KNR 4-01 SKUCIE POSADZKI - Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- |m3
d.3./0212-01 nych o grubosci do 15 cm
1
0,06*(5,67+7,17+15,05+9,97+20,86+24,68+13,2+19,18) m3 6,947
RAZEM 6,947
98| KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3.|0354-04
1
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
99|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.3./0108-11 legtos¢ 10 km
1/0108-12
5,15 m3 5,150
RAZEM 5,150
3.2 Sciany murowane
100/ KNNR 3 Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegty na zaprawie|m3
d.3./0302-01 wapiennej i cementowo-wapiennej
2
0,40*(0,96+1,20+1,20+2,01) m3 2,148
RAZEM 2,148
101|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm m?2
d.3./0121-03
2
12,3+12,1 m?2 24,400
RAZEM 24,400
33 Nadproza i podciagi
102/ KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci 2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wapien- |gniazd.
d.3./0346-02 nej dla belek stalowych
3|analogia
2 gniazd. 2,000
RAZEM 2,000
103|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.3./0313-05 dzenie belek stalowych dwuteownik 200
3|analogia
1,952 m 3,900
RAZEM 3,900
104 KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utoZzenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3.|0126-05
3
6 m 6,000
RAZEM 6,000
34 Posadzka
105/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.3./0607-01 ziome podposadzkowe
4
5,67+7,17+15,05+9,97+20,86+24,68+13,2+19,18 m?2 115,78
RAZEM 115,78
106/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 mm  |m2
d.3./1102-02 zatarte na gtadko
4
RAZEM 115,780
107|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru- | m2
d.3./202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
4
19,18+13,2+24,68 m?2 57,06
RAZEM 57,06
108/ KNR K-04 Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie m?2
d.3./0101-06
4
RAZEM 115,780
109/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.3.|1112-04 "TARKET" gr. min 2 mm.
4
57,06+10%*57,06 m?2 62,8
RAZEM 62,8
110|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m?2
d.3./1112-09 wych
4
57,06 m?2 57,1
RAZEM 57,1
111/KNR 2-02 Posadzki z paneli podtogowych uktadane na zatrzask na podktadzie gr.8,0 mm |m2
d.3.|1113-04 AC 4
4
15,05+20,68 m?2 35,7
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RAZEM 35,7
112|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne drewniane m
d.3./1113-08
4
4,72+2,04+2,12+2,07+2,6+4,12+4,72+4,42+4,72 m 31,5
RAZEM 31,5
113|NNRNKB (z.1V) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 15x20 cm lu-|m2
d.3./202 1119-07 |zem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
4
15,6749,97+7,17 m?2 32,810
RAZEM 32,810
114/KNR 2-02 Szafy wnekowe z drzwiami przesuwnymi na rolkach- lokal mieszkalny m?2
d.3./1021-04
4
2,6%1,64 m?2 4,264
RAZEM 4,264
115/KNR 2-02 Szafy wnekowe z pawlaczami o szer. 100 cm z drzwiami przesuwnymi na rol- |m?2
d.3./1021-04 kach zamykane na klucz -pom. gospodarcze GOK
4
2,6%5,67 m?2 14,742
RAZEM 14,742
3.5 Tynki i okladziny wewnetrzne
116|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podciggach m?2
d.3.|0803-06
5
52 m?2 5,200
RAZEM 5,200
117|KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciagdw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- |m2
d.3./2004-09 wych pojedynczych jednowarstwowo 100-01 - $cianka z luxferéw
5
5,67*2,6"2 m?2 29,484
RAZEM 29,484
118 NNRNKB (z.1V) Licowanie $cian o pow. do 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. 30x60 |m?2
d.3./202 0837-04 |cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
5
2,0%(4,05*2+1,4*2)+1,1*(2,4+1,95+0,8) m?2 27,465
RAZEM 27,465
3.6 Roboty Malarskie
119/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszcze- niach o powierzchni podtogi  |m2
d.3./1202-09 ponad 5 m2
6
2,6%(1,4"2+4,05"2+0,96"2+2,74+1,1+1,34+2,28+3,68*2+1,952+2,04+2,12+ m2 649,414
2,07+2,6+4,12+4,72+3,27*2+4,72*3+5,26*2+5,67*2+2,33*2)+3,55*(17,6 12+
10,33*2)+3,0%(5,81*2+10,33)+2,6%(15,63*2+2,42+4,94*2+4,08*2)
19,81+41,09+180,85+13,2+24,68+20,86+15,05+9,97+5,67+7,17 m?2 338,350
RAZEM 987,764
120|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m2
d.3.|0101-05
6
649,414 m2 649,414
338,35 m2 338,350
RAZEM 987,764
121/KNR 4-01 Zerwanie lamperii- tynk mozaikowy m?2
d.3.|0818-05
6
1,6"(11,8"2+7,43"2+15,63"2+1,56+2,44*2) m?2 121,856
RAZEM 121,856
122/ KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach. m?2
d.3.|0830-04
6
0,6%(1,4*2+4,05*2)+2,60%(0,96*2+2,74+1,10+1,34+1,10+1,38*3+1,95*2+2,53+ |m?2 653,926
2,04+2,12+2,07+2,6+4,12+4,72*5+3,27*2+5,26"2+5,67"2+2,33"2)+3,55"
(17,61*2+10,33*2)+3,0%(4,25*2+10,33)+2,6*(4,08*2+4,94*2+15,63+1,54 +
15,63+2,44*2+6,87)
RAZEM 653,926
123|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach m?2
d.3.|0815-06
6
338,35 m2 338,350
RAZEM 338,350
124 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi lateksowymi tynkéw |m2
d.3./1204-02 wewnetrznych $cian/ wsp 1,5 do R
6
0,6*(1,4*2+4,05*2)+2,60%(0,96"2+2,74+1,10+1,34+1,10+1,38*3+1,95*2+2,53+ |m2 653,926

2,04+2,12+2,07+2,6+4,12+4,72*5+3,27*2+5,26"2+5,67"2+2,33"2)+3,55"
(17,612+10,33*2)+3,0%(4,25"2+10,33)+2,6*(4,08*2+4,94*2+15,63+1,54+
15,63+2,44*2+6,87)

-10-

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 20810 Uzytkownik: Biuro Obstugi Inwestycji-Daniel Lukianczyk




Modernizacja_ GOK_Gardeja

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 653,926
125/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.3.|1204-02 $cian
6
4,42*(10,40*5)+4,73*(3,76*2+4,0*2)+5,40%(4,02+3,25*2) m?2 381,550
RAZEM 381,550
126/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie lamperii lakierem m?2
d.3.|1204-02
6
1,6"(11,8"2+7,43"2+15,63"2+1,56+2,44*2) m?2 121,856
RAZEM 121,856
4 Stolarka okienna i drzwiowa parter i | pietro
127/KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. po- |m2
d.4/0930-04 nad 1.0 m2 U=0,9W/m2K
1,77*2,6+2,8*2,35*3+0,970,5+0,9*1,42*2+0,5%0,5+1,77*1,42*2+0,7*1,34+1,0* |m2 61,073
1,2"2+0,8"1,2+2,10*2,3*5
RAZEM 61,073
128/ KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe zewnetrzne DZ2 - U=1,3 W/m2K m?2
d.4(1040-01
2,15*1,0 m?2 2,150
RAZEM 2,150
129/ KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe zewnetrzne DZ1 - U=1,3 W/m2K m?2
d.4/1040-02
analogia
2,15*1,4 m?2 3,010
RAZEM 3,010
130|KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchnido 2 m2 EI 60 - |m?2
d.4/1204-03 DZ3 z kimkg antypaniczng
analogia
2,30"1,5 m?2 3,450
RAZEM 3,450
131/KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 EI 30 m?2
d.4/1204-03 Dz4
2,31 m?2 2,300
RAZEM 2,300
132|KNR 2-02 Drzwi aluminiowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 EI60 -|m?2
d.4/1204-03 D1 wewnetrzne
analogia
2,15*1,0 m?2 2,150
RAZEM 2,150
133|KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne na klatke schodowg antywtamaniowe D2, D3 m?2
d.4(1022-01
2,05*0,9+2,05*0,8 m?2 3,485
RAZEM 3,485
134 KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne,petne,jednoskrzydtowe,fabrycz- nie m?2
d.4/1022-01 wykonczone
2,05*0,9*5+2,05%0,9*2+2,05*0,8*4+2,05*1,0 m?2 21,525
RAZEM 21,525
135 Montaz bramy garazowej z napedem elektrycznym m2
d.4|kalk. wtasna
2*3,5*3,6+3,0*3,6+3,25*3,6 m?2 47,700
RAZEM 47,700
136/ KNR-W 2-02 |Oscieznice wewnetrzne fabrycznie wykonczone m?2
d.4(1026-01
1,02*2,07*16 m?2 33,782
RAZEM 33,782
137 Dostawa i montaz kabiny z HPL 130*205 kpl.
d.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
138/KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z konglomeratu gr. 2cm, diu- szt
d.4/0129-02 gosci ponad 1 m
15+23 szt 38,000
RAZEM 38,000
139 Dostawa i montaz krzesetka schodowego dla 0séb niepetnosprawnych - diu-  |kpl.
d.4|kalk. wlasna |gosc¢ jezdna okoto 13mb, z doprowadzeniem zasilania
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
140 Montaz balustrad ze stali kwasoodpornej - osadzenie w stopniach, wyrobienie |m
d.4|kalk. wtasna |zakretéw, wmontowanie uzupetniajacych elementéw z oszlifowaniem
13*2 m 26,000
RAZEM 26,000
5 Roboty zewnetrzne
141/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie kpl.
d.5/0119-04 pagorkowatym lub podgérskim/inwentaryzacja powykonawcza
1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000
142/ KNR 2-01 Reczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samo- choda-|m3
d.5/0301-02 mi samowytadowczymi do 5 t,na odlegto$¢ do 1 km.Grunt katego- rii Ill.
1200*0,4 m3 480,000
RAZEM 480,000
143/ KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt IOMB m?2
d.5/0815-06
analogia
270 m?2 270,000
RAZEM 270,000
144 KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw m?2
d.5/0815-02
analogia
16,10+61,0 m?2 77,100
RAZEM 77,100
145/ KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- m?2
d.5/0803-01 bosci 10 cm
0803-02
analogia
405 m?2 405,000
RAZEM 405,000
146/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie konstr. betonowej o grubosci 20 cm-opaska m?2
d.5/0801-03
0801-04
analogia
38,42 m?2 38,420
RAZEM 38,420
147 Rozbiorka istn. ogrodzenia m
d.5|kalk. wlasna
137,0 m 137,000
RAZEM 137,000
148 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.5/0108-11 legtos¢ 10 km - w mejsce wskazane przez inwestora
0108-12
480+270*0,1+0,05*77,1+405*0,1+38,42*0,15 m3 557,118
RAZEM 557,118
149/KNR 2-02 Podktady na podtozu gruntowym z ubitych materiatéw,z piasku. m3
d.5/1101-07
0,15*1200 m3 180,000
RAZEM 180,000
150/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- petnie- |[m
d.5/0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
175 m 175,000
RAZEM 175,000
151 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 6 cm uktada- |m?2
d.5/0511-02 nej na podsypce cementowo-piaskowej, opaska wokot budynku, chodnik, typ
Starobruk
250 m?2 250,000
RAZEM 250,000
152/ KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m2
d.5/0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
250 m?2 250,000
RAZEM 250,000
153/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.5/0114-05 15 cm-chodnik
950 m?2 950,000
RAZEM 950,000
154 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.5/0114-05 25 cm - pod droge
0114-06
950 m2 950,000
RAZEM 950,000
155/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.5/0511-03 mentowo-piaskowej typ Starobruk
950 m2 950,000
RAZEM 950,000
156/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5|0402-04
0,2*0,15%(300) m3 9,000
RAZEM 9,000
157|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. m
d.5/0403-03 5cm
300 m 300,000
RAZEM 300,000
158 Nasadzenia_dostawa roslin - krzewy kpl.
d.5|kalk. wtasna
15*6 kpl. 90,000
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RAZEM 90,000
159 Nasadzenia_dostawa roslin - drzewka kpl.
d.5|kalk. wlasna
20 kpl. 20,000
RAZEM 20,000
160/ KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim ms3
d.5/0218-03
650 m3 650,000
RAZEM 650,000
161/ KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.5/0215-02 odktad w gruncie kat.|ll
25,5 m3 25,500
RAZEM 25,500
162/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.5/0230-01 m w gruncie kat. -1l
20,5 m3 20,500
RAZEM 20,500
163|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm ms3
d.5/0511-01
3,5 m3 3,500
RAZEM 3,500
164 KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r.  |szt
d.5/0421-03 zewn. 200 mm
50 szt 50,000
RAZEM 50,000
165/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.5/0408-02
15 m 15,000
RAZEM 15,000
166 DOSTAWA | MONTAZ STUDZIENEK OSADNIKOWO-ODPLYWOWYCH DO |kpl.
d.5|kalk. wtasna |SYSTEMU KORYTEK SCIEKOWYCH AS-S150R - TYP CIEZKI
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
167 DOSTAWA | MONTAZ KORYTEK SCIEKOWYCH AS-S150R - KORYTKA m
d.5|kalk. wtasna |SZCZELINOWE MONOLITYCZNE WZMOCNIONE
18 m 18,000
RAZEM 18,000
168 KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.5/0513-01 gtebok. 3m
5 stud. 5,000
RAZEM 5,000
169 KNR-W 2-18 |Studzienki ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.5/0524-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
170 DOSTAWA | MONTAZ OGRODZENIA PANELOWEGO H=1.5m w tym: m
d.5|kalk. wlasna |- wykonanie bramy jezdnej o szeroko$ci 5m - szt 2
- wykonanie bramy jezdnej o szerokosci 6m - szt.1
- wykonanie furtki zamykanej na klucz o szerokosci 120cm
- montaz obrzeza systemowego miedzy stupkami
200 m 200,000
RAZEM 200,000
6 Mata architektura
171/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomocg m?2
d.6/0126-01 spycharek
0126-02
600 m2 600,000
RAZEM 600,000
172|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.6/0402-04 z.o.
2.13. 9902-
01
0,2¥0,1*(15,5*2+9,4*2) m3 0,996
RAZEM 0,996
173|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.6/0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
15,5*2+9,4*2 m 49,800
RAZEM 49,800
174|KNR 2-23 Dostawa i montaz elementéw stojak na rower szt.
d.6/0310-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
175/KNR 2-23 Dostawa i montaz elementéw - kosz na $mieci szt.
d.6/0310-03
analogia
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
176/ KNR 2-23 Dostawa i montaz elementéw - fawka stalowa z oparciem szt.
d.6/0310-03
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
7 BRANZA ELEKTRYCZNA
71 Instalaja odgromowa i potaczen wyréwnawczych
177 DEMONTAZ ISTNIEJACEJ INSTALACJI ODGROMOWEJ kpl.
d.7.|wycena indy-
1|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
178 KNR-W 4-03 |Wymiana wspornikdw instalacji odgromowej na dachu stromym krytym eterni- |szt.
d.7.|0702-01 z.0. |tem lub dachéwkg - budowle o wys.do 24 m
1/3.1. 9901-6
189*2 szt. 378,000
RAZEM 378,000
179/KNR-W 4-03 |Wymiana przewoddw instalacji odgromowej z preta fi 8mm-zwody poziome m
d.7./0706-05 z.o.
1/3.1.9901-6
analogia
189,0 m 189,000
RAZEM 189,000
180/ KNR-W 4-03 |Wymiana przewoddw instalacji odgromowe;j i przewodéw wyréwnawczych z m
d.7./0704-03 preta o przekroju do 120 mm2 w ciggu poziomym na $cianach na uprzednio
1|analogia zamocowanych wspornikach-zwody pionowe
71,0 m 71,000
RAZEM 71,000
181 KNR-W 4-03 |Wymiana ztgczy odgateznych trzywylotowych instalacji odgromowych - budo- |szt.
d.7./0711-08 z.0. |wle o wys.do 24 m
1/3.1. 9901-6
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
182|KNR-W 4-03 |Wymiana ztaczy uniwersalnych lub krzyzowych instalacji odgromowych - budo-|szt.
d.7./0711-09 z.0. |wle o wys.do 24 m
1/3.1.9901-6
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
183 KNR-W 4-03 |Wymiana ztgczy kontrolnych instalacji odgromowych z potgczeniem pret-pret  |szt.
d.7.|0711-05
1
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
184 KNNR 5 Iglice typu 10-2.5 o0 masie 21 kg montowane na zerdzi, wiezy stalowej w pozy- |kpl.
d.7./0615-01 cji lezacej
1|analogia
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
185/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu |m
d.7./0101-05 innym niz beton
1
60 m 60,000
RAZEM 60,000
186|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.7./1205-01 .
1|wycena indy-
widualna
8 pomiar 8,000
RAZEM 8,000
187/KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu Il m
d.7.|0605-02
1
35 m 35,000
RAZEM 35,000
7.2 Instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych.
188/ KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.7./1207-01
2
2200 m 2200,000
RAZEM 2200,000
189|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.7./1208-01
2
2200 m 2200,000
RAZEM 2200,000
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190/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt YDY 3x1,5 mm2 uktadane p.t. w |m
d.7./0205-01 gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
2
1850 m 1850,000
RAZEM 1850,000
191/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt YDY 3x2,5 mm2 uktadane p.t. w |m
d.7./0205-01 gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
2
2100 m 2100,000
RAZEM 2100,000
192/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt YDY 5x4mm2 uktadane p.t. w m
d.7./0205-01 gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
2
250 m 250,000
RAZEM 250,000
193|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt YKY 5x10mm2 uktadane p.t. w |m
d.7./0205-01 gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
2
150 m 150,000
RAZEM 150,000
194/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt YDY 5x6mm2 uktadane p.t. w m
d.7./0205-01 gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
2
50 m 50,000
RAZEM 50,000
195/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt YDY 5x2,5mm2 uktadane p.t. w |m
d.7./0205-01 gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
2
100 m 100,000
RAZEM 100,000
196/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt YAKXS 4x50mm2 uktadane p.t. |m
d.7.]0205-01 w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
2
50 m 50,000
RAZEM 50,000
197/KNNR 5 Wentylatory sufitowe tazienkowe zapalane ze $wiattem z opdzniaczem szt.
d.7./0410-01
2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
198/ KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.7./0302-01
2
(2+4+14+4+4)+(50+9) szt. 87,000
RAZEM 87,000
199|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 4 wylotach szt.
d.7.|0302-06
2
87 szt. 87,000
RAZEM 87,000
200/ KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykrecane |szt.
d.7.|0304-04
2
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
201/KNNR 5 kaczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.7.|0306-02
2
(2+4+14+4+4) szt. 28,000
RAZEM 28,000
202/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.7./0308-02 nowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw
2 do 2.5 mm2
59 szt. 59,000
RAZEM 59,000
203/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - $wietlowkowa typ GREENIE HBSP 100K LED 100W - |kpl.
d.7.|0503-02 SALA GIMNASTYCZNA
2
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
204/ KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - $wietlbwkowa L1-LED 36W KWADRATOWA kpl.
d.7./0503-02
2
50 kpl. 50,000
RAZEM 50,000
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205/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - $wietlbwkowa typ DLN 170 LED 20W 90D - tAZIEN- |kpl.
d.7.|0503-02 Ki
2
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
206 KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - $wietlowkowa typ F1-FAMA LED 27W kpl.
d.7.|0503-02
2
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
207/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - $wietlébwkowa typ F2-FAMA LED 32W kpl.
d.7.|0503-02
2
16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000
208/ KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - ZEWNETRZNE LED 40W P44 kpl.
d.7.|0503-02
2
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
209/KNNR 5 kaczniki instalacyjne bryzgoszczelne krzyzowe, dwubiegunowe szt.
d.7.|0307-03
2
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
210/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o ditugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach lub stro-  |otw.
d.7./1209-0602 |pach z cegty
2
80 otw. 80,000
RAZEM 80,000
211 KNNR-W Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz bezposrednio na stanowisku robo- czym |punkt
d.7./9121-01
2
60 punkt 60,00
RAZEM 60,00
212/KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedanc;ji petli pomiar
d.7./0902-01 zwarciowej - pierwszy
2
60 pomiar 60,000
RAZEM 60,000
213|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedanc;ji petli pomiar
d.7./0902-02 zwarciowej - kazdy nastepny
2
60 pomiar 60,000
RAZEM 60,000
214/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.7./1301-01
2
60 pomiar 60,000
RAZEM 60,000
215/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.7./1301-02
2
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
7.3 Instalacja systemu sygnalizacji wiamania i napadu.
216/KNNR 5 Woykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.7./1207-01
3
200 m 200,000
RAZEM 200,000
217/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.7./1208-01
3
200 m 200,000
RAZEM 200,000
218/KNR AL-01 |Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 34 linii dozorowych szt.
d.7./0101-02
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
219/KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle gtebokosci do 8 cm i ér. do |szt.
d.7./0802-01 10 mm
3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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220/KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w gotowych $lepych | szt.
d.7./0809-04 otworach w Scianie
3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
221|KNR AL-01 |Montaz zasilacza do 12 V DC/17 W szt.
d.7.|0112-02
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
222/KNR AL-01 |Montaz modutu scalonego lub pamieci EPROM w centrali alarmowej szt.
d.7./0107-03
3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
223/KNR AL-01 |Montaz modutu scalonego lub pamieci EPROM w centrali alarmowej szt.
d.7.|/0107-03
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
224 KNR AL-01 |Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni szt.
d.7./0201-01
3
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
225/KNR AL-01 |Montaz elementow obstugowych - klawiatura szyfrowa szt.
d.7./0208-01
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
226/ KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego szt.
d.7./0108-01
3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
227/KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 10 Ah szt.
d.7./0109-01
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
228/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.7./0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
3
650 m 650,000
RAZEM 650,000
229/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.7./0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
3
200 m 200,000
RAZEM 200,000
230/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.7./0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
3
100 m 100,000
RAZEM 100,000
231/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.7./0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
3
100 m 100,000
RAZEM 100,000
232|KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kro- |system
d.7./0601-01 koéw programowych (instrukcii)
3
1 system 1,000
RAZEM 1,000
233/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o ditugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.7.|/1209-0502 |cegty
3
20 otw. 20,000
RAZEM 20,000
234/ KNNR-W 9 |Przepusty z rur o ér. do 40 mmw $cianach lub stropach z betonu o gr. 20-30  |prze-
d.7./1103-11 cm pust.
3
20 prze- 20,00
pust.
RAZEM 20,00
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235/KNR-W 5-08 |Uszczelnienie wylotu osprzetu kitem szt.
d.7./0808-05
3|analogia
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
236/ KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.7./1301-01
3
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
7.4 Instalacja SSP
237/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 37 mm ukfadane n.t. na betonie m
d.7.|0103-03
4
180 m 180,000
RAZEM 180,000
238/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.7./0203-01
4
180 m 180,000
RAZEM 180,000
239/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.7./0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
4
36 m 36,000
RAZEM 36,000
240 KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o ditugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.7./1209-0502 |cegtly
4
20 otw. 20,000
RAZEM 20,000
241 KNNR-W 9 |Przepusty z rur o $r. do 40 mmw scianach lub stropach z betonu o gr. 20-30  |prze-
d.7./1103-11 cm pust.
4
20 prze- 20,00
pust.
RAZEM 20,00
242/ KNR-W 5-08 |Uszczelnienie wylotu osprzetu kitem szt.
d.7.|0808-05
4/analogia
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
243|/KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w gotowych $lepych | szt.
d.7./0809-04 otworach w Scianie
4
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
244/ KNR AL-01 |Montaz obudowy o wielkosci do 12 HE szt.
d.7.|0114-05
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
245/KNR AL-01 |Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 16 linii dozorowych szt.
d.7./0101-03
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
246/KNR AL-01 |Montaz obudowy o wielkosci do 1 HE szt.
d.7./0114-01
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
247 /\KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
d.7.|0109-02
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
248/ KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu szt.
d.7./0401-01
4
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
249/KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéow SAP na gotowym podtozu z podta- |szt.
d.7./0404-09 czeniem - podcentralka
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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250 KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu adresowego szt.
d.7.|0402-02
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
251 KNR AL-01 |Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych |szt.
d.7./0403-01 ostrzegaczy pozarowych - czujek
4
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
252/KNNR 5 Woytagcznik nadpragdowy 3-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.7.|0407-02
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
253/KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - ponad 128 adreséw lin.
d.7.|0603-09
4
1 lin. 1,000
RAZEM 1,000
254/KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 96 elementéw liniowych szt
d.7.|0604-04
4
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
255/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.7./1301-01
4
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
256 KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika |pomiar
d.7.|0902-05 réznicowopradowego - pierwszy
4
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
257/ KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - préby dziatania wytgcznika |pomiar
d.7./0902-06 r6znicowoprgdowego - kazdy nastepny
4
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
258/KNR 13-21 |Badanie wytgcznika przeciwporazeniowego réznicowo-prgdowego szt.
d.7.|0402-03
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7.5 Rozdzielnia RG.
259/KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 w podtozu ceglanym szt.
d.7./1010-11
5
120 szt. 120,000
RAZEM 120,000
260 KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle gtebokosci do 8 cm i ér. do |szt.
d.7./0802-01 10 mm
5
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
261|/KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w gotowych $lepych | szt.
d.7./0809-04 otworach w Scianie
5
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
262/ KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcjg mo- |szt.
d.7./0405-09 cowang do podtoza przez przykrecenie
5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
263|/KNR 5-14 Montaz wytgcznikéw samoczynnych NWS i AP szt.
d.7./0515-05
5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
264 KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.7.|0407-03 cach C32
5
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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265/KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.7.|0407-04 cach C63
5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
266 KNNR 5 Wytgcznik nadpragdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B10 szt.
d.7.|0407-01
5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
267 /KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.7.|0407-04 cach C25
5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
268/ KNNR 5 Wytacznik nadpragdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B1 szt.
d.7.|0407-01
5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
269/KNR 5-14 Uktadanie przewodéw 70 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w szafach|m
d.7./0516-09 i na tablicach
5
3 m 3,000
RAZEM 3,000
270/KNR 5-14 Uktadanie przewodéw 70 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w szafach|m
d.7.|0516-09 i na tablicach
5
3 m 3,000
RAZEM 3,000
271/KNR 5-14 Uktadanie przewodéw 16 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w szafach|m
d.7./0516-06 i na tablicach
5
3 m 3,000
RAZEM 3,000
272/KNR 5-14 Uktadanie przewodéw 10 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w szafach|m
d.7.|0516-05 i na tablicach
5
3 m 3,000
RAZEM 3,000
273|/KNR 5-14 Uktadanie przewodéw 6.0 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w sza- |m
d.7.|0516-04 fach i na tablicach
5
6 m 6,000
RAZEM 6,000
274/KNR 5-14 Uktadanie przewoddéw 4.0 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w sza- m
d.7.|0516-03 fach i na tablicach
5
12 m 12,000
RAZEM 12,000
275/KNR 5-14 Uktadanie przewoddéw 2.5 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w sza- |m
d.7.|0516-02 fach i na tablicach
5
18 m 18,000
RAZEM 18,000
276/ KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - préby dziatania wytgcznika |pomiar
d.7./0902-05 réznicowoprgdowego - pierwszy
5
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
277/KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika |pomiar
d.7./0902-06 roznicowopradowego - kazdy nastepny
5
6 pomiar 6,000
RAZEM 6,000
278/KNR 13-21 |Badanie wytacznika przeciwporazeniowego réznicowo-pradowego szt.
d.7.|0402-03
5
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
279/KNP 18 D13 |Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego lub statego niskiego napigecia do 5 p6l  |szt
d.7./1301-01
5
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
7.6 Wytacznik p.poz budynku.
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280/ KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 w podtozu ceglanym szt.
d.7./1010-11
6
54 szt. 54,000
RAZEM 54,000
281|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle gtebokosci do 8 cm i ér. do |szt.
d.7./0802-01 10 mm
6
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
282|KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w gotowych $lepych | szt.
d.7./0809-04 otworach w Scianie
6
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
283/KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szt.
d.7.|0404-01
6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
284|/KNR 5-14 Montaz wytgcznikéw samoczynnych NWS i AP szt.
d.7./0515-05
6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
285/KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.7.|0407-03 cach
6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
286/ KNNR 5 Woytacznik nadpragdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.7./0407-01
6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
287|/KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.7.|0407-04 cach
6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
288/KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.7./0407-04 cach
6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
289/KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.7.|0407-04 cach
6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
290 KNNR 5 Woytagcznik nadpragdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.7./0407-01
6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
291 KNNR 5 Wytgcznik nadpragdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.7.|0407-01
6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
292|/KNP 18 D13 |Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego lub statego niskiego napigecia do 5 p6l  |szt
d.7./1301-01
6
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
7.7 Wytacznik p.poz przy kottowni
293|/KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle gtebokosci do 8 cm i ér. do |szt.
d.7.|0802-02 20 mm
7
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
294 KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w gotowych $lepych | szt.
d.7.|0809-04 otworach w $cianie
7
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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295/KNNR 5 Obudowy o powierzchni do 0.5 m2 szt.
d.7.|0404-07
7
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
296 KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 20 kg szt.
d.7.|0406-04
7
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
297 /KNNR 5 Woytagcznik nadpragdowy 3-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.7.|0407-02
7
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
298 KNNR 5 Wytacznik nadprgdowy 3-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.7.|0407-02
7
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
299/KNR 5-14 Uktadanie przewodéw 6.0 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w sza- |m
d.7.|0516-04 fach i na tablicach
7
3 m 3,000
RAZEM 3,000
300|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - préby dziatania wytgcznika |pomiar
d.7./0902-05 r6znicowoprgdowego - pierwszy
7
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
7.8 Rozdzielnia RK
301 KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 w podtozu ceglanym szt.
d.7./1010-11
8
130 szt. 130,000
RAZEM 130,000
302|/KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w cegle gtebokosci do 8 cm i ér. do |szt.
d.7./0802-01 10 mm
8
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
303|KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w gotowych $lepych [szt.
d.7.|0809-04 otworach w $cianie
8
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
304 KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcjg mo- |szt.
d.7.|0405-09 cowang do podfoza przez przykrecenie
8
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
305/KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.7.|0407-04 cach
8
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
306/ KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.7./0407-04 cach
8
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
307/KNNR 5 Wytagcznik nadpragdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.7.|0407-01
8
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
308/ KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.7./0407-04 cach
8
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
309/KNNR 5 Wytagcznik nadprgdowy 3-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.7.|0407-02
8
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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310/KNNR 5 Woytacznik nadpragdowy 3-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.7.|0407-02
8
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
311/KNNR 5 Wytacznik nadprgdowy 3-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.7.|0407-02
8
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
312/KNNR 5 Woytagcznik nadpragdowy 3-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.7.|0407-02
8
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
313/KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.7.|0407-04 cach
8
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
314/KNR 5-14 Uktadanie przewodéw 6.0 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w sza- |m
d.7.|0516-04 fach i na tablicach
8
3 m 3,000
RAZEM 3,000
315/KNR 5-14 Uktadanie przewoddw 4.0 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w sza- |m
d.7.|0516-03 fach i na tablicach
8
3 m 3,000
RAZEM 3,000
316/KNR 5-14 Uktadanie przewoddéw 2.5 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w sza- |m
d.7.|0516-02 fach i na tablicach
8
18 m 18,000
RAZEM 18,000
317|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - préby dziatania wytgcznika |pomiar
d.7./0902-05 réznicowoprgdowego - pierwszy
8
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
318/ KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika |pomiar
d.7./0902-06 roznicowopradowego - kazdy nastepny
8
10 pomiar 10,000
RAZEM 10,000
319|KNR 13-21 |Badanie wytacznika przeciwporazeniowego réznicowo-pradowego szt.
d.7.|0402-03
8
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
320 KNP 18 D13 |Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego lub statego niskiego napigecia do 5 p6l  |szt
d.7./1301-01
8
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
7.9 Rozdzielnia R1
321 KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 w podtozu ceglanym szt.
d.7./1010-11
9
130 szt. 130,000
RAZEM 130,000
322|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle gtebokosci do 8 cm i ér. do |szt.
d.7./0802-01 10 mm
9
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
323|KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w gotowych $lepych | szt.
d.7./0809-04 otworach w Scianie
9
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
324/ KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcjg mo- |szt.
d.7./0405-09 cowang do podtoza przez przykrecenie
9
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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325/KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.7.|0407-04 cach-40A
9
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
326 KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.7.|0407-04 cach-B6
9
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
327/KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.7./0407-04 cach-L333
9
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
328 KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.7.|0407-04 cach-C16
9
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
329/KNNR 5 Woytgcznik nadpragdowy 3-biegunowy w rozdzielnicach-B10 szt.
d.7.|0407-02
9
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
330/KNNR 5 Wytgcznik nadpragdowy 3-biegunowy w rozdzielnicach-B16 szt.
d.7.|0407-02
9
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
331|/KNR 5-14 Uktadanie przewodéw 6.0 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w sza- |m
d.7.|0516-04 fach i na tablicach
9
6 m 6,000
RAZEM 6,000
332/KNR 5-14 Uktadanie przewoddw 4.0 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w sza- |m
d.7.|0516-03 fach i na tablicach
9
10 m 10,000
RAZEM 10,000
333|/KNR 5-14 Uktadanie przewoddéw 2.5 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w sza- |m
d.7.|0516-02 fach i na tablicach
9
18 m 18,000
RAZEM 18,000
334 KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - préby dziatania wytgcznika |pomiar
d.7./0902-05 réznicowoprgdowego - pierwszy
9
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
335/KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika |pomiar
d.7./0902-06 roznicowopradowego - kazdy nastepny
9
10 pomiar 10,000
RAZEM 10,000
336|KNR 13-21 |Badanie wytacznika przeciwporazeniowego réznicowo-pradowego szt.
d.7.|0402-03
9
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
337|/KNP 18 D13 |Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego lub statego niskiego napigcia do 5 p6l  |szt
d.7./1301-01
9
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
7.10 Rozdzielnia R2
338/ KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 w podtozu ceglanym szt.
d.7./1010-11
10
130 szt. 130,000
RAZEM 130,000
339/KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle gtebokosci do 8 cm i ér. do |szt.
d.7./0802-01 10 mm
10
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
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340/ KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w gotowych $lepych | szt.
d.7./0809-04 otworach w Scianie
10
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
341 KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcjg mo- |[szt.
d.7./0405-09 cowang do podtoza przez przykrecenie
10
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
342/KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.7.|0407-04 cach-40A
10
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
343 KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.7.|0407-04 cach-B6
10
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
344 KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.7./0407-04 cach-L333
10
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
345/KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.7.|0407-04 cach 25A
10
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
346/ KNNR 5 Woytagcznik nadpragdowy 3-biegunowy w rozdzielnicach-B10 szt.
d.7.|0407-02
10
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
347 /KNNR 5 Wytgcznik nadpragdowy 3-biegunowy w rozdzielnicach-B16 szt.
d.7.|0407-02
10
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
348/ KNR 5-14 Uktadanie przewodéw 6.0 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w sza- |m
d.7.|0516-04 fach i na tablicach
10
6 m 6,000
RAZEM 6,000
349/ KNR 5-14 Uktadanie przewoddw 4.0 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w sza- |m
d.7.|0516-03 fach i na tablicach
10
10 m 10,000
RAZEM 10,000
350 KNR 5-14 Uktadanie przewoddéw 2.5 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w sza- |m
d.7.|0516-02 fach i na tablicach
10
18 m 18,000
RAZEM 18,000
351 KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - préby dziatania wytgcznika |pomiar
d.7./0902-05 réznicowoprgdowego - pierwszy
10
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
352 KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika |pomiar
d.7./0902-06 roznicowopradowego - kazdy nastepny
10
10 pomiar 10,000
RAZEM 10,000
353|KNR 13-21 |Badanie wytacznika przeciwporazeniowego réznicowo-pradowego szt.
d.7.|0402-03
10
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
354 KNP 18 D13 |Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 5 p6l  |szt
d.7./1301-01
10
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
7.11 Rozdzielnia R3
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355/KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 w podtozu ceglanym szt.
d.7./1010-11

130 szt. 130,000

RAZEM 130,000

356 KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle gtebokosci do 8 cm i ér. do |szt.
d.7./0802-01 10 mm

8 szt. 8,000

RAZEM 8,000

357|/KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w gotowych $lepych | szt.
d.7./0809-04 otworach w Scianie

8 szt. 8,000

RAZEM 8,000

358/ KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcjg mo- |[szt.
d.7./0405-09 cowang do podtoza przez przykrecenie

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

359/ KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.7.|0407-04 cach-40A

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

360 KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.7.|0407-04 cach-B6

11
1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

361 KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.7./0407-04 cach-L333

11
1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

362 KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.7.|0407-04 cach- 25A
11

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
363/ KNNR 5 Woytgcznik nadpragdowy 3-biegunowy w rozdzielnicach-B10 szt.
d.7./0407-02
11
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
364 KNNR 5 Wytacznik nadpragdowy 3-biegunowy w rozdzielnicach-B16 szt.
d.7.|0407-02
11
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

365/KNR 5-14 Uktadanie przewodéw 6.0 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w sza- |m
d.7.|0516-04 fach i na tablicach

6 m 6,000

RAZEM 6,000

366 KNR 5-14 Uktadanie przewoddw 4.0 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w sza- |m
d.7.|0516-03 fach i na tablicach

11
10 m 10,000

RAZEM 10,000

367 /KNR 5-14 Uktadanie przewoddéw 2.5 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w sza- |m
d.7.|0516-02 fach i na tablicach

11
18 m 18,000

RAZEM 18,000

368 KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika |pomiar
d.7./0902-05 réznicowoprgdowego - pierwszy

11
1 pomiar 1,000

RAZEM 1,000

369 KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika |pomiar
d.7./0902-06 roznicowopradowego - kazdy nastepny

10 pomiar 10,000

RAZEM 10,000
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370 KNR 13-21 |Badanie wytgcznika przeciwporazeniowego réznicowo-prgdowego szt.
d.7.|0402-03
11
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
371/KNP 18 D13 |Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 5 pdl szt
d.7./1301-01
11
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
712 Instalacja paneli fotowoltoicznych.
372 Montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 20kW kpl.
d.7.|kalk. wtasna
12
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8 BRANZA SANITARNA
8.1 INSTALACJE SANITARNE
8.1. INST C.O.
1
373 KW Wymiana pieca w kottowni na piec na pellet lub ekogroszek o mocy 50kW z kpl.
d.8. osprzetem wg. rys technologi kottowni
1.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8.1. Instalacja wody
2
374/ KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o $r. zewnetrznej 16 mm o potgcze- niach |m
d.8./0112-01 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych rura wielowarstwowa
1.2 PE/X/al o $r. 16 mm w izolacji samogasnace;j
85 m 85,000
RAZEM 85,000
375/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.8./0101-04 wymi gr. 9 mm (E)
1.2
85 m 85,000
RAZEM 85,000
376/ KNR 7-28 Wykucie bruzd pionowych lub skosnych o przekroju do 100 cm2 w $cianach  |m
d.8./0209-04 murowanych
1.2
60 m 60,000
RAZEM 60,000
377/KNR 7-28 Przebicie otworow dla przewodoéw instalacyjnych o srednicy do 50 mm w $cia- |otw.
d.8./0203-01 nach murowanych o grub. 1/2 ceg.
1.2
15 otw. 15,000
RAZEM 15,000
378/KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w $cia- |otw.
d.8./0203-02 nach murowanych o grub. 1 ceg.
1.2
10 otw. 10,000
RAZEM 10,000
379/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - doda-|m
d.8./0127-04 tek w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
1.2
85 m 85,000
RAZEM 85,000
380/ KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.8.|0128-02
1.2
85 m 85,000
RAZEM 85,000
381 KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - pr6- |prob.
d.8./0127-01 ba zasadnicza (pulsacyjna)
1.2
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
382 KNNR 4 Zawor ze ztaczka do weza o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.8.|0132-02
1.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
383/KNNR 4 Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm - szt.
d.8.|0137-02
1.2
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
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384 KNNR 4 Zawory katowe zespolone z filtrem siatkowym 1/2" szt.
d.8.|0135-04
1.2
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
385 Zakup i montaz przeptywowego podgrzewacza wody 2,5kW szt.
d.8.|kalk. wtasna
1.2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
386 Zakup i montaz przeptywowego podgrzewacza wody 4,0kW szt.
d.8.|kalk. wtasna
1.2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
387 Zakup i montaz pojemnosciowego podgrzewacza wody 1501 wraz z niezbed- |szt.
d.8.|kalk. wtasna |nymi elementami instalaciji
1.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
388 Zakup i montaz pojemnos$ciowego podgrzewacza wody 120l wraz z niezbed- |szt.
d.8.|kalk. wtasna |nymi elementami instalaciji
1.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8.1. Kanalizacja sanitarna
3
389|/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC-U kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wew- |m
d.8./0203-03 natrz budynkdéw o potaczeniach wciskowych
1.3
25 m 25,000
RAZEM 25,000
390|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.8./0203-01 budynkéw o potgczeniach wciskowych
1.3|analogia
30 m 30,000
RAZEM 30,000
391 KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 50 mm szt.
d.8.|0213-04
1.3|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
392/ KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o potacze- podej.
d.8./0211-01 niach wciskowych
1.3
10 pode;. 10,000
RAZEM 10,000
393|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- |pode;.
d.8./0211-03 niach wciskowych
1.3
4 podej. 4,000
RAZEM 4,000
394 KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.8.|0230-02
1.3
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
395/KNNR 4 Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.8./0230-05
1.3
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
396 KNNR 4 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.8.|0233-03
1.3
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
397/KNNR 4 Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.8.|0137-02
1.3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
398/ KNNR 4 Brodziki natryskowe kpl.
d.8.|0232-02
1.3
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
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399/ KNNR 4 Kabina natryskowa - lokal mieszkalny kpl.
d.8.|0232-02
1.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
400{KNNR 4 Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej 1- komorowy szt.
d.8.|0229-04
1.3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
401|KNNR 4 Whpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.8./0218-01
1.3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8.1. Instalacja centralnego ogrzewania
4
402|KNR 0-35 Szafki rozdzielaczowe podtynkowe o szer. do 1030 mm, wys. i gt. requlowana |szt.
d.8./0219-10 705-805/110-160; ilos¢ sekcji 13-16
1.4
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
403|KNR 0-35 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania o dt. do 630 mm; 11 obwodéw, $r. kpl.
d.8./0220-10 nom. kré¢cow przytaczeniowych 1/2"/15 mm
1.4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
404/KNR 0-35 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania o dt. do 740 mm; 13 obwodow, $r. kpl.
d.8./0220-12 nom. kré¢cow przytgczeniowych 1/2"/15 mm
1.4
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
405/KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy slimakowy - cze$é insta- |m?2
d.8./0301-01 lacyjna; rurociagi z polibutylenu PB o $r. 16 mm i rozstawie 75 mm; woda
1.4|analogia grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
33,08+2,79+10,05+20+43,77+24,68+83,17 m?2 217,540
RAZEM 217,540
406|KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacji c.o0. w budynkach niemieszkalnych - ptukanie, m
d.8./0231-03 czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
1.4
217,54 m 217,540
RAZEM 217,540
407 Préba szczelnosci instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych - préba wodna |kpl.
d.8.|kalk. wtasna |ci$nieniowa
1.4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
408 Zakup i montaz regulatora pokojowego szt.
d.8.|kalk. wtasna
1.4
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
409|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych zaciskanych o r. 25mm na $cia- |m
d.8./0403-01 nach w budynkach
1.4|analogia
100 m 100,000
RAZEM 100,000
410|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych zaciskanych o ér. 18mm na scia- |m
d.8./0403-01 nach w budynkach
1.4|analogia
220 m 220,000
RAZEM 220,000
411|KNR-W 2-15 |Ksztattki o $r. nominalnej 18 mm szt.
d.8.|0430-01
1.4|analogia
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
412|KNNR 4 Dodatki za wykonanie obej$¢ elementoéw konstrukcyjnych w rurociggach o ér.  |szt.
d.8./0118-01 nominalnej 18mm
1.4|analogia
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
413|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.8.|0128-02
1.4
320 m 320,000
RAZEM 320,000
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414/KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkal- |m
d.8./0218-01 nych - ptukanie, czynnos$ci przygotowawcze i zakonczeniowe
1.4|analogia
320 m 320,000
RAZEM 320,000
415/KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkal- |m
d.8./0218-02 nych - préba wodna ci$nieniowa
1.4
320 m 320,000
RAZEM 320,000
416|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.8./0101-14 mi gr.25 mm (P)
1.4|analogia
320 m 320,000
RAZEM 320,000
417|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe 33K/600/2000 szt.
d.8.|0418-05
1.4
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
418/ KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe 22K/600/1400 szt.
d.8./0418-05
1.4
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
419|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe 22K/600/600 szt.
d.8.|0418-05
1.4
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
420|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe 22K/600/400 szt.
d.8./0418-05
1.4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
421|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 18 mm szt.
d.8.|0412-02
1.4
2"15 szt. 30,000
RAZEM 30,000
422|KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.8.|0412-02
1.4
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
423|KNR-W 2-15 |Zawory TERMOSTATYCZNE szt.
d.8./0411-01
1.4
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
8.1. Instalacja klimatyzacji
5
424 Woykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu GOK_sala oraz GOK_kory- |kpl.
d.8.|kalk. wtasna |tarz przed biurem
1.5 - dostawa i montaz 2szt 0 mocy 6,8kW/szt
- dostawa i montaz 1szt o mocy 3,5kW
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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