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Łomianki,  27.07. 2023 r.  
 
RZP.271.26.2023        

       
 

Wykonawcy  
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji RZP.271.26.2023 Rozbudowa ulicy 

Truskawkowej w Kiełpinie w gminie  Łomianki w ramach zadania inwestycyjnego nr 

2016/12 pn.: „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic VIII kwartał (ul. 

Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa -  ul. Warszawska)” 

 

 

Zamawiający działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), przekazuje treść zapytań  

do SWZ wraz z odpowiedziami bez ujawniania źródła zapytania.  

 

 

Pytanie 1 

Czy wynagrodzenie za wykonane roboty jest wynagrodzeniem ryczałtowym? 

Odp.1 

Zamawiający potwierdza wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot zamówienia. 

 

Pytanie 2 

Czy zaplata za wykonane roboty będzie odbywać się fakturami miesięcznymi? 

Odp. 2 

Zamawiający przewiduje fakturowanie na roboty wykonane za Etap I oraz Etap II. 

 

Pytanie 3 

Prosimy o załączenie projektu SOR. 

Odp. 3 

Zamawiający w załączeniu przesyła projekt SOR. 

 

Pytanie 4 

Prosimy o potwierdzenie, ze po stronie Zamawiającego jest aktualizacja nieaktualnych 

uzgodnień? 

Odp. 4 
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W przypadku konieczności aktualizacji uzgodnień / zatwierdzeń ten obowiązek spoczywa 

na Wykonawcy. 

 

Pytanie 5 

Czy Zamawiający posiada projekt czasowej organizacji ruchu? – jeżeli tak, prosimy o 

załączenie. 

Odp. 5 

Uzupełniono o projekt SOR – odniesienie do pkt 3 odpowiedzi. 

 

Pytanie 6 

Czy materiały z rozbiórki i wycinki drzew należą do Wykonawcy robót? 

Odp. 6 

Zamawiający potwierdza, leży to w gestii Wykonawcy. 

 

Pytanie 7 

Czy w zakres robót wchodzi ułożenie geowłókniny separacyjno-filtracyjnej ? – jeżeli tak, 

prosimy o przedmiary robót. 

Odp. 7 

Tak potwierdzamy. W gestii Wykonawcy leży sporządzenie kalkulacji w oparciu o przekrój 

normalny, gdzie ten element został wskazany. 

 

Pytanie 8 

Jakim materiałem i o jakiej frakcji ma być wypełniony saczek drenarski? 

Odp. 8 

Ten element został wskazany w przekroju normalnym. 

 

Pytanie 9 

Czy w zakres robót wchodzi wykonanie nasypów (ST)? – jeżeli tak, prosimy o przedmiary 

robót. 

Odp. 9 

Zakres robót ziemnych został wskazany w przekroju podłużnym oraz przekrojach 

poprzecznych. 
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Pytanie 10 

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie na warstwę podbudowy kruszywa betonowego? 

Odp. 10 

Zamawiający nie dopuszcza kruszywa betonowego. 

 

Pytanie 11 

Czy do wykonania trawników należy użyć humusu miejscowego, z miejsca budowy? 

Odp. 11 

Zgodnie z SST należy uwzględnić dowóz ziemi urodzajnej. 

 

Pytanie 12 

Czy trawniki podlegają pielęgnacji? 

Odp. 12 

Zgodnie z SST należy uwzględnić pielęgnację trawników  

 

Pytanie 13 

Czy w zakres robót wchodzi pielęgnacja istniejącego drzewostanu? – jeżeli tak prosimy o 

przedmiary robót. 

Odp. 13 

W kalkulacji należy uwzględnić jedynie zabezpieczenie drzew nie przewidzianych do 

wycinki.  

 

Pytanie 14 

Czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew? 

Odp. 14 

Inwestycja jest realizowana na podstawie  decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej (ZRID). 

 

Pytanie 15 

Czy w zakres robót wchodzi przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej? – jeżeli 

tak, prosimy o przedmiary robót oraz uzgodniony projekt. 

Odp. 15 

Zakres dokumentacji nie przewiduje przebudowy kolizji teletechnicznych. Rusy osłonowe 

zostały wskazane na rysunku projektu zagospodarowania terenu. 
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Pytanie 16 

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie zapisu projektu umowy w jej §3 pkt. 1 dotyczącego 

terminu wykonania robót i podzielenia okresu 300 dni na I Etap i II Etap- proszę o uściślenie i 

wyjaśnienie 

- o jakie etapy chodzi? 

Odp. 16 

Termin wykonania całego zamówienia to 300 dni liczonych od daty zawarcia umowy. 

Etap I to roboty budowlane zrealizowane do 1.12.2023 r.  zgodnie z zatwierdzonym przez 

Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym sporządzonym przez Wykonawcę. 

Zamawiający zastrzega, że poziom finansowania w roku 2023 nie może przekroczyć 194 

000,00 zł brutto (słownie sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych) 

Etap II – wynagrodzenie pozostałe po zakończeniu całego zakresu robót wraz z uzyskaniem 

decyzji pozwolenia na użytkowanie. 

 
Niniejsze pismo należy traktować jako integralną część SWZ. 

 

 

Sprawę prowadzi:  

Ewa Widawska 

Referat Zamówień Publicznych  

Tel.: 22 888 98 43 
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