
Lp SST Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jedn Ilość jedn. cena jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

Roboty przygotowawcze

1 D-01.01.01
Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie 

równinnym
km 0,500 4 000,00 2 000,00

2 D-01.01.02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej humusu grub.do 40cm 

wraz z uporządkowaniem terenu załadunkiem i 

odwiezieniem na składowisko wykonawcy

m2 1 255,000 22,40 28 112,00

3

Rozbiórka nawierzchni chodnika z płytek betonowych wraz 

z podbudową oraz uporządkowaniem terenu rozbiórki, 

załadunkiem i odwiezieniem na składowisko Wykonawcy.

m2 340,000 20,00 6 800,00

4

Rozbiórka nawierzchni jezdni i zjazdów z betonu 

asfaltowego wraz z podbudową oraz uporządkowaniem 

terenu rozbiórki, załadunkiem i odwiezieniem na 

składowisko Wykonawcy.

m2 805,000 24,00 19 320,00

5

Rozbiórka nawierzchni jezdni z mieszaniny kruszywa 

łamanego, kruszywa naturalnego oraz żwiru wraz z 

podbudową oraz uporządkowaniem terenu rozbiórki, 

załadunkiem i odwiezieniem na składowisko Wykonawcy.

m2 1 080,000 38,00 41 040,00

6

Rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z 

podbudową oraz uporządkowaniem terenu rozbiórki - 

materiał do ponownego wykorzytania lub przekazania 

właścicielowi posesji

m2 93,000 25,00 2 325,00

7

Rozbiórka tarcz oznakowania pionowego wraz ze słupkiem 

oraz uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i 

odwiezieniem na miejsce wskazane przez Zamawiającego 

na terenie gminy Lądek

m 2,000 45,00 90,00

99 687,00

Roboty ziemne

8 D-02.01.01

Wykopy pod projektowane elementy drogowe wraz z 

załadunkiem i odwiezieniem na odkład Wykonawcy 

/pogłębienie koryt po rozbiórkach i odhumusowaniu

m3 245,000 26,40 6 468,00

9 D-02.03.01
Nasypy pod projektowane elementy drogowe wraz z 

zakupem, dowozem i wbudowaniem materiału.
m3 285,000 65,00 18 525,00

18 525,00

Odwodnienie korpusu drogowego i urządzenia 

obce

10
Regulacja wysokościowa obudów zaworów 

wodociągowych
szt 4,000 185,00 740,00

11 Regulacja wysokościowa obudów studni sanitarnych szt 7,000 430,00 3 010,00

12
Zabezpieczenie sieci teletechnicznej za pomocą rur 

dwudzielnych
m 80,000 140,00 11 200,00

14 950,00

Podbudowy

13

Profilowanie i zagęszczenie podłoża w wykonanym 

wykopie/nasypie pod ułożenie warstw konstrukcyjnych 

jezdni  

m2 2 584,000 3,00 7 752,00

KOSZTORYS  OFERTOWY

Branża drogowa

Budowa  drogi gminnej - ul.Cmentarna w Ciążeniu

Dz. 1

Razem:

D-03.02.01

D-01.02.04

D-04.01.01

Dz. 2

Razem:

Dz. 3

Razem:

Dz. 4



14

Profilowanie i zagęszczenie podłoża w wykonanym 

wykopie/nasypie pod ułożenie warstw konstrukcyjnych 

zjazdów bitumicznych

m2 76,000 3,00 228,00

15

Profilowanie i zagęszczenie podłoża w wykonanym 

wykopie/nasypie pod ułożenie warstw konstrukcyjnych 

zjazdów z kostki brukowej i chodnika

m2 850,000 2,40 2 040,00

16

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych  

(podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3) 

pod warstwę wiążącą jezdni i zjazdów  w ilości 0,8 kg/m2 

emulsji asfaltowej

m2 2 514,000 4,15 10 433,10

17

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych  

(warstwa wiążąca z betonu asfaltowego) pod warstwę 

ścieralną jezdni i zjazdów  w ilości 0,5 kg/m2 emulsji 

asfaltowej

m2 2 486,000 3,65 9 073,90

18
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z 

kruszywem C90/3 grubości 22cm jezdnia 
m2 2 584,000 65,00 167 960,00

19
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z 

kruszywem C90/3 grubości 22cm -zjazdy bitumiczne 
m2 76,000 65,00 4 940,00

20
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z 

kruszywem C90/3 grubości 20cm jezdnia 
m2 850,000 60,00 51 000,00

253 427,00

Nawierzchnie

21

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 KR 

1-2  gr. 5 cm - jezdnia m2 2 514,000 55,00 138 270,00

22

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 KR 

1-2  gr. 5 cm -  zjazdy m2 76,000 60,00 4 560,00

23

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S  35/50 

KR 1-2   gr. 4 cm - jezdnia m2 2 486,000 55,00 136 730,00

24

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S  35/50 

KR 1-2   gr. 4 cm zjazdy m2 76,000 60,00 4 560,00

25

Nawierzchnia zjazdów z brukowej kostki betonowej na 

podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm (kostka z 

rozbiórki)

m2 14,000 55,00 770,00

26

Nawierzchnia zjazdów z brukowej kostki betonowej koloru 

grafitowego 

grubości  8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 

3 cm

m2 47,000 110,00 5 170,00

27

Nawierzchnia chodników z brukowej kostki betonowej 

koloru szarego gr. 8 cm na podsypce cementowo - 

piaskowej 1:4 gr. 3 cm

m2 789,000 105,00 82 845,00

372 905,00

Roboty wykończeniowe

28 D-06.01.01
Humusowanie gr. od 10 do 40 cm przyległego terenu wraz z 

obsianiem trawą – humus z dowozu
m2 350,000 30,00 10 500,00

29 D-06.03.01
Ścinka i umocnienie poboczy z kruszywa łamanego gr. 10 

cm
m2 278,000 42,00 11 676,00

22 176,00

Oznakowanie 

30 Wykonanie oznakowanie poziomego cienkowarstwowego m2 4,000 50,00 200,00

31
Przymocowanie tablic oznakowania pionowego z grupy M - 

małe
szt. 13,000 230,00 2 990,00

32
Przymocowanie tablic oznakowania pionowego z grupy S - 

średnie
szt. 6,000 250,00 1 500,00

33 Ustawienie lustra U18-b o wymiarach 60x80 szt. 1,000 800,00 800,00
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D-07.02.01



34
Wykonanie słupków prostych Ø 70 mm dla oznakowania 

pionowego
szt. 13,000 260,00 3 380,00

8 870,00

Elementy ulic

35

Ułożenie krawężników najazdowych 15x22x100 na 

podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5cm  z  ławą  

z betonu cementowego C12/15

m 292,000 100,00 29 200,00

36

Ułożenie oporników betonowych 12x25x100 cm na 

podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm wraz z ławą 

z betonu cementowego C12/15

m 23,000 80,00 1 840,00

37 D-08.01.02

Ułożenie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce 

cementowo - piaskowej 1:4 wraz z ławą z betonu 

cementowego C12/15

m 135,000 68,00 9 180,00

40 220,00

830 760,00        

191 074,80        

1 021 834,80     

Razem kosztorys

Podatek VAT 23%

Ogółem wartośc brutto

Razem:

Dz. 8

Razem:

D-08.01.01

D-07.02.01
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