

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	KNR 2-01 0119-03 z. sz. 2.3.3 9902	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym Przebudowa kolei, dróg, wałów i zapór, pogłębianie rowów melioracyjnych. 0,490	km km	 0,490	
				RAZEM	0,490
1.2	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm 490*0,5*2	m ² m ²	 490,000	
				RAZEM	490,000
2		NAWIERZCHNIA			
2.1	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 490*4,1	m ² m ²	 2 009,000	
				RAZEM	2 009,000
2.2	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne 490*4,1*0,125	t t	 251,125	
				RAZEM	251,125
2.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 490*4,0	m ² m ²	 1 960,000	
				RAZEM	1 960,000
3		POBOCZA			
3.1	KNNR 6 0204-05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm 490*0,5*2	m ² m ²	 490,000	
				RAZEM	490,000