

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi**

Opracowanie dok. wielobranżowej projekt.-kosztorys. na termomod. odwodnienie, remont i przebudowę Wojciechowskiego 58 w W-wie, a także spraw. nadz. autorskich nad robotami wyk. wg sporz. dok. projekt.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010202670

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szczęśliwicka 36

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-353

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szpzlo-ochota.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpzo-ochota.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/szpzo-ochota/proceedings>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dok. wielobranżowej projekt.-kosztorys. na termomod. odwodnienie, remont i przebudowę Wojciechowskiego 58 w W-wie, a także spraw. nadz. autorskich nad robotami wyk. wg sporz. dok. projekt.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b1eda499-e291-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00328624

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00065838/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Termomodernizacja kompleksowa budynku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00189515

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-2511-06-MDM/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na termomodernizację, odwodnienie, remont i przebudowę budynku przychodni mieszczącego się przy ul. Wojciechowskiego 58 w Warszawie, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej.

1. Szczegółowy zakres prac oraz wymagań będących przedmiotem zamówienia zawarty jest w „Opisie przedmiotu zamówienia” – stanowiącym Zał. nr 6 do SWZ oraz:

Załączniku nr 6a – Zadania z zakresu ochrony powietrza – dofinansowanie ze środków Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Załączniku nr 6b- Szczegółowe wymagania Zamawiającego oraz projekcie Umowy - stanowiącym Zał. nr 5 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71314000-2 - Usługi energetyczne i podobne

71314300-5 - Usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej

71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Aktualnie pojawiła się możliwość sfinansowania zewnętrznego powyższego zamówienia, po spełnieniu odpowiednich warunków przez Zamawiającego, w kierunku której Zamawiający podjął stosowne działania.

Zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie mogli wcześniej przewidzieć wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie publicznym.

W uchwale z dnia 12 marca 1997 r, W 8/96 Trybunał Konstytucyjny przyjął, że interes publiczny należy bez wątpienia uznawać korzyści uzyskiwane w wyniku realizacji przedsięwzięć służących ogółowi w zakresie zadań ciężących na administracji rządowej oraz samorządowej, realizowanych w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, związanych np. z ochroną zdrowia. Dodatkowo termin „publiczny” wskazuje na konieczność kierowania się dobrem ogólnym, a nie indywidualnym.

Doszło do wystąpienia obiektywnej, trwałej zmiany stanu faktycznego – czego nie można było przewidzieć w chwili wszczęcia postępowania w stopniu tak istotnym, że powoduje, to, iż wykonanie zamówienia będzie niecelowe i będzie się wiązało z wyrządzeniem szkody w mieniu publicznym, jakim jest min. SZPZLO Warszawa-Ochota.

Ponadto w oparciu o Ustawę o finansach publicznych, wydatki publiczne powinny być dokonywane min. w sposób celowy i oszczędny.

Mając na uwadze dochowanie należytej staranności w prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający musi skorygować swe działania by nie uchybić art. 17 ustawy Pzp.