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Kosztorys ofertowy

KOSZTORYS DO PROJEKTU ZAMIENNEGO DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY
I ROZBUDOWY BUDYNKU URZĘDU GMINY I MIASTA MIECHÓW O WINDĘ HYDRAULICZNĄ

Q=630kg DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Zatwierdzonego DECYZJĄ POZWOLENIA NA BUDOWĘ nr 393/2015, znak: BA.6740.422.2015 z
dnia 31.12.2015r. wydaną przez STAROSTĘ MIECHOWSKIEGO

w zakresie:
zmiany na windę elektryczną o udźwigu Q=1000kg wraz z rozbudową wewnętrznej instalacji

elektrycznej.

Obiekt lub rodzaj robót: Budynek Urzędu Gminy i Miasta Miechów

Lokalizacja: Działka nr 1914/20, 1912/8
obr. 0001 Miechów
ul. Henryka Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów

Inwestor: Urząd Gminy i Miasta Miechów 
32-200 Miechów, ul. Henryka Sienkiewicza 25

Jednostka opracowująca kosztorys: Przedsiebiorstwo Projektowo-Budowlane "MABAL"
os. Dywizjonu 303 bl. 11/100A
31-872 Kraków

Narzuty: Koszty pośrednie 65,90%R+65,90%S

Zysk 11,00%R+11,00%S+11,00%Kp(R)+11,00%Kp(S)

VAT 23,00%
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zamienny do projektu  budowlanego przebudowy i rozbudowy budynku Urzędu 
Gminy i Miasta Miechów o windę hydrauliczną Q=630kg dla osób niepełnosprawnych zatwierdzonego decyzją pozwolenia na budowę nr
393/2015, znak: BA.6740.422.2015 z dnia 31.12.2015r. wydaną przez Starostę Miechowskiego w zakresie: zmiany na windę elektryczną o 
udźwigu Q=1000kg wraz z rozbudową wewnętrznej instalacji elektrycznej.
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na działce nr 1914/20 i 1912/8 przy ul. Henryka Sienkiewicza 25 w Miechowie.
Projekt zakłada wykonanie prac budowlanych z minimalną ingerencją w konstrukcję budynku, a głównym celem prac jest budowa windy
o wymiarach dostosowanych dla osób niepełnosprawnych i zapewnienia odpowiednich walorów funkcjonalnych dla tego obiektu.

Zakres projektowanych robót budowlanych:
 • Demontaż ścian zewnętrznych szachtu w miejscu lokalizacji projektowanej windy - naroże budynku głównego i przewiązki.
 • Przebudowę części pomieszczeń budynku w rejonie projektowanej windy polegającej na wyburzeniu ścian oraz wykonaniu 

otworów w ścianach wewnętrznych i zewnętrznych, umożliwiających dostęp do projektowanej windy.
 • Wykonanie zewnętrznego szybu windy o konstrukcji żelbetowej posadowionej na płycie żelbetowej i nakrytej stropem 

żelbetowym.
 • Montaż windy elektrycznej dla osób niepełnosprawnych o udźwigu Q=1000kg.
 • Roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne.

Zakres opracowania obejmuje rozwiązania architektoniczno-funkcjonalne, konstrukcyjne i wykończeniowe. System realizacji robót 
budowlanych - zlecenie firmie budowlanej.

3. Lokalizacja
Budynek istniejący Urzędu Gminy i Miasta Miechów zlokalizowany na działce nr 1914/20 i 1912/8 przy ul. Henryka Sienkiewicza 25 w 
Miechowie.
Przedmiotowy budynek składa się z dwóch segmentów o różnych poziomach połączonych przewiązką. Projektowaną windę 
zlokalizowano w narożniku południowo-zachodnim budynku głównego i przewiązki.

4. Charakterystyka obiektu i jego przeznaczenie
4.1. Opis stanu istniejącego
Przedmiotowy budynek pochodzi z końca lat 60 XX wieku. Budynek składa się z dwóch segmentów: głównego, frontowego - 
pięciokondygnacyjnego połączonego przewiązką z częścią "B", czterokondygnacyjną zlokalizowaną za budynkiem głównym w części 
południowej działki.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Ściany nośne murowane z cegły pełnej gr. 25,0cm i 38,0cm. Ściany zewnętrzne wykonane 
z żelbetowymi filarami międzyokiennymi i wypełnieniem ścianką podparapetową z bloczka z betonu komórkowego. Stropy 
prefabrykowane kanałowe typu "Żerań". Budynek posiada dwie klatki schodowe w części głównej - centralną i boczną we wschodniej 
części. Klatki schodowe żelbetowe, płytowe, wsparte na ścianach i belkach żelbetowych. Stropodach o  konstrukcji żelbetowej z płyt 
korytkowych wspartych na belkach DZ-3, dwuspadowy pokryty papą asfaltowa na lepiku.  Obiekt jest wykończony wyprawami 
tynkarskimi.
Stolarka okienna PCV w kolorze białym.
Budynek wyposażony jest w instalacje wodno-kanalizacyjna, elektryczną, wentylacji grawitacyjnej oraz C.O z własnej kotłowni 
zlokalizowanej w przestrzeni piwnicy budynku głównego.

4.2. Przystosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych
Dostęp dla osób niepełnosprawnych zapewniony jest wyłącznie na kondygnację parteru części  głównej budynku, poprzez pochylnię 
zlokalizowaną od strony frontowej (północnej) przy schodach wejściowych.

4.3. Opis stanu projektowanego
Głównym zadaniem przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku Urzędu Gminy i Miasta Miechów jest budowa windy elektrycznej o 
dźwigu Q=1000kg i jego przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Projektowana budowa windy ma na celu ułatwić 
komunikację pionową dla osób niepełnosprawnych. Zaprojektowana lokalizacja windy w narożu budynku głównego i przewiązki 
zapewni dostęp osób niepełnosprawnych na każdą kondygnację obu segmentów budynku. Zaprojektowano windę przelotową 90o o 
wymiarach wewnętrznych kabiny 1,4x1,6m wys. 2,17m i drzwiach teleskopowych o wym. 90x200cm. Drzwi zewnętrzne przystankowe 
teleskopowe o wym. 90x200cm o odporności ogniowej EI60.
Winda będzie obsługiwała komunikację pionową od poziomu piwnicy do poziomu piętra III (9 przystanków w tym półpiętra przewiązki).
Projektowana przebudowa polega na:
 • Demontażu ścian zewnętrznych szachtu w miejscu lokalizacji projektowanej windy - naroże budynku głównego i przewiązki.
 • Przebudowie części pomieszczeń budynku w rejonie projektowanej windy polegającej na wyburzeniu ścian oraz wykonaniu 

otworów w ścianach wewnętrznych i zewnętrznych, umożliwiających dostęp do projektowanej windy.
 • Robotach wykończeniowe wewnętrzne.

Projektowana rozbudowa polega na:
 • Wykonaniu zewnętrznego szybu windy o konstrukcji żelbetowej posadowionej na płycie żelbetowej i nakrytej stropem 

żelbetowym w odporności ogniowej REI 120.
 • Montażu windy elektrycznej dla osób niepełnosprawnych o udźwigu Q=1000kg .
 • Robotach wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne.
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Kosztorys KOSZTORYS DO PROJEKTU ZAMIENNEGO DO PROJEKTU 
BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU URZĘDU 
GMINY I MIASTA MIECHÓW O WINDĘ HYDRAULICZNĄ Q=630kg DLA 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Zatwierdzonego DECYZJĄ POZWOLENIA NA BUDOWĘ nr 393/2015, znak: 
BA.6740.422.2015 z dnia 31.12.2015r. wydaną przez STAROSTĘ 
MIECHOWSKIEGO

w zakresie:
zmiany na windę elektryczną o udźwigu Q=1000kg wraz z rozbudową 
wewnętrznej instalacji elektrycznej.

1 Rozdział ROBOTY ROZBIÓRKOWE, DEMONTAŻOWE I PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Element Prace rozbiórkowe i przygotowawcze
1.1.1 Kalkulacja 

indywidualna
Prace przygotowawcze - zabezpieczenie terenu

r-g 2
1.1.2 Kalkulacja 

indywidualna
Montaż tablicy informacyjnej

szt 1
1.1.3 Kalkulacja 

indywidualna
Pakamery robotnicze - zaplecze budowy

szt 1
1.1.4 Kalkulacja 

indywidualna
Wynajem ogrodzenia tymczasowego
Krotność=90 szt 3

1.1.5 KNP 2/318/4 (2) Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, ustawienie słupów, 
umocowanie przęseł i siatki m 10,35

1.1.6 KNNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4·cm, mechanicznie - analogia: 
rozebranie fragmentu nawierzchni asfaltobetonowej m2 8,25

1.1.7 KNNR 6/801/8 Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych, grubość 8·cm, mechanicznie m2 8,25
1.1.8 KNR 1901/106/7 Roboty rozbiórkowe, rozbiórka krawężników m 4,3
1.1.9 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15·cm - nawierzchnia 

betonowa
Wyliczenie ilości robót:

3,62*0,15 0,543000
RAZEM: 0,543000 m3 0,54

1.1.10 KNR 231/802/7 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15·cm
Wyliczenie ilości robót:

8,25+3,62 11,870000
RAZEM: 11,870000 m2 11,87

1.1.11 KNR 231/802/8 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 
1·cm grubości podbudowy
Krotność=5 m2 11,87

1.1.12 KNR 231/802/3 Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego mechanicznie, grubość podbudowy 10·cm m2 11,87
1.1.13 KNR 231/802/4 Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 

1·cm grubości podbudowy
Krotność=5 m2 11,87

1.1.14 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone - rozbiórka szachtów
Wyliczenie ilości robót:

(1,40+2,00)*0,25*4,60+(1,40+2,00)*0,40*0,40+1,51*
0,15*4,60+1,40*2,00*0,45 6,755900

RAZEM: 6,755900 m3 6,76
1.1.15 KNR 404/301/4 Rozebranie istniejącej wylewki betonowej ponad 15 cm - rozbiórka posadzki w pom. 

technicznym w piwnicy
Wyliczenie ilości robót:

12,9*0,2 2,580000
RAZEM: 2,580000 m3 2,580

1.1.16 Kalkulacja 
indywidualna

Rozebranie istniejącej izolacji
m2 12,9

1.1.17 KNR 231/802/5 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, grubość podbudowy 15·cm m2 12,9
1.1.18 KNR 231/802/1 Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego ręcznie, grubość podbudowy 10·cm m2 12,9
1.1.19 KNR 231/802/2 Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1·cm 

grubości podbudowy
Krotność=20 m2 12,9

1.1.20 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż stolarki okiennej

Wyliczenie ilości robót:
1+2+4+4+4 15,000000

RAZEM: 15,000000 szt 15
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1.1.21 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż stolarki drzwiowej

Wyliczenie ilości robót:
1+1+1+1 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4
1.1.22 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej - rozebranie 

ław podokiennych i fragmentów ścian
Wyliczenie ilości robót:
piwnice 2,00*3,60*0,25+0,76*0,38*2,40 2,493120
parter 0,25*0,45*2,55+1,30*2*0,25*0,80 0,806875
I piętro 0,25*0,45*2,55+1,30*2*0,25*0,80+3,95*0,25*0,8 1,596875
II piętro 0,25*0,45*2,55+1,30*2*0,25*0,80+3,95*0,25*0,8 1,596875
III piętro 0,25*0,45*2,55+1,30*2*0,25*0,80+3,95*0,25*0,8 1,596875

RAZEM: 8,090620 m3 8,091
1.1.23 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna

lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły - poszerzenie otworów drzwiowych, 
wyburzenie nowych otworów

Wyliczenie ilości robót:
parter 2,15*2,55*0,3+3,95*0,3+1,5*0,3*2,55 3,977250
I piętro 2,15*2,55*0,3+3,95*0,3 2,829750
II piętro 1,85*2,55*0,3+3,95*0,3 2,600250
III piętro 1,85*2,55*0,3+4,23*0,3 2,684250

RAZEM: 12,091500 m3 12,09
1.1.24 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy

nie nadającej się do użytku
Wyliczenie ilości robót:
parapety 0,30*(1,35*2*4+3*4,40) 7,200000
obróbki 3*0,30 0,900000

RAZEM: 8,100000 m2 8,100
1.1.25 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:
3 3,000000

RAZEM: 3,000000 m 3,000
1.1.26 KNR 401/816/6 

analogia
Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew, cokołów - rozebranie posadzki z 
paneli

Wyliczenie ilości robót:
3*14 42,000000

RAZEM: 42,000000 m2 42
1.1.27 KNR 401/807/4 Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej m2 14
1.1.28 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej m2 14
1.1.29 KNR 

1901/1020/6
Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew, ponad 5,0·m2

Wyliczenie ilości robót:
15,00+8,00+8,00 31,000000

RAZEM: 31,000000 m2 31,00
1.1.30 KNRW 

402/520/5
Demontaż grzejnika żeliwnego członowego, wielkość 1, typ T, TA, do 12·elementów

kpl 10
1.1.31 KNRW 

402/520/6
Demontaż grzejnika żeliwnego członowego, wielkość 1, typ T, TA, do 16·elementów

kpl 4
1.1.32 KNRW 

402/506/2
Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi·20·mm

Wyliczenie ilości robót:
2*15,00 30,000000

RAZEM: 30,000000 m 30,00
1.1.33 KNRW 

402/139/2
Demontaż hydrantu i osprzętu, hydrant ścienny Fi·52·mm

szt 3
1.1.34 KNR 402/114/3 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi·40-50·mm m 21,00
1.1.35 KNR 202/1604/2

(1)
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15·m, nakłady podstawowe - montaż i 
demontaż rusztowania

Wyliczenie ilości robót:
6*14 84,000000

RAZEM: 84,000000 m2 84,000
1.1.36 Kalkulacja 

indywidualna
Koszt pracy rusztowania + transport

kpl 1
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2 Rozdział ROBOTY BUDOWLANE W PRZEBUDOWYWANYCH POMIESZCZENIACH
2.1 Element Roboty budowlane
2.1.1 KNR 401/304/1 

(1)
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami

Wyliczenie ilości robót:
piwnica 1,21*0,25*1,75+(2,25+0,76)*0,25*4-1*2,1*0,25+(0,6

2+0,76)*0,38*4 5,111975
parter i półparter 0,38*0,3*2,55+0,25*0,3*2,15+2,78*0,25*2,9-2,55*2*

0,25 1,192450
I piętro i półpiętro 0,3*0,3*2,15+2,78*0,25*2,9-2,55*2*0,25+1,15*0,25*

3,3+1,3*0,8*0,25 2,142750
II piętro i półpiętro 0,3*0,25*1,85+2,78*0,25*2,9-2,55*2*0,25+1,15*0,25

*3,3+1,3*0,8*0,25 2,088000
III piętro i półpiętro 0,3*0,25*1,85+2,78*0,25*2,9-2,55*2*0,25+1,15*0,25

*3,3+1,3*0,8*0,25 2,088000
RAZEM: 12,623175 m3 12,62

2.1.2 KNR 401/711/9 
(1)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne: z 
betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiór-cem) zaprawa cem-wap, do 5·m2 (w 1 
miejscu)

Wyliczenie ilości robót:
piwnica 1,21*1,75+(2,25+0,76)*4-1*2,1+(0,62+0,76)*4+1 18,577500
parter i półparter 0,38*2,55+0,25*2,15+2,78*2,9-2,55*2+1 5,468500
I piętro i półpiętro 0,3*2,15+2,78*2,9-2,55*2+1,15*3,3+1,3*0,8+1 9,442000
II piętro i półpiętro 0,3*1,85+2,78*2,9-2,55*2+1,15*3,3+1,3*0,8+1 9,352000
III piętro i półpiętro 0,3*1,85+2,78*2,9-2,55*2+1,15*3,3+1,3*0,8+1 9,352000

RAZEM: 52,192000 m2 52,192
2.1.3 KNR 401/346/4 Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda 

głębokości 2 cegły - osadzenie belek stalowych w nadprożach N1-N5
Wyliczenie ilości robót:

2*2+2+2+2+4*2 18,000000
RAZEM: 18,000000 szt 18,00

2.1.4 KNR 401/346/4 Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda 
głębokości 2 cegły - osadzenie ram stalowych R1-R2 szt 10

2.1.5 KNR 401/203/7 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, belki, podciągi i wieńce- 
poduszka betonowa pod nadproża stalowe

Wyliczenie ilości robót:
18*0,20*0,10*0,30 0,108000

RAZEM: 0,108000 m3 0,11
2.1.6 KNR 401/336/4 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej  - nadproża

stalowe m 3
2.1.7 KNR 205/101/4 

analogia
Hale typu lekkiego, ramy - analogia: ramy R1 i R2 w budynku

Wyliczenie ilości robót:
0,388+0,558 0,946000

RAZEM: 0,946000 t 0,946
2.1.8 KNR 205/102/4 

analogia
Hale typu lekkiego, płatwie z kształtowników - analogia: nadproża stalowe w budynku

Wyliczenie ilości robót:
0,121+0,059+0,102+0,089+0,204 0,575000

RAZEM: 0,575000 t 0,575
2.1.9 KNR 401/703/2 

analogia
Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciągniona; stropy płaskie, podciągi, biegi i 
spoczniki schodowe - analogia: siatka Rabitza, nadproża i ramy

Wyliczenie ilości robót:
ramy R-1 (0,58*2,55*2+0,58*1,9)*2 8,120000
ramy R-2 0,6*6,15*3 11,070000
nadproża stalowe 0,58*2,25*2+0,58*2,2+0,71*1,9+0,58*1,65+0,58*1,9

*4 10,600000
RAZEM: 29,790000 m2 29,790

2.1.10 KNR 401/711/8 
(1)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne: z 
betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiór-cem) zaprawa cem-wap, do 2·m2 (w 1 
miejscu) m2 35

2.1.11 KNR 205/101/4 
analogia

Hale typu lekkiego, ramy - analogia: bariera - konstrukcja stalowa
t 0,06

2.1.12 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż balustrady przeszklonej (koszt przeszklenia z łącznikami, bez ramy)

Wyliczenie ilości robót:
4*1,80 7,200000

RAZEM: 7,200000 m 7,20
2.1.13 KNNRW 3/408/3 Wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi, Fi·25·mm - 

nawiercenie istniejącego stropu pod pręty zbrojeniowe projektowanych słupów żelbetowych 
średnica otworu 22mm
Krotność=32 cm 20
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2.1.14 KNR 202/290/2 
(1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi do 7·mm - pręty fi 6 słupów i nadproża żelbetowego

Wyliczenie ilości robót:
słupy 131,04*0,222/1000 0,029091
nadproże 10,01*0,222/1000 0,002222

RAZEM: 0,031313 t 0,031
2.1.15 KNR 202/290/2 

(2)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 8-14·mm - pręty fi 12 słupów i nadproża żelbetowego

Wyliczenie ilości robót:
słupy 75,52*0,888/1000 0,067062
nadproże 6,6*0,888/1000 0,005861

RAZEM: 0,072923 t 0,073
2.1.16 KNR 202/290/2 

(3)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 16·mm i większe - pręty fi 16 słupów

Wyliczenie ilości robót:
25,6*1,579/1000 0,040422

RAZEM: 0,040422 t 0,040
2.1.17 DC 3/202/5 Kotwienie prętów zbrojeniowych za pomocą żywic w podłożach z betonu zbrojonego i 

żelbetowych, średnica otworu 22 mm kotwienie 32
2.1.18 KNR 202/208/4 

(2)
Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4·m, obwód do 
przekroju: 12-16m/m2, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
0,25*0,25*2,4*8 1,200000

RAZEM: 1,200000 m3 1,200
2.1.19 KNR 202/210/5 

(2)
Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 16m/m2, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
0,25*0,25*1,5 0,093750

RAZEM: 0,093750 m3 0,094
2.1.20 KNRW 

202/132/5
Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych

m 1,4
2.1.21 KNR 202/120/2 

(1)
Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2·cegły, z cegieł budowlanych pełnych

Wyliczenie ilości robót:
2,00*2,22-1,00*2,00 2,440000

RAZEM: 2,440000 m2 2,440
2.1.22 KNR 909/402/3 

(1)
Ściana szkieletowa z okładziną obustronną 2-warstwową, na szkielecie metalowym 
pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, okładzina gr. 125·mm

Wyliczenie ilości robót:
3,85*2,85 10,972500

RAZEM: 10,972500 m2 10,973
2.1.23 KNR 401/716/2 

(1)
Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i
pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5·m2

Wyliczenie ilości robót:
(3*0,25*2,30)*2*4+(0,80+2,00)*3,60*2+2*(2,00*2,22
-1,00*2,00) 38,840000

RAZEM: 38,840000 m2 38,840
2.2 Element Podłoga na gruncie w pom. technicznym
2.2.1 KNR 401/106/1 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, z odrzuceniem na

odległość do 3·m
Wyliczenie ilości robót:

0,50*13+2,6+3,9+1,3 14,300000
RAZEM: 14,300000 m3 14,30

2.2.2 KNR 401/106/5 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usuniecie gruzu i 
ziemi z piwnic budynku

Wyliczenie ilości robót:
14,3 14,300000

RAZEM: 14,300000 m3 14,30
2.2.3 KNKRB 1/229/4 Zagęszczanie nasypów ubijakami ręcznymi i mechan. zagęszczarkami orac walcami ubijaki 

mechan. ; gr. zagęszczonej warstwy w stanie LUZNYM 35 cm; kat. gruntu I-III - p.analogię 
zagęszczanie podłoża gruntu rodzimego pod warstwy posadzkowe (podłoga na gruncie)

Wyliczenie ilości robót:
0,20*13 2,600000

RAZEM: 2,600000 m3 2,60
2.2.4 KNR 202/1101/7

(4)
Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek

Wyliczenie ilości robót:
0,30*13 3,900000

RAZEM: 3,900000 m3 3,90
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2.2.5 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły - beton 
wyrównawczy

Wyliczenie ilości robót:
13*0,10 1,300000

RAZEM: 1,300000 m3 1,30
2.2.6 KNRW 

401/602/2
Izolacje poziome murów, z papy na sucho, termozgrzewalnej, 2-warstwowa

m2 13
2.2.7 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu 

konstrukcji, na sucho, 1·warstwa - styropian XPS gr.5 cm m2 13
2.2.8 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 

podposadzkowa - folia PE przeciwwilgociowa m2 13
2.2.9 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na 

ostro m2 13
2.2.10 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10·mm - 

wylewka cementowa do 5 cm
Krotność=3 m2 13

2.2.11 KNR 202/290/2 
(1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi do 7·mm - zbrojenie wylewki

Wyliczenie ilości robót:
wylewka 13*16*0,222*0,001 0,046176

RAZEM: 0,046176 t 0,0462
2.2.12 NNRNKB 

202/1134/1 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome

m2 13
2.2.13 KNR 202/218/1 

(2)
Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu, beton 
podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
0,5376 0,537600

RAZEM: 0,537600 m3 0,54
2.3 Element Montaż stolarki okiennej i drzwiowej
2.3.1 KNR 202/1204/3 Drzwi stalowe, przeciwpożarowe, do 2·m2, 1-stronne - drzwi przeciwpożarowe EI60 m2 1,8
2.3.2 KNR 202/1203/1 Drzwi stalowe, pełne, do 2·m2 m2 1,8
2.3.3 KNR 19/1023/11

(1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, 
dwudzielne, ponad 2,5·m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:
1,3*2,1*3 8,190000

RAZEM: 8,190000 m2 8,190
2.3.4 Kalkulacja 

indywidualna
Wykonanie parapetów wewnętrznych pcv

Wyliczenie ilości robót:
3*1,5 4,500000

RAZEM: 4,500000 mb 4,50
2.3.5 KNP 5/947/1 Montaż nawietrzaków okiennych szt 3
2.4 Element Pozostałe prace (przesunięcie szafek hydrantowych, przebudowa instalacji c.o.)
2.4.1 KNR 215/105/2 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowych, w samoczynnych sieciach 

przeciwpożarowych, Dn 25·mm m 4
2.4.2 KNR 215/105/3 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowych, w samoczynnych sieciach 

przeciwpożarowych, Dn 32·mm
Wyliczenie ilości robót:

6,00 6,000000
RAZEM: 6,000000 m 6,00

2.4.3 KNR 215/105/4 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowych, w samoczynnych sieciach 
przeciwpożarowych, Dn 40·mm

Wyliczenie ilości robót:
2*6,00 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,00
2.4.4 KNR 34/101/19 Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, rurociąg Fi 28-48·mm m 22
2.4.5 KNNR 4/142/1 Szafka hydrantowa naścienna - montaż nowej szafki po przesunięciu kpl 3
2.4.6 KNRW 

215/126/4
Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych, w 
budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi·do 65·mm m 50,000

2.4.7 KNRW 
215/128/2

Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych
m 200,000

2.4.8 KNR 401/339/3 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły m 30,00

2.4.9 KNR 215/403/2 Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, 
Dn 20·mm

Wyliczenie ilości robót:
2*15,00 30,000000

RAZEM: 30,000000 m 30,00
2.4.10 KNR 215/403/1 

(2)
Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, 
Dn 15·mm

Wyliczenie ilości robót:
2*4*1,50 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,00
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2.4.11 KNR 215/422/1 
(2)

Rury przyłączne do grzejników c.o., żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych, Fi 
10-15·mm kpl 8

2.4.12 KNR 215/415/1 
(2)

Zawory do regulacji c.o., Dn·15·mm - Analogia - Zawory odcinające
szt 8

2.4.13 KNR 215/415/1 
(2)

Zawory do regulacji c.o., Dn·15·mm - Analogia - Zawory termostatyczne
szt 8

2.4.14 KNRW 
215/418/11

Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm - grzejnik płytowy 
Q=2400W szt 4

2.4.15 KNRW 
215/418/11

Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm - grzejnik płytowy 
Q=3800W szt 1

2.4.16 KNRW 
215/418/11

Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm - grzejnik płytowy 
Q=3000W szt 3

2.4.17 KNNR 5/1208/5 Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilości robót:

0,12*0,12*30,00 0,432000
RAZEM: 0,432000 m3 0,432

2.4.18 KNNR 5/1208/4 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 150·mm m 30
2.4.19 KNNRW 

9/1101/3 (1)
Uzupełnienie tynków kategorii III po robotach instalacyjnych, pasy pokrywające bruzdy, 
szerokości do 20·cm, ciasto wapienne m 30

2.4.20 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z 
poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - szpachlowanie

Wyliczenie ilości robót:
30,00*0,30 9,000000

RAZEM: 9,000000 m2 9,00
2.4.21 KNRW 

712/101/5
Czyszczenie przez szczotkowanie ręcznie do trzeciego stopnia czystości rurociągi o sr. zewn. 
od 58 do 219 mm

Wyliczenie ilości robót:
0,05*(12,00+2*4*1,50)+0,06*30,00 3,000000
0,05*(2*4*2,00) 0,800000

RAZEM: 3,800000 m2 3,8
2.4.22 KNRW 

712/105/4
Odtłuszczanie rurociągi

m2 3,8
2.4.23 KNRW 

712/201/5 (1)
Malowanie pędzlem farby do gruntowania miniowe rurociągi o śr. zewn. od 58 do 219 mm

m2 3,8
2.4.24 KNRW 

712/210/5 (5)
Malowanie pędzlem farby nawierzchniowe i emalie ftalowe rurociągi o śr. zewn. od 58 do 219 
mm m2 3,8

2.4.25 KNRW 
215/406/2

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur stalowych i miedzianych, w 
budynkach niemieszkalnych m 200,000
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3 Rozdział BUDOWA SZYBU I MONTAŻ WINDY
3.1 Element Roboty ziemne
3.1.1 KNR 201/215/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40·m3,

grunt kategorii III
Wyliczenie ilości robót:

16,69*4,75 79,277500
RAZEM: 79,277500 m3 79,278

3.1.2 TZKNBK 
2/305/3

Umocnienie i zabezpieczenie wykopów odeskowanie pełne ścian wykopów wąskoprzestrzen. 
lub jamistych balami oraz stemplami z rozbiórka o głębokości wykopów do 6.0 m (poz 184)

Wyliczenie ilości robót:
16,36*5,25 85,890000

RAZEM: 85,890000 m2 85,890
3.2 Element Wykonanie żelbetowego szybu windy
3.2.1 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt 

kategorii III-IV - profilowanie pod płytę fundamentową m2 10,5
3.2.2 KNR 202/1101/1

(1)
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły -
chudy beton gr. 10 cm

Wyliczenie ilości robót:
10,5*0,1 1,050000

RAZEM: 1,050000 m3 1,050
3.2.3 KNR 202/616/2 Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 2·warstwy m2 10,5
3.2.4 KNR 202/290/1 

(1)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
gładkie, Fi do 7·mm

Wyliczenie ilości robót:
109,92*0,222/1000 0,024402

RAZEM: 0,024402 t 0,024
3.2.5 KNR 202/290/2 

(2)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 8-14·mm

Wyliczenie ilości robót:
6996,95*0,888/1000 6,213292

RAZEM: 6,213292 t 6,213
3.2.6 KNR 202/205/1 

(2)
Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
3,42*3*0,4 4,104000

RAZEM: 4,104000 m3 4,104
3.2.7 KNR 202/207/4 

(2)
Ściany żelbetowe, grubość 12·cm proste, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
8,96*18,42 165,043200
0,56*2*2,35 2,632000

RAZEM: 167,675200 m2 167,675
3.2.8 KNR 202/207/7 

(2)
Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy grubości, beton podawany pompą
Krotność=8 m2 167,675

3.2.9 KNR 202/216/2 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15·cm, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
płyta nadszybia 2,7*2,58 6,966000
fragmenty płyt, uzupełnienie stropu przy 0,56*2*1,9+0,15*2,75*7*1,33
przystankach 5,968375

RAZEM: 12,934375 m2 12,934
3.2.10 KNR 202/810/6 Tynki zwykłe ościeży o szerokości do 20·cm i o powierzchni otworów ponad 3·m2, 

wykonywane ręcznie, tynki kategoria III-IV, na ościeżach 20·cm
Wyliczenie ilości robót:

0,20*(2*2,3+1,50)*9 10,980000
RAZEM: 10,980000 m2 10,980

3.2.11 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria·III
Wyliczenie ilości robót:

1,2*2,8*3+0,25*2,8 10,780000
RAZEM: 10,780000 m2 10,780

3.2.12 KNR 202/803/6 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, stropy i podciągi, kategoria·III
Wyliczenie ilości robót:

0,56*2,8 1,568000
RAZEM: 1,568000 m2 1,568

3.3 Element Montaż urządzenia dźwigowego
3.3.1 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa i montaż dźwigu z kompletnym osprzętem i automatyką oraz elementami 
maszynowni  (dźwig o nośności 1000·kg, 9 przystanków) wraz z przygotowaniem kompletnej 
dokumentacji technicznej urządzenia, przygotowaniem urządzenia do badania i rejestracji w 
UDT, badaniem urządzenia (Ocena Zgodności) oraz badaniami i próbami przed oddaniem do 
eksploatacji kpl 1
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4 Rozdział INSTALACJA ELEKTRYCZNA
4.1 Element Instalacja elektryczna
4.1.1 KNR 401/333/16 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścian 1 cegły szt 2
4.1.2 KNR 401/333/17 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścian 1 1/2 cegły szt 1
4.1.3 KNR 401/208/2 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05·m2, beton żwirowy, grubość 

do 20·cm szt 3
4.1.4 KNNR 5/1207/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla przewodów 

wtynkowych, w cegle m 370
4.1.5 KNNR 5/103/4 

analogia
Rury winidurowe układane n.t., podłoże betonowe, Fi 47·mm - rury osłonowe

m 160
4.1.6 KNNR 5/203/4 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 50·mm2 - 

przewód Flameblocker NXMH 4x10 mm2; 0,6/kV m 60
4.1.7 KNNR 5/206/2 Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój do 12,5·mm2 - przewód YDYżo 3x4; 

300/500V m 100
4.1.8 KNNR 5/206/1 Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój do 7,5·mm2  - przewód YDYpżo 

3x1,5; 300/500V m 100
4.1.9 KNNR 5/206/1 Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój do 7,5·mm2 - przewód YnTKSY 

1x2x1 m 30
4.1.10 KNNR 5/206/1 Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój do 7,5·mm2 - przewód HDGs 2x1 m 30
4.1.11 KNNR 5/206/1 Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój do 7,5·mm2 - przewód HDGs 3x1,5 m 50
4.1.12 KNNR 5/206/1 Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój do 7,5·mm2 - przewód YnTKSY 

3x2x1 m 30
4.1.13 KNNR 5/206/1 Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój do 7,5·mm2 - przewód YnDYżo 3x2,5 

450/750 V m 10
4.1.14 KNNR 5/206/3 Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój do 30·mm2 - kabel YnKXS 5x6 m 10
4.1.15 KNNR 5/206/1 Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój do 7,5·mm2 - przewód YnTKSY 

2x2x0,5 m 100
4.1.16 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 20·W - oprawa 

nastropowa LED IP21 z mikrofalową czujką ruchu i zmierzchu 15W, 230VAC, 1400 lm, 
LED830, II klasa ochronności kpl 10

4.1.17 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 40·W - oprawa 
nastropowa LED830, 27W, 230VAC, IP66, I klasa ochronności kpl 9

4.1.18 KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·60, pojedyncze szt 24
4.1.19 KNNR 5/302/2 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·60, podwójne szt 10
4.1.20 KNR 508/307/5 

(1) analogia
Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem - analogia: 
rozłącznik izolacyjny FR 303 63A szt 1

4.1.21 KNR 508/307/5 
(1) analogia

Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem - analogia: 
rozłącznik różnicowy P304 25-300-AC TX szt 2

4.1.22 KNR 508/307/5 
(1) analogia

Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem - analogia: 
rozłącznik różnicowy P302 25-300-AC TX szt 2

4.1.23 KNR 508/307/5 
(1) analogia

Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem - analogia: 
wyłącznik zwarciowy S 304 C63 TX szt 1

4.1.24 KNR 508/307/5 
(1) analogia

Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem - analogia: 
wyłącznik zwarciowy S 304 B20 TX szt 2

4.1.25 KNR 508/307/5 
(1) analogia

Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem - analogia: 
wyłącznik zwarciowy S 302 B16 TX szt 2

4.1.26 KNR 508/307/5 
(1) analogia

Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem - analogia: 
wyłącznik zwarciowy S 302 B6 TX szt 1

4.1.27 KNNR 5/206/3 Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój do 30·mm2 - przewód LgY 16 mm2; 
500V m 10

4.1.28 KNNR 5/308/5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5·mm2 
bryzgoszczelne - gniazdo wtykowe n/t 2P+N+Z, IP44, 16A, 250 V szt 5

4.1.29 KNNR 5/306/5 
(1)

Łącznik nt 10A, 250V 1-biegunowy WNt-1A - wyłącznik n/t 1 biegunowy 10A, 250V, IP44
szt 1

4.1.30 KNR 403/1124/3 Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10·A, natynkowych, 1 wylot, 
wyłącznik lub przełącznik 1-biegunowy - przeniesienie istniejących łączników szt 6

4.1.31 KNNR 5/306/5 
(1) analogia

Łącznik nt 10A, 250V 1-biegunowy WNt-1A - ponowny montaż istniejących łączników
szt 6

4.1.32 KNNR 5/601/6 Przewody instalacji odgromowej, przewody naprężane pionowe - pręt uziomowy Fe/Zn fi 
18mm
Krotność=3 m 9

4.1.33 KNNR 5/602/2 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód mocowany na wspornikach 
ściennych, na podłożu innym niż drewno m 30

4.1.34 KNRW 
508/901/1

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy
pomiar 3

4.1.35 KNRW 
508/901/2

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 1-fazowy, pomiar każdy następny
pomiar 28

4.1.36 KNRW 
508/902/1

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar impedancji pętli zwarciowej, 
pierwszy pomiar 3

4.1.37 KNRW 
508/902/2

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar impedancji pętli zwarciowej, 
następny pomiar 28

4.1.38 KNRW 
508/902/3

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar rezystancji uziemienia, pierwszy
pomiar 3

4.1.39 KNRW 
508/902/4

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar rezystancji uziemienia, następny
pomiar 28
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4.1.40 KNRW 
508/902/5

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próby działania wyłącznika 
różnicowoprądowego, pierwszy pomiar 3

4.1.41 KNRW 
508/902/6

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próby działania wyłącznika 
różnicowoprądowego, następny pomiar 28

4.1.42 KNR 508/307/5 
(1) analogia

Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem - analogia: 
rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami R313 35 z bezp. GG35 szt 1

4.1.43 KNR 202/2004/3
analogia

Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, słupy, 
2-warstwowa, 55-02 - analogia: obudowa lini zasilających windę 2x płytami g-k-f gr. 12,5mm m2 9

4.1.44 KNR 401/206/2 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,1·m2, głębokość ponad 10·cm szt 6
4.1.45 KNNR 5/1208/5 Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:
370*0,1*0,1 3,700000

RAZEM: 3,700000 m3 3,700
4.1.46 KNNR 5/1208/3 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 100·mm m 370
4.1.47 KNR 401/705/7 

(1)
Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z 
cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy z przewodami elektrycznymi, pas do 10·cm m 370

4.1.48 KNR 401/706/3 
(1)

Wykonanie tynków zwykłych kategorii III w miejscach po zamurowanych przebiciach, do 
0,1·m2, strop, tynk cementowo-wapienny szt 6

4.1.49 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z 
poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - szpachlowanie

Wyliczenie ilości robót:
370*0,1 37,000000

RAZEM: 37,000000 m2 37,00
4.2 Element Prace montażowe układu przewietrzania
4.2.1 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa i montaż klapy żaluzjowej o wymiarze 80x70 cm w świetle otworu i powierzchni 
czynnej oddymiania Acz=0,33m2  (zgodnie ze specyfikacją w dokumentacji projektowej) szt 1

4.2.2 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż osprzętu do instalacji oddymiania (centrala, czujki, przyciski oddymiania - 
elementy i urządzenia zgodnie ze specyfkacją w dokumentacji projektowej)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,000
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5 Rozdział PRACE WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE
5.1 Element Prace malarskie
5.1.1 KNRW 

401/1216/1
Zabezpieczenie podłóg folią

Wyliczenie ilości robót:
12,76+10,01+12,32+40,74+12,32+47,82+3,81+11,8
1+47,82+12,32+47,82 259,550000

RAZEM: 259,550000 m2 259,550
5.1.2 KNR 202/1505/7 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:
sufity 259,55+0,56*1,9 260,614000
ściany 20,02*2,22+1*2*(2,22-2)+1,5*2*(2,22-2)-1*2*2+9+0,

94*2*2,3+(14,54*2,9+41,28*3,2)*4-3,81*2,9 740,867400
RAZEM: 1 001,481400 m2 1 001,481

5.1.3 KNR 202/1505/5 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i 
szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie

Wyliczenie ilości robót:
3,81*2*2,9 22,098000

RAZEM: 22,098000 m2 22,098
5.2 Element Posadzki
5.2.1 KNR 401/809/5 

(2)
Uzupełnienie posadzek z płytek z kamieni sztucznych (do 0,5·m2 w 1 miejscu), na zaprawie 
cementowej, płytki lastrykowe (20x20, 30x30·cm) - analogia: uzupełnienia posadzek lastryko m2 14

5.2.2 KNR 401/809/5 
(2)

Uzupełnienie posadzek z płytek z kamieni sztucznych (do 0,5·m2 w 1 miejscu), na zaprawie 
cementowej, płytki lastrykowe (20x20, 30x30·cm) - analogia: uzupełnienia posadzek płytkami 
gresowymi m2 14

5.2.3 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża m2 70
5.2.4 KNR 202/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30·cm, metoda 

kombinowana - płytki gresowe m2 70
5.2.5 KNR 202/1120/4 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30·cm, 

cokolik 15·cm, przygotowanie podłoża m 75
5.2.6 KNR 202/1120/5 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30·cm, 

cokolik 15·cm, metoda zwykła m 75
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6 Rozdział PRACE IZOLACYJNE, ELEWACYJNE I WYKOŃCZENIOWE ZEWNĘTRZNE
6.1 Element Izolacja i ocieplenie ścian fundamentowych szybu
6.1.1 KNRW 

401/619/3
Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, 
ponad 5·m2

Wyliczenie ilości robót:
6,5*5,85 38,025000

RAZEM: 38,025000 m2 38,025
6.1.2 KNR 29/636/3 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia, gruntowanie 

emulsją bitumiczną, aparatami z pompą elektryczną
Wyliczenie ilości robót:

12,72*5,85 74,412000
RAZEM: 74,412000 m2 74,412

6.1.3 KNR 29/641/1 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii, szpachlowanie masą 
uszczelniającą m2 74,412

6.1.4 ZKNR C 
1/303/10

Wklejenie siatki z włókna szklanego, na powierzchni pionowej
m2 74,412

6.1.5 KNR 29/641/4 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych, uszczelnienie masą powierzchni 
poddanych działaniu wody działającej pod ciśnieniem m2 74,412

6.1.6 KNR 29/641/5 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych, wykonanie wyobleń (faset) m 12,72
6.1.7 KNR 17/2608/4 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem 

wzmacniającym 2-krotnie
Wyliczenie ilości robót:

6,2*5,85+2,8*5,85-2,35*1-1,15*1 49,150000
RAZEM: 49,150000 m2 49,150

6.1.8 KNR 202/609/11 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje pionowe - płyty z 
polistyrenu ekstrudowanego XPS 300 gr. 12 cm m2 49,15

6.1.9 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni m2 36,27
6.1.10 KNR 1901/115/2 Zasypanie wykopów ziemią z ukopów, przerzut ziemi na odległość do 3·m z ubiciem 

warstwami, kategoria gruntu III
Wyliczenie ilości robót:

7,31*4,75 34,722500
RAZEM: 34,722500 m3 34,723

6.1.11 KNR 231/111/3 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, 
mieszarki doczepne, grubość podbudowy po zagęszczeniu 15·cm - uzupełnienie nawierzchni 
asfaltowej m2 6,5

6.1.12 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm - 
uzupełnienie nawierzchni asfaltowej m2 6,5

6.1.13 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości - 
uzupełnienie nawierzchni asfaltowej
Krotność=8 m2 6,5

6.1.14 KNR 231/313/3 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wiążąca), mieszanka grysowo-żwirowa, 
grubość warstwy 2·cm - uzupełnienie nawierzchni asfaltowej m2 6,5

6.1.15 KNR 231/313/4 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wiążąca), mieszanka grysowo-żwirowa, 
dodatek za każdy dalszy 1·cm - uzupełnienie nawierzchni asfaltowej
Krotność=6 m2 6,5

6.1.16 KNR 231/314/3 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa ścieralna), mieszanka grysowo-żwirowa, 
grubość warstwy 2·cm - uzupełnienie nawierzchni asfaltowej m2 6,5

6.1.17 KNR 231/314/4 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa ścieralna), mieszanka grysowo-żwirowa, 
dodatek za każdy dalszy 1·cm - uzupełnienie nawierzchni asfaltowej
Krotność=2 m2 6,5

6.2 Element Prace przygotowawcze przed ociepleniem szybu windowego
6.2.1 KNRW 

401/619/3
Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, 
ponad 5·m2 - analogia: oczyszczenie istn. ścian szczotką stalową pod ocieplenie wełną 
mineralną

Wyliczenie ilości robót:
8,5*12,85+0,56*1,9 110,289000
-(1,45+2,35*3+2,75*3+2,1*3) -23,050000

RAZEM: 87,239000 m2 87,239
6.2.2 KNR 17/2608/4 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem 

wzmacniającym
Wyliczenie ilości robót:

87,239 87,239000
5,65*12,85 72,602500

RAZEM: 159,841500 m2 159,842
6.3 Element Ocieplenie elewacji wraz z wyprawą
6.3.1 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie płyt do ścian - ocieplenie 

istniejących ścian płytami z wełny mineralnej gr. 12 cm
Wyliczenie ilości robót:

87,239 87,239000
RAZEM: 87,239000 m2 87,239



strona nr: 14

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

6.3.2 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie płyt do ścian - ocieplenie 
ścian szybu płytami z wełny mineralnej gr. 15 cm

Wyliczenie ilości robót:
5,65*12,85 72,602500

RAZEM: 72,602500 m2 72,603
6.3.3 KNR 23/2612/9 Zamocowanie listwy cokołowej

Wyliczenie ilości robót:
5,65 5,650000

RAZEM: 5,650000 mb 5,65
6.3.4 Kalkulacja 

indywidualna
Izolacja poziomego styku płyt styropianowych cokołu z płytami sytropianowymi elewacji 
uszczelniaczem poliuretanowym m 5,65

6.3.5 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym mb 13,85
6.3.6 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie

na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej
Wyliczenie ilości robót:

9,3*1,22+8,15*12,8 115,666000
RAZEM: 115,666000 m2 115,67

6.3.7 KNR 23/933/2 
(1) analogia

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych - analogia: tynk mozaikowy

Wyliczenie ilości robót:
9,3*1,22 11,346000

RAZEM: 11,346000 m2 11,35
6.3.8 KNR 23/933/2 

(1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych

Wyliczenie ilości robót:
8,15*12,8 104,320000

RAZEM: 104,320000 m2 104,32
6.4 Element Ocieplenie i wykończenie stropodachu szybu windowego
6.4.1 DC 20/401/4 Położenie warstwy paroizolacji z folii polietylenowej m2 8,27
6.4.2 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 

1·warstwa - płyty z wełny mineralnej w dwóch warstwach - gr. łączna 15 cm m2 8,27
6.4.3 KNR 202/613/4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 

dodatek za każdą następną warstwę - płyty z wełny mineralnej w dwóch warstwach - gr. łączna
15 cm m2 8,27

6.4.4 DC 191/801/1 Wykonaie warstwy podkładowej pod mambrane dachową  - warstwa oddzielająca m2 8,27
6.4.5 DC 191/801/2 Wykonanie pokrycia z membrany dachowej m2 8,27
6.4.6 KNR 202/609/2 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu 

konstrukcji, na zaprawie - wyprofilowanie spadków na istn. dachu m2 11,65
6.4.7 KNRW 202/504/

2 analogia
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe - uzupełnienie pokrycia dachu na 
istniejącym dachu m2 3,5

6.4.8 KNR 202/513/1 
(2) analogia

Nasady wentylacyjne blaszane, wlot o średnicy 20·cm - analogia: kominek wentylacyjny fi 150 
mm szt 1

6.5 Element Montaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych
6.5.1 KNR 202/506/2 

(2)
Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm

Wyliczenie ilości robót:
parapety zewn. 0,3*3*1,5 1,350000
pozostałe obróbki 0,3*(11,5+3+3,5) 5,400000

RAZEM: 6,750000 m2 6,750
6.5.2 KNNR 2/505/7 

(1)
Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych, rury spustowe 
okrągłe, z blachy stalowej m 2

6.5.3 KNNR 2/505/5 
(1)

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych, rynny półokrągłe, z 
blachy stalowej

Wyliczenie ilości robót:
9+5,2 14,200000

RAZEM: 14,200000 m 14,200
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7 Rozdział PRACE PORZĄDKOWE
7.1 Element Prace porządkowe po robotach rozbiórkowych i budowlanych oraz wywiezienie 

gruzu
7.1.1 KNR 401/1215/8 Mycie po robotach malarskich, posadzki m2 350
7.1.2 KNP 2/318/4 (3) Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, rozbiórka ogrodzenia m 10,35
7.1.3 KNR 221/101/1 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, zebranie i złożenie 

zanieczyszczeń w pryzmy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 52

7.1.4 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5·t t 0,2

7.1.5 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, nakłądy 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1·km odległości ponad 1·km, samochód do 5·t
Krotność=9 t 0,2

7.1.6 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu
samochodem samowyładowczym, na odległość do 1·km m3 52

7.1.7 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu
samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km
Krotność=9 m3 52

7.1.8 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii III m3 59
7.1.9 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km

Krotność=9 m3 59
7.1.10 Kalkulacja 

indywidualna
Opłata za złożenie na wysypisku - gruz

m3 52
7.1.11 Kalkulacja 

indywidualna
Opłata za złożenie na wysypisku - ziemia

m3 59
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Kosztorys ofertowy

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

Kosztorys KOSZTORYS DO PROJEKTU ZAMIENNEGO 
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 
PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU 
URZĘDU GMINY I MIASTA MIECHÓW O 
WINDĘ HYDRAULICZNĄ Q=630kg DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Zatwierdzonego DECYZJĄ POZWOLENIA NA
BUDOWĘ nr 393/2015, znak: 
BA.6740.422.2015 z dnia 31.12.2015r. wydaną
przez STAROSTĘ MIECHOWSKIEGO

w zakresie:
zmiany na windę elektryczną o udźwigu 
Q=1000kg wraz z rozbudową wewnętrznej 
instalacji elektrycznej.

1 Rozdział ROBOTY ROZBIÓRKOWE, DEMONTAŻOWE I
PRZYGOTOWAWCZE

1.1 Element Prace rozbiórkowe i przygotowawcze
1.1.1 Kalkulacja 

indywidualna
Prace przygotowawcze - zabezpieczenie terenu

r-g 2
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Robocizna) % 10

1.1.2 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż tablicy informacyjnej
szt 1

Robocizna
Robotnicy r-g 0,5 0,50000
Materiały
Tablica informacyjna szt 1 1,00000

1.1.3 Kalkulacja 
indywidualna

Pakamery robotnicze - zaplecze budowy
szt 1

Robocizna
Robocizna r-g 0,5 0,50000
Materiały
Pakamera robotnicza szt 1 1,00000

1.1.4 Kalkulacja 
indywidualna

Wynajem ogrodzenia tymczasowego
Krotność=90 szt 3
Materiały
Ogrodzenie tymczasowe ze stalowych płyt ażurowych 
3454x2045mm szt 1 90,00000

1.1.5 KNP 2/318/4 (2) Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z 
siatki metalowej, ustawienie słupów, umocowanie 
przęseł i siatki m 10,35
Robocizna
Robotnicy r-g 0,37 0,37000

1.1.6 KNNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne 
grubość 4·cm, mechanicznie - analogia: rozebranie 
fragmentu nawierzchni asfaltobetonowej m2 8,25
Robocizna
Robotnicy r-g 0,283 0,28300
Sprzęt
Sprężarka powietrzna przewoźna elektryczna 
4-5·m3/min (1) m-g 0,089 0,08900

1.1.7 KNNR 6/801/8 Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych, 
grubość 8·cm, mechanicznie m2 8,25
Robocizna
Robotnicy r-g 0,405 0,40500
Sprzęt
Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 4-5·m3/min 
(1) m-g 0,134 0,13400

1.1.8 KNR 1901/106/7 Roboty rozbiórkowe, rozbiórka krawężników m 4,3
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,66 0,66000
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Opis robót
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<-JEDN->
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Wartość
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<-WARTOSC->

1.1.9 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, 
grubości do 15·cm - nawierzchnia betonowa m3 0,54

Wyliczenie ilości robót:
3,62*0,15 0,543000

RAZEM: 0,54
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 13,81 13,81000

1.1.10 KNR 231/802/7 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego 
mechanicznie, grubość podbudowy 15·cm m2 11,87

Wyliczenie ilości robót:
8,25+3,62 11,870000

RAZEM: 11,87
Robocizna
Robotnicy grupa II r-g 0,2132 0,21320
Sprzęt
Spycharka gąsienicowa 74·kW (100·KM) (1) m-g 0,0079 0,00790
Zrywarka przyczepna - kpl. m-g 0,0079 0,00790

1.1.11 KNR 231/802/8 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego 
mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości 
podbudowy
Krotność=5 m2 11,87
Robocizna
Robotnicy grupa II r-g 0,0141 0,07050
Sprzęt
Spycharka gąsienicowa 74·kW (100·KM) (1) m-g 0,0003 0,00150
Zrywarka przyczepna - kpl. m-g 0,0003 0,00150

1.1.12 KNR 231/802/3 Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego 
mechanicznie, grubość podbudowy 10·cm m2 11,87
Robocizna
Robotnicy grupa II r-g 0,1669 0,16690
Sprzęt
Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-5 m3/min.
(1) m-g 0,0336 0,03360

1.1.13 KNR 231/802/4 Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego 
mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości 
podbudowy
Krotność=5 m2 11,87
Robocizna
Robotnicy grupa II r-g 0,0165 0,08250
Sprzęt
Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-5 m3/min.
(1) m-g 0,0032 0,01600

1.1.14 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone - 
rozbiórka szachtów m3 6,76

Wyliczenie ilości robót:
(1,40+2,00)*0,25*4,60+(1,40+2,00)*0,40*0,40+1,51*0,1
5*4,60+1,40*2,00*0,45 6,755900

RAZEM: 6,76
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 24,76 24,76000

1.1.15 KNR 404/301/4 Rozebranie istniejącej wylewki betonowej ponad 15 cm - 
rozbiórka posadzki w pom. technicznym w piwnicy m3 2,580

Wyliczenie ilości robót:
12,9*0,2 2,580000

RAZEM: 2,580
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 6,71 6,71000

1.1.16 Kalkulacja 
indywidualna

Rozebranie istniejącej izolacji
m2 12,9

Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,2 0,20000

1.1.17 KNR 231/802/5 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego 
ręcznie, grubość podbudowy 15·cm m2 12,9
Robocizna
Robotnicy grupa II r-g 0,5446 0,54460

1.1.18 KNR 231/802/1 Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego 
ręcznie, grubość podbudowy 10·cm m2 12,9
Robocizna
Robotnicy grupa II r-g 0,3181 0,31810
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1.1.19 KNR 231/802/2 Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego 
ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości 
podbudowy
Krotność=20 m2 12,9
Robocizna
Robotnicy grupa II r-g 0,0318 0,63600

1.1.20 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż stolarki okiennej
szt 15

Wyliczenie ilości robót:
1+2+4+4+4 15,000000

RAZEM: 15
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,08 0,08000
Stolarze grupa II r-g 2,95 2,95000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Robocizna) % 3

1.1.21 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż stolarki drzwiowej
szt 4

Wyliczenie ilości robót:
1+1+1+1 4,000000

RAZEM: 4
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,08 0,08000
Stolarze grupa II r-g 2,95 2,95000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Robocizna) % 3

1.1.22 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie 
cementowo-wapiennej - rozebranie ław podokiennych i 
fragmentów ścian m3 8,091

Wyliczenie ilości robót:
piwnice 2,00*3,60*0,25+0,76*0,38*2,40 2,493120
parter 0,25*0,45*2,55+1,30*2*0,25*0,80 0,806875
I piętro 0,25*0,45*2,55+1,30*2*0,25*0,80+3,95*0,25*0,8 1,596875
II piętro 0,25*0,45*2,55+1,30*2*0,25*0,80+3,95*0,25*0,8 1,596875
III piętro 0,25*0,45*2,55+1,30*2*0,25*0,80+3,95*0,25*0,8 1,596875

RAZEM: 8,091
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,17 0,17000
Robotnicy grupa I r-g 7,1 7,10000

1.1.23 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów 
drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub 
cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły - 
poszerzenie otworów drzwiowych, wyburzenie nowych 
otworów m3 12,09

Wyliczenie ilości robót:
parter 2,15*2,55*0,3+3,95*0,3+1,5*0,3*2,55 3,977250
I piętro 2,15*2,55*0,3+3,95*0,3 2,829750
II piętro 1,85*2,55*0,3+3,95*0,3 2,600250
III piętro 1,85*2,55*0,3+4,23*0,3 2,684250

RAZEM: 12,09
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 8,63 8,63000

1.1.24 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, 
okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej 
się do użytku m2 8,100

Wyliczenie ilości robót:
parapety 0,30*(1,35*2*4+3*4,40) 7,200000
obróbki 3*0,30 0,900000

RAZEM: 8,100
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,3 0,30000

1.1.25 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 3,000
Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000
RAZEM: 3,000

Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,15 0,15000



strona nr: 19

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

1.1.26 KNR 401/816/6 
analogia

Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew,
cokołów - rozebranie posadzki z paneli m2 42

Wyliczenie ilości robót:
3*14 42,000000

RAZEM: 42
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,75 0,75000

1.1.27 KNR 401/807/4 Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej m2 14
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,84 0,84000

1.1.28 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej m2 14
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,92 0,92000

1.1.29 KNR 
1901/1020/6

Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew, 
ponad 5,0·m2 m2 31,00

Wyliczenie ilości robót:
15,00+8,00+8,00 31,000000

RAZEM: 31,00
Robocizna
Stolarze grupa II r-g 0,5 0,50000
Robotnicy grupa I r-g 0,22 0,22000

1.1.30 KNRW 
402/520/5

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego, wielkość 1, 
typ T, TA, do 12·elementów kpl 10
Robocizna
Robotnicy r-g 0,91 0,91000

1.1.31 KNRW 
402/520/6

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego, wielkość 1, 
typ T, TA, do 16·elementów kpl 4
Robocizna
Robotnicy r-g 1,42 1,42000

1.1.32 KNRW 
402/506/2

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach 
spawanych, Fi·20·mm m 30,00

Wyliczenie ilości robót:
2*15,00 30,000000

RAZEM: 30,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,24 0,24000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Robocizna) % 1,5

1.1.33 KNRW 
402/139/2

Demontaż hydrantu i osprzętu, hydrant ścienny 
Fi·52·mm szt 3
Robocizna
Robotnicy r-g 0,11 0,11000

1.1.34 KNR 402/114/3 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, 
Fi·40-50·mm m 21,00
Robocizna
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,15 0,15000
Robotnicy grupa I r-g 0,15 0,15000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Robocizna) % 10

1.1.35 KNR 202/1604/2
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15·m, 
nakłady podstawowe - montaż i demontaż rusztowania m2 84,000

Wyliczenie ilości robót:
6*14 84,000000

RAZEM: 84,000
Robocizna
Monter grupa II r-g 0,4068 0,40680
Robotnicy grupa I r-g 0,1719 0,17190
Materiały
Płyty pomostowe robocze m2 0,015 0,01500
Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,0004 0,00040
Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,0002 0,00020
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50·mm m3 0,00002 0,00002
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25·mm m3 0,00018 0,00018
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm m3 0,00002 0,00002
Haki do muru kg 0,012 0,01200
Drut stalowy okrągły miękki Fi·3·mm kg 0,009 0,00900
Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5·cm m2 0,006 0,00600
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Rusztowania rurowe zewnętrzne do 20m m-g 0,164 0,16400

1.1.36 Kalkulacja 
indywidualna

Koszt pracy rusztowania + transport
kpl 1

Razem pozycja (z narzutami) 1 1,00000



strona nr: 20

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

2 Rozdział ROBOTY BUDOWLANE W 
PRZEBUDOWYWANYCH 
POMIESZCZENIACH

2.1 Element Roboty budowlane
2.1.1 KNR 401/304/1 

(1)
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa 
cementowo-wapienna, cegłami m3 12,62

Wyliczenie ilości robót:
piwnica 1,21*0,25*1,75+(2,25+0,76)*0,25*4-1*2,1*0,25+(0,62+0,

76)*0,38*4 5,111975
parter i półparter 0,38*0,3*2,55+0,25*0,3*2,15+2,78*0,25*2,9-2,55*2*0,25 1,192450
I piętro i półpiętro 0,3*0,3*2,15+2,78*0,25*2,9-2,55*2*0,25+1,15*0,25*3,3+

1,3*0,8*0,25 2,142750
II piętro i półpiętro 0,3*0,25*1,85+2,78*0,25*2,9-2,55*2*0,25+1,15*0,25*3,3

+1,3*0,8*0,25 2,088000
III piętro i półpiętro 0,3*0,25*1,85+2,78*0,25*2,9-2,55*2*0,25+1,15*0,25*3,3

+1,3*0,8*0,25 2,088000
RAZEM: 12,62

Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,25 0,25000
Murarze grupa II r-g 6,89 6,89000
Robotnicy grupa I r-g 8,23 8,23000
Materiały
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 372 372,00000
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0618 0,06180
Piasek do zapraw m3 0,322 0,32200
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,0345 0,03450
Woda m3 0,152 0,15200
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,45 0,45000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 2,11 2,11000

2.1.2 KNR 401/711/9 
(1)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, 
(ściany płaskie, słupy prostokątne: z betonów żwirowych,
zagruntowanych siatek, płyt wiór-cem) zaprawa 
cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu) m2 52,192

Wyliczenie ilości robót:
piwnica 1,21*1,75+(2,25+0,76)*4-1*2,1+(0,62+0,76)*4+1 18,577500
parter i półparter 0,38*2,55+0,25*2,15+2,78*2,9-2,55*2+1 5,468500
I piętro i półpiętro 0,3*2,15+2,78*2,9-2,55*2+1,15*3,3+1,3*0,8+1 9,442000
II piętro i półpiętro 0,3*1,85+2,78*2,9-2,55*2+1,15*3,3+1,3*0,8+1 9,352000
III piętro i półpiętro 0,3*1,85+2,78*2,9-2,55*2+1,15*3,3+1,3*0,8+1 9,352000

RAZEM: 52,192
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,47 0,47000
Robotnicy grupa II r-g 0,11 0,11000
Tynkarze grupa III r-g 0,76 0,76000
Materiały
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0061 0,00610
Piasek do zapraw m3 0,0308 0,03080
Ciasto wapienne - wapno gaszone m3 0,0057 0,00570
Woda m3 0,0078 0,00780
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,05 0,05000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,05 0,05000

2.1.3 KNR 401/346/4 Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek 
stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda głębokości 2 
cegły - osadzenie belek stalowych w nadprożach N1-N5 szt 18,00

Wyliczenie ilości robót:
2*2+2+2+2+4*2 18,000000

RAZEM: 18,00
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,17 0,17000
Robotnicy grupa I r-g 1,32 1,32000

2.1.4 KNR 401/346/4 Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek 
stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda głębokości 2 
cegły - osadzenie ram stalowych R1-R2 szt 10
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,17 0,17000
Robotnicy grupa I r-g 1,32 1,32000
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2.1.5 KNR 401/203/7 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu 
monolitycznego, belki, podciągi i wieńce- poduszka 
betonowa pod nadproża stalowe m3 0,11

Wyliczenie ilości robót:
18*0,20*0,10*0,30 0,108000

RAZEM: 0,11
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 1,2 1,20000
Robotnicy grupa I r-g 5,13 5,13000
Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1,02 1,02000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 2,08 2,08000

2.1.6 KNR 401/336/4 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej  - nadproża stalowe m 3
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,17 0,17000
Robotnicy grupa I r-g 1,6 1,60000

2.1.7 KNR 205/101/4 
analogia

Hale typu lekkiego, ramy - analogia: ramy R1 i R2 w 
budynku t 0,946

Wyliczenie ilości robót:
0,388+0,558 0,946000

RAZEM: 0,946
Robocizna
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 8,32 8,32000
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III r-g 3,14 3,14000
Spawacze grupa II r-g 1,59 1,59000
Materiały
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 22·mm m3 0,001 0,00100
Krawędziaki iglaste klasa III m3 0,001 0,00100
Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 0,2 0,20000
Trzpienie stalowe do montażu konstrukcji kg 0,1 0,10000
Blacha stalowa gruba i uniwersalna St0S grubości 
6-12mm kg 126,5 126,50000
Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 
60% dm3 0,19 0,19000
Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i 
niskostopowej, 3.25·mm szt 25 25,00000
Tlen techniczny sprężony m3 1,8 1,80000
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,6 0,60000
Stal kształtowa kg 1 000 1 000,0000
Sprzęt
Żuraw samochodowy 5-6·t (1) m-g 0,2 0,20000
Żuraw samochodowy 12-16·t (1) m-g 1,7 1,70000
Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 0,4 0,40000
Przyczepa dłużycowa do samochodu 10·t m-g 0,4 0,40000
Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 2 2,00000
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2.1.8 KNR 205/102/4 
analogia

Hale typu lekkiego, płatwie z kształtowników - analogia: 
nadproża stalowe w budynku t 0,575

Wyliczenie ilości robót:
0,121+0,059+0,102+0,089+0,204 0,575000

RAZEM: 0,575
Robocizna
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 22,23 22,23000
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III r-g 5,18 5,18000
Materiały
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 22·mm m3 0,009 0,00900
Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 0,9 0,90000
Trzpienie stalowe do montażu konstrukcji kg 0,3 0,30000
Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 
60% dm3 0,19 0,19000
Blacha stalowa gruba i uniwersalna St0S grubości 
6-12mm kg 225 225,00000
Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i 
niskostopowej, 3.25·mm szt 25 25,00000
Tlen techniczny sprężony m3 1,8 1,80000
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,6 0,60000
Stal kształtowa kg 1 000 1 000,0000
Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia 
betonu fi 8-10 mm kg 26,5 26,50000
Sprzęt
Żuraw samochodowy 5-6·t (1) m-g 0,9 0,90000
Żuraw samochodowy 12-16·t (1) m-g 2,6 2,60000
Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 1,2 1,20000
Przyczepa dłużycowa do samochodu 10·t m-g 1,2 1,20000
Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 1,4 1,40000

2.1.9 KNR 401/703/2 
analogia

Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciągniona; 
stropy płaskie, podciągi, biegi i spoczniki schodowe - 
analogia: siatka Rabitza, nadproża i ramy m2 29,790

Wyliczenie ilości robót:
ramy R-1 (0,58*2,55*2+0,58*1,9)*2 8,120000
ramy R-2 0,6*6,15*3 11,070000
nadproża stalowe 0,58*2,25*2+0,58*2,2+0,71*1,9+0,58*1,65+0,58*1,9*4 10,600000

RAZEM: 29,790
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,15 0,15000
Tynkarze grupa II r-g 0,21 0,21000
Materiały
Siatka tkana "Rabitza" oczka 10x10mm Fi·1.2mm m2 1,1 1,10000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

2.1.10 KNR 401/711/8 
(1)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, 
(ściany płaskie, słupy prostokątne: z betonów żwirowych,
zagruntowanych siatek, płyt wiór-cem) zaprawa 
cem-wap, do 2·m2 (w 1 miejscu) m2 35
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,5 0,50000
Robotnicy grupa II r-g 0,11 0,11000
Tynkarze grupa III r-g 0,87 0,87000
Materiały
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0061 0,00610
Piasek do zapraw m3 0,0308 0,03080
Ciasto wapienne - wapno gaszone m3 0,0057 0,00570
Woda m3 0,0078 0,00780
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,05 0,05000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,05 0,05000
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2.1.11 KNR 205/101/4 
analogia

Hale typu lekkiego, ramy - analogia: bariera - konstrukcja
stalowa t 0,06
Robocizna
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 8,32 8,32000
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III r-g 3,14 3,14000
Spawacze grupa II r-g 1,59 1,59000
Materiały
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 22·mm m3 0,001 0,00100
Krawędziaki iglaste klasa III m3 0,001 0,00100
Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 0,2 0,20000
Trzpienie stalowe do montażu konstrukcji kg 0,1 0,10000
Blacha stalowa gruba i uniwersalna St0S grubości 
6-12mm kg 126,5 126,50000
Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 
60% dm3 0,19 0,19000
Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i 
niskostopowej, 3.25·mm szt 25 25,00000
Tlen techniczny sprężony m3 1,8 1,80000
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,6 0,60000
Stal kształtowa kg 1 000 1 000,0000
Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia 
betonu fi 8-10 mm kg 6,7 6,70000
Sprzęt
Żuraw samochodowy 5-6·t (1) m-g 0,2 0,20000
Żuraw samochodowy 12-16·t (1) m-g 1,7 1,70000
Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 0,4 0,40000
Przyczepa dłużycowa do samochodu 10·t m-g 0,4 0,40000
Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 2 2,00000

2.1.12 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż balustrady przeszklonej (koszt 
przeszklenia z łącznikami, bez ramy) m 7,20

Wyliczenie ilości robót:
4*1,80 7,200000

RAZEM: 7,20
Robocizna
Robotnicy r-g 3,3 3,30000
Materiały
Balustrada całoszklana, szkło bezpieczne hartowane m2 1,1 1,10000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Robocizna) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,01000
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000

2.1.13 KNNRW 3/408/3 Wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych 
wiertnicami diamentowymi, Fi·25·mm - nawiercenie 
istniejącego stropu pod pręty zbrojeniowe 
projektowanych słupów żelbetowych średnica otworu 
22mm
Krotność=32 cm 20
Robocizna
Robotnicy r-g 0,022 0,70400
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Robocizna) % 1,5
Sprzęt
Wiertnica diamentowa m-g 0,019 0,60800

2.1.14 KNR 202/290/2 
(1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków 
i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi do 7·mm -
pręty fi 6 słupów i nadproża żelbetowego t 0,031

Wyliczenie ilości robót:
słupy 131,04*0,222/1000 0,029091
nadproże 10,01*0,222/1000 0,002222

RAZEM: 0,031
Robocizna
Zbrojarze grupa II r-g 42,88 42,88000
Materiały
Pręty stalowe okrągłe gładkie do zbrojenia betonu fi do 7
mm (walcówka) (M=  1,150) kg 1 002 1 152,3000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Prościarka automatyczna do prętów Fi 4-10 mm m-g 4,3 4,30000
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi 40 mm m-g 5,8 5,80000
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi 40 
mm m-g 4,8 4,80000
Wyciąg m-g 0,8 0,80000
Środek transportowy (1) m-g 1,6 1,60000
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2.1.15 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków 
i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm 
- pręty fi 12 słupów i nadproża żelbetowego t 0,073

Wyliczenie ilości robót:
słupy 75,52*0,888/1000 0,067062
nadproże 6,6*0,888/1000 0,005861

RAZEM: 0,073
Robocizna
Zbrojarze grupa II r-g 42,88 42,88000
Materiały
Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi 8-14 
mm (M=  1,150) kg 1 020 1 173,0000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Prościarka automatyczna do prętów Fi 4-10 mm m-g 4,3 4,30000
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi 40 mm m-g 5,8 5,80000
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi 40 
mm m-g 4,8 4,80000
Wyciąg m-g 0,8 0,80000
Środek transportowy (1) m-g 1,6 1,60000

2.1.16 KNR 202/290/2 
(3)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków 
i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 16·mm i 
większe - pręty fi 16 słupów t 0,040

Wyliczenie ilości robót:
25,6*1,579/1000 0,040422

RAZEM: 0,040
Robocizna
Zbrojarze grupa II r-g 42,88 42,88000
Materiały
Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu 
Fi·16-28·mm 18G2 (M=  1,150) kg 1 020 1 173,0000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Prościarka automatyczna do prętów Fi 4-10 mm m-g 4,3 4,30000
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi 40 mm m-g 5,8 5,80000
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi 40 
mm m-g 4,8 4,80000
Wyciąg m-g 0,8 0,80000
Środek transportowy (1) m-g 1,6 1,60000

2.1.17 DC 3/202/5 Kotwienie prętów zbrojeniowych za pomocą żywic w 
podłożach z betonu zbrojonego i żelbetowych, średnica 
otworu 22 mm kotwienie 32
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0907 0,09070
Materiały
Żywica epoksydowa pojemnik 400 ml szt 0,07 0,07000
Sprzęt
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi 40 mm m-g 0,0046 0,00460

2.1.18 KNR 202/208/4 
(2)

Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), 
wysokość do 4·m, obwód do przekroju: 12-16m/m2, 
beton podawany pompą m3 1,200

Wyliczenie ilości robót:
0,25*0,25*2,4*8 1,200000

RAZEM: 1,200
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 0,5734 0,57340
Cieśle grupa II r-g 16,58 16,58000
Robotnicy grupa I r-g 8,76 8,76000
Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1,02 1,02000
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm m3 0,084 0,08400
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38·mm m3 0,09 0,09000
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2,4 2,40000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Pompa do betonu na samochodzie 60·m3/h (1) m-g 0,09 0,09000
Środek transportowy (1) m-g 0,22 0,22000
Wyciąg m-g 1,5416 1,54160
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2.1.19 KNR 202/210/5 
(2)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 
16m/m2, beton podawany pompą m3 0,094

Wyliczenie ilości robót:
0,25*0,25*1,5 0,093750

RAZEM: 0,094
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 0,329 0,32900
Cieśle grupa II r-g 18,08 18,08000
Robotnicy grupa I r-g 14,33 14,33000
Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1,02 1,02000
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm m3 0,175 0,17500
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38·mm m3 0,115 0,11500
Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - 
korowane m3 0,032 0,03200
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 8 8,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Pompa do betonu na samochodzie 60·m3/h (1) m-g 0,08 0,08000
Środek transportowy (1) m-g 0,34 0,34000
Wyciąg m-g 2,1432 2,14320

2.1.20 KNRW 
202/132/5

Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży 
prefabrykowanych m 1,4
Robocizna
Robotnicy r-g 0,2 0,20000
Materiały
Nadproża prefabrykowane m 1,02 1,02000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,02 0,02000

2.1.21 KNR 202/120/2 
(1)

Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2·cegły, z cegieł 
budowlanych pełnych m2 2,440

Wyliczenie ilości robót:
2,00*2,22-1,00*2,00 2,440000

RAZEM: 2,440
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,09 0,09000
Murarze grupa III r-g 0,73 0,73000
Robotnicy grupa I r-g 0,59 0,59000
Materiały
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 48,1 48,10000
Zaprawa budowlana zwykła m3 0,03 0,03000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,16 0,16000

2.1.22 KNR 909/402/3 
(1)

Ściana szkieletowa z okładziną obustronną 
2-warstwową, na szkielecie metalowym pojedynczym, z 
wypełnieniem wełną mineralną, okładzina gr. 125·mm m2 10,973

Wyliczenie ilości robót:
3,85*2,85 10,972500

RAZEM: 10,973
Robocizna
Robocizna r-g 3,28 3,28000
Materiały
Płyta g-k 12,5·mm m2 4,12 4,12000
Masa szpachlowa kg 0,83 0,83000
Profil CW 100x50·mm m 2,04 2,04000
Profil UW 100x40·mm m 0,71 0,71000
Taśma akustyczna 95·mm m 1,21 1,21000
Blachowkręt TN 3,5x25 szt 14 14,00000
Blachowkręt TN 3,5x35 szt 30 30,00000
Kołki rozporowe K6/35·mm szt 1,61 1,61000
Taśma zbrojąca m 2,98 2,98000
Wełna mineralna m2 1,03 1,03000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,063 0,06300
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2.1.23 KNR 401/716/2 
(1)

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane 
ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, 
ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5·m2 m2 38,840

Wyliczenie ilości robót:
(3*0,25*2,30)*2*4+(0,80+2,00)*3,60*2+2*(2,00*2,22-1,0
0*2,00) 38,840000

RAZEM: 38,840
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,17 0,17000
Robotnicy grupa II r-g 0,09 0,09000
Tynkarze grupa III r-g 0,43 0,43000
Materiały
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0052 0,00520
Kratka wentylacyjna blaszana z żaluzją surowa 
14x14·cm szt 0,03 0,03000
Narożniki ochronne szt 0,03 0,03000
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,02660
Ciasto wapienne - wapno gaszone m3 0,0048 0,00480
Woda m3 0,0067 0,00670
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0,04000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,04 0,04000

2.2 Element Podłoga na gruncie w pom. technicznym
2.2.1 KNR 401/106/1 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane 

wewnątrz budynku, z odrzuceniem na odległość do 3·m m3 14,30
Wyliczenie ilości robót:

0,50*13+2,6+3,9+1,3 14,300000
RAZEM: 14,30

Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 4,65 4,65000

2.2.2 KNR 401/106/5 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane 
wewnątrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi z piwnic 
budynku m3 14,30

Wyliczenie ilości robót:
14,3 14,300000

RAZEM: 14,30
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 5,91 5,91000

2.2.3 KNKRB 1/229/4 Zagęszczanie nasypów ubijakami ręcznymi i mechan. 
zagęszczarkami orac walcami ubijaki mechan. ; gr. 
zagęszczonej warstwy w stanie LUZNYM 35 cm; kat. 
gruntu I-III - p.analogię zagęszczanie podłoża gruntu 
rodzimego pod warstwy posadzkowe (podłoga na 
gruncie) m3 2,60

Wyliczenie ilości robót:
0,20*13 2,600000

RAZEM: 2,60
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,1337 0,13370
Sprzęt
Ubijak spalinowy 200·kg m-g 0,07 0,07000

2.2.4 KNR 202/1101/7
(4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu 
gruntowym, piasek m3 3,90

Wyliczenie ilości robót:
0,30*13 3,900000

RAZEM: 3,90
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 4,32 4,32000
Materiały
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 1,08 1,08000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
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2.2.5 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton 
podawany pompą, zwykły - beton wyrównawczy m3 1,30

Wyliczenie ilości robót:
13*0,10 1,300000

RAZEM: 1,30
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 1,8 1,80000
Robotnicy grupa I r-g 1,1 1,10000
Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka 
betonowa) m3 1,03 1,03000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Pompa do betonu z rurociągiem o dł. do 20 m na 
samochodzie 60 m3/h (1) m-g 0,1 0,10000

2.2.6 KNRW 
401/602/2

Izolacje poziome murów, z papy na sucho, 
termozgrzewalnej, 2-warstwowa m2 13
Robocizna
Robotnicy r-g 0,27 0,27000
Materiały
Papa zgrzewalna modyfikowana SBS wierzchniego 
krycia m2 2,3 2,30000
Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,2 0,20000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2

2.2.7 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt 
styropianowych, izolacje poziome na wierzchu 
konstrukcji, na sucho, 1·warstwa - styropian XPS gr.5 
cm m2 13
Robocizna
Dekarze grupa II r-g 0,0819 0,08190
Robotnicy grupa I r-g 0,0072 0,00720
Materiały
Płyta styropianowa XPS z polistyrenu ekstrudowanego 
gr. 5 cm m2 1,1 1,10000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0047 0,00470
Wyciąg m-g 0,0032 0,00320

2.2.8 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii 
polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa - folia PE przeciwwilgociowa m2 13
Robocizna
Dekarze grupa II r-g 0,3204 0,32040
Robotnicy grupa I r-g 0,0392 0,03920
Materiały
Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12·m grubości 0.2·mm m2 1,2 1,20000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

2.2.9 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy 
cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro m2 13
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 0,2714 0,27140
Robotnicy grupa I r-g 0,085 0,08500
Materiały
Drewno opałowe kg 0,12 0,12000
Masa asfaltowa izolacyjna kg 0,07 0,07000
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0206 0,02060
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,00030
Wyciąg m-g 0,0309 0,03090
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2.2.10 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub 
potrącenie za zmianę grubości o 10·mm - wylewka 
cementowa do 5 cm
Krotność=3 m2 13
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 0,0284 0,08520
Robotnicy grupa I r-g 0,0432 0,12960
Materiały
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0105 0,03150
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0158 0,04740

2.2.11 KNR 202/290/2 
(1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków 
i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi do 7·mm -
zbrojenie wylewki t 0,0462

Wyliczenie ilości robót:
wylewka 13*16*0,222*0,001 0,046176

RAZEM: 0,0462
Robocizna
Zbrojarze grupa II r-g 42,88 42,88000
Materiały
Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi do 7 
mm 18G2 (M=  1,150) kg 1 002 1 152,3000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Prościarka automatyczna do prętów Fi 4-10 mm m-g 4,3 4,30000
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi 40 mm m-g 5,8 5,80000
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi 40 
mm m-g 4,8 4,80000
Wyciąg m-g 0,8 0,80000
Środek transportowy (1) m-g 1,6 1,60000

2.2.12 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome
m2 13

Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,06 0,06000
Materiały
Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - 
Głęboko penetrujący grunt "bezrozpuszczalnikowy" dm3 0,21 0,21000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,002 0,00200
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300

2.2.13 KNR 202/218/1 
(2)

Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i 
wewnętrzne na gotowym podłożu, beton podawany 
pompą m3 0,54

Wyliczenie ilości robót:
0,5376 0,537600

RAZEM: 0,54
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 1,0434 1,04340
Cieśle grupa II r-g 15,14 15,14000
Robotnicy grupa I r-g 2,65 2,65000
Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1,02 1,02000
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm m3 0,069 0,06900
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste 
korowane m3 0,006 0,00600
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Pompa do betonu na samochodzie 60·m3/h (1) m-g 0,2 0,20000
Środek transportowy (1) m-g 0,08 0,08000
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2.3 Element Montaż stolarki okiennej i drzwiowej
2.3.1 KNR 202/1204/3 Drzwi stalowe, przeciwpożarowe, do 2·m2, 1-stronne - 

drzwi przeciwpożarowe EI60 m2 1,8
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,24 0,24000
Malarze grupa II r-g 0,85 0,85000
Murarze grupa II r-g 2,43 2,43000
Robotnicy grupa I r-g 0,99 0,99000
Materiały
Drzwi stalowe kg 66 66,00000
Farba olejna do gruntowania dm3 0,22 0,22000
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,21 0,21000
Papier ścierny arkusz 1,17 1,17000
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,02 0,02000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,07 0,07000

2.3.2 KNR 202/1203/1 Drzwi stalowe, pełne, do 2·m2 m2 1,8
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,31 0,31000
Malarze grupa II r-g 0,85 0,85000
Murarze grupa II r-g 1,65 1,65000
Robotnicy grupa I r-g 0,49 0,49000
Materiały
Drzwi stalowe pełne kg 40 40,00000
Farba olejna do gruntowania dm3 0,22 0,22000
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,21 0,21000
Papier ścierny arkusz 1,17 1,17000
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,01 0,01000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,03 0,03000

2.3.3 KNR 19/1023/11
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, 
okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, 
ponad 2,5·m2, osadzanie na kotwach m2 8,190

Wyliczenie ilości robót:
1,3*2,1*3 8,190000

RAZEM: 8,190
Robocizna
Monter grupa II r-g 2,86 2,86000
Materiały
Okna i drzwi balkonowe PVC m2 1 1,00000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 4,4 4,40000
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,25 0,25000
Masa uszczelniająca silikonowa dm3 0,05 0,05000
Gips budowlany szpachlowy kg 1,84 1,84000
Sucha zaprawa szpachlowa do tynków kg 3,31 3,31000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,04 0,04000
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,06000

2.3.4 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie parapetów wewnętrznych pcv
mb 4,50

Wyliczenie ilości robót:
3*1,5 4,500000

RAZEM: 4,50
Robocizna
Robotnicy r-g 2,5 2,50000
Materiały
Parapet z PCV mb 1,1 1,10000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,05000
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,06 0,06000

2.3.5 KNP 5/947/1 Montaż nawietrzaków okiennych szt 3
Robocizna
Robotnicy r-g 1,35 1,35000
Materiały
Nawietrzak okienny szt 1 1,00000
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,001 0,00100



strona nr: 30

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

2.4 Element Pozostałe prace (przesunięcie szafek 
hydrantowych, przebudowa instalacji c.o.)

2.4.1 KNR 215/105/2 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach 
gwintowych, w samoczynnych sieciach 
przeciwpożarowych, Dn 25·mm m 4
Robocizna
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 0,2836 0,28360
Robotnicy grupa I r-g 0,3058 0,30580
Materiały
Rura stalowa ze szwem, średnia, ocynkowana fi 25mm m 1,03 1,03000
Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi·25·mm szt 0,649 0,64900
Uchwyty do rur Fi·25·mm szt 0,4 0,40000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,4
Sprzęt
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,0156 0,01560

2.4.2 KNR 215/105/3 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach 
gwintowych, w samoczynnych sieciach 
przeciwpożarowych, Dn 32·mm m 6,00

Wyliczenie ilości robót:
6,00 6,000000

RAZEM: 6,00
Robocizna
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 0,3414 0,34140
Robotnicy grupa I r-g 0,3696 0,36960
Materiały
Rura stalowa ze szwem, średnia, ocynkowana fi 32mm m 1,03 1,03000
Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi·32·mm szt 0,663 0,66300
Uchwyty do rur Fi·32·mm szt 0,33 0,33000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,4
Sprzęt
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,0198 0,01980

2.4.3 KNR 215/105/4 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach 
gwintowych, w samoczynnych sieciach 
przeciwpożarowych, Dn 40·mm m 12,00

Wyliczenie ilości robót:
2*6,00 12,000000

RAZEM: 12,00
Robocizna
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 0,3729 0,37290
Robotnicy grupa I r-g 0,4065 0,40650
Materiały
Rura stalowa ze szwem, średnia, ocynkowana fi 40mm m 1,02 1,02000
Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi·40·mm szt 0,714 0,71400
Uchwyty do rur Fi·40·mm szt 0,33 0,33000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,4
Sprzęt
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,0237 0,02370

2.4.4 KNR 34/101/19 Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, 
rurociąg Fi 28-48·mm m 22
Robocizna
Izolarze grupa II r-g 0,1054 0,10540
Robotnicy grupa I r-g 0,1054 0,10540
Materiały
Otulina, grubość 30 mm m 1,1 1,10000
Klej dm3 0,0261 0,02610
Taśma 3x50 mm m 0,1697 0,16970
Klipsy montażowe szt 6 6,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 3
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,00705 0,00705

2.4.5 KNNR 4/142/1 Szafka hydrantowa naścienna - montaż nowej szafki po 
przesunięciu kpl 3
Robocizna
Robotnicy r-g 1,09 1,09000
Materiały
Szafka hydrantowa z wyposażeniem kpl. 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
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2.4.6 KNRW 
215/126/4

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur 
żeliwnych, stalowych i miedzianych, w budynkach 
niemieszkalnych, rurociąg Fi·do 65·mm m 50,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,08 0,08000

2.4.7 KNRW 
215/128/2

Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach 
niemieszkalnych m 200,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0556 0,05560

2.4.8 KNR 401/339/3 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 
1/2 x 1/2 cegły m 30,00
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,08 0,08000
Robotnicy grupa I r-g 1,62 1,62000

2.4.9 KNR 215/403/2 Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach 
spawanych, na ścianach budynków, Dn 20·mm m 30,00

Wyliczenie ilości robót:
2*15,00 30,000000

RAZEM: 30,00
Robocizna
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,2574 0,25740
Spawacze grupa II r-g 0,1046 0,10460
Robotnicy grupa I r-g 0,1328 0,13280
Materiały
Rura stalowa ze szwem, średnia, ocynkowana fi 20mm m 1,04 1,04000
Uchwyty do rur Fi 20 mm (1) szt 0,41 0,41000
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,01 0,01000
Tlen techniczny sprężony m3 0,013 0,01300
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,0101 0,01010

2.4.10 KNR 215/403/1 
(2)

Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach 
spawanych, na ścianach budynków, Dn 15·mm m 12,00

Wyliczenie ilości robót:
2*4*1,50 12,000000

RAZEM: 12,00
Robocizna
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,2182 0,21820
Spawacze grupa II r-g 0,0837 0,08370
Robotnicy grupa I r-g 0,098 0,09800
Materiały
Rura stalowa ze szwem, średnia, ocynkowana fi 15mm m 1,04 1,04000
Uchwyty do rur Fi·15·mm szt 0,474 0,47400
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,004 0,00400
Tlen techniczny sprężony m3 0,004 0,00400
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,0081 0,00810

2.4.11 KNR 215/422/1 
(2)

Rury przyłączne do grzejników c.o., żeliwnych, 
stalowych, aluminiowych, płytowych, Fi 10-15·mm kpl 8
Robocizna
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,64 0,64000
Spawacze grupa II r-g 0,75 0,75000
Materiały
Złączka grzejnikowa mosiężna prosta lub kolankowa 
Fi·15 mm szt 1 1,00000
Tarczki ochronne szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,5

2.4.12 KNR 215/415/1 
(2)

Zawory do regulacji c.o., Dn·15·mm - Analogia - Zawory 
odcinające szt 8
Robocizna
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,1576 0,15760
Robotnicy grupa I r-g 0,1078 0,10780
Materiały
Zawory odcinające Fi 15 szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0013 0,00130
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2.4.13 KNR 215/415/1 
(2)

Zawory do regulacji c.o., Dn·15·mm - Analogia - Zawory 
termostatyczne szt 8
Robocizna
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,1576 0,15760
Robotnicy grupa I r-g 0,1078 0,10780
Materiały
Zawory termostatyczne szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0013 0,00130

2.4.14 KNRW 
215/418/11

Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 600-900·mm, 
długość do 1600·mm - grzejnik płytowy Q=2400W szt 4
Robocizna
Robotnicy r-g 2,57 2,57000
Materiały
Grzejnik płytowy Q=2400 W szt 1 1,00000
Zawieszenia do grzejników płytowych kpl 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 1,04 1,04000

2.4.15 KNRW 
215/418/11

Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 600-900·mm, 
długość do 1600·mm - grzejnik płytowy Q=3800W szt 1
Robocizna
Robotnicy r-g 2,57 2,57000
Materiały
Grzejnik płytowy Q=3800 W szt 1 1,00000
Zawieszenia do grzejników płytowych kpl 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 1,04 1,04000

2.4.16 KNRW 
215/418/11

Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 600-900·mm, 
długość do 1600·mm - grzejnik płytowy Q=3000W szt 3
Robocizna
Robotnicy r-g 2,57 2,57000
Materiały
Grzejnik płytowy Q=3000 W szt 1 1,00000
Zawieszenia do grzejników płytowych kpl 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 1,04 1,04000

2.4.17 KNNR 5/1208/5 Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy 
cementowo-wapiennej m3 0,432

Wyliczenie ilości robót:
0,12*0,12*30,00 0,432000

RAZEM: 0,432
Robocizna
robocizna r-g 4,03 4,03000
Materiały
Cement hutniczy "35" workowany t 0,191 0,19100
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 1,1 1,10000
ciasto wapienne (wapno gaszone) t 0,16 0,16000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

2.4.18 KNNR 5/1208/4 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 150·mm m 30
Robocizna
Robotnicy r-g 0,131 0,13100
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

2.4.19 KNNRW 
9/1101/3 (1)

Uzupełnienie tynków kategorii III po robotach 
instalacyjnych, pasy pokrywające bruzdy, szerokości do 
20·cm, ciasto wapienne m 30
Robocizna
Robotnicy r-g 0,53 0,53000
Materiały
Cement portlandzki CEM I bez dodatków t 0,0026 0,00260
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0024 0,00240
Piasek do zapraw m3 0,0133 0,01330
Woda m3 0,0034 0,00340
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,02 0,02000
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2.4.20 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 
przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem 
nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - 
szpachlowanie m2 9,00

Wyliczenie ilości robót:
30,00*0,30 9,000000

RAZEM: 9,00
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,095 0,09500
Materiały
Gips budowlany - szpachlowy t 0,0003 0,00030
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2

2.4.21 KNRW 
712/101/5

Czyszczenie przez szczotkowanie ręcznie do trzeciego 
stopnia czystości rurociągi o sr. zewn. od 58 do 219 mm m2 3,8

Wyliczenie ilości robót:
0,05*(12,00+2*4*1,50)+0,06*30,00 3,000000
0,05*(2*4*2,00) 0,800000

RAZEM: 3,8
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,587 0,58700
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Robocizna) % 2,5

2.4.22 KNRW 
712/105/4

Odtłuszczanie rurociągi
m2 3,8

Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,0399 0,03990
Materiały
Benzyna do ekstrakcji - w opakowaniu dm3 0,119 0,11900
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1

2.4.23 KNRW 
712/201/5 (1)

Malowanie pędzlem farby do gruntowania miniowe 
rurociągi o śr. zewn. od 58 do 219 mm m2 3,8
Robocizna
Malarze grupa II r-g 0,169 0,16900
Materiały
Benzyna do lakierów dm3 0,007 0,00700
Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3 0,105 0,10500
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0007 0,00070

2.4.24 KNRW 
712/210/5 (5)

Malowanie pędzlem farby nawierzchniowe i emalie 
ftalowe rurociągi o śr. zewn. od 58 do 219 mm m2 3,8
Robocizna
Malarze grupa II r-g 0,115 0,11500
Materiały
Emalia ftalowa modyfikowana ogólnego stosowania biała dm3 0,115 0,11500
Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych i ftalowych dm3 0,01 0,01000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0003 0,00030

2.4.25 KNRW 
215/406/2

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z 
rur stalowych i miedzianych, w budynkach 
niemieszkalnych m 200,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0955 0,09550
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3 Rozdział BUDOWA SZYBU I MONTAŻ WINDY
3.1 Element Roboty ziemne
3.1.1 KNR 201/215/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 

przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40·m3, grunt 
kategorii III m3 79,278

Wyliczenie ilości robót:
16,69*4,75 79,277500

RAZEM: 79,278
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,1075 0,10750
Sprzęt
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 
0.40·m3 (1) m-g 0,0322 0,03220

3.1.2 TZKNBK 
2/305/3

Umocnienie i zabezpieczenie wykopów odeskowanie 
pełne ścian wykopów wąskoprzestrzen. lub jamistych 
balami oraz stemplami z rozbiórka o głębokości 
wykopów do 6.0 m (poz 184) m2 85,890

Wyliczenie ilości robót:
16,36*5,25 85,890000

RAZEM: 85,890
Robocizna
Robotnicy budowlani r-g 0,99 0,99000
Materiały
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50·mm m3 0,011 0,01100
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 63·mm m3 0,003 0,00300
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste 
korowane m3 0,007 0,00700
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 5,7

3.2 Element Wykonanie żelbetowego szybu windy
3.2.1 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV 
- profilowanie pod płytę fundamentową m2 10,5
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,1866 0,18660
Materiały
Woda m3 0,005 0,00500

3.2.2 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton 
podawany taczkami lub japonkami, zwykły - chudy beton 
gr. 10 cm m3 1,050

Wyliczenie ilości robót:
10,5*0,1 1,050000

RAZEM: 1,050
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 2,79 2,79000
Robotnicy grupa I r-g 2,47 2,47000
Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka 
betonowa) m3 1,03 1,03000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

3.2.3 KNR 202/616/2 Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 
2·warstwy m2 10,5
Robocizna
Dekarze grupa II r-g 0,0998 0,09980
Robotnicy grupa I r-g 0,0244 0,02440
Materiały
Papa asfaltowa m2 2,38 2,38000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0023 0,00230
Wyciąg m-g 0,0088 0,00880
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3.2.4 KNR 202/290/1 
(1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków 
i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7·mm t 0,024

Wyliczenie ilości robót:
109,92*0,222/1000 0,024402

RAZEM: 0,024
Robocizna
Zbrojarze grupa II r-g 35,72 35,72000
Materiały
Pręt stalowy okrągły ocynkowany fi 6 mm (M=  1,150) kg 1 002 1 152,3000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Prościarka automatyczna do prętów Fi·4-10·mm m-g 3,6 3,60000
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi·40·mm m-g 4,75 4,75000
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych 
Fi·40·mm m-g 4,03 4,03000
Wyciąg m-g 0,72 0,72000
Środek transportowy (1) m-g 1,3 1,30000

3.2.5 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków 
i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm t 6,213

Wyliczenie ilości robót:
6996,95*0,888/1000 6,213292

RAZEM: 6,213
Robocizna
Zbrojarze grupa II r-g 42,88 42,88000
Materiały
Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu 
Fi·8-14·mm (M=  1,150) kg 1 020 1 173,0000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Prościarka automatyczna do prętów Fi·4-10·mm m-g 4,3 4,30000
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi·40·mm m-g 5,8 5,80000
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych 
Fi·40·mm m-g 4,8 4,80000
Wyciąg m-g 0,8 0,80000
Środek transportowy (1) m-g 1,6 1,60000

3.2.6 KNR 202/205/1 
(2)

Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany 
pompą m3 4,104

Wyliczenie ilości robót:
3,42*3*0,4 4,104000

RAZEM: 4,104
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 0,2867 0,28670
Cieśle grupa II r-g 0,14 0,14000
Robotnicy grupa I r-g 0,02 0,02000
Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1,015 1,01500
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm m3 0,002 0,00200
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38 mm m3 0,001 0,00100
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,02 0,02000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Pompa do betonu na samochodzie 60·m3/h (1) m-g 0,06 0,06000
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000
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3.2.7 KNR 202/207/4 
(2)

Ściany żelbetowe, grubość 12·cm proste, beton 
podawany pompą m2 167,675

Wyliczenie ilości robót:
8,96*18,42 165,043200
0,56*2*2,35 2,632000

RAZEM: 167,675
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 0,0611 0,06110
Cieśle grupa II r-g 3,64 3,64000
Robotnicy grupa I r-g 1,08 1,08000
Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 0,122 0,12200
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm m3 0,01 0,01000
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38 mm m3 0,028 0,02800
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste 
korowane m3 0,003 0,00300
Drut stalowy okrągły miękki kg 0,41 0,41000
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Pompa do betonu na samochodzie 60·m3/h (1) m-g 0,01 0,01000
Środek transportowy (1) m-g 0,08 0,08000
Wyciąg m-g 0,4089 0,40890

3.2.8 KNR 202/207/7 
(2)

Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy 
grubości, beton podawany pompą
Krotność=8 m2 167,675
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 0,0047 0,03760
Robotnicy grupa I r-g 0,02 0,16000
Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 0,01 0,08000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Pompa do betonu na samochodzie 60·m3/h (1) m-g 0,001 0,00800
Wyciąg m-g 0,0094 0,07520

3.2.9 KNR 202/216/2 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15·cm, beton
podawany pompą m2 12,934

Wyliczenie ilości robót:
płyta nadszybia 2,7*2,58 6,966000
fragmenty płyt, uzupełnienie stropu przy 0,56*2*1,9+0,15*2,75*7*1,33
przystankach 5,968375

RAZEM: 12,934
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 0,07276 0,07276
Cieśle grupa II r-g 1,2891 1,28910
Robotnicy grupa I r-g 0,6549 0,65490
Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 0,153 0,15300
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm m3 0,00472 0,00472
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38 mm m3 0,00106 0,00106
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste 
korowane m3 0,00332 0,00332
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,406 0,40600
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Pompa do betonu na samochodzie 60·m3/h (1) m-g 0,014 0,01400
Środek transportowy (1) m-g 0,0168 0,01680
Wyciąg m-g 0,09945 0,09945
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3.2.10 KNR 202/810/6 Tynki zwykłe ościeży o szerokości do 20·cm i o 
powierzchni otworów ponad 3·m2, wykonywane ręcznie, 
tynki kategoria III-IV, na ościeżach 20·cm m2 10,980

Wyliczenie ilości robót:
0,20*(2*2,3+1,50)*9 10,980000

RAZEM: 10,980
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,018 0,01800
Robotnicy grupa I r-g 0,1127 0,11270
Tynkarze grupa III r-g 1,7386 1,73860
Materiały
Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 0,0217 0,02170
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,0022 0,00220
Zaprawa wapienna M·0.6 (m.4) m3 0,0027 0,00270
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0397 0,03970

3.2.11 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, 
kategoria·III m2 10,780

Wyliczenie ilości robót:
1,2*2,8*3+0,25*2,8 10,780000

RAZEM: 10,780
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,018 0,01800
Robotnicy grupa I r-g 0,1076 0,10760
Tynkarze grupa III r-g 0,4473 0,44730
Materiały
Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 0,0206 0,02060
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,0021 0,00210
Zaprawa wapienna M·0.6 (m.4) m3 0,0027 0,00270
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0378 0,03780

3.2.12 KNR 202/803/6 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, stropy i podciągi, 
kategoria·III m2 1,568

Wyliczenie ilości robót:
0,56*2,8 1,568000

RAZEM: 1,568
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,0361 0,03610
Robotnicy grupa I r-g 0,1139 0,11390
Tynkarze grupa III r-g 0,5591 0,55910
Materiały
Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 0,0173 0,01730
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,004 0,00400
Zaprawa wapienna M·0.6 (m.4) m3 0,0027 0,00270
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0376 0,03760

3.3 Element Montaż urządzenia dźwigowego
3.3.1 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa i montaż dźwigu z kompletnym osprzętem i 
automatyką oraz elementami maszynowni  (dźwig o 
nośności 1000·kg, 9 przystanków) wraz z 
przygotowaniem kompletnej dokumentacji technicznej 
urządzenia, przygotowaniem urządzenia do badania i 
rejestracji w UDT, badaniem urządzenia (Ocena 
Zgodności) oraz badaniami i próbami przed oddaniem do
eksploatacji kpl 1
Materiały
Dźwig osobowy Q=1000 kg, 9 przystanków (parametry 
zgodnie ze specyfikacją techn.) szt 1 1,00000
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4 Rozdział INSTALACJA ELEKTRYCZNA
4.1 Element Instalacja elektryczna
4.1.1 KNR 401/333/16 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa 

cementowa, grubość ścian 1 cegły szt 2
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,17 0,17000
Robotnicy grupa I r-g 0,4 0,40000

4.1.2 KNR 401/333/17 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa 
cementowa, grubość ścian 1 1/2 cegły szt 1
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,17 0,17000
Robotnicy grupa I r-g 0,92 0,92000

4.1.3 KNR 401/208/2 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni
do 0,05·m2, beton żwirowy, grubość do 20·cm szt 3
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,72 0,72000

4.1.4 KNNR 5/1207/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o 
średnicy do 47·mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, 
w cegle m 370
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0798 0,07980

4.1.5 KNNR 5/103/4 
analogia

Rury winidurowe układane n.t., podłoże betonowe, Fi 
47·mm - rury osłonowe m 160
Robocizna
Robotnicy r-g 0,397 0,39700
Materiały
Rura osłonowa karbowana (peszel) fi 50/43 mm m 1,04 1,04000
Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z 
tworzyw sztucznych ZCL47 szt 0,41 0,41000
Kołki rozporowe plastykowe szt 2,1 2,10000
Uchwyt odstępowy U-47 do mocowania rur 
elektroinstalacyjnych szt 2,1 2,10000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

4.1.6 KNNR 5/203/4 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały 
zamknięte, rury, przekrój do 50·mm2 - przewód 
Flameblocker NXMH 4x10 mm2; 0,6/kV m 60
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0682 0,06820
Materiały
Przewód Flameblocker NXMH 4x10 mm2; 0,6/1 m 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

4.1.7 KNNR 5/206/2 Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój 
do 12,5·mm2 - przewód YDYżo 3x4; 300/500V m 100
Robocizna
Robotnicy r-g 0,41 0,41000
Materiały
Przewód YDYżo 3x4; 300/500V m 1,04 1,04000
Kołki rozporowe plastykowe szt 2,7 2,70000
Uchwyt izolacyjny do mocowania przewodów szt 2,7 2,70000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

4.1.8 KNNR 5/206/1 Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój 
do 7,5·mm2  - przewód YDYpżo 3x1,5; 300/500V m 100
Robocizna
Robotnicy r-g 0,402 0,40200
Materiały
Przewód YDYpżo 3x1,5; 300/500V m 1,04 1,04000
Kołki rozporowe plastykowe szt 2,7 2,70000
Uchwyt izolacyjny do mocowania przewodów szt 2,7 2,70000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

4.1.9 KNNR 5/206/1 Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój 
do 7,5·mm2 - przewód YnTKSY 1x2x1 m 30
Robocizna
Robotnicy r-g 0,402 0,40200
Materiały
Przewód YnTKSY 1x2x1 m 1,04 1,04000
Kołki rozporowe plastykowe szt 2,7 2,70000
Uchwyt izolacyjny do mocowania przewodów szt 2,7 2,70000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5
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4.1.10 KNNR 5/206/1 Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój 
do 7,5·mm2 - przewód HDGs 2x1 m 30
Robocizna
Robotnicy r-g 0,402 0,40200
Materiały
Przewód HDGs 2x1 m 1,04 1,04000
Kołki rozporowe plastykowe szt 2,7 2,70000
Uchwyt izolacyjny do mocowania przewodów szt 2,7 2,70000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

4.1.11 KNNR 5/206/1 Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój 
do 7,5·mm2 - przewód HDGs 3x1,5 m 50
Robocizna
Robotnicy r-g 0,402 0,40200
Materiały
Przewód HDGs 3x1,5 m 1,04 1,04000
Kołki rozporowe plastykowe szt 2,7 2,70000
Uchwyt izolacyjny do mocowania przewodów szt 2,7 2,70000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

4.1.12 KNNR 5/206/1 Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój 
do 7,5·mm2 - przewód YnTKSY 3x2x1 m 30
Robocizna
Robotnicy r-g 0,402 0,40200
Materiały
Przewód YnTKSY 3x2x1 m 1,04 1,04000
Kołki rozporowe plastykowe szt 2,7 2,70000
Uchwyt izolacyjny do mocowania przewodów szt 2,7 2,70000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

4.1.13 KNNR 5/206/1 Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój 
do 7,5·mm2 - przewód YnDYżo 3x2,5 450/750 V m 10
Robocizna
Robotnicy r-g 0,402 0,40200
Materiały
Przewód YnDYżo 3x2,5 450/750 V m 1,04 1,04000
Kołki rozporowe plastykowe szt 2,7 2,70000
Uchwyt izolacyjny do mocowania przewodów szt 2,7 2,70000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

4.1.14 KNNR 5/206/3 Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój 
do 30·mm2 - kabel YnKXS 5x6 m 10
Robocizna
Robotnicy r-g 0,428 0,42800
Materiały
Przewód YnKXS 5x6 m 1,04 1,04000
Kołki rozporowe plastykowe szt 2,7 2,70000
Uchwyt izolacyjny do mocowania przewodów szt 2,7 2,70000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

4.1.15 KNNR 5/206/1 Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój 
do 7,5·mm2 - przewód YnTKSY 2x2x0,5 m 100
Robocizna
Robotnicy r-g 0,402 0,40200
Materiały
Przewód YnTKSY 2x2x0,5 m 1,04 1,04000
Kołki rozporowe plastykowe szt 2,7 2,70000
Uchwyt izolacyjny do mocowania przewodów szt 2,7 2,70000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

4.1.16 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), 
świetlówkowe podwójne, do 20·W - oprawa nastropowa 
LED IP21 z mikrofalową czujką ruchu i zmierzchu 15W, 
230VAC, 1400 lm, LED830, II klasa ochronności kpl 10
Robocizna
Robotnicy r-g 0,62 0,62000
Materiały
Oprawa nastropowa LED IP21 z mikrofalową czujką 
ruchu i zmierzchu 15W, 230VAC, 1400 lm, LED830, II 
klasa ochronności szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5
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4.1.17 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), 
świetlówkowe podwójne, do 40·W - oprawa nastropowa 
LED830, 27W, 230VAC, IP66, I klasa ochronności kpl 9
Robocizna
Robotnicy r-g 0,74 0,74000
Materiały
Oprawa nastropowa LED830, 27W, 230VAC, IP66, I 
klasa ochronności szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

4.1.18 KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·60, pojedyncze szt 24
Robocizna
Robotnicy r-g 0,084 0,08400
Materiały
Puszka odgałęźna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60 szt 1,02 1,02000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

4.1.19 KNNR 5/302/2 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·60, podwójne szt 10
Robocizna
Robotnicy r-g 0,101 0,10100
Materiały
Puszka odgałęźna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60 szt 1,02 1,02000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

4.1.20 KNR 508/307/5 
(1) analogia

Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków 
instalacyjnych z podłączeniem - analogia: rozłącznik 
izolacyjny FR 303 63A szt 1
Robocizna
Elektromonter grupa II r-g 0,2101 0,21010
Materiały
rozłącznik izolacyjny FR 303 63A szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

4.1.21 KNR 508/307/5 
(1) analogia

Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków 
instalacyjnych z podłączeniem - analogia: rozłącznik 
różnicowy P304 25-300-AC TX szt 2
Robocizna
Elektromonter grupa II r-g 0,2101 0,21010
Materiały
rozłącznik różnicowy P304 25-300-AC TX szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

4.1.22 KNR 508/307/5 
(1) analogia

Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków 
instalacyjnych z podłączeniem - analogia: rozłącznik 
różnicowy P302 25-300-AC TX szt 2
Robocizna
Elektromonter grupa II r-g 0,2101 0,21010
Materiały
rozłącznik różnicowy P302 25-300-AC TX szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

4.1.23 KNR 508/307/5 
(1) analogia

Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków 
instalacyjnych z podłączeniem - analogia: wyłącznik 
zwarciowy S 304 C63 TX szt 1
Robocizna
Elektromonter grupa II r-g 0,2101 0,21010
Materiały
wyłącznik zwarciowy S 304 C63 TX szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

4.1.24 KNR 508/307/5 
(1) analogia

Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków 
instalacyjnych z podłączeniem - analogia: wyłącznik 
zwarciowy S 304 B20 TX szt 2
Robocizna
Elektromonter grupa II r-g 0,2101 0,21010
Materiały
wyłącznik zwarciowy S 304 B20 TX szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5
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4.1.25 KNR 508/307/5 
(1) analogia

Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków 
instalacyjnych z podłączeniem - analogia: wyłącznik 
zwarciowy S 302 B16 TX szt 2
Robocizna
Elektromonter grupa II r-g 0,2101 0,21010
Materiały
wyłącznik zwarciowy S 302 B16 TX szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

4.1.26 KNR 508/307/5 
(1) analogia

Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków 
instalacyjnych z podłączeniem - analogia: wyłącznik 
zwarciowy S 302 B6 TX szt 1
Robocizna
Elektromonter grupa II r-g 0,2101 0,21010
Materiały
wyłącznik zwarciowy S 302 B6 TX szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

4.1.27 KNNR 5/206/3 Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój 
do 30·mm2 - przewód LgY 16 mm2; 500V m 10
Robocizna
Robotnicy r-g 0,428 0,42800
Materiały
Przewód LgY 16 mm2; 500V m 1,04 1,04000
Kołki rozporowe plastykowe szt 2,7 2,70000
Uchwyt izolacyjny do mocowania przewodów szt 2,7 2,70000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

4.1.28 KNNR 5/308/5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, 
nt, 2-biegunowe 16A 2,5·mm2 bryzgoszczelne - gniazdo 
wtykowe n/t 2P+N+Z, IP44, 16A, 250 V szt 5
Robocizna
Robotnicy r-g 0,263 0,26300
Materiały
Gniazdo wtykowe n/t 2P+N+Z, IP44, 16A, 250 V szt 1,02 1,02000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

4.1.29 KNNR 5/306/5 
(1)

Łącznik nt 10A, 250V 1-biegunowy WNt-1A - wyłącznik 
n/t 1 biegunowy 10A, 250V, IP44 szt 1
Robocizna
Robotnicy r-g 0,21 0,21000
Materiały
Wyłącznik n/t 1 biegunowy 10A, 250V, IP44 szt 1,02 1,02000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

4.1.30 KNR 403/1124/3 Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu 
do 10·A, natynkowych, 1 wylot, wyłącznik lub przełącznik
1-biegunowy - przeniesienie istniejących łączników szt 6
Robocizna
Elektromonter grupa II r-g 0,21 0,21000

4.1.31 KNNR 5/306/5 
(1) analogia

Łącznik nt 10A, 250V 1-biegunowy WNt-1A - ponowny 
montaż istniejących łączników szt 6
Robocizna
Robotnicy r-g 0,21 0,21000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

4.1.32 KNNR 5/601/6 Przewody instalacji odgromowej, przewody naprężane 
pionowe - pręt uziomowy Fe/Zn fi 18mm
Krotność=3 m 9
Robocizna
Robotnicy r-g 0,418 1,25400
Materiały
Wsporniki naciągowe szt 0,0808 0,24240
Wsporniki przelotowe szt 0,0909 0,27270
Złączki przelotowe kabłąkowe naprężające K-426 szt 0,1212 0,36360
Złącza rynnowe szt 0,03 0,09000
Pręt uziomowy Fe/Zn fi 18mm m
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5
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4.1.33 KNNR 5/602/2 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, 
przewód mocowany na wspornikach ściennych, na 
podłożu innym niż drewno m 30
Robocizna
Robotnicy r-g 0,344 0,34400
Materiały
bednarka ocynkowana FeZn 30x4 m 1,04 1,04000
Wsporniki ścienne szt 1,01 1,01000
Złącze kontrolne szt 0,02 0,02000
Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 0,006 0,00600
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt
Spawarka m-g 0,0294 0,02940

4.1.34 KNRW 
508/901/1

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, 
obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 3
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63 0,63000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

4.1.35 KNRW 
508/901/2

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, 
obwód 1-fazowy, pomiar każdy następny pomiar 28
Robocizna
Robotnicy r-g 0,42 0,42000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

4.1.36 KNRW 
508/902/1

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, 
pomiar impedancji pętli zwarciowej, pierwszy pomiar 3
Robocizna
Robotnicy r-g 0,5 0,50000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

4.1.37 KNRW 
508/902/2

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, 
pomiar impedancji pętli zwarciowej, następny pomiar 28
Robocizna
Robotnicy r-g 0,28 0,28000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

4.1.38 KNRW 
508/902/3

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, 
pomiar rezystancji uziemienia, pierwszy pomiar 3
Robocizna
Robotnicy r-g 1,26 1,26000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

4.1.39 KNRW 
508/902/4

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, 
pomiar rezystancji uziemienia, następny pomiar 28
Robocizna
Robotnicy r-g 0,56 0,56000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

4.1.40 KNRW 
508/902/5

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próby
działania wyłącznika różnicowoprądowego, pierwszy pomiar 3
Robocizna
Robotnicy r-g 0,33 0,33000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

4.1.41 KNRW 
508/902/6

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próby
działania wyłącznika różnicowoprądowego, następny pomiar 28
Robocizna
Robotnicy r-g 0,27 0,27000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

4.1.42 KNR 508/307/5 
(1) analogia

Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków 
instalacyjnych z podłączeniem - analogia: rozłącznik 
izolacyjny z bezpiecznikami R313 35 z bezp. GG35 szt 1
Robocizna
Elektromonter grupa II r-g 0,2101 0,21010
Materiały
rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami R313 35 z bezp. 
GG35 szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5
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4.1.43 KNR 202/2004/3
analogia

Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach 
metalowych pojedynczych, słupy, 2-warstwowa, 55-02 - 
analogia: obudowa lini zasilających windę 2x płytami 
g-k-f gr. 12,5mm m2 9
Robocizna
Monter płyt gipsowych II r-g 1,0171 1,01710
Monter płyt gipsowych III r-g 1,5251 1,52510
Materiały
Filc bitumizowany z wełny mineralnej grubości 5·mm m2 0,0341 0,03410
Gips budowlany szpachlowy kg 2,09 2,09000
Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 4,06 4,06000
Kształtownik stalowy profil C-55x50x0.6 do płyt 
gipsowo-kartonowych kg 2,112 2,11200
Kształtownik stalowy profil U-55x40x0.6 do płyt 
gipsowo-kartonowych kg 0,576 0,57600
Płyta gipsowo-kartonowa ognioochronna 12.5·mm m2 2,1 2,10000
Taśma papierowa perforowana szer. 50·mm grubości 
0.2·mm m 2,264 2,26400
Wkręty do płyt gipsowych kg 0,0566 0,05660
Woda m3 0,00136 0,00136
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0293 0,02930
Wyciąg m-g 0,035 0,03500

4.1.44 KNR 401/206/2 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory 
do 0,1·m2, głębokość ponad 10·cm szt 6
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 1,07 1,07000
Cieśle grupa II r-g 0,55 0,55000
Robotnicy grupa I r-g 0,2 0,20000
Materiały
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,006 0,00600
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25·mm m3 0,0018 0,00180
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste 
korowane m3 0,0027 0,00270
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,02 0,02000
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,009 0,00900
Woda m3 0,05 0,05000
Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny m3 0,016 0,01600
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03 0,03000
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,11 0,11000

4.1.45 KNNR 5/1208/5 Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy 
cementowo-wapiennej m3 3,700

Wyliczenie ilości robót:
370*0,1*0,1 3,700000

RAZEM: 3,700
Robocizna
Robotnicy r-g 4,03 4,03000
Materiały
Cement portlandzki CEM I bez dodatków t 0,191 0,19100
Piasek do betonów zwykłych m3 1,1 1,10000
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,16 0,16000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

4.1.46 KNNR 5/1208/3 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 100·mm m 370
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0788 0,07880
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5
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4.1.47 KNR 401/705/7 
(1)

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na 
zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub 
ścianach z betonu, bruzdy z przewodami elektrycznymi, 
pas do 10·cm m 370
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,13 0,13000
Robotnicy grupa II r-g 0,04 0,04000
Tynkarze grupa III r-g 0,27 0,27000
Materiały
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0016 0,00160
Piasek do zapraw m3 0,008 0,00800
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0014 0,00140
Woda m3 0,002 0,00200
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,01 0,01000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t m-g 0,01 0,01000

4.1.48 KNR 401/706/3 
(1)

Wykonanie tynków zwykłych kategorii III w miejscach po 
zamurowanych przebiciach, do 0,1·m2, strop, tynk 
cementowo-wapienny szt 6
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,42 0,42000
Robotnicy grupa II r-g 0,03 0,03000
Tynkarze grupa III r-g 0,22 0,22000
Materiały
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0005 0,00050
Piasek do zapraw m3 0,0027 0,00270
Ciasto wapienne - wapno gaszone m3 0,0005 0,00050
Woda m3 0,0007 0,00070
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,01 0,01000

4.1.49 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 
przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem 
nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - 
szpachlowanie m2 37,00

Wyliczenie ilości robót:
370*0,1 37,000000

RAZEM: 37,00
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,095 0,09500
Materiały
Gips budowlany - szpachlowy t 0,0003 0,00030
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2

4.2 Element Prace montażowe układu przewietrzania
4.2.1 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa i montaż klapy żaluzjowej o wymiarze 80x70 
cm w świetle otworu i powierzchni czynnej oddymiania 
Acz=0,33m2  (zgodnie ze specyfikacją w dokumentacji 
projektowej) szt 1
Robocizna
Monter grupa II r-g 3,19 3,19000
Materiały
Klapa dymowa 80x70 cm, Acz=0,33m2 szt 1 1,00000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 6 6,00000
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,28 0,28000
Masa uszczelniająca silikonowa dm3 0,05 0,05000
Gips budowlany - szpachlowy t 0,0021 0,00210
Sucha zaprawa szpachlowa do tynków kg 3,78 3,78000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,04 0,04000
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,06000
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4.2.2 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż osprzętu do instalacji oddymiania 
(centrala, czujki, przyciski oddymiania - elementy i 
urządzenia zgodnie ze specyfkacją w dokumentacji 
projektowej)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,000
Robocizna
Monter grupa III r-g 23,2 22,15600
Monter grupa IV r-g 11 10,50500
Materiały
Benzyna do ekstrakcji - w opakowaniu dm3 0,2 0,20000
Spirytus denaturowy dm3 0,2 0,20000
Śruby kotwiące szt 4 4,00000
Optyczna czujka dymu + gniazdo szt 1 1,00000
Przycisk oddymiania z sygnalizacją szt 1 1,00000
Centralka sterująca z akumulatorami szt 1 1,00000
Obudowa natynkowa szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5
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5 Rozdział PRACE WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE
5.1 Element Prace malarskie
5.1.1 KNRW 

401/1216/1
Zabezpieczenie podłóg folią

m2 259,550
Wyliczenie ilości robót:

12,76+10,01+12,32+40,74+12,32+47,82+3,81+11,81+4
7,82+12,32+47,82 259,550000

RAZEM: 259,550
Robocizna
Robotnicy r-g 0,057 0,05700
Materiały
Folia polietylenowa budowlana osłonowa m2 0,357 0,35700
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2

5.1.2 KNR 202/1505/7 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych 
tynków z gruntowaniem, 2-krotne m2 1 001,481

Wyliczenie ilości robót:
sufity 259,55+0,56*1,9 260,614000
ściany 20,02*2,22+1*2*(2,22-2)+1,5*2*(2,22-2)-1*2*2+9+0,94*

2*2,3+(14,54*2,9+41,28*3,2)*4-3,81*2,9 740,867400
RAZEM: 1 001,481

Robocizna
Malarze grupa II r-g 0,1083 0,10830
Robotnicy grupa I r-g 0,0673 0,06730
Materiały
Farba emulsyjna dm3 0,259 0,25900
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,00030

5.1.3 KNR 202/1505/5 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt 
gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z 
gruntowaniem, 2-krotnie m2 22,098

Wyliczenie ilości robót:
3,81*2*2,9 22,098000

RAZEM: 22,098
Robocizna
Malarze grupa II r-g 0,1083 0,10830
Robotnicy grupa I r-g 0,21 0,21000
Materiały
Farba emulsyjna dm3 0,259 0,25900
Klej kostny extra kg 0,005 0,00500
Szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej kg 3 3,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0032 0,00320

5.2 Element Posadzki
5.2.1 KNR 401/809/5 

(2)
Uzupełnienie posadzek z płytek z kamieni sztucznych 
(do 0,5·m2 w 1 miejscu), na zaprawie cementowej, płytki
lastrykowe (20x20, 30x30·cm) - analogia: uzupełnienia 
posadzek lastryko m2 14
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz III r-g 1,41 1,41000
Robotnicy grupa I r-g 0,49 0,49000
Materiały
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0088 0,00880
Kwas solny techniczny roztwór 5 % kg 0,3 0,30000
Piasek do zapraw m3 0,022 0,02200
Płytka posadzkowa lastrykowa na białym cemencie m2 1,03 1,03000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2
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5.2.2 KNR 401/809/5 
(2)

Uzupełnienie posadzek z płytek z kamieni sztucznych 
(do 0,5·m2 w 1 miejscu), na zaprawie cementowej, płytki
lastrykowe (20x20, 30x30·cm) - analogia: uzupełnienia 
posadzek płytkami gresowymi m2 14
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz III r-g 1,41 1,41000
Robotnicy grupa I r-g 0,49 0,49000
Materiały
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0088 0,00880
Kwas solny techniczny roztwór 5 % kg 0,3 0,30000
Piasek do zapraw m3 0,022 0,02200
Płytki gresowe m2 1,03 1,03000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2

5.2.3 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na 
klej, przygotowanie podłoża m2 70
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,1644 0,16440
Robotnicy grupa I r-g 0,0548 0,05480
Materiały
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek 
ceramicznych kg 4,75 4,75000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00010
Wyciąg m-g 0,0093 0,00930

5.2.4 KNR 202/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na 
klej, płytki 30x30·cm, metoda kombinowana - płytki 
gresowe m2 70
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,876 0,87600
Robotnicy grupa I r-g 0,1904 0,19040
Materiały
Płytki gresowe m2 1,02 1,02000
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,4 0,40000
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek 
ceramicznych kg 5,2 5,20000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,027 0,02700
Wyciąg m-g 0,0315 0,03150

5.2.5 KNR 202/1120/4 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z 
przycinaniem płytek, płytki 30x30·cm, cokolik 15·cm, 
przygotowanie podłoża m 75
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,0363 0,03630
Robotnicy grupa I r-g 0,0091 0,00910
Materiały
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek 
ceramicznych kg 0,72 0,72000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00010
Wyciąg m-g 0,0014 0,00140

5.2.6 KNR 202/1120/5 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z 
przycinaniem płytek, płytki 30x30·cm, cokolik 15·cm, 
metoda zwykła m 75
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,3778 0,37780
Robotnicy grupa I r-g 0,0224 0,02240
Materiały
Płytki gresowe m2 0,1575 0,15750
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,12 0,12000
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek 
ceramicznych kg 0,72 0,72000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,004 0,00400
Wyciąg m-g 0,0054 0,00540
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6 Rozdział PRACE IZOLACYJNE, ELEWACYJNE I 
WYKOŃCZENIOWE ZEWNĘTRZNE

6.1 Element Izolacja i ocieplenie ścian fundamentowych 
szybu

6.1.1 KNRW 
401/619/3

Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek 
stalowych, ściany łatwo dostępne, ponad 5·m2 m2 38,025

Wyliczenie ilości robót:
6,5*5,85 38,025000

RAZEM: 38,025
Robocizna
Robotnicy r-g 0,12 0,12000

6.1.2 KNR 29/636/3 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych 
pod uszczelnienia, gruntowanie emulsją bitumiczną, 
aparatami z pompą elektryczną m2 74,412

Wyliczenie ilości robót:
12,72*5,85 74,412000

RAZEM: 74,412
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,0441 0,04410
Materiały
Środek gruntujący dm3 0,0626 0,06260
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,00008 0,00008

6.1.3 KNR 29/641/1 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w 
technologii, szpachlowanie masą uszczelniającą m2 74,412
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,0872 0,08720
Materiały
Masa uszczelniająca dm3 1,5 1,50000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,00131 0,00131

6.1.4 ZKNR C 
1/303/10

Wklejenie siatki z włókna szklanego, na powierzchni 
pionowej m2 74,412
Robocizna
Robotnicy r-g 0,095 0,09500
Materiały
Siatka z włókna szklanego m2 1,05 1,05000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,001 0,00100
Środek transportowy (1) m-g 0,0008 0,00080

6.1.5 KNR 29/641/4 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych, 
uszczelnienie masą powierzchni poddanych działaniu 
wody działającej pod ciśnieniem m2 74,412
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,3178 0,31780
Materiały
Masa uszczelniająca dm3 6 6,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,00522 0,00522

6.1.6 KNR 29/641/5 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych, 
wykonanie wyobleń (faset) m 12,72
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,244 0,24400
Materiały
Masa uszczelniająca dm3 0,787 0,78700
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0006 0,00060
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6.1.7 KNR 17/2608/4 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą 
lekką-mokrą, gruntowanie preparatem wzmacniającym 
2-krotnie m2 49,150

Wyliczenie ilości robót:
6,2*5,85+2,8*5,85-2,35*1-1,15*1 49,150000

RAZEM: 49,150
Robocizna
Robotnicy r-g 0,1035 0,10350
Materiały
Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - 
Głęboko penetrujący grunt "bezrozpuszczalnikowy" dm3 0,3 0,30000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,00020

6.1.8 KNR 202/609/11 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt 
styropianowych, izolacje pionowe - płyty z polistyrenu 
ekstrudowanego XPS 300 gr. 12 cm m2 49,15
Robocizna
Dekarze grupa II r-g 0,6504 0,65040
Robotnicy grupa I r-g 0,0831 0,08310
Materiały
Płyta styropianowa XPS 300 z polistyrenu 
ekstrudowanego gr. 12 cm m2 1,05 1,05000
Siatka tkana "Rabitza" oczka 10x10mm Fi·1.2mm m2 1,04 1,04000
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,012 0,01200
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0065 0,00650
Wyciąg m-g 0,024 0,02400

6.1.9 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii 
kubełkowej, bez gruntowania powierzchni m2 36,27
Robocizna
Robotnicy r-g 0,067 0,06700
Materiały
Folia kubełkowa m2 1,1 1,10000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 8

6.1.10 KNR 1901/115/2 Zasypanie wykopów ziemią z ukopów, przerzut ziemi na 
odległość do 3·m z ubiciem warstwami, kategoria gruntu 
III m3 34,723

Wyliczenie ilości robót:
7,31*4,75 34,722500

RAZEM: 34,723
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 1,8 1,80000

6.1.11 KNR 231/111/3 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 
wykonywane sprzętem mechanicznym, mieszarki 
doczepne, grubość podbudowy po zagęszczeniu 15·cm -
uzupełnienie nawierzchni asfaltowej m2 6,5
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,0011 0,00110
Robotnicy grupa II r-g 0,1796 0,17960
Materiały
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,02024 0,02024
Krawędziaki iglaste obrzynane klasa III m3 0,0005 0,00050
Woda m3 0,0304 0,03040
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt
Ciągnik gąsienicowy 55·kW (75KM) (1) m-g 0,0226 0,02260
Mieszarka doczepna 1900-2250·mm m-g 0,0226 0,02260
Walec statyczny ciągniony ogumiony 6-10·t m-g 0,0226 0,02260
Walec statyczny samojezdny 10·t (1) m-g 0,0036 0,00360
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6.1.12 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 15·cm - uzupełnienie 
nawierzchni asfaltowej m2 6,5
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,0313 0,03130
Robotnicy grupa II r-g 0,002 0,00200
Materiały
Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, 
niesortowany 31.5-63.0·mm t 0,3182 0,31820
Woda m3 0,015 0,01500
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt
Równiarka samojezdna 74 kW (100·KM) (1) m-g 0,0027 0,00270
Walec statyczny samojezdny 10·t (1) m-g 0,0387 0,03870

6.1.13 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek 
za każdy dalszy 1·cm grubości - uzupełnienie 
nawierzchni asfaltowej
Krotność=8 m2 6,5
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,001 0,00800
Robotnicy grupa II r-g 0,0001 0,00080
Materiały
Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, 
niesortowany 31.5-63.0·mm t 0,0212 0,16960
Woda m3 0,001 0,00800
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt
Równiarka samojezdna 74 kW (100·KM) (1) m-g 0,0002 0,00160
Walec statyczny samojezdny 10·t (1) m-g 0,0013 0,01040

6.1.14 KNR 231/313/3 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa 
wiążąca), mieszanka grysowo-żwirowa, grubość warstwy
2·cm - uzupełnienie nawierzchni asfaltowej m2 6,5
Robocizna
Bitumiarze grupa III r-g 0,0509 0,05090
Robotnicy grupa II r-g 0,0406 0,04060
Materiały
Masa z asfaltu lanego grysowo-żwirowa do warstwy 
wiążącej t 0,0487 0,04870
Sprzęt
Ciągnik kołowy 55 kW (75KM) (1) m-g 0,0125 0,01250
Kocioł transportowo - produkcyjny do asfaltu lanego 
1800·dm3 m-g 0,033 0,03300

6.1.15 KNR 231/313/4 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa 
wiążąca), mieszanka grysowo-żwirowa, dodatek za 
każdy dalszy 1·cm - uzupełnienie nawierzchni asfaltowej
Krotność=6 m2 6,5
Robocizna
Bitumiarze grupa III r-g 0,0116 0,06960
Robotnicy grupa II r-g 0,0195 0,11700
Materiały
Masa z asfaltu lanego grysowo-żwirowa do warstwy 
wiążącej t 0,0244 0,14640
Sprzęt
Ciągnik kołowy 55 kW (75KM) (1) m-g 0,0033 0,01980
Kocioł transportowo - produkcyjny do asfaltu lanego 
1800·dm3 m-g 0,0077 0,04620

6.1.16 KNR 231/314/3 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa 
ścieralna), mieszanka grysowo-żwirowa, grubość 
warstwy 2·cm - uzupełnienie nawierzchni asfaltowej m2 6,5
Robocizna
Bitumiarze grupa III r-g 0,0666 0,06660
Robotnicy grupa II r-g 0,0511 0,05110
Materiały
Masa z asfaltu lanego grysowo-żwirowa do warstwy 
ścieralnej t 0,05 0,05000
Piasek do betonów zwykłych m3 0,002 0,00200
Sprzęt
Ciągnik kołowy 55 kW (75KM) (1) m-g 0,0155 0,01550
Kocioł transportowo - produkcyjny do asfaltu lanego 
1800·dm3 m-g 0,0421 0,04210
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6.1.17 KNR 231/314/4 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa 
ścieralna), mieszanka grysowo-żwirowa, dodatek za 
każdy dalszy 1·cm - uzupełnienie nawierzchni asfaltowej
Krotność=2 m2 6,5
Robocizna
Bitumiarze grupa III r-g 0,0157 0,03140
Robotnicy grupa II r-g 0,0199 0,03980
Materiały
Masa z asfaltu lanego grysowo-żwirowa do warstwy 
ścieralnej t 0,025 0,05000
Sprzęt
Ciągnik kołowy 55 kW (75KM) (1) m-g 0,0042 0,00840
Kocioł transportowo - produkcyjny do asfaltu lanego 
1800·dm3 m-g 0,0102 0,02040

6.2 Element Prace przygotowawcze przed ociepleniem 
szybu windowego

6.2.1 KNRW 
401/619/3

Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek 
stalowych, ściany łatwo dostępne, ponad 5·m2 - 
analogia: oczyszczenie istn. ścian szczotką stalową pod 
ocieplenie wełną mineralną m2 87,239

Wyliczenie ilości robót:
8,5*12,85+0,56*1,9 110,289000
-(1,45+2,35*3+2,75*3+2,1*3) -23,050000

RAZEM: 87,239
Robocizna
Robotnicy r-g 0,12 0,12000

6.2.2 KNR 17/2608/4 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą 
lekką-mokrą, gruntowanie preparatem wzmacniającym m2 159,842

Wyliczenie ilości robót:
87,239 87,239000
5,65*12,85 72,602500

RAZEM: 159,842
Robocizna
Robotnicy r-g 0,1035 0,10350
Materiały
Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - 
Głęboko penetrujący grunt "bezrozpuszczalnikowy" dm3 0,3 0,30000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,00020

6.3 Element Ocieplenie elewacji wraz z wyprawą
6.3.1 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, 

przyklejenie płyt do ścian - ocieplenie istniejących ścian 
płytami z wełny mineralnej gr. 12 cm m2 87,239

Wyliczenie ilości robót:
87,239 87,239000

RAZEM: 87,239
Robocizna
Tynkarze grupa III r-g 0,666 0,66600
Tynkarze grupa II r-g 0,666 0,66600
Robotnicy grupa I r-g 0,106 0,10600
Materiały
Płyta z wełny mineralnej "150" twarda, grubości 120mm m2 1,05 1,05000
Zaprawa klejowa sucha do wełny mineralnej kg 6 6,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,018 0,01800
Środek transportowy (1) m-g 0,0142 0,01420
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6.3.2 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, 
przyklejenie płyt do ścian - ocieplenie ścian szybu 
płytami z wełny mineralnej gr. 15 cm m2 72,603

Wyliczenie ilości robót:
5,65*12,85 72,602500

RAZEM: 72,603
Robocizna
Tynkarze grupa III r-g 0,666 0,66600
Tynkarze grupa II r-g 0,666 0,66600
Robotnicy grupa I r-g 0,106 0,10600
Materiały
Płyta z wełny mineralnej "150" twarda, grubości 150mm m2 1,05 1,05000
Zaprawa klejowa sucha do wełny mineralnej kg 6 6,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,018 0,01800
Środek transportowy (1) m-g 0,0142 0,01420

6.3.3 KNR 23/2612/9 Zamocowanie listwy cokołowej mb 5,65
Wyliczenie ilości robót:

5,65 5,650000
RAZEM: 5,65

Robocizna
Tynkarze grupa II r-g 0,223 0,22300
Robotnicy grupa I r-g 0,014 0,01400
Materiały
Kołki rozporowe z wkrętami szt 2,58 2,58000
Profil cokołowy - elewacyjny mb 1,05 1,05000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,00020

6.3.4 Kalkulacja 
indywidualna

Izolacja poziomego styku płyt styropianowych cokołu z 
płytami sytropianowymi elewacji uszczelniaczem 
poliuretanowym m 5,65
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,2824 0,28240
Materiały
Masa uszczelniająca poliuretanowa dm3 0,05 0,05000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,00208 0,00208

6.3.5 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym mb 13,85
Robocizna
Tynkarze grupa III r-g 0,1067 0,10670
Tynkarze grupa II r-g 0,1067 0,10670
Robotnicy r-g 0,0066 0,00660
Materiały
Zaprawa klejowa sucha kg 0,9 0,90000
Kątowniki aluminiowe m 1,176 1,17600
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,0007 0,00070
Środek transportowy (1) m-g 0,0005 0,00050

6.3.6 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych 
tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże 
podkładowej masy tynkarskiej m2 115,67

Wyliczenie ilości robót:
9,3*1,22+8,15*12,8 115,666000

RAZEM: 115,67
Robocizna
Tynkarze grupa III r-g 0,0808 0,08080
Robotnicy grupa I r-g 0,0242 0,02420
Materiały
Masa tynkarska podkładowa kg 0,3 0,30000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,00040
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6.3.7 KNR 23/933/2 
(1) analogia

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych 
tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i
powierzchniach poziomych - analogia: tynk mozaikowy m2 11,35

Wyliczenie ilości robót:
9,3*1,22 11,346000

RAZEM: 11,35
Robocizna
Tynkarze grupa III r-g 0,4706 0,47060
Robotnicy grupa I r-g 0,028 0,02800
Materiały
Tynk mozaikowy kg 3 3,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,0064 0,00640
Środek transportowy (1) m-g 0,009 0,00900

6.3.8 KNR 23/933/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych 
tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i
powierzchniach poziomych m2 104,32

Wyliczenie ilości robót:
8,15*12,8 104,320000

RAZEM: 104,32
Robocizna
Tynkarze grupa III r-g 0,4706 0,47060
Robotnicy grupa I r-g 0,028 0,02800
Materiały
Tynk dekoracyjny akrylowy kg 3 3,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,0064 0,00640
Środek transportowy (1) m-g 0,009 0,00900

6.4 Element Ocieplenie i wykończenie stropodachu szybu 
windowego

6.4.1 DC 20/401/4 Położenie warstwy paroizolacji z folii polietylenowej m2 8,27
Robocizna
Robocizna r-g 0,39 0,39000
Materiały
Folia polietylenowa m2 1,23 1,23000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,002 0,00200
Wyciąg m-g 0,006 0,00600

6.4.2 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, 
pozioma z płyt układanych na sucho, 1·warstwa - płyty z 
wełny mineralnej w dwóch warstwach - gr. łączna 15 cm m2 8,27
Robocizna
Dekarze grupa II r-g 0,0714 0,07140
Robotnicy grupa I r-g 0,0193 0,01930
Materiały
Płyta z wełny mineralnej "150" twarda, grubości 75mm m2 1,05 1,05000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0089 0,00890
Wyciąg m-g 0,0077 0,00770

6.4.3 KNR 202/613/4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, 
pozioma z płyt układanych na sucho, dodatek za każdą 
następną warstwę - płyty z wełny mineralnej w dwóch 
warstwach - gr. łączna 15 cm m2 8,27
Robocizna
Dekarze grupa II r-g 0,0429 0,04290
Robotnicy grupa I r-g 0,0193 0,01930
Materiały
Płyta z wełny mineralnej "150" twarda, grubości 75mm m2 1,05 1,05000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0089 0,00890
Wyciąg m-g 0,0077 0,00770
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6.4.4 DC 191/801/1 Wykonaie warstwy podkładowej pod mambrane 
dachową  - warstwa oddzielająca m2 8,27
Robocizna
Robocizna r-g 0,095 0,09500
Materiały
warstwa oddzielająca m2 1,1 1,10000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,005 0,00500
Wyciąg m-g 0,003 0,00300

6.4.5 DC 191/801/2 Wykonanie pokrycia z membrany dachowej m2 8,27
Robocizna
Robocizna r-g 0,1665 0,16650
Materiały
syntetyczna hydroizolacyjna membrana dachowa EPDM m2 1,1 1,10000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt
Zgrzewarka do folii m-g 0,115 0,11500
Środek transportowy (1) m-g 0,005 0,00500
Wyciąg m-g 0,003 0,00300

6.4.6 KNR 202/609/2 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt 
styropianowych, izolacje poziome na wierzchu 
konstrukcji, na zaprawie - wyprofilowanie spadków na 
istn. dachu m2 11,65
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,0617 0,06170
Dekarze grupa II r-g 0,1729 0,17290
Materiały
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,011 0,01100
Płyta styropianowa m2 1,05 1,05000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0205 0,02050
Środek transportowy (1) m-g 0,0047 0,00470

6.4.7 KNRW 202/504/
2 analogia

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe - 
uzupełnienie pokrycia dachu na istniejącym dachu m2 3,5
Robocizna
Robotnicy r-g 0,389 0,38900
Materiały
Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa podkładowa m2 1,15 1,15000
Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa wierzchniego 
krycia m2 1,15 1,15000
Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,434 0,43400
Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno kg 0,3 0,30000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0076 0,00760
Środek transportowy (1) m-g 0,021 0,02100

6.4.8 KNR 202/513/1 
(2) analogia

Nasady wentylacyjne blaszane, wlot o średnicy 20·cm - 
analogia: kominek wentylacyjny fi 150 mm szt 1
Robocizna
Blacharze grupa II r-g 2,1742 2,17420
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 2,5737 2,57370
Robotnicy grupa I r-g 0,0434 0,04340
Materiały
Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.55·mm kg 3,5 3,50000
Nasada wentylacyjna, Fi·150 mm kpl 1 1,00000
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,087 0,08700
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0103 0,01030
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6.5 Element Montaż obróbek blacharskich, rynien i rur 
spustowych

6.5.1 KNR 202/506/2 
(2)

Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w 
rozwinięciu ponad 25·cm m2 6,750

Wyliczenie ilości robót:
parapety zewn. 0,3*3*1,5 1,350000
pozostałe obróbki 0,3*(11,5+3+3,5) 5,400000

RAZEM: 6,750
Robocizna
Blacharze grupa II r-g 0,9843 0,98430
Robotnicy grupa I r-g 0,9594 0,95940
Materiały
Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.55·mm kg 5,55 5,55000
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,029 0,02900
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,001 0,00100
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0069 0,00690

6.5.2 KNNR 2/505/7 
(1)

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów 
prefabrykowanych, rury spustowe okrągłe, z blachy 
stalowej m 2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,627 0,62700
Materiały
Rura spustowa z blachy ocynkowanej Fi·50·mm m 1,03 1,03000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 5

6.5.3 KNNR 2/505/5 
(1)

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów 
prefabrykowanych, rynny półokrągłe, z blachy stalowej m 14,200

Wyliczenie ilości robót:
9+5,2 14,200000

RAZEM: 14,200
Robocizna
Robotnicy r-g 0,427 0,42700
Materiały
Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe Fi·75 
mm m 1,03 1,03000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 5
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7 Rozdział PRACE PORZĄDKOWE
7.1 Element Prace porządkowe po robotach rozbiórkowych i

budowlanych oraz wywiezienie gruzu
7.1.1 KNR 401/1215/8 Mycie po robotach malarskich, posadzki m2 350

Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,049 0,04900
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Robocizna) % 25

7.1.2 KNP 2/318/4 (3) Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z 
siatki metalowej, rozbiórka ogrodzenia m 10,35
Robocizna
Robotnicy r-g 0,194 0,19400

7.1.3 KNR 221/101/1 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i 
śmieci, zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 52
Robocizna
Ogrodnicy grupa I r-g 3,16 3,01780

7.1.4 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1·km, z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym, samochód do 5·t t 0,2
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 1,71 1,71000
Sprzęt
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,83 0,83000

7.1.5 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1·km, nakłądy 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1·km 
odległości ponad 1·km, samochód do 5·t
Krotność=9 t 0,2
Sprzęt
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,036 0,32400

7.1.6 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym 
załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem
samowyładowczym, na odległość do 1·km m3 52
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,7 0,70000
Sprzęt
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,325 0,32500

7.1.7 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym 
załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem
samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty
1·km ponad 1·km
Krotność=9 m3 52
Sprzęt
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,037 0,33300

7.1.8 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 
1·km, grunt kategorii III m3 59
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 1,02 1,02000
Sprzęt
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,63 0,63000

7.1.9 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia,
dodatek za każdy następny 1·km
Krotność=9 m3 59
Sprzęt
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,03 0,27000

7.1.10 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za złożenie na wysypisku - gruz
m3 52

Materiały
Opłata za złożenie na wysypisku m3 1 1,00000

7.1.11 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za złożenie na wysypisku - ziemia
m3 59

Materiały
Opłata za złożenie na wysypisku - ziemia m3 1 1,00000
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Wartość
1. Betoniarze grupa II r-g 36,40697
2. Bitumiarze grupa III r-g 1,42025
3. Blacharze grupa II r-g 8,81823
4. Cieśle grupa II r-g 675,02425
5. Dekarze grupa II r-g 41,20451
6. Elektromonter grupa II r-g 3,7812
7. Izolarze grupa II r-g 2,3188
8. Malarze grupa II r-g 114,9928
9. Monter grupa II r-g 60,7846

10. Monter grupa III r-g 22,156
11. Monter grupa IV r-g 10,505
12. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 21,132
13. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 7,6576
14. Monter płyt gipsowych II r-g 9,1539
15. Monter płyt gipsowych III r-g 13,7259
16. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 23,72587
17. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III r-g 6,13734
18. Murarze grupa II r-g 94,2958
19. Murarze grupa III r-g 1,7812
20. Ogrodnicy grupa I r-g 156,9256
21. Posadzkarz-płytkarz II r-g 103,8855
22. Posadzkarz-płytkarz III r-g 39,48
23. robocizna r-g 1,74096
24. Robocizna r-g 41,87935
25. Robotnicy r-g 664,50405
26. Robotnicy budowlani r-g 85,0311
27. Robotnicy grupa I r-g 1 552,6799
28. Robotnicy grupa II r-g 56,5287
29. Spawacze grupa II r-g 11,74194
30. Stolarze grupa II r-g 71,55
31. Tynkarze grupa II r-g 115,44842
32. Tynkarze grupa III r-g 384,53852
33. Zbrojarze grupa II r-g 275,4265

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 4 716,3828
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Wartość
1. Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 1,2966
2. Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50·mm m3 0,94647
3. Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 63·mm m3 0,25767
4. Balustrada całoszklana, szkło bezpieczne hartowane m2 7,92
5. bednarka ocynkowana FeZn 30x4 m 31,2
6. Benzyna do ekstrakcji - w opakowaniu dm3 0,6522
7. Benzyna do lakierów dm3 0,0266
8. Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 41,99769
9. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka betonowa) m3 1,339

10. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) m3 1,0815
11. Blacha stalowa gruba i uniwersalna St0S grubości 6-12mm kg 256,634
12. Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.55·mm kg 40,9625
13. Blachowkręt TN 3,5x25 szt 153,622
14. Blachowkręt TN 3,5x35 szt 329,19
15. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 4 812,004
16. Cement hutniczy "35" workowany t 0,08251
17. Cement portlandzki "25" z dodatkami t 1,57524
18. Cement portlandzki CEM I bez dodatków t 0,7847
19. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,94748
20. Centralka sterująca z akumulatorami szt 1
21. ciasto wapienne (wapno gaszone) t 0,06912
22. Ciasto wapienne - wapno gaszone m3 0,68642
23. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 22·mm m3 0,00619
24. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25·mm m3 0,01512
25. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25·mm m3 0,0108
26. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm m3 1,9022
27. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38·mm m3 4,83152
28. Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 1,16664
29. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,00301
30. Drewno opałowe kg 1,56
31. Drut stalowy okrągły miękki kg 68,74675
32. Drut stalowy okrągły miękki Fi·3·mm kg 0,756
33. Drzwi stalowe kg 118,8
34. Drzwi stalowe pełne kg 72
35. Dźwig osobowy Q=1000 kg, 9 przystanków (parametry zgodnie ze specyfikacją techn.) szt 1
36. Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej, 3.25·mm szt 39,525
37. Emalia ftalowa modyfikowana ogólnego stosowania biała dm3 0,437
38. Farba emulsyjna dm3 265,10696
39. Farba olejna do gruntowania dm3 0,792
40. Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3 0,399
41. Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 0,30039
42. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,756
43. Filc bitumizowany z wełny mineralnej grubości 5·mm m2 0,3069
44. Folia kubełkowa m2 39,897
45. Folia polietylenowa m2 10,1721
46. Folia polietylenowa budowlana osłonowa m2 92,65935
47. Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12·m grubości 0.2·mm m2 15,6
48. Gaz propanowo-butanowy płynny kg 4,119
49. Gips budowlany - szpachlowy t 0,0159
50. Gips budowlany szpachlowy kg 33,8796
51. Gniazdo wtykowe n/t 2P+N+Z, IP44, 16A, 250 V szt 5,1
52. Grzejnik płytowy Q=2400 W szt 4
53. Grzejnik płytowy Q=3000 W szt 3
54. Grzejnik płytowy Q=3800 W szt 1
55. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 177,30028
56. Haki do muru kg 1,008
57. Kątowniki aluminiowe m 16,2876
58. Klapa dymowa 80x70 cm, Acz=0,33m2 szt 1
59. Klej dm3 0,5742
60. Klej kostny extra kg 0,11049
61. Klipsy montażowe szt 132
62. Kołki rozporowe K6/35·mm szt 17,66653
63. Kołki rozporowe plastykowe szt 1 605
64. Kołki rozporowe z wkrętami szt 14,577
65. Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 36,54
66. Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 42,036
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Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Wartość
67. Kratka wentylacyjna blaszana z żaluzją surowa 14x14·cm szt 1,1652
68. Krawędziaki iglaste klasa III m3 0,00101
69. Krawędziaki iglaste obrzynane klasa III m3 0,00325
70. Kształtownik stalowy profil C-55x50x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych kg 19,008
71. Kształtownik stalowy profil U-55x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych kg 5,184
72. Kwas solny techniczny roztwór 5 % kg 8,4
73. Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi·25·mm szt 2,596
74. Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi·32·mm szt 3,978
75. Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi·40·mm szt 8,568
76. Masa asfaltowa izolacyjna kg 0,91
77. Masa szpachlowa kg 9,10759
78. Masa tynkarska podkładowa kg 34,701
79. Masa uszczelniająca dm3 568,10064
80. Masa uszczelniająca poliuretanowa dm3 0,2825
81. Masa uszczelniająca silikonowa dm3 0,05
82. Masa uszczelniająca silikonowa dm3 0,4095
83. Masa z asfaltu lanego grysowo-żwirowa do warstwy ścieralnej t 0,65
84. Masa z asfaltu lanego grysowo-żwirowa do warstwy wiążącej t 1,26815
85. Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5·cm m2 0,504
86. Nadproża prefabrykowane m 1,428
87. Narożniki ochronne szt 1,1652
88. Nasada wentylacyjna, Fi·150 mm kpl 1
89. Nawietrzak okienny szt 3
90. Obudowa natynkowa szt 1
91. Ogrodzenie tymczasowe ze stalowych płyt ażurowych 3454x2045mm szt 270
92. Okna i drzwi balkonowe PVC m2 8,19
93. Opłata za złożenie na wysypisku m3 52
94. Opłata za złożenie na wysypisku - ziemia m3 59
95. Oprawa nastropowa LED IP21 z mikrofalową czujką ruchu i zmierzchu 15W, 230VAC, 1400 lm, 

LED830, II klasa ochronności szt 10
96. Oprawa nastropowa LED830, 27W, 230VAC, IP66, I klasa ochronności szt 9
97. Optyczna czujka dymu + gniazdo szt 1
98. Otulina, grubość 30 mm m 24,2
99. Pakamera robotnicza szt 1

100. Papa asfaltowa m2 24,99
101. Papa zgrzewalna modyfikowana SBS wierzchniego krycia m2 29,9
102. Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa podkładowa m2 4,025
103. Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa wierzchniego krycia m2 4,025
104. Papier ścierny arkusz 4,212
105. Parapet z PCV mb 4,95
106. Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 2,3275
107. Piasek do betonów zwykłych m3 4,083
108. Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 4,7412
109. Piasek do zapraw m3 11,77349
110. Płyta g-k 12,5·mm m2 45,20876
111. Płyta gipsowo-kartonowa ognioochronna 12.5·mm m2 18,9
112. Płyta styropianowa m2 12,2325
113. Płyta styropianowa XPS 300 z polistyrenu ekstrudowanego gr. 12 cm m2 51,6075
114. Płyta styropianowa XPS z polistyrenu ekstrudowanego gr. 5 cm m2 14,3
115. Płyta z wełny mineralnej "150" twarda, grubości 75mm m2 17,367
116. Płyta z wełny mineralnej "150" twarda, grubości 120mm m2 91,60095
117. Płyta z wełny mineralnej "150" twarda, grubości 150mm m2 76,23315
118. Płytka posadzkowa lastrykowa na białym cemencie m2 14,42
119. Płytki gresowe m2 97,6325
120. Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,0336
121. Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,0168
122. Płyty pomostowe robocze m2 1,26
123. Pręt stalowy okrągły ocynkowany fi 6 mm kg 27,6552
124. Pręty stalowe okrągłe gładkie do zbrojenia betonu fi do 7 mm (walcówka) kg 35,7213
125. Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia betonu fi 8-10 mm kg 15,6395
126. Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi 8-14 mm kg 7 373,478
127. Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi·16-28·mm 18G2 kg 46,92
128. Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi do 7 mm 18G2 kg 53,23626
129. Profil cokołowy - elewacyjny mb 5,9325
130. Profil CW 100x50·mm m 22,38492
131. Profil UW 100x40·mm m 7,79083
132. Przewód Flameblocker NXMH 4x10 mm2; 0,6/1 m 62,4
133. Przewód HDGs 2x1 m 31,2
134. Przewód HDGs 3x1,5 m 52
135. Przewód LgY 16 mm2; 500V m 10,4
136. Przewód YDYpżo 3x1,5; 300/500V m 104
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137. Przewód YDYżo 3x4; 300/500V m 104
138. Przewód YnDYżo 3x2,5 450/750 V m 10,4
139. Przewód YnKXS 5x6 m 10,4
140. Przewód YnTKSY 1x2x1 m 31,2
141. Przewód YnTKSY 2x2x0,5 m 104
142. Przewód YnTKSY 3x2x1 m 31,2
143. Przycisk oddymiania z sygnalizacją szt 1
144. Puszka odgałęźna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60 szt 34,68
145. Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych i ftalowych dm3 0,038
146. rozłącznik izolacyjny FR 303 63A szt 1
147. rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami R313 35 z bezp. GG35 szt 1
148. rozłącznik różnicowy P302 25-300-AC TX szt 2
149. rozłącznik różnicowy P304 25-300-AC TX szt 2
150. Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno kg 1,05
151. Rura osłonowa karbowana (peszel) fi 50/43 mm m 166,4
152. Rura spustowa z blachy ocynkowanej Fi·50·mm m 2,06
153. Rura stalowa ze szwem, średnia, ocynkowana fi 15mm m 12,48
154. Rura stalowa ze szwem, średnia, ocynkowana fi 20mm m 31,2
155. Rura stalowa ze szwem, średnia, ocynkowana fi 25mm m 4,12
156. Rura stalowa ze szwem, średnia, ocynkowana fi 32mm m 6,18
157. Rura stalowa ze szwem, średnia, ocynkowana fi 40mm m 12,24
158. Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe Fi·75 mm m 14,626
159. Siatka tkana "Rabitza" oczka 10x10mm Fi·1.2mm m2 83,885
160. Siatka z włókna szklanego m2 78,1326
161. Spirytus denaturowy dm3 0,2
162. Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,28275
163. Stal kształtowa kg 1 581
164. Sucha zaprawa do spoinowania kg 37
165. Sucha zaprawa szpachlowa do tynków kg 30,8889
166. syntetyczna hydroizolacyjna membrana dachowa EPDM m2 9,097
167. Szafka hydrantowa z wyposażeniem kpl. 3
168. Szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej kg 66,294
169. Środek gruntujący dm3 4,65819
170. Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - Głęboko penetrujący grunt 

"bezrozpuszczalnikowy" dm3 65,4276
171. Śruby kotwiące szt 4
172. Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 0,8987
173. Tablica informacyjna szt 1
174. Tarczki ochronne szt 8
175. Taśma 3x50 mm m 3,7334
176. Taśma akustyczna 95·mm m 13,27733
177. Taśma papierowa perforowana szer. 50·mm grubości 0.2·mm m 20,376
178. Taśma zbrojąca m 32,69954
179. Tlen techniczny sprężony m3 3,2838
180. Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 31.5-63.0·mm t 3,1707
181. Trzpienie stalowe do montażu konstrukcji kg 0,2731
182. Tynk dekoracyjny akrylowy kg 312,96
183. Tynk mozaikowy kg 34,05
184. Uchwyt izolacyjny do mocowania przewodów szt 1 269
185. Uchwyt odstępowy U-47 do mocowania rur elektroinstalacyjnych szt 336
186. Uchwyty do rur Fi·15·mm szt 5,688
187. Uchwyty do rur Fi 20 mm (1) szt 12,3
188. Uchwyty do rur Fi·25·mm szt 1,6
189. Uchwyty do rur Fi·32·mm szt 1,98
190. Uchwyty do rur Fi·40·mm szt 3,96
191. Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 1,182
192. Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,43539
193. warstwa oddzielająca m2 9,097
194. Wełna mineralna m2 11,30219
195. Wkręty do płyt gipsowych kg 0,5094
196. Woda m3 4,41661
197. Wsporniki naciągowe szt 2,1816
198. Wsporniki przelotowe szt 2,4543
199. Wsporniki ścienne szt 30,3
200. Wyłącznik n/t 1 biegunowy 10A, 250V, IP44 szt 1,02
201. wyłącznik zwarciowy S 302 B6 TX szt 1
202. wyłącznik zwarciowy S 302 B16 TX szt 2
203. wyłącznik zwarciowy S 304 B20 TX szt 2
204. wyłącznik zwarciowy S 304 C63 TX szt 1
205. Zaprawa budowlana zwykła m3 0,0732
206. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,71795
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207. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,73805
208. Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 0,48747
209. Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,05307
210. Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 804,5
211. Zaprawa klejowa sucha kg 12,465
212. Zaprawa klejowa sucha do wełny mineralnej kg 959,052
213. Zaprawa wapienna M·0.6 (m.4) m3 0,06299
214. Zawieszenia do grzejników płytowych kpl 8
215. Zawory odcinające Fi 15 szt 8
216. Zawory termostatyczne szt 8
217. Złącza rynnowe szt 0,81
218. Złącze kontrolne szt 0,6
219. Złączka grzejnikowa mosiężna prosta lub kolankowa Fi·15 mm szt 8
220. Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL47 szt 65,6
221. Złączki przelotowe kabłąkowe naprężające K-426 szt 3,2724
222. Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny m3 0,096
223. Żywica epoksydowa pojemnik 400 ml szt 2,24

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)



strona nr: 62

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Wartość
1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 15,4722
2. Ciągnik gąsienicowy 55·kW (75KM) (1) m-g 0,1469
3. Ciągnik kołowy 55 kW (75KM) (1) m-g 0,3653
4. Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 1,0924
5. Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi 40 mm m-g 30,83208
6. Kocioł transportowo - produkcyjny do asfaltu lanego 1800·dm3 m-g 0,92105
7. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.40·m3 (1) m-g 2,55275
8. Mieszarka doczepna 1900-2250·mm m-g 0,1469
9. Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi 40 mm m-g 37,39976

10. Pompa do betonu na samochodzie 60·m3/h (1) m-g 3,66899
11. Pompa do betonu z rurociągiem o dł. do 20 m na samochodzie 60 m3/h (1) m-g 0,13
12. Prościarka automatyczna do prętów Fi 4-10 mm m-g 27,62016
13. Przyczepa dłużycowa do samochodu 10·t m-g 1,0924
14. Równiarka samojezdna 74 kW (100·KM) (1) m-g 0,02795
15. Rusztowania rurowe zewnętrzne do 20m m-g 13,776
16. Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,2946
17. Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 87,316
18. Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 1,0966
19. Spawarka m-g 0,882
20. Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 2,817
21. Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-5 m3/min. (1) m-g 0,58875
22. Sprężarka powietrzna przewoźna elektryczna 4-5·m3/min (1) m-g 0,73425
23. Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 4-5·m3/min (1) m-g 1,1055
24. Spycharka gąsienicowa 74·kW (100·KM) (1) m-g 0,11158
25. Środek transportowy (1) m-g 41,26555
26. Ubijak spalinowy 200·kg m-g 0,182
27. Walec statyczny ciągniony ogumiony 6-10·t m-g 0,1469
28. Walec statyczny samojezdny 10·t (1) m-g 0,34255
29. Wiertnica diamentowa m-g 12,16
30. Wyciąg m-g 98,93057
31. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 33,4302
32. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t m-g 3,7
33. Zgrzewarka do folii m-g 0,95105
34. Zrywarka przyczepna - kpl. m-g 0,11158
35. Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 4,28714
36. Żuraw samochodowy 5-6·t (1) m-g 0,7187
37. Żuraw samochodowy 12-16·t (1) m-g 3,2052

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 429,62256
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE, DEMONTAŻOWE I PRZYGOTOWAWCZE
Koszty pośrednie: Kp = 65,90%R+65,90%S
Zysk: 11,00%R+11,00%S+11,00%Kp(R)+11,00%Kp(S)
VAT: 23,00%

1.1 Prace rozbiórkowe i przygotowawcze
ROBOTY ROZBIÓRKOWE, DEMONTAŻOWE I PRZYGOTOWAWCZE

Razem ROBOTY ROZBIÓRKOWE, DEMONTAŻOWE I PRZYGOTOWAWCZE netto

2 ROBOTY BUDOWLANE W PRZEBUDOWYWANYCH POMIESZCZENIACH
Koszty pośrednie: Kp = 65,90%R+65,90%S
Zysk: 11,00%R+11,00%S+11,00%Kp(R)+11,00%Kp(S)
VAT: 23,00%

2.1 Roboty budowlane
2.2 Podłoga na gruncie w pom. technicznym
2.3 Montaż stolarki okiennej i drzwiowej
2.4 Pozostałe prace (przesunięcie szafek hydrantowych, przebudowa instalacji c.o.)

ROBOTY BUDOWLANE W PRZEBUDOWYWANYCH POMIESZCZENIACH
Razem ROBOTY BUDOWLANE W PRZEBUDOWYWANYCH POMIESZCZENIACH netto

3 BUDOWA SZYBU I MONTAŻ WINDY
Koszty pośrednie: Kp = 65,90%R+65,90%S
Zysk: 11,00%R+11,00%S+11,00%Kp(R)+11,00%Kp(S)
VAT: 23,00%

3.1 Roboty ziemne
3.2 Wykonanie żelbetowego szybu windy
3.3 Montaż urządzenia dźwigowego

BUDOWA SZYBU I MONTAŻ WINDY
Razem BUDOWA SZYBU I MONTAŻ WINDY netto

4 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Koszty pośrednie: Kp = 65,90%R+65,90%S
Zysk: 11,00%R+11,00%S+11,00%Kp(R)+11,00%Kp(S)
VAT: 23,00%

4.1 Instalacja elektryczna
4.2 Prace montażowe układu przewietrzania

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Razem INSTALACJA ELEKTRYCZNA netto

5 PRACE WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE
Koszty pośrednie: Kp = 65,90%R+65,90%S
Zysk: 11,00%R+11,00%S+11,00%Kp(R)+11,00%Kp(S)
VAT: 23,00%

5.1 Prace malarskie
5.2 Posadzki

PRACE WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE
Razem PRACE WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE netto

6 PRACE IZOLACYJNE, ELEWACYJNE I WYKOŃCZENIOWE ZEWNĘTRZNE
Koszty pośrednie: Kp = 65,90%R+65,90%S
Zysk: 11,00%R+11,00%S+11,00%Kp(R)+11,00%Kp(S)
VAT: 23,00%

6.1 Izolacja i ocieplenie ścian fundamentowych szybu
6.2 Prace przygotowawcze przed ociepleniem szybu windowego
6.3 Ocieplenie elewacji wraz z wyprawą
6.4 Ocieplenie i wykończenie stropodachu szybu windowego
6.5 Montaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych

PRACE IZOLACYJNE, ELEWACYJNE I WYKOŃCZENIOWE ZEWNĘTRZNE
Razem PRACE IZOLACYJNE, ELEWACYJNE I WYKOŃCZENIOWE ZEWNĘTRZNE netto

7 PRACE PORZĄDKOWE
Koszty pośrednie: Kp = 65,90%R+65,90%S
Zysk: 11,00%R+11,00%S+11,00%Kp(R)+11,00%Kp(S)
VAT: 23,00%

7.1 Prace porządkowe po robotach rozbiórkowych i budowlanych oraz wywiezienie gruzu
PRACE PORZĄDKOWE

Razem PRACE PORZĄDKOWE netto
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Suma elementów kosztorysu
Razem KOSZTORYS DO PROJEKTU ZAMIENNEGO DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY

 BUDYNKU URZĘDU GMINY I MIASTA MIECHÓW O WINDĘ HYDRAULICZNĄ Q=630kg DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Zatwierdzonego DECYZJĄ POZWOLENIA NA BUDOWĘ nr 393/2015, znak: BA.6740.422.2015 z dnia 31.12.2015r.
wydaną przez STAROSTĘ MIECHOWSKIEGO

w zakresie:
zmiany na windę elektryczną o udźwigu Q=1000kg wraz z rozbudową wewnętrznej instalacji elektrycznej. netto


