
Data opracowania: Autor opracowania:

2021-06-18 inż. Bartosz Ludomirski Upr. 143/2002, Projektant ......................

Przedmiar robót

KOSZTORYS DO PROJEKTU ZAMIENNEGO DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY
I ROZBUDOWY BUDYNKU URZĘDU GMINY I MIASTA MIECHÓW O WINDĘ HYDRAULICZNĄ

Q=630kg DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Zatwierdzonego DECYZJĄ POZWOLENIA NA BUDOWĘ nr 393/2015, znak: BA.6740.422.2015 z
dnia 31.12.2015r. wydaną przez STAROSTĘ MIECHOWSKIEGO

w zakresie:
zmiany na windę elektryczną o udźwigu Q=1000kg wraz z rozbudową wewnętrznej instalacji

elektrycznej.

Obiekt lub rodzaj robót: Budynek Urzędu Gminy i Miasta Miechów

Lokalizacja: Działka nr 1914/20, 1912/8
obr. 0001 Miechów
ul. Henryka Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów

Inwestor: Urząd Gminy i Miasta Miechów 
32-200 Miechów, ul. Henryka Sienkiewicza 25

Jednostka opracowująca kosztorys: Przedsiebiorstwo Projektowo-Budowlane "MABAL"
os. Dywizjonu 303 bl. 11/100A
31-872 Kraków



strona nr: 2

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zamienny do projektu  budowlanego przebudowy i rozbudowy budynku Urzędu 
Gminy i Miasta Miechów o windę hydrauliczną Q=630kg dla osób niepełnosprawnych zatwierdzonego decyzją pozwolenia na budowę nr
393/2015, znak: BA.6740.422.2015 z dnia 31.12.2015r. wydaną przez Starostę Miechowskiego w zakresie: zmiany na windę elektryczną o 
udźwigu Q=1000kg wraz z rozbudową wewnętrznej instalacji elektrycznej.
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na działce nr 1914/20 i 1912/8 przy ul. Henryka Sienkiewicza 25 w Miechowie.
Projekt zakłada wykonanie prac budowlanych z minimalną ingerencją w konstrukcję budynku, a głównym celem prac jest budowa windy
o wymiarach dostosowanych dla osób niepełnosprawnych i zapewnienia odpowiednich walorów funkcjonalnych dla tego obiektu.

Zakres projektowanych robót budowlanych:
 • Demontaż ścian zewnętrznych szachtu w miejscu lokalizacji projektowanej windy - naroże budynku głównego i przewiązki.
 • Przebudowę części pomieszczeń budynku w rejonie projektowanej windy polegającej na wyburzeniu ścian oraz wykonaniu 

otworów w ścianach wewnętrznych i zewnętrznych, umożliwiających dostęp do projektowanej windy.
 • Wykonanie zewnętrznego szybu windy o konstrukcji żelbetowej posadowionej na płycie żelbetowej i nakrytej stropem 

żelbetowym.
 • Montaż windy elektrycznej dla osób niepełnosprawnych o udźwigu Q=1000kg.
 • Roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne.

Zakres opracowania obejmuje rozwiązania architektoniczno-funkcjonalne, konstrukcyjne i wykończeniowe. System realizacji robót 
budowlanych - zlecenie firmie budowlanej.

3. Lokalizacja
Budynek istniejący Urzędu Gminy i Miasta Miechów zlokalizowany na działce nr 1914/20 i 1912/8 przy ul. Henryka Sienkiewicza 25 w 
Miechowie.
Przedmiotowy budynek składa się z dwóch segmentów o różnych poziomach połączonych przewiązką. Projektowaną windę 
zlokalizowano w narożniku południowo-zachodnim budynku głównego i przewiązki.

4. Charakterystyka obiektu i jego przeznaczenie
4.1. Opis stanu istniejącego
Przedmiotowy budynek pochodzi z końca lat 60 XX wieku. Budynek składa się z dwóch segmentów: głównego, frontowego - 
pięciokondygnacyjnego połączonego przewiązką z częścią "B", czterokondygnacyjną zlokalizowaną za budynkiem głównym w części 
południowej działki.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Ściany nośne murowane z cegły pełnej gr. 25,0cm i 38,0cm. Ściany zewnętrzne wykonane 
z żelbetowymi filarami międzyokiennymi i wypełnieniem ścianką podparapetową z bloczka z betonu komórkowego. Stropy 
prefabrykowane kanałowe typu "Żerań". Budynek posiada dwie klatki schodowe w części głównej - centralną i boczną we wschodniej 
części. Klatki schodowe żelbetowe, płytowe, wsparte na ścianach i belkach żelbetowych. Stropodach o  konstrukcji żelbetowej z płyt 
korytkowych wspartych na belkach DZ-3, dwuspadowy pokryty papą asfaltowa na lepiku.  Obiekt jest wykończony wyprawami 
tynkarskimi.
Stolarka okienna PCV w kolorze białym.
Budynek wyposażony jest w instalacje wodno-kanalizacyjna, elektryczną, wentylacji grawitacyjnej oraz C.O z własnej kotłowni 
zlokalizowanej w przestrzeni piwnicy budynku głównego.

4.2. Przystosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych
Dostęp dla osób niepełnosprawnych zapewniony jest wyłącznie na kondygnację parteru części  głównej budynku, poprzez pochylnię 
zlokalizowaną od strony frontowej (północnej) przy schodach wejściowych.

4.3. Opis stanu projektowanego
Głównym zadaniem przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku Urzędu Gminy i Miasta Miechów jest budowa windy elektrycznej o 
dźwigu Q=1000kg i jego przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Projektowana budowa windy ma na celu ułatwić 
komunikację pionową dla osób niepełnosprawnych. Zaprojektowana lokalizacja windy w narożu budynku głównego i przewiązki 
zapewni dostęp osób niepełnosprawnych na każdą kondygnację obu segmentów budynku. Zaprojektowano windę przelotową 90o o 
wymiarach wewnętrznych kabiny 1,4x1,6m wys. 2,17m i drzwiach teleskopowych o wym. 90x200cm. Drzwi zewnętrzne przystankowe 
teleskopowe o wym. 90x200cm o odporności ogniowej EI60.
Winda będzie obsługiwała komunikację pionową od poziomu piwnicy do poziomu piętra III (9 przystanków w tym półpiętra przewiązki).
Projektowana przebudowa polega na:
 • Demontażu ścian zewnętrznych szachtu w miejscu lokalizacji projektowanej windy - naroże budynku głównego i przewiązki.
 • Przebudowie części pomieszczeń budynku w rejonie projektowanej windy polegającej na wyburzeniu ścian oraz wykonaniu 

otworów w ścianach wewnętrznych i zewnętrznych, umożliwiających dostęp do projektowanej windy.
 • Robotach wykończeniowe wewnętrzne.

Projektowana rozbudowa polega na:
 • Wykonaniu zewnętrznego szybu windy o konstrukcji żelbetowej posadowionej na płycie żelbetowej i nakrytej stropem 

żelbetowym w odporności ogniowej REI 120.
 • Montażu windy elektrycznej dla osób niepełnosprawnych o udźwigu Q=1000kg .
 • Robotach wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne.
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Kosztorys KOSZTORYS DO PROJEKTU ZAMIENNEGO DO PROJEKTU 
BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU URZĘDU 
GMINY I MIASTA MIECHÓW O WINDĘ HYDRAULICZNĄ Q=630kg DLA 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Zatwierdzonego DECYZJĄ POZWOLENIA NA BUDOWĘ nr 393/2015, znak: 
BA.6740.422.2015 z dnia 31.12.2015r. wydaną przez STAROSTĘ 
MIECHOWSKIEGO

w zakresie:
zmiany na windę elektryczną o udźwigu Q=1000kg wraz z rozbudową 
wewnętrznej instalacji elektrycznej.

1 Rozdział ROBOTY ROZBIÓRKOWE, DEMONTAŻOWE I PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Element Prace rozbiórkowe i przygotowawcze
1.1.1 Kalkulacja 

indywidualna
Prace przygotowawcze - zabezpieczenie terenu

r-g 2
1.1.2 Kalkulacja 

indywidualna
Montaż tablicy informacyjnej

szt 1
1.1.3 Kalkulacja 

indywidualna
Pakamery robotnicze - zaplecze budowy

szt 1
1.1.4 Kalkulacja 

indywidualna
Wynajem ogrodzenia tymczasowego
Krotność=90 szt 3

1.1.5 KNP 2/318/4 (2) Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, ustawienie słupów, 
umocowanie przęseł i siatki m 10,35

1.1.6 KNNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4·cm, mechanicznie - analogia: 
rozebranie fragmentu nawierzchni asfaltobetonowej m2 8,25

1.1.7 KNNR 6/801/8 Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych, grubość 8·cm, mechanicznie m2 8,25
1.1.8 KNR 1901/106/7 Roboty rozbiórkowe, rozbiórka krawężników m 4,3
1.1.9 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15·cm - nawierzchnia 

betonowa
Wyliczenie ilości robót:

3,62*0,15 0,543000
RAZEM: 0,543000 m3 0,54

1.1.10 KNR 231/802/7 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15·cm
Wyliczenie ilości robót:

8,25+3,62 11,870000
RAZEM: 11,870000 m2 11,87

1.1.11 KNR 231/802/8 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 
1·cm grubości podbudowy
Krotność=5 m2 11,87

1.1.12 KNR 231/802/3 Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego mechanicznie, grubość podbudowy 10·cm m2 11,87
1.1.13 KNR 231/802/4 Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 

1·cm grubości podbudowy
Krotność=5 m2 11,87

1.1.14 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone - rozbiórka szachtów
Wyliczenie ilości robót:

(1,40+2,00)*0,25*4,60+(1,40+2,00)*0,40*0,40+1,51*
0,15*4,60+1,40*2,00*0,45 6,755900

RAZEM: 6,755900 m3 6,76
1.1.15 KNR 404/301/4 Rozebranie istniejącej wylewki betonowej ponad 15 cm - rozbiórka posadzki w pom. 

technicznym w piwnicy
Wyliczenie ilości robót:

12,9*0,2 2,580000
RAZEM: 2,580000 m3 2,580

1.1.16 Kalkulacja 
indywidualna

Rozebranie istniejącej izolacji
m2 12,9

1.1.17 KNR 231/802/5 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, grubość podbudowy 15·cm m2 12,9
1.1.18 KNR 231/802/1 Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego ręcznie, grubość podbudowy 10·cm m2 12,9
1.1.19 KNR 231/802/2 Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1·cm 

grubości podbudowy
Krotność=20 m2 12,9

1.1.20 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż stolarki okiennej

Wyliczenie ilości robót:
1+2+4+4+4 15,000000

RAZEM: 15,000000 szt 15
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1.1.21 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż stolarki drzwiowej

Wyliczenie ilości robót:
1+1+1+1 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4
1.1.22 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej - rozebranie 

ław podokiennych i fragmentów ścian
Wyliczenie ilości robót:
piwnice 2,00*3,60*0,25+0,76*0,38*2,40 2,493120
parter 0,25*0,45*2,55+1,30*2*0,25*0,80 0,806875
I piętro 0,25*0,45*2,55+1,30*2*0,25*0,80+3,95*0,25*0,8 1,596875
II piętro 0,25*0,45*2,55+1,30*2*0,25*0,80+3,95*0,25*0,8 1,596875
III piętro 0,25*0,45*2,55+1,30*2*0,25*0,80+3,95*0,25*0,8 1,596875

RAZEM: 8,090620 m3 8,091
1.1.23 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna

lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły - poszerzenie otworów drzwiowych, 
wyburzenie nowych otworów

Wyliczenie ilości robót:
parter 2,15*2,55*0,3+3,95*0,3+1,5*0,3*2,55 3,977250
I piętro 2,15*2,55*0,3+3,95*0,3 2,829750
II piętro 1,85*2,55*0,3+3,95*0,3 2,600250
III piętro 1,85*2,55*0,3+4,23*0,3 2,684250

RAZEM: 12,091500 m3 12,09
1.1.24 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy

nie nadającej się do użytku
Wyliczenie ilości robót:
parapety 0,30*(1,35*2*4+3*4,40) 7,200000
obróbki 3*0,30 0,900000

RAZEM: 8,100000 m2 8,100
1.1.25 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:
3 3,000000

RAZEM: 3,000000 m 3,000
1.1.26 KNR 401/816/6 

analogia
Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew, cokołów - rozebranie posadzki z 
paneli

Wyliczenie ilości robót:
3*14 42,000000

RAZEM: 42,000000 m2 42
1.1.27 KNR 401/807/4 Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej m2 14
1.1.28 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej m2 14
1.1.29 KNR 

1901/1020/6
Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew, ponad 5,0·m2

Wyliczenie ilości robót:
15,00+8,00+8,00 31,000000

RAZEM: 31,000000 m2 31,00
1.1.30 KNRW 

402/520/5
Demontaż grzejnika żeliwnego członowego, wielkość 1, typ T, TA, do 12·elementów

kpl 10
1.1.31 KNRW 

402/520/6
Demontaż grzejnika żeliwnego członowego, wielkość 1, typ T, TA, do 16·elementów

kpl 4
1.1.32 KNRW 

402/506/2
Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi·20·mm

Wyliczenie ilości robót:
2*15,00 30,000000

RAZEM: 30,000000 m 30,00
1.1.33 KNRW 

402/139/2
Demontaż hydrantu i osprzętu, hydrant ścienny Fi·52·mm

szt 3
1.1.34 KNR 402/114/3 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi·40-50·mm m 21,00
1.1.35 KNR 202/1604/2

(1)
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15·m, nakłady podstawowe - montaż i 
demontaż rusztowania

Wyliczenie ilości robót:
6*14 84,000000

RAZEM: 84,000000 m2 84,000
1.1.36 Kalkulacja 

indywidualna
Koszt pracy rusztowania + transport

kpl 1
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2 Rozdział ROBOTY BUDOWLANE W PRZEBUDOWYWANYCH POMIESZCZENIACH
2.1 Element Roboty budowlane
2.1.1 KNR 401/304/1 

(1)
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami

Wyliczenie ilości robót:
piwnica 1,21*0,25*1,75+(2,25+0,76)*0,25*4-1*2,1*0,25+(0,6

2+0,76)*0,38*4 5,111975
parter i półparter 0,38*0,3*2,55+0,25*0,3*2,15+2,78*0,25*2,9-2,55*2*

0,25 1,192450
I piętro i półpiętro 0,3*0,3*2,15+2,78*0,25*2,9-2,55*2*0,25+1,15*0,25*

3,3+1,3*0,8*0,25 2,142750
II piętro i półpiętro 0,3*0,25*1,85+2,78*0,25*2,9-2,55*2*0,25+1,15*0,25

*3,3+1,3*0,8*0,25 2,088000
III piętro i półpiętro 0,3*0,25*1,85+2,78*0,25*2,9-2,55*2*0,25+1,15*0,25

*3,3+1,3*0,8*0,25 2,088000
RAZEM: 12,623175 m3 12,62

2.1.2 KNR 401/711/9 
(1)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne: z 
betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiór-cem) zaprawa cem-wap, do 5·m2 (w 1 
miejscu)

Wyliczenie ilości robót:
piwnica 1,21*1,75+(2,25+0,76)*4-1*2,1+(0,62+0,76)*4+1 18,577500
parter i półparter 0,38*2,55+0,25*2,15+2,78*2,9-2,55*2+1 5,468500
I piętro i półpiętro 0,3*2,15+2,78*2,9-2,55*2+1,15*3,3+1,3*0,8+1 9,442000
II piętro i półpiętro 0,3*1,85+2,78*2,9-2,55*2+1,15*3,3+1,3*0,8+1 9,352000
III piętro i półpiętro 0,3*1,85+2,78*2,9-2,55*2+1,15*3,3+1,3*0,8+1 9,352000

RAZEM: 52,192000 m2 52,192
2.1.3 KNR 401/346/4 Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda 

głębokości 2 cegły - osadzenie belek stalowych w nadprożach N1-N5
Wyliczenie ilości robót:

2*2+2+2+2+4*2 18,000000
RAZEM: 18,000000 szt 18,00

2.1.4 KNR 401/346/4 Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda 
głębokości 2 cegły - osadzenie ram stalowych R1-R2 szt 10

2.1.5 KNR 401/203/7 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, belki, podciągi i wieńce- 
poduszka betonowa pod nadproża stalowe

Wyliczenie ilości robót:
18*0,20*0,10*0,30 0,108000

RAZEM: 0,108000 m3 0,11
2.1.6 KNR 401/336/4 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej  - nadproża

stalowe m 3
2.1.7 KNR 205/101/4 

analogia
Hale typu lekkiego, ramy - analogia: ramy R1 i R2 w budynku

Wyliczenie ilości robót:
0,388+0,558 0,946000

RAZEM: 0,946000 t 0,946
2.1.8 KNR 205/102/4 

analogia
Hale typu lekkiego, płatwie z kształtowników - analogia: nadproża stalowe w budynku

Wyliczenie ilości robót:
0,121+0,059+0,102+0,089+0,204 0,575000

RAZEM: 0,575000 t 0,575
2.1.9 KNR 401/703/2 

analogia
Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciągniona; stropy płaskie, podciągi, biegi i 
spoczniki schodowe - analogia: siatka Rabitza, nadproża i ramy

Wyliczenie ilości robót:
ramy R-1 (0,58*2,55*2+0,58*1,9)*2 8,120000
ramy R-2 0,6*6,15*3 11,070000
nadproża stalowe 0,58*2,25*2+0,58*2,2+0,71*1,9+0,58*1,65+0,58*1,9

*4 10,600000
RAZEM: 29,790000 m2 29,790

2.1.10 KNR 401/711/8 
(1)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne: z 
betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiór-cem) zaprawa cem-wap, do 2·m2 (w 1 
miejscu) m2 35

2.1.11 KNR 205/101/4 
analogia

Hale typu lekkiego, ramy - analogia: bariera - konstrukcja stalowa
t 0,06

2.1.12 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż balustrady przeszklonej (koszt przeszklenia z łącznikami, bez ramy)

Wyliczenie ilości robót:
4*1,80 7,200000

RAZEM: 7,200000 m 7,20
2.1.13 KNNRW 3/408/3 Wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi, Fi·25·mm - 

nawiercenie istniejącego stropu pod pręty zbrojeniowe projektowanych słupów żelbetowych 
średnica otworu 22mm
Krotność=32 cm 20
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2.1.14 KNR 202/290/2 
(1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi do 7·mm - pręty fi 6 słupów i nadproża żelbetowego

Wyliczenie ilości robót:
słupy 131,04*0,222/1000 0,029091
nadproże 10,01*0,222/1000 0,002222

RAZEM: 0,031313 t 0,031
2.1.15 KNR 202/290/2 

(2)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 8-14·mm - pręty fi 12 słupów i nadproża żelbetowego

Wyliczenie ilości robót:
słupy 75,52*0,888/1000 0,067062
nadproże 6,6*0,888/1000 0,005861

RAZEM: 0,072923 t 0,073
2.1.16 KNR 202/290/2 

(3)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 16·mm i większe - pręty fi 16 słupów

Wyliczenie ilości robót:
25,6*1,579/1000 0,040422

RAZEM: 0,040422 t 0,040
2.1.17 DC 3/202/5 Kotwienie prętów zbrojeniowych za pomocą żywic w podłożach z betonu zbrojonego i 

żelbetowych, średnica otworu 22 mm kotwienie 32
2.1.18 KNR 202/208/4 

(2)
Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4·m, obwód do 
przekroju: 12-16m/m2, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
0,25*0,25*2,4*8 1,200000

RAZEM: 1,200000 m3 1,200
2.1.19 KNR 202/210/5 

(2)
Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 16m/m2, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
0,25*0,25*1,5 0,093750

RAZEM: 0,093750 m3 0,094
2.1.20 KNRW 

202/132/5
Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych

m 1,4
2.1.21 KNR 202/120/2 

(1)
Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2·cegły, z cegieł budowlanych pełnych

Wyliczenie ilości robót:
2,00*2,22-1,00*2,00 2,440000

RAZEM: 2,440000 m2 2,440
2.1.22 KNR 909/402/3 

(1)
Ściana szkieletowa z okładziną obustronną 2-warstwową, na szkielecie metalowym 
pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, okładzina gr. 125·mm

Wyliczenie ilości robót:
3,85*2,85 10,972500

RAZEM: 10,972500 m2 10,973
2.1.23 KNR 401/716/2 

(1)
Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i
pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5·m2

Wyliczenie ilości robót:
(3*0,25*2,30)*2*4+(0,80+2,00)*3,60*2+2*(2,00*2,22
-1,00*2,00) 38,840000

RAZEM: 38,840000 m2 38,840
2.2 Element Podłoga na gruncie w pom. technicznym
2.2.1 KNR 401/106/1 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, z odrzuceniem na

odległość do 3·m
Wyliczenie ilości robót:

0,50*13+2,6+3,9+1,3 14,300000
RAZEM: 14,300000 m3 14,30

2.2.2 KNR 401/106/5 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usuniecie gruzu i 
ziemi z piwnic budynku

Wyliczenie ilości robót:
14,3 14,300000

RAZEM: 14,300000 m3 14,30
2.2.3 KNKRB 1/229/4 Zagęszczanie nasypów ubijakami ręcznymi i mechan. zagęszczarkami orac walcami ubijaki 

mechan. ; gr. zagęszczonej warstwy w stanie LUZNYM 35 cm; kat. gruntu I-III - p.analogię 
zagęszczanie podłoża gruntu rodzimego pod warstwy posadzkowe (podłoga na gruncie)

Wyliczenie ilości robót:
0,20*13 2,600000

RAZEM: 2,600000 m3 2,60
2.2.4 KNR 202/1101/7

(4)
Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek

Wyliczenie ilości robót:
0,30*13 3,900000

RAZEM: 3,900000 m3 3,90
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2.2.5 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły - beton 
wyrównawczy

Wyliczenie ilości robót:
13*0,10 1,300000

RAZEM: 1,300000 m3 1,30
2.2.6 KNRW 

401/602/2
Izolacje poziome murów, z papy na sucho, termozgrzewalnej, 2-warstwowa

m2 13
2.2.7 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu 

konstrukcji, na sucho, 1·warstwa - styropian XPS gr.5 cm m2 13
2.2.8 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 

podposadzkowa - folia PE przeciwwilgociowa m2 13
2.2.9 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na 

ostro m2 13
2.2.10 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10·mm - 

wylewka cementowa do 5 cm
Krotność=3 m2 13

2.2.11 KNR 202/290/2 
(1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi do 7·mm - zbrojenie wylewki

Wyliczenie ilości robót:
wylewka 13*16*0,222*0,001 0,046176

RAZEM: 0,046176 t 0,0462
2.2.12 NNRNKB 

202/1134/1 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome

m2 13
2.2.13 KNR 202/218/1 

(2)
Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu, beton 
podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
0,5376 0,537600

RAZEM: 0,537600 m3 0,54
2.3 Element Montaż stolarki okiennej i drzwiowej
2.3.1 KNR 202/1204/3 Drzwi stalowe, przeciwpożarowe, do 2·m2, 1-stronne - drzwi przeciwpożarowe EI60 m2 1,8
2.3.2 KNR 202/1203/1 Drzwi stalowe, pełne, do 2·m2 m2 1,8
2.3.3 KNR 19/1023/11

(1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, 
dwudzielne, ponad 2,5·m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:
1,3*2,1*3 8,190000

RAZEM: 8,190000 m2 8,190
2.3.4 Kalkulacja 

indywidualna
Wykonanie parapetów wewnętrznych pcv

Wyliczenie ilości robót:
3*1,5 4,500000

RAZEM: 4,500000 mb 4,50
2.3.5 KNP 5/947/1 Montaż nawietrzaków okiennych szt 3
2.4 Element Pozostałe prace (przesunięcie szafek hydrantowych, przebudowa instalacji c.o.)
2.4.1 KNR 215/105/2 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowych, w samoczynnych sieciach 

przeciwpożarowych, Dn 25·mm m 4
2.4.2 KNR 215/105/3 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowych, w samoczynnych sieciach 

przeciwpożarowych, Dn 32·mm
Wyliczenie ilości robót:

6,00 6,000000
RAZEM: 6,000000 m 6,00

2.4.3 KNR 215/105/4 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowych, w samoczynnych sieciach 
przeciwpożarowych, Dn 40·mm

Wyliczenie ilości robót:
2*6,00 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,00
2.4.4 KNR 34/101/19 Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, rurociąg Fi 28-48·mm m 22
2.4.5 KNNR 4/142/1 Szafka hydrantowa naścienna - montaż nowej szafki po przesunięciu kpl 3
2.4.6 KNRW 

215/126/4
Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych, w 
budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi·do 65·mm m 50,000

2.4.7 KNRW 
215/128/2

Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych
m 200,000

2.4.8 KNR 401/339/3 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły m 30,00

2.4.9 KNR 215/403/2 Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, 
Dn 20·mm

Wyliczenie ilości robót:
2*15,00 30,000000

RAZEM: 30,000000 m 30,00
2.4.10 KNR 215/403/1 

(2)
Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, 
Dn 15·mm

Wyliczenie ilości robót:
2*4*1,50 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,00
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2.4.11 KNR 215/422/1 
(2)

Rury przyłączne do grzejników c.o., żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych, Fi 
10-15·mm kpl 8

2.4.12 KNR 215/415/1 
(2)

Zawory do regulacji c.o., Dn·15·mm - Analogia - Zawory odcinające
szt 8

2.4.13 KNR 215/415/1 
(2)

Zawory do regulacji c.o., Dn·15·mm - Analogia - Zawory termostatyczne
szt 8

2.4.14 KNRW 
215/418/11

Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm - grzejnik płytowy 
Q=2400W szt 4

2.4.15 KNRW 
215/418/11

Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm - grzejnik płytowy 
Q=3800W szt 1

2.4.16 KNRW 
215/418/11

Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm - grzejnik płytowy 
Q=3000W szt 3

2.4.17 KNNR 5/1208/5 Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilości robót:

0,12*0,12*30,00 0,432000
RAZEM: 0,432000 m3 0,432

2.4.18 KNNR 5/1208/4 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 150·mm m 30
2.4.19 KNNRW 

9/1101/3 (1)
Uzupełnienie tynków kategorii III po robotach instalacyjnych, pasy pokrywające bruzdy, 
szerokości do 20·cm, ciasto wapienne m 30

2.4.20 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z 
poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - szpachlowanie

Wyliczenie ilości robót:
30,00*0,30 9,000000

RAZEM: 9,000000 m2 9,00
2.4.21 KNRW 

712/101/5
Czyszczenie przez szczotkowanie ręcznie do trzeciego stopnia czystości rurociągi o sr. zewn. 
od 58 do 219 mm

Wyliczenie ilości robót:
0,05*(12,00+2*4*1,50)+0,06*30,00 3,000000
0,05*(2*4*2,00) 0,800000

RAZEM: 3,800000 m2 3,8
2.4.22 KNRW 

712/105/4
Odtłuszczanie rurociągi

m2 3,8
2.4.23 KNRW 

712/201/5 (1)
Malowanie pędzlem farby do gruntowania miniowe rurociągi o śr. zewn. od 58 do 219 mm

m2 3,8
2.4.24 KNRW 

712/210/5 (5)
Malowanie pędzlem farby nawierzchniowe i emalie ftalowe rurociągi o śr. zewn. od 58 do 219 
mm m2 3,8

2.4.25 KNRW 
215/406/2

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur stalowych i miedzianych, w 
budynkach niemieszkalnych m 200,000
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3 Rozdział BUDOWA SZYBU I MONTAŻ WINDY
3.1 Element Roboty ziemne
3.1.1 KNR 201/215/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40·m3,

grunt kategorii III
Wyliczenie ilości robót:

16,69*4,75 79,277500
RAZEM: 79,277500 m3 79,278

3.1.2 TZKNBK 
2/305/3

Umocnienie i zabezpieczenie wykopów odeskowanie pełne ścian wykopów wąskoprzestrzen. 
lub jamistych balami oraz stemplami z rozbiórka o głębokości wykopów do 6.0 m (poz 184)

Wyliczenie ilości robót:
16,36*5,25 85,890000

RAZEM: 85,890000 m2 85,890
3.2 Element Wykonanie żelbetowego szybu windy
3.2.1 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt 

kategorii III-IV - profilowanie pod płytę fundamentową m2 10,5
3.2.2 KNR 202/1101/1

(1)
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły -
chudy beton gr. 10 cm

Wyliczenie ilości robót:
10,5*0,1 1,050000

RAZEM: 1,050000 m3 1,050
3.2.3 KNR 202/616/2 Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 2·warstwy m2 10,5
3.2.4 KNR 202/290/1 

(1)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
gładkie, Fi do 7·mm

Wyliczenie ilości robót:
109,92*0,222/1000 0,024402

RAZEM: 0,024402 t 0,024
3.2.5 KNR 202/290/2 

(2)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 8-14·mm

Wyliczenie ilości robót:
6996,95*0,888/1000 6,213292

RAZEM: 6,213292 t 6,213
3.2.6 KNR 202/205/1 

(2)
Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
3,42*3*0,4 4,104000

RAZEM: 4,104000 m3 4,104
3.2.7 KNR 202/207/4 

(2)
Ściany żelbetowe, grubość 12·cm proste, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
8,96*18,42 165,043200
0,56*2*2,35 2,632000

RAZEM: 167,675200 m2 167,675
3.2.8 KNR 202/207/7 

(2)
Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy grubości, beton podawany pompą
Krotność=8 m2 167,675

3.2.9 KNR 202/216/2 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15·cm, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
płyta nadszybia 2,7*2,58 6,966000
fragmenty płyt, uzupełnienie stropu przy 0,56*2*1,9+0,15*2,75*7*1,33
przystankach 5,968375

RAZEM: 12,934375 m2 12,934
3.2.10 KNR 202/810/6 Tynki zwykłe ościeży o szerokości do 20·cm i o powierzchni otworów ponad 3·m2, 

wykonywane ręcznie, tynki kategoria III-IV, na ościeżach 20·cm
Wyliczenie ilości robót:

0,20*(2*2,3+1,50)*9 10,980000
RAZEM: 10,980000 m2 10,980

3.2.11 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria·III
Wyliczenie ilości robót:

1,2*2,8*3+0,25*2,8 10,780000
RAZEM: 10,780000 m2 10,780

3.2.12 KNR 202/803/6 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, stropy i podciągi, kategoria·III
Wyliczenie ilości robót:

0,56*2,8 1,568000
RAZEM: 1,568000 m2 1,568

3.3 Element Montaż urządzenia dźwigowego
3.3.1 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa i montaż dźwigu z kompletnym osprzętem i automatyką oraz elementami 
maszynowni  (dźwig o nośności 1000·kg, 9 przystanków) wraz z przygotowaniem kompletnej 
dokumentacji technicznej urządzenia, przygotowaniem urządzenia do badania i rejestracji w 
UDT, badaniem urządzenia (Ocena Zgodności) oraz badaniami i próbami przed oddaniem do 
eksploatacji kpl 1
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4 Rozdział INSTALACJA ELEKTRYCZNA
4.1 Element Instalacja elektryczna
4.1.1 KNR 401/333/16 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścian 1 cegły szt 2
4.1.2 KNR 401/333/17 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścian 1 1/2 cegły szt 1
4.1.3 KNR 401/208/2 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05·m2, beton żwirowy, grubość 

do 20·cm szt 3
4.1.4 KNNR 5/1207/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla przewodów 

wtynkowych, w cegle m 370
4.1.5 KNNR 5/103/4 

analogia
Rury winidurowe układane n.t., podłoże betonowe, Fi 47·mm - rury osłonowe

m 160
4.1.6 KNNR 5/203/4 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 50·mm2 - 

przewód Flameblocker NXMH 4x10 mm2; 0,6/kV m 60
4.1.7 KNNR 5/206/2 Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój do 12,5·mm2 - przewód YDYżo 3x4; 

300/500V m 100
4.1.8 KNNR 5/206/1 Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój do 7,5·mm2  - przewód YDYpżo 

3x1,5; 300/500V m 100
4.1.9 KNNR 5/206/1 Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój do 7,5·mm2 - przewód YnTKSY 

1x2x1 m 30
4.1.10 KNNR 5/206/1 Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój do 7,5·mm2 - przewód HDGs 2x1 m 30
4.1.11 KNNR 5/206/1 Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój do 7,5·mm2 - przewód HDGs 3x1,5 m 50
4.1.12 KNNR 5/206/1 Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój do 7,5·mm2 - przewód YnTKSY 

3x2x1 m 30
4.1.13 KNNR 5/206/1 Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój do 7,5·mm2 - przewód YnDYżo 3x2,5 

450/750 V m 10
4.1.14 KNNR 5/206/3 Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój do 30·mm2 - kabel YnKXS 5x6 m 10
4.1.15 KNNR 5/206/1 Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój do 7,5·mm2 - przewód YnTKSY 

2x2x0,5 m 100
4.1.16 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 20·W - oprawa 

nastropowa LED IP21 z mikrofalową czujką ruchu i zmierzchu 15W, 230VAC, 1400 lm, 
LED830, II klasa ochronności kpl 10

4.1.17 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 40·W - oprawa 
nastropowa LED830, 27W, 230VAC, IP66, I klasa ochronności kpl 9

4.1.18 KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·60, pojedyncze szt 24
4.1.19 KNNR 5/302/2 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·60, podwójne szt 10
4.1.20 KNR 508/307/5 

(1) analogia
Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem - analogia: 
rozłącznik izolacyjny FR 303 63A szt 1

4.1.21 KNR 508/307/5 
(1) analogia

Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem - analogia: 
rozłącznik różnicowy P304 25-300-AC TX szt 2

4.1.22 KNR 508/307/5 
(1) analogia

Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem - analogia: 
rozłącznik różnicowy P302 25-300-AC TX szt 2

4.1.23 KNR 508/307/5 
(1) analogia

Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem - analogia: 
wyłącznik zwarciowy S 304 C63 TX szt 1

4.1.24 KNR 508/307/5 
(1) analogia

Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem - analogia: 
wyłącznik zwarciowy S 304 B20 TX szt 2

4.1.25 KNR 508/307/5 
(1) analogia

Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem - analogia: 
wyłącznik zwarciowy S 302 B16 TX szt 2

4.1.26 KNR 508/307/5 
(1) analogia

Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem - analogia: 
wyłącznik zwarciowy S 302 B6 TX szt 1

4.1.27 KNNR 5/206/3 Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój do 30·mm2 - przewód LgY 16 mm2; 
500V m 10

4.1.28 KNNR 5/308/5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5·mm2 
bryzgoszczelne - gniazdo wtykowe n/t 2P+N+Z, IP44, 16A, 250 V szt 5

4.1.29 KNNR 5/306/5 
(1)

Łącznik nt 10A, 250V 1-biegunowy WNt-1A - wyłącznik n/t 1 biegunowy 10A, 250V, IP44
szt 1

4.1.30 KNR 403/1124/3 Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10·A, natynkowych, 1 wylot, 
wyłącznik lub przełącznik 1-biegunowy - przeniesienie istniejących łączników szt 6

4.1.31 KNNR 5/306/5 
(1) analogia

Łącznik nt 10A, 250V 1-biegunowy WNt-1A - ponowny montaż istniejących łączników
szt 6

4.1.32 KNNR 5/601/6 Przewody instalacji odgromowej, przewody naprężane pionowe - pręt uziomowy Fe/Zn fi 
18mm
Krotność=3 m 9

4.1.33 KNNR 5/602/2 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód mocowany na wspornikach 
ściennych, na podłożu innym niż drewno m 30

4.1.34 KNRW 
508/901/1

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy
pomiar 3

4.1.35 KNRW 
508/901/2

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 1-fazowy, pomiar każdy następny
pomiar 28

4.1.36 KNRW 
508/902/1

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar impedancji pętli zwarciowej, 
pierwszy pomiar 3

4.1.37 KNRW 
508/902/2

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar impedancji pętli zwarciowej, 
następny pomiar 28

4.1.38 KNRW 
508/902/3

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar rezystancji uziemienia, pierwszy
pomiar 3

4.1.39 KNRW 
508/902/4

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar rezystancji uziemienia, następny
pomiar 28



strona nr: 11

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

4.1.40 KNRW 
508/902/5

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próby działania wyłącznika 
różnicowoprądowego, pierwszy pomiar 3

4.1.41 KNRW 
508/902/6

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próby działania wyłącznika 
różnicowoprądowego, następny pomiar 28

4.1.42 KNR 508/307/5 
(1) analogia

Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem - analogia: 
rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami R313 35 z bezp. GG35 szt 1

4.1.43 KNR 202/2004/3
analogia

Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, słupy, 
2-warstwowa, 55-02 - analogia: obudowa lini zasilających windę 2x płytami g-k-f gr. 12,5mm m2 9

4.1.44 KNR 401/206/2 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,1·m2, głębokość ponad 10·cm szt 6
4.1.45 KNNR 5/1208/5 Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:
370*0,1*0,1 3,700000

RAZEM: 3,700000 m3 3,700
4.1.46 KNNR 5/1208/3 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 100·mm m 370
4.1.47 KNR 401/705/7 

(1)
Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z 
cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy z przewodami elektrycznymi, pas do 10·cm m 370

4.1.48 KNR 401/706/3 
(1)

Wykonanie tynków zwykłych kategorii III w miejscach po zamurowanych przebiciach, do 
0,1·m2, strop, tynk cementowo-wapienny szt 6

4.1.49 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z 
poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - szpachlowanie

Wyliczenie ilości robót:
370*0,1 37,000000

RAZEM: 37,000000 m2 37,00
4.2 Element Prace montażowe układu przewietrzania
4.2.1 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa i montaż klapy żaluzjowej o wymiarze 80x70 cm w świetle otworu i powierzchni 
czynnej oddymiania Acz=0,33m2  (zgodnie ze specyfikacją w dokumentacji projektowej) szt 1

4.2.2 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż osprzętu do instalacji oddymiania (centrala, czujki, przyciski oddymiania - 
elementy i urządzenia zgodnie ze specyfkacją w dokumentacji projektowej)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,000
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5 Rozdział PRACE WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE
5.1 Element Prace malarskie
5.1.1 KNRW 

401/1216/1
Zabezpieczenie podłóg folią

Wyliczenie ilości robót:
12,76+10,01+12,32+40,74+12,32+47,82+3,81+11,8
1+47,82+12,32+47,82 259,550000

RAZEM: 259,550000 m2 259,550
5.1.2 KNR 202/1505/7 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:
sufity 259,55+0,56*1,9 260,614000
ściany 20,02*2,22+1*2*(2,22-2)+1,5*2*(2,22-2)-1*2*2+9+0,

94*2*2,3+(14,54*2,9+41,28*3,2)*4-3,81*2,9 740,867400
RAZEM: 1 001,481400 m2 1 001,481

5.1.3 KNR 202/1505/5 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i 
szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie

Wyliczenie ilości robót:
3,81*2*2,9 22,098000

RAZEM: 22,098000 m2 22,098
5.2 Element Posadzki
5.2.1 KNR 401/809/5 

(2)
Uzupełnienie posadzek z płytek z kamieni sztucznych (do 0,5·m2 w 1 miejscu), na zaprawie 
cementowej, płytki lastrykowe (20x20, 30x30·cm) - analogia: uzupełnienia posadzek lastryko m2 14

5.2.2 KNR 401/809/5 
(2)

Uzupełnienie posadzek z płytek z kamieni sztucznych (do 0,5·m2 w 1 miejscu), na zaprawie 
cementowej, płytki lastrykowe (20x20, 30x30·cm) - analogia: uzupełnienia posadzek płytkami 
gresowymi m2 14

5.2.3 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża m2 70
5.2.4 KNR 202/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30·cm, metoda 

kombinowana - płytki gresowe m2 70
5.2.5 KNR 202/1120/4 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30·cm, 

cokolik 15·cm, przygotowanie podłoża m 75
5.2.6 KNR 202/1120/5 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30·cm, 

cokolik 15·cm, metoda zwykła m 75
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6 Rozdział PRACE IZOLACYJNE, ELEWACYJNE I WYKOŃCZENIOWE ZEWNĘTRZNE
6.1 Element Izolacja i ocieplenie ścian fundamentowych szybu
6.1.1 KNRW 

401/619/3
Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, 
ponad 5·m2

Wyliczenie ilości robót:
6,5*5,85 38,025000

RAZEM: 38,025000 m2 38,025
6.1.2 KNR 29/636/3 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia, gruntowanie 

emulsją bitumiczną, aparatami z pompą elektryczną
Wyliczenie ilości robót:

12,72*5,85 74,412000
RAZEM: 74,412000 m2 74,412

6.1.3 KNR 29/641/1 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii, szpachlowanie masą 
uszczelniającą m2 74,412

6.1.4 ZKNR C 
1/303/10

Wklejenie siatki z włókna szklanego, na powierzchni pionowej
m2 74,412

6.1.5 KNR 29/641/4 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych, uszczelnienie masą powierzchni 
poddanych działaniu wody działającej pod ciśnieniem m2 74,412

6.1.6 KNR 29/641/5 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych, wykonanie wyobleń (faset) m 12,72
6.1.7 KNR 17/2608/4 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem 

wzmacniającym 2-krotnie
Wyliczenie ilości robót:

6,2*5,85+2,8*5,85-2,35*1-1,15*1 49,150000
RAZEM: 49,150000 m2 49,150

6.1.8 KNR 202/609/11 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje pionowe - płyty z 
polistyrenu ekstrudowanego XPS 300 gr. 12 cm m2 49,15

6.1.9 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni m2 36,27
6.1.10 KNR 1901/115/2 Zasypanie wykopów ziemią z ukopów, przerzut ziemi na odległość do 3·m z ubiciem 

warstwami, kategoria gruntu III
Wyliczenie ilości robót:

7,31*4,75 34,722500
RAZEM: 34,722500 m3 34,723

6.1.11 KNR 231/111/3 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, 
mieszarki doczepne, grubość podbudowy po zagęszczeniu 15·cm - uzupełnienie nawierzchni 
asfaltowej m2 6,5

6.1.12 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm - 
uzupełnienie nawierzchni asfaltowej m2 6,5

6.1.13 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości - 
uzupełnienie nawierzchni asfaltowej
Krotność=8 m2 6,5

6.1.14 KNR 231/313/3 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wiążąca), mieszanka grysowo-żwirowa, 
grubość warstwy 2·cm - uzupełnienie nawierzchni asfaltowej m2 6,5

6.1.15 KNR 231/313/4 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wiążąca), mieszanka grysowo-żwirowa, 
dodatek za każdy dalszy 1·cm - uzupełnienie nawierzchni asfaltowej
Krotność=6 m2 6,5

6.1.16 KNR 231/314/3 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa ścieralna), mieszanka grysowo-żwirowa, 
grubość warstwy 2·cm - uzupełnienie nawierzchni asfaltowej m2 6,5

6.1.17 KNR 231/314/4 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa ścieralna), mieszanka grysowo-żwirowa, 
dodatek za każdy dalszy 1·cm - uzupełnienie nawierzchni asfaltowej
Krotność=2 m2 6,5

6.2 Element Prace przygotowawcze przed ociepleniem szybu windowego
6.2.1 KNRW 

401/619/3
Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, 
ponad 5·m2 - analogia: oczyszczenie istn. ścian szczotką stalową pod ocieplenie wełną 
mineralną

Wyliczenie ilości robót:
8,5*12,85+0,56*1,9 110,289000
-(1,45+2,35*3+2,75*3+2,1*3) -23,050000

RAZEM: 87,239000 m2 87,239
6.2.2 KNR 17/2608/4 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem 

wzmacniającym
Wyliczenie ilości robót:

87,239 87,239000
5,65*12,85 72,602500

RAZEM: 159,841500 m2 159,842
6.3 Element Ocieplenie elewacji wraz z wyprawą
6.3.1 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie płyt do ścian - ocieplenie 

istniejących ścian płytami z wełny mineralnej gr. 12 cm
Wyliczenie ilości robót:

87,239 87,239000
RAZEM: 87,239000 m2 87,239
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6.3.2 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie płyt do ścian - ocieplenie 
ścian szybu płytami z wełny mineralnej gr. 15 cm

Wyliczenie ilości robót:
5,65*12,85 72,602500

RAZEM: 72,602500 m2 72,603
6.3.3 KNR 23/2612/9 Zamocowanie listwy cokołowej

Wyliczenie ilości robót:
5,65 5,650000

RAZEM: 5,650000 mb 5,65
6.3.4 Kalkulacja 

indywidualna
Izolacja poziomego styku płyt styropianowych cokołu z płytami sytropianowymi elewacji 
uszczelniaczem poliuretanowym m 5,65

6.3.5 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym mb 13,85
6.3.6 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie

na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej
Wyliczenie ilości robót:

9,3*1,22+8,15*12,8 115,666000
RAZEM: 115,666000 m2 115,67

6.3.7 KNR 23/933/2 
(1) analogia

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych - analogia: tynk mozaikowy

Wyliczenie ilości robót:
9,3*1,22 11,346000

RAZEM: 11,346000 m2 11,35
6.3.8 KNR 23/933/2 

(1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych

Wyliczenie ilości robót:
8,15*12,8 104,320000

RAZEM: 104,320000 m2 104,32
6.4 Element Ocieplenie i wykończenie stropodachu szybu windowego
6.4.1 DC 20/401/4 Położenie warstwy paroizolacji z folii polietylenowej m2 8,27
6.4.2 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 

1·warstwa - płyty z wełny mineralnej w dwóch warstwach - gr. łączna 15 cm m2 8,27
6.4.3 KNR 202/613/4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 

dodatek za każdą następną warstwę - płyty z wełny mineralnej w dwóch warstwach - gr. łączna
15 cm m2 8,27

6.4.4 DC 191/801/1 Wykonaie warstwy podkładowej pod mambrane dachową  - warstwa oddzielająca m2 8,27
6.4.5 DC 191/801/2 Wykonanie pokrycia z membrany dachowej m2 8,27
6.4.6 KNR 202/609/2 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu 

konstrukcji, na zaprawie - wyprofilowanie spadków na istn. dachu m2 11,65
6.4.7 KNRW 202/504/

2 analogia
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe - uzupełnienie pokrycia dachu na 
istniejącym dachu m2 3,5

6.4.8 KNR 202/513/1 
(2) analogia

Nasady wentylacyjne blaszane, wlot o średnicy 20·cm - analogia: kominek wentylacyjny fi 150 
mm szt 1

6.5 Element Montaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych
6.5.1 KNR 202/506/2 

(2)
Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm

Wyliczenie ilości robót:
parapety zewn. 0,3*3*1,5 1,350000
pozostałe obróbki 0,3*(11,5+3+3,5) 5,400000

RAZEM: 6,750000 m2 6,750
6.5.2 KNNR 2/505/7 

(1)
Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych, rury spustowe 
okrągłe, z blachy stalowej m 2

6.5.3 KNNR 2/505/5 
(1)

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych, rynny półokrągłe, z 
blachy stalowej

Wyliczenie ilości robót:
9+5,2 14,200000

RAZEM: 14,200000 m 14,200
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7 Rozdział PRACE PORZĄDKOWE
7.1 Element Prace porządkowe po robotach rozbiórkowych i budowlanych oraz wywiezienie 

gruzu
7.1.1 KNR 401/1215/8 Mycie po robotach malarskich, posadzki m2 350
7.1.2 KNP 2/318/4 (3) Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, rozbiórka ogrodzenia m 10,35
7.1.3 KNR 221/101/1 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, zebranie i złożenie 

zanieczyszczeń w pryzmy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 52

7.1.4 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5·t t 0,2

7.1.5 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, nakłądy 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1·km odległości ponad 1·km, samochód do 5·t
Krotność=9 t 0,2

7.1.6 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu
samochodem samowyładowczym, na odległość do 1·km m3 52

7.1.7 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu
samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km
Krotność=9 m3 52

7.1.8 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii III m3 59
7.1.9 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km

Krotność=9 m3 59
7.1.10 Kalkulacja 

indywidualna
Opłata za złożenie na wysypisku - gruz

m3 52
7.1.11 Kalkulacja 

indywidualna
Opłata za złożenie na wysypisku - ziemia

m3 59


