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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMIENNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
KODY CPV:  
45313100-5 Instalowanie wind 
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 
45442100-8 Roboty malarskie 
45443000-4 Roboty elewacyjne 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 
45223200-8 Roboty konstrukcyjne 
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 
 

 

DO PROJEKTU PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU URZĘDU GMINY I MIASTA MIECHÓW 

O WINDĘ HYDRAULICZNĄ Q=630kg DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 

 

Zatwierdzonego DECYZJĄ POZWOLENIA NA BUDOWĘ nr 393/2015, znak: BA.6740.422.2015 z 

dnia 31.12.2015r. wydaną przez STAROSTĘ MIECHOWSKIEGO 

 

w zakresie: 

zmiany na windę elektryczną o udźwigu Q=1000kg wraz z rozbudową wewnętrznej instalacji 

elektrycznej. 

 

DZIAŁKA NR 1914/20, UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 25 W MIECHOWIE. 
 

1. Określenie przedmiotu zamówienia 

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące prac dla przebudowy 

i rozbudowy budynku Urzędu Gminy i Miasta Miechów o windę elektryczną dla osób niepełnosprawnych, o udźwigu 

Q=1000kg wraz z przebudową istniejących pomieszczeń w rejonie projektowanej windy.  

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na działce nr 1914/20 przy ul. Henryka Sienkiewicza 25 w Miechowie. 

 

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

1. Zamawiający –  Urząd Gminy i Miasta Miechów 

  ul. Henryka Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów 

2. Wykonawca - wyłoniony w drodze postępowania przetargowego. 

 

1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia 

1.3.1 Przeznaczenie obiektu - budynek administracji publicznej 

1.3.2 Ogólny zakres robót: 

1) Prace rozbiórkowe i demontażowe; 

2) Roboty przygotowawcze (ogrodzenie zabezpieczające strefę robót, rusztowania, zabezpieczenie wykopu, 

zabezpieczenie urządzeń podziemnych na czas robót ziemnych); 

3) Roboty ziemne; 

4) Roboty żelbetowe – budowa szybu windy; 

5) Prace montażowe urządzenia windy; 
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6) Prace montażowe układu przewietrzania szybu windowego (klapa dymowa wraz z kompletnym zestawem 

urządzeń z nią współpracujących); 

7) Demontaż i montaż stolarki okiennej i drzwiowej; 

8) Przebudowa części pomieszczeń budynku w rejonie projektowanej windy polegającej na wyburzeniu ścian 

oraz wykonaniu otworów w ścianach wewnętrznych i zewnętrznych; 

9) Przebudowa instalacji c.o. (skrócenie i przesunięcie grzejników); 

10) Przebudowa instalacji hydrantowej (przesunięcie skrzynek hydrantowych); 

11) Rozbudowa instalacji elektrycznej i oświetleniowej; 

12) Prace wykończeniowe wewnętrzne – malowanie, posadzki; 

13) Prace izolacyjne i ociepleniowe; 

14) Prace wykończeniowe elewacyjne; 

15) Prace demontażowe i montażowe obróbek blacharskich, rynny i rury spustowej; 

16) Roboty budowlane związane z utwardzeniem terenu wokół szybu windy - odtworzenie nawierzchni 

bitumicznej; 

17) Uporządkowanie placu budowy wraz z wywozem materiałów porozbiórkowych (gruzu). 

     

Szczegółowy wykaz robót wg przedmiaru inwestorskiego i opisu technicznego. 

 

1.4 Podstawa realizacji zadania: 

− Projekt zamienny do projektu  budowlanego przebudowy i rozbudowy budynku Urzędu Gminy i Miasta 

Miechów o windę hydrauliczną Q=630kg dla osób niepełnosprawnych. Zatwierdzonego decyzją pozwolenia 

na budowę nr 393/2015, znak: BA.6740.422.2015 z dnia 31.12.2015r. Wydaną przez Starostę 

Miechowskiego. W zakresie: Zmiany na windę elektryczną o udźwigu Q=1000kg wraz z rozbudową 

wewnętrznej instalacji elektrycznej. 

− Przedmiar robót dla przebudowy i rozbudowy budynku Urzędu Gminy i Miasta Miechów o windę 

hydrauliczną Q=1000kg dla osób niepełnosprawnych. 

− Projekt wykonawczy zamienny do projektu  budowlanego przebudowy i rozbudowy budynku Urzędu Gminy i 

Miasta Miechów o windę hydrauliczną Q=630kg dla osób niepełnosprawnych. Zatwierdzonego decyzją 

pozwolenia na budowę nr 393/2015, znak: BA.6740.422.2015 z dnia 31.12.2015r. Wydaną przez Starostę 

Miechowskiego. W zakresie: Zmiany na windę elektryczną o udźwigu Q=1000kg wraz z rozbudową 

wewnętrznej instalacji elektrycznej. 

 

1.4.1 Zgodność robót z dokumentacja techniczną. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją techniczną lub innymi instrukcjami 

zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty ściśle wg otrzymanej dokumentacji techniczną. 

 

2. Prowadzenie robót 

2.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu 

robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją techniczną i 

wymaganiami specyfikacji technicznej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za roboty, zgodnie z poleceniami przekazanymi na piśmie przez 

zarządzającego realizacją umowy. Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w 

czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

poniesie Wykonawca. 
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2.2 Teren budowy 

2.2.1  Charakterystyka placu budowy –  

Zakresem prac budowlanych są prace budowlane polegające na wykonaniu przebudowy i rozbudowy istniejącego 

budynku Urzędu Gminy i Miasta Miechów o windę elektryczną o udźwigu Q=1000kg i  przystosowanie do potrzeb 

osób niepełnosprawnych. 

 

2.2.2 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekaże wykonawcy teren budowy. 

 

2.2.3 Ochrona i utrzymanie placu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia 

do realizacji robót, od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. 

 

2.2.4 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, 

zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia 

personelu zatrudnianego na placu budowy. Koszty zachowania zgodności z powyższymi przepisami bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia są wliczane w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego. Będzie utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości zgodnie z zaleceniami 

przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i 

pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 

przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk w miejscach niedostępnych dla osób 

trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w okresie realizacji robót lub za szkody 

spowodowane przez  jego pracowników. 

 

2.2.5 Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i urządzeń znajdujących się w obrębie placu 

budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego pracowników. 

 

2.2.6 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich 

regulaminach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, 

wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki, by przestrzegać przepisy i normatywy w zakresie ochrony 

środowiska na placu budowy oraz poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 

występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 

działalnością. 

 

2.3 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w 

zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, 

zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane, jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji 

zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie 

musi zapewnić załodze bezpieczeństwo i nie zagrażające zdrowiu warunki. 

 

2.3.1 Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. 

 

2.4 Dokumenty budowy 

2.4.1 Dziennik budowy 
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Dziennik budowy jest przeznaczony do zapisów przebiegu robót i wydarzeń na budowie. Dziennik budowy stanowi 

urzędowy dokument i jest wydawany przez właściwy organ. 

Prowadzenie dziennika budowy jest obowiązkowe przy wykonywaniu robót budowlanych, dla których jest wymagane 

ustanowienie kierownika budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i chronologiczne w odniesieniu do występujących 

na budowie przypadków wymagających odnotowania w dzienniku budowy. Za prawidłowe prowadzenie dziennika 

budowy, jest odpowiedzialny kierownik robót - budowy. 

Każdy zapis dokonany w dzienniku budowy powinien być opatrzony datą i podpisem osoby dokonującej zapisu z 

podaniem imienia i nazwiska, nazwy stanowiska służbowego oraz nazwy instytucji którą reprezentuje. 

 

2.4.2 Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu realizowanych 

robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót 

wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik do umowy. 

 

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w pkt. 2.4.1 oraz 2.4.2 dokumenty budowy zawierają również: 

a) dokumenty wchodzące w skład umowy 

b) protokół przekazania placu budowy wykonawcy 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno- prawne 

d) instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie 

e) protokoły odbioru robót 

f) opinie ekspertów i konsultantów 

g) korespondencję dotyczącą budowy 

 

2.4.4 Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. 

Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. 

Dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych 

przedstawicieli zamawiającego. 

 

2.5 Dokumenty przygotowywane przez wykonawcę w trackie trwania budowy  

2.5.1 Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian użytych materiałów, 

urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. 

 

3. Zarządzający realizacją umowy 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego upoważnienia od zamawiającego reprezentuje na budowie 

interesy zamawiającego przez sprawowanie kontroli, zgodności realizacji robót budowlanych z zasadami wiedzy 

technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. 

 

4. Materiały i urządzenia 

4.1 Materiały do izolacji przeciwwilgociowej i termicznej 

• preparat do gruntowania – emulsja bitumiczna pod izolację przeciwwodną: 

Niezawierająca rozpuszczalnika, 60% emulsja bitumiczna przeznaczona na podłoża suche i wilgotne. Rozcieńczona 

wodą w stosunku 1:10, stosowana jako grunt dla zapraw uszczelniających. 

Dane techniczne 

Baza   - emulsja bitumiczna 

Rozpuszczalnik  - nie występuje 

Kolor   - brunatny, czarny 

Postać (konsystencja) - ciecz 
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Gęstość   - ok. 1,0 kg/dm3 

Sucha pozostałość - ok. 60% 

Zużycie   - 0,05 – 0,08  kg/m2 

Temperatura stosowania - od +4oC 

Nakładanie  - pędzel, wałek, natryskowo 

Na warstwę wykorzystać materiały izolacyjne firmy Deitermann lub innej o równoważnych parametrach technicznych.   

• wysokoelastyczna masa bitumiczna gr. 3,5 mm (uszczelnienie przeciw wodzie bez ciśnienia): 

Elastyczna, dwuskładnikowa bitumiczna masa uszczelniająca, przeznaczona do trwałego i niezawodnego 

uszczelniania budowli. Materiał nie zawierający rozpuszczalników, nie wpływający negatywnie na środowisko. Masa 

cechuje się zdolnością mostkowania rys, dobrą przyczepnością do podłoża, odpornością na starzenie się, wodę i 

normalnie występujące w gruncie agresywne substancje, aż do stopnia „mocno agresywne” według normy DIN 4030. 

Dane techniczne 

Baza   - dwuskładnikowa, modyfikowana polimerami masa bitumiczna 

Rozpuszczalnik  - nie występuje 

Kolor   - brunatny, czarny 

Konsystencja  - pastowata 

Gęstość   - ok. 1,2 kg/dm3 

Sucha pozostałość - 84 % 

Zużycie   - 4-5-6,0 KG/m2 – w zależności od obciążenia wilgocią/wodą 

Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża) - od +1oC do +35oC 

Nakładanie  - kielnia, paca 

Czas schnięcia przy  +20° C i 70% wilgotności względnej powietrza     -  ok. 3 dni 

Na warstwę wykorzystać materiały izolacyjne firmy Deitermann lub innej o równoważnych parametrach technicznych.   

• siatka z włókna szklanego o gęstości min.145g/m2 - odporna na alkalia, zsuwanie i rozrywanie. 

• papa asfaltowa, termozgrzewalna  

• izolacja w postaci membrany kubełkowej PCV do izolacji pionowej ścian fundamentowych, 

Parametry techniczne: 

− rodzaj materiału - polietylen wysokiej gęstości (HDPE); 

− grubość - ok. 0,6 mm, obustronnie wytłaczana, 

− wysokość wytłoczenia - 8- 9 mm, 

− odporność na ciśnienie - ok. 250 kN/m2, 

− wytrzymałość na temperatury – 300C do +800C, 

− właściwości chemiczne - nie ulegająca rozkładowi, odporna na działania substancji chemicznych, odporna 

na działanie grzybów i bakterii glebowych, 

− klasyfikacja ogniowa - B2 

• folia paroizolacyjna 

Zastosowanie: Izolacja paroszczelna ścian, stropów i dachów, zabezpieczająca przegrody budowlane przed 

powstawaniem zawilgoceń wywołanych wykraplaniem się przenikającej od strony wnętrza pary wodnej. 

Parametry techniczne: 

− Opór dyfuzyjny: ≥ 600 m2 * h * hPa / g 

− Przepuszczalność pary wodnej: 0,60 g/(m2 (24h)) 

− Odporność na rozdzieranie przez gwóźdź: wzdłuż: ≥ 80 N; w poprzek: ≥ 50 N 

− Odporność na UV = 10 lat 

− Max. temperatura użytkowa: 90°C 

− Grubość: 0,2 mm 

− Gramatura: 150g/m2  

 

4.2 Materiały do izolacji termicznej 

• styropian ekstrudowany – do izolacji ścian fundamentowych, 

Dane techniczne:  
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− gęstość 30 kg/m2, 

− współczynnik przewodzenia - 0,035W/(mK) 

− naprężenie ściskające (10% odkszt. Wzgl.) ≥300 kPa 

− zamkniętokomórkowość ≥ 95% 

− moduł elastyczności - 12 N/mm2 

− podciąganie kapilarne: 0  

− absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji : WD(V)3  3% 

− odporność na cykle zamrażania i odmrażania : FT2  

− klasa reakcji na ogień – E 
 

• wełna mineralna twarda – izolacja stropodachu szybu windowego 

Do izolacji termicznej, akustycznej i ogniowej stropodachów niewentylowanych o konstrukcji betonowej. 

Dane techniczne: 

klasa reakcji na ogień A1 

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu 
względnym [kPa]  

  

≥ 30 

Współczynnik przewodzenia ciepła (wg PN-EN 12524) []: 0,030 - 0,045 W/mK 

 

4.3 Materiały wykończeniowe wewnętrzne 

Do  malowania ścian i sufitów przebudowanych pomieszczeń: 

• farba emulsyjna  

Zakres stosowania: Wewnętrzna farba emulsyjna - przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania ścian i 

sufitów wewnątrz pomieszczeń (tynki cementowe i cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe).  

Właściwości: 

− Wysoka wydajność 

− Zapewnia prawidłowe „oddychanie ścian" 

− Ekologiczna 

− Nadaje ścianom estetyczny, matowy wygląd 

Dane techniczne: 

Kolor biała 

Wygląd powłoki matowa 

Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas] 8000 ÷ 10000 

Gęstość 20±0,5°C, [g/cm3] 1,470 ÷1,520 

Zawartość części stałych [%wag] 52,0 ÷ 56,0 

Ilość warstw 2 

Czas schnięcia powłoki 23°±2°C, [h] 2 

Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 2 

Sposób nanoszenia pędzel, wałek lub natrysk 

Rekomendowane narzędzia Wałek Microfibre, Wałek 

Wydajność przy jednej warstwie Do 10 m2 z 1 litra wyrobu przy jednokrotnym 
nanoszeniu w zależności od chłonności podłoża 

Rozcieńczalnik  woda 

 

Do  wykończenia posadzki przebudowanych pomieszczeń: 

• płytki gresowe na systemowym kleju 

Parametry techniczne: 

Materiał Gres techniczny lub polerowany 

Wymiary, długość/szerokość [cm] 30x30, 60x30 

Grubość [mm] 7,0 - 20,0mm 

Nasiąkliwość wodna % 0,1 max. 3% 

Wytrzymałość na zginanie [MPa] min.40 

Siła łamiąca [N] <7,5mm; min.1300 
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>=7,5mm; min.1800 
>=12mm; min.5000 

Współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej (10-6/oC) <9 

Mrozoodporność mrozoodporne 

Odporność na ścieranie wgłębne (mm3) max 130 

Klasa ścieralności 4 lub 5 

Skuteczność antypoślizgowa (grupa klasyfikacyjna) R10 

Odporność na odczynniki chemiczne: 
a) na kwasy i zasady o słabym natężeniu,  
b) na kwasy i zasady o mocnym stężeniu 

 
ULA-ULB 
UHA-UHB 

Odporność na działanie środków domowego użytku i 
sole do basenów kąpielowych 

UA 
 

Odporność na plamienie klasa 4 lub 5 

 

4.4 Materiały wykończeniowe elewacyjne i dachowe 

Do  wykończenia elewacji: 

• tynk akrylowy cienkowarstwowy na bazie żywicy akrylowej w kolorze piaskowym  

Dane techniczne: 

Tynk akrylowy produkowany na bazie wodnej dyspersji żywic syntetycznych i kruszywa dolomitowego. 

Gęstość gotowego wyrobu ok. 1,9g/cm3 

Temperatura przygotowania masy 
oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac 

od +5 °C do +25 °C 

Wartość przenikania pary wodnej 15 < V ≤ 150 g/m2d 

Dyfuzja w zależności od grubości warstwy powietrza 0,14 ≤ Sd < 1,4 m 

Wymagania techniczne: 

Tynk akrylowy powinien spełniać wymagania PN-EN 15824:2010.  

Przepuszczalność pary wodnej - kategoria V2 

Absorpcja wody kategoria W2 

Przyczepność do podłoża betonowego ≥ 0,35 MPa 

Trwałość termiczna NPD 

Przewodność cieplna (wartość tabelaryczna) 0,67 W/mK10, dry) 

Klasa reakcji na ogień A2 ≤1 d0 
 

• tynk żywiczny mozaikowy – na cokół, dwuskładnikowa masa tynkarska wytwarzana na bazie żywic 
akrylowych i barwionego kruszywa o uziarnieniu 1 i 1,5 mm.  

DANE TECHNICZNE 

Wygląd zewnętrzny spoiwo: jednorodna masa bez rozwarstwień 
i śladów żelowania wypełniacz: kruszywo 
w kolorach wg katalogu Producenta 

Uziarnienie, mm 1,5 

Gęstość objętościowa, kg/m3 1600±10% 

Zachowanie się masy w temp. +5 C i +30'C masa dobrze się nakłada i rozprowadza, 

Wstępne twardnienie po 24 h wyprawa nie wykazuje przylepności i 
nie pozostawia śladów na tkaninie 

Wygląd wyprawy powierzchnia wyprawy jednolita, bez plam, 
spękań, prześwitów podłoża 

Mrozoodporność po 25 cyklach 
zamrażania i rozmrażania 

wygląd wyprawy bez zmian 

Alkalioodporność 
 - wygląd  
 - przyczepność 

 
wygląd wyprawy bez zmian 
bez zmiany 

Przyczepność do zaprawy cementowej, MPa: 
- na sucho 
- na mokro 

 
≥ 1,00 
≥ 0,70 

Przyczepność do betonu, MPa:  
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- na sucho 
- na mokro 

≥ 1,00 
≥ 0,50 

Podciąganie kapilarne, współczynnik nasiąkliwości 
powierzchniowej (a), kg/m2h0,05 

 
≤ 0,02 

Opór dyfuzyjny względny (Sd), m ≤ 0,20 

odporność na uderzenie młotkiem Boronie o masie 500 g w stanie suchym i w stanie mokrym nie 
występuje odpadanie kwadracików 

Trwałość  barwy po napromienieniu 
7014±210 MJ/m2, stopień w skali szarej 

możliwe lekkie jaśnienie 
stopień w skali szarej ≥ 4 

Emisja lotnych związków organicznych (VOC) określona 
czasem niezbędnym do osiągnięcia dopuszczalnych 
stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, dni 
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Obróbki blacharskie elewacyjne i dachowe 

• obróbki, rynny i rura spustowa z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm w kolorze brązowym w nawiązaniu 

do istniejących obróbek budynku - przyjęto rozwiązania typowe,  systemowe. 

Dane techniczne: 

Materiał bazowy Blacha cynkowana ogniowo zgodnie z normą EN 10346 
klasa wagowa cynku Z 275 lub Z 350. 

Zabezpieczenie antykorozyjne powlekana lakierem poliestrowym SP 25 μm 

Grubość [mm] 0,55 

Kategoria ochrony antykorozyjnej C4 

Odporność na działanie promieniowania 
ultrafioletowego 

UV RUV3 

Odporność na czynniki chemiczne odporna 
 

• kominek wentylacji grawitacyjnej o wymiarach 150mm, h=30cm z blachy stalowej ocynkowanej 

 

Pokrycie dachu szybu windowego i uzupełnienia na dachu przewiązki – 

• papa termozgrzewalna – papa bez podsypki, wzmacniana 

Papa modyfikowana SBS - mieszanką asfaltu z wypełniaczem z dodatkiem SBS (styren-butadien-styren - kauczuk 

syntetyczny). 

Wkładka nośna - 

włóknina poliestrowa - wkładka o wysokiej odporności na siły rozciągające oraz dużą rozciągliwość przy zerwaniu 

wydłużenie przy zerwaniu [%]: >40 

maksymalna siła rozciągająca [N] wzdłuż / w poprzek: 1100/900 

Folia zabezpieczająca - 

warstwa folii zabezpieczającej papę przed zgrzaniem się w rolce; folia jest topiona podczas zgrzewania papy do 

podłoża. 

 

4.6 Stolarka okienna i drzwiowa 

Stolarka okienna 

• Stolarka okienna PVC z okleiną w kolorze białym, dwuszybowe jednokomorowe o współczynniku przenikania 

ciepła całego okna U=1,0W/m2K lub mniejszym.  

• Parapety wewnętrzne wykonać jako systemowe PCV. 

Drzwi 

• Drzwi stalowe ppoż. o odporności EI60 o wym. 90x200cm w świetle ościeżnicy - (między pom. piwnicznym a 

przedsionkiem).  

• Drzwi stalowe pełne o wym. 90x200cm w świetle ościeżnicy - (między przedsionkiem a pom. technicznym) 
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4.7 Urządzenie dźwigowe  

Parametry techniczne windy: 

Ilość: 1 szt. 

Przeznaczenie: do przewozu osób 

Udźwig:  1000 kg 

Rodzaj napędu: Elektryczny 

Prędkość: 1 m/s 

Norma/dyrektywa: PN-EN 81.2 + A3 

Logika sterowania: Zbiorcze w dół 

Moc wciągarki: 6,3 kW 

Moc linii zasilającej: 7,9 kW 

Zasilanie: 400V 

 
Wykończenie windy 

Wymiary kabiny:  1400 x 1600 x 2100 mm (szer. x gł. x wys.); kabina przelotowa pod kątem 90st 

Struktura kabiny:  Stal nierdzewna szlifowana 220 

Ściany kabiny (panele): Laminat 

Wyposażenie kabiny:   

 Lustro centralne o szerokości 500 mm na całą wysokość kabiny 

 Poręcz ze stali nierdzewnej  

 Oświetlenie awaryjne 

Sufit i oświetlenie: Oświetlenie LED przykryte panelem ze stali nierdzewnej – wzór kółka 

Podłoga: Guma czarna 

Panel sterowania w kabinie:  

 Ze stali nierdzewnej na całej wysokości kabiny 

  Wyświetlacz informujący o położeniu kabiny, kierunku jazdy, stanie awaryjnym, przeciążeniu kabiny,  

 Przyciski wyboru przystanków, otwierania drzwi, alarmu 

 Przyciski z oznaczeniami Braille’a,   

 Potwierdzenie przyjęcia dyspozycji poprzez  podświetlenie w kolorze czerwonym 

Oznaczenia przystanków:  -1, 0A, 0, 1A, 1, 2A, 2, 3A, 3 

Sygnalizacja na przystankach:  

 Kaseta wezwań ze stali nierdzewnej umieszczona w ościeżnicy drzwi przystankowych 

  Przyciski z oznaczeniami Braille’a 

  Potwierdzenie przyjęcia wezwań poprzez podświetlenie w kolorze czerwonym 

  Piętrowskazywacz na przystanku podstawowym 

Urządzenie dźwigowe montować zgodnie z wytycznymi producenta. 

4.8 Układ przewietrzania szybu windowego 

Układ przewietrzania szybu windy obejmuje klapę o wymiarach w świetle otworu 800x700mm i powierzchni czynnej 

Acz=0,33m2 sterowaną elektrycznie wraz z kompletnym zestawem urządzeń współpracujących z klapą. 

Parametry techniczne klapy: 

− Wymiar klapy w świetle otworu 800x700mm; 

− Powierzchnia czynna oddymiania Acz= 0,33m2; 

− Podstawa klapy min. 15 cm wykonana z blachy ocynkowanej gr. 1,25mm; dolna część podstawy 

wyposażona w kołnierz służący do mocowania do konstrukcji dachu; 

− Wypełnienie lamelek klapy za pomocą płyty nieprzeziernej; 

− Klasyfikacja obciążenia śniegiem SL550 (550 N/m2).   

− Klapa izolowana termicznie wełną mineralną o grubości 20 mm.    

− Elektryczny układ napędowy klapy dymowej stanowi siłownik elektryczny, zasilany napięciem 24 V 0,8A. 
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Wraz z klapą należy zamontować systemową centralkę sterującą oraz dodatkowo system wyposażony będzie w 

czujkę dymu i ręczny przycisk alarmowy - całość sprzężona z układem sterowania i obsługi windy. 

Klapę montować na ściankach żelbet. gr. 12 cm ocieplonych płytami wełny mineralnej. 

Klapę montować zgodnie z wytycznymi producenta. 

4.9 Instalacja elektryczna i oświetleniowa 

A. ROZDZIELNIA DŹWIGOWA RD 

 Rozłącznik izolacyjny FR 303 63A       

 Wyłącznik różnicowy P304 25-300-AC TX      

 Wyłącznik różnicowy P302 25-300-AC TX      

 Wyłącznik zwarciowy S 304 C63 TX      

 Wyłącznik zwarciowy S 304 B20 TX      

 Wyłącznik zwarciowy S 302 B16 TX      

 Wyłącznik zwarciowy S 302 B6 TX       

 Przewód LgY 16 mm2 ; 500V       

 

B.OPRAWY OŚWIETLENIOWE 

 Oprawa nastropowa LED IP21 z mikrofalową czujką ruchu i zmierzchu, 15W, 230VAC, 1400 lm, LED 830, 

IP21 II.klasa ochronności; IK08         

 Oprawa nastropowa LED 830, 27W, 230 VAC IP66, I klasa ochronności    

    

KABLE I PRZEWODY 

 1. FLAMABLOCKER NXMH 4X10 mm2; 0,6/1 kV     

 Przewód YDYżo 3 x 4; 300/500 V       

 Przewód YDYpżo 3x1,5; 300/500V       

 Przewód YnTKSY 1x2x1        

 Przewód HDGs 2x1         

 Przewód HDGs 3x1,5         

 Przewód YnTKSY 3x2x1        

 Przewód YnDYżo 3x2,5; 450/750 V       

 Kabel YnKXS 5 x 6 mm2 ;         

 

 D.OSPRZĘT 

 Gniazdo wtykowe n/t 2P+N+Z, IP44, 16A, 250 V     

 Wyłącznik n/t 1 biegunowy 10A, 250 V, IP44     

 

E. UZIEMIENIE 

 Pręt uziomowy Fe/Zn fi 18 mm; l = 9,0 m      

 Bednarka Fe/Zn 30 x 4  

       

 F. PRZEWIETRZANIE 

 Centralka sterująca z akumulatorami       

 Czujka dymowa         

 Przycisk p PO-62        

  G. UZUPEŁNIENIE ROZDZIELNI GŁÓWNEJ OBIEKT 

 Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami R313 35 z bezp. GG35   
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4.10 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić aby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie były 

zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w 

chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez 

zarządzającego realizacją umowy aż do chwili kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do 

składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z 

zarządzającym realizacją umowy. Zapewni on, że tymczasowo składowane materiały i urządzenia będą 

zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

 

5. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót i środowiska. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 

zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

6. Transport 

Wykonawca w ramach własnych dostarczy środki transportu niezbędne do realizacji zadania. Wykonawca jest 

zobowiązany usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane w czasie 

wykonywania robót. 

 

7. Kontrola jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów oraz zapewni odpowiedni system 

kontroli, oraz jakości wykonywanych robót. Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizację umowy, świadectwa 

stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom 

norm. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów oraz sprzętu ponosi Wykonawca. 

Zarządzający będzie kontrolował na bieżąco wykonywanie prac a wykonawca ma obowiązek udostępnić wszelkie 

informacje na życzenie kontrolującego. 

 

8. Obmiary robót 

8.1 Ogólne zasady prowadzenie robót 

Obmiar robót ma określać faktyczny zakres wykonywanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty 

uznaje się za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymogami zawartymi w projekcie, a ich ilość 

podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy w zakresie 

i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzić obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru należy wpisać do 

książki obmiaru i muszą być zatwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku wykonania wszystkich robót. 

 

8.2 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony w czasie uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego 

realizacją umowy. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia 

dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonaniu, lecz przed 

zakryciem. 

 

9. Odbiory robót i podstawy płatności 

Zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. Wymagane jest pisemne powiadomienie 

Zamawiającego o zakończeniu robót i gotowości do odbioru robót. Podstawą płatności są ceny jednostkowe 
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poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez Wykonawcę kosztorysie ofertowym, a zakres czynności 

objętych ceną określony jest w ich opisie. 

Zgodnie z art.577 Kodeksu cywilnego Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia w dniu odbioru końcowego 

dokumentu gwarancyjnego na okres gwarancyjny wykonanych robót  określonych w ofercie. Wystawca dokumentu 

(gwarant) jest obowiązany do usuwania wad ujawnionych w ciągu terminu określonego w gwarancji. Gwarant jest 

obowiązany wykonać obowiązki wynikające z gwarancji w terminie 2 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o 

wystąpieniu wady fizycznej. 

Wykonawca w terminie 1 dniowym winien pisemnie zgłosić usunięcie wady. 

Wykonawca musi udowodnić dokumentem stanowiącym załącznik do protokołu końcowego odbioru robót - 

potwierdzenie odbioru odpadów przez podmiot gospodarczy przyjmujący odpady. 

 

10. Przepisy związane 

10.1 Normy i normatywy 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i 

lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Najważniejsze z nich to: 

1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) wraz z późniejszymi 

zmianami; 

2) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80/2003) wraz z 

późniejszymi zmianami; 

3) Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach  oddziaływania na środowisko z 

dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157); 

4) Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z 

późniejszymi zmianami; 

5) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robot 

budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48); 

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw  sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389); 

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych (Dz.U. z 2004 

r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.). 

 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnienie 

wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie 

informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów 

i innych wymaganych świadectw. 

 

 

       Opracował: 

       inż. Bartosz Ludomirski 

       Upr. nr 143/2002 


