



## Wójt Gminy Szafłary

Urząd Gminy Szafłary  
ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szafłary  
www.szafłary.pl

Znak sprawy: RGGZ.271.1.16.2023

Nr przetargu: 16/2023

Szafłary dnia 31.05.2023 r.

### INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

zamówienia publicznego pn.:

#### „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę budynków Szkół Podstawowych o sale gimnastyczne”

W dniu 31.05.2023 r. o godz. 10:30 w Urzędzie Gminy w Szafłarach, odbyło się otwarcie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający udostępnił na stornie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/transakcja/762871> informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, tj. :

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia łącznie: **408 000,00 zł brutto** z czego:

**Część 1** - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bańskiej Niżnej o salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarnym i szatniowym, salami lekcyjnymi oraz budowa muru oporowego” – **132 000,00 zł brutto**

**Część 2** - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej „Rozbiórka budynku mieszkalnego i gospodarczego oraz przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bańskiej Wyżnej o salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarnym i szatniowym, salami lekcyjnymi oraz budowa muru oporowego, zbiornika p.poż.” – **144 000,00 zł brutto**

**Część 3** - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Maruszynie o salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarnym i szatniowym, salami lekcyjnymi.” – **132 000,00 zł brutto**

Łącznie wpłynęło **21** ofert:

- liczba z deszyfrowanych i otwartych ofert: **21**
- dane z otwartych ofert:

Lp.	Nazwa i adres Oferenta	Cena brutto (zł)	Wydłużony okres rękojmi
1.	SSC ARCHITEKCI Sp. z o.o. ul. Gajowa 3, 32-082 Bolechowice	Część I - 166 665,00 zł Część II - 172 200,00 zł Część III - 166 665,00 zł	Część I – 72 miesiące Część II – 72 miesiące Część III – 72 miesiące
2.	„KOWALCZYK ARCHITEKCI” – Biuro obsługi inwestycyjnej i projektowania ul. Pabianicka 184/186, 93-402 Łódź	Część I – 146 370,00 zł Część II – 146 370,00 zł Część III – 146 370,00 zł	Część I – 72 miesiące Część II – 72 miesiące Część III – 72 miesiące
3.	Inform Sp. z o.o. ul. Legionów 78, 32-600 Oświęcim	Część I – 92 250,00 zł Część II – 110 700,00 zł Część III – 92 250,00 zł	Część I – 72 miesiące Część II – 72 miesiące Część III – 72 miesiące
4.	Pracownia Projektowa mgr inż. arch. Jan Okowiński ul. Gucwy 9, 33-300 Nowy Sącz	Część I – 98 400,00 zł Część II – 98 400,00 zł Część III – 98 400,00 zł	Część I – 72 miesiące Część II – 72 miesiące Część III – 72 miesiące

5.	EVEN sp. z o.o. ul. Puławska 12/3, 02-566 Warszawa	Część I – 160 023,00 zł Część II – 178 104,00 zł Część III – 147 969,00 zł	Część I – 72 miesiące Część II – 72 miesiące Część III – 72 miesiące
6.	Akint Sp. z o. o. ul. Wiertrnicza 143a, 02-952 Warszawa	Część I – 169 494,00 zł Część II – 169 494,00 zł Część III – 169 494,00 zł	Część I – 72 miesiące Część II – 72 miesiące Część III – 72 miesiące
7.	Architega Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 33 lok. 13, 00-029 Warszawa	Część I – 126 690,00 zł Część II – 137 760,00 zł Część III – 116 850,00 zł	Część I – 72 miesiące Część II – 72 miesiące Część III – 72 miesiące
8.	APA ARCHES sp. z.o.o. sp. k. ul. Jawornicka 8/229, 60-161 Poznań	Część I – 174 660,00 zł Część II – 182 040,00 zł Część III – 188 190,00 zł	Część I – 72 miesiące Część II – 72 miesiące Część III – 72 miesiące
9.	Karol Bulanda BULANDA Architekci Słupnice 859, 34-615 Słupnice	Część I – 126 690,00 zł Część II – 151 290,00 zł Część III – 121 770,00 zł	Część I – 72 miesiące Część II – 72 miesiące Część III – 72 miesiące
10.	PIONKA pracownia architektoniczna Bartosz Pionka ul. Dworska 8/8, 30-314 Kraków	Część I – 184 500,00 zł Część II – 209 100,00 zł Część III – 196 800,00 zł	Część I – 72 miesiące Część II – 72 miesiące Część III – 70 miesiące
11.	GEOART Geodezja i Budownictwo Justyna Polaczek Ul. Rynek 38, 34-470 Czarny Dunajec	Część I – 132 840,00 zł Część II – 157 440,00 zł Część III – 98 400,00 zł	Część I – 72 miesiące Część II – 72 miesiące Część III – 72 miesiące
12.	LA PROJEKT Sp z o.o. ul. Pełczyńska 4, 50-950 Wrocław	Część I – 232 470,00 zł Część II – 232 470,00 zł Część III – 232 470,00 zł	Część I – 72 miesiące Część II – 72 miesiące Część III – 72 miesiące
13.	Pracownia projektowa SEVEN-SEVEN Sp. z o. o. ul. Jana Pawła II 23, 33-300 Nowy Sącz	Część I – 185 000,00 zł Część II – 198 000,00 zł Część III – 183 000,00 zł	Część I – 72 miesiące Część II – 72 miesiące Część III – 72 miesiące
14.	Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji MEANDER Mirosław Misiura Plac Słowackiego 8, 34-400 Nowy Targ	Część I – 199 260,00 zł Część II – 199 260,00 zł Część III – 221 400,00 zł	Część I – 72 miesiące Część II – 72 miesiące Część III – 72 miesiące
15.	4 IDEA Karol Sitarski ul. Złota 15/U5 25-015 Kielce	Część I – 351 780,00 zł Część II – 351 780,00 zł Część III – 351 780,00 zł	Część I – 72 miesiące Część II – 72 miesiące Część III – 72 miesiące
16.	Zakład Projektowo-Budowlany Marian Słowik Sułkowski, Ul. Witkiewicza 18, 34-500 Zakopane	Część I – 126 075,00 zł Część II – 145 509,00 zł Część III – 126 075,00 zł	Część I – 72 miesiące Część II – 72 miesiące Część III – 72 miesiące
17.	APIRIA Rafał Brdyła ul. Przy Forcie 12B/18, 02-495 Warszawa	Część I – 387 450,00 zł Część II – 387 450,00 zł Część III – 387 450,00 zł	Część I – 72 miesiące Część II – 72 miesiące Część III – 72 miesiące
18.	Instal Tech Marcin Marzec ul. Nowohucka 92a/14, 30-728 Kraków	Część I – 201 718,18 zł Część II – 201 718,18 zł Część III – 201 718,18 zł	Część I – 72 miesiące Część II – 72 miesiące Część III – 72 miesiące

19.	Bartłomiej Bednarz - BEDNARZ ARCHITEKTURA 34-407 Stare Bystre 251A	Część I – 123 000,00 zł Część II – 147 600,00 zł Część III – 123 000,00 zł	Część I – 72 miesiące Część II – 72 miesiące Część III – 72 miesiące
20.	JAMBOR Projektowanie i Nadzór Maciej Walkosz Bulwary Słowackiego 15b/3, 34-500 Zakopane	Część I – 92 900,00 zł Część II – ----- Część III – -----	Część I – 72 miesiące Część II – ----- Część III – -----
21.	JNS Sp. z o.o. Al. J. Piłsudskiego 2, 35-959 Rzeszów	Część I – 121 339,50 zł Część II – 128 781,00 zł Część III – 106 579,50 zł	Część I – 72 miesiące Część II – 72 miesiące Część III – 72 miesiące