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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
1 D 05.03.05. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad, drég.
1.1 D 05.03.05b. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa podbudowy grubo$é warstwy 7 cm
1D Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dowozonej| m?2
d.1.1/05.03.05b. |z odlegtosci do 5 km, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm
26.50*6.50 m?2 172.25
RAZEM 172.25
2|D Dodatek za kazdy dalszy 1 km przewozu mieszanki mineralno-asfaltowej ponad 5 |t
d.1.1/05.03.05b. |km
Krotnos¢ = 15
26.50*6.50*0.07*2.30 t 27.73
RAZEM 27.73
1.2 D 05.03.05b. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca, grubos$é warstwy 5 cm
3/D Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dowozonej| m?2
d.1.2|05.03.05b. |z odlegtosci do 5 km, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
Krotnos¢ = 1.25
26.50*6.50 m2 172.25
RAZEM 172.25
4/D Dodatek za kazdy dalszy 1 km przewozu mieszanki mineralno-asfaltowej ponad 5 |t
d.1.2/05.03.05b. |km
Krotnos¢ = 15
26.50*6.50*0.05*2.30 t 19.81
RAZEM 19.81
1.3 D 05.03.05a. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna, grubo$é warstwy 4 cm
5/D Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowozo- |m?
d.1.3|05.03.05a. |nejz odlegtosci do 5 km, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
Krotnos¢ = 1.25
26.50*6.50 m?2 172.25
RAZEM 172.25
6|D Dodatek za kazdy dalszy 1 km przewozu mieszanki mineralno-asfaltowej ponad 5 |t
d.1.3/05.03.05a. |km
Krotnos¢ = 15
26.50*6.50*0.05*2.30 t 19.81
RAZEM 19.81
1.4 D 05.03.23a. Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej dla ulic oraz placéw i chodnikéw
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad, drég.
7\D Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-pias- | m?
d.1.4/05.03.23a |kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
15.0+12.0+15.0+12.0 m?2 54.00
RAZEM 54.00
2 D 08.00.00. ELEMENTY ULIC
21 D 08.01.01.Krawezniki betonowe.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad, drég.
8/D Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem faw betono- |m
d.2.1/08.01.01. |wych na podsypce cementowo-piaskowej
2*8.5 m 17.00
RAZEM 17.00
9D Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetio- |m
d.2.1/08.01.01. |ne zaprawa cementowg
2*8.5 m 17.00
RAZEM 17.00
3 M 20.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
3.1 M 20.01.01. Wytyczenie geodezyjne drogowego obiektu inzynierskiego.
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybdéw i kolei podziemnej
10|M Wytyczenie geodezyjne wiaduktu drogowego jednoprzestowego o dtugosci do 30 m |ryczalt
d.3.1/20.01.01. |- w warunkach normalnych
1 ryczatt 1.00
RAZEM 1.00
3.2 M 20.51.50. Rozbiérka podpory betonowej.
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybdéw i kolei podziemnej
11|M Rozebranie elementéwzelbetowych m3
d.3.2/20.51.50.
(0.25*0.25)*2.0*7*4+4*0.35*0.30*7.82 m3 6.78
RAZEM 6.78
12|M Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.3.2/20.51.50. |niu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
(0.25*0.25)*2.0*7*4+4*0.35*0.30*7.82 m3 6.78
RAZEM 6.78
3.3 M 20.55.51 Rozbidrka przesta betonowego monolitycznego
Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemne;.
13|M 20.55.51 | Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 |m3
d.3.3 cm
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
8.20%0.32*12.10 m3 31.75
RAZEM 31.75
14|M 20.55.51 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.3.3 niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
8.20*0.32*12.10 m3 31.75
RAZEM 31.75
15|M 20.55.51 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.3.3 niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 19
8.20%0.32*12.10 m3 31.75
RAZEM 31.75
3.4 M 20.60.50. Rozbiérka nawierzchni jezdni bitumicznych.
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybdéw i kolei podziemnej
16|M Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 12 cm mechanicznie m?2
d.3.4/20.60.50. |Krotnos¢ =3
26.50*7.0 m?2 185.50
RAZEM 185.50
17|M Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.3.4/20.60.50. |niu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
26.50*7.0*0.12 m3 22.26
RAZEM 22.26
4 M 21.00.00 FUNDAMENTY
4.1 M 21.03.02. Pale duzych srednic d<=1000mm.
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemnej
18|M 21.03.02 | Wykonanie pali duzych srednic pionowych w gruncie kat. Il z zabezpieczeniem sta- | m
d4.1 tecznosci $cian przez rurowanie, srednica pala 800 mm
2*12*8 m 192.00
RAZEM 192.00
19/M 12.01.00 | Wykonanie i montaz zbrojenia pali duzych $rednic d<1000 mm kg
d4.1
24*644.40 kg 15465.60
RAZEM 15465.60
20|M 21.03.02 | Wykonanie instalacji iniekcyjnej kg
d4.1
24*93.60 kg 2246.40
RAZEM 2246.40
21|M 21.03.02 | Montaz instalacji iniekcyjnej kg
d4.1
24*93.60 kg 2246.40
RAZEM 2246.40
22|M 21.03.02 | Iniekcja podstawy pala emulsjg cementowg szt.
d4.1
24 szt. 24.00
RAZEM 24.00
4.2 M 21.20.10. Ltawy fundamentowe.
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybdéw i kolei podziemnej
23/M11.01.02 |Umocnienie $cian wykopow liniowych szerokosci 1.9-3.2.0 m i gtebokosci do 6 m w |m?
d.4.2 gruntach nawodnionych kat. I-1l grodzicami GZ-4 wbijanymi pionowo wraz z rozpar-
ciem na czas wykonywania rob6t
236.80 m?2 236.80
RAZEM 236.80
24/M 11.01.01 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w grun- |m3
d.4.2 cie kat.I-Il Grunt oblepiajgcy naczynie robocze.
120.0 m3 120.00
RAZEM 120.00
25|M 13.02.00 | Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy,ptyty i tawy fundamentowe |m3
d.4.2 (beton korka C12/15)
11.63 m3 11.63
RAZEM 11.63
26|M 12.01.00 | Przygotowanie zbrojenia na budowie fundamenty podp6r kg
d.4.2
12795.9 kg 12795.90
RAZEM 12795.90
27|M 12.01.00 | Montaz zbrojenia fundamenty podpér kg
d.4.2
12795.9 kg 12795.90
RAZEM 12795.90
28|M 13.01.00 | Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy,ptyty i tawy fundamentowe |m3
d.4.2 (beton tawy C 30/37)
93.02 m3 93.02
RAZEM 93.02
5 M 22.00.00 KORPUSY PODPOR | KONSTRUKCJE OPOROWE
5.1 M 22.10.02. Konstrukcje oporowe z prefabrykatéw zelbetowych

Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybdéw i kolei podziemnej
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Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
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29|M Utozenie warstwy wzmacniajgcej grunt pod warstwy konstrukcyjne z geowtdkniny o |m2
d.5.1|22.10.02. |gramaturze 250-300 g/m2
50.0 m?2 50.00
RAZEM 50.00
30|M Wykonanie tawy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, gru- | m?
d.5.1|122.10.02. |bos$¢ warstwy 2 x 25 cm
Krotnos¢ = 2
3.0*4.0*0.50*2 m?2 12.00
RAZEM 12.00
31|M W ykonanie muru oporowego z prefabrykatéw zelbetowych typu L wysokosci 2.0 m. |m
d.5.1/22.10.02.
3 m 3.00
RAZEM 3.00
6 M 23.00.00 USTROJE NOSNE
6.1 M 23.01.03. Ustr6j nosny zelbetowy - ramowy "na mokro".
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybdéw i kolei podziemnej
6.1.1 Ustréj niosacy konstrukcji ramowej
32|M 13.01.00 | Deskowanie ptytami inwentaryzowanymi i sklejkg - ptyty ustrojow niosgcych bez m?2
d.6.1 wspornikéw
A
330.0 m?2 330.00
RAZEM 330.00
33|M 12.01.00 | Przygotowanie zbrojenia na budowie ptyt ustrojow niosgcych petnych bez wsporni- | kg
d.6.1 kow
A
47385.7 kg 47385.70
RAZEM 47385.70
34|M 12.01.00 |Montaz zbrojenia ptyt ustrojow niosgcych petnych bez wspornikow kg
d.6.1
A
47385.7 kg 47385.70
RAZEM 47385.70
35|M 13.01.00 | Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie ptyt ustrojow niosgcych bez m3
d.6.1 wspornikéw petnych beton C 30/37
A
254.66 m3 254.66
RAZEM 254.66
6.1.2 Skrzyda boczne podwieszone
36| M 13.01.00 | Deskowanie ptytami inwentaryzowanymi i sklejkg - $ciany pionowe m?2
d.6.1
2
58.30 m?2 58.30
RAZEM 58.30
37|M 12.01.00 | Przygotowanie zbrojenia na budowie - $ciany pionowe kg
d.6.1
2
2675.5 kg 2675.50
RAZEM 2675.50
38|M 12.01.00 |Montaz zbrojenia - $ciany pionowe kg
d.6.1
2
2675.5 kg 2675.50
RAZEM 2675.50
39|M 13.01.00 | Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie $ciany ustrojow niosgcych bez m3
d.6.1 wspornikéw petnych beton C 30/37
2
8.35 m3 8.35
RAZEM 8.35
7 M 25.00.00 URZADZENIA DYLATACYJNE
7.1 M 25.01.13 Przekrycie dylatacyjne — , uciaglenie nawierzchni” poprzez zazbrojenie siatkg z ,, tworzyw”.
Kod CPV: 45112000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemne;.
40|M 25.01.13 | Wykonanie bitumicznego wypetnienia dylatacyjnego masg zalewowsg. Szerokos$¢ m
d.7.1 szczeliny 30 mm w nawierzchni asfaltowej
2*6.50 m 13.00
RAZEM 13.00
41|M 25.01.13 | Wykonanie bitumicznego wypetnienia dylatacyjnego masg zalewowsg. Szeroko$¢ m
d.7.1 szczeliny 30 mm na kapie zelbetowej
2*(2.80+1.35) m 8.30
RAZEM 8.30
42|M 25.01.13 |Wykonanie zabezpieczenia styku ustrgj - podpora zgodnie z rozwigzaniem projekto-|m
d.7.1 wym
2*10.65 m 21.30
RAZEM 21.30
43|M 25.01.13 | Utozenie warstwy posredniej z geosiatki o wytrzymatosci powyzej 20 kKN/m na catej |m?2
d.7.1 powierzchni jezdni
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
2*6.50*5.0 m?2 65.00
RAZEM 65.00
8 M 26.00.00 ODWODNIENIE
8.1 M 26.01.01. Wpusty mostowe
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemnej
44 Montaz wpustéw zeliwnego d=150 mm o klasie obcigzenia D400 elem.
d.s.1
1 elem. 1.00
RAZEM 1.00
8.2 M 26.01.02. Saczki dla odwodnienia izolacji.
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemnej
45|M 26.01.02 | Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojéw niosgcych - sgczki odwadniajace szt
d.8.2
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
8.3 M 26.01.03. Dreny dla odwodnienia izolacji.
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybdéw i kolei podziemnej
46|M Wykonanie drenéw odwodnienia izolacji m
d.8.3/26.01.03.
4*10.53+4*20.0+2*0.60*8 m 131.72
RAZEM 131.72
8.4 M 26.02.02. Instalacja odprowadzajgca $cieki z wpustéw rurami “"HDPE"
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemnej
a7 Montaz rurociggu kanalizacyjnego z rur PP o $rednicy 160 mm do odprowadzenia |m
d.8.4 wody z jezdni
25.0 m 25.00
RAZEM 25.00
9 M 27.00.00 HYDROIZOLACJA
9.1 M 27.01.01. Powtokowa izolacja bitumiczna - "na zimno".
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybdéw i kolei podziemnej
48|M Wykonanie powtokowe;j izolacji dwuwarstwowej przeciwwilgociowj bitumicznej ukta- |m?
d.9.1|27.01.01. |danej "na zimno" - powierzchnie pionowe
56.0+16.91+52.44 m?2 125.35
RAZEM 125.35
9.2 M 27.02.01. Izolacja z papy termozgrzewalnej - uktadana na powierzchniach betonowych.
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybdéw i kolei podziemnej
49|M Wykonanie izolacji dwuwarstwowej z papy zgrzewalnej, na betonowych ptaszczyz- |m?
d.9.2|27.02.01. |nach poziomych
10.53*20.0+10.53*2.0+2*34.10+20.0*(2.94+1.50) m?2 388.66
RAZEM 388.66
10 M 28.00.00 WYPOSAZENIE
10.1 M 28.01.01. Krawezniki kamienne.
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybdéw i kolei podziemnej
50|M Zakup kraweznikéw kamiennych 20x20cm m
d.10./28.01.01.
1
2*20.0 m 40.00
RAZEM 40.00
51|M Montaz kraweznikéw na prostej m
d.10./28.01.01.
1
2*20.0 m 40.00
RAZEM 40.00
10.2 M 28.02.03. Kapy chodnikowe z prefabrykowana deska gzymsowa.
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybdéw i kolei podziemnej
52|M Deski gzymsowe z polimerobetonu elem.
d.10./28.02.03.
2
27+27 elem. 54.00
RAZEM 54.00
53|M 13.01.00 | Deskowanie ptytami inwentaryzowanymi i sklejkg - wsporniki i gzymsy m?2
d.10.
2
1.20+0.50 m?2 1.70
RAZEM 1.70
54|M 12.01.00 | Przygotowanie zbrojenia na budowie wspornikéw i gzymséw kg
d.10.
2
3381.10+1434.70+300.0 kg 5115.80
RAZEM 5115.80
55|M 12.01.00 |Montaz zbrojenia wspornikdw i gzymsow kg
d.10.
2
3381.10+1434.70+300.0 kg 5115.80
RAZEM 5115.80
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56|M 15.01.01 | Przygotowanie kotew stalowych kg
d.10.
2
246%8.20 kg 2017.20
RAZEM 2017.20
57|M 15.01.01 | Montaz kotew stalowych kg
d.10.
2
246%8.20 kg 2017.20
RAZEM 2017.20
58/M13.01.00 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie wspornikéw i gzymséw beton C | m3
d.10. 30/37
2
15.90+6.63+4.50 m3 27.03
RAZEM 27.03
59|M 25.01.13 | Wykonanie bitumicznego wypetnienia dylatacyjnego masg zalewowsg. Szerokos$¢ m
d.10. szczeliny 30 mm na kapie zelbetowej
2
4*26.50 m 106.00
RAZEM 106.00
10.3 M 28.05.05. Bariero - porecze.
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybdéw i kolei podziemnej
60|M Montaz barieroporeczy mostowych stalowych o cigzarze 77 kg/m. m
d.10.|28.05.05.
3
2*26.0 m 52.00
RAZEM 52.00
61|M 28.05.05 | Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych wysiegnikowych o masie |m
d.10. 24 kg/m
3
24+24+24+24 m 96.00
RAZEM 96.00
11 M 29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
11.1 M 29.03.01. Zasypka przyczoétka.
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybdéw i kolei podziemnej
62|M Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.11./29.03.01. |gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
2*4.0*13.0*2.20 m3 228.80
RAZEM 228.80
63|M Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu gruntu kat. I-1V ponad 1 km |m3
d.11./29.03.01. |samochodami samowyta-dowczymi, przy przewozie po drogach o nawierzchni
1 utwardzonej
Krotnos¢ = 4
2*4.0*13.0*2.20 m3 228.80
RAZEM 228.80
64/M Reczne formowanie nasyp6w z ziemi dostarczonej samochodami samowytadowczy- | m3
d.11./29.03.01. |mi, grunt kat. I-1I
1
2*4.0*13.0*2.20 m3 228.80
RAZEM 228.80
65/M Zageszczanie nasypow zageszczarkami, grunt kat. I-11 m3
d.11./29.03.01.
1
2*4.0*13.0*2.20 m3 228.80
RAZEM 228.80
11.2 M 29.03.05. Stozki przyczétkow.
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybdéw i kolei podziemnej
66|M Reczne formowanie nasyp6w z ziemi dostarczonej samochodami samowytadowczy- | m3
d.11./29.03.05. |mi, grunt kat. I-1I
2
4*15.0 m3 60.00
RAZEM 60.00
67|M Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt kat. I-11 m3
d.11./29.03.05.
2
4*15.0 m3 60.00
RAZEM 60.00
11.3 M 29.03.06 Wykonanie wykopow
Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemne;.
68| M 29.03.06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w grun- |m3
d.11. cie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
3 1km
280.0+280.0+160.0 m3 720.00
RAZEM 720.00
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11.4 M 29.03.07. Zasypanie wykopow i wykonanie nasypow.
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybdéw i kolei podziemnej
69| M 29.03.01 | Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow | m3
d.11. obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami (grubosé
4 warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu Ill-1V
2*80.0 m3 160.00
RAZEM 160.00
70/M 29.03.01 | Zageszczanie nasypOw zageszczarkami, grunt kat. I-I1 m3
d.11.
4
143.0+134.50 m3 277.50
RAZEM 277.50
11.5 M 29.05.01 Plyty przejsciowe
Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemne;.
71M Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy,ptyty i tawy fundamentowe |m3
d.11./13.02.00. |(beton korka C12/15)
5
37.40*2 m3 74.80
RAZEM 74.80
72|M 29.05.01 | Izolacje z folii PVC szerokiej poziome podposadzkowe m?2
d.11.
5
2*30.0 m?2 60.00
RAZEM 60.00
73|M 12.01.00 | Przygotowanie zbrojenia na budowie - ptyty wykonywane na gruncie kg
d.11.
5
2*1827.8 kg 3655.60
RAZEM 3655.60
74/M 12.01.00 | Montaz zbrojenia - ptyty wykonywane na gruncie kg
d.11.
5
2*1827.8 kg 3655.60
RAZEM 3655.60
75|M 29.05.01 | Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej - podpory masywne, $ciany oporowe i |m?
d.11. $ciany maskujgce o wysokosci do 4 m
5
2*4.70 m?2 9.40
RAZEM 9.40
76|/M 13.01.00 | Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie stop ptyt i taw fundamentowych, |m3
d.11. betonem C25/30
5
2*9.0 m3 18.00
RAZEM 18.00
11.6 M 29.10.01. Schody na skarpie dla obstugi
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybdéw i kolei podziemnej
77/M Schody na skarpach nasypow z elementéw betonowych prefabrykowanych, szero- |m
d.11./29.10.01. |ko$¢ schoddéw 0,60 m
6
4.20+3.80 m 8.00
RAZEM 8.00
78|M Wykonanie i montaz balustrady schodowe z rur stalowych osadzone i zabetonowa- |m
d.11./29.10.01. |ne w fundamencie, jednoptaszczyznowe
6
4.20+3.80 m 8.00
RAZEM 8.00
11.7 M 29.15.01 Umocnienie skarp stozk6éw przyczétkowych
Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemne;.
79|M 29.15.01 | Wykopy fundamentowe waskoprzestrzenne i jamiste gtebokosci do 1,5 m o $cia- m3
d.11. nach pionowych wykonywane na ladzie w gruncie nawodnionym, bez umocnien
7 $cian, grunt pozostawiony na odktadzie (grunt kat. I-1V)
4*2.50 m3 10.00
RAZEM 10.00
80|M 29.15.01 |Lawy fundamentowe z betonu niekonstrukcyjnego bez deskowania (klasa betonu m3
d.11. ponizej C25/30 (B-25)). ST M 11.01.04
7
4*1.70 m3 6.80
RAZEM 6.80
81|M 12.01.00 | Przygotowanie zbrojenia na budowie - ptyty wykonywane na gruncie kg
d.11.
7
4*200.0 kg 800.00
RAZEM 800.00
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82|M 12.01.00 |Montaz zbrojenia - fundamenty podpor - prety o $r. do 14 mm t
d.11.
7
4*0.20 t 0.80
RAZEM 0.80
83|M 29.15.01 | Umocnienie skarp stozkow przyczdtkowych dyblami betonowymi o grubosci 15 cm | m?2
d.11. utozonymi na podsypce z pospétki grubosci 10 cm, wypetnienie spoin pospétka
7
3*11.50+8.50 m?2 43.00
RAZEM 43.00
11.8 M 29.25.01. Punkty pomiarowe.
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybdéw i kolei podziemnej
84|M Repery stalowe osadzone na budowli szt.
d.11./29.25.01.
8
2*5 szt. 10.00
RAZEM 10.00
85|M Repery zelbetowe osadzone w gruncie szt.
d.11./29.25.01.
8
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
11.9 M 29.30.05 Umocnienie materacami gabionowymi skarp i dna rzek, kanatow i rowow.
Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemne;.
86| M 29.30.55 | Wykopy szerokoprzestrzenne gtebokosci do 3 m wykonywane z lgdu w korycie rzeki |m3
d.11. oraz w gruncie nawodnionym, bez umocnien $cian, z odwiezieniem gruntu na od-
9 ktad na odl. do 5 km (grunt kat. I-1V)
156.0 m3 156.00
RAZEM 156.00
87|M 29.30.55 |Nasypy wykonywane mechanicznie w korycie rzeki. m3
d.11.
9
80.0 m3 80.00
RAZEM 80.00
88 Wykonanie palisady podstawy skarpy - palisada z palikéw drewnianych $rednicy fi |mb
d.11. 10 cm dtugosci I=1.20m
9
38.0+25.0 mb 63.00
RAZEM 63.00
89|M 29.20.01 |Umocnienie dna narzutem kamiennym gr. 25 cm , frakcja $r. 15 cm m3
d.11.
9
26.0*5.0*0.25 m3 32.50
RAZEM 32.50
90| M 29.30.55 | Utozenie warstwy wzmacniajgcej gruntu pod warstwy konstrukcyjne (materac gabio- | m?2
d.11. nowy) z geowtdkniny o gramaturze 250-300 g/m2
9
500 m?2 500.00
RAZEM 500.00
91|M 29.30.55 | Wykonanie materacy gabionowych o grubosci 23 cm, z siatki splatanej sred. 2,20 | m?
d.11. mm
9
130.0+65.0+(38.0+25.0)*2.30 m?2 339.90
RAZEM 339.90
92|M 29.30.55 | Wykonanie warstwy nawierzchni gruntowej na umocnieniu gabionowym - humuso- | m?
d.11. wanie przy grubosci warstwy humusu 5 cm.
9
130.0+65.0 m?2 195.00
RAZEM 195.00
12 M 30.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE | ZABEZPIECZAJACE
12.1 M 30.05.02. Nawierzchnia chodnika z zywic syntetycznych.
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybdéw i kolei podziemnej
93|M Wykonanie nawierzchni na chodniku z zywic syntetycznych o grub. 5 mm m?2
d.12./30.05.02.
1
(2.56+1.11)*26.50 m?2 97.26
RAZEM 97.26
12.2 M 30.20.11. Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych - pokrycie powierzchniowe o grubosci powtoki 0.3<
D<1 mm.
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybdéw i kolei podziemnej
94|M Wykonanie powtok malarskich akrylowych, malowanie dwukrotne powierzchni beto- |m?
d.12./30.20.11. |nowych pionowych
2
6.0 m?2 6.00
RAZEM 6.00
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95|M Wykonanie powtok malarskich akrylowych, malowanie dwukrotne powierzchni beto- |m?
d.12./30.20.11. |nowych poziomych - sufitowych
2
251.50 m?2 251.50
RAZEM 251.50
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