Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp z o.0. ul. Matejki 57; 60-770 Poznan
PRZEDMIAR OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow

NAZWA INWESTYCIJI : Wymiana stolarki okiennej

ADRES INWESTYCJI : Lakowa 18am9 Poznan
INWESTOR :  Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych Sp. z o.0.
ADRES INWESTORA :  60-770 Poznan, ul. Matejki 57

SPORZADZIL. KALKULACJE : Tomasz Gatkowski
DATA OPRACOWANIA :01.02.2024

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] ...ccoveeeverereieiieiienreiieienns % R+S

ZYSK [Z] ceertieeieieeeee et % R+S+Kp(R+S)

VAT [V] et % Z(R+tM+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : 7k
Podatek VAT : 7t
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot : 7t
Slownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
01.02.2024
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
1 Wykonanie projektu stolarki okiennej, uzyskanie zgody MKZ i wspdl- |kpl.
noty
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2  |m?2
0354-05
(1,1*2,2)*2+1,8*2,2 m?2 8,800
RAZEM 8,800
3|KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
0354-11
1,2*2+1,8 m 4,200
RAZEM 4,200
4/KNR 4-01 |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cemen- |m
0708-01 towo-wapiennej na osciezach szerokosci do 15 cm
(1,1+2,2+2,2)*2+ 1,8+2,2+2,2 m 17,200
RAZEM 17,200
5|KNR-W 2- |Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie  |m?2
02 1001-03 |wykonczone o powierzchni ponad 2.0 m2
8.8 m?2 8,800
RAZEM 8,800
6|KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 mw  |szt.
0321-01 Scianach z cegiet
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
7INNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS |m?2
202 1134- |UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
02
17,2*0,15 m?2 2,580
RAZEM 2,580
8/NNRNKB |(z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na o$ciezacho  |m?2
202 2018- |szer. do 15 cm na podtozu z tynku
01
17,2*0,15 m?2 2,580
RAZEM 2,580
9|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- m?2
1204-02 netrznych Scian
17,2*0,15 m?2 2,580
RAZEM 2,580
10|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na |m3
0108-09 odlegtosé 15 km - stara stolarka okienna + utylizacja
0108-10
8,8"0,06 m3 0,528
RAZEM 0,528
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
1 Wykonanie projektu stolarki okiennej, kpl.
uzyskanie zgody MKZ i wspélnoty
bmiar =1 kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych | m2
0354-05 0 powierzchni ponad 2 m2
obmiar =(1,1*2,2)*2+1,8*2,2 = 8,800 m2
—-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe | r-g 4,5760
(WP)
0,52 r-g/m2
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnia-| m
0354-11 nych, stalowych
obmiar =1,2*2+1,8 =4,200 m
—-R--
1* robocizna r-g 2,8560
0,68 r-g/m
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNR 4-01 |Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrz- | m
0708-01 nych kat. lll z zaprawy cementowo-wa-
piennej na osciezach szerokosci do 15
cm
obmiar =(1,1+2,2+2,2)*2+ 1,8+2,2+2,2
=17,200 m
—-R--
1* robocizna" r-g 10,6640
0,62 r-g/m
M --
2" cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0138
0,0008 t/m
3 wapno suchogaszone t 0,0172
0,001 t/m
4* piasek do zapraw m3 0,0688
0,004 m3/m
5* woda z rurociggu m3 0,0172
0,001 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S -
7 wycigg jednomasztowy z napedem elek- |m-g 0,1720
trycznym 0,5 t
0,01 m-g/m
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna  |m-g 0,1720
0,01 m-g/m
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
5|KNR-W 2- |Okna drewniane zespolone wzmocnione | m2
02 1001-03 |mieszkaniowe fabrycznie wykonczone o
powierzchni ponad 2.0 m2
obmiar = 8,8 m2
-R--
1* robocizna™ r-g 14,6080
1,66 r-g/m?2
- M --
2" pianka poliuretanowa kg 0,2640
0,03 kg/m?2
3 materiaty pomochnicze % 15,0000
15 %(od M2)
4* okna i drzwi balkonowe zespolone m2 8,8000
wzmochnione Uw <0,9
1 m2/m?2
—-S--
5* wyciag m-g 0,3520
0,04 m-g/m?2
6* srodek transportowy m-g 0,5280
0,06 m-g/m?2
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6|KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych | szt.
0321-01 lub stalowych do 1.5 m w Scianach z ce-
giet
obmiar = 3 szt.
-R--
1* robocizna' r-g 5,3100
1,77 r-g/szt.
- M --
2" Cement portlandzki CEM I/R lub N - t 0,0207
CEM | 32,5 workowany
0,0069 t/szt.
3 Pospoétka uziarnienie 0-31,5 mm m3 0,0540
0,018 m3/szt.
4* woda z rurociggu m3 0,0240
0,008 m3/szt.
5* Parapety z ptyty pilSniowej MDF, stan- m 4,0000
dard lakierowane, szer. 25 cm
1,1+1,141,8=4 m
6* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
7 betoniarka wolnospadowa elektryczna |m-g 0,0900
0,03 m-g/szt.
8* wycigg jednomasztowy z napedem elek- |m-g 0,2700
trycznym 0,5 t
0,09 m-g/szt.
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
7INNRNKB |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami | m2
202 1134- |"CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar =17,2*0,15 = 2,580 m2
-R--
1* robocizna r-g 0,2064
0,08 r-g/m2
- M --
2" preparat gruntujgcy "ATLAS UNI dm3 0,5676
GRUNT"
0,22 dm3/m2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
4* wyciag m-g 0,0005
0,0002 m-g/m?2
5* srodek transportowy m-g 0,0008
0,0003 m-g/m?2
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8/NNRNKB |(z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jedno- | m2
202 2018- |warstwowe na osciezach o szer. do 15
01 cm na podfozu z tynku
obmiar =17,2*0,15 = 2,580 m?2
-R--
1* robocizna r-g 2,5800
1 r-g/m2
- M --
2" gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mie-| kg 12,4614
szanka
4,83 kg/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
4* wyciag m-g 0,0103
0,004 m-g/m?2
5* srodek transportowy m-g 0,0129
0,005 m-g/m?2
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyj- | m2
1204-02 nymi starych tynkéw wewnetrznych Scian
obmiar =17,2*0,15 = 2,580 m2
-R--
1* robocizna r-g 0,3070
0,119 r-g/m?2
- M --
2" farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 0,7379
0,286 dm3/m?2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
3 materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego sa- | m3
0108-09 mochodami skrzyniowymi na odlegtosc
0108-10 15 km - stara stolarka okienna + utyliza-
cja
obmiar =8,8*0,06 = 0,528 m3
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe | r-g 0,7339
(WP)
1,39 r-g/m3
=M --
2* utylizacja m3 0,5280
1 m3/m3
—-S--
3 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,5280
0,72+14*0,02=1 m-g/m3
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM | Uproszczo- | Robocizna | Materialy Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM | Uproszczo- | Robocizna | Materialy Sprzet
ne

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Wymiana stolarki okiennej L.akowa 18am 9 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Tlo$¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 5,9494
2.|robocizna' r-g 5,3100
3.|robocizna" r-g 10,6640
4.robocizna" r-g 14,6080
5.|Roboty ogbélnobudowlane - remontowe (WP) r-g 4,5760
6.|Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (WP) r-g 0,7339
RAZEM
Stownie:
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Wymiana stolarki okiennej L.akowa 18am 9

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm Tlos¢ 1L inw. I1. wyk. Cena Warto$¢ | Grupa
jedn.
1.|Cement portlandzki CEM /R lub N - CEM 1 |t 0,0207 0,0207
32,5 workowany
2.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0138 0,0138
3.|farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 0,7379 0,7379
4.|gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka |kg 12,4614 12,4614
5.|okna i drzwi balkonowe zespolone wzmocnio- |m?2 8,8000 8,8000
ne Uw <0,9
6.|Parapety z plyty pilsniowej MDF, standard la- |m 4,0000 4,0000
kierowane, szer. 25 cm
7.|pianka poliuretanowa kg 0,2640 0,2640
8.|piasek do zapraw m3 0,0688 0,0688
9.|Pospdtka uziarnienie 0-31,5 mm m3 0,0540 0,0540
10.|preparat gruntujacy "ATLAS UNI GRUNT"  |dm3 0,5676 0,5676
11.|utylizacja m3 0,5280 0,5280
12.|wapno suchogaszone t 0,0172 0,0172
13.|woda z rurociagu m3 0,0412 0,0412
14.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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Wymiana stolarki okiennej L.akowa 18am 9 ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm Tlos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,2620
2.|Samochdd skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,5280
3.|$rodek transportowy m-g 0,5280
4.|$rodek transportowy m-g 0,0137
5.|wyciag m-g 0,3628
6./wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0,4420
RAZEM
Stownie:
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