
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp z o.o. ul. Matejki 57; 60-770 Poznań

PRZEDMIAR OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45453100-8 Roboty renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI   :     Wymiana stolarki okiennej
ADRES INWESTYCJI   :     św. Marcin 34 m 11
INWESTOR   :     Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA   :     60-770 Poznań, ul. Matejki 57

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Tomasz Gatkowski
DATA OPRACOWANIA   :     18.01.2024

Stawka roboczogodziny   :     

NARZUTY

  Koszty pośrednie [Kp] .........................................    % R+S
  Zysk [Z] ...............................................................    % R+S+Kp(R+S)
  VAT [V] ..............................................................    % �(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
18.01.2024

Data zatwierdzenia
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
kalk. włas-
na

Wykonanie projektu stolarki okiennej z uzyskaniem zgody MKZ, oraz
wspólnoty

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2 KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

3 KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

0,7*2,7+1,05*2,7 m2 4,725
RAZEM 4,725

4 KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych m

0,8+0,8+1,1 m 2,700
RAZEM 2,700

5 KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnie-
rzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

2,7*0,25 m2 0,675
RAZEM 0,675

6 KNR 4-01
0530-07

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy z cynku m2

 2,7*0,25 m2 0,675
RAZEM 0,675

7 KNR 4-01
0321-01

Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w
ścianach z cegieł

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

8 KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemen-
towo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm

m

(0,75+1,85+1,85)*2+0,7+2,7+2,7+1,05+2,7+2,7+1,05+1,85+1,85 m 26,200
RAZEM 26,200

9 KNR-W 2-
02 1001-03

Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie
wykończone o powierzchni ponad 2.0 m2

m2

okna 1,05*1,85+0,75*1,85*2 m2 4,718
drzwi balko-
nowe

1,05*2,7+0,7*2,7 m2 4,725

RAZEM 9,443
10 NNRNKB

202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS
UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

26,2*0,15 m2 3,930
RAZEM 3,930

11 NNRNKB
202 2018-
01

(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o
szer. do 15 cm na podłożu z tynku

m2

26,2*0,15 m2 3,930
RAZEM 3,930

12 KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych ścian

m2

26,2*0,15 m2 3,930
RAZEM 3,930

13 KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na
odległość 15 km - stara stolarka okienna + utylizacja

m3

(1,05*1,85+1,05*2,7+0,75*1,85*2+0,7*2,7)*0,06 m3 0,567
RAZEM 0,567

-2/11-
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1
kalk. włas-
na

Wykonanie projektu stolarki okiennej z
uzyskaniem zgody MKZ, oraz wspólnoty
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2 KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych
o powierzchni do 2 m2
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,16 r-g/szt.
r-g 3,4800

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3 KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych
o powierzchni ponad 2 m2
obmiar  = 0,7*2,7+1,05*2,7 = 4,725 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,52 r-g/m2

r-g 2,4570

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4 KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drew-
nianych, stalowych
obmiar  = 0,8+0,8+1,1 = 2,700 m

m

-- R --
1* robocizna

0,68 r-g/m
r-g 1,8360

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5 KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich mu-
rów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się
do użytku
obmiar  = 2,7*0,25 = 0,675 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2

r-g 0,2025

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

6 KNR 4-01
0530-07

Uzupełnienie obróbek blacharskich pod-
okienników z blachy z cynku
obmiar  =  2,7*0,25 = 0,675 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,81 r-g/m2

r-g 1,2218

-- M --
2* blacha z cynku ogólnego przeznaczenia

4,86 kg/m2

kg 3,2805
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)
0,055 kg/m2

kg 0,0371

4* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowa-
ne
0,06 kg/m2

kg 0,0405

5* kwas solny techniczny
0,022 kg/m2

kg 0,0148

6* drut stalowy okrągły miękki (Na) ocynko-
wany 0.5-0.55 mm
0,012 kg/m2

kg 0,0081

7* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7 KNR 4-01
0321-01

Obsadzenie podokienników drewnianych
lub stalowych do 1.5 m w ścianach z ce-
gieł
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,77 r-g/szt.
r-g 5,3100

-- M --
2* Cement portlandzki CEM I/R lub N -

CEM I 32,5 workowany
0,0069 t/szt.

t 0,0207

3* Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm
0,018 m3/szt.

m3 0,0540

4* woda z rurociągu
0,008 m3/szt.

m3 0,0240

5* parapet wew. MDF szer 25cm
2,7 m

m 2,7000

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,03 m-g/szt.
m-g 0,0900

8* wyciąg jednomasztowy z napędem elek-
trycznym 0,5 t
0,09 m-g/szt.

m-g 0,2700

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

8 KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrz-
nych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeżach szerokości do 15
cm
obmiar  = (0,75+1,85+1,85)*2+0,7+2,7+
2,7+1,05+2,7+2,7+1,05+1,85+1,85 =
26,200 m

m

-- R --
1* robocizna

0,62 r-g/m
r-g 16,2440

-- M --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* cement portlandzki z dodatkami 25
0,0008 t/m

t 0,0210

3* wapno suchogaszone
0,001 t/m

t 0,0262

4* piasek do zapraw
0,004 m3/m

m3 0,1048

5* woda z rurociągu
0,001 m3/m

m3 0,0262

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,01 m-g/m

m-g 0,2620

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,01 m-g/m

m-g 0,2620

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

9 KNR-W 2-
02 1001-
03

Okna drewniane zespolone wzmocnione
mieszkaniowe fabrycznie wykończone o
powierzchni ponad 2.0 m2

m2

obmiar  = 
okna 1,05*1,85+0,75*1,85*2 4,718
drzwi bal-
konowe

1,05*2,7+0,7*2,7 4,725

RAZEM 9,443 m2

-- R --
1* robocizna

1,66 r-g/m2

r-g 15,6754

-- M --
2* pianka poliuretanowa

0,33 kg/m2

kg 3,1162

3* materiały pomocnicze
15 %(od M2)

% 15,0000

4* okna i drzwi balkonowe zespolone
wzmocnione z nawiewnikiem Uw <0,9
1 m2/m2

m2 9,4430

-- S --
5* wyciąg

0,04 m-g/m2

m-g 0,3777

6* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,5666

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

10 NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami
"CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar  = 26,2*0,15 = 3,930 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2

r-g 0,3144

-- M --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* preparat gruntujący "ATLAS UNI
GRUNT"
0,22 dm3/m2

dm3 0,8646

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2

m-g 0,0008

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0012

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

11 NNRNKB
202 2018-
01

(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jedno-
warstwowe na ościeżach o szer. do 15
cm na podłożu z tynku
obmiar  = 26,2*0,15 = 3,930 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1 r-g/m2

r-g 3,9300

-- M --
2* Gips szpachlowy Cekol GS-100, opak.

20 kg
4,83 kg/m2

kg 18,9819

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,004 m-g/m2

m-g 0,0157

5* środek transportowy
0,005 m-g/m2

m-g 0,0196

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

12 KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyj-
nymi starych tynków wewnętrznych
ścian
obmiar  = 26,2*0,15 = 3,930 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

(WP)
0,119 r-g/m2

r-g 0,4677

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0,286 dm3/m2

dm3 1,1240

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

13 KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego sa-
mochodami skrzyniowymi na odległość
15 km - stara stolarka okienna + utyliza-
cja
obmiar  = (1,05*1,85+1,05*2,7+0,75*
1,85*2+0,7*2,7)*0,06 = 0,567 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

(WP)
1,39 r-g/m3

r-g 0,7881

-- M --
2* utylizacja

1 m3/m3

m3 0,5670

-- S --
3* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,72+14*0,02=1 m-g/m3

m-g 0,5670

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Upros

zczo-

ne

Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Upros

zczo-

ne

Robociz-

na

Materia-

ły

Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Wymiana stolarki okiennej św Marcin 34 m 11 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. robocizna r-g 50,6710

2. Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) r-g 1,2558
RAZEM

Słownie:  
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Wymiana stolarki okiennej św Marcin 34 m 11 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. blacha z cynku ogólnego przeznaczenia kg 3,2805 3,2805
2. Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I

32,5 workowany
t 0,0207 0,0207

3. cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0210 0,0210
4. drut stalowy okrągły miękki (Na) ocynkowany

0.5-0.55 mm
kg 0,0081 0,0081

5. farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 1,1240 1,1240
6. Gips szpachlowy Cekol GS-100, opak. 20 kg kg 18,9819 18,9819
7. gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 0,0405 0,0405
8. kwas solny techniczny kg 0,0148 0,0148
9. okna i drzwi balkonowe zespolone wzmocnio-

ne z nawiewnikiem Uw <0,9
m2 9,4430 9,4430

10. parapet wew. MDF szer 25cm m 2,7000 2,7000
11. pianka poliuretanowa kg 3,1162 3,1162
12. piasek do zapraw m3 0,1048 0,1048
13. Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm m3 0,0540 0,0540
14. preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" dm3 0,8646 0,8646
15. spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty) kg 0,0371 0,0371
16. utylizacja m3 0,5670 0,5670
17. wapno suchogaszone t 0,0262 0,0262
18. woda z rurociągu m3 0,0502 0,0502
19. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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Wymiana stolarki okiennej św Marcin 34 m 11 ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,3520

2. Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,5670
3. środek transportowy m-g 0,0208

4. środek transportowy m-g 0,5666

5. wyciąg m-g 0,3942

6. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,5320

RAZEM

Słownie:  
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