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1. Dane ewidencyjne.

Zamawiajacy :
Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych Sp. z o.0.
Adres Zamawiajacego :
Ul. Matejki 57, 60-770 Poznan.
Obiekt :
Budynki mieszkalne wielorodzinne.
Adres obiektu : adresy wyszczeg6lnione w umowie
Okreslenie zakresu robot :
Roboty o charakterze remontowym:
- demontaz starej stolarki drzwiowej lub okiennej
- osadzenie nowej stolarki drzwiowej lub okiennej
- osadzenie parapetow wewngtrznych z drewna lub ptyty MFD, zewngtrznych z blachy
tytan-cynk
- obrobka osciezy okiennych i drzwiowych



2. Ogolna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

2.1 Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych polegajacych na wymianie starej uszkodzonej
stolarki drzwiowej lub okiennej wg adresow wyszczegolnionych w umowie. Specyfikacja
techniczna ST stanowi podstaw¢ opracowania szczegdlowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
2 1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla
robdt budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi(ST) i1 szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi (SST).

2.2. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

2.2.1. obiekcie budowlanym- nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami
i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

2.2.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.

2.2.3. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

2.2.4. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budoweg, a takze prace
polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

2.2.5. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie
budowlanym robo6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezacej konserwacji.

2.2.6. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, W tym stuzace oczyszczaniu
lub gromadzeniu $ciekdéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
$mietniki.

2.2.7. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzeniag zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

2.2.8. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miarg potrzeby rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne

i ksigzke obmiarow w przypadku realizacji obiektow metoda montazu-takze dziennik
montazu.

2.2.9. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.



2.2.10. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

2.2.11. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow
0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

2.2.12. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r.Nr 5 poz. 42 z pdz. zm.).

2.2.13. drodze tymczasowej(montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéow obshugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziana do usuni¢cia po ich zakonczeniu.

2.2.14. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy
organ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

2.2.15. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

2.2.16. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatacznikdw. wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

2.2.17. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane
jak rowniez roézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

2.2.18. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
z dopuszczalnymi tolerancjami.

2.2.19. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczacej realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

2.2.20. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czg¢$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spelienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

2.2.21. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w
normach, akrobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

2.2.22. grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie
Wspolnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z pdzn. zm.).



2.2.23. Inspektorze nadzoru inwestorskiego -osoba posiadajagca odpowiednie
wyksztatcenia techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor na budowie i
wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak roéwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

2.2.24. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg spelnia¢ roboty budowlane.

2.2.25. normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektronicznej (CENELEC) jako
»standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogolnymi
zasadami dziatania tych organizacji.

2.2.26. przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegoétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robét budowlanych.

2.2.27. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robot.

2.2.28. Wspélnym Slowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ushug i
robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika
gldbwnego oraz stownika uzupelniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow
CPV do okre$lania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z owczesnych Panstw
Czlonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie prawo
zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV od dnia akcesji
Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r.

2.3. Ogoélne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z
zakresem prac zawartym w przedmiarze robot, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

2.3.2. Dokumentacja projektowa — wykonawca zobowiazany jest do wykonania
dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na wymiane stolarki od Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw dla adresow znajdujacych si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej(
adresy podane w umowie).

2.3.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST



Dokumentacja ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by w jednym
z nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnosé
ich wazno$ci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bltedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie b¢da zgodne z zakresem
rob6t lub ST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

2.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie. sygnaly i znaki ostrzegawcze,
wszelkie inne §rodki niezbgdne do ochrony robdt, wygody spotecznos$ci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w cen¢ umowna.

2.3.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do
tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekoéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca dostarczy potwierdzenie przekazania odpadow do utylizacji
2.3.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami.



Materialy tatwopalne begda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawczy.

2.3.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ begdzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na of przy
transporcie materiatow na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciaglty bedzie o takim
przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie begda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy i
wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

2.3.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia osob zatrudnionych na budowie.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie umowne;j.

2.3.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2.3.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji

panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia rob6t .Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( DZ.U. z
dn. 19.03.2003r. Nr 47 . poz.401 ) oraz Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169
poz.1650).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za

wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych

urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowal Inspektora nadzoru o swoich

dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.4.Materialy
2.4.1. Zrédta uzyskania materiatéw
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdlowe informacje dotyczace

zamawiania lub wydobywania materiatow, odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badan do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Materialy budowlane powinny spetiac



wymagania jako$ciowe okre§lone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych
mowa w ST.

2.4.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakoS$ciowym

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosc¢ i
wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli ST lub ustalenia z Zamawiajagcym przewiduja mozliwo§¢ zastosowania roéznych
rodzajow materialow do wykonania poszczegélnych elementow robot Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

2.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzegt uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodne z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speinial normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

2.6. Transport

2.6.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych

materialow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami



okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

2.6.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen
mogg by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.7. Wykonanie robot

2.7.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umow3 oraz za
jakos¢ zastosowanych materialow i wykonanych robét, za zgodno$¢ z zakresem prac,
wymaganiami ST, Programem zabezpieczenia jakoS$ci, projektem organizacji robét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

2.7.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wykonywaniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

2.7.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

2.7.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robot.

2.7.5. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

2.8.Kontrola jakosci robot
2.8.1. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, sprzet
zaopatrzenie 1 wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz
robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialdow oraz robot z
czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami
zawartymi w ST.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw i robot
ponosi Wykonawca.

2.8.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é
z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych,
2. posiadajg deklaracj¢ zgodnosci z:
e Polska Normg lub
e Aprobata, techniczng, W przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono



Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore
spelniaja Wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktoérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okre$lajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

2.8.3. Dokumenty budowy
1.Dziennik budowy - nie dotyczy
2.Ksiazka obmiaréow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub ST.

3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow,
orzeczenia o jako$ci materiatdow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te
stanowia zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru.

4. Pozostate dokumenty

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ rowniez:
e zgloszenie rozpoczgcia robot,

protokoty przekazania terenu budowy,

protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostgpne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajacego.

2.9.0bmiar robét
2.9.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdot bedzie okreslaé faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie ze
specyfikacja techniczna, w ustalonych jednostkach. Obmiaru wykonanych robdt dokonuje w
sposob ciagly kierownik budowy. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.



Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscia wymagang do celow
ptatnosci lub w innym czasie okreslonym w umowie.

2.9.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze robot.

2.9.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i1 sprzgt pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

2.10. Odbiér robét
2.10.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi cze$ciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

odbiorowi po uptywie okresu gwarancji,

odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych.

2.10.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Polega on na koncowej ocenie jakosci robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Bedzie on dokonywany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czgéci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem w dziennik budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia
Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

2.10.3. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

2.10.4. Odbiér koncowy

2.10.4.1. Zasady odbioru koncowego
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Polega on na ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw o ktorych
mowa powyzej.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej
oraz zgodnoS$ci wykonania robo6t z dokumentacja projektowa i ST.
W toku odbioru ostatecznego robot , komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych

w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadku
nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych Ilub robot uzupehiajagcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszona warto$§¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

2.10.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego( koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koncowego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nast¢pujace
dokumenty:
kosztorys powykonawczy
protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbioréw czgsciowych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST,

B

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda ujete w protokole
odbioru rob6t. Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetiajacych wyznaczy komisja.

2.10.5. Odbioér po uplywie okresu gwarancji
Odbior po uptywie okresu gwarancji bedzie dokonany przez komisje na podstawie oceny
wizualnej obiektu , na t¢ okoliczno$¢ zostanie sporzadzony protokot.
2.11. Podstawa platnosci
Podstawg ptatnosci za wykonane roboty bedzie umowa sporzadzona miedzy
Zamawiajacym i Wykonawcg z zaznaczonym zakresem robot , terminami wykonania,
oraz kwota do zaptaty za wykonane prace budowlane.

Podstawg okresowej ptatnosci za ustalony zakres robot i termin bedzie protokot
odbioru rob6ot podpisany przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane ( Dz. U. z 2018r., poz.1202.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017 poz.
1579).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r-0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
z2002r. Nr 147, poz.1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.- o dozorze technicznym ( Dz. U. Nr 122, poz.1321 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U. Nr 62,
po0z.627 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. z
2004r. Nr 204, poz.2086).

Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie systemow
oceny zgodnoséci wyrobéow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem
CE ( Dz. U Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany ( Dz. U. Nr 209 poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r.-w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz.401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. 7 w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonowania uzytkowego
(dz. U. 202, poz.2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposoboéw deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.2042)
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Inne dokumenty i instrukcje:

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych , (tom I, II,
I, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa 2003

e Warunki wykonania i odbioru sieci i instalacji , Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - instalowanie okien i drzwi

3.1. Wstep

3.2. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem n/n specyfikacji technicznej s3 wymagania

dot. wykonania i odbioru robdét zwigzanych montazem stolarki drzwiowej i
okiennej

3.3. ZAKRES STOSOWANIA SST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyszczegdlnionych w pkt. 5.2

3.4.. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Zdjecie istniejgcych skrzydet drzwiowych lub okiennych

Rozebranie parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych

Woyciggniecie oscieznicy

Przygotowanie otworu do wstawienia nowej oscieznicy

Osadzenie oscieznicy

Montaz i uszczelnienie oscieznicy

Montaz i regulacja skrzydta

Montaz parapetéw wraz z obrébka osciezy okiennych lub drzwiowych

3.5,. WARUNKI OGOLNE

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST, za jakos$¢ uzytych materiatdow i poleceniami Inzyniera.

3.6. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robét sa:

- drzwi stalowe zewnetrzne wzmocnione, ocieplane Wspétczynnik przenikania ciepta U maks.
1,3 [W/m2K]

- drewniane wg projektu stolarki

— okna drewniane lub z PCV, drzwi balkonowe z PCV, profil min 5 komorowy ,szyba
niskoemisyjna Wspétczynnik przenikania ciepta U maks. 0,9 [W/™2-K]

- parapety zewnetrzne z blachy tytan cynk

— parapet wewnetrzny z drewna lub ptyty MFD

- kotwy stalowe

- koftki rozporowe

- pianka poliuretanowa

- silikon

— sucha zaprawa szpachlowa

- gips szpachlowy

— piasek do zapraw

— cement portlandzki 35 z dodatkami



- wapno hydratyzowane

3.7. SPRZET

Sprzet powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogélne"

3.8.  TRANSPORT

Transport samochodowy powszechnie stosowany w budownictwie

3.9.. WYKONANIE ROBOT

Doktadnosci wykonania oscieza winna by¢ zgodna z wymaganiami wykonywania
robét murowych. Odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania oscieznicy nie powinna by¢
wieksza niz 75 cm, a maksymalna odlegtos¢ od narozy oscieznicy nie wieksza niz 30 cm. W
przypadku osciezy z wegarkami okna lub drzwi powinny by¢ usytuowane tak, by wegarek
zastaniat stojaki i nadproze oscieznicy na szerokos$¢ nie wiekszg niz potowa szerokosci
ksztattownika oscieznicy.

Okno i/lub drzwi nalezy sytuowaé w osciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne,
prowadzace do skraplania sie pary wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy lub powierzchni
oscieza. Na wewnetrznych powierzchniach oscieza powinna sie utrzymywaé temperatura
wyzsza o minimum 1°C od temperatury punktu rosy. Jezeli nie jest znany przebieg izoterm,
nalezy stosowac ogdlne zasady usytuowania okien:
- w $cianie jednowarstwowej - w potowie grubosci Sciany,
- w S$cianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym - w strefie umieszczenia izolacji
termicznej,
- w $cianie z ociepleniem zewnetrznym - jak najblizej warstwy ocieplenia.
Ustawienie okien / drzwi powinno zapewniac: - luz (szczeline) pomiedzy otworem w $cianie a
wyrobem, pozwalajacy na zmiane wymiarow okna pod wptywem temperatury, wilgotnosci
oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczajgca funkcjonalnosci okna / drzwi, - miejsce dla
klockéw dystansowych i podporowych.
Do podpierania progu oscieznicy okien stosuje sie klocki lub belki drewniane (czasami
elementy poszerzajgce, o ile takie sg przewidziane w dokumentacji producenta) oraz
katowniki stalowe. Do ustawienia okna w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe.
Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona
mozliwos¢ odksztatcania sie ksztattownikow okien. Zamocowanie okien przy uzyciu tylko
kotkéw rozporowych, srub lub kotew, bez zastosowania klockdw podporowych, jest
niewystarczajgce do przenoszenia obcigzenia. Klocki dystansowe, stuzgce do ustalenia pozycji
okna w otworze, po zamocowaniu oscieznicy powinny by¢ usuniete, nie nalezy natomiast
usuwac klockéw podporowych.
Uszczelnienie i izolacja potaczenia okna/drzwi ze $ciang

Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny migdzy oknem a oSciezem przed wnikaniem
wody opadowej od strony zewnctrznej oraz pary wodnej od strony wewngtrznej. Przy
wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzegac zalecen (wytycznych) producenta materiatow
uszczelniajgcych, dotyczacych: - zgodnosci chemicznej stykajacych si¢ ze sobg materiatow, -
oczyszczenia powierzchni przylegania, - zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci
od rodzaju materialu), - wymagan w zakresie wilgotno$ci i1 temperatury powietrza.
Uszczelnienie okien na obwodzie sktada si¢ z trzech warstw: wewnetrznej, $rodkowej i
zewngtrznej. Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materiatu uszczelniajacego
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(kitu trwale elastycznego) lub impregnowanych tasm rozpreznych nieprzepuszczajacych
powietrza i pary wodnej (taSmy paroszczelne). Uszczelnienie to powinno uniemozliwiaé
przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny migdzy oknem a $ciang budynku, a tym
samym zapobiega¢ wykraplaniu si¢ pary wodnej w szczelinie migdzy oknem a o$ciezem (tj. w
miejscach o temperaturze nizszej od temperatury punktu rosy). Paroszczelnos$¢ uszczelnienia
po stronie wewnetrznej okna powinna by¢ wyzsza niz po stronie zewnetrznej. Przestrzeganie
tej zasady umozliwia dyfuzje¢ pary wodnej z potaczenia na zewnatrz budynku. Uszczelnienie
powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je materiatami.
Warstwa srodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypekniajacej (np. pianki
poliuretanowej) lub mineralnych materialow izolacyjnych (np. welny), ktére zapewniaja
izolacje termiczng i akustycznag potaczenia okna z o$ciezami. Szczelina mig¢dzy oscieznicg a
osciezem powinna by¢ catkowicie wypeliona warstwg izolacji termicznej. Pianki stosowane
do wypehienia polaczen (zaleca si¢ pianki dwusktadnikowe o kontrolowanym spienianiu) nie
moga wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydziela¢ substancji szkodliwych. Stosowanie
ich powinno by¢ zgodne z instrukcja producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury
otoczenia, przy ktorej moga by¢ uzyte oraz czystosci wypehianej szczeliny. Podczas
wtryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na dokladne wypehienie szczeliny, a jednoczesnie
nie wolno doprowadzi¢ do odksztatcenia (deformacji) ramy o$cieznicy. Warstwa zewngetrzna to
uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych paroprzepuszczalnych.
Uszczelnienie zewnetrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednocze$nie wykonane w taki
sposob, aby nie bylo mozliwosci przenikania wody opadowej do wngtrza szczeliny miedzy
oknem a §ciang. Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z
otaczajacymi je materiatami.

3.10 KONTROLA JAKOSCI ROBOT | ODBIOR ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania robét", podanymi w ST "Wymagania Ogdlne", pkt.
2.8

Gotowe elementy stolarki dostarczone na budowe podlegajg kontroli jakosci zgodnie
z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej. Dla dokonania oceny jakosci
wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzié:

- zgodno$é wymiardw,
jako$¢ materiatéw z jakich stolarka zostata wykonana,
prawidtowos¢ wykonania szczegétdw konstrukeji,
sprawnos¢ dziatania skrzydet, elementéw ruchomych oraz funkcjonowanie okug,
wykonanie osciezy.

3.11__ _OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST
"Wymagania Ogélne"

3.12 PODSTAWA PtATNOSCI
szczegoty okreslono w ST ,Wymagania ogdlne”.

3.13 PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

BN-70/5028-2 Gwozidzie stolarskie. Wymiary.

BN-79/7150-0 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
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BN-82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia

Koniec specyfikacji technicznej
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