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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Klasa 45.33 |45300000-0 E.04.01 Instalacje elektryczne

ZAKRES INWESTYCJI:

- schemat zasilania budynku

- instalacja uziemienia

- instalacja zasilania gniazd i urzgdzen

- instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego
- instalacja odgromowa

- ochrone od porazen prgdem elektrycznym

- instalacja potgczen wyréwnawczych

KODY CPV:

45213316-1 Roboty instalacyjne zwigzane z przej$ciami,

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

45312310-3 Ochrona odgromowa,

45312311-0 Montaz instalacji piorunochronnej,

453143004 Instalowanie infrastruktury okablowania

WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH
1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru robo6t budowlanych -Wymagania w zakresie instalac;ji
budowlanych odnosi sie do wymagan dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru
robot w zakresie instalacji budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach inwestyc;ji.

1.2. Przedmiot i zakres robot objetych ST

1.2.1. Przedmiot robot

Przedmiotem robét bedacych tematem niniejszego opracowania sg roboty w zakresie instalacji budowlanych, w zakresie
petnej realizacji budowlanej i oddania go do uzytku zgodnie z dokumentacja projektowa/

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia ogtoszona przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takze
o0golnie obowigzujagcym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz znajomoscig
sztuki budowlane;j.

1.2.2. Zakres robo6t oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci
obejmuja:

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych;
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

1.3. Zakres stosowania ST

1.3.1. ST nalezy rozumie¢ i stosowac tylko i wytgcznie w zakresie przewidzianym powyzej dla danego zadania
inwestycyjnego.

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszgce

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie podp¢r i konstrukcji montazowych

-wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizaciji, telekomunikacji i innych mediow
potrzebnych Wykonawcy

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajgce niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji rob6t budowlanych i
zabezpieczenia intereséw o0séb trzecich.

1.5.1. Organizacja rob6t budowlanych

1.5.1.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.



1.5.1.2. Zgodno$c¢ z dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
wykonawcy stanowig czgs¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegodlnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce
dla wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub
opuszczen w dokumentami projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST
bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajgca, jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane
na koszt wykonawcy.

1.5.1.3. Dokumentacja projektowa
Przetargowa dokumentacja projektowa powinna zawierac:
*  Projekt budowlany lub wykonawczy
*  Przedmiary robot
* Informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
*  Specyfikacje techniczna
Dokumentacja projektowa, ktdra Zamawiajgcy przekaze wykonawcy po podpisaniu umowy powinna zawierac projekt
wykonawczy.
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac dokumentacje:
*  Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
*  Projekt organizacji i harmonogram robot
*  Projekt zaplecza technicznego budowy
*  Projekt powykonawczy

1.5.1.4. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na terenie budowy wszystkich wymaganych prawem
polskim dokumentdw, zgodnie z punktem 6.8."Dokumenty budowy" w rozdziale 6. Opis dziatan zwigzanych z kontrola,
badaniami oraz odbiorem wyrobow i robét budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia” niniejszej
Specyfikacji. Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze
dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.5.1.5. Kierownik Budowy
Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajgcego odpowiednie uprawnienia wg
prawa polskiego i prowadzgcego Dziennik Budowy.

1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami

Poszczegdlni wykonawcy zapoznajg sie ze swoimi zakresami robét. Podwykonawcy przedktadajg swoje uwagi, notatki i
obliczenia Generalnemu Wykonawcy.

Generalny Wykonawca przekazuje w/w dokumenty kazdemu z zainteresowanych podwykonawcéw. Generalny
Wykonawca winien przekaza¢ wszystkie elementy niezbedne do kontynuacji prac przez podwykonawce.

Procedury i niejasnosci dotyczace procesu budowy wyjasnia kierownik budowy z ramienia GW wszystkim
podwykonawcom.

Nalezy sporzadzi¢ Zeszyt Zadan Ogolnych, w ktérym uscisla sie relacje pomiedzy wykonawcami.

Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc w czynnosciach manipulacyjnych i transporcie wewnetrznym oraz w interpretacji
poszczegdlnych zgdan.

W przypadku uchybien ze strony wykonawcow nalezy poinformowac Inwestora i Projektantow.

Nalezy informowac Inwestora i Projektantéw o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zgdan.

1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy

1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa
komplety ST.

1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, oraz wszelkie inne
Srodki niezbedne do ochrony robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene umowna.

Wykonawca odpowiada za znajdujgce sie na terenie budowy wyroby budowlane we wtasnym zakresie.

Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnié:

-zabezpieczenia elementdw przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem,

-zabezpieczenia i konserwacji przewodow, sieci,



-zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkow przechowywania wyrobéw budowlanych
-zabezpieczenie wymaganych procesoéw technologicznych

1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje:
-Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

-Projekt objazdéw tymczasowych na czas budowy dla poszczegélnych odcinkéw
-Projekt zaplecza technicznego budowy

Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastepujgce warunki:

-Urzadzenie placu budowy w zakresie, niezbednym do wykonania prac i wykorzystania wspélnych instalacji bedzie
ustalane wspdlnie z Inwestorem z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkéw bezpieczenstwa dla
poruszania sie po terenie dziatki oraz poza nig zaréwno dla uczestnikéw procesu budowlanego jak i dla oséb
postronnych.

-Wykonawca powinien przekaza¢ plan placu budowy, harmonogram zajecia i zwolnienia poszczegdlnych stref wraz z
harmonogramem montazu i demontazu instalacji i sprzetu w ciggu 15 dni od rozpoczecia prac.

Generalny Wykonawca sporzadza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:

-rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy

-instalacji placu budowy: pomieszczen, warunkéw BHP, ogrodzenia, oswietlenia, pojemnikéw na odpady, usuwanie
Smieci i odpadow

-organizacji wewnetrznej i postanowien BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody, kanalizaciji i innych instalacji
-wytyczenia drég wewnetrznych i dojazdowych

-usytuowania sktadowisk materiatéw budowlanych w obrebie terenu budowy

-0szczednego gospodarowania przestrzenia koniecznego do przeprowadzenia budowy

-zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robot

-zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowej

-zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy

-zapewnienia ochrony zdrowia

-zapewnienia ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej

-odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia

1.5.3. Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji biegngcych tranzytem na wyzsze kondygnacje, takie jak, kable, rury itp.
oraz uzyska od odpowiednich kierownikéw, bedgcych wiascicielami tych urzgdzen, potwierdzenia informac;ji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktore
maja by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen na terenie budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru i
odpowiednich kierownikéw w szpitalu o zamiarze rozpoczecia Roboét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych kierownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykahczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sig¢ do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.

) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.
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1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.



Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

1.5.7. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Generalny Wykonawca powinien zatrudnia¢ specjaliste do spraw BHP | P.POZ., posiadajgcego wymagane uprawnienia i
kwalifikacje w tym zakresie. Dla prowadzenia robét i bezpiecznego ich kierowania zaktada sie staty pobyt kierownika
robot, jako osoby odpowiedzialnej za te prace. Przystepujgc do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej
kondyc;ji psychicznej i fizycznej, ubrany we wtasciwg dla rodzaju prac odziez ochronna. W zaleznosci od potrzeby nalezy
wyposazy¢ pracownikow w wymagany sprzet ochronny.

Kierownik Budowy z ramienia podwykonawcy sporzadza program bezpieczenhstwa i prowadzi instruktaze z pouczeniem
o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefondw awaryjnych, a takze odpowiada za noszenie
odziezy roboczej i sprzet ochronnego przez pracownikow.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia robot budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi (nie wylgcznie):

-bariery na obrzezach rusztowan,

-znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne

-prowizoryczne zamkniecia otwordw w stropach i konstrukgiji,

-pasy zabezpieczajgce dla 0osdb pracujgcych na wysoko$ciach,

-porecze zabezpieczajgce przed upadkiem

-wewnetrzne drabiny, schody i pomosty,

-kosze stabilizujgce do prac wysokosciowych wewnatrz obiektu.

-inne

Wykonawcy poszczegdlnych rob6t odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikdw procesu
budowlanego.

Szczegdtowe dane zawiera "Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" stanowigca element skladowy
dokumentacji.

1.6. Okreslenia podstawowe

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacja robét i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektor Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzagcy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdét w formie wylicze, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru a w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bgdaca autorem Dokumentaciji Projektowe;.

Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich Wykonania

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.
Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie Polski oraz
stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z panstwami Unii Europejskiej wg potrzeb.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradziez oraz zachowaty swoja, jakos¢ i wtasciwo$¢ do
robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w
obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce. Miejsca sktadowania materiatéw i wyrobéw budowlanych nalezy utwardzic¢ i
odwodnié¢. Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej ni_ 2m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymatosci tych materiatéw. Stosy materiatow workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcej 10 warstw. Przy sktadowaniu materiatéw odlegtosé stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkdd trwatych

2) 5m - od statego stanowiska pracy

Sposoéb skladowania materiatéw i wyrobéw budowlanych o ksztatcie ptyt powinien wykluczy¢ ryzyko ich spekania,
wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego odksztatcenia. Zabronione jest opieranie sktadowanych
materiatow lub wyrobow o ptoty, stupy, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci
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trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych
materiatéw lub wyrobow jest dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub
roztadunku materiatéw lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabina, w ktérej znajduje sie kierowca jest
zabronione. Na czas tych czynno$ci kierowca jest zobowigzany opuscic kabine.

2.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewartoSciowany przez
Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjsciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Projektanta i
Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. Instalacje elektryczne

3.1.1. Instalacje elektroenergetyczne

Prace mogg by¢ wykonywane recznie lub przy ubyciu dowolnego sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez
Kierownika Budowy i Inwestora.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Instalacje elektryczne

Materiaty dla instalacji elektroenergetycznych powinny by¢ transportowane pojazdami, w ktérych materiaty te bytby
ostoniete i zabezpieczone przed zamoknigciem lub zawilgoceniem. Jedynym wyjatkiem moga by¢ kable ziemne.
Pozostate wymagania zgodnie ze Specyfikacja Ogolna Wykonania Odbioru Robét.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM PODZIALU
SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY | KATEGORIE ROBOT.
5.1.0 - Instalacje elektryczne 45310000-3

5.1.1. Instalacje elektroenergetyczne

Warunki wykonywania robot sg zawarte w projekcie wykonawczym.

Po zakonczeniu robét nalezy:

* sprawdzi¢, jakos¢ i kompletnos¢ wykonania robot

« sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatow i urzadzen

* sprawdzi¢ dziatanie instalacji

* sprawdzi¢ dziatanie podigczonej aparatury

» wykona¢ pomiary elektryczne

« przy odbiorach nawet czgstkowych winien by¢ Inspektor Nadzoru

5.1.1.1 - Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

Warunki wykonywania robot sa zawarte w projekcie wykonawczym.

Po zakorczeniu robodt nalezy:

* sprawdzic¢, jakos¢ i kompletno$¢ wykonania robot, sprawdzi¢ certyfikaty i dopuszczenia zastosowanych materiatow i
urzgdzen sprawdzi¢ dziatanie instalac;ji

* sprawdzi¢ dziatanie podtgczonej aparatury

» wykona¢ pomiary elektryczne

* przy odbiorach nawet czgstkowych winien by¢ Inspektor Nadzoru

Prowadzone roboty powinny odbywa¢ sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez Polskie Prawo Budowlane, Prawo
Pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, a takze stosowne Polskie Normy i Normy Branzowe. Prowadzenie robét powinno
zapewnia¢ ochrone zdrowia i zycia pracownikdéw oraz 0s6b postronnych, zabezpieczenie intereséw oséb trzecich, a
takze nie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska naturalnego w zakresie wigkszymi niz przewidziany w dokumentaciji
projektowej i ustalony z odpowiednimi organami administracji panstwowe;.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc¢ ogodlna opisujgca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

-BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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- wykaz os6b odpowiedzialnych, za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania, jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzagdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkdéw przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja

i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wykonywania poszczegdlnych elementow
robdt,

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozona jakosc¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze
zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji
Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie
pdzniej nig w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane
Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez
niego.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, badania
materiatéw i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

-certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polska Norma lub

-aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslona w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiatow, dla ktérych ww.
dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Roboét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w
sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegodlnosci:



-date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

-date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robdt,

-przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

-daty zarzgdzania wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robaét,
-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

-zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

-dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

-wyniki préb poszczegolnych elementéw z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone Inspektorowi Nadzoru i
do ustosunkowania sig.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

6.8.1. Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposoéb ciggly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do
Rejestru Obmiarow.

6.8.2. Pozostate dokumenty budowy
* Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1) -(3), nastepujace dokumenty: pozwolenie
na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru robdt,
protokoty narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

6.8.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie czy
uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych Robot i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich

robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czgstoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do stosowania i
atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w
Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju rob6t. Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO
9836:1997.

llos¢ robot nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami nakladéw rzeczowych i kosztorysowymi normami naktadéw rzeczowych
na podstawie obmiaru robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania
diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do
Rejestru Obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodnos$¢ wykonanych robot z:

1) dokumentacja projektowa

2) kosztorysem ofertowym

3) ustaleniami z Inwestorem

4) ustaleniami z Projektantem

5) wiedza i sztuka budowlana

6) Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robét

7) wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi danego zakresu robét

8.1. Odbidér Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr roboét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie
pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robé6t komisja zapozna sie z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

8.2. Odbiér wstepny Robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru
ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowe;.

8.2.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

1.Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami lub powykonawcza oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie z ST i ew.PZJ.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

i ew. PZJ.

7. Opinie technologiczna sporzgdzona na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, elektrycznej,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.

9. Instrukcje eksploatacyjne.

10.Inne.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robo6t. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.3. Odbiodr koncowy

Odbidr kohcowy polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,0dbior wstepny Robot". W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;j
Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszona warto$¢ wykonywanych Robét w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych. Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia
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Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.4. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robé6t dokonuje Inspektor Nadzoru.
9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla danej
pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentaciji Projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:
robocizne bezposrednia wraz z kosztami,
*  wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkdw i
transportu na plac budowy,

*  wartosc pracy sprzetu wraz z kosztami,

*  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

*  podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA
-dokumentacja projektowo-kosztorysowa
- aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce
-SIwz
- umowa z Inwestorem
- obowigzujgce polskie przepisy prawne i polskie normy oraz normy zharmonizowane europejskie

11.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA . . ’
DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE W REALIZACJI ZADANIA — MATERIALOW, APARATOW i URZADZEN
ODPOWIEDNICH O PARAMETRACH TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH / FUNKCJONALNO / STETYCZNYCH -
CO NAJMNIEJ ROWNOWAZNYCH lub WYZSZYCH, ZAPEWNIAJACYCH NIEZMIENNOSC PARAMETROW W
CZASIE GWARANCJI i PO GWARANCJI, CO NAJMNIEJ 36-MIESIECY

WSZELKIE EWENTUALNE ZMIANY W ZASTOSOWANIU MATERIALOW WINNE BYC UZGODNIONE Z AUTOREM
OPRACOWANIA ORAZ INWESTOREM W FORMIE PISEMNNEJ.
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