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 CZĘŚĆ OPISOWA – PROJEKT TECHNICZNY 

 

1. Podstawa opracowania 

1. Zlecenie Inwestora. 
2. Wizja lokalna w terenie. 
3. Wymagane przepisami szczególnymi uzgodnienia, pozwolenia, opinie, decyzje i oświadczenia 

(załączniki). 
4. Uchwała BRM.0007.092.2013 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin. 
5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 
6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609). 
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
8. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. 
9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219). 
10. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.). 
11. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.). 

12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839). 

13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030). 

15. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

17. Normy, normatywy i warunki techniczne projektowania. 
18. Karty techniczne i aprobaty materiałów budowlanych. 
19. Literatura fachowa. 
20. Licencjonowane oprogramowanie: 

- Autodesk Building Design Suite Premium 2012, 
- BuildDesk BDCE Pro, 
- Microsoft Office 2010 
- ArchiCad Start Edition 2018. 

 

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego 

Przedmiotem opracowania jest projekt p.n.: "BUDOWA WINDY ZEWNĘTRZNEJ, PRZEBUDOWA 
ORAZ DOSTOSOWANIE DO WARUNKÓW OCHRONY POŻAROWEJ BUDYNKU PRZEDSZKOLA 
PUBLICZNEGO NR 2" w  Radlinie przy ul. Mielęckiego 13 (działki ewidencyjne nr 1962/114, 
2252/114, 2253/114).  
Budynek przedszkola podlegający częściowej przebudowie lokalizuje się na działce nr 1962/114. 
Windę zewnętrzną oraz przebudowę schodów zewnętrznych projektuje się na działce  
nr 1962/114, natomiast przedsionek przy windzie projektuje się na działce nr 1962/114 oraz 
częściowo na działce nr 2253/114 w miejscu istniejącego parkingu.  
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3. Rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego zastosowane schematy konstrukcyjne 
(statyczne), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz 
podstawowe wyniki tych obliczeń, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej 
praktyce - wyniki ewentualnych badań doświadczalnych, rozwiązania konstrukcyjno-
materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, w zależności od potrzeb - 
informację o konieczności wykonania pomiarów geodezyjnych przemieszczeń i odkształceń, 
a w przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego dołącza się 
ekspertyzę techniczną obiektu 

Projektuje się przebudowę z rozbudową istniejącego budynku Przedszkola Publicznego Nr Radlinie. 
 

Projekt wykonywany będzie w dwóch etapach:  

Etap I zawierać będzie: instalacje p.poż. oraz prace renowacyjne ze względu na zawilgocenia. 

Etap II zawierać będzie: budowę windy zewnętrznej, wykonanie pomieszczeń higieniczno-
sanitarnych oraz wykonanie instalacji wentylacji. 

 
Przedmiotowy budynek pełni funkcję użyteczności publicznej, mieści pomieszczenia administracyjne 
i przedszkolne.  Budynek czterokondygnacyjny, składających się z trzech kondygnacji nadziemnych, 
w tym poddasza częściowo użytkowego i nieużytkowego oraz jednej kondygnacji podziemnej.  
Planowane przedsięwzięcie stanowi przebudowę oraz budowę windy zewnętrznej i dostosowanie 
budynku do warunków ochrony przeciwpożarowej. Ściany piwnic zostały wymurowane z cegły pełnej 
na zaprawie cementowo-wapiennej gr. 34-107 cm, ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych 
murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej (gr. 38-56 cm). Ściany wewnętrzne 
nadziemia, mają grubość 20-48 cm i wymurowane są z cegły pełnej na zaprawie cementowo-
wapiennej. Natomiast ścianki działowe wykonano z cegły pełnej na zaprawie cementowej, a na 
strychu wykonane częściowo z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie systemowym. Stropy 
wszystkich kondygnacji typu Ackerman. Schody wewnętrzne wykonane z żelbetu, monolityczne. 
Dach wielospadowy stromy w konstrukcji drewnianej, kryty dachówką ceramiczną. 

 

3.1. Zastosowane schematy statyczne 

Nadproża, belki – schemat belki jednoprzęsłowej. 
Więźba dachowa – konstrukcja krokwiowa. 
Fundamenty – ławy fundamentowe i płyta fundamentowa, bezpośrednie. 
Winda – konstrukcji stalowej – rozwiązanie systemowe. 

3.2. Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcyjnych 

Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o następujące normy: 
• PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
• PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
• PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia 

technologiczne i  montażowe. 
• PN-82/B-02004 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia pojazdami. 
• Obciążenie śniegiem. PN – 80 / B – 02010 /AzI 
• Obciążenie wiatrem. PN – 77 / B – 02011/AzI 
• PN-88/B-02014 Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem. 
• PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe  i  sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
• PN-B-03150: 2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie 
• PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
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Przyjęto następujące wartości obciążeń charakterystycznych: 

• Obciążenie śniegiem: przyjęto jak dla 2 strefy. 
• Obciążenie wiatrem: przyjęto jak dla 1 strefy. 
• Obciążenia stałe: wg normy jw. 
• Obciążenie zmienne: wg normy jw. 

 
Wymiarowanie elementów konstrukcyjnych budynku dokonano przyjmując: 

• obciążenia obliczeniowe dla stanów granicznych nośności, 
• obciążenia charakterystyczne dla stanów granicznych użytkowania. 
 

Konstrukcje nowe, niesprawdzone w projektowanym budynku nie występują. 
 

3.3. Obliczenia konstrukcyjne 

 
3.4 Zestawienie obciążeń 

 
Tablica 1. Dach 
Lp Opis obciążenia Obc. 

char. 
kN/m² 

γf kd Obc. obl. 
kN/m² 

1.  Dachówka cementowa karpiówka (podwójnie) i marsylska  [0,750kN/m²] 0,75 1,20  -- 0,90 
2.  Łata - Jodła, lipa, sosna [5,5*0,05*0,06/0,30]   [0,060kN/m²] 0,06 1,20  -- 0,07 
3.  Kontrłata - Jodła, lipa, sosna [5,5*0,04*0,4/0,90]   [0,010kN/m²] 0,01 1,20  -- 0,01 
4.  Krokiew - Jodła, lipa, sosna [5,5*0,08*0,18/0,90]   [0,090kN/m²] 0,09 1,10  -- 0,10 
5.  Obciążenie śniegiem bardziej obciążonej połaci lewej dachu dwuspadowego 

wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 2 → Qk=0,9 kN/m², nachylenie połaci 
43,0° → C2=0,680)  [0,612kN/m²] 0,61 1,50 0,00 0,91 

6.  Obciążenie wiatrem połaci nawietrznej dachu wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-
3 (strefa I, H=300 m n.p.m. → qk=0,30kN/m², teren B, z=H=15,2 m, → 
Ce=0,85, budowla zamknięta, wymiary budynku H=15,2 m, B=16,8 m, 
L=28,8 m, kąt nachylenia połaci dachowej alfa = 43,0° → wsp. aerodyn. 
C=0,445, β=1,80)  [0,205kN/m²] 0,21 1,50 0,00 0,31 

 Σ: 1,73 1,34 -- 2,31 
 q⊥ = q·cos 43,0° = 1,27   1,69 
 q|| = q·sin 43,0° = 1,18   1,58 

 
Tablica 2. Strop międzykondygnacyjny - brak szczegółowej inwentaryzacji 
Lp Opis obciążenia Obc. 

char. 
kN/m² 

γf kd Obc. obl. 
kN/m² 

1.  Ceramiczne płytki podłogowe grub. 1,5 cm  [21,0kN/m3·0,015m] 0,32 1,20  -- 0,38 
2.  Deskowanie pełne 2,5cm - Jodła, lipa, olcha, osika, sosna, świerk, topola 

grub.2,5 cm  [5,5kN/m³·0,025m] 0,14 1,20  -- 0,17 
3.  Strop drewaniany (PRZYJĘTO: strop ze ślepym pułapem, rozstaw belek 

14x22cm co 0,8m) 2,00 1,20  -- 2,40 
4.  Warstwa wapienna na trzcinie grub.1,5 cm  [15,0kN/m³·0,015m] 0,23 1,20  -- 0,28 
5.  Sufit podwieszany z płyt GK na ruszcie systemowym 0,14 1,20  -- 0,17 
6.  Obciążenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, gabinety lekarskie, naukowe, 

sale lekcyjne szkolne, szatnie i łaźnie zakładów przemysłowych, pływalnie 
oraz poddasza użytkowane jako magazyny lub kondygnacje techniczne.)   
[2,0kN/m²] 2,00 1,40 0,50 2,80 

 Σ: 4,83 1,28 -- 6,20 
 
Tablica 3. Ściana wewnętrzna 
Lp Opis obciążenia Obc. 

char. 
kN/m² 

γf kd Obc. obl. 
kN/m² 

1.  Warstwa cementowo-wapienna grub.3 cm  [19,0kN/m³·0,03m] 0,57 1,30  -- 0,74 
2.  Cegła budowlana wypalana z gliny, pełna grub.38 cm  [18,0kN/m³·0,38m] 6,84 1,10  -- 7,52 
3.  Warstwa cementowo-wapienna grub.3 cm  [19,0kN/m³·0,03m] 0,57 1,30  -- 0,74 
 Σ: 7,98 1,13 -- 9,01 
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Tablica 4. Ściana zewnętrzna 
Lp Opis obciążenia Obc. 

char. 
kN/m² 

γf kd Obc. obl. 
kN/m² 

1.  Cegła budowlana wypalana z gliny, klinkier, kominówka grub.48 cm  
[19,0kN/m³·0,48m] 9,12 1,10  -- 10,03 

2.  Warstwa cementowo-wapienna grub.2 cm  [19,0kN/m³·0,02m] 0,38 1,30  -- 0,49 
 Σ: 9,50 1,11 -- 10,53 

 
3.5 Podciąg P1 

Tablica 5. Obciążenie za podciąg P1 (piwnica) 
Lp Opis obciążenia Obc. 

char. 
kN/m 

γf kd Obc. obl. 
kN/m 

1.  Tablica 3. Ściana wewnętrzna  szer.1220 cm  [7,980kN/m²·12,20m] 97,36 1,13  -- 110,02 
2.  Tablica 2. Strop międzykondygnacyjny - brak szczegółowej inwentaryzacji  

szer.622 cm, x3,00  [4,830kN/m²·6,22m·3,00] 90,13 1,28  -- 115,37 
 Σ: 187,49 1,20 -- 225,38 

SCHEMAT BELKI 

 
OBCIĄŻENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI 
Przypadek  P1: Przypadek 1 (γf = 1,15) 
Schemat statyczny: 

 
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
Przypadek  P1: Przypadek 1 
Momenty zginające [kNm]: 

 
 
ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA 
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak; 
Parametry analizy zwichrzenia: 
 - obciążenie przyłożone na pasie górnym belki; 
 - obciążenie działa w dół; 
- brak stężeń bocznych na długości przęseł belki; 
 
WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200 
Przekrój:  2x HE 200 B, połączone spoinami ciągłymi 
                  Av = 36,0 cm²,  m = 123 kg/m 
                  Jx = 11400 cm4,  Jy = 19620 cm4,  Jω = 171100 cm6,  JΤ = 59,5 cm4,  Wx = 
1140 cm³ 
Stal:    S235 (wg PN-EN 1993-1-1:2006) 
 
Nośności obliczeniowe przekroju: 
- zginanie:  klasa przekroju 1   (αp = 1,063)  MR = 260,58 kNm 
- ścinanie:  klasa przekroju 1   VR = 448,92 kN 
Nośność na zginanie 
 Przekrój z = 1,40 m 
 Współczynnik zwichrzenia  φL = 1,000 
 Moment maksymalny  Mmax = 209,79 kNm  (52)       Mmax / (φL·MR) = 0,805  <  1 
Nośność na ścinanie 
 Przekrój z = 0,00 m 
 Maksymalna siła poprzeczna Vmax = 300,78 kN (53)       Vmax / VR = 0,670  <  1 
Nośność na zginanie ze ścinaniem (przęsło A - B, x = 0,00 m) 
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 Przekrój z = 2,64 m 
 V = (-)269,50 kN   >   V0 = 0,6·VR = 269,35 kN M/MR,V = 41,37 / 258,46 = 0,160  <  1 
Stan graniczny użytkowania 
 Przekrój z = 1,40 m 
 Ugięcie maksymalne  fk,max = 6,33 mm 
 Ugięcie graniczne  fgr = lo / 350 = 2790 / 350 = 7,97 mm fk,max = 6,33 mm  <   fgr = 7,97 mm     
(79,4%) 
 

3.6 Nadproże N1 

Tablica 6. Nadproże N1 (piwnica) 
Lp Opis obciążenia Obc. 

char. 
kN/m 

γf Obc. obl. 
kN/m 

1.  Tablica 4. Ściana zewnętrzna  szer.980 cm  [9,500kN/m²·9,80m] 93,10 1,11 103,34 
2.  Tablica 1. Dach  szer.350 cm  [1,730kN/m²·3,50m] 6,05 1,33 8,05 
 Σ: 99,15 1,12 111,39 

SCHEMAT BELKI 

 
OBCIĄŻENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI 
Przypadek  P1: Przypadek 1 (γf = 1,15) 
Schemat statyczny: 

 
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
Przypadek  P1: Przypadek 1 
Momenty zginające [kNm]: 

 
 
ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA 
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak; 
Parametry analizy zwichrzenia: 
 - obciążenie przyłożone na pasie górnym belki; 
- obciążenie działa w dół; 
 - brak stężeń bocznych na długości przęseł belki; 
 
WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200 
Przekrój:  2x HE 240 B, połączone spoinami ciągłymi 
                  Av = 48,0 cm²,  m = 166 kg/m 
                  Jx = 22520 cm4,  Jy = 38368 cm4,  Jω = 486900 cm6,  JΤ = 103 cm4,  Wx = 1876 cm³ 
Stal:    S235 (wg PN-EN 1993-1-1:2006) 
 
Nośności obliczeniowe przekroju: 
- zginanie:  klasa przekroju 1   (αp = 1,062)  MR = 428,28 kNm 
- ścinanie:  klasa przekroju 1   VR = 598,56 kN 
Nośność na zginanie 
 Przekrój z = 1,20 m 
 Współczynnik zwichrzenia  φL = 1,000 
 Moment maksymalny  Mmax = 386,79 kNm  (52)       Mmax / (φL·MR) = 0,903  <  1 
Nośność na ścinanie 
 Przekrój z = 0,00 m 
 Maksymalna siła poprzeczna Vmax = 390,73 kN (53)       Vmax / VR = 0,653  <  1 
Nośność na zginanie ze ścinaniem (przęsło A - B, x = 0,00 m) 
 Przekrój z = 0,27 m 
 V = 359,43 kN   >   V0 = 0,6·VR = 359,14 kN M/MR,V = 102,98 / 424,78 = 0,242  <  1 
Stan graniczny użytkowania 
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 Przekrój z = 1,50 m 
 Ugięcie maksymalne  fk,max = 6,48 mm 
 Ugięcie graniczne  fgr = lo / 350 = 3120 / 350 = 8,91 mm fk,max = 6,48 mm  <   fgr = 8,91 mm     
(72,7%) 

3.7 Schody zewnętrzne 
Bieg schodowy 1 - górny 
 
SZKIC SCHODÓW 

 
 
GEOMETRIA SCHODÓW 
Wymiary schodów : 
Długość dolnego spocznika   ls,d = 1,05 m 
Długość biegu   ln = 2,10 m 
Różnica poziomów spoczników   h = 1,04 m 
Liczba stopni w biegu   n = 7 szt. 
Grubość płyty   t = 12,0 cm 
Wymiary poprzeczne: 
Szerokość biegu   1,37 m 
- Schody jednobiegowe 
Oparcia : (szerokość / wysokość) 
Wieniec ściany podpierającej spocznik dolny   b = 25,0 cm,  h = 35,0 cm 
Wieniec ściany podpierającej górny bieg schodowy   b = 40,0 cm,  h = 35,0 cm 
Oparcie belek: 
Długość podpór   t = 20,0 cm 
 
OBCIĄŻENIA NA SCHODACH 
Obciążenia zmienne [kN/m²]: 

Opis obciążenia Obc.char. γf kd Obc.obl. 
Obciążenie zmienne (biura, szkoły, zakłady naukowe, banki, 
przychodnie lekarskie)   [4,0kN/m2] 

4,00 1,30 0,35 5,20 

 
Obciążenia stałe na spoczniku [kN/m²]: 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. γf Obc.obl. 

1.   Okładzina górna spocznika (Płytki kamionkowe grubości 7 mm na 
zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub.2 cm  
[0,320kN/m2:0,02m]) grub.2 cm 

0,32 1,20 0,38 

2.   Płyta żelbetowa spocznika grub.12 cm 3,00 1,10 3,30 
3.   Okładzina dolna spocznika () grub.1,5 cm 0,00 1,20 0,00 
 Σ: 3,32 1,11 3,68 
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Obciążenia stałe na biegu schodowym [kN/m²]: 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. γf Obc.obl. 

1.   Okładzina górna biegu (Płytki kamionkowe grubości 7 mm na zaprawie 
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub.2 cm  [0,320kN/m2:0,02m]) 
grub.2 cm 0,00·(1+14,9/35,0) 

0,46 1,20 0,55 

2.   Płyta żelbetowa biegu grub.12 cm + schody 14,9/35 5,12 1,10 5,63 
3.   Okładzina dolna biegu grub.1,5 cm 0,00 1,20 0,00 
 Σ: 5,57 1,11 6,17 

 
Schemat statyczny schodów 

 
DANE MATERIAŁOWE 
Parametry betonu: 
Klasa betonu C20/25 →   fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa 
Ciężar objętościowy   ρ = 25,0 kN/m³ 
Maksymalny rozmiar kruszywa   dg = 16 mm 
Wilgotność środowiska   RH = 50% 
Wiek betonu w chwili obciążenia   28 dni 
Współczynnik pełzania (obliczono)   φ = 3,18 
Zbrojenie główne - płyta: 
Klasa stali  B500SP →  klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd = 435 MPa 
Średnica prętów   Ø = 12 mm 
Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - płyta: 
Gatunek stali  B500SP →  klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd = 435 MPa 
Średnica prętów   Ø = 6 mm 
Maksymalny rozstaw prętów rozdzielczych   30 cm 
Otulenie: 
Klasa środowiska:   XC1 
Wartość dopuszczalnej odchyłki   Δc = 5 mm 
  →   nominalna grubość otulenia   cnom =20 mm 
ZAŁOŻENIA 
Sytuacja obliczeniowa:   trwała 
Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 
Graniczne ugięcie w przęsłach   alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8) 
WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH 
Przęsło A-B: maksymalny moment obliczeniowy    MSd = 14,43 kNm/mb 
Reakcja obliczeniowa     RSd,A = 16,28 kN/mb 
Reakcja obliczeniowa     RSd,B = 18,12 kN/mb 
 
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
Obwiednia sił wewnętrznych: 
Momenty zginające [kNm/mb]: 

 
 
Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 
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Zginanie: (przekrój a-a) 
 Moment przęsłowy obliczeniowy    MSd = 14,43 kNm/mb 
Zbrojenie potrzebne As = 3,78 cm²/mb.  Przyjęto Ø12 co 14,0 cm o As = 8,08 cm²/mb   (ρ = 0,86%) 
 Warunek nośności na zginanie:    MSd = 14,43 kNm/mb  <  MRd = 28,39 kNm/mb     (50,8%) 
Ścinanie: 
 Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 17,44 kN/mb 
 Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 17,44 kN/mb  <  VRd1 = 43,25 kN/mb     (40,3%) 
SGU: 
 Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 12,14 kNm/mb 
 Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 8,84 kNm/mb 
 Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,143 mm  <  wlim = 0,3 mm     (47,6%) 
 Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 14,76 mm  <  alim = 3270/200 = 16,35 mm     (90,3%) 
 
Bieg schodowy 2 - dolny 
 
SZKIC SCHODÓW 

 
GEOMETRIA SCHODÓW 
Wymiary schodów : 
Długość dolnego spocznika   ls,d = 1,22 m 
Długość biegu   ln = 1,75 m 
Różnica poziomów spoczników   h = 0,89 m 
Liczba stopni w biegu   n = 6 szt. 
Grubość płyty   t = 12,0 cm 
Wymiary poprzeczne: 
Szerokość biegu   1,37 m 
- Schody jednobiegowe 
Oparcia : (szerokość / wysokość) 
Wieniec ściany podpierającej spocznik dolny   b = 25,0 cm,  h = 30,0 cm 
Wieniec ściany podpierającej górny bieg schodowy   b = 25,0 cm,  h = 35,0 cm 
Oparcie belek: 
Długość podpór   t = 20,0 cm 
 
OBCIĄŻENIA NA SCHODACH 
Obciążenia zmienne [kN/m²]: 
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Opis obciążenia Obc.char. γf kd Obc.obl. 
Obciążenie zmienne (biura, szkoły, zakłady naukowe, banki, 
przychodnie lekarskie)   [4,0kN/m2] 

4,00 1,30 0,35 5,20 

 
Obciążenia stałe na spoczniku [kN/m²]: 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. γf Obc.obl. 

1.   Okładzina górna spocznika (Płytki kamionkowe grubości 7 mm na 
zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub.2 cm  
[0,320kN/m2:0,02m]) grub.2 cm 

0,32 1,20 0,38 

2.   Płyta żelbetowa spocznika grub.12 cm 3,00 1,10 3,30 
3.   Okładzina dolna spocznika () grub.1,5 cm 0,00 1,20 0,00 
 Σ: 3,32 1,11 3,68 

 
Obciążenia stałe na biegu schodowym [kN/m²]: 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. γf Obc.obl. 

1.   Okładzina górna biegu (Płytki kamionkowe grubości 7 mm na zaprawie 
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub.2 cm  [0,320kN/m2:0,02m]) 
grub.2 cm 0,00·(1+14,9/35,0) 

0,46 1,20 0,55 

2.   Płyta żelbetowa biegu grub.12 cm + schody 14,8/35 5,11 1,10 5,62 
3.   Okładzina dolna biegu grub.1,5 cm 0,00 1,20 0,00 
 Σ: 5,57 1,11 6,17 

 
Schemat statyczny schodów 

 
 
DANE MATERIAŁOWE 
Parametry betonu: 
Klasa betonu C20/25 →   fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa 
Ciężar objętościowy   ρ = 25,0 kN/m³ 
Maksymalny rozmiar kruszywa   dg = 16 mm 
Wilgotność środowiska   RH = 50% 
Wiek betonu w chwili obciążenia   28 dni 
Współczynnik pełzania (obliczono)   φ = 3,18 
Zbrojenie główne - płyta: 
Klasa stali  B500SP →  klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd = 435 MPa 
Średnica prętów   Ø = 12 mm 
Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - płyta: 
Gatunek stali  B500SP →  klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd = 435 MPa 
Średnica prętów   Ø = 6 mm 
Maksymalny rozstaw prętów rozdzielczych   30 cm 
Otulenie: 
Klasa środowiska:   XC1 
Wartość dopuszczalnej odchyłki   Δc = 5 mm 
  →   nominalna grubość otulenia   cnom =20 mm 
ZAŁOŻENIA 
Sytuacja obliczeniowa:   trwała 
Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 
Graniczne ugięcie w przęsłach   alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8) 
WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH 
Przęsło A-B: maksymalny moment obliczeniowy    MSd = 12,55 kNm/mb 
Reakcja obliczeniowa     RSd,A = 15,03 kN/mb 
Reakcja obliczeniowa     RSd,B = 16,90 kN/mb 
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
Obwiednia sił wewnętrznych: 
Momenty zginające [kNm/mb]: 
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Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 
 

 
 
Zginanie: (przekrój a-a) 
 Moment przęsłowy obliczeniowy    MSd = 12,55 kNm/mb 
Zbrojenie potrzebne As = 3,26 cm²/mb.  Przyjęto Ø12 co 14,0 cm o As = 8,08 cm²/mb   (ρ = 0,86%) 
 Warunek nośności na zginanie:    MSd = 12,55 kNm/mb  <  MRd = 28,39 kNm/mb     (44,2%) 
Ścinanie: 
 Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 16,21 kN/mb 
 Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 16,21 kN/mb  <  VRd1 = 43,25 kN/mb     (37,5%) 
SGU: 
 Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 10,56 kNm/mb 
 Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 7,69 kNm/mb 
 Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,115 mm  <  wlim = 0,3 mm     (38,5%) 
 Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 11,11 mm  <  alim = 3090/200 = 15,45 mm     (71,9%) 
 

 

4. Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu budowlanego oraz sposób 
zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej 

Opinia geotechniczna, dokumentacja z badań podłoża, projekt geotechniczny na potrzeby budowy 
windy zewnętrznej przy Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Radlinie przy ul. Mielęckiego (dz. nr 
1962/114) została opracowana w maju 2023 r. przez firmę BioGeo Wioleta Małecka z Rybnika. 

 
Inwestycja zalicza się do I kategorii geotechnicznej obiektu. 
Warunki gruntowe określa się jako proste. 
Występujące warstwy podłoża to nasyp niekontrolowany (do usunięcia) oraz pył z iłem (glina 
pylasta). 
Nie zaobserwowano występowania wód gruntowych.                   
Poziom przemarzania dla miejscowości: Radlin - 1,0 m p.p.t. 
Minimalna wytrzymałość gruntu: przyjęto 1,5 kg/cm2. 

 
Budynek posadowiono na fundamentach bezpośrednich tj. na żelbetowych ławach fundamentowych 
i płycie fundamentowej (winda). Głębokość posadowienia ław fundamentowych na poziomie 
istniejących ław fundamentowych przedmiotowego budynku, lecz nie płycej niż 1m p.p.t. 

 
Grunty nasypowe należy usunąć z podłoża na etapie prowadzenia robót ziemnych razem z warstwą 
humusu. Nie należy pozostawiać niezabezpieczonego wykopu fundamentowego na niekorzystne 
wpływy atmosferyczne. Nie należy używać sprzętu mechanicznego na odsłoniętym wykopie 
fundamentowym. Zaleca się unikać wykonywania wykopów na długo przed  przystąpieniem do 
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dalszych prac. 
 

Jeżeli w trakcie prowadzenia wykopów oraz realizacji robót ziemnych okaże się, że warunki 
gruntowe różnią się od warunków opisanych w wykopie kontrolnym, należy dokonać 
odpowiednich zmian w podłożu lub konstrukcji. 

 
Zgodnie z pismem Polskiej Grupy Górniczej Oddział KWK ROW z dnia 13 czerwca 2023r., uzyskano 
informację, że przedmiotowy teren położony jest na terenie górniczym i obszarze górniczym „Radlin 
II” PGG S.A. Oddział KWK ROW RUCH Marcel. Projektowana eksploatacja górnicza w okresie 
ustalonym koncesją wywoła wpływy maksymalnie „I” (pierwszej) kategorii terenu górniczego. Istnieje 
możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego wywołujących przyspieszenie drgań 
powierzchni o max. wartości a≤880mm/s2. 
 
Nie projektuje się dodatkowych zabezpieczeń konstrukcji budynku na wpływy eksploatacji górniczej.  

 

5. Dokumentacja geologiczno-inżynierska 

Nie dotyczy. 
 

6. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 

Wszystkie rysunki i opisy poszczególnych branż należy rozpatrywać łącznie. Opis jest integralną 
częścią rysunków budowlanych i wykonawczych. 

Konstrukcje nowe, niesprawdzone w projektowanym budynku nie występują. 
 

Przedmiotowy budynek  
Projektuje się przebudowę z rozbudową istniejącego budynku Przedszkola Publicznego Nr 2  
w Radlinie. 

 
Przebudowa w zakresie konstrukcji obejmuje: 

• nowe nadproża i podciągi 
• klapę oddymiającą w istniejącej połaci dachu 
• nowe okna dachowe 
• przebudowę ściany zewnętrznej polegajacej na wykonaniu nowych nadproży drzwiowych celem 

umożliwienia dojścia na poszczególne kondygnacje  z projektowanej windy 
• przebudowę połaci dachowej w strefie nowego wejścia z windy na poziom poodasza 
• przebudowę schodów zewnetrznych, prowadzących na poziom piwnicy 

 
Rozbudowa w zakresie konstrukcji obejmuje: 

• budowa windy zewnętrznej (dźwig osobowy) 
 

Zagospodarowanie terenu 
Przedmiotową windę zewnętrzną wraz z przedsionkiem lokalizuje się od strony wschodniej budynku 
przedszkola, na działce nr 1962/114. Przedsionek do windy lokalizuje się częściowo na działce nr 
2253/114 w miejscu istniejącego parkingu. Winda wraz z przedsionkiem, do poziomu istniejącego 
cokołu budynku przedszkola, będzie w konstrukcji murowanej, natomiast ponad poziomem cokołu 
projektuje się ściany przeszklone. Przeszklenie windy ma nawiązywać do wyglądu istniejących wind 
zewnętrznych w pobliskim terenie przedszkola.  

 
Przy windzie przebudowuje się schody zewnętrzne prowadzące z poziomu terenu do kondygnacji 
piwnic, gdzie znajduje się szatnia przedszkolna. Schody zewnętrzne do przebudowy lokalizuje się 
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przy wschodniej części budynku przedszkola, na działce nr 1962/114. Po zakończeniu prac 
związanych z budową windy i przedsionka, należy odtworzyć nawierzchnia utwardzoną istniejącego 
parkingu. Projektowana winda zewnętrzna koliduje z istniejącym przyłączem wodociągowym, 
przebudowa przyłącza wodociągowego jest poza zakresem niniejszego wniosku. 
 
Należy zabezpieczyć substancję zabytku mając na celu zahamowanie jego destrukcji poprzez 
wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku. Orientacyjny przebieg drenażu oznaczono na 
zagospodarowaniu terenu. Projektowane przyłącze drenażu poza zakresem wniosku.  
Po wykonanych robotach należy odtworzyć niezbędne utwardzenia terenu na przedmiotowym 
terenie. 

 
Na istniejącym parkingu zlokalizowanym od strony wschodniej budynku (działka nr 1962/114, 
2253/114) lokalizuje się 16 miejsc postojowych, w tym 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych.   
Dodatkowo na działce nr 2253/114 projektuje się 2 miejsca parkingowe, poza zakresem wniosku, 
które zostały zlikwidowane na miejscu projektowanej windy. Od strony północno-wschodniej na 
działkach nr 2253/114 i 766/31 również lokalizuje się parking z 20 miejscami postojowymi,  
z którego mogą korzystać użytkownicy przedmiotowego przedszkola. Dodatkowo na działce nr 
2253/114 projektuje się 2 miejsca parkingowe, poza zakresem wniosku, które zostały zlikwidowane 
na miejscu projektowanej windy.  
 

6.1 Roboty przygotowawcze 

Przygotowanie terenu powinno polegać na uprzątnięciu niepotrzebnych przedmiotów, umieszczeniu 
na widocznym miejscu napisów informacyjnych o grożącym niebezpieczeństwie oraz zakazie 
wstępu na plac budowy osobom trzecim. 

 
Przed przystąpieniem do robót przedmiotowy teren należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie 
z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Organizacja budowy i prowadzone roboty muszą być 
prowadzane w sposób umożliwiający bezpieczne użytkowanie istniejących, sąsiednich obiektów. 
Teren budowy nie może w żaden sposób uniemożliwiać korzystanie lub zajmować istniejących dróg 
wewnętrznych przy obiektach, jak również nie może utrudniać dostępu służbom ratowniczym 
i użytkownikom do funkcjonujących pomieszczeń i obiektów. Wykonawca jest zobowiązany do 
zorganizowania zaplecza i ustawienia tablic informacyjnych na terenie placu budowy. Rozpoczęcie 
robót wymagać będzie wykonania prac przygotowawczych.  
 
Prace przygotowawcze będą podlegać na: 

- wygrodzenie i zabezpieczenie placu budowy, 
- oznakowanie placu budowy, 
- wyznaczenie miejsca zaplecza budowy, 
- wyznaczenie dróg komunikacji na budowie, 
- wyznaczenie stref składowania materiałów budowlanych,  
- wyznaczenie placów montażowych, 
- organizacją ujęcia wody i energii elektrycznej na potrzeby placu budowy, 
- organizacja ochrony ppoż. i bhp, 
- ochrona mienia i ludzi. 

 

6.2 Roboty ziemne 

Roboty ziemne zaleca się prowadzić w porach suchych, przy niskim poziomie wód gruntowych. 
W trakcie robót fundamentowych należy uważać aby nie naruszyć struktury gruntów zalegających 
bezpośrednio poniżej poziomu posadowienia fundamentów. Wykop bezpośrednio przy warstwie 
posadowienia należy wykonać ręcznie. Zasypkę fundamentów wykonać ręcznie. 
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Jeżeli w trakcie prowadzenia wykopów oraz realizacji robót ziemnych okaże się, że warunki 
gruntowe różnią się od warunków opisanych w wykopie kontrolnym, należy dokonać 
odpowiednich zmian w podłożu lub konstrukcji. 

 

6.3 Elementy konstrukcyjne 

Fundamenty 
Pod projektowane schody zewnętrzne zaprojektowano ławy żelbetowe o przekroju 25x35cm oraz 
40x35cm. Pod projektowaną windę zaprojektowano płytę żelbetową o grubości 35cm. Płytę połączyć 
monolitycznie z żelbetowymi ścianami fundamentowymi. 

 
Fundamenty wykonać z betonu wodoszczelnego C20/25 (B25) W8, zbrojonego prętami ø12 AII 
(B500SP) i strzemionami ø6 A0 (B500SP) o maksymalnym rozstawie 30cm. Podłoże pod ławy 
fundamentowe wykonać z 10 cm warstwy piasku. 

 
Nowe elementy oddylatować od istniejącej konstrukcji budynku. Ostateczną szerokość dylatacji, 
pomiędzy elementami istniejącymi a nowo-projektowanymi, określić na placu budowy, bezpośrednio 
przed wykonaniem robót, po dokonaniu wykopów ziemnych. 

 
Projektowane ławy i płytę posadowić na poziomie istniejących ław fundamentowych przedmiotowego 
budynku, lecz nie płycej niż 1m p.p.t. 

 
Ściany fundamentowe oraz ściana oporowa 
Ściany fundamentowe wykonać jako żelbetowe grubości 25 cm i wysokości zgodnie z rysunkiem. 
Zbrojenie ściany połączyć monolitycznie z projektowanymi fundamentami. 
 
Ściana oporowa (różnica poziomów 1,6m) żelbetowa monolityczna z betonu wodoszczelnego 
C20/25 (B25) W8, zbrojonego prętami ø12 AII (B500SP) i strzemionami ø6 A0 (B500SP) 
o maksymalnym rozstawie 30cm. Podłoże pod ławy fundamentowe wykonać z 10cm warstwy 
piasku. 
 
Schody żelbetowe zewnętrzne 
Istniejące schody zewnętrzne, prowadzące do piwnicy należy rozebrać. 
Projektuje się nowe schody żelbetowe monolityczne. Schody posadowić na fundamencie / ścianach 
fundamentowych. Schody zbrojone prętami ø12 AII (B500SP) oraz ø6 A0 (B500SP); beton 
wodoszczelnego C20/25 (B25) W8. 
 
Wykonać zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. Ostateczną wysokość ścian fundamentowych 
określić na placu budowy, po zweryfikowaniu faktycznej głębokości posadowienia. 
 
Nadproża, podciąg 
Nad projektowanymi nowymi otworami drzwiowymi wykonać nadproża z prefabrykowanych belek 
nadprożowych „L-19” Nadproża montować zgodnie ze sztuka budowlaną i zaleceniami producenta. 
 
W piwnicy w przebudowywanej części wejścia z zewnątrz (pomieszczenie -1.19) wykonać nowe 
nadproże N1 z belek stalowych 2x HEB240 oraz podciąg P1 z belek stalowych 2xHEB200. Wykonać 
wg rysunku konstrukcyjnego i obliczeń. 
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KOLEJNOŚĆ ROBÓT WYKONANIA NADPROŻA: 
- wszelkie instalacje kolidujące z projektowanymi nadprożem i otworem drzwiowym należy 
przebudować w sposób bezpieczny i zgodny ze sztuką, 
- podstemplować istniejące konstrukcje stropów / dachu / stropodachu stemplami, aby zapobiec 
pojawieniu się rys i pęknięć, 
- stemple należy postawić w odległości 1,00-1,20 m od ściany, w której wykuwany będzie otwór lub 
rozbierana ściana, 
- rozstaw stempli 1,00m, 
- stemple należy postawić na istniejącej posadzce oraz podwalinie z drewna twardego gr. 50mm i 
szer. 180mm, 
- w górnej części stempli pod stropem należy założyć deskę z drewna twardego gr. 50mm i szer. 
180mm, 
- wytrasować otwór przeznaczony do wycięcia, 
- naciąć piłą tarczową obustronnie ściany wg linii trasowania, 
- wykuć bruzdę dla osadzenia jednej belki, 
- na podporze należy wykonać poduszkę betonową grubości 15cm z betonu B-15, 
- osadzić belkę, długość oparcia min. 10cm,   
- wykonać analogiczne czynności dla pozostałej grubości ściany, 
- po zamontowaniu belek stalowych, dwuteowniki należy połączyć przewiązkami 
(lub szpilkami gwintowanymi ø14 co 50cm), 
- przestrzeń pomiędzy nadprożem a pozostałą nad nim ścianą wypełnić zaprawą cementową 1:4, 
- piłą tarczową lub dłutem i młotowiertarką naciąć otwór wg linii trasowania, wykuwanie zacząć od 
góry, 
- po wykonaniu całego nadproża i otworu - rozebrać stemplowanie, 
- belki stalowe obłożyć siatką Rabitza, otynkować i pomalować; belki prefabrykowane L-19 
oblicować rapówką.  

 
Przebudowa dachu, więźby dachowej 
Projektuje się przebudowę więźby dachowej w zakresie: 

• montażu nowych okien dachowych, 
• montażu klapy oddymiającej, 
• projektowanego wejścia z windy na poziom poddasza. 

 
Istniejący dach czterospadowy z lukarnami, o kącie nachylenia połaci 43º. 
Konstrukcja drewniana, krokwiowa. 
Pokrycie dachówką ceramiczną (karpiówka, podwójnie). 
Obróbka blacharska z blachy powlekanej w kolorze pokrycia. 

 
Przebudowę więźby wykonać wg rysunków konstrukcyjnych. Ostateczny sposób rozwiązania 
należy zweryfikować na placu budowy, bezpośrednio przed przystąpieniem do robót budowlano-
montażowych. Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nie było możliwości 
dokładnego zinwentaryzowania poszczególnych elementów więźby, ich przekrojów oraz rozstawu. 

 
Częściową rozbiórkę i przebudowę więźby dachowej oraz pokrycia dachowego należy wykonać 
nad klatka schodową zgodnie z rysunkiem. Ze względu na brak możliwości przeprowadzeni 
odkrywek i dokładnej inwentaryzacji elementów więźby dachowej, ostateczny sposób rozwiązania 
należy ustalić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. W trakcie rozbiórki należy uważać, aby 
nie naruszyć konstrukcji oraz pokrycia dachowego dalszej części dachu. 

 
Następnie nad wykonanym otworem na połaci dachowej należy wyznaczyć miejsce montażu klapy 
dymowej 130x140 cm z owiewką i dyszami. Kolidujące z otworem krokwie należy przerwać,  
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a następnie zamontować wymiany, które będą się łączyły z kolejnymi krokwiami, które nie zostały 
przerwane. Na przedmiotowym polu należy usunąć pokrycie dachowe. Po zamontowaniu klapy 
należy uzupełnić pokrycie i wykonać nowe obróbki blacharskie. 

 
Montaż klapy dymowej należy wykonać zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta. Należy 
stosować tylko oryginalne elementy mocowania i obróbki. Obudowa klapy dymowej do EI30. 

  
Od strony wewnętrznej wykonać sufit podwieszany z płyt GKF na ruszcie systemowym o klasie 
odporności p.poż. EI60. 

 
Stosować drewno drzew iglastych klasy min C-24 o wilgotności <18%. 
Projektowane murłaty kotwić do wieńca kotwami stalowymi ø14mm, max. co 40cm. 

 
W miejscu styku elementów drewnianych z murem lub elementami betonowymi elementy 
drewniane owinąć folią lub papą. 

 
Wszystkie elementy drewniane impregnować środkami grzybobójczymi i ognioochronnymi do 
stanu niepalności (NRO). Elementy drewniane stanowiące zewnętrzne wykończenie zabezpieczyć 
zgodnie z przyjętą kolorystyką. 

 
Obróbki blacharskie wykonać indywidualnie z blachy powlekanej. 

 
Dźwig osobowy (winda zewnętrzna) 
Projektowany dźwig osobowy wykonany zostanie wg wytycznych dostawcy windy, przy 
uwzględnieniu założeń zawartych w projekcie branży architektonicznej. W zakresie konstrukcji 
projektuje się fundament (zgodnie z opisem fundamentów). 

 
Konstrukcja pod centralę wentylacyjną 
W celu zamontowania centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej należy zastosować systemowe 
rozwiązanie do podwieszania elementów wentylacji – zamocowanie prętów kotwiących do belek 
stropu gęstożebrowego typu Ackerman za pomocą kotew chemicznych, a następnie zamontowanie 
stalowych elementów wsporczych. 

 
Alternatywnym rozwiązaniem jest wykonanie konstrukcji z belek stalowych IPE100 osadzonych na 
ścianach nośnych i połączonych przewiązkami w celu usztywnienia konstrukcji. Centralę 
wentylacyjną należy ustawić na belkach i zamocować. 

 
Ostateczny rozstaw belek dostosować do wybranego modelu centrali i usytuować je w taki sposób 
aby element opierał się symetrycznie na każdej belce nośnej. 
KOLEJNOŚĆ ROBÓT: 

• wykuć bruzdę dla osadzenia jednej belki, 
• na podporze należy wykonać poduszkę betonową grubości 15cm z betonu B-15, 
• osadzić belkę, długość oparcia 15cm, 
• przestrzeń między belką a pozostałą nad nim ścianą wypełnić zaprawą cementową, 
• belki stalowe pomalować farbą ochronną 

 
Ściany wewnętrzne nośne 
Ściany projektuje się w technologii murowanej z bloczków z betonu komórkowego grub. 24 cm. 
Ściany murować na kleju lub zaprawie cem.- wap. klasy M5. Wszystkie roboty murowe wykonać 
zgodnie ze sztuką budowlaną i zaleceniami producenta. Ściany z trzpieniami żelbetowymi 
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w układzie jak na rysunkach. Wykończenie tynkami nakładanymi maszynowo. Tynki cementowo-
wapiennym. Dopuszcza się zastosowanie tynków gipsowych z pominięciem pomieszczeń mokrych. 

 
Ściany działowe 
Ściany projektuje się w technologii murowanej z bloczków z betonu komórkowego grub. 12. Ściany 
murować na kleju lub zaprawie cem.- wap. klasy M5. Wszystkie roboty murowe wykonać zgodnie ze 
sztuką budowlaną i zaleceniami producenta. Wykończenie tynkami nakładanymi maszynowo. Tynki 
cementowo-wapiennym. Dopuszcza się zastosowanie tynków gipsowych z pominięciem 
pomieszczeń mokrych.  
 
Część ścian na poddaszu projektuje się jako ściany działowe poszyte płytami np. 1x12,5mm Fire+ 
typ DF EI60, grubości 75 mm, wypełnionych wełną mineralną grubości 50 mm. 

 

Stolarka  
Okna 
Ilość i wymiary zgodnie z zestawieniem stolarki w dokumentacji projektowej. 
Okna na profilach PCV lub aluminiowych z zestawem szybowym o współczynniku przenikania 
dla okna Umax = 0,9 W/m2K. projektuje się również okna dachowe o współczynniku przenikania 
dla okna Umax = 1,1 W/m2K. Okna wyposażyć w nawiewniki okienne. Okna jedno i dwuskrzydłowe 
o podziałach jak w Dokumentacji projektowej. Część okien wymienionych zostaje na okna stałe 
przeciwpożarowe EI30 i EI60. Okna dachowe obrotowe. 
 
Wyłaz 
W celu dostania się na dach, w części dobudowanej przy windzie, w ścianie bocznej projektuje 
się drzwi stalowe (wyłaz) 70x80 cm o odporności EI60. 

 
Klapa dymowa 
Klapa dymowa jednoskrzydłowa o wymiarach 130x140 cm, z owiewkami i dyszą. Klapa 
montowana będzie na projektowanej podkonstrukcji drewnianej. 
- klapa z napędem elektrycznym, 
- powierzchnia czynna klapy musi wynosić minimum 1,44 m2, 
- skrzydło klapy składa się z ramy konstrukcyjnej oraz płyty stanowiącej wypełnienie skrzydła, 
- podstawy proste klapy wykonane z blachy stalowej ocynkowanej grubości 1,5 mm. 
- wysokość podstawy wynosi min. 50 cm. rama wykonana z kształtowników aluminiowych, 
- wypełnienie ramy ruchomej klapy stanowi płyta z poliwęglanu komorowego. 
- owiewki o wysokości min. 10 cm, umieszczone na wolnych krawędziach podstawy, 
- dysze kierujące montowane do dolnej krawędzi postawy lub do elementów konstrukcyjnych 
dachu. 

 
Stolarka drzwiowa zewnętrzna 
W budynku projektuje się drzwi zewnętrzne w konstrukcji aluminiowej z tzw. ciepłym profilem. Drzwi 
typowe, jedno- i dwuskrzydłowe o zróżnicowanych wymiarach (przed zamówieniem wykonać 
pomiary z natury), zgodne z katalogiem wybranej firmy lub według indywidualnego projektu.  
W wejściu do przedsionka winda projektuje się drzwi przeszklone. Natomiast w wejściu do piwnic 
projektuje się drzwi pełne.  
Drzwi bezprogowe, wyposażenie jak na zestawieniu stolarki. W drzwiach wejściowych stosować 
samozamykacze z funkcją miękkiego domykania. Skrzydła drzwi oraz klamka po otwarciu nie mogą 
zawężać podanego światła przejścia. Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych 
Umin.= 1,3 W/m2K.  
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Parapety zewnętrzne 

Parapety stalowe z blachy stalowej grub. 0,8 mm ocynkowanej oraz powlekanej. Charakteryzują się 
wysoką odpornością na warunki atmosferyczne. Stosować zatyczki do parapetów na obu końcach 
długości parapetu. Wysięg parapetu poza lico ściany min 5 cm. Kolor parapetów dostosować do 
parapetów istniejących (ciemny brąz np. RAL – 8017, uzgodnić z Inwestorem). 

 
Pokrycie dachowe 
Dachówka ceramiczna – rodzaj dachówki dostosować do rodzaju dachówki istniejącej na 
przedmiotowym budynku. 
- kolor – ceglasty (zbliżony do koloru dachówki na dachu istniejącym) 

 
Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie – z blachy stalowej powlekanej grub. min. 0,60 mm, zabezpieczonej 
antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz powlekanie w kolorze jak obróbki istniejące (np. RAL 8017 
– skonsultować z Inwestorem). Duża odporność na warunki atmosferyczne. Wody opadowe 
i roztopowe będę odprowadzane z połaci dachowych zorganizowanym systemem do kanalizacji 
deszczowej. Stosować system rynien i rur spustowych PVC.  
Stopnie kominiarskie – z blachy ocynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo w kolorze 
czerwonym. Stopnica z blachy grubości 2 mm. 
Ławy kominiarskie – szerokość ławy 250 mm, wykonane z blachy stalowej 
S235JRG2 lub inna spełniająca wymagania wytrzymałościowe, wraz z ocynkowanymi ogniowo 
wspornikami i kołyskami, malowane proszkowo w kolorze czerwonym. Wsporniki i kołyski z 
płaskownika, dostosowane do montażu do dachówki ceramicznej. 

 
Balustrady zewnętrzne i zadaszenie nad schodami zewnętrznymi.  
Balustrady 
Projektuje się balustradę zewnętrzną na murze oporowym przy schodach zewnętrznych oraz 
zadaszenie nad schodami. 
- balustrada zewnętrzna : 

• - słupki - 40x40 mm stal ocynkowana, malowana proszkowo 
• - wypełnienie pomiędzy słupkami - poziome profil 20x20 
• - maksymalny prześwit pomiędzy elementami poziomymi - 12 cm 
• - balustrada mocowana do ściany oporowej, słupki zakotwione do podłoża z 3 otworami i 

rozetą maskującą 
• - balustrada i jej elementy w kolorze RAL 8017 

- konstrukcja zadaszenia  
• - blacha 2x160x80, kotwy wklejane M12, 
• - profil 40x80 mm ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na RAL 8017 
• - daszek ze szkła hartowanego bezpiecznego, szyba wykonana w technologii 

dwuwarstwowej tj. z dwóch tafli szkła, każda o gr. 6 mm, pomiędzy szybami folia 
ochronna. 

 
Balustrady w oknach 
W oknach na kondygnacji piętra należy zamontować barierki zabezpieczające z zewnątrz, ze 
względu na wysokość parapetu niższą niż 85 cm. - balustrada 40x40 mm stal ocynkowana, 
malowana proszkowo na RAL 8017. 
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6.4 Wykończenie wewnętrzne  

Wykończenie wewnętrzne ścian murowanych 
Wewnętrzne powierzchnie ścian murowanych należy wykończyć tynkiem cementowo-wapiennym 
z gładzią gipsową. Tynk nakładać maszynowo, grubość warstwy tynku ok. 1,5 cm. Ściany muszą 
być gładkie oraz odporne na uderzenie i uszkodzenia mechaniczne. Następnie pomalować farbami 
lateksowymi odpornymi na szorowanie, zapewniające właściwe utrzymanie warunków higienicznych 
i technologicznych pomieszczenia. W pomieszczeniach higienicznosanitarnych oraz przy punktach 
odbioru wody ściany wykończyć płytkami ściennymi.  
 
Projektowane okładziny / powłoki ścienne: 

- powłoki malarskie (lateksowe o podwyższonej wytrzymałości, odporne na szorowanie, zapewniające 
właściwe utrzymanie warunków higienicznych i technologicznych pomieszczenia) – w 
pomieszczeniach, które tego wymagają ze względu na przeprowadzone roboty budowlane 

- płytki ceramiczne (do wysokości min. 2,0 m nad wykończoną podłogą) + powłoki malarskie w 
projektowanych pomieszczeniach higieniczno–sanitarnych, 

- powłoki malarskie / płytki w strefie umywalki / zlewu - pomieszczenie socjalne na 1 piętrze ,  
 

Posadzki 
Na kondygnacji piwnic w pomieszczeniach szatni (-1.17), łazienek (-1.18 i – 1.12, -1.12.1) oraz 
przedsionka (-1.19), należy wykonać nowe warstwy podłogi na gruncie.  
Styropian należy ułożyć na warstwie folii paroizolacyjnej. Warstwę dociskową wykonać w postaci 
wylewki betonowej. w pomieszczeniach mokrych uprzednio należy ułożyć warstwę izolacji 
przeciwwilgociowej w postaci tzw. folii w płynie. Wszystkie posadzki muszą charakteryzować się 
podwyższoną odpornością na ścieranie, posiadać odpowiedni dla danego pomieszczenia parametr 
antypoślizgowości oraz nie sprawiać trudności w utrzymaniu czystości. Układ oraz kolorystyka 
warstwy wykończeniowej uzgodnić z Inwestorem.  
W pozostałych, oznaczonych na robotach budowlanych pomieszczeniach w piwnicach, w celu 
wyrównania poziomów posadzek należy wylać na istniejące warstwy podłogi na gruncie nową 
wylewkę betonową. Wylewka o grubościach dostosowanych do projektowanego poziomu posadzki 
w danym pomieszczeniu. Wylewkę zatartą na gładko należy wykończyć farbą do betonu.  

 
Na pozostałych kondygnacjach podłogi wykonać zgodnie z zestawieniem warstw, część podłóg 
wykonać jako podłogi pływające.  
 
Wszystkie posadzki muszą charakteryzować się podwyższoną odpornością na ścieranie, posiadać 
odpowiedni dla danego pomieszczenia parametr antypoślizgowości oraz nie sprawiać trudności 
w utrzymaniu czystości. Układ oraz kolorystyka warstwy wykończeniowej uzgodnić z Inwestorem.  
 
Projektuje się następujące rodzaje wykończenia posadzek: 

- płytki gresowe (format min. 30x30 (do wyboru przez Inwestora), grubość min. 8 mm, antypoślizgowe 
– min. R9, klasa ścieralności - 5), 

- systemowa wykładzina podłogowa PVC – niezapalna. Wykładziny PVC obiektowe. Całość wykonać 
zgodnie z wytycznymi producenta danej wykładziny. Obwodowo na powierzchni ścian wykonać tzw. 
cokoliki o wysokości 10 cm. Wykładziny powinny posiadać parametr antypoślizgowości R11 oraz 
parametr reakcji na ogień Bf1-s1. Kolorystyka do wyboru przez Inwestora. 

- Płyta OSB grubości 22 mm. – położone na drewnianych legarach na stropie poddasza 
nieużytkowego. 

 
Sufity 
Projektuje się sufity podwieszane w oznaczonych pomieszczeniach na rysunkach robót 
budowlanych. Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych. Sufity mocowane na profilach 
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sufitowych systemowych. Sufit podwieszany z płyt g-k mocowanych na profilach sufitowych na 
konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej. Okładziny sufity podwieszanego na kondygnacji poddasza 
wykonać z płyt grubości 2x15 mm REI60 np. typu Fire typ F.  
Na pozostałych kondygnacjach sufity podwieszane wykonać z płyt grub. 12,5 mm, zwykłymi o 
podwyższonej odporności na działanie wilgoci. 

 
Powłoki malarskie 
Ściany wewnętrzne i sufity malowane 2 x farbami lateksowymi. Powłoki malarskie o podwyższonej 
wytrzymałości, odporne na szorowanie i obijanie, zapewniające właściwe utrzymanie warunków 
higienicznych i technologicznych danego pomieszczenia.  
Do ścian piwnicznych stosować farbę krzemianową, dzięki wysokiej paroprzepuszczalności powłoki 
farby, szczególnie zalecana jest do pomieszczeń okresowo zawilgoconych. 
 
Ścianki HPL 
Materiały do wykonania kabin i ścian z HPL przyjmować zgodnie z wybranym systemem. 
Ścianki kabin WC, kabin prysznicowych i przegrody pisuarowe wykonać jako systemowe. Drzwi 
i ściany wykonane są z profili aluminiowych oraz z wysokociśnieniowego laminatu 
kompaktowego HPL grubości 12 mm. 
Wymagania: 
- system wodoodporny, ognioodporny i odporny na zadrapania, 
- fazowane krawędzie drzwi i ścian, 
- profile oraz elementy łączeniowe z aluminium; 
- krawędzie ścian frontowych oraz działowych mocowane do glazury klamrami, 
- zawiasy z aluminium anodowanego, trzpień stal nierdzewna, 
- nożki z aluminium anodowanego cofnięte w głąb kabiny wys. 15 cm średnicy 8 cm, 
- drzwi do kabiny wyposażone w dwa zawiasy (jeden samozamykający), uchwyt i zamek, 
- łączna wysokość konstrukcji to 1,5 m w łazienkach dla dzieci (włączając prześwit nad podłogą 
15 cm) w łazienkach, 
- kolor płyt HPL uzgodnić z Inwestorem 
 
Stolarka  
Drzwi 
Ilość i wymiary zgodnie z zestawieniem stolarki w dokumentacji projektowej. 
W zestawieniu stolarki zawarte są również drzwi istniejące w których projektuje się: 
- montaż elektrotrzymaczy, 
- montaż siłowników, 
- montaż samozamykaczy, 
- demontaż i ponowny montaż drzwi na innym poziomie posadzki razem z montażem nowego 
nadproża. 

 
Parapety wewnętrzne 
Parapety stalowe z blachy stalowej grub. 0,8 mm ocynkowanej oraz powlekanej. Charakteryzują się 
wysoką odpornością na warunki atmosferyczne. Stosować zatyczki do parapetów na obu końcach 
długości parapetu. Wysięg parapetu poza lico ściany min 5 cm. Kolor parapetów dostosować do 
parapetów istniejących (ciemny brąz np. RAL – 8017, uzgodnić z Inwestorem). 
 
Wycieraczka wewnętrzna 
W strefie wejścia do projektowanej windy, w przedsionku (od wewnątrz) należy wykonać 
wycieraczkę. Wycieraczka zwijalna o konstrukcji otwartej, dopasowana swoim kształtem i wymiarami 
do wcześniej przygotowanego wpustu. Stosować rozwiązania systemowe, montaż ww. wycieraczek 
zgodnie z wytycznymi producenta. Elementem czyszczącym są grzebienie aluminiowe. 
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Charakteryzuje się dużą wytrzymałością oraz najlepszą efektywnością czyszczenia. Profile 
aluminiowe połączone ze sobą przy pomocy stalowych lin nierdzewnych i gumowych dystansów. 
Dzięki temu wycieraczka charakteryzuje się dużą pojemnością na brud oraz dużą możliwością 
regulacji i dopasowania na etapie produkcji. Wycieraczki wpuszczane w podłogę (brak barier 
architektonicznych). 

 
Obudowa grzejników  
- płyta MDF lakierowana w kolorze wg wyboru Inwestora 
- grubość płyty min. 12 mm 
- mocowanie na tulejach dystansowych 
- perforacje w płycie w postaci otworów o średnicy 60 mm 
- rozmieszczenie otworów perforacyjnych co 120 mm (osiowo) 

6.5 Prace renowacyjne ze względu na zawilgocenia 

Roboty związane z wykonaniem prac 
renowacyjnych takich jak: 
- izolacja pionowa zewnętrzna zawilgoconych murów piwnic, 
- ochrona nowych izolacji przed uszkodzeniem mechanicznym, 
- izolacja pozioma murów przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie, 
- izolacja pionowa wewnętrzna, 
- tynkowanie pomieszczeń piwnicznych bez izolacji pionowej wewnętrznej 
- izolacja posadzki na gruncie. 
 
Izolacja pionowa zewnętrzna piwnic 
Prace wstępne 
Zdjąć w całości nawierzchnie brukowe/płyty chodnikowe łącznie z podbudową wzdłuż ścian 
zewnętrznych.  Odkopać ściany fundamentowe do poziomu dolnej krawędzi ławy fundamentowej. 
Wybrany grunt należy złożyć w odpowiedniej odległości od wykopu lub wywieźć.  
Po odsłonięciu ścian fundamentowych może okazać się, że częściowo mamy podłoże bitumiczne a 
częściowo mineralne, dlatego odcinkowo moda być zastosowane obydwie metody. 
 
Izolacja pionowa zewnętrzna – w przypadku braku starych izolacji bitumicznych 
 

- Oczyszczenie podłoża metoda mechaniczną (szczotki, piaskowanie itd.) 
- Wyrównanie (rapówka) w razie potrzeby, zaprawa trasową  
- Zagruntowanie preparatem krzemianowym  
- Nałożenie powłoki hybrydowej mineralnej elastycznej 
- Klejenie XPS na piance 

 
Izolacja pionowa zewnętrzna – w przypadku starych izolacji bitumicznych 

- Oczyszczenie podłoża bitumicznego Karcherem 
- Nałożenie powłoki hybrydowej mineralnej elastycznej 
- Klejenie XPS na piance 
 

Ochrona nowych izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi i zainstalowanie pionowego 
elementu drenażu 

- Ułożyć matę ochronno-drenującą zgodnie z wytycznymi wykonawczymi producenta, zachowując 
odpowiednie zakłady. Włóknina filtrująca powinna znajdować się od strony gruntu. 

- Wypełnić wykopy. Wykopy należy zasypywać dopiero po całkowitym wyschnięciu hydroizolacji i 
zagęszczać warstwami. Zaleca się zasypywać wykopy piaskiem lub pospółką. Do zasypywania 
wykopu nie wolno stosować gruzu, śmieci, kamieni. 
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Izolacja pozioma murów przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie – iniekcja. 
Otwory iniekcyjne należy wywiercić w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych, w których nie ma 
skutecznie działającej izolacji poziomej. Otwory wierci się na odpowiednim poziomie dopasowanym 
do układu izolacji. Odcinki poziomych przepon iniekcyjnych ulokowane na różnych wysokościach 
należy połączyć odcinkami pionowymi, także wykonanymi metodą iniekcji. Otwory iniekcyjne należy 
wywiercić w jednym rzędzie, w odstępach 10-12 cm. Średnica otworów powinna wynosić co najmniej 
12 mm. Otwory zaleca się wiercić poziomo.  
W szczególnych przypadkach może być konieczne wiercenie pod ustalonym kątem. 

 
Przebieg prac: 
- Wywiercić otwory i przedmuchać sprężonym powietrzem. 
- Nasączyć ścianę kremowym preparatem wprowadzonym w wywiercone otwory 
- Zamknąć otwory zaprawą cementową na głębokość min. 2 cm 
 
Izolacja pionowa wewnętrzna 
Postępowanie „świeże w świeże“ (zakres ściana graniczna z wyniesieniem pionowego pasa ok. 0,5 
m na ściany wewnętrzne wchodzące czołem w ścianę graniczną). 
Gruntowanie 
Na oczyszczone podłoże mineralne nanieść równomiernie roztwór bezrozpuszczalnikowego 
koncentratu krzemionkującego o działaniu wzmacniającym zmieszanym z wodą (proporcja 
mieszania 1:1). Podłoża o dużej nasiąkliwości uprzednio zwilżyć wodą. 
Mostek sczepny 
W czasie trwania reakcji preparatu gruntującego nanieść warstwę sczepną ze sztywnego, 
mineralnego szlamu uszczelniającego o wysokiej odporności na siarczany  
Spoiny wypełnić i wyrównać wodoszczelną szpachlówką uszczelniającą o wysokiej odporności na 
siarczany Z-WOD   
Wykonanie fasety uszczelniającej o promieniu min. 50 mm w pionowych narożnikach wewnętrznych 
ścian nanieść metodą "świeże na świeże" 
Drugi dzień robót - powłokowa izolacja przeciwwilgociowa ściany granicznej 
Po związaniu zaprawy wyrównawczej nanieść równomiernie pierwszą warstwę uszczelnienia ze 
sztywnego, mineralnego szlamu uszczelniającego o wysokiej odporności na siarczany. Izolację 
pionową z mineralnego szlamu uszczelniającego nakładać w co najmniej dwóch warstwach o łącznej 
grubości min. 2 mm. Kolejną warstwę należy nakładać metodą „świeże na świeże”, tj. ok 15-30 minut 
od nałożenia poprzedniej. 
Obrzutka 
Po założeniu ostatniej warstwy szlamu wyschnięciu „świeże na świeże” wykonać warstwę szczepną 
pełnokryjącą (100%) ze specjalnej obrzutki zgodnej z wymaganiami WTA Z-PT. Obrzutkę 
pozostawić do związania przez min. 2 dni, utrzymując ją w tym czasie w stanie wilgotnym. 

 
Tynkowanie pomieszczeń piwnicznych bez izolacji pionowej wewnętrznej (ściany z izolacją 
wewnętrzną od pozycji tynku renowacyjnego). 
- Fluatowanie ścian preparatem trójfunkcyjnym: wzmocnienie, odgrzybianie, związanie soli w murze 
- Założenie tynku podkładowego magazynującego  
- Nałożenie tynku renowacyjnego  
- Szpachlowanie wyprawa mineralną z trasem zbrojoną mikrowłóknami   
- Malowanie ścian piwnicznych w tym: 
• Gruntowanie, 
• Malowanie farbą krzemianową 
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Izolacja posadzki na gruncie 
- Wykonanie chudego betonu  z szorstkim zatarciem. 
-  Wykonanie faset uszczelniających na chudy beton – ściany ( 5x5 cm) 
- Izolacja przestrzeni ok 20 cm na chudym betonie do wysokości ok. 10 cm nad rząd wykonanych 
iniekcji 
- Izolacja paroszczelna posadzki z wyniesieniem na ściany na docelową grubość wszystkich 
późniejszych warstw 
- Gruntowanie  
- Nałożenie 2x masy polimerowo-bitumicznej 

• Wyłożenie folii budowlanej 2x PE 0,2 mm  
• Warstwa EPS 
• Ponowne założenie 2x PE 0,2 mm  
• Wykonanie wylewki betonowej  

6.6 Wykończenie zewnętrzne 

Posadzki na schodach zewnętrznych projektowanych 
Płytki gresowe zewnętrzne 
Płytki gresowe techniczne, ryflowane, antypoślizgowe o wymiarach 30x30 cm. Montaż na gotowych 
masach klejących średnioelastycznych, mrozoodpornych. Zastosować masy spoinujące 
wodoszczelne typu aqua. Kolor jasny beż. 

 
 Właściwości płytek: 
- klasa ścieralności - 5. 
- odporność na szok termiczny      odporne; 
- odporność na pęknięcia włoskowate     odporne; 
- mrozoodporność        tak; 
- antypoślizgowość        min. R10; 
- typ powierzchni        naturalna; 
- wymiar nominalny       30x30 cm 
- grubość płytek        min. 8 mm. 

6.7 Wyposażenie 

Winda 
Budynek zostanie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez dobudowę windy 
osobowej umożliwiające dostęp na każdą kondygnację użytkową budynku. Wejście do windy  
z zewnątrz projektuje się z poziomu istniejącego parkingu dla samochodów osobowych od strony 
wschodniej budynku. Wejście prowadzi przez projektowany przedsionek, w którym zamontowana 
zostanie wycieraczka wewnętrzna. Winda oraz przedsionek do poziomu istniejącego cokołu będą 
murowane, powyżej cokołu w konstrukcji szklanej. 
Kabina dźwigu osobowego spełniać będzie wymogi wymiarów dotyczące dostępności dźwigów dla 
ludzi korzystających z wózków inwalidzkich lub innych sprzętów ułatwiających poruszanie. 

 
Charakterystyka techniczna dźwigu: 
- przeznaczenie: osobowy, zgodny z normami dot. przewozu osób niepełnosprawnych 
- udźwig: 630 kg, 8 osób 
- prędkość: 1,0 m/s, 
- zasilanie: 3 – 400V/25A, 
- ilość przystanków / dojść: 05 / 05, 
- wysokość podnoszenia: ~12,22 m, 
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Szyb i drzwi szybowe: 
- wymiary wewnętrzne szybu 1650x1920 mm, 
- wymiary zewnętrzne szybu 1765x2032 mm, 
- głębokość podszybia zaniżone podszybie – 660 mm, 
- wysokość nadszybia 3600 mm, 
- konstrukcja szybu stalowa, przeszklona, 
- rozmiar drzwi 900x2000 mm, 
- rozmiar otworu drzwi 1140x2250 mm, 
- rodzaj drzwi EI60, automatyczne, teleskopowe. 
- Kasety wezwań w futrynie, wykonanie stal nierdzewna 
 
Kabina: 
- rozmiar kabiny 1100x1400x2150 mm, 
- ściany stal nierdzewna, 
- poręcz okrągła wykonana ze stali 
nierdzewnej, 
- sufit podwieszany, wykonany ze stali 
nierdzewnej, 
- podłoga wykładzina antypoślizgowa, trudno 
wycieralna, 
- oświetlenie LED w rozetach ze stali 
nierdzewnej typu antywandal, 
- panel dyspozycji wykonany ze stali nierdzewnej, przyciski okrągłe – stal nierdzewna, Brail, 
wyświetlacz LCD lub LED, przyciski otwierania i zamykania drzwi, tabliczka znamionowa z 
oświetleniem awaryjnym LED, instrukcja obsługi grawerowana 
- wentylator automatyczny, cichy. 
 
Dach szybu: 
- Panele fotowoltaiczne o wymiarach 2x1m x 2 sztuki o mocy ok. 2 x 400W, montowane na 
dachu szybu dźwigu. 
Wykonać zgodnie z wytycznymi 

 
UWAGA! 
Po stronie wykonawcy ww. dźwigu osobowego jest wykonanie dokumentacji odbiorowej do Urzędu 
Dozoru Technicznego. 

 
Przybory sanitarne 
a) Wyposażenie sanitarne w pomieszczeniu łazienki dla niepełnosprawnych (projektuje się 2 
łazienki przystosowane dla osób niepełnosprawnych (piwnice i piętro): 
- miska ustępowa lejowa wisząca dla niepełnosprawnych, ceramiczna,  
- deska sedesowa antybakteryjna dla osób starszych i niepełnosprawnych, z tworzywa 
duroplast, z powłoką antybakteryjną, wzmocnione zawiasy  
- stelaż podtynkowy dedykowany do wybranej miski ustępowej  
- poręcz stała przy WC dla niepełnosprawnych, kątowa 90°, prawa, średnica O32 mm, stal 
nierdzewna, powierzchnia gładka polerowana, mocowanie do ściany przy pomocy rozet, wymiar 
60x40 cm (wys. x szer.) – łazienka w piwnicy, 
- poręcz stała przy WC dla niepełnosprawnych, prosta°, prawa, średnica O32 mm, stal nierdzewna, 
powierzchnia gładka polerowana, mocowanie do ściany przy pomocy rozet – długość ~80 cm – 
łazienka na piętrze, 
- uchwyt ścienny łukowy przy WC dla niepełnosprawnych, uchylny, średnica O 32 mm, 
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długość 85 cm, stal nierdzewna, powierzchnia gładka polerowana, mocowanie do ścian przy pomocy 
rozet  
- pisuar wiszący z zamykaną pokrywą, bez stelaża– łazienka w piwnicy 
- umywalka dla osób niepełnosprawnych, ceramiczna, mocowana na śrubach, głębokość 55 cm, 
szerokość 65 cm  
- uchwyt umywalkowy dla niepełnosprawnych, lewy, uchylny, stal nierdzewna, powierzchnia gładka 
polerowana, mocowanie do ścian przy pomocy rozet – długość 60 cm, 
- uchwyt umywalkowy dla niepełnosprawnych, prawy, uchylny, stal nierdzewna, 
powierzchnia gładka polerowana, mocowanie do ścian przy pomocy rozet - długość 
60 cm, 
- pojemnik na papierowe ręczniki, min. 600 listków ZZ zamykany na kluczyk, ze stali 
nierdzewnej 304. 
- pojemnik na papier toaletowy, 
- bateria umywalkowa dla niepełnosprawnych, 
- złączka do węża,  
- lustro uchylne nad umywalką - Z uchwytem do pochylania, kąt nachylenia 0 – ok 22°, 
oświetlenie załączane włącznikiem światła, brak zabezpieczenia folią bezpieczną. Wymiar tafli lustra 
500 mm x 600 mm.  

 
b) Wyposażenie sanitarne w pomieszczeniu Wc dla pracowników (parter): 
- Umywalka ceramiczna biała, szerokości minimum 50 cm 
 
c) Wyposażenie sanitarne w pomieszczeniu łazienek dla dzieci (parter + piętro): 
- Umywalka – dobrać umywalki jak istniejące w łazience dla dzieci dostosowane do 
wzrostu i wieku dzieci, 
- Miska ustępowa – zastosować miski dla dzieci do lat 6-ciu 
- szafa porządkowa ze zlewem porządkowym 50x50 cm i wyciąganą wylewką  
- pojemnik na papier toaletowy  
- bateria umywalkowa  
- pojemnik na mydło (dobrać pojemnik jak istniejące w łazience dla dzieci) przy każdej 
umywalce  
- kabiny wyposażyć w szczotki do wc  
- wieszaki na ręczniki dla dzieci (dostosować do ilości dzieci) 
 
d) Wyposażenie sanitarne w pomieszczeniu socjalnym na piętrze 
- Zlew dwukomorowy stalowy  

6.8 Izolacje 

- izolacje przeciwwilgociowe: 
⋅ izolacja pionowa ścian fundamentowych – dyspersyjno-hydroizolacyjna masa asfaltowo-

kauczukowa (do stosowania ze styropianem), gr. min. 2 mm  
⋅ izolacja podłogi na gruncie – folii polietylenowej gr. min 0,2 mm, układanej z odpowiednim 

zakładem, klejona lub zgrzewana, 
⋅ izolacja w pomieszczeniach mokrych – płynna bitumiczna izolacja przeciwwilgociowa (tzw. folia  

w płynie), 
- izolacje termiczne: 

⋅ izolacja cieplna ścian fundamentowych i cokołu – styropian XPS gr. 10 cm (λ=0,35 W/m·K), 
⋅ izolacja cieplna podłogi na gruncie – styropian EPS 100  gr. 2 x 5 cm (λ=0,36 W/m·K), 
⋅ izolacja cieplna ściany szkieletowej na poddaszu – wełna mineralna skalna gr. 8+10 cm 

(λ=0,35 W/m·K), 
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⋅ izolacja cieplna sufitów podwieszanych nad pomieszczeniami ogrzewanymi poddasza oraz 
dachu – wełna mineralna gr. 14+12 cm (λ=0,35 W/m·K), 

⋅ izolacja cieplna stropu nad I piętrem (podłoga poddasza nieużytkowego) – wełna mineralna gr. 
18+6 cm (λ=0,35 W/m·K), 

-  izolacji dachu z membrany wysokoparoprzepuszczalnej, 
-  izolacji dachu z folii paroizolacyjnej, 
-  izolacja z foli kubełkowej ścian fundamentowych. 

6.9 Nawierzchnie utwardzone 

Projektowana nawierzchnia utwardzona (ciągi piesze – chodnik wokół budynku) posiada 
następujące warstwy konstrukcyjne: 
- nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm, 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm, 
- podbudowa grub. 15 cm, z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (frakcji 0-32 
mm), 
- warstwa odsączająca z piasku grub.10 cm, 
- podłoże gruntowe. 
 
Projektowana nawierzchnia utwardzona (ciągi jezdne – odtworzenie utwardzenia na parkingu) 
posiada następujące warstwy konstrukcyjne: 
- nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm, 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm, 
- podbudowa tłuczniowa – warstwa gorna grub. 10 cm (fr. 0-31,5 mm), 
- podbudowa tłuczniowa – warstwa dolna grub. 20 cm (fr. 31,5-63 mm), 
- warstwa odsączająca z piasku grub.10 cm, 
- podłoże gruntowe. 

 
Kostka betonowa 

- Parametry kostki betonowej: 
- kształt: prostokąt, 
- wymiary: dostosować do istniejącej kostki, 
- grubość: 6 cm, 
- kolor: szary. 

Krawężniki 
Nawierzchnie utwardzone należy ograniczyć krawężnikami betonowymi na ławie betonowej 
z kl. C12/15. Dla nawierzchni utwardzonych stosuje się obrzeża betonowe o wym. 8x30x100 
cm oraz krawężniki betonowe 12x25 cm. Nawierzchnie utwardzone przeznaczone do ruchu 
pojazdów należy ograniczyć krawężnikami betonowymi, nawierzchnie przeznaczone wyłącznie 
dla ruchu pieszego ograniczyć obrzeżami betonowymi. 
Nawierzchnie utwardzone muszą spełniać wymagania polskiej normy pn-b-06250 oraz 
cechować się nasiąkliwością ≤6%. 

6.10 Sposób budowy a ochrona interesów osób trzecich  

Projektowana konstrukcja budynku nie narusza interesu osób trzecich w rozumieniu przepisów 
prawa budowlanego, zaś roboty budowlano - montażowe powinny być prowadzone z zapewnieniem 
ochrony własności publicznej i prywatnej. 

6.11 Warunki wykonywania robót budowlano-montażowych 

1. Roboty budowlano-montażowe i instalacyjne wykonywać pod nadzorem osób posiadających 
odpowiednie uprawnienia budowlane. 

2. Zamienne rozwiązania techniczne zaproponowane przez wykonawcę robót winny być uzgodnione 
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z kierownikiem robót, inspektorem nadzoru, projektantem, inwestorem. 
3. Roboty należy prowadzić zgodnie z Polskimi Normami, odpowiednimi przepisami budowlanymi, 

sztuką budowlaną i przepisami BHP oraz zgodnie z Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
(jeżeli jest wymagany). 

4. Wszystkie użyte do budowy i wykończenia materiały powinny posiadać odpowiednie atesty  
i świadectwa dopuszczenia, wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje, zezwalające na 
stosowanie ich w budownictwie na terenie Polski. Obowiązek sprawdzania, czy wszystkie 
zastosowane i wbudowane w przedmiotowy obiekt materiały i urządzenia posiadają stosowne 
atesty i świadectwa dopuszczenia, spoczywa na kierowniku budowy i inspektorze nadzoru (jeśli 
został ustanowiony). 
 

7 Podstawowe parametry technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia 
związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi - w przypadku 
zamierzenia budowlanego dotyczącego obiektu budowlanego usługowego lub 
produkcyjnego. 

Nie dotyczy. 
 

8 Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu, 
występujące wzdłuż trasy obiektu budowlanego, oraz rozwiązania techniczno-budowlane 
w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu 
albo istotne ze względów bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych 
- w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego obiektu budowlanego liniowego 

Nie dotyczy. 
 

9 Rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego 

Planuje się wykonanie: 
- instalacji co – rozbudowa o grzejniki, 
- instalacji wodno-kanalizacyjnej, 
- instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepła, 
- instalacji klimatyzacji, 
- instalacji elektrycznej, oświetleniowej, ewakuacyjnej, słaboprądowej. 

 
9.1 WEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

 

9.1.1 Przedmiot i Zakres opracowania.  
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych w ramach budowy windy zewnętrznej, 
przebudowy oraz dostosowania do warunków ochrony pożarowej budynku Przedszkola Publicznego 
nr 2, 44-310 Radlin, ul. Mielęckiego 13, działka nr 1962/114, 2252/114, 2253/114, jednostka 
ewidencyjna: 241502_1 Radlin, obręb ewidencyjny: 241502_1.0001 Radlin. 
- W zakres opracowania wchodzi: 
- przeciwpożarowy wyłącznik prądu, 
- główna tablica rozdzielcza - rozbudowa, 
- lokalne tablice rozdzielcze - rozbudowa, 
- instalacja oświetlenia ogólnego, 
- instalacja oświetlenia nocnego, 
- instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, 
- instalacja oświetlenia zewnętrznego, 
- instalacja gniazd wtyczkowych, 
- instalacje dla odbiorników energii elektrycznej wymagających indywidualnego zabezpieczenia,  
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- instalacja uziemiająca – w zakresie opracowania, 
- instalacja odgromowa – w zakresie opracowania. 

 
9.1.2. Podstawa opracowania 

Podstawą do opracowania projektu jest: 
• ekspertyza techniczna bezpieczeństwa pożarowego, Radlin wrzesień 2023,  
• podkłady architektoniczno – budowlane, 
• wytyczne branżowe, 
• obowiązujące normy i przepisy. 

 

9.1.3 Główne wskaźniki energetyczne 
 
• Moc zainstalowana dodatkowa (zakładana): 31,1 kW, 
• Moc szczytowa dodatkowa (zakładana): 15,6 kW, 
• Napięcie znamionowe:     400/230 V AC, 
• Współczynnik mocy     cosϕ = 0,93, 
• Układ sieci:      TN-S 

 
9.1.4 Roboty demontażowe 

Wykonawca ma obowiązek wykonania demontażu istniejących instalacji elektrycznych w zakresie 
opracowania dokumentacji technicznej, a w szczególności istniejącego przeciwpożarowego 
wyłącznika prądu, opraw oświetleniowych, przewodów oraz osprzętu instalacyjnego. Prace 
demontażowe należy wykonywać w taki sposób, aby elementy demontowanych urządzeń nie 
zostały zniszczone. Prace demontażowe należy prowadzić z zachowaniem szczególnej 
ostrożności, po wyłączeniu zasilania elektrycznego. Potrzeby budowy należy pokrywać wyłącznie 
z urządzeń rozdzielczych placu budowy. Zabrania się używania dla tego celu fragmentów 
istniejących instalacji elektrycznych w budynku. 
Elementy zdemontowane instalacji elektrycznych, po sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru ich 
przydatności do dalszego stosowania należy przekazać protokolarnie Inwestorowi lub na życzenie 
Inwestora zutylizować. 

 
9.1.5 Zasilanie projektowanego obiektu – przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP 

Zasilanie projektowanego obiektu pozostaje bez zmian. W miejscu istniejącego 
przeciwpożarowego wyłącznika prądu, na zewnątrz obiektu zabudować przeciwpożarowy 
wyłącznik prądu (PWP) na bazie wyłącznika mocy 160A 36kA 3P w obudowie IP54 (Jako element 
główny wykorzystuje wyłącznik zamontowany w dedykowanej obudowie, wyposażony  
w wyzwalacz wzrostowy, natomiast styki pomocnicze służą do sygnalizacji stanu na urządzeniu 
sygnalizacyjnym oraz urządzeniu uruchamiającym. Zasilanie niezbędne do zadziałania wyłącznika 
pobierane jest za pośrednictwem przerzutnika faz, mającego na celu zapewnienie energii do 
zadziałania wyzwalacza nawet po zaniku napięcia na jednej lub dwóch fazach. Zastosowano 
wyzwalacz wzrostowy 230VAC). 
Elementy składowe PWP: 

• urządzenie uruchamiające UU PWP: przycisk sterowania zdalnego PWP pozwalający na 
podanie sygnału do urządzenia wykonawczego i sygnalizującego PWP w celu dokonania 
wyłączenia energii elektrycznej w obiekcie wg. zaprogramowanego scenariusza, 

• urządzenie sygnalizujące US PWP: sygnalizator optyczny wskazujący jednoznacznie, że 
wyłączone zostało zasilanie obiektu za pośrednictwem automatyki PWP, 

• urządzenie wykonawcze UW PWP: urządzenie składające się z wyłącznika wraz  
z automatyką uruchamiającą, kontrolną, zasilającą i sterującą, służące do mechanicznego 
odłączenia dopływu energii elektrycznej do obiektu, umieszczone w wydzielonej obudowie, 
z możliwością wyłączenia obwodów z opóźnieniem. 
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Przycisk sterowniczy przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz urządzenie sygnalizacyjne (UU 
PWP + US PWP) należy umieścić przy głównym wejściu do obiektu i odpowiednio oznakować. 
Przycisk uruchamiający przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być wyposażony we wskaźniki 
zadziałania (diody) koloru zielonego oraz czerwonego. Przewody sterownicze wykonać kablami 
NHXH-J FE180/E90 7x1,5RE 0,6/1kV oraz NHXH-O FE180/E90 2x1,5RE 0,6/1kV, kable 
prowadzić w rurkach ochronnych pod tynkiem. 
 
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP) powinien odcinać dopływ prądu do wszystkich obwodów, 
z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne 
podczas pożaru. Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem nie może powodować 
samoczynnego załączenia drugiego źródła energii elektrycznej. Wyjątek stanowią źródła zasilające 
urządzenia elektryczne, które muszą funkcjonować w czasie pożaru. Sprzed przeciwpożarowego 
wyłącznika prądu wykonać zasilanie centrali oddymiania.  
Przejścia instalacji elektrycznych przez ściany oddzielenia pożarowego wykonać w klasie 
odporności odpowiadającej danej przegrodzie. Przepusty wykonać na bazie przepustów 
kablowych posiadających deklaracje właściwości użytkowych wydanych w trybie określonym w 
rozporządzeniu  Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz.  U z 2016 r poz. 1966 z późn. zmianami).  
 
Prace ziemne należy wykonać ręcznie, a w miejscach przewidzianych kolizji wykonać przekopy 
kontrolne pod nadzorem użytkownika. Budowę linii kablowych należy wykonać zgodnie 
z wytycznymi budowy linii kablowych oraz zawartymi w N-SEP-E-004. Wszystkie kable zasilające 
prowadzić w rurach ochronnych. 
 
Zasady poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym instalacji 
przeciwpożarowego wyłącznika prądu.  
 
Przegląd techniczny i czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych zawartych 
w dokumentacji technicznej należy przeprowadzać w okresach ustalonych przez producenta, nie 
rzadziej jednak niż raz w roku (zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW 
WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Dz.U. 2010 nr 109 poz. 
719). Kontrolę przeciwpożarowego wyłącznika prądu należy przeprowadzać nie rzadziej niż raz 
w roku. Zakres czynności kontrolno – sprawdzających: 

• funkcjonowanie wyłącznika przeciwpożarowego, 
• zgodność umiejscowienia PWP w budynku, 
• stan techniczny aparatu, 
• kontrola oznakowania, 
• ocena wizualna wyłącznika. 
• sprawdzenie obwodów elektrycznych dla aktywnej i nieaktywnej części. 

 
Po zakończeniu prac należy sporządzić i przekazać Zamawiającemu szczegółowy protokół 
zawierający informacje o przeprowadzonych czynnościach konserwacyjnych lub serwisowych 
instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu. 

 
9.1.6 Zasilanie centrali oddymiania 

Zasilanie elektryczne centrali oddymiania należy wykonać sprzed przeciwpożarowego wyłącznika 
prądu (PWP) poprzez dodatkowy układ pomiarowy. Przed przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu 
(PWP) zabudować zestaw złączowo pomiarowy dla urządzeń pożarowych. Z wyłącznika 
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nadprądowego należy ułożyć linię kablową typu NHXH-J FE180/E90 3x2,5 RE 0,6/1kV, którą 
drugostronnie wprowadzić do projektowanej centrali oddymiania. Zasilanie oraz okablowanie 
wykonać zgodnie z DTR zastosowanego urządzenia oraz wytycznymi producenta z zachowaniem 
obowiązujących przepisów oraz norm. Przed wykonaniem robót instalacyjnych należy zapoznać 
się z wytycznymi dostawcy konkretnego urządzenia. 

 
9.1.7 Tablice rozdzielcze 

Rozbudowy tablic rozdzielczych zaprojektowano zamykane na klucz, II klasa izolacyjności, stopień 
ochrony IP 40. W rozdzielniach elektrycznych należy zapewnić minimum 30 % rezerwy. Z tablic 
rozdzielczych wykonać osobne obwody do zasilania: oświetlenia, gniazd wtyczkowych ogólnego 
przeznaczenia, gniazd wtyczkowych w łazience oraz obwody do odbiorników wymagających 
indywidualnego zabezpieczenia. 

 
9.1.8 Instalacje oświetleniowe 

 
Instalacja oświetlenia podstawowego 
Instalację oświetlenia podstawowego zaprojektowano przewodami YDYżo 3x1,5 mm2 o 
izolacji 450/750V ułożonymi pod tynkiem. Zabezpieczenie opraw oświetleniowych 
zaprojektowano na bazie wyłącznika różnicowoprądowego z członem nadprądowym 1P+N 
6kA C 10A/30mA Typ A. Wszystkie oprawy zaprojektowano na źródła światłą typu LED. 
Oświetlenie wnętrz wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 12464-1 
Światło i oświetlenie, Oświetlenie miejsc pracy, część 1: Miejsca pracy we wnętrzach lub 
równoważne. W pomieszczeniach sanitarnych instalacje elektryczne wykonać zgodnie z 
normą PN-HD 60364-7-701 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-701: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposażone  
w wannę lub prysznic. 
Wyłączniki oświetlenia instalować wewnątrz pomieszczeń przy drzwiach od strony klamki, na 
wysokości 1,0 ÷ 1,1 m od poziomu posadzki. Załączanie oświetlenia korytarzy, 
pomieszczeniach gospodarczych oraz pomieszczeń sanitarnych wykonać na bazie czujników 
obecności. Rozmieszczenie czujników obecności wykonać z wytycznymi producenta 
urządzenia w zakresie stref zasięgu. W sanitariatach oraz pomieszczeniach gospodarczych 
zastosować osprzęt w wykonaniu szczelnym. Wszystkie połączenia przewodów należy 
wykonywać w puszkach głębokich w łącznikach oświetlenia. 

 
Instalacja oświetlenia nocnego 
Nad zewnętrznymi wyjściami ewakuacyjnymi zaprojektowano oprawy nocne dwufunkcyjne 
z mikroinwerterem zasilania awaryjnego. Zasilanie oświetlenia zaprojektowano przewodami 
YDYżo 4x1,5 mm2 o izolacji 450/750V. Oprawy powinny posiadać świadectwo dopuszczenia 
do stosowania w ochronie przeciwpożarowej wydane przez CNBOP. Oświetlenie nocne 
załączane i wyłączane jest poprzez styczniki sterowane wielofunkcyjnym zegarem cyfrowym 
z dwoma kanałami wyjściowymi. Zabudować styczniki z możliwością sterowania ręcznego.  
 
Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 
W celu zabezpieczenia przed całkowitym zanikiem oświetlenia zaprojektowano oprawy 
z mikroinwerterem zasilania awaryjnego. Oprawa włącza się automatycznie po zaniku 
napięcia. Zasilanie opraw z mikroinwerterem zaprojektowano przewodami YDYżo 3x1,5 mm2 
o izolacji 450/750V oraz przewodami YDYżo 4x1,5 mm2 o izolacji 450/750V. Oprawy 
zaprojektowano w układzie AT (autotest).  
Oprawy ewakuacyjne należy zabudować: 

• przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego, 
• w pobliżu schodów, tak aby każdy stopień był oświetlony bezpośrednio, 
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• w pobliżu każdej zmiany poziomu, 
• obowiązkowo przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa, 
• przy każdej zmianie kierunku, 
• przy każdym skrzyżowaniu korytarzy, 
• na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego (na zewnętrznej ścianie wyjść 

ewakuacyjnych - nad drzwiami), 
• w pobliżu każdego punktu pierwszej pomocy, 
• w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego. 

 
Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne powinno zapewniać minimum 5 lx przez 120 minut, oraz 
minimum 5 lx przez 120 minut w odległości do 2,0 m od przycisków alarmowych, hydrantów 
wewnętrznych, punktów pomocy sanitarnej. Przyjęto następujące tryby pracy opraw: 

• oprawy awaryjne: "praca na ciemno"; 
• oprawy kierunkowe: "praca na jasno". 

 
Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego musi spełniać wymagania normy PN-EN 
1838, PN-EN 60598-2-22, PN EN 50172:2005 lub równoważne. Oprawy powinny posiadać 
świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej wydane przez 
CNBOP. Projektowane oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego zasilić  
z obwodów oświetleniowych zasilających oświetlenie danego pomieszczenia. 
 
Po wykonaniu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego drogi ewakuacyjne należy odpowiednio 
oznakować fotoluminescencyjnymi znakami ewakuacyjnymi. Znaki bezpieczeństwa dotyczące 
dróg ewakuacyjnych powinny być umieszczone w pobliżu lamp oświetlenia ewakuacyjnego w 
taki sposób, aby były oświetlane przez te lampy. Rozmieszczenie znaków powinno być zgodne 
z PN-N-01256-5 „ Znaki bezpieczeństwa lub równoważne. Zasady umieszczania znaków 
bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych” oraz PN-EN ISO 
7010:2012 „Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- 
Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa” lub równoważne. Znaki bezpieczeństwa powinny 
posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej wydane 
przez  CNBOP. 
 
Zasady poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym instalacji 
awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.  
Przegląd techniczny i czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych zawartych 
w dokumentacji technicznej należy przeprowadzać w okresach ustalonych przez producenta, 
nie rzadziej jednak niż raz w roku (zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW 
WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Dz.U. 2010 nr 109 poz. 
719).  
Budynek wyposażony jest w instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego  
z wykorzystaniem lamp wyposażonych w autonomiczne źródło zasilania. Kontrolę należy 
przeprowadzać nie rzadziej niż raz w roku raz w roku. Cały zakres czynności kontrolno - 
sprawdzających: 

• należy odłączyć zasilanie obwodów oświetlenia w tablicy rozdzielczej prądu, lub 
przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu, 

• sprawdzić działanie lamp awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, 
• dokonać pomiarów stanu pojemności akumulatorów będących na wyposażeniu lamp 

awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, 
• dokonać pomiaru natężenia awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. 
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Po zakończeniu prac należy sporządzić i przekazać Zamawiającemu szczegółowy protokół 
zawierający informacje o przeprowadzonych czynnościach konserwacyjnych lub serwisowych 
instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. 

 
9.1.9 Instalacja gniazd wtyczkowych ogólnego stosowania 

Instalację zasilającą gniazda wtyczkowe należy wykonać przewodami YDYżo 3x2,5 mm2 o izolacji 
450/750V ułożonymi pod tynkiem. Podejście do gniazd należy wykonać pod tynkiem w rurkach 
osłonowych. Zabezpieczenie obwodów gniazd wtyczkowych zaprojektowano na bazie wyłącznika 
różnicowoprądowego z członem nadprądowym 1P+N 6kA B 16A/30mA Typ A.  
Gniazda wtyczkowe instalować na wysokości od około 0,4 m od poziomu posadzki oraz ponad 
blatem roboczym. W pomieszczeniach, gdzie zaprojektowano większą ilość gniazd w jednym 
miejscu, zaleca się zastosowanie puszek zespolonych. Na korytarzach, w pomieszczeniach 
technicznych oraz sanitarnych zaprojektowano gniazda o IP44. Wszystkie połączenia przewodów 
należy wykonywać w puszkach głębokich w gniazdach. Dokładne rozmieszczenie gniazd 
wtyczkowych określić w trakcie realizacji inwestycji w porozumieniu z inwestorem oraz 
użytkownikiem oraz na podstawie aranżacji wnętrza. 
W pomieszczeniach sanitarnych gniazda wtyczkowe instalować w strefach zgodnie z normą PN-
HD 60364-7-701 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-701: Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic lub 
równoważne.  

 
9.1.10 Osprzęt elektryczny 

Gniazda wtyczkowe oraz łączniki oświetlenia instalować z zastosowaniem puszek zespolonych 
w ramkach wielokrotnych. 

 
9.1.11 Zasilanie urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 

Zasilanie oraz sterowanie wentylacją mechaniczną i klimatyzacją wykonać na bazie rozdzielnic 
zasilająco – sterujących, dostarczonych wraz z urządzeniem, zgodnie z wytycznymi projektu 
wentylacji i klimatyzacji. Zasilanie i sterowanie wentylacją mechaniczną wykonać z automatyki 
centrali wentylacyjnej. Zasilanie wentylatorów kanałowych w sanitariatach wykonać przewodami 
YDYżo 3(4)x1,5 mm2 o izolacji 450/750V z obwodów oświetleniowych danego pomieszczenia, 
sterowanie czujnikami obecności lub zgodnie z wytycznymi projektu branżowego. Zasilanie 
urządzeń wentylacji wykonać zgodnie z DTR zastosowanego urządzenia oraz wytycznymi 
producenta z zachowaniem obowiązujących przepisów oraz norm. Dokładna lokalizacja urządzeń 
wentylacyjnych wg projektu branżowego. 

 
9.1.12 Zasilanie elektryczne pozostałych urządzeń 

Wykonać zasilanie elektryczne urządzeń wydanych w branżowych dokumentacjach technicznych 
(np. pomporozdrabniacz z wpustem). Zabezpieczenie obwodów wykonać na bazie wyłączników 
instalacyjnych, dodatkowo obwody należy zabezpieczyć wysokoczułymi wyłącznikami 
różnicowoprądowymi o znamionowym prądzie różnicowym 30 mA. Zasilanie wykonać zgodnie  
z DTR zastosowanego urządzenia oraz wytycznymi producenta z zachowaniem obowiązujących 
przepisów oraz norm. 

 
9.1.13 System przyzywowy w toaletach dla niepełnosprawnych 

 
Toalety dla niepełnosprawnych wyposażyć w system przyzywowy. Naciśnięcie przycisku wezwania 
lub pociągnięcie za linkę przycisku pociągowego powoduje zadziałanie modułu alarmowego, 
zainstalowanego nad drzwiami na korytarzu (lampka miga, a buczek nadaje sygnał dźwiękowy). 
Przyciski wzywające są podświetlane czerwonymi diodami LED i po wywołaniu alarmu sygnalizują 
wysłanie wezwania. Alarm pozostaje aktywny do czasu skasowania. Przycisk kasujący powinien 
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znajdować się przy drzwiach wewnątrz pomieszczenia toalety. Przyciski wezwania montować na 
wysokości około 1 m w centralnym punkcie pomieszczenia. Rozmieszczenie przycisków ustalić  
z inwestorem najpóźniej na etapie realizacji okablowania. Przyciski powinny być zainstalowane  
w miejscach, które będą widoczne i łatwo dostępne. Zasilanie elektryczne wykonać przewodem 
YDYżo 3x1,5 mm2 z zabezpieczeniem na bazie wyłącznika różnicowoprądowego z członem 
nadprądowym 1P+N 6kA B 10A/30mA Typ A. Zasilanie elektryczne oraz okablowanie wykonać 
zgodnie z wytycznymi producenta z zachowaniem obowiązujących przepisów oraz norm.  

 
9.1.14 Zasilanie dźwigu osobowego (windy) 

Do najwyższej kondygnacji dźwigu osobowego, w miejscu wskazanym przez producenta, należy 
doprowadzić linię zasilającą, niezależną, pięcioprzewodową 400/230 V 50Hz, z zabezpieczeniem 
na bazie wyłącznika różnicowoprądowego z członem nadprądowym 1P+N 6kA C 32A/30mA Typ 
A, z zapasem 3 mb. Oświetlenie szybu windy wykonuje dostawca. Dodatkowo we wskazane przez 
producenta miejsce należy doprowadzić do dźwigu linię telefoniczną (konieczność wykonania 
określi producent windy). W podszybiu należy umożliwić uziemienie urządzeń dźwigowych. Do 
szybu windy doprowadzić bednarkę stalową ocynkowaną FeZn 30x4 połączoną z uziemieniem 
obiektu. Zasilanie oraz okablowanie wykonać zgodnie z DTR zastosowanego urządzenia oraz 
wytycznymi producenta z zachowaniem obowiązujących przepisów oraz norm. Przed wykonaniem 
robót instalacyjnych należy zapoznać się z wytycznymi dostawcy konkretnego urządzenia. 

 
9.1.15 Grzejnik elektryczny w szybie windy 

 
W szybie windy zabudować grzejnik elektryczny o przykładowych podstawowych parametrach: 

• moc 3000 W, 
• elektroniczny termostat, 
• zakres nastawy temperatury od 7°C do 32°C, 
• stopień ochrony IP24, 
• metalowa obudowa malowana proszkowo, 
• zestaw montażowy w komplecie. 

Zasilanie grzejnika elektrycznego w szybie windy wykonać przewodem typu YDYżo 3x2,5 mm2 
ułożonym pod tynkiem. Zasilanie podłączyć bezpośrednio do grzejników, chyba że producent 
zaleci zasilane poprzez gniazdo-wtyczkę. Obwód zabezpieczyć wyłącznikiem różnicowoprądowym 
z członem nadprądowym 1P+N 6kA B 16A/30mA Typ A. Zasilanie oraz okablowanie wykonać 
zgodnie z DTR zastosowanego urządzenia oraz wytycznymi producenta z zachowaniem 
obowiązujących przepisów oraz norm. Przed wykonaniem robót instalacyjnych należy zapoznać 
się z wytycznymi dostawcy konkretnego urządzenia. Dokładną lokalizację grzejnika ustalić  
z dostawcą windy. 

 
9.1.16 Ochrona odgromowa 

Na dachu obiektu w pobliży windy zabudować iglicę gąsiorową o długości l=2m. Iglicę połączyć  
z istniejącą instalacją odgromową drutem stalowym ocynkowanym FeZn ∅8. Wszystkie elementy 
budowlane nieprzewodzące, znajdujące się nad powierzchnią dachu należy wyposażyć w zwody  
i połączyć z siatką zwodów poziomych. Wszystkie metalowe części budynku, znajdujące się nad 
powierzchnią dachu (kominy, wyciągi, bariery, drabiny, itp.) należy połączyć z najbliższym zwodem 
lub przewodem odprowadzającym. 
 
Do montażu instalacji odgromowej należy stosować osprzęt posiadający atest i dopuszczony do 
stosowania w budownictwie. Montaż oraz sprawdzenia powykonawcze należy wykonać zgodnie 
z zaleceniami PN-EN 62305-3 oraz dołączonym do niej załącznikiem E lub równoważne. 

W celu zapewnienia prawidłowej ochrony instalacja odgromowa powinna być poddawana 
badaniom kontrolnym. Maksymalny okres pomiędzy przeglądami LPS: 
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- oględziny:      co 2 lata, 
- pełne sprawdzanie:    co 4 lata, 
- pełne sprawdzanie urządzeń krytycznych: co 1 rok. 

Oględziny powinny być wykonane w celu stwierdzenia między innymi: 
- projekt jest wykonany zgodnie z normą PN-EN 62305-3 lub równoważne, 
- LPS znajduje się w dobrym stanie, 
- nie ma obluzowanych połączeń i przypadkowych przerw w przewodach i złączach LPS, 
- żadna część LPS nie została osłabiona przez korozję, zwłaszcza na poziomie ziemi, 
- wszystkie widoczne połączenia z uziomem są nienaruszone, 
- wszystkie widoczne przewody i elementy LPS są przytwierdzone do powierzchni montażowych  

i elementy, które zapewniają ochronę mechaniczną, są nienaruszone oraz znajdują się na 
właściwym miejscu, 

- nie było żadnych uzupełnień lub zmian chronionego obiektu, które wymagałyby dodatkowej 
ochrony, 
 
Sprawdzanie i badania LPS powinny obejmować oględziny i być uzupełnione następującymi 
działaniami: 

- sprawdzeniem ciągłości, szczególnie ciągłości tych części LPS, które nie były widoczne podczas 
instalacji i które nie są dostępne dla oględzin obecnie, 

- przeprowadzeniem pomiaru rezystancji uziemienia układu uziomów; powinny być wykonane 
następujące wyodrębnione i złożone pomiary uziemień oraz kontrolne, a ich wyniki odnotowane  
w raporcie z badań LPS: 

- pomiar rezystancji względem ziemi każdego lokalnego uziomu i – gdzie zasadne 
praktycznie – rezystancji względem ziemi całego układu uziomów, 

- wyniki oględzin wszystkich przewodów, połączeń i złączy lub zmierzonej ich ciągłości 
galwanicznej. 

 
9.1.17 Instalacja uziemiająca 

Wokół projektowanego obiektu należy wykonać uziom otokowy. Uziom należy wykonać z taśmy 
stalowej ocynkowanej FeZn 30x4 ułożonej w wykopnie na głębokości 0,7 m, w odległości 1,0 m od 
obrysu fundamentu. Uziom projektowany połączyć z uziomem istniejącym. Na uziomie otokowym 
w miejscu krzyżowania się z sieciami zewnętrznymi należy nałożyć rurę ochronną Ø75, którą na 
końcach uszczelnić od przedostawania się wody. Wykonać uziemienie dźwigu osobowego, 
zgodnie z wymaganiami producenta urządzeń. Do szybów dźwigów doprowadzić bednarkę 
stalową ocynkowaną FeZn 30x4 mm podłączoną do uziemienia obiektu. Wszystkie połączenia 
z uziomem należy wykonać poprzez spawanie. Połączenia spawane należy zabezpieczyć przed 
korozją. Należy wykonać pomiar rezystancji uziemienia. Rezystancja uziemienia nie powinna 
przekroczyć 10 Ω. 

 
9.1.18 Ochrona przepięciowa 

Ochrona przepięciowa bez zmian.  
 

9.1.19 Ochrona przeciwporażeniowa 
 

Jako system ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowano samoczynne 
wyłączenie realizowane przez wkładkę topikową i wyłączniki nadprądowe realizowane w układzie 
sieciowym TN-S. Zastosowano wyłączniki różnicowoprądowe z prądem wyzwalającym 30 mA. 
Zaprojektowano instalacje 3– i 5–cio przewodowe. 
W pomieszczeniach sanitarnych wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze między wszystkimi 
częściami przewodzącymi jednocześnie dostępnymi oraz częściami przewodzącymi obcymi. 
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Wszystkie połączenia wyrównawcze należy wykonać zgodnie z zaleceniami N-SEP-E-002 oraz 
normami.  
Po wykonaniu robót należy przeprowadzić następujące pomiary i próby techniczne: 

• sprawdzenie ciągłości obwodów instalacji elektrycznej, 
• pomiar ciągłości przewodów ochronnych w tym głównych i dodatkowych (miejscowych) 

połączeń wyrównawczych przez pomiar rezystancji przewodów ochronnych, 
• pomiar rezystancji izolacji poszczególnych obwodów instalacji, który należy wykonać dla 

każdego obwodu oddzielnie od strony zasilania, 
• sprawdzenie wartości rezystancji pętli zwarcia jednofazowego, 
• pomiar rezystancji uziemienia, 
• sprawdzić działanie wyłączników różnicowoprądowych, 
• pomiar natężenia oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego oświetlenia 

ewakuacyjnego, 
• sprawdzenie poprawności działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu. 

 
Z prób montażowych należy sporządzić protokół oraz opracować dokumentację powykonawczą, 
która winna zawierać w szczególności: 

• zaktualizowany projekt techniczny, 
• protokoły prób montażowych, 
• protokół ze sprawdzenia poprawności działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu. 

Protokoły pomiarowe stanowią integralną część powykonawczego projektu technicznego.  
 

9.1.20 Wpływ obiektu na środowisko 
Przyjęte w opracowaniu projektowym rozwiązania funkcjonalno – przestrzenne oraz techniczne nie 
wpływają negatywnie na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Nie 
przewiduje się, aby obiekt w trakcie użytkowania emitował szkodliwe gazy, pyły lub płyny. Budynek 
w trakcie eksploatacji nie będzie emitował hałasu lub drgań i innych uciążliwych zakłóceń. 

 
9.1.21 Uwagi końcowe 

Projekt niniejszy wykonano w oparciu o obowiązujące przepisy. Jako dodatkową ochronę 
od porażeń zastosowano samoczynne wyłączenie w układzie TN-S, uzupełnione wyłącznikami 
różnicowoprądowymi. Instalację wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano – montażowych. Instalacje elektryczne”, oraz obowiązującą normą. 
W pomieszczeniach sanitarnych należy wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze, a lokalną 
szynę wyrównania potencjałów zlokalizować w dogodnym do eksploatacji miejscu, ustalonym 
z Inwestorem podczas prac instalacyjnych. Szyny te należy połączyć przewodem LgYżo 10 mm2 
z GSWP. Wszystkie połączenia wyrównawcze należy wykonać zgodnie z zaleceniami N-SEP-E-
002 oraz PN-IEC 60364. 

Wszystkie przewody projektowanej instalacji oraz wysokość instalacji wyłączników należy 
planować w strefach zalecanych w komentarzu do N-SEP-E-002.  

Przy wykonywaniu instalacji należy przestrzegać następujących zasad: 
• należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalacji 

elektrycznych z instalacjami innych branż, 
• trasy przewodów powinny przebiegać pionowo lub poziomo, równolegle do krawędzi ścian 

i stropów, w miejscach, w których wykonano już instalacje innych branż należy zachować 
szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić wykonanych instalacji. 

• elementy kotwiące, haki i kołki należy dobrać do materiału, z którego wykonane jest 
podłoże. 
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Po wykonaniu wszelkich prac instalacyjnych, należy przeprowadzić procedury odbiorcze 
zgodnie z PN-IEC 60364. W pomieszczeniach technicznych należy wykonać instalację 
z wykorzystaniem osprzętu szczelnego.  

W celu zapewnienia prawidłowej ochrony instalacje elektryczne powinny być poddawane 
badaniom kontrolnym, co najmniej raz na 5 lat. Kontrola ta powinna obejmować badanie instalacji 
elektrycznej i odgromowej w zakresie poprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków 
ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji przewodów oraz rezystancji uziemień instalacji i 
aparatów.  

Przed oddaniem budynku do eksploatacji należy wykonać pomiar natężenia oświetlenia 
metodą punktową w pomieszczeniach obiektu. 

W projekcie zaproponowano rozwiązania wzorcowe. Dopuszcza się zastosowanie 
zamienników, pod warunkiem, że zaproponowane elementy zamienne będą o parametrach 
i charakterystykach równoważnych jak zaprojektowane, oraz po konsultacji z Inwestorem 
i projektantem.  

Wykonawcę realizującego budowę według niniejszego projektu obowiązuje w jego 
zakresie przestrzeganie przepisów BHP w odniesieniu do szczegółów, które nie zostały 
w projekcie omówione. 

Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, specyfikacja techniczna, część 
rysunkowa oraz przedmiar robót stanowią komplet dokumentacji technicznej. Przy sporządzaniu 
oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione elementy 
dokumentacji technicznej należy rozpatrywać łącznie. W przypadku nie wystąpienia danej pozycji 
w jakiejkolwiek części składowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robót, którą ujęto 
w pozostałych częściach, fakt ten nie zwalnia wykonawcy od realizacji całości zamówienia bądź 
ujęcia elementu w cenie ofertowej. 

Generalny wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia koordynacji wszystkich branż. 
Przed rozpoczęciem prac kierownik budowy zobowiązany jest do sprawdzenia wszystkich 
projektów branżowych i uzgodnić koordynację prowadzenia prac budowlanych i montażowych 
zgodnie z wymaganiami wszystkich norm, normatywów oraz zaleceń prowadzenia wykonawstwa 
oraz eksploatacji dla poszczególnych części budynku, urządzeń i instalacji, a o wszelkich 
zauważonych nieścisłościach niezwłocznie powiadomić Projektanta. Zgłoszenie rozbieżności w 
trakcie lub po wykonaniu elementu, w sytuacji kiedy istniała możliwość spostrzeżenia błędu przed 
przystąpieniem do prac, będzie traktowane jako wina Wykonawcy. Przed przystąpieniem do prac 
należy dokładnie zapoznać się z projektem a odległości  i wymiary sprawdzić w terenie. W 
przypadku stwierdzenia odstępstw zawartości projektowej od rzeczywistości, Wykonawca 
zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Projektanta. Wykonawca odpowiedzialny jest za 
prowadzenie robót zgodnie z uwagami zastrzeżonymi w projekcie.  

Przed rozpoczęciem prac wykonawczych kierownik budowy zobowiązany jest do 
sprawdzenia całości dokumentacji, pod katem miejsc krzyżowania się oraz styku poszczególnych 
instalacji. W razie występowania kolizji należy miejsca kolizyjne zgłosić inspektorowi nadzoru 
przed przystąpieniem do wykonawstwa. 

Zmiany wykonywane w trakcie realizacji, a wynikające z warunków zastanych w istniejącej 
tkance budowlanej lub wynikające z optymalizacji przyjętych rozwiązań technicznych, w celu 
uniknięcia kolizji, podlegają uzgodnieniu przed wykonawstwem, z kierującymi pracami wszystkich 
branż, na które mogą mieć wpływ. Zmiany prowadzenia prac lub przebiegu sieci lub instalacji 
niezmieniające parametrów technicznych tych elementów wynikające z warunków z zastanej 
tkance budowlanej mogą być prowadzone w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 

Należy przewidzieć zakupienie do wszystkich lamp wewnętrznych i zewnętrznych 
kompletnego systemu mocującego: wsporników, wysięgników, zwiesi wraz z wszystkimi 
elementami niezbędnymi do zamocowania lampy. 
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Wykonawca przekaże inwestorowi do zatwierdzenia elementy wzorcowe wszystkich 
elementów widokowych lub ważnych ze względów technologicznych, i ich szczegółowe opisy i 
charakterystyki, przed zamówieniem u producenta wraz z harmonogramem ich zamówień. 

Wszystkie materiały i urządzenia wymienione w projekcie jako „ Projektowane” należy 
traktować jako „Elementy wzorcowe”, których parametry techniczne, wizualne, parametry pracy, 
jak też parametry szczególne wynikające z założeń projektu i wymagań Inwestora nie mogą 
podlegać zmianie. 

Jakiekolwiek zmiany technologii oferent - wykonawca przedstawi inwestorowi w postaci 
dokumentacji projektowej, w której wykaże zgodność ww. parametrów. Dokumentacja będzie 
podlegała zatwierdzeniu przed przystąpieniem do wykonawstwa. W razie zatwierdzenia zmiany 
wykonawca zobowiązany jest do wykonania przed rozpoczęciem prac, pełnej dokumentacji 
budowlano - wykonawczej z wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami i zatwierdzeniami 
oraz wg zasad wynikających z prawa autorskiego. Jeżeli zmieniany zakres ma wpływ lub 
jest w jakikolwiek sposób powiązany z innymi branżami, wykonawca zobowiązany jest do 
przeprowadzenia we własnym zakresie i na własny koszt koniecznych zmian projektowych 
wszystkich niezbędnych branż, wymaganych uzgodnień, obliczeń lub symulacji. Proponowane 
zmiany nie mogą powodować pogorszenia warunków wynikających z dokumentacji technicznej. 

Sprawdzenie takiej dokumentacji nie stanowi nadzoru autorskiego. Czas prowadzenia tych 
zmian nie zmienia terminów wynikających z umowy i nie może być podstawą do zmiany terminów 
umów. Zatwierdzona dokumentacja zamienna powinna zostać zatwierdzona w ramach 
koordynacji między branżowej z wykonawcami branż zależnych pod nadzorem kierownika 
budowy. 

Wykonawca, dostawca urządzeń lub technologii zobowiązany jest do zapewnienia 
odpowiedniej jakości i trwałości oraz poprawnych parametrów technicznych dostarczanych 
elementów, jeśli rozwiązania projektowe określają te parametry w sposób niewystarczający lub 
niezgodny z obowiązującymi normami szczególnymi, lub zasadami wiedzy technicznej, 
wykonawca jest zobowiązany do dokonania niezbędnych wyjaśnień lub uzgodnień przed 
rozpoczęciem prac. Ww. uzgodnienia nie zmieniają terminu wykonania dzieła. Usterki wynikające 
z braku takich uzgodnień będą obciążały wykonawcę. 

We wszystkich pracach instalacyjnych wymagających wykonania przejść i przepustów 
instalacyjnych należy uwzględnić w branży budowlanej ich wykonanie oraz odpowiednie 
zabezpieczenie. Natomiast przy przejściu przez ściany i stropy oddzielenia stref pożarowych 
należy uwzględnić systemowe, atestowane przepusty o odpowiedniej odporności ogniowej. 
Należy uwzględnić wykonanie ich oznakowania oraz wykonanie schematu z ich lokalizacją. 

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia rozruchów i regulacji wszystkich 
urządzeń, sieci i instalacji, oraz do czasu czasowej ich eksploatacji we współpracy z 
odpowiednimi służbami inwestora w celu sprawdzenia poprawności ich wykonania i 
funkcjonowania. 

W związku z wymaganiami, co do długowieczności zastosowanych rozwiązań 
technicznych wykonawca winien uwzględnić w swojej kalkulacji nadzór nad poprawnością 
wykonania prac i zastosowania materiałów przez doradców technicznych, dostawców lub 
producentów zastosowanych technologii, wraz z ich pisemnym oświadczeniem potwierdzającym 
jakość wykonawstwa oraz warunki gwarancji. Powyższe oświadczenie będzie stanowiło element 
dokumentacji odbiorowej. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania, we współpracy z dostawcą technologii, 
dokumentacji podwykonawczej wraz z niezbędnymi certyfikatami, uzgodnieniami oraz wszystkimi 
innymi dokumentami, wymaganymi przez odnośne przepisy prawa budowlanego, normy i 
normatywy dotyczące dostarczanego zakresu prac oraz dostaw materiałów lub technologii( przed 
przystąpieniem do odbiorów i rozruchów). 

Wykonawca w porozumieniu z dostawcami technologii poszczególnych zakresów dzieła 
zobowiązany jest do opracowania i przedłożenia w ramach dokumentacji odbiorowej instrukcji 
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użytkowania obiektu w rozbiciu na poszczególne branże oraz zapewnić niezbędne szkolenia i 
instruktaże, wraz z pokazem i przetestowaniem wszystkich uzgodnionych elementów. Instrukcja 
powinna zawierać opis pracy instalacji, nastawy, opis typowych stanów awaryjnych, sposób 
postępowania w stanach awaryjnych, wytyczne eksploatacyjne i przeglądowe, specyfikacja 
warunków niezbędnych dla uzyskania pełnych gwarancji. 

Wykonawca powinien oznaczyć na stropach wszystkie klapy rewizyjne opisami symboli 
nad stropowych podlegających okresowej obsłudze. Zakres i forma oznaczeń do uzgodnienia z 
użytkownikiem. Schemat lokalizacji ww. urządzeń powinien być częścią dokumentacji po 
wykonawczej oraz instrukcji użytkowania obiektu. Wykonawca zobowiązany jest do 
przeprowadzenia procedury odbiorowej, w skład której wchodzą odbiory częściowe prac 
zanikowych, potwierdzane protokolarnie przez Inspektorów Nadzoru oraz doradców technicznych 
dostawcy technologii. 

Jeżeli odbierany zakres ma wpływ na prace wykonywane przez niezależnych 
wykonawców różnych branż, to w odbiorze takich prac powinni uczestniczyć umocowani 
przedstawiciele tych branż. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia poprawności 
montażu zabudowywanych urządzeń i instalacji przez odpowiednich przedstawicieli producenta 
oraz inspektorów nadzoru każdej z branż. 

 
9.1.22 Wymagania dotyczące jakości wykonawstwa i materiałów 

 
Wszelkie materiały i wyroby stosowane na montażu winny odpowiadać polskim przepisom 

i normom. Wszystkie dostarczane urządzenia, aparaty, kable itp. muszą być fabrycznie nowe. 
Materiały i elementy dopuszczone do stosowania na montażu winny posiadać stosowne polskie 
certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia wymaganych instytucji. Przy wykonywaniu zadania 
należy stosować wyłącznie legalne materiały montażowe i wykończeniowe. Wyroby i materiały (z 
wyjątkiem materiałów masowych) winny być odpowiednio pakowane i posiadać znak wytwórcy. 
Wszystkie urządzenia i elementy powinny być dostarczone z atestami i certyfikatami 
wymaganymi przez polskie prawo. 

Wykonawca zapewni w ramach dostawy komplet dokumentów: 
• atesty, 
• świadectwa, 
• protokoły z prób odbiorowych, 
• rysunki, 
• inne wymagane dokumenty. 

Znaki wytwórcy, karty gwarancyjne i inne dokumenty związane z wykonywanymi pracami 
montażowymi stanowić będą załącznik do dokumentacji prowadzonej przez Wykonawcę. 

Przewody powinny być wyposażone w kostki opisowe (adresowe) z pełnym adresem 
macierzystym i docelowym umożliwiającym jednoznaczne określenie miejsca ich podpięcia w 
rozdzielnicach. 

Nowe okablowanie: 
• musi być układane w sposób uporządkowany, 
• musi być mocowane do konstrukcji tras kablowych w odległościach minimum dwumetrowych, 
• musi być przytwierdzone do tras za pomocą przykręcanych obejm w odległościach 50 + 100 cm 

- na pionowych odcinkach, 
• musi być zakończone w sposób chroniący je przed dostaniem się do nich wilgoci, 
• w miejscach przejść przez ściany i stropy musi być chronione, a więc wykonane w przepustach 

rurowych; wszystkie miejsca przejść przez ściany i stropy należy uszczelnić masą ognioodporną 
o odporności ogniowej minimum EI60; nowe kable i trasy kablowe w obrębie przepustów 
kablowych oraz 300 mm przed i za nim należy pokryć powłoką przeciwogniową o grubości 1 
mm, 
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• przechodzące przez podłogi musi być chronione do wysokości bezpiecznej przed 
przypadkowymi uszkodzeniami; jako osłony przed uszkodzeniem mechanicznym można 
stosować rury stalowe, korytka blaszane, itp., 

Trasy kablowe: 
• muszą być wykonane w technologii ocynku ogniowego, 
• powinny przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, 
• powinny być przejrzyste, wskazane jest, aby przebiegały w liniach poziomych i pionowych, 
• powinny być prowadzone tak, aby minimalizować niebezpieczeństwo pożaru; 
• konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez 

względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża (ścian, stropów, elementów 
konstrukcji budynku itp.) w sposób trwały. 

Rurowe przejścia kablowe powinny być oczyszczone i wygładzone dla uniknięcia 
uszkodzenia kabla. Kable prowadzone przez takie przejścia muszą być umieszczone w rurach 
ochronnych. 

Po wykonaniu prac montażowych należy wykonać pomiary odbiorcze instalacji 
elektrycznej zgodnie z normą PN-HD 60364. Wszystkie obwody elektryczne muszą zostać 
przekazane do eksploatacji na podstawie potwierdzonych obustronnie z Zamawiającym 
protokołów uruchomienia i sprawdzenia. 

Wykonawca po zakończeniu prac branży elektrycznej zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu: 

• oświadczenie Kierownika Robót (elektrycznych) o zgodności wykonanych prac z dokumentacją 
wykonawczą Polskimi Normami, obowiązującymi przepisami, itp., 

• opracowaną dokumentację powykonawczą w wersji papierowej i elektronicznej - (projekty + płyty 
CD), 

• protokoły pomiarowe z wykonanych pomiarów i prób wykonanych zgodnie z normą PN - HD 
60364-6:2008, 

• DTR, karty katalogowe, karty gwarancyjne, certyfikaty, deklaracje zgodności zastosowanych 
urządzeń i aparatów elektrycznych, kabli i osprzętu elektrycznego. 

 
 

9.1.23 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
Podstawa opracowania 
Informację sporządzono zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126 odwołującego się 
do art. 21a ustęp 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, 
poz. 1126, z późn. zmianami).  

 
Zakres robót dla zamierzenia budowlanego 
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych w ramach budowy windy 
zewnętrznej, przebudowy oraz dostosowania do warunków ochrony pożarowej budynku 
Przedszkola Publicznego nr 2, 44-310 Radlin, ul. Mielęckiego 13, działka nr 1962/114, 
2252/114, 2253/114, jednostka ewidencyjna: 241502_1 Radlin, obręb ewidencyjny: 
241502_1.0001 Radlin. 
W zakres opracowania wchodzi: 
• przeciwpożarowy wyłącznik prądu, 
• główna tablica rozdzielcza - rozbudowa, 
• lokalne tablice rozdzielcze - rozbudowa, 
• instalacja oświetlenia ogólnego, 
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• instalacja oświetlenia nocnego, 
• instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, 
• instalacja oświetlenia zewnętrznego, 
• instalacja gniazd wtyczkowych, 
• instalacje dla odbiorników energii elektrycznej wymagających indywidualnego 

zabezpieczenia,  
• instalacja uziemiająca – w zakresie opracowania, 
• instalacja odgromowa – w zakresie opracowania. 

 
Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
Na terenie wykonywanych prac nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenie zdrowia 
i życia ludzi. Wymagany zakres prac nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
związanych z działaniem promieniowania jonizującego, substancji chemicznych 
i biologicznych oraz użyciem materiałów wybuchowych.  
Na terenie budowy nie będą składowane materiały niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi.  

 
Przewidywane zagrożenia 
Na terenie budowy mogą pojawić się czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub uciążliwe dla 
zdrowia pracowników:  

• podczas prac ziemnych, 
• podczas pracy maszyn i urządzeń, 
• podczas prac na wysokościach (na drabinach, rusztowaniach). 

 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych  
• upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu 

balustradami; brak przykrycia wykopu), 
• zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian 

wykopu przed obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem 
pochodzącym z wykopu), 

• Potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na 
placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 
niebezpiecznej).  

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie 
instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 
Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak:  
• elektroenergetyczne, 
• gazowe, 
• telekomunikacyjne, 
• ciepłownicze, 
• wodociągowe i kanalizacyjne 
powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości 
w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. 
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić 
napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania robót w miejscach dostępnych dla osób 
niezatrudnionych przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku 
i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze 
balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie mniejszej 
niż 1,0 m od krawędzi wykopu. Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez podparcia 
lub rozparcia mogą być wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych,  
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w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości 
wykopu.  
Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można 
wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno – 
inżynierska. Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy 
wykonać zejście (wejście) do wykopu.  
Odległość między zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m. Należy 
również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w 
celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia 
dla zdrowia i życia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o 
głębokości większej niż 2,0 m.  

Składowanie i urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:  
• w odległości mniejszej inż. 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany są obudowane oraz 

jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, 
• w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 
naturalnego odłamu gruntu. W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać 
się do tworzenia nawisów gruntu. Przebywanie osób pomiędzy siana wykopu a koparką, nawet 
w czasie postoju jest zabronione.  
Zakładanie obudowy i montaż rur w uprzednio wykonywanym wykopie o ścianach pionowych 
i na głębokości poniżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami 
osłonowymi lub obudowa prefabrykowaną. 
 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót na wysokości 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót na wysokości 
upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia 
otworów technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworów prowadzących 
na płyty balkonowe), 
Roboty montażowe na wysokości mogą być wykonywane na podstawie projektu oraz planu 
„BIOZ” przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji prac oraz rodzajem 
używanych maszyn i innych urządzeń technologicznych.  
Prowadzenie prac na wysokości jest zabronione:  
przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s,  
przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli stanowiska pracy nie mają 
wymaganego przepisami odrębnego oświetlenia. 
Odległość pomiędzy skrajnią podwozia lub platformy obrotowej żurawia a zewnętrznymi 
częściami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosić co najmniej 
0,75 m. 
Zabronione jest w szczególności:  
przechodzenie osób w czasie pracy żurawia pomiędzy obiektami budowlanymi a podwoziem 
żurawia lub wychylania się przez otwory w obiekcie budowlanym.  
składowanie materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnia żurawia budowlanego lub pomiędzy 
torowiskiem żurawia a konstrukcją obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi 
zabezpieczeniami.  
Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby 
zapewniały równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób. Podnoszenie  
i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób, przedmiotów, materiałów lub 
wyrobów jest zabronione. Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na 
wysokości co najmniej 1,0 m od poziomu podłogi lub ziemi powinny być zabezpieczone 
balustrada przed upadkiem z wysokości. Otwory w stropach, na których prowadzone są prace 
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lub do których możliwy jest dostęp ludzi, należy zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia 
lub ogrodzić balustradą.  
Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie 
końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, 
zamocowanej na wysokości około 1,5 m wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia. 
Wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy, powinny uwzględniać obciążenie 
dynamiczne spadającej osoby. 
W przypadku, gdy zachodzi konieczność przemieszczania stanowiska pracy w pionie, lina 
bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy pionowej za 
pomocą urządzenia samohamującego. Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa 
nie powinna być większa niż 1,5 m. 
Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie 
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego 
zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości 
powyżej 2,0 m w przypadkach, w których wymagane jest zastosowanie środków ochrony 
indywidualnej przed upadkiem z wysokości.  
 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót na budowlanych przy użyciu maszyn 
i urządzeń technicznych  
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót na budowlanych przy użyciu maszyn  
i urządzeń technicznych: 
• pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony 

napędu), 
• potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na 

placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 
niebezpiecznej), 

• porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających 
urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 
montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 
wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.  
Maszyny i urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na 
terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi 
technicznemu, powinien udostępniać organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub 
instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń.  
Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierownicy wózków i innych maszyn 
o napędzie silnikowym powinny posiadać wymagane kwalifikacje.  
Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają 
kabin powinny być:  
• zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 
• osłonięte w okresie zimowym. 
 
Sposoby prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych  
W czasie wykonywania i montażu projektowanych elementów instalacji elektrycznych należy 
bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów BHP, ze szczególnych uwzględnieniem 
pracy na wysokości oraz w wykopach.  
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych przeprowadza się jako: 
• szkolenie wstępne, 
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• szkolenie okresowe. 
 
Szkolenia należy przeprowadzać w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkoleń. 
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowozatrudnieni 
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie 
pracowników z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach 
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowiązującymi z danym zakładzie 
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać 
pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami 
ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym 
stanowisku.  
 
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 
związanym z pracą na danym stanowisku. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego 
ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, 
powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych 
pracownika. Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie BHP powinny być przeprowadzone  
w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.  
Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, 
a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia 
oraz zagrożenie wypadkowe – nie rzadziej niż raz do roku. Instruktaż BHP należy 
przeprowadzić każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych.  
Przy wykonywaniu prac związanych z budową lub przebudową instalacji elektrycznej 
i elektroenergetycznych oraz obsłudze linii i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
mogą być zatrudnieni pracownicy spełniający następujące wymagania:  
• posiadać udokumentowane przeszkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na 

danym stanowisku, 
• posiadać odpowiednią sprawność fizyczną i umysłową oraz warunki zdrowotne niezbędne 

do wykonywania robót potwierdzone w orzeczeniu lekarskim, 
• w przypadku wykonywania robót na wysokości – badania uprawniające do pracy na 

wysokości.  
 
Pracownicy wykonujący roboty budowlane muszą być wyposażeni w odzież ochronną 
spełniającą wymagania z zakresu BHP.  Na placu budowy powinny być udostępnione 
pracownikom do stałego korzystania aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy 
dotyczące:  
• wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 

pracowników, 
• obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,  
• postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,  
• udzielania pierwszej pomocy. 
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, 
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej 
zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia 
dla życia lub zdrowia pracowników.  
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Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu terenu  
Teren budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób niezatrudnionych przy budowie 
obiektu, a w szczególności zabezpieczyć wykopy przed dostępem dzieci, poprzez odpowiednie 
oznakowanie tablicami ostrzegawczymi, szczelne przykrycie deskami, oraz w miejscach 
przejść, zapewnienia oświetlenia w razie pozostawienia wykopu na noc. Wzdłuż całego wykopu 
na terenie otwartym powinny być ustawione barierki pomalowane w biało-czerwone lub żółto-
czerwone pasy. Wykopy powinny być wykonane z nachyleniem skarp nie większym niż 45o lub 
za pomocą obudowy. Pionowe ściany wykopu należy odpowiednio umocować i oszalować.  
Należy wygrodzić teren obejmujący roboty na wysokości. Wydzielona strefa dla prac na 
wysokości będzie wynosiła nie mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać materiały lub 
przedmioty, jednak nie mniej niż 6 m.  
Należy wygrodzić i oznakować strefy gromadzenia i usuwania odpadów.  
 
Środki techniczne oraz organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
i zagrożeniom zdrowia  
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy prowadzi do powstania 
bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.  

  P r z y c z y n y  o r g a n i z a c y j n e  p o w s t a n i a  w y p a d k ó w  p r z y  p r a c y :   
• nieprawidłowa ogólna organizacja pracy 

− nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 
− niewłaściwe polecenia przełożonych, 
− brak nadzoru, 
− brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 
− tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 
− brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 
− dopuszczenie do pracy osoby z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich. 

• Niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:  
− niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 
− nieodpowiednie przejścia i dojścia, 
− brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 

  P r z y c z y n y  t e c h n i c z n e  p o w s t a n i a  w y p a d k ó w  p r z y  p r a c y :   
• Niewłaściwy stan czynnika materialnego:  

− wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 
− niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 
− brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 
− brak środków ochrony zbiorowej lub ich niewłaściwy dobór, 
− brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,  
− niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw. 

• Niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:  
− zastosowanie materiałów zastępczych, 
− niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych, 

• Wady materiałowe czynnika materialnego:  
− ukryte wady materiałowe czynnika materialnego, 

• Niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:  
− nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 
− niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 
− niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
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- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 
pracy, 

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie 
z przeznaczeniem, 

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 
pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami 
związanymi z warunkami środowiska pracy, 

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego,  
a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie  
z przeznaczeniem.  
Na podstawie:  

- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku 
pracy, 

- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
- określenia podstawowych wymagań BHP przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych, 
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 

kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 

przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych 
i uciążliwych,  

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głownie przez 
zastosowanie technologii, materiałów i substancji niepowodujących takich zagrożeń.  

 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 
kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań 
w celu usunięcia tego zagrożenia.  
 
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej 
(rękawice, szelki ochronne, pasy bezpieczeństwa, kaski itp.) oraz odzież i obuwie robocze, 
zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 
roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą 
ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, 
twarzy, wzroku, słuchu).  
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się 
tymi środkami.  
Wszystkie narzędzia i urządzenia wykorzystywane w czasie robót budowlanych muszą 
posiadać atesty oraz instrukcje określające sposób ich użytkowania, konserwacji 
i przechowywania.  
Sprzęt i narzędzia używane do prac szczególnie niebezpiecznych powinny być każdorazowo 
sprawdzone przez użyciem i posiadać właściwe dokumenty potwierdzające ich sprawność.  
Na terenie robót budowlanych musi znajdować się przenośna apteczka pierwszej pomocy. 
W razie wypadku kierownictwo budowy zapewni dostęp do środka lokomocji i zapewni 
transport do punktu pierwszej pomocy.  
Roboty budowlane związane z podłączeniem i sprawdzaniem instalacji i urządzeń 
elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia.  
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Stacjonarne urządzenia elektryczne należy, co najmniej jeden raz w miesiącu poddać 
okresowej kontroli pod względem bezpieczeństwa, natomiast, co najmniej dwa razy w roku 
należy poddać kontroli stan i oporność izolacji tych urządzeń.  
 
Roboty budowlane powinny być prowadzone zgodnie z zasadami BHP ujętymi 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych oraz Rozporządzenia Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie obowiązku stosowania niektórych Norm 
Polskich dotyczących Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Dz. U. Nr 148 p. 974). 
 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych Kierownik Budowy opracuje lub zleci 
opracowanie instrukcji BIOZ z uwzględnieniem wyżej wymienionych informacji. 
Z opracowaną instrukcją powinno się zapoznać wszystkich uczestników procesu 
budowlanego, a fakt zapoznania należy potwierdzić czytelnym podpisem. 
 
Podstawa prawna opracowania  
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1320 

z późn. zm.), 
- Art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 

1126 z późn. zm.), 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2021 poz. 272 z późn. 

zm.), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U.2003.120.1126) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia 
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 180 poz. 1860), 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. nr 62 poz. 
287), 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie 
rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1835), 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych 
posiłków i napojów (Dz. U. 1996 nr 60 poz. 278), 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. - zmieniające 
rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz.U.07.49.330) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263), 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń 
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz. 1468), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 
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9.2 INSTALACJA ODDYMIANIA 
 

9.2.1 Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania klatki schodowej realizowany  
w związku z remontem częściowym Przedszkola Publicznego nr 2 w Radlinie przy ul. Andrzeja 
Mielęckiego 12. 
Projekt w obecnej wersji został wykonany na podstawie aktualnego przeznaczenia pomieszczeń i 
poszczególnych powierzchni. 

 
9.2.2 Podstawa opracowania 
• Bieżące uzgodnienia z Inwestorem (w zakresie przeznaczenia pomieszczeń) 
• Aktualne podkłady budowlane, na podstawie projektu budowlanego 
• Uzgodnienia międzybranżowe z poszczególnymi projektantami  
• Wytyczne w zakresie stosowania norm zwiazanych, oraz rozwiązań technicznych 
• Ekspertyza techniczna bezpieczeńsrwa pożarowego przeszkola publicznego nr 2 w Radlinie 

ul.Mielęckiego 13, 44-310 Radlin, działka nr 1962/114, 2252/114, 2253/114 
• Postanowienie z 24.10.2023r nr WPZ.52840.1.295.2023.AM 
 

9.2.3 Normy i przepisy 
• SITP WP– 02:2021 – Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej 
• Wytyczne projektowania systemów oddymiania klatek schodowych CNBOP-PIB W-003:2016 
• Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 r. Poz. 2351 z pozn. zm) 
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2021 poz. 869, 2490 

z pozn. zm.) 
• Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.  
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  
(Dz. U. nr 109, poz. 719) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego Dz. U. 2020., poz. 1609., z późn. zm., 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r.  
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod 
względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej  (Dz. U. 2021 r., poz. 1722) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 20 czerwca 2007r. w sprawie 
wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego i ochronie zdrowia i życia 
oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. 2007 
nr 143 poz. 1002 ze zmianą Dz. U. 2010 nr 85 poz. 553) 

 
9.2.4 Ogólna charakterystyka obiektu 

Budynek zlokalizowany jest w obrębie działki nr 1962/114, 2252/114, 2253/114 w Radlinie i pełni 
funkcję użyteczności publicznej. W budynku mieszczą się pomieszczenia administracyjne  
i przedszkole. Budynek jest bezpośrednio przyległy do budynku mieszkalnego wielorodzinnego  
w części północnej działki. Budynek posiada cztery kondygnacje nadziemne, oraz jedną 
podziemną. 
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9.2.5 System oddymiania klatki schodowej  
 

 

 Założenia podstawowe 
Dla projektu instalacji oddymiania klatki schodowej i szybu windy przyjęto założenia: 

− zakres rzeczowy obejmuje zaprojektowanie oddymiania dla jednej klatki schodowej,  
− centralka została zaprojektowana do montażu na poziomie parteru, w części ogólno dostępnej 

(klatka schodowa 0.2), 
− realizacja oddymiania przy założeniu wykorzystania klapy oddymiajacej zaprojektowanej na 

ostatniej kondygnacji oddymianej klatki schodowej. Klapa oddymiajaca będzie posiadała 
zabudowany siłownik realizujący funkcję automatycznego otwierania klapy oddymiającej po 
wyzwoleniu z centrali oddymiania, 

− dla oddymianej klatki schodowej została zaprojektowana klapa oddymiająca jednoskrzydłowa  
o wym 130x140 [cm]. Powierzchnia czynna dobranej klapy oddymiającej wynosi Acz=1,51m2 

− dopowietrzanie dla klatki schodowej realizowane będzie z wykorzystaniem dwóch par drzwi. Drzwi 
będą otwierane automatycznie za pomocą napędów elektrycznych podłączonych bezpośrednio do 
centralki CSO. Drzwi otwierane będą wspólnie (dotyczy skrzydła czynnego i biernego), 

− od centralki oddymiania CSO do siłownika klapy oddymiającej (ozn. na rys. M1/1), oraz napędów 
drzwi dopowietrzających zaprojektowany został bezhalogenowy kabel ognioodporny (klasy PH90), 

− połączenia kablowe dla siłowników i napędów otwierających drzwi dopowietrzające będą 
zrealizowane z wykorzystanie puszek połączniowych posiadających stosowne dopuszczenie 
wyrobu do stosowania wyrobu w ochronie przeciwpożarowej, 

− na poszczególnych kondygnacjach zaprojektowane zostały przyciski do ręcznego uruchamiania 
instalacji oddymiania (przyciski PO) z wbudowanym sygnalizatorem akustycznym, 

− uruchamianie automatyczne będzie realizowane za pomocą czujek optycznych dymu 
zaprojektowanych do zabudowy w obrębie oddymianej klatki schodowej, 

− obwódy zasilania central 230V 50Hz centralki należy wykonać z obwodów tablicy elektrycznej 
(obwody zasilania zabudowane przed wyłącznikiem pożarowym prądu). Obwody zasilania zostały 
wydane w projekcie elektrycznym. Obwody zasilania centralki należy wyraźnie opisać w celu łatwej 
identyfikacji przez obsługę systemu lub pracowników serwisu, oraz Użytkownika 

− zaprojektowano wykonanie okablowania pod tynkiem, zgodnie z aprobatą techniczną producenta 
w klasie E90, 

− w projekcie dla przykładu wydano urządzenia posiadających certyfikaty dopuszczenia wyrobu  
do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie kraju. W sytuacji zastosowania 
rozwiązania równorzędnego należy również spełnić niniejszy warunek, 
 

9.2.6  Dobór urządzeń 
 

Centrala oddymiająca 
 Centralka oddymiania (CSO) wykonana jest w postaci szafki ściennej. Centralka jest zasilana 
napięciem 230V/50Hz. Napięcie robocze to 24V napięcia stałego na wyjściach, do których 
podłączone są urządzenia elektrycznego systemu sterowania oddymianiem. Jest wyposażona  
w akumulatory pozwalające na pracę układu w ciągu 72 godzin po zaniku napięcia podstawowego. 
Centralka umożliwia: 

− ręcznego wyzwalanie alarmu z przycisków alarmowych, 
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− przekazywanie informacji o alarmie (sygnał NO/NC), 
− przekazywanie informacji o uszkodzeniu systemu (sygnał NO/NC), 
− ręczne otwieranie klapy oddymiającej w celu wentylacji obiektu w czasie normalnej eksploatacji 

bez wywołania stanu alarmowego (przewietrzanie) – zakres nie zaprojektowany, przy akceptacji 
Użytkownika Wykonawca podczas realizacji uzgodni i zamontuje przycisk umożliwiający realizację 
tej funkcji, 
 Centrala posiada akustyczną (alarm) i optyczną sygnalizację stanu jej pracy, co w łatwy sposób 
pozwala zlikwidować źródło alarmu lub zlokalizować miejsce uszkodzenia systemu. Maksymalny 
pobór prądu przez siłownik podłączony do centralki nie może przekroczyć prądu dopuszczalnego 
pobieranego przez urządzenia do niej podłączone. 
  
Centralkę należy ze względów użytkowych i serwisowych zamontować na wysokości ok. 1,4m od 
podłogi (dolna krawędź). Należy zwrócić uwagę Użytkownikowi na czasookres wymiany 
akumulatorów (zgodnie ze wskazaniami podanymi przez producenta zastosowanych 
akumulatorów). Centralę zabudować w wersji pod tynkowej. 
 
Przycisk ręcznego oddymiania 
 Ręczne uruchamianie oddymiania realizowane będzie za pomocą przycisków oznaczonych na 
poszczególnych rzutach. Zaprojektowano przyciski w wersji natynkowej z wbudowanym 
sygnalizatorem akustycznym. 
Przyciski należy zamontować na ścianie, w miejscach dobrze widocznych na wysokości 1,4 m. 
Przed montażem należy ustalić czy w docelowym miejscu montażu nie ma lub nie będzie  
w przyszłości składowanych materiałów lub innych elementów które utrudnią do nich dostęp lub  
je zasłonią. 
 
Czujka optyczna dymu 
 Automatyczne uruchamianie oddymiania realizowane będzie za pomocą czujek optycznych dymu 
podłączonych do centrali instalacji oddymiania. 
 
Siłownik 
W rozwiązaniu wykorzystano siłowniki z napędem zębatkowym wykonany w formie 
prostopadłościanu. Wszystkie części siłownika wykonane są z materiałów korozjo odpornych  
i odpornych na wilgoć (siłownik szczelny, samosmarujący). Dane techniczne siłowników (ogólne): 

− zasilanie 24V ±15% /1,0A 
− siła pchająca / ciągnąca 300N 
− prędkość 11,8m/ sek.100mm 
− gwarantowany okres funkcjonowania 10 000 otwarć i zamknięć 
− odporność na temperaturę 30 min./300°C 
− system ochrony IP 33 
− zakres temperatur -25°C do +55°C 

 
 Instalację do siłownika zaprojektowano do wykonania przewodem HDGsżo PH90 3x2,5mm2 pod 
tynkiem. Siłownik zamocować na ramie klapy oddymiającej przy pomocy konsoli mocującej, w taki 
sposób aby siłownik otworzył klapę oddymiającą do kąta zgodnie z aprobatą techniczną. Konsola 
montażowa zostanie dostarczona włącznie z siłownikiem i klapą oddymiającą. Podłączenie 
siłownika wykonać z wykorzystaniem puszki n/t (puszka połączeniowa musi posiadać stosowne 
dopuszczenie do stosowania wyrobu w ochronie przeciwpożarowej). 
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Ryglowanie drzwi 
 Zestaw ryglowania przeznaczony jest do elektrycznego odryglowywania skrzydła czynnego drzwi 
napowietrzających. W skład zestawu wchodzi elektrozaczep w wersji rewersyjnej zabudowany  
w skrzydle biernym.  

 

9.2.7 Zasilanie 
 
Zasilanie podstawowe 
 Zasilanie podstawowe centrali elektrycznego oddymiania (230V, 50Hz) należy wykonać  
z obwodów tablicy elektrycznej (obwody zasilania zabudowane przed wyłącznikiem pożarowym 
prądu). Obwody zasilania zostały wydane w projekcie elektrycznym. Obwody zasilania central 
należy wyraźnie opisać w celu łatwej identyfikacji przez obsługę systemu lub pracowników serwisu, 
oraz Użytkownika 
  
Warunkiem koniecznym przed przekazaniem instalacji i uruchomieniem to wykonanie pomiarów 
oporności uziemienia, izolacji oraz ciągłości żył, które należy dołączyć do protokołu  podczas 
odbioru i przekazania systemu Użytkownikowi. Instalację do poszczególnych elementów systemu, 
urządzeń wykonawczych oraz kontrolujących wykonać zgodnie z poszczególnymi rysunkami 
ideowymi instalacji oddymiania. 
 
Zasilanie awaryjne 
 Centralka została przygotowana do pracy z dwoma akumulatorami o napięciu 24V umieszczonymi 
wewnątrz obudowy. Typ akumulatora zgodnie z wymaganiami producenta zastosowanych 
urządzeń. 

 

9.2.8 Okablowanie 
 

 Wszystkie prace instalacyjne powinny być wykonane wg zaleceń i norm podanych poniżej. 
Założenie podstawowe to wykonanie okablowania pod tynkiem. Montaż kabli pod tynkiem,  na 
styku skrzyżowania i zbliżenia z innymi instalacjami zabezpieczyć rurkami lub innymi przekładkami 
izolacyjnymi, oraz w przejściach przez stropy (zastosować rurki). Po wciągnięciu kabli przepusty 
rurowe, zwłaszcza na granicach stref pożarowych należy uszczelnić przy użyciu certyfikowanych 
mas ppoż. 
 
Inne zasady, które powinny być przestrzegane przy układaniu kabli : 

⋅ nie wykonywać żadnych połączeń przewodów poza tymi, które wskazuje projekt 
⋅ po ułożeniu kabli i zaprawieniu bruzd należy wykonać pomiary kontrolne (rezystancja linii, 

rezystancja izolacji między żyłami linii, pojemność przewodów linii itp.). Protokoły z pomiarów 
powinny być przekazane firmie specjalistycznej, która wykona montaż urządzeń 

⋅ w miejscach montażu elementów należy pozostawić odpowiednie zapasy przewodów : 
- czujki i ostrzegacze ręczne : 2 x 20 cm (nie rozcięte pętle) 
- centralki min. 50-100 cm 

 Należy koordynować przebieg tras kabli instalacji oddymianiem, zachowując nast. minimalne 
odstępy: 

⋅ 20 cm od przewodów energetycznych przy braku przegrody 
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⋅ cm od przewodów energetycznych zastosowaniu przegrody stalowej 
⋅ 30 cm od opraw oświetleniowych typu „świetlówka” 
⋅ 100 cm od transformatorów i silników 

 
UWAGA: 
- wskazane na planach instalacji lokalizacje urządzeń mogą ulec zmianie na skutek konieczności 
zachowania odpowiednich odstępów od innych urządzeń, które nie zostały wskazane na 
rysunkach, a zwłaszcza lamp oświetlenia podstawowego i awaryjnego 
- należy zachować minimum 50 cm odstępy czujek od opraw oświetleniowych, ścian, podciągów  
i belek, kanałów i otworów wentylacyjnych oraz innych urządzeń i składowanych towarów. 
 

9.2.9 Funkcjonowanie systemu 
 

Sposób funkcjonowania centrali oddymiania w różnych jej stanach opisano poniżej. Centrala może 
wskazywać następujące stany robocze : 
- stan oddymiania (klapa oddymiająca otwarta) 
- stan pracy kontrolnej (klapa oddymiająca zamknięta) 
 
W stanie normalnej pracy systemu na przyciskach alarmowych systemu oddymiania świeci się 
dioda koloru zielonego. W przypadku, gdy zostanie zbita szybka przycisku ręcznego oddymiania 
wówczas okna oddymiające zostaną otworzona automatycznie.  
Procedura skasowania alarmu odbywa się przy założeniu wymiany szybek w przyciskach 
alarmowych. Po skasowaniu alarmu klapa oddymiająca zostanie zamknięta. 

 

9.2.10 Obliczenia 
 

 Zgodnie z Polską Normą PN-B-02877-4 wymagana powierzchnia czynna oddymiania na klatce 
schodowej budynków średnich i niskich powinna wynosić co najmniej 5% powierzchni rzutu 
poziomego podłogi tej klatki schodowej. Poniżej wydano niezbędne obliczenia dla doboru klap 
oddymiających. Należy dodatkowo pamiętać przy wyborze klapy oddymiającej, że klapa powinna 
być sklasyfikowana w klasie B300 (HE 300) co oznacza, że klapa wykazuje odporność na działanie 
temperatury 300°C. Klapa oddymiająca ze stosownymi założeniami poniżej została wydana  
w niniejszym projekcie. 
 
Oznaczenia użyte we wzorach przy obliczaniu powierzchni czynnej oddymiania: 
AK – powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej 
AK5% – 5% powierzchni rzutu  poziomego klatki schodowej 
AG – powierzchnia geometryczna oddymiania 
ACZ – powierzchnia czynna oddymiania 

 

Obliczenie powierzchni otworów oddymiających dla klatki schodowej 
Powierzchnia oddymianej klatki schodowej wynosi zgodnie z dokumentacją projektową dla 
poziomu poddasza wynosi 28,93m2  - przyjęto jako podstawę do obliczenia powierzchni klapy 
oddymiającej. 
Powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej (piętro) zgodnie z rzutem wynosi: 

AK = 28,93 m2 
5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej wynosi: 
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AK5% = 28,93 · 5% = 1,44 m2   
ACZ = 1,44m2  

W projekcie wydano rozwiązanie bazujące na klapie oddymiającej dachowej zainstalowanej na 
ostatniej kondygnacji klatki schodowej o powierzchni czynnej min. 1,44m2, która posłuży do 
realizacji funkcji oddymiania. Powierzchnia czynna klapy oddymiającej, powinna wynosić min  
ACZ = 1,44m2 (pamiętając że powierzchnia czynna podawana jest wg producenta klapy 
oddymiającej).  

Przyjęto do obliczeń klapę oddymiającą: 
- o wysokości podstawy klapy 0,5m 
- o wymiarach 1,3m x 1,3m która posiada zgodnie z aprobatą producenta powierzchnię czynną 
0,91m2. Projekt przewiduje zastosowanie klapy oddymiajacej wyposażonej w owiewki i dyszę. 

Aby zainstalowany system oddymiania na klatce schodowej spełniał prawidłowo swoją rolę, 
potrzebne jest zapewnienie dostatecznego dopływu powietrza w celu wytworzenia tzw. „ciągu 
kominowego”. 

 

Zapewnienie dostatecznego dopływu powietrza klatki schodowej 
Zgodnie z PN-B-02877-4:2001 (pkt. 6) przy zastosowaniu urządzeń oddymiania pożarowego 
wymagane jest zapewnienie dopływu powietrza „uzupełniającego” poprzez otwory umiejscowione 
w dolnych częściach pomieszczenia. Możliwe jest wliczenie okien oraz drzwi, które w przypadku 
pożaru dadzą się otworzyć od zewnątrz. Ich otwarcie zagwarantuje wytworzenie strumienia 
powietrza przelotowego na zasadzie naturalnej różnicy ciśnień. 
Spełniając ten warunek geometryczna powierzchnia otworów wlotowych powinna być co najmniej  
o 30% większa niż suma geometrycznych powierzchni wszystkich otworów oddymiających. 
Powierzchnia geometryczna zaprojektowanej klapy oddymiającej wynosi 1,82m2 natomiast 
powierzchnia zwiększona o 30% powinna wynosić 2,366m2. Projekt przewiduje realizację funkcji 
dopowietrzania z wykorzystaniem trzech par drzwi tj: 
- drzwi nr 1 - zabudowanych na oddymianej klatce schodowej i prowadzących do holu (pom. nr 
0.2), wymiar skrzydła czynnego realizującego funkcję dopowietrzania 0,9m x 2,1 m - powierzchnia 
geometryczna 1,89m2  - otwieranie tylko skrzydła czynnego 
- drzwi nr 2 - zabudowanych w holu (pom. nr 0.2) i prowadzących do wiatrołapu (pom. nr 0.1), 
wymiar skrzydła czynnego realizującego funkcję dopowietrzania 1,0m x 2,1 m - powierzchnia 
geometryczna 2,1m2 - otwieranie skrzydła czynnego i biernego 
- drzwi nr 1 - zabudowanych w wiatrołapie (pom. nr 0.1) i prowadzących na zewnątrz budynku, 
wymiar skrzydła czynnego czynnego i biernego realizującego funkcję dopowietrzania 90+40/212 - 
powierzchnia geometryczna 2,75m2 - otwieranie skrzydła czynnego i biernego 
- drzwi nr 2 - zabudowanych na klatce schodowej (pom. nr 0.2) i prowadzących do wiatrołapu (pom. 
nr 0.1) wymiar skrzydła czynnego czynnego i biernego realizującego funkcję dopowietrzania 
95+45/212 - powierzchnia geometryczna 2,90m2 - otwieranie skrzydła czynnego i biernego 

 
Skrzydła drzwi będą otwierane automatycznie za pomocą napędów elektrycznych podłączonych 
bezpośrednio do centralki CSO. Drzwi powinny posiadać układ automatycznego otwierania, 
odryglowania skrzydła czynnego oraz biernego. 

 

Zapewnienie dostatecznego dopływu powietrza klatki schodowej 
Zgodnie z PN-B-02877-4:2001 (pkt. 6) przy zastosowaniu urządzeń oddymiania pożarowego 
wymagane jest zapewnienie dopływu powietrza „uzupełniającego” poprzez otwory umiejscowione 
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w dolnych częściach pomieszczenia. Możliwe jest wliczenie okien oraz drzwi, które w przypadku 
pożaru dadzą się otworzyć od zewnątrz. Ich otwarcie zagwarantuje wytworzenie strumienia 
powietrza przelotowego na zasadzie naturalnej różnicy ciśnień. 
Spełniając ten warunek geometryczna powierzchnia otworów wlotowych powinna być co najmniej 
o 30% większa niż suma geometrycznych powierzchni wszystkich otworów oddymiających. 
Powierzchnia geometryczna zaprojektowanej klapy oddymiającej wynosi 1,0m2 natomiast 
powierzchnia zwiększona o 30% powinna wynosić 1,3m2. W projekcie przewidziano otwieranie 
drzwi windy, oraz drzwi realizujących funkcję dopowietrzania dla klatki schodowej. Winda po 
uruchomieniu instalacji oddymiania klatki schodowej realizauje funkcję zjazd u na poziom parteru, 
otwarcie tylko drzwi w kierunku ewakuacii i zablokowanie windy w tej pozycji do czasu skasowania 
alarmu z centrali oddymiania.  

 

Badania i próby pomontażowe 
Po wykonaniu całości projektu, należy opracować protokół z badań, który powinien być 
przedstawiony komisji odbioru robót. Montaż i uruchomienie systemu należy powierzyć firmie 
specjalistycznej. 
Instalacje, montaż urządzeń, uruchomienie oraz odbiór robót należy przeprowadzić zgodnie z : 

− rzutami poszczególnych kondygnacji, schematami ideowymi, informacjami zawartymi  
w niniejszym opracowaniu 

− przedmiarem robót (odrębna teczka). 
− obowiązującymi przepisami i normami. 
− dokumentacjami technicznymi urządzeń. 
− specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (odrębna teczka). 
Ponadto należy uwzględniać dokonywane na bieżąco zmiany budowlano-technologiczne 
wynikające z ew. aktualizacji projektów branżowych oraz wskazówek projektantów. Wszelkie 
zmiany uzgadniać z branżowym inspektorem nadzoru (wzgl. autorem opracowania). Wykonawstwo 
instalacji, dostawę i montaż urządzeń należy powierzyć firmie specjalistycznej. Urządzenia 
powinny posiadać certyfikaty bezpieczeństwa. 

 

9.2.11 Uwagi końcowe 
 

W projekcie przewidziano jedynie dostawę i montaż części elektrycznej systemu oddymiania, 
dostawa i montaż klap oddymiających, prace związane z przygotowaniem otworu pod klapy 
oddymiające wydano w projekcie branży budowlanej. 
Po zainstalowaniu systemu oddymiania należy wzmóc dozór oddymianej klatki schodowej i szybu 
windy w celu sprawdzenia czy system oddymiania zadziałał i czy klapy oddymiające są otwarte.  
Do obowiązków użytkownika należy: 
⋅ zapewnienie warunków stałego i fachowego nadzoru nad stanem technicznym 

zainstalowanych urządzeń 
⋅ przeszkolenia osób odpowiadających za codzienną eksploatację systemu, 
⋅ w strefie objętej systemem automatycznego oddymiania należy zaprzestać palenia tytoniu,  
⋅ realizację zmian dotyczących sufitów w obrębie klatki schodowej, należy wykonać w ścisłej 

koordynacji z konserwatorem systemu, aby zapobiec powstaniu kolizji i ograniczeniu w jej 
funkcjonowaniu, 

⋅ wszelkie prace remontowo-malarskie należy wcześniej zgłosić do osoby odpowiedzialnej za 
system celem zabezpieczenia sygnalizatorów w rejonie prowadzonych prac, 
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⋅ dla zapewnienia niezawodnego działania instalacji oddymiania wraz z całym układem 
wyzwalania muszą być sprawdzane przez specjalistę pod względem sprawności działania i 
gotowości eksploatacyjnej, oraz konserwowane w regularnych odstępach czasu  

⋅ wykonywać konserwację urządzeń oraz przegląd instalacji oddymiania co najmniej raz w roku 
(zgodnie z zaleceniami producenta) przez podmiot posiadający odpowiednią wiedzę i 
doświadczenie. 

 

9.2.12 Zestawienie urządzeń podstawowych instalacji elektrycznego oddymiania. 

 

* - zakres projektu obejmuje jedynie dostawę, montaż w części budowlanej 
** - typy urządzeń podano jako przykład/wytyczne 
 

 

 

 

L.p. Wyszczególnienie Typ sprzętu Ilość 

Urządzenia 

1 Centrala oddymiania modułowa 16 A w obudowie kompaktowej - 1 kpl. 

2 Moduł kolejności włączania - 2 szt. 

3 Akumulator 12V/12Ah 2 szt. 

4 Przycisk oddymiania z sygnalizatorem akustycznym - 4 szt. 

5 Czujka optyczna dymu z gniazdem - 4 kpl. 

6 

Klapa dymowa jednoskrzydłowa o wymiarach 130x140 z owiewką, na podstawie 
stalowej ocynkowanej h=50 cm. Nieocieplana z miejscem na ocieplenie 60 mm. 
Wypełnienie poliwęglan mleczny o grubości 16 mm – 5 komorowy o U=1,8 
W/m2K. Klasyfikacja obciążenia śniegiem SL550 (550 N/m2). Klapa 
wyposażona w siłownik elektryczny ZA 155/1000-HS;3,2A/24V. Powierzchnia 
czynna oddymiania Acz= 1,51 m2. Wyposażona w owiewki i dyszę  

1,0 m x 1,4 m * 1 kpl. 

7 Napęd zębatkowy 24V; 3,2A 1000N  - 1 kpl. 

8 Napęd drzwiowy  500N/500mm 4 kpl 

9 
Puszka instalacyjna, rozgałęźna w klasie podtrzymania funkcji elektrycznych 
E90, umożliwiajca rozgałęzianie przewodów pięciożyłowych o maksymalnych 
przekrojach 4 mm2 

PIP-5A ** 5 szt. 

10 Ryglowanie 2-punktowe** - 2 kpl. 

Materiały instalacyjne 

11 Przewód zasilający siłownik i centralę /PH90/ HDGsżo 3x2,5mm2  80 m 

12 Przewód do przycisków ręcznego oddymiania /PH90/ 
HTKSHekw 
5x2x0,8mm2 

80 m 

13 Przewód do sygnalizacji stanu pracy centrali /PH90/ 
HTKSHekw  
1x2x0,8mm2 

80 m 
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9.3 INSTALACJI WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POŻARU 
 

9.3.1 Założenia podstawowe 
 

Zakres opracowania zgodnie z założeniami ekspertyzy technicznej bezpieczeństwa pożarowego 
przytoczonymi w pkt. 7. obejmuje zaprojektowanie zabudowy autonomicznych czujników dymu  
z sygnalizatorem akustycznym w salach zajęć i szatni. Przyjęte rozwiązanie ma poprawić wczesne 
wykrywanie i sygnalizację akustyczną w sytuacji wykrycia pożaru przez czujki. 
Lokalizacja czujników j.w. została przedstawiona na załączonych rysunkach do niniejszego 
projektu. 
 

9.3.2 Organizacja alarmu 
 

W przypadku wykrycia dymu i uruchomienia alarmu pożarowego przez czujkę, w czujce uruchamia 
się sygnalizacja optyczna i akustyczna. Kasowanie alarmu odbywa się przez wciśnięcie przycisku 
reset i przytrzymanie go w tej pozycji przez czas określony przez producenta.  
 

9.3.3 Montaż urządzeń - wytyczne montażu 
 

Montaż urządzeń i wyposażenia powinien zostać wykonany zgodnie z dokumentacją techniczno-
ruchową urządzeń przez wykwalifikowanego instalatora. 
Przy montażu urządzeń należy przestrzegać następujących zasad: 

− czujki wraz z gniazdami należy instalować na sufitach w miejscach oznaczonych w dokumentacji, 
− odległość instalowania czujek nie powinna być mniejszej niż 0,5 m od ścian, przewodów 

energetycznych, żarowych opraw oświetleniowych, 
− czujki powinny być instalowane w taki sposób aby widoczna była dioda LED sygnalizująca 

zadziałanie, 
− w pomieszczeniach, gdzie występują podciągi, belki lub przebiegają pod stropem kanały 

wentylacyjne, w odległości nie mniejszej niż 25 cm od stropu, odległość instalowania czujek od 
tych elementów nie powinna być mniejsza niż 0,5 m, 

− odległość instalowanie nie powinna być mniejsza niż 1,5 m od otworów wlotowych i wylotowych 
wentylacji oraz klimatyzacji, 

− sufity perforowane, przez które jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny być 
zakryte w promieniu min. 0,6 m wokół czujki, 

− czujek nie należy instalować w atmosferze korozyjnej, zawierającej gazy i opary żrące oraz 
zapylenie, 

− w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przesunięcia punktowej czujki w stosunku do 
położenia przedstawionego na planie. Należy jednak wówczas przyjąć ogólną zasadę,  
by odległość pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie 
była większa niż maksymalne zasięgi czujek czyli 4,2 m dla czujek dymu. 

 
9.3.4 Eksploatacja systemu 

 
W początkowej fazie użytkowania instalacji, w celu uniknięcia fałszywych alarmów, należy 
uwzględnić następujące czynniki: 

− w pomieszczeniach o wysokości do 3 m dym tytoniowy może uruchomić czujki dymowe.  
Należy egzekwować zakaz palenia na terenie obiektu 

− czujki pożarowe można eksploatować przy wilgotności względnej nie większej niż 95%.  
Należy przy tym poczynić obserwacje czy w danej strefie nie będą występować skropliny, roszenia 
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i duże ilości kurzu.  
 

9.3.5 Konserwacja i utrzymanie systemu 
Obsługa codzienna: 
Użytkownik lub właściciel powinien zapewnić, aby codziennie było sprawdzane: 
czy przy każdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjęto odpowiednie działania, 
czy jeśli instalacja była wyłączona, sprawdzana lub wyciszana, to czy została przywrócona do 
stanu dozorowania. 
Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce pracy i możliwie szybko 
usunięta. 
Obsługa roczna: 
Co najmniej jeden raz w roku, użytkownik lub właściciel powinien zapewnić, aby specjalista: 

⋅ przeprowadził próby zalecane dla obsługi codziennej, miesięcznej i kwartalnej, 
⋅ sprawdził każdą czujkę na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta,  
⋅ dokonał oględzin, czy w budynku nastąpiły jakieś zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu, 

które mogłyby wpłynąć na rozmieszczenie czujek. Oględziny powinny także potwierdzić, czy pod 
każdą czujką jest utrzymana wolna przestrzeń co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy 
wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe są dostępne i widoczne, 

⋅ sprawdził i przeprowadzić próby wszystkich baterii akumulatorów.  
Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce pracy i możliwie szybko 
usunięta. 
 
Dokumentacja: 
Po zakończeniu przeglądu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za przeprowadzenie 
próby powinna dostarczyć osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru, protokół 
stwierdzający, że próby wymienione w instrukcji zostały wykonane i, że o wykrytych wadach została 
powiadomiona osoba odpowiedzialna. 
 

9.3.6 Zestawienie urządzeń podstawowych. 

L.p. Wyszczególnienie Typ sprzętu Ilość 

1 
Czujka optyczna dymu z wbudowanym sygnalizatorem 
akustycznym 

- 
10 
kpl. 
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9.4 INSTALACJE SANITARNE WOD.-KAN. 
 

9.4.1 Podstawa opracowania 
 

- umowa z Inwestorem; 
- uzgodnienia z Inwestorem oraz zalecenia przedstawicieli Inwestora; 
- podkłady architektoniczno – budowlane; 
- uzgodnienia z Projektantami – Autorami opracowań projektów architektonicznych 

(realizowanych równolegle); 
- obowiązujące normy i wytyczne projektowania w zakresie  instalacji wodociągowo – 

kanalizacyjnych; 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 1991r. nr 81, poz. 351 

z późniejszymi zmianami, 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. z 2003r. Nr 121, 
poz. 73), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 
690 z późniejszymi zmianami), 

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Min. P. i P.S. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 169, poz. 1650), 

- Inne obowiązujące normy i przepisy szczegółowe. 
 

9.4.2 Przedmiot i Zakres opracowania  
 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zamierzenia "Budowa windy zewnętrznej, 
przebudowa oraz dostosowanie do warunków ochrony pożarowej budynku przedszkola 
publicznego nr 2" realizowanego w Radlinie przy ul. Mielęckiego 13. Projekt obejmuje swoim 
zakresem zmiany w części pomieszczeń poniższych instalacji :  

- wewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 
- wewnętrznych instalacji wody zimniej na cele bytowo - gospodarcze, 
- wewnętrznych instalacji wody zimniej na cele p.poż 
- wewnętrznych instalacji wody ciepłej i cyrkulacji 

na potrzeby realizacji inwestycji. Dokładny zakres przebudowy został określony w części graficznej 
opracowania. 
 
Zakres opracowania nie obejmuje: 

- odprowadzenia kanalizacji sanitarnej z budynku (stan istniejący), 
- odprowadzenia kanalizacji deszczowej z budynku (stan istniejący), 
- doprowadzenia wody do budynku na cele bytowo - gospodarcze i p.poż (stan istniejący), 
- instalacji wod-kan w pomieszczeniach nieobjętym określonym zakresem robót 

 
9.4.3 Opis stanu istniejącego 

 
Projektowa inwestycja będzie realizowana w budynku istniejącym przedszkola publicznego nr 2 w 
Radlinie przy ul. ul. Mielęckiego 13. 
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9.4.4 Bilans wody i ścieków  
 

Przebudowa części pomieszczeń nie wpłynie na zwiększenie zapotrzebowania na wodę czy ilości 
odprowadzonych ścieków. Nie zakłada się zmiany w zakresie lokalizacji czy średnicy podejść do 
budynku oraz przyłączy wod-kan. 

 
9.4.5 Obliczenia 

 
Instalacje wewnętrzne 
Obliczenia hydrauliczne, statyczno - wytrzymałościowe instalacji, dobór materiałów, urządzeń 
i armatury wykonano w oparciu o : 

- wytyczne i zalecenia producenta dla danego typu rur i urządzeń, 
- obowiązujące przepisy i normy, 
- nomogramy i programy komputerowe do obliczeń hydraulicznych , 
- sugestie Inwestora. 

Dokładne obliczenia znajdują się w archiwum biura. 
W przypadku zastosowania rur/urządzeń innego typu, wykonawca musi we własnym zakresie i na 
swój koszt wykonać obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymałościowe i przedstawić 
projektantowi do akceptacji. 

 
9.4.6 Projektowane rozwiązanie 

 
Instalacja kanalizacji sanitarnej 
Projektowana przebudowa uwzględnia demontaż części istniejących instalacji kanalizacji sanitarnej 
w tym podejść pod przybory, czy demontaż pionów kanalizacyjnych. Wszelkie prace demontażowe 
należy prowadzić z zachowaniem wymaganych zabezpieczeń p.poż między kondygnacjami, 
likwidowane podejścia w stropie należy zdemontować i zakryć. Część pionów kanalizacyjnych 
istniejących należy wymienić na nowe - dokładne lokalizacje takich pionów wskazano w części 
rysunkowej opracowania. Piony kanalizacyjne wymieniane na nowe należy wykonać wykorzystując 
istniejące przebicia przez stropy - wszystkie przebicia przez strop należy zabezpieczyć po przez 
odpowiednie przejścia p.poż dla rur z tworzywa.  
Należy zmienić lokalizację wyjścia na dach pionu Pk06 ze względu na brak spełnienia norm 
obowiązujących w odległości wywiewki dachowej od okien - nowoprojektowana lokalizacja wg. 
części rysunkowej. 
W pomieszczeniu w piwnicy numer -1.18 ze względu na brak informacji o przebiegu instalacji 
podposadzkowej projektuje się wpust podłogowy o wydajności maksymalnej 30l/min zintegrowany 
|z urządzeniem ssąco tłoczącym zlokalizowanym na posadzce pomieszczenia. Przewód tłoczny  
z urządzenia o średnicy Dz32 należy włączyć do istniejącego pionu kanalizacyjnego wskazanego  
w części rysunkowej opracowania. Przewód ciśnieniowy należy wykonać z przewodów PVC 
klejonych. 
W pomieszczeniach -1.15 oraz -1.16 projektuje się wymianę istniejących wpustów podłogowych na 
nowe, o tej samej średnicy odpływu i wydajności, wyposażone w syfony mechaniczne oraz ruszt  
ze stali nierdzewnej. W korytarzu na poziomie piwnic istn. studzienkę kanalizacyjną należy 
zabezpieczyć po przez montaż szczelnego włazu kanalizacyjnego w posadzce, zabezpieczonego 
przed otwarciem przez osoby trzecie. 
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Projektowane piony w pomieszczeniach należy obudować. W łazienkach 0.4 oraz 1.3, w których 
znajdować się będą podgrzewacze pojemnościowe wody należy przewidzieć dodatkowy syfon 
zlewozmywakowy z podejściem pod włączenie skroplin z grupy bezpieczeństwa podgrzewacza. 
Przewody odpowietrzające prowadzić bezspadkowo, bezpośrednio pod stropem pomieszczeń. 
Odprowadzenie ścieków sanitarnych z poszczególnych przyborów sanitarnych do projektowanych 
pionów kanalizacyjnych, zlokalizowanych w szachtach instalacyjnych zaprojektowano przewodami 
kanalizacji kielichowej z polipropylenu w zakresie średnic Dz50 – Dz110 prowadzonych ze spadkiem 
2-5%. Podejścia kanalizacyjne prowadzone będą w bruzdach ściennych oraz tam gdzie to możliwe 
w ściankach instalacyjnych.  
Piony kanalizacyjne zakończone będą wywietrznikami wyprowadzonymi ponad dach budynku lub 
odpowietrzeniem bocznym do pionów wyprowadzonych ponad dach. Dokładna lokalizacja i sposób 
zakończenia pionów kanalizacyjnych wg części rysunkowej. 
Wszystkie wpusty projektowane w łazienkach oraz pomieszczeniach technicznych w budynku 
muszą być wyposażone w zasyfonowanie mechaniczne. 
Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgadniać z Projektantem. 
Dokładna lokalizacja urządzeń oraz przewodów wg. części rysunkowej. 
 
Instalacja wodociągowa 
W stanie istniejącym budynek posiada przyłącze wody, oraz główny zestaw wodomierzowy na 
poziomie piwnicy. Ze względu na zły stan techniczny przewodów oraz niespełnienie warunków 
technicznych i norm dotyczących zastosowanych materiałów główny zestaw wodomierzowy należy 
przebudować, w tym: 
- przyłącze poza budynkiem przebudować aby spełnić wymagania dotyczące wydajności przyłącza 
dla instalacji p.poż - poza zakresem opracowania 
- przyłącze wody w budynku - wykonać z rur stalowych ocynkowanych o średnicy Dn50 
- zlikwidować istn. armaturę oraz przewody do 0,5m za armaturą 
- na nowym przyłączu Dn50 zamontować zawory odcinające oraz wodomierz główny dla budynku, 
dokładny typ wodomierza należy ustalić z dostawcą wody, z którym podpisano umowę na 
doprowadzenie wody dla budynku 
- za głównym zestawem wodomierzowym należy dokonać rozdziału na instalację na cele p.poż oraz 
instalację na cele socjalne 
- przewód na cele p.poż w całości wykonać ze stali ocynkowanej Dn50, zamontować zawory 
odcinające Dn32 + filtr wody + zawór antyskażeniowy EA 
- przewód na cele socjalne wykonać ze stali ocynkowanej na odcinku montażu armatury, 
zamontować zawory odcinające Dn32 + zawór pierwszeństwa + filtr wody + zawór antyskażeniowy 
BA. 
W budynku w związku ze zmianą lokalizacji przyborów lub przeznaczenia danych pomieszczeń 
należy zdemontować część instalacji wodociągowej wskazanej w opracowaniu w części rysunkowej.  
Przebudowę istn. węzła wodociągowego wraz z rozdziałem na instalację na cele socjalne i p.poż 
należy uzgodnić z firmą, która dostarcza wodę do budynku. Wodomierz na cele socjalne i p.poż 
zostanie dostarczony i dobrany przez firmę dostarczającą wodę. 
Na poziomie piwnic należy dokonać włączeń do istn. przewodów wodociągowych w celu zasilenia  
z nich projektowanych przyborów na wyższych kondygnacjach oraz łazienki na poziomie piwnic. 
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Instalację wodociągową wody zimnej i ciepłej zaprojektowano z rur wodociągowych z PEX-Al, całość 
instalacji należy zabezpieczyć izolacją termiczną. Instalacja będzie prowadzona pod stropowo,  
w strefie sufitów podwieszanych, w ściankach instalacyjnych oraz w bruzdach ściennych.  
Podejścia pod odbiorniki prowadzić pod posadzkowo oraz natynkowo wg. trasy wskazanej  
w części rysunkowej opracowania. Dokładna trasa prowadzenia przewodów wg. części rysunkowej 
opracowania. Tam gdzie to możliwe, należy włączyć się do istn. przewodów wodociągowych w celu 
zasilenia projektowanych przyborów. W nowo projektowanych łazienkach projektuje się 
podgrzewacze pojemnościowe elektryczne wody, wyposażone w grupę bezpieczeństwa, które będą 
wytwarzały wodę ciepłą na potrzeby tych pomieszczeń. 
Projektowane zawory ze złączką do węża zabezpieczyć zaworami antyskażeniowymi HA DN20. 
Przejścia przewodów instalacji przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć masą 
lub opaską ognioochronną oraz zaprawą ognioochronną w zależności od klasy ogniochronności 
przegrody. Przejścia należy oznakować tabliczką informacyjną. Przejścia wykonać zgodnie  
z zasadami opisanymi w aprobacie technicznej materiału. Zastosowany system/rozwiązanie 
powinno posiadać odpowiednie atesty, dopuszczenia do stosowania wydane przez ITB, CNBOP 
oraz aprobaty techniczne potwierdzające parametry produktu. Każda kondygnacja budynku jest 
niezależną strefą p.poż - każde przejście przez strop między kondygnacyjny należy zabezpieczyć 
przejściem p.poż. 
Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgadniać z Projektantem. Wszystkie urządzenia, 
armatura, przewody mające kontakt z wodą pitną winny posiadać atest higieniczny Państwowego 
Zakładu Higieny. Dokładna lokalizacja urządzeń oraz przewodów wg. części rysunkowej. 
 
Instalacja wody zimnej na cele p.poż. 
Dla ochrony p.poż. budynku wykorzystywana będzie istniejąca instalacja wody na cele p.poż  
w całości wykonana z rur stalowych ocynkowanych, ognioodpornych przeznaczonych do instalacji 
hydrantowej, wg PN-H-74200 zasilana z istniejącego przyłącza wodociągowego.  
W związku z przebudową części pomieszczeń projektuje się przeniesienie hydrantu Dn25 na 
poddaszu w inną lokalizację. Przeniesienie to nie spowoduje zmniejszenia strefy zasięgu hydrantu, 
nie powoduje również konieczności zwiększenia ciśnienia w instalacji czy zmiany średnicy. 
Przenoszony hydrant (lokalizacja projektowana) oraz sposób jego zasilenia wg. części rysunkowej 
opracowania. Całość instalacji zasilającej przenoszony hydrant należy wykonać z rur stalowych 
ocynkowanych, ognioodpornych przeznaczonych do instalacji hydrantowej, wg PN-H-74200. 
Projektuje się nowy hydrant Dn25 na poziomie piwnic. Zasilanie hydrantu należy włączyć do istn. 
przewodów p.poż o średnicy Dn50 prowadzonych pod stropem sąsiedniego pomieszczenia. Całość 
instalacji zasilającej projektowany hydrant należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych, 
ognioodpornych przeznaczonych do instalacji hydrantowej, wg PN-H-74200. 
Przejścia przewodów instalacji przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć masą 
lub opaską ognioochronną oraz zaprawą ognioochronną w zależności od klasy ogniochronności 
przegrody. Przejścia należy oznakować tabliczką informacyjną. Przejścia wykonać zgodnie  
z zasadami opisanymi w aprobacie technicznej materiału. Zastosowany system/rozwiązanie 
powinno posiadać odpowiednie atesty, dopuszczenia do stosowania wydane przez ITB, CNBOP 
oraz aprobaty techniczne potwierdzające parametry produktu. 
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Materiały i armatura – instalacja wod-kan 
Materiał 
Instalacje wewnętrzne dla budynku zaprojektowano z następujących materiałów: 
- Dla wewnętrznych instalacji wody pitnej do celów bytowo – gospodarczych – woda zimna  – 

piony i podejścia instalacji wodociągowej do przyborów sanitarnych – rury wodociągowe 
ciśnieniowe z PEX-Al 

- Dla wewnętrznych instalacji wody pitnej do celów bytowo – gospodarczych –woda ciepła –
podejścia instalacji wodociągowej do przyborów sanitarnych – rury wodociągowe ciśnieniowe 
z PEX-Al 

- Dla wewnętrznych instalacji p.poż - woda zimna - rury stalowe ocynkowane wg PN-H-74200 
- Dla wewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej) – rozprowadzenie przewodów  

oraz piony kanalizacyjne - system kanalizacji z polipropylenu PP-HT w zakresie średnic Dz110 
– Dz50 

- Dla przewodów ciśnieniowych kanalizacji sanitarnej - na kondygnacji piwnic - przewody dla 
kanalizacji ciśnieniowej z PVC łączone po przez klejenie.  

 
Jako armaturę zaprojektowano: 
- zawory kulowe odcinające gwintowane (PN16) 
- zawory ćwierćobrotowe (kątowe – podłączenie wężyków baterii) 
 
Prowadzenie przewodów-instalacja wewnętrzna  
Instalację wodną zaprojektowano jako: 
- podtynkową ułożoną w bruzdach ściennych przy podejściu pod odbiorniki 
- rozprowadzoną pod stropem najniższej kondygnacji, 
- piony prowadzone w szachtach instalacyjnych 
- w ściankach instalacyjnych 
- prowadzoną w strefie pod stropem kondygnacji 
Odległości pomiędzy podporami instalacji wod.-kan., należy wykonać zgodnie z zaleceniami 
producenta. Przewody instalacji wodny będą mocowane do ścian i sufitu przy pomocy typowych 
obejm. Przewody kanalizacji sanitarnej i deszczowej mocowane będą do ścian i stropu za pomocą 
typowych obejm stosowanych dla danego typu rur i systemu producenta.  
 
Izolacja przewodów 
Wszystkie przewody wody zimnej i ciepłej przeznaczonej na cele bytowo - gospodarcze należy 
zaizolować izolacją termiczną. Przewody kanalizacji sanitarnej i deszczowej prowadzone w budynku, 
nie wymagają izolacji termicznej, wymagany jest montaż izolacji akustycznej na przewodach 
kanalizacji sanitarnej prowadzonych przez pomieszczenia ogólnodostępne na parterze budynku 
(dokładna lokalizacja wg. części rysunkowej opracowania). Wszystkie przewody wody zimnej, ciepłej 
wody użytkowej i cyrkulacji przeznaczonej na cele socjalne i technologiczne należy zaizolować 
izolacją termiczną. Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach ciepłej 
wody użytkowej wraz z cyrkulacją powinny spełniać następujące wymagania: 
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Rodzaj przewodu lub komponentu 
Minimalna grubość warstwy izolacyjnej przy 
współczynniku λ = 0,035 W/(m·K) 

Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 

Średnica wewnętrzna ponad 22 do 35 mm 30 

Średnica wewnętrzna ponad 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej 

Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

Przewody i armatury wg poz. A, przechodzące przez ściany i 
stropy, w miejscach krzyżowania się przewodów 

50% wymagań z poz. A 

 
Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w 
tabeli, należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej. 
Uwaga: stosować izolację  z pianki PE lub kauczuku o reakcji na ogień min. BL, s1, d0. 
 
Przejście przez fundamenty i ściany 
W miejscach przejścia przewodów przez płytę fundamentową należy zabudować gumowy kołnierz 
uszczelniający, przy przejściu przez ściany łańcuch uszczelniający oraz manszetę. 
 
Przejścia przez przegrody p.poż. 
W przypadku przejścia projektowanych przewodów przez ściany i stropy oddzielenia przeciw 
pożarowego należy:  

- na rurach wykonanych ze stali (rury niepalne) wykonać uszczelnienie masą elastyczna 
ognioochronna np. CFS-S ACR, zaprawą ognioochronną np. CFS-M RG oraz wełną 
mineralną na długości min 0,5 m z każdej strony oddzielenia przeciwpożarowego, ( 
producent materiałów np. Hilti), 

- na rurach wykonanych z tworzywa sztucznego do średnicy Dn25 mm wykonać uszczelnienie 
masą elastyczna ognioochronna np. CFS-S ACR, przewody o średnicy od Dn32 mm 
zabezpieczyć opaską ognioochronną np. CP648-S, CP648-E lub osłoną ognioochronną np. 
CFS-C P oraz zaprawą ognioochronną np. CFS-M RG ( producent materiałów np. Hilti), 

przewody kanalizacyjne zabezpieczyć opaskami i obejmami do rur kanalizacyjnych dedykowanych 
dla danego systemu producenta. 
 
Kompensacja 
Instalacja wodna: 

- wody zimnej, 
- wody ciepłej, 
- wody ppoż. wykonana ze stali, 

 została zaprojektowana w sposób umożliwiający samo kompensację i nie wymaga dodatkowej 
kompensacji.  

 Instalacja kanalizacji nie wymaga kompensacji. 
 
Zabezpieczenie antykorozyjne 
Zastosowane rury z tworzyw sztucznych nie wymagają dodatkowego zabezpieczenia.  
Pozostałe rury i urządzenia będą zabezpieczone przez producenta. 
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9.4.7 Założenia dla innych branż 
 

Branża elektryczna 
W budynku projektuje się: 
- lokalna przepompownia ścieków niefekalnych - moc 0,4kW, 230V (1 szt.) 
- podgrzewacze pojemnościowe wody - moc 3kW, 230V (2 szt.) 

 
9.4.8 Ochrona środowiska 

 
Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz instalacja wodociągowa na cele 
socjalno - bytowe i p.poż. nie wpłyną negatywnie na istniejące warunki środowiskowe. 

 
9.4.9 Zagadnienia BHP 

 
Podczas prowadzenia robót należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP – Dz.U.2003 nr 47 
poz. 401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. 

 
9.4.10 Uwagi końcowe 
 

- Projekt należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami , 
- Przy wykonywaniu robót korzystać z „Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów 

z tworzyw sztucznych” – Warszawa 1994 r. wydane przez P.K.T.S.G.G.i K, 
- Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać przepisów BHP – Dziennik Ustaw nr 47 

z dnia 06.02.2003 r. (Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych”), 

- Wszystkie materiały zastosowane do budowy muszą mieć odpowiednie aprobaty i być dopuszczone 
do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce, 

- Dokładna lokalizacja przyborów sanitarnych według projektu architektonicznego, 
- Zawory ze złączką do węża wody należy zabezpieczyć zaworem antyskażeniowym typu HA, 
- Dla poszczególnych grup przyborów zamontować zawory odcinające. 
- Dobór wszystkich urządzeń został poprzedzony obliczeniami.  
- Dopuszcza się zmianę producenta i materiałów po uprzednim uzgodnieniu ich z Projektantem 

 
9.4.11 Zestawienie materiałów 

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna 
 

Lp Nazwa elementu Jedn. Ilość 
Norma, katalog 

producent 
Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Rury kanalizacyjne wewnętrzne PP-HT wraz 

z kształtkami : 

- Dz50 

- Dz75 

- Dz110 

mb. 45 

24 

100 

Typ handlowy 
Piony KS i podejścia pod 

przybory 

2. 
Przewód kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z PVC 

łączone po przez klejenie 
mb. 

8 
Typ handlowy  

3. 

Syfon zlewozmywakowy z dodatkowym podejściem 

pod włączenie skroplin z grupy bezpieczeństwa 

podgrzewaczy pojemnościowych elektrycznych 

szt. 2 Typ handlowy - 
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Lp Nazwa elementu Jedn. Ilość 
Norma, katalog 

producent 
Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

4. Syfon umywalkowy szt. 15 Typ handlowy  

5. 

Szczelny właz studzienki kanalizacyjnej - montaż 

w posadzce, należy zabezpieczyć przed 

otwarciem przez osoby trzecie 

kpl. 1 Typ handlowy montaż na poziomie piwnic 

6. 

Wpust podłogowy zasyfonowany z zestawem 

uszczelniającym  + ruszt żeliwny . Odwodnienie 

posadzki w pomieszczeniu -1.16 oraz -1.15 

UWAGA: Ostateczny typ zestawu 

uszczelniającego wpustu należy dopasować do 

zastosowanej warstwy izolacji 

przeciwwilgociowej posadzki 

kpl. 1 Typ handlowy 

wymiana istn. wpustów na 

nowe o tej samej średnicy 

odpływu i wysokości zabudowy 

7. 

Wpust stropowy DN50 z odejściem pionowym, z 

kołnierzem uszczelniającym, zasyfonowaniem, 

ramą nasadową i kratką ściekową ze stali 

szlachetnej 

UWAGA: Ostateczny typ zestawu 

uszczelniającego wpustu należy dopasować do 

zastosowanej warstwy izolacji 

przeciwwilgociowej posadzki 

szt. 6 Typ handlowy 
montaż na kondygnacjach  

0 i +1 

8. 

Lokalna mała przepompownia ścieków (ścieki 

niefekalne, pomporozdrabniacz) zintegrowana z 

wpustem podłogowym  

szt. 1 Typ handlowy montaż na pozimie piwnic 

9. 

Przejścia przez przegrody oddzielenia 
pożarowego – obejma ogniochronna - przejścia 
stropowe między kondygnacjami 
- Dz50 (CFS-C P 50/1.5”) 
- Dz75 (CFS-C P 75/2.5”) 
- Dz110 (CFS-C P 110/4”) 

kpl. 1 Typ handlowy wg. obmiaru na budowie 

10. 
Rura wywiewna z wywiewką  

- Dz110/Dz160 
szt. 4 Typ handlowy  

11. 
Syfon umywalkowy do włączenia skroplin 

klimatyzacyjnych 
szt. 1 typ handlowy włączenie do istn. umywalki na 

poddaszu 

12. Zawór napowietrzający Dn75 szt. 1 typ handlowy 
 

13. 
Demontaże instalacji istniejących w miejscach 

likwidacji przyborów 
kpl. 

1 
typ handlowy 

Ilość wg obmiaru na budowie 

14. 

Mocowania rurociągów w całym budynku, 

podwieszenia rurociągów magistralnych, punkty 

stałe, szyny montażowe, łączniki kątowe, podkładki, 

śruby, pręty gwintowane, obejmy wraz z 

materiałami montażowymi 

kpl. 1 
Typowe uchwyty do rur 

kanalizacyjnych 
wg. obmiaru na budowie 

 
Instalacja wodociągowa- cele socjalne i p.poż. 

Lp. Nazwa elementu Jedn. Ilość 
Norma, katalog 

producent 
Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

1.  

Rury wodociągowe Pe-X/Al. wraz z kształtkami i izolacją: 

- Dz16x2,0 

- Dz20x2,0 

- Dz26x3,0 

- Dz32x3,0 
 

Przewody w posadzce: izolacja gr.6mm przystosowana do 

stosowania jako izolacja rur w posadzkach i ścianach. 

Wszystkie przewody wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji zaizolować 

izolacją z pianki PE lub kauczuku o klasie reakcji na ogień BL-

S1,d0 (grubość izolacji dla materiału o wsp. przew. 0,035 W/m2K 

lub mniejszym). Grubości zgodne z „Warunkami technicznymi, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” z dnia 12 

kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami. 

mb. 

 

106 

80 

6 

4 

Typ handlowy  
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2.  
Rury stalowe ocynk. średnie wg PN-H-74200:1998 

Dn25 
mb. 

6 
Typ handlowy  

3.  

Zestaw wodomierzowy główny - przebudowa: 

− przewód stalowy ocynkowany Dn50 - długość 5m 

− zawór odcinający Dn50 

− wodomierz 

− zawór odcinający Dn50 

 

Odejście na cele p.poż: 

− zawór odcinające Dn32 

− filtr wody Dn32 

− zawór antyskażeniowy EA Dn32 

− zawór odcinający Dn32 

Odejście na cele socjalne: 

− zawór odcinające Dn32 

− zawór pierwszeństwa Dn32 

− filtr wody Dn32 

− zawór antyskażeniowy BA Dn32 

− zawór odcinający Dn32 

kpl. 1 

 

 

 

- 

 

 

 

wodomierz dostarcza 

Przedsiębiorstwo 

Wodociągowe 

4.  
Zawór ze złączką do węża, Dn15 + zawór antyskażeniowy typ 

HA  
szt. 2 typ handlowy  

5.  
Hydrant Dn25 z miejscem na gaśnicę , z wężem półsztywnym 

30mb + prądownica 
szt. 1 typ handlowy  

6.  Zawór ćwierć obrotowy Dn15 szt. 42 typ handlowy  

7.  
Zawór odcinający kulowy pełnoprzelotowy PN16 

- Dn15 
szt. 

10 
typ handlowy  

8.  

Podgrzewacz pojemnościowy elektryczny wody (30l), moc 

3kW, naścienny, mocowany nad przyborem + grupa 

bezpieczeństwa 

kpl. 2 typ handlowy  

9.  Elementy mocujące rury kpl. 
1 

typ handlowy Ilość wg obmiaru na 

budowie 

10.  
Demontaże instalacji istniejących w miejscach likwidacji 

przyborów 
kpl. 

1 
typ handlowy Ilość wg obmiaru na 

budowie 

11.  
Przejścia p.poż - dla przewodów przechodzących przez strop 

między kondygnacjami 
kpl. 

1 
typ handlowy Ilość wg obmiaru na 

budowie 

12.  Zlew gospodarczy + bateria zlewowa ścienna  szt. 2 Typ handlowy 

Dokładny typ białego 

montażu do ustalenia na 

budowie wg zaleceń 

Architekta i Inwestora 

13.  
Umywalka + bateria umywalkowa stojąca + syfon 

umywalkowy 
szt. 

13 Typ handlowy 

14.  

Umywalka dla osób niepełnosprawnych + bateria 

umywalkowa stojąca dla osób niepełnosprawnych + syfon 

umywalkowy + uchwyty 

szt. 

2 Typ handlowy 

15.  
Miska ustępowa + stelaż + zawór spłukujący+ deska 

wolnoopadająca dla dzieci 
szt. 

10 Typ handlowy 

16.  
Miska ustępowa dla osób niepełnosprawnych + stelaż + 

zawór spłukujący+ deska wolnoopadająca + uchwyty 
szt. 

2 Typ handlowy 

17.  Pisuar + syfon podtynkowy + zawór spłukujący szt. 
1 Typ handlowy 

Uwaga: ilość oraz rodzaj kształtek dla poszczególnych przewodów powinna zostać określona na etapie montażu (wg obmiaru wykonawcy) 

 
 
 
 

 



 

70 
 

 

 
9.5 INSTALACJE WENTYLACJI, KLIMATYZACJI I OGRZEWANIA 

 
9.5.1 Podstawa opracowania 

 
- projekt budowlano - architektoniczny;  
- wytyczne dostarczone przez Inwestora; 
- katalogi armatury, przewodów i wyposażenia wentylacji, klimatyzacji i;  
- programy komputerowe wspomagania projektowania wentylacji i klimatyzacji;   
- normy i wytyczne projektowania instalacji wentylacji, klimatyzacji; 
- Dz. U. z 2015 poz. 1422 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
- Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa  

i higieny pracy; 
 

9.5.2 Przedmiot i zakres opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wewnętrznej instalacji wentylacji, klimatyzacji i 
ogrzewania w ramach opracowania: 

 
"Budowa windy zewnętrznej, przebudowa oraz dostosowanie do warunków ochrony pożarowej 
budynku przedszkola publicznego nr 2" realizowanego w Radlinie przy ul. Mielęckiego 13.” 
 

Niniejsze opracowanie obejmuje:  
- opis techniczny, 
- obliczenia ilości powietrza wentylacyjnego, 
- obliczenia zysków oraz strat ciepła, 
- dobór i usytuowania przewodów i urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych  
- część rysunkową 
- zestawienie materiałów. 

 
Niezbędne instalacje do wykonania w ramach instalacji: 
- instalacje elektryczne  
- konstrukcja pod urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne 

 
9.5.3 Założenia projektowe 

 
Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, ustaleń z Inwestorem oraz na podstawie ustaleń 
międzybranżowych przyjęto następujące wyjściowe założenia projektowe dotyczące układów 
wentylacyjnych dla obiektu: 
 

− Dz. U. z 2015 poz. 1422 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

− PN 83/B-03430/Az3 -Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego  
i użyteczności publicznej 

− PN 76/B-03420 -Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego 
− PN 78/B-03421 -Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego  

w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 
− PN 82/B-02403 - Temperatura obliczeniowa zewnętrzna 
− PN-EN ISO 6946 – Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła 
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Założenia klimatyczne 
Parametry powietrza zewnętrznego przyjęte do obliczeń: 
 

Lato: te = +30°C;    φ = 45%      ie = 67 kJ/kg 
Zima: te = -20°C;    φ = 100%   ie = -13,4 kJ/kg 

 
Parametry powietrza wewnętrznego przyjęte do obliczeń: 
 

Pomieszczenia klimatyzowane latem:  
Temperatura wewnętrzna  ti=24°C ±1ºC 
Zawartość wilgoci    wynikowa 
 
Pomieszczenia ogrzewane zimą:  
Temperatura wewnętrzna  ti=20°C  
Wilgotność względna   wynikowa 

 
Podane temperatury wewnętrzne dla okresu letniego są temperaturami obliczeniowymi dla 
obliczeniowych warunków zewnętrznych.  

 
Poziomy hałasu 
Maksymalny dopuszczalny równoważny poziom dźwięku przenikającego do pomieszczenia  
od wyposażenia technicznego budynku nie powinien przekraczać wartości podanych w PN-87/B-
02151/02. 
Dopuszczalny poziom hałasu przyjęto według wartości podanych w załączniku do rozporządzenia 
Ministra Środowiska, z dnia 14 lipca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu  
w środowisku [Dz. U. Nr 120, poz. 826 ]. 

 
9.5.4 Instalacja wentylacji mechanicznej 

 
Opis projektowanej instalacji 

 
Układ wywiewny NW1 - SANITARIATY 
 
Podstawowym zadaniem wentylacji w pomieszczeniach jest dostarczenie odpowiedniej ilości 
powietrza świeżego, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz odprowadzenie zużytego 
powietrza.  
 
Ilość powietrza przypadającego na układ N1W1 wynosi: 
- ilość powietrza nawiewnego: Vn =710 m3/h; 
- ilość powietrza wywiewnego: Vw =710 m3/h; 
 
Powietrze będzie uzdatniane poprzez centralę wentylacyjną podwieszaną nawiewno-wywiewną  
w wykonaniu wewnętrznym, zlokalizowaną pod stropem, w przestrzeni sufitu podwieszanego, na 
kondygnacji +1 w pomieszczeniu 1,3 obiektu zgodnie z rysunkiem HVAC-03. Pod centralę 
przewidziano specjalną konstrukcje wsporczą. Powietrze nawiewane zimą, za wymiennikiem 
obrotowym będzie podgrzewane do temperatury nawiewu Tn=20oC za pomocą nagrzewnicy 
elektrycznej kanałowej o mocy Q=3,0 kW. Po stronie nawiewnej i wywiewnej należy zamontować 
tłumiki kanałowe. Do projektowanych pomieszczeń powietrze wentylacyjne będzie doprowadzane  
i wyciągane za pomocą przewodów wentylacyjnych z blachy ocynkowanej. Napływ powietrza do 
poszczególnych pomieszczeń oraz wypływ z pomieszczeń będzie się odbywał za pomocą zaworów 
wentylacyjnych. 
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Instalacje wentylacji nawiewnej oraz wywiewnej na odgałęzieniach zostały wyposażone  
w przepustnice w celu regulacji hydraulicznej instalacji. Powietrze wyrzutowe będzie tłoczne do 
wyrzutni dachowej. Przejście dachowe wykonać systemowe i szczelne.  
Powietrze świeże doprowadzane do centrali będzie pobierane z czerpni ściennej, zlokalizowanej wg 
rysunku HVAC-04. Przewody wentylacyjne ze względów ochrony cieplnej i akustycznej należy 
zaizolować izolacją z wełny mineralnej, zabezpieczoną od zewnątrz folią aluminiową o grubości wg 
zestawienia materiałów.   
 
Układ wywiewny NW1 - SZATNIA 
 
Podstawowym zadaniem wentylacji w pomieszczeniach jest dostarczenie odpowiedniej ilości 
powietrza świeżego, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz odprowadzenie zużytego 
powietrza. Ilości powietrza higienicznego dla każdego pomieszczenia. 
 
Ilość powietrza przypadającego na na układ N2W2 wynosi: 
- ilość powietrza nawiewnego: Vn =650 m3/h; 
- ilość powietrza wywiewnego: Vw =650 m3/h; 
 
Powietrze będzie uzdatniane poprzez centralę wentylacyjną podwieszaną nawiewno-wywiewną  
w wykonaniu wewnętrznym, zlokalizowaną pod stropem, w przestrzeni sufitu podwieszanego na 
kondygnacji -1 w pomieszczeniu -1,17 obiektu zgodnie z rysunkiem HVAC-03. Pod centralę 
przewidziano specjalną konstrukcje wsporczą. Powietrze nawiewane zimą, za wymiennikiem 
obrotowym będzie podgrzewane do temperatury nawiewu Tn=20oC za pomocą nagrzewnicy 
elektrycznej kanałowej o mocy Q=3,0 Kw. Po stronie nawiewnej i wywiewnej należy zamontować 
tłumiki kanałowe. Do projektowanych pomieszczeń powietrze wentylacyjne będzie doprowadzane  
i wyciągane za pomocą przewodów wentylacyjnych z blachy ocynkowanej. Napływ powietrza  
do poszczególnych pomieszczeń oraz wypływ z pomieszczeń będzie się odbywał za pomocą kratek 
wentylacyjnych montowanych na kanale wentylacyjnym. 
Instalacje wentylacji nawiewnej oraz wywiewnej na odgałęzieniach zostały wyposażone  
w przepustnice w celu regulacji hydraulicznej instalacji. Powietrze wyrzutowe będzie tłoczne do 
wyrzutni dachowej. Przejście dachowe wykonać systemowe i szczelne.  
Powietrze świeże doprowadzane do centrali będzie pobierane z czerpni ściennej, zlokalizowanej wg 
rysunku HVAC-04. Przewody wentylacyjne ze względów ochrony cieplnej i akustycznej należy 
zaizolować izolacją z wełny mineralnej, zabezpieczoną od zewnątrz folią aluminiową o grubości  
wg zestawienia materiałów.   
 
Układ wywiewny Wwc - toaleta 
 
Wentylację mechaniczną pomieszczeń toalety, zapewniać będzie indywidualny układ wywiewny  
z wentylatorami osiowymi, montowanymi w każdej łazience.  
Napływ powietrza do ww. pomieszczenia odbywał się będzie poprzez nawietrzaki okienne.  
 
Uwaga: 
Jeśli istniejące nawietrzaki są sprawne, nie ma potrzeby wymiany na nowe. W takim wypadku, po 
ocenie sprawności istniejącego nawietrzaka, należy poddać go czyszczeniu i konserwacji.  
 
 
Demontaże 
W pomieszczeniu szatni, należy zdemontować istniejący układ nawiewno-wywiewny. 
W pomieszczeniach 0.4; 0.7; 1.3; 1.7 należy zdemontować i zaślepić nawietrzaki okienne.  
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Przewody wentylacyjne 
- Kanały i kształtki o przekroju prostokątnym z blachy stalowej ocynkowanej typu AI w klasie 

szczelności A, p≤630Pa wg PN-B-76001, PN-B-76002 i PN-B-03434; 
- Kanały i kształtki o przekroju kołowym z blachy stalowej ocynkowanej typu Spiro z fabrycznym, 

uszczelnieniem z gumy EPDM w klasie szczelności A, p≤630Pa wg PN-B-76001, PN-B-76002 i 
PN-B-03434 lub elastyczne; 

- UWAGA: Wszystkie przewody elastyczne typu flex należy wykonać jako przewód elastyczny 
izolowany termicznie i akustycznie; 

- Przejście kanałów przez ściany lub stropy uszczelnić wełną mineralną; 
- Przewody wentylacyjne w miejscach przejścia przez elementy oddzielenia pożarowego wyposażyć 

w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej (EIS), równej klasie odporności 
ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego. Przebicia uszczelnić również w tej samej 
klasie; 

- W celu zrównoważenia instalacji wentylacyjnej zastosowano przepustnice w miejscach, gdzie 
warunki pozwalają na ich zainstalowanie.  

- Przewody wentylacyjne powinny być wyposażone w otwory rewizyjne umożliwiające oczyszczenie 
wnętrza tych przewodów, a także innych urządzeń i elementów instalacji. 

 
Podwieszenia, podparcia, punkty stałe 

- kanały wentylacyjne podwieszać stosując odpowiednie systemy podparć oraz zawiesia powinny 
być wyposażone w gumowe podkładki wibroizolacyjne 

- przejścia kanałów wentylacyjnych przez przegrody budowlane należy zabezpieczyć materiałami 
nie przenoszącymi drgań 
 

Przed przystąpieniem do zawieszeń wentylacji należy dokładnie zapoznać się z technologią 
wykonanych ścian i dachu, aby wybrać właściwe zawieszenia. 

 
Izolacja cieplna 
Dobór grubości i typu izolacji dla instalacji wentylacji prowadzonej w lokalu: 
- Kanały wentylacyjne prowadzone w budynku i prowadzone od/do urządzeń odzyskiwania ciepła 

(centrala wentylacyjna) należy zaizolować izolacją z wełny mineralnej gr.40mm, zabezpieczona 
od zewnątrz folią aluminiową. 

- Kanały wentylacyjne prowadzone na zewnątrz budynku. Należy zaizolować izolacją z wełny 
mineralnej gr.80mm, zabezpieczona od zewnątrz folią aluminiową + płaszcz z blachy 
aluminiowej. 

- Kanały wentylacyjne, powietrza zewnętrznego, prowadzone w budynku należy zaizolować izolacją 
z mat kauczukowych gr. 60mm, zabezpieczona od zewnątrz folią aluminiową 

- Kanały powietrza nawiewanego i usuwanego prowadzone w szachtach (układy obsługiwane przez 
centralę wentylacyjną) należy zaizolować izolacją z wełny mineralnej gr.60mm, zabezpieczona 
od zewnątrz folią aluminiową. 

- Kanały układów wywiewnych bez odzysku ciepła nie izolować (układ Wwc) 
 
 Izolację wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. 

 Przy montowaniu izolacji zabrania się przebijania blachy kanałów wentylacyjnych kołkami  
do mocowania izolacji. Kanały muszą pozostać wewnątrz gładkie. 

 Przewodów wywiewnych z sanitariatów i innych nie izolować.  
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Otwory rewizyjne 
Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych  
w przewodach instalacyjnych lub demontaż elementu składowego instalacji. W sztywnych 
przewodach o przekroju kołowym, należy przewidzieć otwory rewizyjne w postaci otworów  
o wielkościach podanych w tablicy poniżej: 

Tabela 2 
Otwór prostokątny lub owalny 
Średnica nominalna 
przewodu (mm) D 

Minimalny wymiar 
otworów w ściankach 
przewodów (mm) AxB 

100≤D<200 180x80 
200≤D<315 200x100 
315≤D<500 300x200 
D<500 400x300 

 
W przewodach o przekroju prostokątnym należy przewidzieć otwory rewizyjne w postaci otworów 
o wielkościach podanych w tablicy poniżej: 

 
 Tabela 3 

Otwór prostokątny lub owalny 
Szerokość S boku 
przewodu, w którym 
zainstalowano pokrywę 
rewizyjną (mm) 

Minimalny wymiar 
otworów w ściankach 
przewodów (mm) AxB 

S≤200 300x100 
200≤S<500 400x200 
500<S 500x400 

 
Sieć przewodów należy wyposażyć w taką liczbę pokryw rewizyjnych, by żadna część przewodów, 
nie zawierała więcej niż: 
- jedną zmianę średnicy, licząc od pokrywy rewizyjnej, 
- jedną zmianę kierunku, większą niż 45o, licząc od pokrywy rewizyjnej, 
- 7,7 m przewodu, licząc od pokrywy rewizyjnej, 
W odcinkach poziomych prostych sieci przewodów maksymalny odstęp między pokrywami 
rewizyjnymi nie powinien przekraczać 10m. 
 
Ochrona akustyczna 
W celu obniżenia ciśnienia akustycznego emitowanego do pomieszczeń przez pracujące urządzenia 
wentylacyjne instalacja nawiewna i wywiewna została wyposażona w przewodowe tłumiki hałasu, 
które zapewnią redukcję emitowanego hałasu do wymaganych wartości.  W celu zabezpieczenia 
przed przenoszeniem drgań połączenia wentylatorów, urządzeń wentylacyjnych z przewodami 
wentylacyjnymi powinny być wykonane za pomocą króćców elastycznych. 
 
UWAGI: 

1. Ze względu na brak możliwości dokładnej inwentaryzacji konstrukcji istniejącego obiektu, rzędne  
i przebicia instalacji należy zweryfikować i dopasować w trakcie prac budowlanych. 
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9.5.5 Klimatyzacja 
 

Układy freonowe MULTI SPLIT 
Klimatyzacja pomieszczeń objętych opracowaniem (2.6; 2.6.1) realizowana będzie poprzez jeden 
układ klimatyzacyjny typu MULTISPLIT. Układ ten zaprojektowany został do pracy w funkcji 
chłodzenia.  
Chłodzenie w pomieszczeniach, w których znajdują się jednostki wewnętrzne będzie odbywało się 
za pomocą jednostek ściennych. Jednostki wewnętrzne zostaną zamontowane naściennie zgodnie 
z opracowaniem rysunkowym HVAC – 14. Klimatyzatory zostaną wyposażony w sterownik 
przewodowy, umożliwiający indywidualne programowanie klimatu w pomieszczeniu w zależności od 
potrzeb użytkownika oraz warunków zewnętrznych. Klimatyzatory zostały wyposażone, również  
w pompki skroplin. 
Jednostka zewnętrzna o nominalnej mocy Qch=5,27 kW, zlokalizowana będzie na dachu budynku, 
zgodnie z rysunkiem HVAC-14.  
 
Instalacja odprowadzenia skroplin  
Przewody odprowadzające skropliny z jednostek wewnętrznych należy wykonać z rur PVC-U. 
Przewody należy włączyć przed syfon w pomieszczeniu 2.3. Przewody odprowadzenia skroplin 
należy izolować otuliną na bazie kauczuku syntetycznego. Skropliny należy prowadzić ze spadkiem 
0.6%. 
Odprowadzenie skroplin będzie się odbywało się za pomocą pompek skroplin. 
Włączenie przewodów skroplin do instalacji kanalizacji wg. opracowania wod-kan. 

 
UWAGI: 

1. Poziom prowadzenia instalacji klimatyzacji i skroplin w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz  
w przestrzeni poddasza, należy dostosować na budowie do dostępnej wysokości oraz istniejących 
instalacji. 

 
9.5.6 Instalacja grzejnikowa 

 
Opis źródła ciepła 
Źródłem ciepła dla projektowanej instalacji centralnego ogrzewania jest istniejące źródło ciepła. 

 
Opis projektowanej instalacji – instalacja grzejnikowa 
W opracowywanym obiekcie jest istniejące ogrzewanie grzejnikowe. W zakresie niniejszego 
opracowania jest przeniesienie trzech grzejników wraz z armaturą oraz obudową grzejnikową. 
Nowoprojektowana lokalizacja zgodnie z opracowaniem rysunkowym HVAC-13. Dodatkowo,  
w pomieszczeniu -1.18 należy zdemontować istniejący grzejnik i podać go utylizacji.  
Dla pomieszczenia -1.18 projektuje nowy grzejnik C22-600-600 wraz zaworem grzejnikowym, 
odcinającym prostym, powrotnym, bez nastawy (do grzejników, zasilanych bocznie) DN 15; zaworem 
grzejnikowym, odcinającym prostym, termostatyczny (do grzejników, zasilanych bocznie) DN 15 
wraz z głowicą termostatyczną. Grzejnik należy wyposażyć w perforowaną obudowę grzejnikową. 
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9.5.7 Warunki technicznej wykonania i odbioru 
 

Próby i odbiory techniczne 
Próby i odbiory techniczne należy wykonać zgodnie z: 

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”  
- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”– COBRTI Instal, zeszyt 1-12 
- Wymaganiami montażowymi producentów zastosowanych urządzeń 
- Instalacje wentylacji należy wyregulować za pomocą zaprojektowanych regulatorów stałego 

wydatku na odgałęzieniach instalacyjnych i przy nawiewnikach / wywiewnikach by strumienie 
powietrza rzeczywiste były równe projektowanym. 

 
Wytyczne p.poż. 

• izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacji wentylacji i klimatyzacji powinny być 
wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia 

• wszystkie produkty powinny posiadać certyfikaty lub deklaracje zgodności dopuszczające do 
stosowania ich w budownictwie. 

• „przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę 
odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów ( DZ. Ust. Nr 75, §234, ust. 1)”, 

• „przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach, nie wymienionych w 
§234ust. 1, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, 
powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) tych elementów (DZ. Ust. Nr 75, §234, ust. 3)”, 

• wszystkie produkty powinny posiadać certyfikaty lub deklaracje zgodności dopuszczające do 
stosowania ich w budownictwie, 

 
Wytyczne bhp 

• wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być dopuszczone  
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie 

• montaż przewodów i urządzeń musi być prowadzony przez firmę posiadającą odpowiednie 
uprawnienia i zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP 

• załoga obsługująca i konserwująca musi być przeszkolona pod względem obowiązujących 
przepisów BHP 

• wszystkie zaprojektowane urządzenia należy eksploatować i konserwować zgodnie z DTR 
producentów i obowiązującymi przepisami BHP 

 
Wytyczne międzybranżowe 

 Wytyczne elektryczne: 

• wykonać zasilanie centrali wentylacyjnej N1W1; N2W2  

• wykonać zasilanie wentylatorów osiowych 

• wykonać zasilanie nagrzewnicy elektrycznej kanałowej N1W1, N2W2 

• wykonać zasilanie jednostki zewnętrznej i wewnętrznych klimatyzatorów typu MultiSPLIT 
 
 Wytyczne konstrukcyjne: 

• wykonać konstrukcję wsporczą pod urządzenia wentylacyjne, klimatyzacyjne  

• wykonać przebicia dla przejść instalacyjnych 
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Uwagi końcowe 
Instalacje należy wykonać zgodnie z: 

• „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” 

• „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”– COBRTI Instal, zeszyt 1-12 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” – część E: Roboty instalacyjne 
sanitarne – zeszyt 2 instalacje klimatyzacyjne  

• Zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami BHP, PPOŻ 

• Wymaganiami montażowymi producentów zastosowanych urządzeń 

• Obowiązującymi przepisami i normami 
 

Projekt należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami, 
Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza się zastosowanie przez Wykonawcę innych 
materiałów i urządzeń niż ujęte w niniejszym opracowaniu projektowym tylko po uzgodnieniu z 
Inwestorem oraz Autorami opracowania projektowego. 
Wszelkie niejasności i nieścisłości należy bezwzględnie wyjaśnić z projektantem (obowiązuje 
forma pisemna). 

 

10 Sposób powiązania instalacji i urządzeń budowlanych obiektu budowlanego, z sieciami 
zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, założeniami przyjętymi do obliczeń instalacji oraz 
podstawowe wyniki tych obliczeń, z doborem rodzaju i wielkości urządzeń, przy czym należy 
przedstawić: 

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych - założone parametry 
klimatu wewnętrznego na podstawie przepisów techniczno-budowlanych oraz przepisów 
dotyczących racjonalizacji użytkowania energii, 

b) dobór i zwymiarowanie parametrów technicznych podstawowych urządzeń ogrzewczych, 
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz określenie wartości mocy cieplnej i chłodniczej 
oraz mocy elektrycznej związanej z tymi urządzeniami. 
 

11 Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym 
przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową, decydującą 
o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne 
parametry instalacji i urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę, 
konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne związane z tym obiektem 

Nie dotyczy. 

12 Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu projektu 

Lokalizacja 

Przedmiotowy budynek przedszkola znajduje się na działce nr 1962/114. Zakres opracowania  
w poziomie piwnic obejmuje również działkę nr 2252/114. Rozbudowa windy zewnętrznej wraz  
z przedsionkiem obejmuje działkę nr 2253/114. Przy budynku przebudowuje się schody zewnętrzne 
od strony wschodniej, na działce nr 1962/114. Pozostała część działek pozostaje bez zmian.  
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Przedmiotowy budynek przedszkola jest usytuowany  
w odległości nie mniejszej niż 4 m od granicy działek sąsiednich, poza północą częścią 
zlokalizowaną bezpośrednio w granicy działki. Odległości od najbliższych budynków wynoszą: 
- od strony północnej budynek mieszkalny wielorodzinny - bezpośrednio zlokalizowany przy 
przedmiotowym budynku, oddzielony ścianą oddzielenia pożarowego, 
- od strony południowej budynek mieszkalny wielorodzinny - ok. 30 m,  
- od strony zachodniej budynek mieszkalny wielorodzinny - ok 38 m, 
- od strony wschodniej budynek mieszkalny - ok 32 m.  
Bezpośredni dojazd do budynku możliwy jest od strony południowej i zachodniej, od ulicy 
Mielęckiego. 

 

12.1 Informacje o powierzchni wewnętrznej, wysokości i liczbie kondygnacji 

Parametry charakterystyczne opracowywanego budynku przedszkola: 
- ilość kondygnacji nadziemnych     - 3, 
- ilość poziomów podziemnych     - 1, 
- wysokość budynku      - 16,42 m, 
- powierzchnia zabudowy (części opracowywanej)   - 447,66 m2 
- powierzchnia wewnętrzna strefy pożarowej   - 1532,69 m2, 
- strefa pożarowa        - ZLII, 
- klasa odporności pożarowej budynku    - B z elementów NRO 

 

12.2 Charakterystykę zagrożenia pożarowego, w tym informacje o parametrach pożarowych 
materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz zagrożeniach wynikających z procesów 
technologicznych, a także w zależności od potrzeb - charakterystykę pożarów przyjętych do 
celów projektowych 

W budynku mogą znajdować się materiały stałe palne związane z funkcją i wyposażeniem wnętrza 
- elementy drewnopochodne umeblowania, papier, tkaniny. Właściwości fizykochemiczne oraz 
pożarowe występujących materiałów nie determinują zagrożenia pożarowego i wybuchowego  
w zwiększonym stopniu. 
Główne elementy konstrukcyjne wykonane są w technologii niepalnej. Elementy wykończeniowe 
posadzki korytarzy i pozostałych pomieszczeń wykonane jako niepalne lub trudno zapalne  
i niekapiące pod wpływem ognia. 
W budynku nie przewiduje się składowania oraz przechowywania materiałów  
i substancji palnych w ilościach stwarzających poważne zagrożenie pożarowe, w myśl § 2.1. 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dania 07.06.2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U.  
z 2023 r. poz. 822). 

12.3 Informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania 

Przedmiotowy budynek zaklasyfikowany jest jako budynek użyteczności publicznej. Znajdują się  
w nim pomieszczenia funkcjonalne dla użytku przedszkola publicznego nr 2 w Radlinie. 
W budynku nie występują pomieszczenia, w których może przebywać więcej niż 30 osób. Obecnie 
budynek należy zaklasyfikować do kategorii ZL II. 

 

12.4 Informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej 
kondygnacji, a także w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się 
na zewnątrz pomieszczeń 

Obiekt spełnia funkcję budynku użyteczności publicznej. Znajdują się w nim pomieszczenia 
funkcjonalne dla użytku przedszkola. Oceniany obiekt czynny jest od 6:00 do 17:00. W tym czasie  
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w przedszkolu przebywać może maksymalnie 133 osób w tym 105 dzieci. Najwięcej osób przebywa  
w godzinach porannych. W budynku nie występują pomieszczenia, w których może przebywać 
więcej niż 30 osób. Obecnie budynek należy zaklasyfikować do kategorii ZL II.  
Po wykonanym remoncie w budynku będą występowały strefy pożarowe zakwalifikowane do 
kategorii ZL II. Kondygnacja podziemna nie jest przeznaczona na stały pobyt ludzi i klasyfikuje się 
ją jako ZLII z pomieszczeniami technicznymi.  

 

12.5 Informacje o podziale na strefy pożarowe oraz strefy dymowe wraz z określeniem sposobu 
jego wykonania 

Każda kondygnacja w budynku po wykonanej rozbudowie stanowić będzie odrębna strefę pożarową. 
Kondygnacja podziemna nie przeznaczona na stały pobyt ludzi, zakwalifikowana do kategorii ZLII  
z pomieszczeniami technicznymi funkcjonalnie powiązanymi z budynkiem.  
Okna znajdujące się bezpośrednio przy wyjściu z budynku wzdłuż schodów zewnętrznych zostaną 
wymienione na EI30. W pomieszczeniu WC (1.4) na piętrze, zostanie wymienione istniejące okno,  
na okno EI60. Szyb planowanej windy zewnętrznej zostanie wydzielony na każdej kondygnacji 
drzwiami EI60 i obudowany ścianami REI 120.  
Powierzchnie strefy pożarowej nie przekracza maksymalnych wartości wskazanych  
w rozporządzeniu [2]. Ze względu na powierzchnie stref pożarowych ZL II w budynku 
wielokondygnacyjnym mniejszą niż 750 m2, nie ma potrzeby zapewnienia możliwości ewakuacji do 
innej strefy pożarowej na tej samej kondygnacji.   

12.6 Maksymalną gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych PM wraz 
z warunkami przyjętymi do jej określenia 

Gęstość obciążenia ogniowego decyduje o wymogach w zakresie odporności ogniowej elementów 
konstrukcyjnych obiektu, zwłaszcza budynków PM. W przedszkolu gęstość obciążenia ogniowego 
nie przekracza 500 MJ/m2 (dotyczy głównie pomieszczeń technicznych, magazynowych  
i porządkowych), jednak parametrem decydującym o bezpieczeństwie pożarowym w ocenianym 
przypadku nie jest gęstość obciążenia ogniowego, tylko kategoria zagrożenia ludzi i wysokość 
budynku. W budynku nie przewiduje się składowania oraz przechowywania substancji stwarzających 
poważne zagrożenie pożarowe oraz materiałów stwarzających zagrożenie wybuchowe.  
W budynku nie występują pomieszczenia ani strefy zagrożone wybuchem. 
 

12.7 Informacje o klasie odporności pożarowej, odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania 
ognia przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji na ogień elementów wykończenia 
wnętrz i wyposażenia stałego pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych 

Obiekt objęty opracowaniem winien być wykonany w „B” klasie odporności pożarowej, co warunkuje 
wykonanie poszczególnych elementów budowlanych w odporności ogniowej: 
- główna konstrukcja nośna - R 120,  
- konstrukcja dachu - R 30, 
- strop - REI 60  (dla stropu oddzielenia przeciwpożarowego REI 60), 
- ściana zewnętrzna- EI 60, 
- ściana wewnętrzna - (EI 30),  
- przekrycie dachu - (RE 30). 
Wszystkie elementy budynku po wykonanym remoncie będą nierozprzestrzeniające ognia. 
Wymagany stopień rozprzestrzeniania ognia drewnianej konstrukcji dachu – NRO. 
W przypadku braku potwierdzenia spełnienia ww. wymagania wszystkie elementy konstrukcji dachu 
(łaty, kontrłaty, krokwie, płatwie, itp.) zostaną zabezpieczone ogniochronnie do stopnia 
nierozprzestrzeniania ognia certyfikowanymi środkami ogniochronnymi z aktualnymi ocenami 
technicznymi - elementy te będą posiadać cechy materiału nierozprzestrzeniającego ognia. 
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Wejście na poddasze nieużytkowe zostanie zamknięte drzwiami w klasie odporności ogniowej  
EI 30. Konstrukcja dachu zostanie oddzielona od pomieszczeń użytkowych 
i nieużytkowych strychu przegrodą systemową w klasie  odporności ogniowej EI 60.    

 
Na drogach ewakuacyjnych oraz w pomieszczeniach nie będzie łatwopalnych wykładzin 
podłogowych. Nie będzie również łatwopalnych elementów wystroju i wyposażenia wnętrz, których 
produkty spalania są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. Okładziny sufitowe wykonane będą                                            
z elementów niepalnych lub nie zapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia. 
Drogi i wyjścia ewakuacyjne będą oznakowane zgodnie z Polskimi Normami. 

 

12.8 Informacje o zagrożeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach zagrożonych 
wybuchem i strefach zagrożenia wybuchem, oraz rozwiązaniach techniczno-budowlanych, 
instalacyjnych i urządzeniach zabezpieczających przed powstaniem wybuchu, jak również 
ograniczających jego skutki 

W budynku nie przewiduje się składowania oraz przechowywania materiałów  
i substancji palnych w ilościach stwarzających poważne zagrożenie pożarowe, w myśl § 2.1. 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 
2023 r. poz. 822). W budynku nie występują pomieszczenia ani strefy zagrożone wybuchem. 

12.9 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób, 
uwzględniające liczbę i stan sprawności osób przebywających w obiekcie, wraz z danymi 
o przewidywanych środkach do ewakuacji osób o ograniczonej zdolności poruszania się 

Zgodnie z § 236 ust. 1. rozporządzenia [1], z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna 
być zapewniona możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej 
strefy pożarowej, bezpośrednio albo drogami komunikacji ogólnej, zwanymi dalej „drogami 
ewakuacyjnymi”. Po wprowadzeniu zmian w obiekcie, występować będą niżej opisane techniczne 
warunki ewakuacji. 
Poziom parteru: 
W budynku z parteru do celów ewakuacji wykorzystywane są poziome drogi ewakuacyjne (0.3) 
poprzez wydzieloną klatę schodową oraz wiatrołap umożliwiający wyjście na zewnątrz obiektu. 
Wyjścia prowadzące na zewnątrz obiektu będą zamknięte drzwiami dwuskrzydłowymi o szerokości 
min. 1,2 m w świetle, przy czynnym skrzydle 0,90 m.   
Poziom I piętra: 
Ewakuacja z I pietra odbywać się będzie korytarzem (1.2) do wydzielonej o oddymianej klatki 
schodowej. 
Poziom poddasza: 
Ewakuacja z pomieszczeń poddasza odbywać się będzie poprzez pomieszczenia komunikacji (2.2) 
do wydzielonej i oddymianej klatki schodowej. 
Poziom piwnic: 
Ewakuacja z szatni będzie odbywać się komunikacją (-1.19) bezpośrednio na zewnątrz budynku  lub 
przez  (-1.5) do wydzielonej i oddymianej klatki schodowej. 
Reszta pomieszczeń na kondygnacji podziemnej nie jest przeznaczona na stały pobyt ludzi.  
Na wydzielonej i zamkniętej drzwiami EI 30 klatce schodowej (brak parametru dymoszczelności dla 
drzwi) wykonany jest nienormatywny bieg schodów, który wynosi w najniekorzystniejszym miejscu 
1,18 m oraz nienormatywny spocznik którego szerokość wynosi w najniekorzystniejszym miejscu 
1,17 m. Ponadto w klatce schodowej występuje nienormatywna wysokość stopni, która wynosi od 
17,1 do 18,47 cm.  Długość dojścia ewakuacyjnego na komunikacji (przy jednym kierunku 
ewakuacji), która winna wynosić max 10 m jest przekroczona i wynosi: 
− na parterze: długość dojścia 18,3 m - przekroczenie o 8,3 m, 
− na I piętrze: długość dojścia 15,9 m - przekroczenie o 5,9 m. 
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Szerokość poziomej drogi ewakuacyjnej wynosi min. 1,40 m. Przejście ewakuacyjne nie będzie 
prowadziło przez więcej niż trzy pomieszczenia.  
W drzwiach otwieranych na poziome drogi ewakuacyjne zamontowane będą samozamykacze lub 
zawiasy o kącie otwierania 180 stopni. 
W obiekcie na drogach ewakuacyjnych zostanie zamontowane oświetlenie awaryjne 
o natężeniu 5 lx i czasie działania 2 godziny. Drogi i wyjścia ewakuacyjne oznakowane zostaną 
zgodne z Polską Normą według standardu „trybu pracy na jasno”. 

 
Na drogach ewakuacyjnych, w pomieszczeniach bez naturalnego doświetlenia, w pomieszczeniach 
dla niepełnosprawnych, będzie wykonane awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Instalacja powinna 
spełniać wymagania Polskiej Normy. Natężenie oświetlenia ewakuacyjnego nie będzie niższe niż 
1,0 lx na powierzchni ciągów komunikacyjnych, co najmniej 0,5 lx na otwartej powierzchni oraz 5,0 lx 
w odległości do 2,0 m od przycisków przeciwpożarowego wyłącznika prądu, punktów pomocy 
sanitarnej oraz w ubikacji dla niepełnosprawnych. Czas samoczynnego załączenia nie będzie 
większy niż 2 s, a czas działania nie jest krótszy niż 1 godzina. Oświetlenie ewakuacyjne kierunkowe 
wykonane zostanie lampami z piktogramami oznakowania kierunkowego ewakuacji. Oprawy 
oświetlenia kierunkowego będą rozmieszczone w taki sposób aby zawsze były widoczne. Lampy 
oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego zabudowane będą również  na zewnątrz budynku nad 
wyjściami ewakuacyjnymi.  
 

12.10 Informacje o urządzeniach przeciwpożarowych oraz o innych instalacjach i urządzeniach 
służących bezpieczeństwu pożarowemu, wraz z charakterystyką tych urządzeń i instalacji 

W budynku na drogach ewakuacyjnych zostanie wykonane awaryjne oświetlenie ewakuacyjne  
o natężeniu 5 lx i czasie działania 2 godziny.  
W budynku zostanie wykonana wewnętrzna instalacja hydrantowa z hydrantami 25, 
z wężem półsztywnym zamontowanymi na każdej kondygnacji, zapewniająca pełne pokrycie 
chronionych stref pożarowych z wyłączeniem pomieszczenia rozdzielni posiłków (1.13), co jest 
przedmiotem odstępstwa. 
Klatki schodowe będą wyposażone w urządzenia służące do grawitacyjnego usuwania dymu. Klapa  
dymowa będzie montowana w połaci dachu i będzie miała powierzchnie czynną oddymiania równą 
5 % powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej. Napowietrzanie klatki schodowej odbywać się 
będzie poprzez  drzwi prowadzące na zewnątrz budynku. Pośrednie drzwi pomiędzy klapą dymową 
a drzwiami napowietrzającymi zostaną wyposażone w napęd drzwiowy.  Siłowniki i napęd drzwiowy 
będzie otwierany automatycznie  
w momencie otwarcia klapy dymowej. W instalacji zostaną zastosowane przycisk 
z sygnalizatorem akustycznym. Zostaną zamontowane autonomicznych detektory dymu z sygnałem 
akustycznym w salach zajęć oraz w szatni.  
W budynku zostanie wykonany przeciwpożarowy wyłącznik prądu, który zostanie zlokalizowany przy 
głównym wejściu do budynku. 
Projekty techniczne w/w instalacji ppoż. zostaną uzgodnienie z rzeczoznawcą  
ds. przeciwpożarowych.   
W budynku zostanie wykonany przeciwpożarowy wyłącznik prądu, wyłączający cały budynek, który 
zostanie zlokalizowany przy głównym wejściu do budynku. Wyłącznik zostanie zainstalowany na 
elewacji zachodniej budynku, przy głównym wejściu do budynku. Sam przycisk przeciwpożarowego 
wyłącznika prądu zainstalowany zostanie w wiatrołapie (pom. 0.1) na parterze. Przeciwpożarowy 
wyłącznik prądu (PWP) będzie wykonany zgodnie z certyfikatem CNBOP.  
W przypadku innej lokalizacji wyłącznika, powinien być obudowany elementami o klasie odporności 
ogniowej EI 60, a kabel zasilający wyłącznik musi być osłonięty elementami o klasie odporności 
ogniowej EI 60. Przewody łączące przycisk z wyłącznikiem przeciwpożarowym prądu elektrycznego 
będą posiadały klasę PH 90 - FE180/E90 0,6/1kV 5x1,5 lub równoważny. Przyciski wyłącznika będą 
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oznakowane zgodnie z PN. Przyciski powinny być wyposażone we wskaźnik zadziałania. PWP 
wykonać zgodnie ze wskazaniami dopuszczenia CNBOP i testować nie rzadziej niż raz w roku. 
W ramach przeprowadzania przeglądu przeciwpożarowego wyłącznika prądu należy 
sprawdzać: 

⋅ funkcjonowanie wyłącznika przeciwpożarowego – należy wziąć pod uwagę różne czynniki, 
między innymi to, czy wyłącznik działa automatycznie po zbiciu szyby, czy wymaga ręcznego 
uruchomienia. 

⋅ zgodność umiejscowienia PWP w budynku – w przepisach prawnych dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej widnieje informacja, gdzie powinien być zlokalizowany przeciwpożarowy 
wyłącznik prądu i podczas przeglądu należy sprawdzić odniesienie stanu faktycznego do wymogów. 

⋅ stan techniczny aparatu – na funkcjonowanie urządzeń przeciwpożarowych ma wpływ wiele 
czynników, również budowa i jakość konstrukcji danego urządzenia. 

⋅ kontrola oznakowania – nie tylko lokalizacja, ale właściwe oznaczenie wyłącznika prądu jest istotne 
– zarówno z perspektywy przepisów prawnych, jak i rzeczywistego użycia przycisku w awaryjnych 
sytuacjach. 

⋅ ocena wizualna wyłącznika – należy sprawdzić, czy wyłącznik ani żaden jego komponent nie jest 
uszkodzony mechanicznie i czy nie wymaga wymiany lub naprawy. 

⋅ sprawdzenie obwodów elektrycznych dla aktywnej i nieaktywnej części. 
 

12.11 Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, w tym 
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz 
instalacji i urządzeń technologicznych 

W budynku wykonane są użytkowe instalacje techniczne dla zapewnienia poprawności jego 
funkcjonowania. W tym też celu obiekt jest wyposażony: 
- w instalację elektryczną, z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu elektrycznego oraz instalacją 
oświetlenia awaryjnego, 
- instalacja grawitacyjnego oddymiania 
- instalację wentylacyjną,  
- instalację gazową, 
- instalację wodną i kanalizacyjną, 
- instalację centralnego ogrzewania  
W budynku instalacja CO zasilana jest z wymiennikowi poprzez lokalne przedsiębiorstwo grzewcze.  
 

12.12 Informacje o przyjętych scenariuszach pożarowych 

Na tym etapie przygotowania dokumentacji nie przewidziano żadnych scenariuszy pożarowych. 
 

12.13 Informacje o wyposażeniu w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy 

Budynek wyposażony zostanie w gaśnice proszkowe w ilości co najmniej jedna jednostka sprzętu 
gaśniczego (2kg/3 dm3 środka gaśniczego) na każde 50 m2 powierzchni strefy pożarowej, przy 
zachowaniu zasad: 
− gaśnice powinny być umieszczane w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, przy wejściach 

do budynku i na klatkach schodowych, na korytarzach i przy wyjściach z pomieszczeń na 
zewnątrz, do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1m, 

− odległość dojścia do gaśnic nie może być większa niż 30 m, 
− gaśnice należy umieszczać w miejscach nie narażonych na uszkodzenie mechaniczne oraz 

działanie źródeł ciepła, oznakowanie miejsc usytuowania gaśnic powinno być zgodne  
z PN. 

Dodatkowo w pomieszczeniach kuchennych umieszczona zostanie gaśnica typu F.  
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12.14 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczych, 
w tym informacje o punktach poboru wody do celów przeciwpożarowych, nasadach 
umożliwiających zasilanie urządzeń gaśniczych i innych rozwiązaniach służących tym 
działaniom, dźwigach dla ekip ratowniczych oraz prowadzących do nich dojściach 

Dojazd pożarowy do budynku zapewniony jest poprzez ogólnodostępne przelotowe ulice miejskie. 
Bezpośredni dojazd do budynku możliwy jest z ul. Mielęckiego. W tym obszarze nie występują żadne 
stałe elementy zagospodarowania terenu uniemożliwiające dostęp do elewacji budynku za pomocą 
podnośników i drabin mechanicznych. Drzewa o wysokości przekraczającej 3 m zostaną przycięte 
lub usunięte.  Droga pożarowa zlokalizowana w odległości 12 m od budynku, połączona z wejściami 
utwardzonym dojściem o szerokość co najmniej 1,5 m i długości 46 m. Droga pożarowa zostanie 
oznakowana znakami poziomymi i pionowymi. Właściciele lub zarządcy terenów utrzymują 
znajdujące się na nich drogi pożarowe w stanie umożliwiającym wykorzystanie tych dróg przez 
pojazdy jednostek ochrony przeciwpożarowej.    
Dla budynku zakłada się zapotrzebowanie wody do celów gaśniczych w ilości  
20 dm3/s. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru stanowi hydrant o średnicy DN 
80 mm. Najbliższy hydrant zewnętrzny znajduje się przy południowej części budynku przedszkola  
w odległości ok. 21 m. Kolejny hydrant znajduje się w rejonie budynku przy ul. Solskiego 13  
w odległości ok 117 m. Hydranty oznakowane są znakiem przestrzennym przy hydrancie lub 
wskazane na tabliczce umieszczonej na ścianie zewnętrznej budynku.  
Za sprawność hydrantów odpowiada właściwe przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne, będące 
właścicielem sieci wodociągowej.   
 

13. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego, opracowana zgodnie z przepisami 
dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku oraz sposobu 
sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej 

Budynek oceniany: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 

Rodzaj budynku: 
Budynek użyteczności publicznej przeznaczony na potrzeby: 
oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki 

Inwestor: 
Miasto Radlin, 44-310 Radlin, ul. Rymera 15 
 

Adres budynku: 
Mielęckiego 13, 44-310 Radlin, działki nr 
1962/114, 2252/114, 2253/114 

Całość/Część budynku: całość 

Powierzchnia 
ogrzewana Af, m²: 

1175,26 

Kubatura budynku m³: 4157,44 

 

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną 

EP - budynek oceniany 

202.28 kWh/(m²rok) 

Budynek z systemem alternatywnym 
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Wg wymagań WT2021 ² 

Zapotrzebowanie na energię pierwotną:  
System 

projektowany 
System 

alternatywny 

Budynek oceniany: EP 

[kWh/m² rok] 
202,28 222,44 

Budynek wg wymagań WT2021: EP 

[kWh/m² rok] 
70,00 70,00 

Zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania 
i wentylacji: 

EUCO+W 

[kWh/m² rok] 
71,99 71,99 

Zapotrzebowanie na energię użytkową do przygotowania 
ciepłej wody użytkowej: 

EUCWU 

[kWh/m² rok] 
8,41 8,41 

Zapotrzebowanie na całkowitą energię użytkową: EU 

[kWh/m² rok] 
80,40 80,40 

Zapotrzebowanie na energię końcową: EK 

[kWh/m² rok] 
151,14 94,26 

Współczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie przez 
wszystkie przegrody zewnętrzne: 

Htr 

[W/K] 
1146,45 1146,45 

Współczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje: Hve 

[W/K] 
326,56 326,56 

Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną przez system 
grzewczy i wentylacyjny: 

QP,H 

[kWh/rok] 
116492,33 151888,32

Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną przez system 
do podgrzania ciepłej wody: 

QP,W 

[kWh/rok] 
11937,40 237,99 

 

Parametry przegród budowlanych 

 Przegrody zewnętrzne 

Lp. 
Symbol 

przegrody Opis ściany Wsp. U [W/m²K] ΔU [W/m²K] Powierzchnia brutto/netto [m²] 

 

Lp. 
Symbol przegrody 

Opis ściany Wsp. U [W/m²K] ΔU [W/m²K] Powierzchnia brutto/netto [m²] 

1 D 3.1 Dach skośny ocieplony 0,142 0,000 84,34 / 76,57 

2 ST 7.1  Strop nad ostatnią kondygnacją 0,130 0,000 304,40 / 304,40 

3 PG2 Podłoga zagłębiona 0,258 0,000 80,30 / 80,30 

4 PG1 Podłoga piwnic istniejąca 0,897 0,000 230,83 / 230,83 

5 SF 2 Ściana piwnic z XPS 0,200 0,000 113,54 / 113,54 

6 SZ piwnice Ściana piwnic ponad gruntem 0,961 0,000 93,69 / 75,26 

7 SZ1 Mur z cegły pełnej  1,184 0,000 827,98 / 756,09 

8 SF 4 Ściana piwnic bez XPS 1,351 0,000 65,46 / 65,46 

9 SZ proj. poddasze Ściana zewnętrzna  0,196 0,000 9,40 / 6,27 

10 D 1 Dach skośny istniejący 3,043 0,000 342,16 / 341,24 

 Stolarka otworowa    

Lp. 
Nazwa przegrody 

Opis przegrody Wsp. U [W/m²K] Wsp. C Wsp. g 
Powierzchnia 

[m²] 
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1 KD1 klapa dymowa 1,100 0,70 0,75 1,82 

2 O9 Okno połaciowe  1,100 0,70 0,75 5,95 

3 O Okno 0,900 0,70 0,75 75,03 

4 Dz przeszklone Drzwi zewnętrzne przeszklone 1,300 0,70 0,75 5,96 

5 WD Wyłaz dachowy 1,100 0,70 0,75 1,48 

6 Dz Drzwi zewnętrzne 1,300 0,00 0,00 11,89 

  

Spełnienie Warunków Technicznych dla przegród nieprzeźroczystych 

Strefa użytowa     

Lp. Symbol 
 

Opis 
UC 

[W/m²K] 
UC,max 

[W/m²K] 

1 D 3.1 Dach skośny ocieplony  0.142 0.150 

2 ST 7.1  Strop nad ostatnią kondygnacją  0.130 0.150 

3 PG2 Podłoga zagłębiona  0.152 0.300 

4 PG1 Podłoga piwnic istniejąca  0.270 0.300 

5 SF 2 Ściana piwnic z XPS  0.156 0.000 

6 SZ piwnice Ściana piwnic ponad gruntem  0.961 0.200 

7 SZ1 Mur z cegły pełnej   1.184 0.200 

8 SF 4 Ściana piwnic bez XPS  0.584 0.000 

9 SF 2 Ściana piwnic z XPS 0.141 0.000 

10 SZ piwnice Ściana piwnic ponad gruntem 0.961 0.200 

11 SZ1 Mur z cegły pełnej  1.184 0.200 

12 SF 2 Ściana piwnic z XPS 0.154 0.000 

13 SF 4 Ściana piwnic bez XPS 0.583 0.000 

14 SZ1 Mur z cegły pełnej  1.184 0.200 

15 SZ proj. poddasze Ściana zewnętrzna  0.196 0.200 

16 SZ piwnice Ściana piwnic ponad gruntem 0.961 0.200 

17 SF 2 Ściana piwnic z XPS 0.142 0.000 

18 SF 4 Ściana piwnic bez XPS 0.568 0.000 

19 SF 4 Ściana piwnic bez XPS 0.560 0.000 

20 SZ piwnice Ściana piwnic ponad gruntem 0.961 0.200 

21 SZ1 Mur z cegły pełnej  1.184 0.200 

22 SZ proj. poddasze Ściana zewnętrzna  0.196 0.200 

23 SZ proj. poddasze Ściana zewnętrzna  0.196 0.200 
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Spełnienie Warunków Technicznych dla 
okien i drzwi 
Strefa użytowa  

   

Lp. 
Symbol 

przegrody  
Opis 

UC 

[W/m²K] 
UC,max 

[W/m²K] 

1 KD1 klapa dymowa  1.100 1.100 

2 O9 Okno połaciowe   1.100 1.100 

3 O Okno  0.900 0.900 

4 O Okno  0.900 0.900 

5 O Okno  0.900 0.900 

6 O Okno  0.900 0.900 

7 Dz przeszklone Drzwi zewnętrzne przeszklone  1.300 1.300 

8 O Okno  0.900 0.900 

9 WD Wyłaz dachowy  1.100 1.100 

10 O Okno  0.900 0.900 

11 Dz Drzwi zewnętrzne  1.300 1.300 

12 O Okno  0.900 0.900 

13 O Okno  0.900 0.900 

14 Dz Drzwi zewnętrzne  1.300 1.300 

15 Dz przeszklone Drzwi zewnętrzne przeszklone 1.300 1.300 

    

Ogrzewanie 

 System projektowany System alternatywny 

Zapotrzebowanie na energię użytkową QH,nd 84606,58 [kWh/rok] 84606,58 [kWh/rok] 

Zapotrzebowanie na energię końcową dla potrzeb grzewczych QK,H 119757,59 [kWh/rok] 40625,46 [kWh/rok] 

 Dla budynku - instalacja 1   

 System projektowany System alternatywny 

System ogrzewania 

Węzeł ciepłowniczy kompaktowy z 
obudową, o mocy nominalnej do 100 
kW 

Pompy ciepła typu powietrze/woda, 
sprężarkowe, napędzane elektrycznie 
55/45˚C 

Nośnik energii końcowej 
Ciepło sieciowe z kogeneracji: węgiel 
kamienny lub gaz 

Sieć elektroenergetyczna systemowa: 
energia elektryczna * 

Średnia sezonowa sprawność wytworzenia nośnika ciepła z energii 
dostarczonej do granicy bilansowej budynku ηH,g 

0,98 2,60 

Średnia sezonowa sprawność akumulacji ciepła w elementach 
pojemnościowych systemu grzewczego budynku ηH,s 

0,90 1,00 

Średnia sezonowa sprawność transportu nośnika ciepła w obrębie 
budynku ηH,d 

0,90 0,90 

Średnia sezonowa sprawność regulacji i wykorzystania ciepła w 
obrębie budynku ηH,e 

0,89 0,89 
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Średnia sezonowa sprawność całkowita systemu grzewczego ηH,tot 0,71 2,08 

   

Wentylacja 

Typ wentylacji 

budynek z wentylacją mieszaną 
(wentylacja mechaniczna 
nawiewnowywiewna działająca 
okresowo, wentylacja naturalna) 

 Lokal/strefa - Strefa użytowa   

Skuteczność odzysku ciepła z powietrza wywiewanego ηOC 0,80 

Skuteczność gruntowego powietrznego wymiennika ciepła ηGWC 0,00 

Strumień powietrza nawiewanego mechanicznie VSU 1510,00 [m³/h] 

Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve 326,56 [W/K] 

 Lokal/strefa - Strefa poddasza nieużytkowego  

Skuteczność odzysku ciepła z powietrza wywiewanego ηOC - 

Skuteczność gruntowego powietrznego wymiennika ciepła ηGWC - 

Strumień powietrza wentylacji naturalnej kanałowej VO 0,00 [m³/h] 

Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve 0,00 [W/K] 

Ciepła woda użytkowa  

Zapotrzebowanie ciepła użytkowego do podgrzania c.w.u. QW,nd 9885,61 [kWh/rok] 9885,61 [kWh/rok] 

Zapotrzebowanie na energię końcową dla potrzeb wytworzenia 
ciepłej wody QK,W 

14410,51 [kWh/rok] 23638,48 [kWh/rok] 

 Dla budynku - instalacja 1   

 System projektowany System alternatywny 

System przygotowania c.w.u. 
Węzeł cieplny kompaktowy z obudową, 
o mocy nominalnej do 100 kW 

Excellence FKT-1 W o 2,23 m2 pow. 
absorbera 

Nośnik energii końcowej 
Ciepło sieciowe z kogeneracji: węgiel 
kamienny lub gaz 

Lokalne odnawialne źródła energii: 
energia słoneczna 

Średnia sezonowa sprawność instalacji wytworzenia, dystrybucji i 
instalacji c.w.u. ηW,tot 

0,69 0,42 

Średnia sezonowa sprawność wytworzenia nośnika ciepła z energii 
dostarczonej do granicy bilansowej budynku ηW,g 

0,98 0,82 

Średnia sezonowa sprawność transportu ciepłej wody w obrębie 
budynku ηH,d 

0,70 0,60 

Średnia sezonowa sprawność akumulacji ciepłej wody w 
elementach pojemnościowych systemu ciepłej wody ηH,s 

1,00 0,85 
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Lp. Przegroda Materiał izolacyjny λ [W/mK] grubość [cm] 

1 Dach skośny istniejący Wełna mineralna luzem - na stropie poddasza 0.052 0 

2 Ściana zewnętrzna  Rockwool SUPERROCK 0.035 10 

3 Ściana zewnętrzna  Rockwool SUPERROCK 0.035 8 

4 Ściana zewnętrzna  Rockwool SUPERROCK 0.035 10 

5 Dach skośny ocieplony Rockwool SUPERROCK 0.035 14 

6 Dach skośny ocieplony Rockwool SUPERROCK 0.035 12 

7 Strop nad ostatnią kondygnacją Rockwool SUPERROCK 0.035 12 

8 Strop nad ostatnią kondygnacją Rockwool SUPERROCK 0.035 14 

9 Ściana piwnic z XPS Styropian Austrotherm XPS 50 SF 0.035 14 

10 Podłoga zagłębiona Swisspor EPS 100 0.037 10 

   

Bilans mocy urządzeń elektrycznych 

 

1 CO 

Pompy obiegowe w systemie ogrzewczym z grzejnikami 
członowymi lub płytowymi przy granicznej temperaturze 
ogrzewania 10°C w budynku o powierzchni Af powyżej 250 
m² 

0.176 4700 941.53 

2 CWU 
Pompa ładująca zasobnik ciepłej wody użytkowej w budynku 
o powierzchni Af powyżej 250 m² 0.235 580 154.92 

3 wentylacja 
Wentylator w centrali nawiewno-wywiewnej, krotność 
wymiany powietrza powyżej 0,6 [1/h] 1.528 8760 4381.62 

4 wentylacja 
Wentylator w centrali nawiewno-wywiewnej, krotność 
wymiany powietrza do 0,6 [1/h] 0.588 8760 1685.24 

5 oświetlenie oświetlenie podstawowe 17.629 2000 36433.06 

Podsumowanie parametrów energetycznych    

 System zaprojektowany System alternatywny 

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system 
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji QK,H 

119757,59 [kWh/rok] 40625,46 [kWh/rok] 

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system do 
podgrzania ciepłej wody QK,W 

14410,51 [kWh/rok] 23638,48 [kWh/rok] 

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system 
chłodzenia QK,C 

0,00 [kWh/rok] 0,00 [kWh/rok] 

 Instalacje chłodzenia 

 Lokal - Strefa użytowa  

Brak instalacji chłodzenia 

 Lokal - Strefa poddasza nieużytkowego 

Brak instalacji chłodzenia 

 Materiały izolacyjne zastosowane w projekcie 
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Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system 
oświetlenia wbudowanego QK,L 

36433,06 [kWh/rok] 36433,06 [kWh/rok] 

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dla budynku QK 177632,91 [kWh/rok] 110780,31 [kWh/rok] 

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU 80,40 [kWh/m² rok] 80,40 [kWh/m² rok] 

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową dla 
budynku EK 151,14 [kWh/m²rok] 94,26 [kWh/m²rok] 

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną dla 
budynku EP 202,28 [kWh/m²rok] 222,44 [kWh/m²rok] 

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną dla 
budynku EP wg wymagań WT2021 70,00 [kWh/m²rok] 70,00 [kWh/m²rok] 

Jedostkowa wartość emisji CO2 0.043 [t CO2/m² rok] 0.028 [t CO2/m² rok] 

Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na 
energię końcową 0 [%] 65.421 [%] 

 

Analiza porównawcza systemów zaopatrzenia w energię 

 System zaprojektowany System alternatywny 

Koszty inwestycyjne [PLN] b.d. 1000 

Roczne Koszty eksploatacyjne 
[PLN/rok] 28720.9 32960.7 

EP [kWh/m²rok] 202.28 222.44 

Wybrany system TAK NIE 

Uzasadnienie   

Roczne koszty eksploatacyjne EP [kWh/m²rok] 
[PLN/rok] 

 
 

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową 

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową na potrzeby ogrzewania i wentylacji QH+W 84606.58 [kWh/rok] 

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do przygotwania ciepłej wody użytkowej QCWU 9885.61 [kWh/rok] 

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową na potrzeby chłodzenia chłodzenia QC 0 [kWh/rok] 
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Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową na potrzeby oświetlenia wbudowanego QL 36433.06 [kWh/rok] 

Całkowite roczne zapotrzebowanie na energię użytkową Q 130925.25 [kWh/rok] 

Dostępne nośniki energii 

 

 

 Współczynnik nakładu Koszt nośnika [PLN/kWh] 

Ciepło sieciowe z kogeneracji: węgiel kamienny lub gaz 0.800000 0.18 

Sieć elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna * 3.000000 0.65 

  

 

 

a) Dane wykazujące, że przyjęte rozwiązania spełniają wymagania dotyczące oszczędności 
energii 

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną oraz wartości 
zaprojektowanych współczynników przenikania ciepła U przegród zewnętrznych i wewnętrznych 
budynku dla przedmiotowego budynku jest mniejsze lub równe wymaganiom Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przyjęte rozwiązania spełniają wymagania dotyczące 
oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno – budowlanych. 
 
Przegrody budynku nie spełniają obecnych wymagań współczynników przenikania ciepła.  
Cząstkowe wartości wskaźnika na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej 
wody EPH+W[kWh/(m2 · rok)], również nie zostają spełnione.  
W związku z tym zaleca się wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku (poza 
zakresem niniejszego opracowania). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawem autorskim na podstawie 
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.). 

Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż, lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do obrotu 
oraz opracowanie bez zgody autorów jest zabronione. 

 
 

 Opis systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej 

System zaprojektowany - konwencjonalny: 

System ogrzewania: Węzeł ciepłowniczy kompaktowy z obudową, o mocy nominalnej do 100 kW 

System ciepłej wody: Węzeł cieplny kompaktowy z obudową, o mocy nominalnej do 100 kW 

System alternatywny: 

System ogrzewania: Pompy ciepła typu powietrze/woda, sprężarkowe, napędzane elektrycznie 55/45˚C 

System ciepłej wody: Excellence FKT-1 W o 2,23 m2 pow. absorbera 
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 EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW 
KONSTRUKCJI 

 
Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego budynku Przedszkola Publicznego Nr 2  
w Radlinie zlokalizowanego przy ul. Mielęckiego 13. 

 
Celem opracowania jest ocena stanu technicznego określająca możliwość wykonania planowanych 
robót budowlanych związanych z budową windy zewnętrznej, przebudową oraz dostosowaniem do 
warunków ochrony ppoż przedmiotowego budynku. 

 
           Planowane roboty budowlane obejmują m.in.: 

• nowe nadproża i podciągi 
• klapę oddymiającą w istniejącej połaci dachu 
• nowe okna dachowe 
• przebudowę ściany zewnętrznej polegajacej na wykonaniu nowych nadproży drzwiowych 

celem umożliwienia dojścia na poszczególne kondygnacje  z projektowanej windy 
• przebudowę połaci dachowej w strefie nowego wejścia z windy na poziom poodasza 
• przebudowę schodów zewnetrznych, prowadzących na poziom piwnicy 
• budowa windy zewnętrznej (dźwig osobowy) 
Zakres opracowania zawiera: 
• inwentaryzację w obszarze planowanej przebudowy budynku, 
• zakres robót budowlanych niezbędnych do usunięcia ewentualnych nieprawidłowości, 
• wnioski końcowe i zalecenia. 

 
Opis konstrukcji budynku 
Budynek Przedszkola Publicznego Nr 2 położony jest przy ul. Mielęckiego 13 w Radlinie (powiat 
wodzisławski). 

Istniejący budynek jest obiektem wolnostojącym, posiada 3 kondygnacje nadziemne, 
podpiwniczony. Wykonany w technologii tradycyjnej. Fundamenty – ławy kamienne i ceglane; 
ściany fundamentowe murowane cegły pełnej. Ściany nadziemia murowane z cegły ceramicznej 
pełnej. Stropy międzykondygnacyjne – gęstożebrowe oraz drewniane, z wypełnieniem polepą. 
Dach wielospadowy o kącie nachylenia połaci 42º, konstrukcji drewnianej krokwiowo-płatwiowej, 
pokryty dachówką ceramiczną.  Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne. Od strony zewnętrznej 
budynek nie jest otynkowany. Stolarka okienna: pcv, drzwi zewnętrzne: stalowe. 

 
Inwentaryzacja konstrukcji 
Inwentaryzację konstrukcji budynku wykonano tylko dla tych elementów, które były konieczne ze 
względu na przedmiot opracowania oraz były dostępne. 

 
Podstawowe informacje o obiekcie 

Powierzchnia zabudowy :  447,66 m2    

Wysokość budynku:  16,42 m ( średniowysoki SW) 
Kubatura :  4165,68 m3  
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Opis wyników oceny stanu technicznego elementów obiektu 
UWAGA ! 
Zasady oceny wizualnej / organoleptycznej / stanu zużycia technicznego elementów 
konstrukcyjnych budynku: 
 
 b. dobry   - zużycie: 0 - 10 % 
 dobry   - zużycie: 11 – 25 % 
 zadawalający  - zużycie: 26 – 40 % (opis usterek) 
 zły    - zużycie: 40 – 70 % (opis usterek) 
 awaryjny   - zużycie: ponad  > 70 %  (opis usterek) 
 
Wzorce zaprezentowane powyżej ustalono przez analogię z przykładowymi ocenami stanu 
technicznego zawartymi w opracowaniu: „Zasady ustalenia zużycia technicznego budynków”. 
Skrypt opracowany dla potrzeb szkoleniowych WCETOB – PZITB, Warszawa 2000 r. 
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ELE

ME

NT 

RODZAJ 
KONSTRUKCJI 
ELEMENTÓW 

STOPIEŃ 
ZUŻYCIA 

ZUŻYCIE 
TECHNICZNE 

% 
O P I S     U S T E R E K 

EL
EM

EN
TY

 
K

O
N

ST
R

U
K

C
YJ

N
E 

FUNDAMENTY 
Brak informacji o fundamentach.  - - - 

ŚCIANY NOŚNE PIWNIC 
Ściany murowane z cegły pełnej  na 

zaprawie cementowo- wapiennej, 
otynkowane od strony wewnętrznej 
tynkiem cementowo-wapiennym, 

pomalowane 

zadowalający 
26 – 40% 

30 

Brak spękań murów, miejscowe 
spękania tynków na ścianach. 
Widoczne zawilgocenia ścian 

piwnicznych. 
Zaleca się osuszenie ścian i 

wykonanie drenażu opaskowego 
wokół budynku. 

ŚCIANY KONSTRUKCYJNE 
NADZIEMIA 

Ściany murowane z cegły pełnej  
na zaprawie cementowo- wapiennej 
otynkowane od strony wewnętrznej 
tynkiem cementowo-wapiennym, 

pomalowane 

dobry 
11 – 25% 

15 Brak widocznych pęknięć i 
uszkodzeń.  

ŚCIANY WEWNĘTRZNE 
Ściany wewnętrzne z cegły pełnej na 

zaprawie cementowo-wapiennej, 
otynkowane od strony wewnętrznej 
tynkiem cementowo-wapiennym, 

pomalowane 

dobry 
11 – 25% 

15 

Brak widocznych spękań 
konstrukcji ścian. Miejscowe 

złuszczenia powłok malarskich, 
zabrudzenia.  

D
A

C
H

 

RODZAJ   KONSTRUKCJI 
 Dach główny:  

Dach wielospadowy, stromy, w 
konstrukcji drewnianej, kryty 

dachówką ceramiczną 
  

dobry 
11 – 25% 

15 

Nie zaobserwowano żadnych 
nieszczelności, przecieków. 
Konstrukcja drewniana bez porażenia 
owadami lub pleśnią. Brak 
zawilgocenia. Planowane roboty 
obejmują częściową przebudowę 
dachu ze względu na kolizję z 
projektowanym zewnętrznym szybem 
windowym, nową stolarka okienną 
(okna dachowe) oraz montażem klapy 
oddymiającej nad klatka schodową. 
Ze względu na brak dostępu do 
elementów konstrukcyjnych, 
ostateczny sposób wykonania 
projektowanych elementów i 
przebudowy więźby należy określić na 
placu budowy po zdemontowaniu 
okładzin.  

ST
R

O
PY

 / 
PO

SA
D

ZK
I 

STROPY 
Międzykondygnacyjne Ackerman 

 

dobry 
11 – 25% 

 
 

15 Brak widocznych pęknięć i 
uszkodzeń. 

STROP NAD PIWNICĄ 
Ackerman 

 

zadowalający 
26 – 40% 

30 

Miejscowo widoczne ślady zużycia 
pokrycia wierzchniego stropu nad 

piwnicą. 
Należy skuć odspojone tynki ze 

stropów w oznaczonych 
pomieszczeniach 

piwnicznych  
i wykonać nowe. 
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K
LA

TK
A

 S
C

H
O

0D
O

W
A

 

SCHODY 

Schody wewnętrzne wykonane z 
żelbetu, monolityczne 

 

dobry 
11 – 25% 

 

20 
 

 
Stan schodów dobry. 

BALUSTRADY 
Balustrady ze stali 

 
b.dobry 
0 - 10 % 

10 Brak uszkodzeń 

ŚCIANY 
KLATKI SCHODOWEJ 
Z cegły ceramicznej pełnej 

na zaprawie cementowo - wapiennej, 
otynkowane i pomalowane.  
Tynki i powłoki malarskie na 

ścianach i sufitach 

 
b.dobry 
0 - 10 % 

 

10 Brak uszkodzeń 

D
A

C
H

 

RODZAJ POKRYCIA 
Pokrycie dachu dachówką 

ceramiczną 

dobry 
11 – 25%  

20 Brak widocznych spękań  
i uszkodzeń. 

KOMINY 
Kominy  murowane z cegły 

ceramicznej 

dobry 
11 – 25% 

 
20 Brak widocznych spękań  

i uszkodzeń.  

OBRÓBKI BLACHARSKIE 
Stalowe 

dobry 
11 – 25%  

20 

Brak widocznych spękań  
i uszkodzeń. 

RYNNY 
PCW 

dobry 
11 – 25%  

20 

RURY SPUSTOWE 
PCW 

dobry 
11 – 25%  

20 

EL
EW

A
C

JE
 

STOLARKA OKIENNA 
PCW 

zadowalający 
26 – 40% 

26 

Stolarka okienna niezgodna z 
obowiązującym rozporządzeniem 

w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki  

i ich usytuowanie. Współczynnik 
przenikania ciepła powinien nie 

przekraczać wartości 
Umax ≤ 0,9 W/m2K. Ze względu na 

planowane roboty część stolarki musi 
zostać wymieniona lub 

zdemontowana. Pozostałą część 
zaleca się wymienić – poza zakresem 

projektu 

STOLARKA DRZWIOWA 
Drzwi zewnętrzne aluminiowe oraz 

stalowe 
 
 
 

 

zadowalający 
26 – 40% 

 
 

30 
 
 
 
 

Stolarka drzwiowa niezgodna  
z obowiązującym rozporządzeniem 
w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki  

i ich usytuowanie. Współczynnik 
przenikania ciepła powinien nie 

przekraczać wartości 
Umax ≤ 1,3 W/m2K. Ze względu na 

planowane roboty część stolarki musi 
zostać wymieniona lub 

zdemontowana. Pozostałą część 
zaleca się wymienić – poza zakresem 

projektu. 
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PARAPETY 
Parapety zewnętrzne: 

z  blachy stalowej ocynkowanej 

dobry 
11 – 25% 

 
20  

 
WNIOSKI I  ZALECENIA: 
Stan konstrukcji budynku określa się jako dobry. Okładziny i elementy wykończeniowe 
budynku wykazują ubytki i ślady zawilgocenia ścian w piwnicach. Należy wykonać roboty 
związane z zabezpieczeniem, zachowaniem i utrwaleniem substancji zabytku mające na celu 
zahamowanie jego destrukcji poprzez wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w części 
budynku narażonej na wnikanie wilgoci (piwnice), wykonanie drenażu opaskowego budynku 
oraz osuszanie, wykonanie tynków renowacyjnych oraz przywrócenie właściwego stanu 
technicznego elementów budynku. Należy wykonać również modernizację instalacji przeciw 
pożarowej wraz z dostosowaniem budynku do wymagań bezpieczeństwa pożarowego oraz 
wprowadzenie rozwiązań przeciwdziałających powstawaniu zagrażania pożaru oraz właściwą 
sygnalizację na wypadek powstania pożaru.  
Stwierdza się, że planowana przebudowa budynku jest zarówno konieczna i możliwa  
w wykonaniu. Planowane prace nie spowodują zwiększenia obciążeń ponad nośność 
poszczególnych elementów konstrukcyjnych. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie  
z zatwierdzonym projektem budowlanym. 
Stan taki pozwala na przeprowadzenie robót budowlanych mających na celu realizację 
planowanej budowy windy zewnętrznej oraz przebudowy i dostosowania budynku do 
warunków ochrony ppoż. 

 
Przegrody budynku nie spełniają obecnych wymagań współczynników przenikania ciepła, 
w związku z tym zaleca się wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku (poza 
zakresem niniejszego opracowania).  
Planowane prace należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.   
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 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz art. 7b Ustawy 
z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne oświadczam, iż projekt techniczny p.n.: ,,BUDOWA 
WINDY ZEWNĘTRZNEJ, PRZEBUDOWA ORAZ DOSTOSOWANIE DO WARUNKÓW OCHRONY 
POŻAROWEJ BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2” w Radlinie przy ul. Mielęckiego 
13  (działka nr 1962/114, 2252/114, 2253/114), został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
W związku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 2351 z późn. zm.) oświadczam, że budynek jest podłączony do sieci ciepłowniczej. 
 
Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 imię i nazwisko nr uprawnień Specjalność Podpisy 

Pr
oj

ek
to

w
ał

:  
mgr inż. arch.  
Waldemar BOBER 
 

Rz/A-01/10 
SL-1457 

architektoniczna  

Sp
ra

w
dz

iła
: 

mgr inż. arch. 
Janina STULA 

47/06/SLOKK/II 
[SL-1213] 

architektoniczna  

Pr
oj

ek
to

w
ał

a:
 

mgr inż. 
Joanna DĄGA 

SLK/0848/PWBKb/
23 

konstrukcyjna  

Sp
ra

w
dz

ił:
 

inż. 
Dominik UCHAŃSKI 

SLK/2871/POOK/09 konstrukcyjna  

Pr
oj

ek
to

w
ał

: 

mgr inż.  
Tomasz 
BIENEK 

SLK/0996/PWOE/05 
SLK/IE/3861/06 

instalacje 
elektryczne  

Sp
ra

w
dz

ił:
 

Jerzy FOJCIK 118/90 
SLK/IE/3590/01 

instalacje 
elektryczne  

Pr
oj

ek
to

w
ał

a:
 

mgr inż. 
Anna SOBOTA 

SLK/9628/PWBS/21 
instalacje 
sanitarne  

Sp
ra

w
dz

iła
: 

mgr inż. 
Katarzyna 
STANKIEWICZ 

SLK/9630/PWBS/21 
instalacje 
sanitarne  
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• KOPIE UPRAWNIEŃ ORAZ ZAŚWIADCZEŃ O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZB 
ZAWODOWYCH 

 
Dokumenty załączone - Kopie uprawnień oraz zaświadczeń o przynależności do izb zawodowych 
Uwaga - Informacje dotyczące uprawnień oraz przynależności do izb zawodowych pozostałych 
projektantów dostępne są w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia budowlane 
(eCRUB). 
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 CZĘŚĆ RYSUNKOWA -  PROJEKT TECHNICZNY 

 
 
 
 
 
 
 


