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1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest okreslenie zakresu robot i sposobu wykonania robot budowlanych,
okreslenie wymagan jakosciowych odnosnie stosowanych przy realizacji materialow i wyrobow, jak rowniez
jako$ci wykonania robot, zwigzanych z wykonaniem zadania pn. ,,Rozbudowa sieci wodociggowej w
Bystrej”

1.2. Cel opracowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu realizacji robot
wyzej wymienionych.

1.3.Zakres robot objetych w specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy catosci robdt niezbednych do wykonania, objetych
dokumentacja techniczng a dotyczacych zadania budowlanego okreslonego w pkt. 1.1.

Na istniejgcym terenie projektuje sie:

- sie¢ wodociaggowa z rur PE o $rednicy 40-125mm

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Na etapie robot budowlanych, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za:

Ochron¢ przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.
Uszkodzone badZz zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
Przed przystagpieniem do realizacji robdt budowlanych nalezy zakonczy¢ wszelkie prace
przygotowawcze okre§lone w dokumentacji projektowej i niniejszym programie. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,
pozwoleniem na budowe i specyfikacja techniczng. Dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna oraz ewentualne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy
stanowig cz¢$¢ kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w choéby w jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji. W przypadku
rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnosé ich
waznosci: 1. Specyfikacja techniczna, 2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian,
poprawek czy uzupetnien. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu
ze skali rysunkow. Wszystkie materialy uzyte do robdt winny mie¢ §wiadectwo dopuszczenia
wydane przez uprawnione jednostki. W przypadku gdy materialy lub roboty nie beda w peini
zgodne z dokumentacjg projektowa lub specyfikacja techniczng i wptynie to na nie zadawalajaca
jakos¢ elementu budowli materialy takie beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane
na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob zwigzane sg z
robotami. Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i
bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystywania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac
Inwestora o swoich dziataniach przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Od
Wykonawcy wymagane jest zatrudnianie kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi.

2. Materialy

Wszystkie materiaty stosowane przy realizacji w/w zadania powinny:

- by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dn. 7 lipca 1994r
Prawo budowlane wraz pdzniejszymi zmianami,

- mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane
certyfikaty bezpieczenstwa ( Ustawa z dn. 3.04.1993 o badaniach i certyfikacji Dz. U. nr 55)



- by¢ nowe 1 nieuzywane,

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w ST oraz innych nie wymienionych
a obowigzujagcym normom i przepisom

Wszystkie prace winny by¢ wykonane zgodnie z PN-74/B10733 a materialy powinny posiadaé
odpowiednie 1 aktualne atesty.

2.1. Dane techniczne sieci wodociagowej

Sie¢ wodociggowa i przytacza zaprojektowana zostata z rur PE 100 SDR 17 PN 10:
Catkowita dtugos¢ sieci wodociggowej wynosi 2340,0 m, w tym:
- PEHD @ 125 -L=2063,0 m
PEHD ® 90 — L=50,0 m
- PEHD®63-L=212,0m
- PEHD®40-L=150m

W sktad uzbrojenia projektowanej sieci wchodza:
« -zasuwy zeliwne — zasuwy z zamkni¢ciem mi¢kkim 1 obudowg teleskopowsg (np. produke;ji
Jafar, Hawle) — DN 125 — 3, DN 80 — 6 sztuk, DN50-4 szt, DN40-11szt, trojniki zeliwne —
DN 125/125, DN 125/80 tréjniki PE do zgrzewania doczotowego,

« - hydranty — projektuje si¢ hydranty nadziemne p.poz, stuzace tez do ptukania sieci,
odcinkowego chlorowania, produkcji odpowietrzenia i odwodnienia sieci, itp. — 5 sztuk
« - bloki oporowe — dla przewodéw PE stosowaé¢ w wezlach, przy ksztattkach: kolana,

trojniki, tuki. Stosowanie blokéw oporowych w budowie rurociaggéw PE ogranicza si¢ do
stosowania przy ,, mieszanych zestawach materiatowych” wigc przy zasuwach zeliwnych,
hydrantach, zeliwnych kro¢cach oraz trojnikach kotnierzowych zeliwnych.
Do wykonania sieci i przylaczy nalez stosowa¢ materiaty i rury, ktore posiadajg atest higieniczny
Panstwowego Zaktadu Higieny

Wszystkie zasuwy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe oraz skrzynki uliczne. Skrzynki uliczne
nalezy ustawia¢ na plytach podktadowych. Potaczenie siecig wykona¢ za pomocg troéjnikow.

2.2. Materialy na podsypke i obsypke

Materiatem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub §rednio ziarnisty spetniajgcy
wymogi normy PN-86B-02480. Grubos¢ podsypki: 10 cm.

Obsypka rur musi by¢ wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji 1 zatwierdzeniu wykonanego
posadowienia rurociggu. Obsypka musi wynosi¢ min. 0,30m po zaggszczeniu. Nalezy wykonac ja
materiatem identycznym co podsypke. Wymagany stopien zageszczenia wg. odnos$nych
normatywow. Zasypke nalezy wykona¢ w sposob zalezny od wymagan struktury nad rurociagiem,
moze ona by¢ wykonana gruntem rodzimym.

2.3. Kruszywo
Stosowac kruszywo spetniajgce wymogi normy PN-86B-02480
3. Sprzet.

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac objetych szczegdlowa specyfikacja techniczng to:
- minikoparki, koparki,

- zurawie budowlane,

- spycharki,

- sprzet do zaggszczania gruntu,

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowytadowcze,

- obudowy do wykonania umocnien $cian wykopow

- maszyny do przewiertow, prosciarki do rurociggodw, agregaty pradotworcze itp.



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wilasciwosci wykonywanych robdt montazowych jak 1 przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i1 wyladunku
materialow, sprzetu itp. Liczba jednostek wydajnosci sprzetu powinna gwarantowad
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w specyfikacji technicznej, w terminie
przewidzianym umow3. Sprz¢t powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

4. Transport

Wykonawca winien stosowa¢ srodki transportowe, ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢
przewozonych materiatdéw i1 wykonanych robdt. Transport materialdéw samochodami uregulowany
jest odno$nymi przepisami ruchu kotowego po drogach publicznych. Ponadto przewdz materiatow
powinien spetnia¢ ponizej wymienione wymagania.

4.1. Transport rur i ksztaltek

- rury 1 ksztaltki z tworzyw sztucznych dopuszczalny przewo6z w oryginalnych pakietach lub luzem
- przewodz powinien si¢ odby¢ przy temperaturze -5° do +30°C

- wystajace poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1,0m

- rury przewozone luzem powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci max do 1,0m

- elementy przewozone w pozycji poziomej zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w
czasie transportu

- luzno uktadane elementy zabezpieczy¢ przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej

- nie dopuszczalne jest wleczenie rur po podlozu, zrzucanie lub przetaczanie po pochylni
samochodu

- rury transportowane w oryginalnych pakietach lub zwojach zaleca si¢ roztadowywac przy pomocy
wozkow widlowych

4.2. Transport armatury
Transport zgodny z wymogami producenta.

4.3. Transport kruszyw oraz materialow izolacyjnych

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac si¢ przy wykorzystaniu dowolnych dostepnych
srodkow transportu zapewniajacych ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieczenie
przewozonych materiatdw przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem. Powyzsze
zasady obowigzujg réwniez przy przewozeniu materialdéw izolacyjnych.

5. Skladowanie

Sktadowanie materiatow 1 wyrobow na terenie budowy moze odbywac si¢ wylacznie w miejscach
wyznaczonych, utwardzonych odwodnionych. Niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy,
sktadowisk wyrobow 1 materialdw lub maszyn 1 urzadzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odleglo$ci liczonej w poziomie od skrajnych
przewodow mniejszej niz:

- 3,0m dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacej 1kV,

- 5,0m dla linii o napigciu do 15kV,

- 10,0m dla linii o napigciu do 30kV,

- 15m dla linii o napigciu do 110kV,

- 30m dla linii o napigciu powyzej 110k V.

Sktadowiska materialéw, wyrobdéw 1 urzadzen technicznych nalezy wykonywaé w sposob
wykluczajacy mozliwo§¢ wywrocenia, zsunigcia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wyrobow i
urzadzen. Miejsce sktadowania powinno by¢ wyrownane do poziomu. Materiaty drobnicowe mozna
uktada¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wiekszej niz 2,0m oraz dostosowane do rodzaju i
wytrzymato$ci tych materiatow. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych
materiatow lub wyrobow jest dopuszczalne wytacznie przy uzyciu drabiny lub



schodami. Stosy materiatow workowanych powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do
wysokosci nie przekraczajacej 10 warstw. Przy skladowaniu materiatow odlegto$¢ stosow nie
powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75m — od ogrodzenia lub zabudowan,

- 5,0m — od stalego stanowiska pracy.

Opieranie skladowanych materialow lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione. Przewody kanalizacyjne, wodociggowe i ksztattki mozna skladowaé¢ na przestrzeni
otwartej w pozycji lezacej spetniajac wymagania norm odnos$nie pozycji sktadowania. Rury
dostarczone luzem uktada¢ w stosach, max 7 warstw o wysokosci nie przekraczajacej 1,5m.
Poszczegolne warstwy oddzieli¢ przektadkami drewnianymi, badz uktada¢ rury kieliszkami
naprzemianlegle. Stosy nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zes$lizgnigciem si¢ rur. Przy
dhuzszym skladowaniu rury nalezy chroni¢ przed dlugotrwatym dziataniem $wiatla stonecznego
poprzez przykrycie up. plandekami brezentowymi lub wykonaé zadaszenie. Prefabrykaty w sposob
zapewniajacy latwy dostep do uchwytow montazowych. Kazdy rodzaj prefabrykatéw roznigcy si¢
ksztaltem, wymiarami 1 wykonczeniem powinien by¢ skladowany osobno. Pomiedzy
poszczegdlnymi rzedami sktadowanych prefabrykatéw nalezy zbudowac trakty komunikacyjne dla
ruchu pieszego lub ruchu pojazdow. Elementy zeliwne mozna sktada¢ na przestrzeni otwartej z dala
od substancji korodujacych. Rury PE/PVC mozna sktada¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac w
pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwierdzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych. Przy skladowaniu poziomym, pierwsza
warstwe nalezy ulozy¢ na podktadkach drewnianych. Nalezy uktada¢ rury wedlug poszczegoélnych
grup wielkosci 1 gatunkdw w sposOb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajagcy dostep do
poszczeg6lnych stosow lub pojedynczych rur.

6. Wykonanie robot
6.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do robot wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia niezbednych
uzgodnien uzytkownikom. Nalezy réwniez uzgodni¢ okresowe zajecia 1 zamknigcia drég oraz
dojazdow do posesji 1 ewentualnie je zabezpieczyé. W przypadku zblizenia do istniejacego
uzbrojenia podziemnego na trzy dni przed rozpoczeciem w tym rejonie robot nalezy zgtosic ten fakt
odpowiedniemu gestorowi. Prace w strefie wystepujacego uzbrojenia podziemnego powinny by¢
prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej przez zarzadzajacego tym uzbrojeniem. Przed
przystapieniem do robot wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu 1 punkty
geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie. Przed przystapieniem wykonywania robdt nalezy
zapozna¢ si¢ z wszystkimi zalgcznikami do dokumentacji (warunkami pozwoleniami i
uzgodnieniami).

6.2. Wymogi ogolne
6.2.1. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp.

6.2.2. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dot.
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i1 wykopy w stanie bez wody stojace;,

- podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dot.
ochrony $rodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen Ilub
ucigzliwosci dla osob lub wiasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub



innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk 1 drog dojazdowych na czas budowy,
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych,

- zanieczyszczeniem powietrza,

- mozliwo$cig powstania pozaru

Doprowadzenie do stanu pierwotnego powierzchni terenu po zakonczeniu robot.

6.2.3.Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeltnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i1 sg uwzglednione w cenie
kontraktowe;.

6.2.4. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzyte do
robdt od daty rozpoczecia do wydania przez Inwestora potwierdzenia ich zakonczenia. Wykonawca
bedzie utrzymywaé wykonane obiekty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby obiekty lub ich elementy byly sprawne przez caty czas do momentu
odbioru koncowego.

6.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ z zgodnie z normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 i
BN-72/8932-01/22

Roboty ziemne rozpocza¢ od wytyczenia trasy sieci wodociggowej. Podczas robdt zwracad
uwage na istniejace 1 projektowane uzbrojenie terenu. Reczne roboty ziemne prowadzi¢ przede
wszystkim w obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego 1 nadziemnego oraz w miejscach
niedostgpnych na zastosowanie sprzgtu mechanicznego. Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany,
by rurociggi mogly by¢ ukladane bezposrednio na nim, zeby podparcie ich bylo jednolite i
trzymaty si¢ linii i spadkéw okreslonych w projekcie. Dno wykopu winno by¢ wykonane ze
spadkiem podanym w projekcie technicznym, roéwne, pozbawione elementow o ostrych
krawedziach. Wykop pozostawiony na noc musi zostaé¢ przykryty i ogrodzony. W trakcie
wykonywania robo6t ziemnych, nie nalezy narusza¢ struktury gruntu rodzimego ponizej poziomu
posadowienia kanatu. Zaleca si¢, aby przy mechanicznym wykonywaniu wykopdw pozostawi¢ na
dnie wykopu warstwe gruntu o grubosci 0,20 m a nastepnie recznie wyprofilowaé¢ dno wykopu z
zachowaniem wymaganych zagtebien. W przypadku naruszenia struktury gruntu rodzimego ponizej
poziomu posadowienia rurociggu, nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione w postaci zageszczone]
tawy piaskowej o grubosci min. 15 cm. W przypadku wystgpienia gruntdéw nienosnych nalezy je
usung¢ zastepujac je piaskiem Srednim, zageszczonym do warto$ci Proctora I smni. = 0,95. Na
powierzchni podloza naturalnego lub wzmocnionego nalezy wykona¢ warstwe wyrownawczg z
piasku o grubosci 10 cm, z odpowiednio wyprofilowang rura, na kat 90. Wykonanie wykopow ,
robot zabezpieczajacych oraz zasypke wykonaé zgodnie z PN-75/B-06250 oraz przepisami BHP,
stosujagc obudowy wykopow 1 zabezpieczenia istniejagcego uzbrojenia. Wykopy powinny by¢
zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich. Wykopy pod kanaty przewidziano jako obudowane z
zastosowanie obudowy systemowej lub tradycyjnej. Przy zasypywaniu wykopéw nalezy zwrdcié
szczeg0lna uwage na uszczelnienie wykopu aby uniemozliwi¢ wnikanie wody opadowej do



gruntu.

6.3.1. Odwodnienie wykopow

W przypadku pojawienia si¢ wody nalezy ja odpompowaé pompami spalinowymi bezposrednio z
dna wykopu.

6.4. Roboty montazowe

6.4.1. Montaz rur

Do budowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej uzywac rur tylko dobrej jakos$ci, bez
uszkodzen mechanicznych. Przy montazu rur nalezy zwroci¢ uwagg na sposOb umieszczenia
uszczelki we wglebieniu oraz na umieszczenie koncéw rur w kielichu. Przed przystgpieniem do
wecisku konca rury do kielicha nalezy posmarowa¢ go srodkiem antyadhezyjnym. Niedopuszczalne
jest stosowanie do tego celu olejow lub smarow. Po utozeniu kolejnych odcinkéw kanatu, wykop
nalezy zasypaé, zaggszczajac poszczegOlne warstwy zasypki warstwami grubosci okoto 30 cm.
Uktadanie kanaléw sanitarnych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi podanymi
przez producentow rur. Przed zasypaniem rur, sie¢ kanalizacyjng nalezy zglosi¢ uprawnionej
stuzbie geodezyjnej celem dokonania inwentaryzacji powykonawczej.

6.4.2. Montaz armatury

Montaz wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
6.4.3 Proba szczelnosSci

Probe szczelnosci rurociggdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 i1 przez analogi¢
zgodnie z normg PN-EN 805. Probe szczelnosci odcinka wykonywa po jego utozeniu i wykonaniu
obsypki ochronnej z podbiciem piasku z obu stron rury dla zabezpieczenia przed jej
przemieszczeniem. Wszystkie ztagcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci stwierdzenia
ewentualnych przeciekow. Probe szczelnosci catego przewodu przeprowadzi¢ po jego ukonczeniu,
zasypaniu i po uzyskaniu pozytywnych wynikow préby szczelno$ci dla poszezegdlnych odcinkow.

7. Kontrola jakoSci robot
7.1. Kontrola i badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow i ustali¢ recepty
dla zapraw i1 betonow.

7.2. Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz zgodno$¢ wykonania z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng. Prace nalezy wykona¢ uwzgledniajac przepisy i
normy oraz zasady obowigzujace przy wykonawstwie robot budowlanych. W trakcie realizacji prac
nalezy zachowa¢ niezbgdne zabezpieczenia i wykorzysta¢ $rodki zapewniajace utrzymanie
zgodnego z obowigzujacymi przepisami stanu bhp.

Zakres badan niezbednych do wykonania obejmuje:

Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa,

Sprawdzenie zgodnos$ci materialdow z normami, atestami i warunkami specyfikacji technicznej,
Sprawdzenie glgbokosci utozenia rurociggow,

Sprawdzenie glebokosci posadowienia hydrantow, armatury

Sprawdzenie prawidlowego podtaczenia hydrantow, armatury,

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podsypki,

Sprawdzenie prawidlowego wykonania rurociggéw,

Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkodami stalymi,

Sprawdzenie zasypania rurociggu, hydrantow, armatury,



7.3. Zakres badan przy odbiorze koncowym.

Zakres badan przy odbiorze koncowym obejmuje:

Sprawdzenie dokumentow budowy, a przede wszystkim projektu podstawowego lub rysunkow
powykonawczych z naniesionymi zmianami i zapoznanie si¢ z protokolami oraz wynikami badan
przy odbiorach cze$ciowych,

Ogledziny zewnetrzne oraz sprawdzenie dziatania urzadzen,

Badanie oraz pomiary grubosci i stanu zaggszczenia warstw podsypkowych i1 zasypki.

8. Odbior robot

Odbiory robot przeprowadza si¢ w r6znych fazach wykonywania robot.

Rozroznia sie:

- Odbiory czgsciowe,

- Odbior koncowy.

Odbior czesciowy przeprowadzony jest w stosunku do faz robdt zanikajacych, zamykajacych lub
elementéw, ktore podlegajg zakryciu / np. wykopy, podtoza w wykopie, przewody do zakrycia w
bruzdach, fundamenty, izolacje, rurociagi itp. /.

Odbiory czesciowe moga tez by¢ przeprowadzane po zakonczeniu realizacji elementow robot
stanowigcych zamknigtg catos¢.

Odbidr czegsciowy polega tez sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja
techniczng, uzycia wilasciwych materiatow, urzadzen /pompowni, tloczni, armatury, aparatury
kontrolno - pomiarowej, prawidlowosci montazu, szczelno$ci instalacji, w tym prawidlowosci
wykonania polaczen i ewentualnie innymi wymaganiami okreslonymi dla danego rodzaju robot.
Odbidér koncowy dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robot i na podstawie wynikow
pomiarow i badan jakosciowych oraz po doprowadzeniu nie podlegajacej zmianie powierzchni
terenu prowadzenia robot do stanu pierwotnego 1 uporzagdkowaniu terenu budowy.

Odbidr robot musi znalez¢ swdj zapis w dzienniku budowy. Zgloszenie uzasadnionej cze$ci
wykonywanych robot do odbioru winno by¢ zapisane w dzienniku budowy oraz podpisane przez
kierownika budowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robot. Przy czym w przypadku wprowadzenia duzej liczby zmian powodujacych, ze
projekt staje si¢ mato czytelny, powinna by¢ przedstawiona dokumentacja powykonawcza,

Dziennik budowy,

Certyfikaty i inne dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych elementéw i zamontowanych
urzadzen,

Protokoty wszystkich odbiorow czgsciowych oraz odbiorow urzadzen wchodzacych w sktad
instalacji 1 sieci,

Protokoty z przeprowadzonych prob szczelno$ci, pomiaréw opornosci izolacji itp.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

Zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa i1 zapisami w dzienniku budowy dot.
zmian 1 odstepstw od tej dokumentacji,

Protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacji postanowien dot. usuniecia usterek.

Odbiory czgsciowe 1 koncowe powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora Nadzoru, Strony Zamawiajacej i Uzytkownika. Muszg by¢
one potwierdzone wtasciwymi protokotami.

Jezeli w trakcie odbioru okaze si¢, ze wymagania nie zostaty spelnione lub tez ujawnity si¢
jakie$ usterki nalezy uwzgledni¢ to w protokole podajac jednoczesnie termin ich usunigcia.

9. Podstawa platnosci

Podstawga ptatnosci bedzie kwota wykazana w umowie kontraktu ustalona w drodze przetargu oraz
ocena jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonanych robot na podstawie wynikow pomiarow i



badan.

10. Uwagi koncowe

Terminy realizacji ustalono w projekcie umowy, stanowigcym zalacznik do specyfikacji istotnych
warunkoéw zamoéwienia. Informacje o sankcjach za opdznienia, usterki, nienalezyte wykonanie
umowy zawarte w projekcie umowy, stanowigcym zatacznik do specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia. Nie uwaza si¢ za czynnik zaklucajacy terminowsg realizacje wplyw warunkéw
atmosferycznych, ktore przy sktadaniu ofert muszg by¢ normalnie brane pod uwage (poza
katastrofami). Umowa nie przewiduje zmian cen.

Zasady ciagltosci odpowiedzialnosci wykonawcy od chwili rozpoczecia robdt do ich odbioru przez
zamawiajgcego oraz w okresie gwarancji i r¢kojmi:

Wprowadza si¢ zasade, iz wykonawca robot jest w pelni odpowiedzialny za stan placu budowy
oraz wznoszonych obiektow 1 wykonywanych robét, od dnia przyjecia placu budowy az do dnia
odbioru koncowego obiektow przez zamawiajacego.

Zabezpieczenie robdt przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych temperatur -
obcigza wykonawce.

Okres odpowiedzialno$ci za skutki ewentualnych wad obiektéw i robdt przenosi si¢ na okres
rekojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody 1 straty ktore spowodowal w czasie
prac przy realizacji zadania, az do przekazania go zamawiajagcemu.

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rekojmi:

Wykonane roboty budowlane podlegaja ochronie w okresie trwania ich eksploatacji, a wykonawca
jest odpowiedzialny wzgledem zamawiajacego jezeli w wykonanym przedmiocie umowy ujawnig
si¢ wady zmniejszajace jego wartos$¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okres§lony w umowie.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w
czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstale po odbiorze lecz z przyczyn
tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oglgdzin majacych na
celu jej stwierdzenie, nalezy zawiadomi¢ wykonawce na pismie na 2 dni przed terminem dokonania
ogledzin. W protokole musi by¢ wyznaczony przez zamawiajacego termin na usunigcie
stwierdzonych wad. Strony moga uzgodni¢, ze wady usunie zamawiajagcy w zastgpstwie
wykonawcy 1 na jego koszt w szczegdtowych postanowieniach umowy. Usunigcie wad musi zostaé
stwierdzone protokolarnie.

Bieg terminu, po upltywie ktorego wygasaja uprawnienia z tytulu r¢kojmi rozpoczyna si¢ w
stosunku do Generalnego Wykonawcy w dniu zakonczenia przez zamawiajacego czynnosci
odbioru. Jezeli zamawiajacy przed odbiorem przejmie przedmiot umowy do eksploatacji
/uzytkowania/, bieg terminu, po uptywie ktérego wygasaja uprawnienia z tytulu rekojmi
rozpoczyna si¢ w dniu przyjecia przedmiotu umowy do eksploatacji / uzytkowania /.

Stwierdzenie przez strony umowy, iz uszkodzenia powstale w okresie trwania rekojmi
spowodowane zostaty niewtasciwg eksploatacja przez uzytkownika spowoduje , ze uprawnienia z
tytutu r¢kojmi wygasaja  z dniem, w ktorym taka okoliczno$¢ strony stwierdzity. Wykonawca
bedzie jednak do ustalonego terminu r¢kojmi zobowigzany szkode naprawié, za odrgbnym
wynagrodzeniem.

Organ moze zleci¢ na koszt sprawcy katastrofy sporzadzenie ekspertyzy, jezeli jest to niezbedne do
wydania decyzji lub ustalenia przyczyn katastrofy.

Wszystkie roboty wchodzace w sklad zadania inwestycyjnego objete przetargiem, wykonywane
beda sitami Generalnego Wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie prowadzit robdt we wilasnym
zakresie.

11. Dokumenty odniesienia

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994r. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.)
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881)



— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75 poz. 690)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120,
poz. 1126)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r nr 129 poz. 844)

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. z2001r. nr 118 poz. 1263)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r. nr
198 poz. 2041)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004r. nr 249 poz. 2497)

12. Przepisy zwiazane

PN-68/8-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych oraz obowigzujace
normy techniczne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-92/B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania 1 badania przy odbiorze
PN-87/B-0 11 00 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

MATERIALY ROWNOWAZNE

Podane w opisach nazwy wlasne nie maja na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy, a maja jedynie
za zadanie sprecyzowanie oczekiwan jakosciowych i technicznych Zamawiajacego. Zamawiajacy
dopuszcza ujecie w ofercie, a nastgpnie zastosowanie innych materiatow i urzadzen niz podane, pod
warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych niz okreslone w dokumentacji 1 specyfikacji. W
takiej sytuacji Zamawiajagcy wymaga dolgczenia do skladanej oferty stosownych dokumentéw,
uwiarygodniajacych te materialy 1 urzadzenia. Ztozone wyzej wskazane dokumenty beda podlegaty
ocenie przez autora dokumentacji projektowej, ktory sporzadzi stosownag opini¢. Opinia ta bedzie
podstawa do podjecia przez Zamawiajacego decyzji o potwierdzeniu zgodno$ci lub odrzuceniu
oferty z powodu ,,nier6wnowazno$ci” zaproponowanych ,,zamiennikow”. Brak informacji o ktorej
mowa wyzej bedzie rozumiany przez Zamawiajacego jako zastosowanie materiatow podanych w
dokumentacji 1 SIWZ. Przez pojecie urzadzen i materiatbw rownowaznych nalezy rozumieé
urzadzenia i1 materiaty gwarantujace realizacje prac zgodnie z SIWZ oraz zapewniajgce uzyskanie
parametrow technicznych nie gorszych od zalozonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robot budowlanych.



