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I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogélny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz na jej podstawie robot

budowlanych dla zadania polegajacego na wykonaniu przebudowy drogi wewnetrznej na dziatce o

nr ewid. 2851 obreb Naklo nad Notecig, wraz z wiaczeniem do ul. Paderewskiego nr 090843C
dziatka o nr ewid. 2852, na odcinku od km 0+000 do km 0+033.95 dtugosci 33.95 m, zgodnie z

zakresem 1 podstawowymi parametrami przedstawionymi na planie sytuacyjnym stanowigcym

zatgcznik nr 2 do niniejszego Programu Funkcjonalno Uzytkowego (PFU).

Program funkcjonalno — uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji,

odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow omawianego zadania. Wykonawca

podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany bedzie do:

a)
b)

c)

d)

9)
h)

)
K)

Wykonania mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celow projektowych.

Uzyskania warunkow, decyzji, opinii i uzgodnien wymaganych przepisami szczegdlnymi dla
opracowanej dokumentacji projektowej.

Uzyskania wszelkich warunkow od gestoréw sieci niezbednych do opracowania projektow
budowlanych.

Uzgodnienia proponowanych rozwigzan technicznych z Zamawiajacym i uzyskania Jego
akceptacji.

Przygotowania odpowiednich dokumentow formalno — prawnych i uzyskania na ich
podstawie, w imieniu Zamawiajacego, zgody wlasciwego organu na prowadzenie robot,

W oparciu o obowigzujace przepisy (wg wymagan Ustawy [2]).

Opracowania dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem wymagan przepisow dla
wszystkich branz w formie planéw, rysunkow lub innych dokumentéw umozliwiajacych
jednoznaczne okreslenie rodzaju i1 zakresu robot budowlanych, dokladng lokalizacje
i uwarunkowania ich wykonania. Projekty budowlane i techniczne musza by¢ przedstawione
do akceptacji Zamawiajgcemu.

Przygotowania informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowania i przedstawienia Zamawiajagcemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych
na wszystkie elementy realizowanych robot.

Opracowania przedmiaru robot.

Opracowania i zatwierdzenia z organem zarzadzajacym ruchem statej organizacji ruchu.
Opracowania i zatwierdzenia z organem zarzadzajacym ruchem czasowej organizacji ruchu

na czas prowadzenia robot.



Realizacji robot w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowa po
wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.

Przekazanie zrealizowanego obiektu zarzadcy drogi.

Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w formie elektronicznej

wektorowej pliki .dwg, .dxf oraz w wersji papierowej.

Zakres robot objetych niniejszym PFU obejmuje:

>
>
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>
>

obstuge geodezyjng inwestycji,

roboty rozbiorkowe w tym rozbiorke nawierzchni jezdni, chodnikéw, oraz innych
elementow ktorych rozbiorka jest niezbedna do wykonania zadania

roboty ziemne,

wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdow,

budowe lub przebudowg kanalizacji deszczowej,

wykonanie statej organizacji ruchu,

zabezpieczenie istniejacej sieci uzbrojenia terenu, regulacj¢ pionowa studzienek i wltazow
infrastruktury podziemnej,

usuniecie ewentualnych kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu,

sporzadzenie operatu kolaudacyjnego.

Realizacja powyzszego zakresu robot winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy

(W tym w szczeg6lnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajacego

stosowne doswiadczenie 1 potencjal wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich

kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym. Zamawiajagcy ustanowi nadzor

in

westorski nad wykonaniem robdot budowlanych objetych zadaniem.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu — zalozenia do Projektu
Dhtugo$¢ odcinka drogi do przebudowy — od km 0+000 do km 0+033.95 dtugosci 33.95m
Predkos¢ projektowa: 30km/h

Klasa techniczna — droga wewngtrzna

Kategoria ruchu — przyjeto KR1 - droga wewnetrzna

Szerokos¢ jezdni — szerokos¢ podstawowa 4 m (droga jezdnojezdniowa, jednopasowa)

Pochylenie poprzeczne — 2% do osi jezdni

Odwodnienie: do projektowanej kanalizacji deszczowej



Konstrukcja zatozenia do projektu — parametry nie nizsze od podanych w zalezno$ci od warunkoéw

geotechnicznych na podstawie badan wykonanych przez wykonawce:

Jezdnia, zjazdy:

. Mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 gr. 20cm po zaggszczeniu

o podbudowa z betonu C8/10 gr. 20 cm

o Kostka betonowa brukowa o gr. 8cm na podsypce cementowo — piaskowej gr. 4 cm

o zaramowanie konstrukcji opornik betonowym o wym. 12 x 22 x 100 cm, wiaczenie do ulicy

Paderewskiego kraweznik betonowy 15 x 30 x 100 cm

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Droga na dzialce o numerze ewidencyjnym 2851, bedaca przedmiotem zamowienia to droga

gminna wewnetrzna zlokalizowana w zachodniej cz¢$ci miasta Nakto nad Notecia.

Na terenie objetym inwestycja stwierdzono Wystgpowanie nastgpujacego uzbrojenia podziemnego:
» kanalizacja sanitarna,

kanalizacja deszczowa,

sie¢ wodociggowa,

sie¢ gazowa,

sie¢ telekomunikacyjna,

sie¢ elektroenergetyczna,
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sie¢ oswietleniowa.

Planowana droga na dzialce o numerze ewidencyjnym 2851 zlokalizowana jest w
zachodniej czeSci miasta Naklo nad Notecig przy ulicy Paderewskiego. Stanowi obstuge
komunikacyjna dla posesji przy niej zlokalizowanych. Istniejaca szerokos$¢ pasa drogowego wzdtuz
ciggu gtownego wynosi 0od 4.7 do 5 m. Istniejaca droga o szerokosci 3 m czeSciowo utwardzona
kruszywem.

Nawierzchnia drogi jest zdeformowana w przekroju poprzecznym i podtuznym, z licznymi
zanizeniami 1 ubytki, sadek podtuzny drogi okoto 0.6%, brak odwodnienia. Stan drogi pogarsza si¢
po opadach deszczu — tworzg si¢ zastoiska wody, namoknigta nawierzchnia z kruszywa oraz gruntu
nie posiada odpowiedniej nosnosci do przeniesienia obcigzenia z pojazdow, przez co tworzg si¢
koleiny utrudniajace, a nawet uniemozliwiajagce ruch pojazdow. Droga wymaga ciagtych
sezonowych napraw polegajacych na profilowaniu i1 zaggszczeniu istniejacej drogi. Brak
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na obszarze objetym opracowaniem.
Przedmiot zadania obejmuje dziatki 0 numerach ewidencyjnych 2851 oraz 2852 obre¢b Naklo nad

Notecia.



1.3. Ogolne i szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamoéwienia musi byé
zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami Ustawy [2]. Wykonanie i oddanie do uzytku
musi by¢ réwniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wlasciwymi w przedmiocie zamowienia,
z przepisami techniczno — budowlanymi, obowigzujagcymi polskimi normami, wytycznymi

oraz zasadami wiedzy technicznej.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy Kierowac sie:

o wynikami szczegotowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,
o wynikami badan i pomiaro6w wiasnych,

o wynikami opracowan wtasnych,

o tres$cig opracowan znajdujacych si¢ do wgladu u Zamawiajgcego,

o zapisami niniejszego Programu funkcjonalno — uzytkowego,

o zapisami sporzadzonej opinii geotechnicznej.

Wykonawca musi liczy¢é sie z svtuacja, ze rodzaje robot i ilosci w pkt. 1.4 programu

funkcjonalno — uzytkowego sa orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu

dokumentacji projektowej. Szczegélowe rozwiazania wplywajace na zwiekszenie zakresu

robot stanowia ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

1.4. Rodzaje robét, ich lokalizacja i orientacyjne wielkosci tych robét
1.4.1. Branza drogowa — przebudowa drogi

Budowa drogi wewnetrznej ma polega¢ na podwyzszeniu jej parametrow technicznych na
odcinku od km 0+000 do km 0+033.95 dtugosci 33.95m. Poczatek zakresu stanowi potaczenie z
droga gminng nr 090843C ul. Paderewskiego w Nakle nad Notecig.
Budowa drogi polega¢ ma na wykonaniu wzmocnionego podtoza mieszanka zwigzang cementem
C1.5/2.0 gr. 20 cm, podbudowy z betonu C8/10 gr. 20 cm, nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej gr. 4 cm, zaramowanie konstrukcji
krawegznikiem betonowym o wym. 15 x 22 x 100.
Orientacyjne powierzchnie elementéw (m?):
Jezdnia — 185 m?
Orientacyjne dlugosci kraweznikéw i opornikéw (m):
Opornik betonowe 12x25 c¢cm na tawie betonowej z oporem C12/15 gr. 15 cm — 104

Krawezniki betonowe 15x22c¢m na tawie betonowej z oporem C12/15 gr. 15 cm — 15



1.4.2. Branza sanitarna

Odwodnienie drogi na dzialce 0 numerze ewidencyjny, nalezy zapewni¢ poprzez
zaprojektowanie i wykonanie kanatu deszczowego z wiaczeniem do istniejacej infrastruktury
wedlug warunkow gestora sieci. W przypadku lokalizacji wiaczenia projektowanego kanatu do
istniejgcej infrastruktury poza zakresem przebudowybudowy jezdni nalezy wykonaé¢ odtworzenie
istniejacej konstrukcji nawierzchni jezdni, w tym odtworzenie warstwy S$cieralnej na catej
szerokosci zajetego pasa ruchu. Glowny przewdd kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur
kielichowych ze $cianka lita PVC-U min. @200mm wraz z ksztaltkami systemowymi 0 sztywnosci
obwodowej SN8 uszczelnionymi uszczelkami gumowymi. Wigczenia do istniejgcej kanalizacji
deszczowej dokona¢ za pomocg projektowanej studni rewizyjnej @1200. Ze wzgledu na istnicjace
uzbrojenie oraz rdéznice wysokosci zaplanowano wykonacie odwodnienia drogi poprzez
odwodnienia liniowe 0 szerokosci min. 200 mm i wysokosci min. 200 mm; klasa obcigzenia D400 z
wiaczeniem do kanatu deszczowego. Planowane jest wykonanie 1 wpustu kanalizacji deszczowe).
Orientacyjna dlugos$¢ projektowanej sieci/przytaczy deszczowej okoto 30 m.
Istniejgce whazy zeliwne (w jezdni) kanalizacji deszczowej i sanitarnej wymieni¢ na wiazy zeliwne
z komlierzem betonowym prefabrykowanym z betonu C45/55  (stare wlazy przekazac
GESTOROWI SIECI).

Jezeli ze wzglgdu na przyjete rozwigzanie wysokosciowe jezdni, kierunek pochylenia zjazdow
bedzie skierowany do posesji, na koncu zjazdu nalezy wykona¢ odwodnienie liniowe
0 szerokosci min. 200 mm i wysokosci min. 200 mm; klasa obcigzenia D400 z wiaczeniem do

kanatu deszczowego.

1.4.3. Organizacja ruchu
Nalezy wykona¢ projekt statej organizacji ruchu uwzgledniacie istniejace oraz projektowane
rozwigzania.
Oznakowanie pionowe
» shupki ocynkowane, srednica min. 60mm
» wszystkie znaki powinny odpowiada¢ obowigzujacym przepisom i instrukcjom, znaki
nalezy ustawia¢ zachowujac wymagang skrajni¢ drogowa;
» tarcze znakow z licem folii odblaskowej typu 2;
» znaki montowane w chodnikach o szerokosci mniejszej niz 2m nalezy umieéci¢ na

wysiegnikach;



» oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 ze zm.).

Oznakowanie poziome
Nie planuje si¢ oznakowania poziomego.
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

Nie planuje si¢ wykonania urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

2.1 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych

Wykonawca, ktory bedzie realizowat roboty budowlane bedzie musial przygotowa¢ odpowiednie
dokumenty formalno — prawne i uzyska¢ na ich podstawie, w imieniu Zamawiajgcego, zgode
wlasciwego organu na prowadzenie robot, w oparciu o obowigzujace przepisy, a w szczegolnosci
Ustawe [2]. Wykonawca wypelni nalezycie wszelkie wskazania w przypadku, gdy organ
wyrazajacy zgodg na prowadzenie robot natozy szczegdétowe warunki w zakresie prowadzenia robot

oraz oddania do uzytkowania obiektu po zakonczeniu robot.

Przy prowadzeniu robot nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkéd w przylegtych obiektach.

Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robot.

Droga po wykonaniu przebudowy nawierzchni musi zapewnié¢ przydatnos¢ strukturalng dla
przenoszenia obcigzen od przejezdzajacych pojazdow, a warstwa Scieralna funkcje bezpieczenstwa i

komfortu uczestnikow ruchu. Nie przewiduje si¢ wzrostu nat¢zenia ruchu.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowag do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniKi
dziatalno$ci w zakresie:
» organizacji robot budowlanych,
zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich,

>

» ochrony $rodowiska,

» warunkoéw bezpieczenstwa pracy,
>

warunkoéw bezpieczenstwa ruchu drogowego.



W celu zapewnienia wspotpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robot oraz
dokonywania odbioréw, zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania

realizacja umowy tj. inspektora nadzoru.

2.2. Ustalenia dotyczace dokumentacji projektowej
Mapa do celow projektowych
Wykonawca zobowigzany begdzie do wykonania mapy do celéw projektowych zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej oraz z obowigzujgcymi normami i przepisami w tym w szczegolnosci
przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2023 r. poz.
1752, 1615, 1688, 1762 oraz wydanych na jej podstawie aktow wykonawczych. Aktualizacja
nalezy obja¢ szczegély sytuacyjno — wysokosciowe stanowigce tre$¢ mapy zasadniczej (ze
szczeg6lnym uwzglednieniem elementow sieci uzbrojenia terenu oraz zgodnosci danych ewidencji
gruntow ze stanem faktycznym w terenie) oraz dodatkowo szczegdly konieczne do sporzadzenia
mapy dla celow projektowania drog w tym zwlaszcza:

» wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziatem na trwate i nietrwate,
wszystkie drzewa w pasie drogowym,
rowy,
elementy technicznego uzbrojenia terenu (studnie, zawory, stupy),
zjazdy (wraz z wlotami do rur pod zjazdami),

przekroje poprzeczne istniejacych i projektowanych drog,
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inne elementy niezbedne do projektowania (w szczegodlno$ci pomiarem objaé nalezy
niektore charakterystyczne punkty takie jak: gora i dot krawegznika, brzegi i dna rowow,
przyziemia i gorne krawedzie wszelkiego rodzaju murkow, wejscia do budynkow itp.).
Zageszczenie przekrojow poprzecznych istniejacych i projektowanych drog nalezy ustali¢
indywidualnie, w zaleznosci od uksztattowania terenu, jednak w odstgpach nie przekraczajacych
12,5m.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za tre§¢ wykonanej mapy do celow projektowych i za wszelkie
nastgpstwa ewentualnych brakow, pomini¢¢ i niezgodno$ci ze stanem faktycznym w toku prac

projektowych, realizacji robot budowlanych i eksploatacji obiektu budowlanego.

Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa powinna obejmowac nastepujgce Sktadowe:
» Dbranze drogowa;

» Dbranze sanitarng,



> usuniecie ewentualnych kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu -
projekty przebudowy urzadzen, sieci i instalacji niezwiazanych z funkcja drogowa

w oparciu 0 warunki techniczne gestorow sieci.

Forma opracowania:
Wszystkie opracowania nalezy wykona¢ w formie papierowej oraz elektronicznej w formatach
edytowalnych: doc, xls, dwg, dgn oraz w formacie pdf — cato$¢ opracowania.
Wymagana ilo$¢ egzemplarzy w formie papierowe;j:

» Projekt budowlany: projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, projekt architektoniczno-

budowlany oraz projekt techniczny — po 4 egz.

» Szczegdlowe Specyfikacje techniczne, Przedmiary — po 2 egz.

> Projekt statej i czasowej organizacji ruchu — po 3 egz.

» Pozostate opracowania projektowe - 2 egz.
Ponadto Wykonawca sporzadzi taka ilos¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan projektowych
jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji oraz dla potrzeb
wykonawstwa robot.
Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje wlasnym staraniem Wykonawca.
Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.
Szczegdtowe specyfikacje techniczne, przyjecie konstrukcji nawierzchni, obliczenia wzmocnienia
konstrukcji i technologia robot muszg by¢ zaakceptowane przez Inwestora.
Kompletna dokumentacja projektowa przed rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢
zatwierdzona przez Inwestora.
Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostal wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢.
Podstawg wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt
techniczny, projekt organizacji ruchu na czas robot, projekt docelowej organizacji ruchu,
szczegotowe specyfikacje techniczne), a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sa

obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

2.3 Ustalenia dotyczace wykonania robét budowlanych
Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy
Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytycznie trasy, wyniesienie punktéw i ich

oznaczen, aw przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wtasny koszt.
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Miejsce sktadowania materiatow potrzebnych do budowy i urobku nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003r., Nr47, poz.401).

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie,
sygnaly 1 znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt,
bezpieczenstwa pracownikoéw i 0soéb postronnych. W miejscach przylegajacych do drog otwartych
dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony
w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robot. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy
przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio
oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt przystagpienia do robot Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest

wlaczony w ceng umowng.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, a podczas prac prowadzonych w obrgbie drzewostanu
stosowac¢ si¢ rowniez do wytycznych projektowych.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
» utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
» podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen Iub wucigzliwo$ci dla 0S6b lub wlasnosci spolecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastepstwie jego

sposobu dziatania.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,

takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
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uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi

1 urzadzen podziemnych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
I higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia
0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej. Wykonawca odpowiedzialny jest
za przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do Robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly

w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Materialy

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materialy, ktore spetniaja wymagania Ustawy Prawo
Budowlane, sg zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane
oraz posiadaja wymagane przepisami aprobaty, krajowe oceny techniczne, certyfikaty i deklaracje
zgodno$ci. Za spelnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatow odpowiedzialnos¢

ponosi Wykonawca.

Zrodla uzyskania materialow
Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatlow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz

probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
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badan w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly

spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione zZ Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inwestor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to
koszt tych materialow zostanie przewartosciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwosé do
Robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg
zlokalizowane w obrg¢bie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowsg. Sprzet
bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robéot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow

potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Transport

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy transporcie
materiatlow / sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw
transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot

zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
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Nadzoru, w terminie przewidzianym umowg. Wykonawca b¢dzie usuwacé na biezgco, na wilasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z umowsa, oraz za jakosc
zastosowanych materialow i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami SST,  projektem organizacji Robo6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosSci
wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia
z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawceg, pod grozbg zatrzymania Robodt. Skutki

finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robdt i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
I wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robot. Wykonawca
bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robot z czestotliwo$cig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z umowa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi

Wykonawca.
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Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku Koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do
pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich

wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zalicza sig:
» dziennik budowy,
pozwolenie na realizacje¢ zadania budowlanego,
projekt budowlany stanowigcy zatacznik do decyzji pozwolenia na budowg,
projekty techniczne poszczegolnych branz,
plan BIOZ,
harmonogram robot,
protokot przekazania Terenu Budowy,
pomiary geodezyjne, wytyczenia,
badania geotechniczne,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbiorow Robot,

protokoty z narad i ustalen,

V V V V V V V V V V VYV VY

korespondencje na budowie dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych
budowy,

» dokumenty potwierdzajgce jako$¢ i pochodzenie materiatow,
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» protokoty préb i badan, dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materiatow,
» mapy powykonawcze zarejestrowane w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej
I Kartograficznej i potwierdzone za zgodno$¢ z projektem budowlanym.

» dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (jezeli takowe jest

wymagane).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce W okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco
I beda dotyczy¢ przebiegu Roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktora dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy
protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnos$ci:

» date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

» date przekazania Dokumentacji Projektowej,

» terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,

» przebieg Roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w Robotach,

Y

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

Y

daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

> zgloszenia i daty odbioréw Robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
1 ostatecznych odbioréw Robot,

» wyjasnienia, uwagi I propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

» dane  dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed

i w trakcie wykonywania Robot,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
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» dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

» Wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

» inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda

zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

2.4. \Wymagane terminy i odbiory robot
Zamawiajacy przekaze teren budowy Wykonawcy niezwlocznie po zgtoszeniu robot budowlanych
niewymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe lub uprawomocnieniu decyzji pozwolenia na
budowe.
Zamawiajacy ustala nastepujace terminy odbiorow robot:

» Odbidér dokumentacji projektowej —

» Odbior koncowy robot budowlanych — do 7 miesigey od daty podpisania umowy

2.4.1. Odbiér dokumentacji projektowej
Zasady dotyczace odbioru dokumentacji projektowej zostang okreSlone w umowie pomiedzy

Zamawiajacym a Wykonawca.

2.4.2. Odbiér robét budowlanych

Odbiory robot budowlanych obejmuja:
» Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
» Odbiory czesciowe
» 0Odbior koncowy robot budowlanych

» Odbiodr ostateczny po okresie gwarancji
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Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Roboét zanikajacych
i ulegajagcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czeSci Robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ 1 1los¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu 0 przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z Dokumentacja Projektowsa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru
czgsciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robot. Odbioru Robot
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru

i Wykonawcy.

Odbioér koncowy Robét
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Rozpoczecie czynno$ci odbioru koncowego Robot nastgpi w terminie 14 dni liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robo6t 1 przyjecia nastepujacych
dokumentow:
» Dokumentacji Projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami oraz dodatkowej, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
» Protokotéw odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, a takze odbiorow
czesciowych
> Recept i ustalen technologicznych.
» Dziennika Budowy.

» Wynikow pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST
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» Deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci whudowanych materiatéw zgodnie z SST

» Rysunkow (dokumentacji) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokotéow odbioru
i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.

» Os$wiadczenia Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujagcymi przepisami i Polskimi
Normami,

» Rozliczenia koncowego budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilo$ci i wartos$ci
ogotem.

» Geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Robét i sieci uzbrojenia terenu.

» Kopii mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Operat odbioru koncowego nalezy opracowa¢ w dwoch egzemplarzach. Operat powinien zawierac
dokumenty oznaczone kolejng numeracja i wpigte w segregator. Geodezyjng inwentaryzacje

powykonawczg nalezy oprocz wersji papierowej dostarczy¢ na ptycie w formacie dxf, dwg lub dgn.

Odbioru koncowego Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowag i SST. Protokot odbioru koncowego

sporzadzi Zamawiajacy i dorgczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna Si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot

uzupetiajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robot uzupeiniajgcych
w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala

nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i SST z uwzgled-
nieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot
w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
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Odbiér ostateczny po okresie gwarancji

Odbioér ostateczny po okresie gwarancji polega na ocenie wykonanych Robdét zwigzanych
z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior ostateczny po okresie gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

Z uwzglednieniem zasad jak przy odbiorze koncowym Robdét.

Podstawa platnosci
Podstawg ptatno$ci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez wykonawce i zawierajgca wszystkie
koszty zwigzane z realizacjg zadania w zakresie wynikajgcym wprost z dokumentacji przetargowej
jak rdwniez tam nieujete a niezbedne do wykonania zadania, a w szczegdlnosci koszty wszystkich
innych robot bez ktorych realizacja przedmiotu umowy bylaby niemozliwa. Sg to mi¢dzy innymi
koszty:

» organizacji ruchu na czas robot,

» zabezpieczenia miejsca robot,

» przygotowania terenu i zaplecza,

» tymczasowej przebudowy urzadzen obcych,

» usunigcia pozostatosci materiatow i oznakowania.
Wynagrodzenie ryczattowe zawiera roéwniez wszelkie podatki w tym podatek od towaréw i ustug
VAT. Realizacja ptatnosci odbywac si¢ bedzie wg harmonogramu rzeczowego zatwierdzonego

przez Zamawiajacego.

I1. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odr¢bnych przepisow

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace

zgodno$¢ zamierzenia budowlanego wymaganiami wynikajagcymi z odrebnych przepisow.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego Stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia

na cele budowlane

Gmina Nakto nad Notecia Nakto nad Notecig, dnia ....................



ul. Ks. P. Skargi 7
89-100 Nakto nad Notecig

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze Gmina Naklo nad Notecig (Zamawiajagcy) posiada prawo
dysponowania nieruchomosciami, na ktorych bedzie realizowane zamierzenie

budowlane, bedace przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego.

Burmistrz Miasta i Gminy Nakto nad Notecig

21



3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
1710, 1812, 1933, 2185, z 2023 r. poz. 412, 825)

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967,
1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 r. Poz. 1679 OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegoétowego zakresu i
formy projektu budowlanego

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w
sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022
Poz. 1518)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 Poz. 2458.)
ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegOlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2021 Poz. 2454)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw  zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784 ze zm.)

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzesnia 2019 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 ze zm.);
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376, 1595, z
2022 r. poz. 32, 655, 1261 ze zm.);

10) obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w

sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2021 r.

poz. 450, 463, 694, 720, 1641, 1997, 2165, 2269, 2328 z 2022 r. poz. 655 ze zm.)
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11) obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz.
1213 ze zm.);

12) obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2020 r.
poz. 1219 ze zm.);

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz.
401);

14) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ( Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126);

15) rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831);

16) USTAWA z dnia 7 lipca 2022 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektorych
innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1557);

17) Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materialy budowlane, urzadzenia 1 elementy wyposazenia W pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi.(M.P. z dnia 22 marca 1996 r. Nr 19 poz. 231);

18) ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY | TECHNOLOGII z dnia 6
wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu 1 rozbidrki
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1686);

19) OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia 28 marca 2023 r.
w sprawie  ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2023 r. poz.
873 ze zm.);

20) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1968)

21) OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJUL) z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa
W sprawie probek wyrobdéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych

na rynku krajowym Dz. U. z 2020 r., poz. 1508)
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22) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu
prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobow Budowlanych (Dz. U. z
2015 r., poz. 2342);

23) obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie probek wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostgpnianych na rynku krajowym (Dz.U.
2020 poz. 1508);

24) obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 pazdziernika 2021 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.
2021 poz. 1990 z 2022 r. poz. 1846, 2185)

25) PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

26) PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czg¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

27) PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢

28) PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

29) PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe -- Wymagania i metody badan

30) PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe -- Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem

31) PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania

32) PN-EN 12899-1:2010 State pionowe znaki drogowe -- Cze$¢ 1: Znaki state

33) BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntow do celdéw drogowych i rodzaje badan

Wykonawca na biezaco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzadzen, ustaw przepiséw itp.

oraz uwzgledniaé¢ je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia

robot.

Nakto nad Notecig, ............... r.

Zamawiajacy
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Zestaw naprawczy — pogladowe zdjecie
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