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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1 . Przedmiot ST

� Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

robót związanych z budową  SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO- TŁOCZNEJ

Z  POMPOWNIĄ  w  miejscowościach  Pieścirogi  Stare  ,  Siennica  ,  Nasielsk, gm.  Nasielsk,

pow. nowodworski .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót

zadania  wymienionego  w  pkt.  1.1.  zawierający  zbiór  wymagań  w  zakresie  sposobu  wykonania  robót

budowlanych (objętych przedmiotem zamówienia),  obejmujący w szczególności wymagania materiałów,

wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz

określający zakres prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. 

1.3. Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie

zewnętrznej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej z pompownią.

Realizacja Umowy dla wymienionego zakresu rzeczowego obejmuje kompleksowe wykonanie robót::

oznakowanie robót,

� dostawę materiałów,

� wykonanie prac przygotowawczych, 

� wykonanie  wykopów w  gruncie  kat.  I,II  ,III  -  wraz  z  umocnieniem  ścian  wykopu  i  jego

odwodnieniem,

� przygotowanie podłoża i fundamentów pod przewody i obiekty na sieci,

� montażowo-instalacyjnych kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej, 

� przełączenie istniejących kanałów kanalizacji sanitarnej ( zmiana kierunku przepływu ścieków),

� montażowo-instalacyjnych przepompowni ścieków,

� wykonania systemu automatyki, okablowania, pomiarów i sterowania przepompowni ścieków,

� przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,

odtworzenia nawierzchni na terenie prowadzenia robót, 

� ogrodzenia terenu przepompowni ścieków 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót nie wymienionych, a które

są niezbędne do kompletnego wykonania robot objętych niniejszą specyfikacją .

W poniższej tabeli zestawiono ilość podstawowych materiałów do budowy projektowanej sieci kanalizacji

sanitarnej .

LP MATERIAŁ ŚREDNICA ILOŚĆ

1 Rura przewodowa PVC-U kl. „S” ( SN 8) SDR 34 LITE 200/5,9mm 43,50mb

2 Rura przewodowa ciśnieniowa PE100 SDR17(PN10) 110/6,6 mm 1017,00mb

3 Studnie  kanalizacyjne  prefabrykowane  betonowe

wyposażone w stopnie złazowe, kinetę denną, żelbetowe

płyty nastudzienne oraz włazy żeliwne klasy D400

DN1200 3 sztuki
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4 Studnie  kanalizacyjne  prefabrykowane  betonowe

z   czyszczakiem  rewizyjnym  z  zaworem  hydrantowym

i  zasuwami  nożowymi  :  wyposażenie  studni  -  zgodnie

z  opisem  szczegółowym  na  rysunku  w  projekcie

budowlanym (PZT)

DN1200 2 sztuki

5 Studnie  kanalizacyjne  prefabrykowane  betonowe

z  zaworem  napowietrzająco  –  odpowietrzającym

do ścieków i zasuwami nożowymi :  zgodnie    z opisem

szczegółowym na rysunku w projekcie budowlanym (PZT)

DN1200 1 sztuka

6 Zbiornik  pompowni  –  studnia  szczelna

z   elementów  polimerobetonowych   z  komorą  roboczą

w kształcie koła

DN1800 1 sztuka

7 Pompy zatapialne – zgodnie z opisem szczegółowym 2 kpl.

8 Wyposażenie pompowni- zgodnie z opisem szczegółowym 1 kpl.

9 Rura osłonowa ( przeciskowa )   stalowa; Dz 219/12 mm 6,00 mb

7,00 mb

6,00 mb

10 Płozy dystansowe typu BR o wysokości  35  mm  – dla rury

przewodowej o średnicy 110 mm

10 elementów  22 obwody

11 Manszety typu „N” z opaskami zaciskowymi ze stali 

nierdzewnej

100x200 6 sztuk

12 Taśma  lokalizacyjna  koloru  brązowego  z  metalową

wkładką

1041,50 mb

1. 4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi

(PN  i  EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania  i Odbioru  Robót  (WTWiOR)  i postanowieniami

Umowy. Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

ST- Specyfikacja Techniczna Wykonywania i Odbioru Robót Budowlanych,

AKPiA – zakres robót branżowych mających na celu wykonanie, uruchomienie i wizualizację określonych

parametrów technologicznych pracy pompowni,

Polecenie zamawiającego -  wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez zamawiającego , w formie

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych   z prowadzeniem budowy,

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi

zaakceptowane przez zamawiającego,
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Droga tymczasowa (montażowa)  - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu  pojazdów

obsługujących  zadanie budowlane  na  czas jego  wykonania, przewidziana  do  usunięcia  po  jego

zakończeniu,

Sieć kanalizacyjna – układ połączonych przewodów  kanalizacyjnych  i obiektów inżynierskich,

przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych,

Kanalizacja  grawitacyjna – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków (osadu) następuje dzięki

sile ciężkości i odpowiednim spadkom zabudowanych odcinków kanalizacji,  

Kanalizacja ciśnieniowa – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków (osadu) następuje wskutek

ciśnienia wytworzonego przez pompy,

Armatura –  różnego  rodzaju  zasuwy,  zawory  zwrotne,  których  zadaniem jest  sterowanie  przepływem

ścieków oraz opróżnianiem i odpowietrzaniem poszczególnych odcinków kanalizacji sanitarnej,

Punkt  zbiorczy-  urządzenie  kanalizacyjne  do  którego  doprowadzane  są  ścieki  w  ramach  zlewni

kanalizacyjnej np. pompownia sieciowa,

Urządzenie kanalizacyjne -sieci kanalizacyjne , urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz

przepompownie ścieków,

Kierownik budowy -  osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Projektu.

Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi kanału,

studzienki, pompowni,

Obsypka –  materiał gruntowy  między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający przewód

kanalizacyjny,

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli

przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami,  przyjmowanymi zwyczajowo dla

danego rodzaju robót budowlanych,

Podłoże naturalne – podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu,

Podłoże naturalne z podsypką –  podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego,  z podsypką

z gruntu drobnoziarnistego,  albo podłoże naturalne  z określonym  rodzajem podsypki wymaganej ze

względu na materiał z którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego,  zgodnie z warunkami

technicznymi producenta rur,

Podłoże wzmocnione – podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać  na

wymianie gruntu na piasek lub żwir albo na wykonaniu ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji,

Podsypka – materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką,

Powierzchnia zwilżona –  wewnętrzna powierzchnia przewodów i  studzienek kanalizacyjnych objętych

badaniem szczelności, 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej,

Przedmiar Robót - wykaz  Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich

wykonania,

Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i  przywrócenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego,

Utylizacja – ostateczne unieszkodliwienie odpadów w tym, gruntu na odkład,

Właz kanałowy –  element  przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór

kanalizacyjnych, umożliwiających dostęp do urządzeń kanalizacyjnych,
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Zagospodarowanie terenu –  zakres inwestycji obejmujących drogi, oświetlenie, instalacje elektryczne,

zieleń, ogrodzenie na terenie pompowni ścieków,

Przerzut ścieków (osadu) – tymczasowe pompowanie ścieków  umożliwiające okresowe wyłączenie

z eksploatacji odcinka kanalizacji,

Inne określenia i definicje – zgodnie z odpowiednimi normami i wytycznymi

1.5. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z uwagi na:

1.5.1  Organizację robót budowlanych 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność

z  postanowieniami  Kontraktu,  specyfikacją  techniczną  i  poleceniami  zamawiającego.

Wykonawca będzie dysponował:

� zapleczem administracyjno-socjalnym odpowiednim dla  wielkości  kadry  pracującej  na  budowie

oraz charakteru wykonywanych prac,

� wyodrębnionym miejscem magazynowania materiałów i urządzeń,

� aktualną dokumentacją budowlaną oraz wszelkimi dokumentami i  decyzjami administracyjnymi

niezbędnymi do wykonania robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  postanowieniami

Kontraktu, specyfikacją techniczną i poleceniami zamawiającego.

1.5.1.1.  Podstawa wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia 

Podstawą  wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia jest:

� Umowa,

� Specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robót,

� Wytyczne producenta urządzeń i materiałów,

� Dokumentacja Projektowa ,

1.5.1.2.  Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany będący w posiadaniu Zamawiającego zostanie przekazany

Wykonawcy.

Dokumentacja  projektowa  zawierająca  opis  techniczny  i  rysunki  w  zakresie  przedmiotu  zamówienia

stanowi załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

1.5.1.3.  Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca  wykona  dokumentację  powykonawczą,  instrukcje  obsługi  i  konserwacji  dla  wszystkich

elementów robót .

W przypadku  zmiany technologii wykonania robót Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia

zamiennego projektu technologii wykonania robót.

1.5.1.4. Zgodność robót z dokumentacja projektową 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy

stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla

Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności

wymieniona w Umowie.
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Wykonawca  nie  może  wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji  Projektowej, a o ich

wykryciu  winien natychmiast  powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian  lub

powiadomi projektanta w ramach nadzoru autorskiego.

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową   i ST.

Wielkości  określone  w Dokumentacji  Projektowej i  w ST będą  uważane za wartości  docelowe,

od których  dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  Cechy materiałów

i elementów budowli muszą być jednorodne i  wykazywać bliską zgodność  z określonymi wymaganiami,

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

Wszelkie  istotne  odstępstwa  w  trakcie  realizacji  robót  w  stosunku  do  projektu  wymagają  wykonania

projektów  zamiennych  w  zakresie  tych  zmian  oraz  stosownej  zmiany  treści  pozwolenia  na  budowę,

pozwolenia na prowadzenie robót. O zamiarze wprowadzenia zmian w treści projektu  Wykonawca jest

bezwzględnie zobowiązany powiadomić Zamawiającego. Jeżeli wprowadzone odstępstwa będą wymagały

opracowania projektu zamiennego i wystąpienia o zmianę treści pozwolenia na budowę to Wykonawca jest

zobowiązany  do opracowania  tego projektu  we własnym zakresie  (na własny  koszt).  Brak aktualnego

Projektu  Budowlanego   (po zmianach) będzie między innymi podstawą do odmów wykonania czynności

odbioru końcowego robót

1.5.1.5. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Dokumentację Projektową

oraz komplet Specyfikacji Technicznej.

1.5.1.6. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót 

poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót,

a w szczególności:

� utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane  z budową     

i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed 

dostępem osób nieupoważnionych,

• wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w całym okresie realizacji 

Umowy, 

• przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia 

uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji 

ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy.   W zależności od potrzeb i postępu 

Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco,

• koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza terenem budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie.

1.5.1.7.Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane

do Robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu

9



końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy

były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru

powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.1.8.Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych

Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy.

1.5.1.9. Stosowanie przepisów prawa i norm 

Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego

w trakcie prowadzenia robót.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  i miejscowe

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku

z wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi

wymaganiami, zawartymi w Specyfikacji Technicznej. 

1.5.2  Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Prace  budowlane  związane  z  realizacją  przedmiotowej  inwestycji  prowadzić  w  taki  sposób,  aby  nie

naruszyć,  chronionych  prawem,  interesów  osób  trzecich,  tzn.  właścicieli  nieruchomości  przyległych

bezpośrednio  do  placu budowy.  Związane jest  to  z  właściwym ogrodzeniem i  zabezpieczeniem placu

budowy jego oznakowaniem oraz z właściwym sposobem wykonywania prac. W przypadku gdy wykonanie

prac  wymagało  będzie  naruszenie  terenów przylegających,  taką  konieczność  uzgodnić  z  Inwestorem.

W sytuacji przypadkowego naruszenia terenu przyległego, teren możliwie najszybciej przywrócić do stanu

pierwotnego.

1.5.2.1.Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak

rurociągi,  kable itp.   Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  i  zabezpieczenie przed uszkodzeniem

tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi nadzór

inwestycji i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i  urządzeń podziemnych

wykazanych   w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.3 Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie  prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące

ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapoznać się z postanowieniami

ustawy  z  dnia  14 grudnia  2012  r.  o odpadach  (tekst jednolity Dz. U.  2023 poz.1587 ), w przypadku

konieczności złożenia na odkład nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi  wystąpić o określone Ustawą

zezwolenia i uzgodnienia oraz ponieść wszelkie koszta związane  z zagospodarowaniem nieprzydatnego

gruntu (traktowanego jako odpad).

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie:
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� Utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej.

� Podejmować wszelkie  uzasadnione kroki mające na celu  stosowanie się do przepisów i norm

dotyczących  ochrony środowiska  na terenie i  wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać

uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej i  innych, a wynikających  ze

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych.

2)środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

� zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

� zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

� możliwością powstania pożaru.

1.5.3.1. Zieleń

Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich istniejących drzew

i nasadzeń.  W przypadku uszkodzenia  lub  zniszczenia  krzewów,  Wykonawca jest  zobowiązany do ich

odtworzenia.  Bezprawna wycinka drzew objęta  będzie  karą administracyjną,  zgodnie  z obowiązującymi

przepisami.  Wycinka  drzew  dozwolona  jest  jedynie  w  zakresie  wydanych  pozwoleń  i  decyzji

administracyjnych.

1.5.4.   Warunki bezpieczeństwa  pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa

i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek

zadbać, aby         personel         nie         wykonywał         pracy         w         warunkach         niebezpiecznych  ,        szkodliwych         dla         zdrowia  

oraz         nie         spełniających         odpowiednich         wymagań         sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie

podlegają odrębnej zapłacie.

W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wykonawcę w szczególności obowiązują:

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r),

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych(Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

1.5.5.  Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca  będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie

przepisy, na terenie budowy , w pomieszczeniach biurowych,   w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą  składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  i zabezpieczone

przed dostępem osób trzecich.
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Wykonawca  będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat

realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5. 6.  Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając

obowiązujących przepisów  prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż, wymogów

Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno  spełniać wszelkie  wymagania  w  zakresie  sanitarnym, technicznym,

gospodarczym, administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów.

1.5.7. Warunki organizacji ruchu

Przed rozpoczęciem robot  Wykonawca opracuje i  uzgodni  z odpowiednim organami projekt  organizacji

ruchu ( jeśli będzie wymagany)  i zabezpieczenia robót w okresie trwania prac.

Wykonawca zobowiązany jest do:

� utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

� usuwania na bieżąco zbędnych materiałów z rozbiórki, odpadów i śmieci powstałych przy realizacji

robót

� bezwzględnego zapewnienia bezpieczeństwa ruchu zarówno pieszego jak i kołowego poprzez:

-    czytelne wyznaczenie objazdów,

-    stosowanie ruchu wahadłowego, sterowanego, w przypadku zamknięcia jednego pasa ruchu,

-   wyznaczenie czytelnych i bezpiecznych alternatywnych ciągów pieszych,

-    utrzymaniu w czystości zarówno dróg publicznych jak i dróg wewnętrznych przy placu budowy.

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie

materiałów   i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz,

co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie

powiadamiał Zamawiającego.

1.5.7.1  Wymagania przewozu po drogach publicznych

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą,  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu

drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.

Środki transportu nieodpowiadające warunkom Umowy będą usunięte z Placu Budowy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

1.5.8. Ogrodzenie 

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  ogrodzenia  lub  innego  zabezpieczenia  placu  budowy  w  sposób

uniemożliwiający dostęp osób postronnych od miejsc gdzie mogłoby dojść do narażenia ich zdrowia lub

życia.

1.5.9. Zabezpieczenie chodników i jezdni

Natężenie oraz charakter ruchu kołowego związanego z budową uzgodnić z zarządcą drogi.

W razie konieczności chodniki i jezdnie sąsiadujące z placem budowy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

W przypadku powstania uszkodzeń wynikających z działalności Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany

do ich usunięcia.
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE 

WYMAGANIA ZWIĄZANE  Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY , 

SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI 

2. 1. MATERIAŁY 

2.1.1 Materiały-   wymagania ogólne

Do realizacji  przedmiotu  przetargu  mogą  być  zastosowane  materiały,  urządzenia  i  wyroby  wynikające

z rozwiązań projektowych przyjętych w dokumentacji projektowej, dla których:

� wydano certyfikat zgodności z PN lub deklarację zgodności z aprobatą techniczną,

� które objęte są kryteriami technicznymi określonymi w PN i BN,

� które  znajdują  się  w  wykazie  wyrobów  budowlanych,  są  właściwie  oznaczone,  posiadają

dokumenty  stwierdzające  ich  pozytywną  ocenę  techniczną  i  przydatność,  świadczące

o dopuszczeniu tych wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie, wydane przez upoważnione

w tym zakresie jednostki organizacyjne,

Wszystkie  zakupione przez Wykonawcę materiały  zastosowane do budowy  sieci  kanalizacji  sanitarnej

powinny  odpowiadać  normom  krajowym  zastąpionym,  jeśli  to  możliwe,  przez  normy  europejskie  lub

technicznym  aprobatom  europejskim.  W  przypadku  braku  norm  krajowych  lub  technicznych  aprobat

europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Tam,  gdzie  na  rysunkach  (w  dokumentacji  projektowej),  w  Specyfikacjach  Technicznych  Wykonania

i  Odbioru  Robót  Budowlanych (STW i  ORB)  oraz przedmiarach robót,  zostało  wskazane pochodzenie

(marka,  znak  towarowy,  producent,  dostawca  materiałów)  ,  Zamawiający  dopuszcza  oferowanie

materiałów równoważnych pod warunkiem,  że zagwarantują  one realizację  robót w zgodzie z wydanym

pozwoleniem  na  budowę,  zapewnią uzyskanie  parametrów  technicznych  nie  gorszych  od  założonych

w wyżej  wymienionych  dokumentach  oraz  Wykonawca  dokona  niezbędnych  obliczeń  sprawdzających

(przez  osobę  posiadającą  właściwe  uprawnienia)  dla  parametrów  technicznych materiałów  i  urządzeń

dobranych  przez  siebie.  Materiałami  stosowanymi  przy  wykonywaniu  sieci  kanalizacji  sanitarnej  dla

niniejszej budowy według zasad ST są:

2.1.2. Rury i kształtki kanalizacji grawitacyjnej 

Rury kielichowe   PCV-U lite klasy S (SDR 34, SN8) wg  PN-EN 1401-1+A1:2023-09 - wersja angielska;

Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  bezciśnieniowej  podziemnej  kanalizacji  -

Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu  

PVC – U 200/5,9 -  L= 43,50mb

Należy stosować cały system z rur i kształtek z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U. Każda rura

powinna być fabrycznie oznakowana zewnętrznie z opisem następujących podstawowych danych: 

� nazwa producenta; 

� rodzaj materiału; 

� oznaczenie szeregu i średnica zewnętrzna w mm; 

� grubość ścianki w mm; 

� data produkcji: rok -miesiąc-dzień; 

� obowiązującą normę. 

Każda kształtka powinna być fabrycznie oznakowana zewnętrznie z opisem następujących podstawowych

danych: 

13



� nazwa producenta; 

� rodzaj materiału; 

� oznaczenie szeregu i średnica zewnętrzna w mm; 

� obowiązującą normę. 

Połączenia rur na uszczelkę gumową.

Rury  i  kształtki  powinny  charakteryzować  się  odpornością  termiczną  na  przepływające  ścieki  przy

przepływie ciągłym do 60°C, a w przepływie chwilowym do 70°C .

2.1.3. Rury kanalizacji ciśnieniowej  

Kanalizację sanitarną  ciśnieniową   projektuje się  z rur PE 100 SDR 17(PN10)  o średnicy:  PE

110/6,6  mm  i  długości  1017,00mb  zgrzewanych  doczołowo.   Łączenie  rur  PE  zgodnie

z instrukcją producenta.

� Rurociągi ciśnieniowe  wg PN EN122012+A1:2013-12;Systemy przewodów rurowych z tworzyw

sztucznych  do  przesyłania  wody  oraz  do  ciśnieniowej  kanalizacji  deszczowej  i  sanitarnej  –

Polietylen ( PE)- Część 2 : Rury

� Minimalne wymagane cechowanie określa: 

� numer normy systemowej, 

� nazwę producenta i/lub znak towarowy, 

� nominalną średnicę zewnętrzną × nominalną grubość ścianki (dn × en), 

� SDR- standardowy szereg wymiarowy, 

� typ rury, jeśli ma zastosowanie (np. współwytłaczana lub warstwa usuwalna), 

� materiał i oznaczenie 

� informacje producenta (data produkcji: rok i miesiąc (za pomocą cyfr lub kodu), nazwę lub

kod miejsca produkcji, użyte materiały (za pomocą nazwy lub kodu),

2.1. 4. Studnie kanalizacyjne  

Na kanalizacji zaprojektowano studnie kanalizacyjne  prefabrykowane betonowe  DN 1200 mm. 

Lp Oznaczenie studni

na PZT

Rzędna

terenu

Rzędna dna Głębokość

- - m n.p.m m n.p.m m

1 SKP-1 101,70 98,24 3,46

2 SKP-2 101,30 99,87 1,43

3 SKP-R 101,30 99,92 1,38

Konstrukcja studni składa się z trzech podstawowych elementów:

� podstawy studni ( kineta),

� kręgów betonowych (z zamontowanymi  fabrycznie  w ścianie kręgu stopniami złazowymi

z odstępem pionowym 250 mm)

� płyty pokrywowej z otworem na właz kanałowy; 
właściwości kręgów betonowych 
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� kręgi  betonowe   wykonane  wg  normy  PN-EN  1917:2004  łączone  na  uszczelki

elastomerowe,  stożkowe,  naciągane  i  odporne  na  agresywne  działanie  ścieków,

spełniające wymagania normy PN-EN 681-1. Kręgi zabezpieczone od zewnątrz izolacją -

emulsją asfaltową, 

- Wytrzymałość na ściskanie: klasa betonu co najmniej C35/45  lub wyższej

- Wskaźnik w/c: ≤ 0,45

- Stopień wodoszczelności   W8 lub wyższej

- Stopień mrozoodporności w wodzie: F150

- Nasiąkliwość: ≤ 5% (≤ 4% dla wyrobów oznaczonych „N4”)

właściwości stopnia:

� spełnia wymogi normy EN 13101:2005; Stopnie do studzienek włazowych - Wymagania,

znakowanie, badania i ocena zgodności ,

� wykonany wg normy DIN 1212 G

� wykonany z żeliwa szarego EN-GJL-200

� posiada znak CE 

� pokryty specjalnym ekologicznym lakierem posiadającym atest PZH

właściwości zwieńczenia:

� włazy  żeliwne   niewentylowane,  klasy  D400.  Włazy  wykonane  z  żeliwa  szarego  lub

sferoidalnego  (rama  i  pokrywa),  przeznaczone  do  przenoszenia  średniego,  ciężkiego

i  bardzo  ciężkiego  ruchu  kołowego.  Gniazdo  pokrywy  włazów  z  żeliwa  sferoidalnego

wyposażone  w  elastyczny  elastomerowy  lub  równoważny  pierścień  stabilizująco-

wygłuszający.  Produkt  zgodny  z  normą  PN-EN  124-2:2015-07  Zwieńczenia  wpustów

ściekowych  i  studzienek włazowych do nawierzchni  dla  ruchu pieszego i  kołowego –

część 2: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane z żeliwa. Wymagany

certyfikat zgodności z normą wydany przez akredytowany ośrodek certyfikujący;  

 Na trasie projektowanego rurociągu kanalizacji ciśnieniowej projektuje się:

� studnie z  czyszczakiem rewizyjnym z zaworem hydrantowym i  zasuwami nożowymi :

studnie prefabrykowane betonowe    DN1200- 2 sztuki ,

� studnie z zaworem napowietrzająco – odpowietrzającym do ścieków i zasuwami nożowymi

:  studnie prefabrykowane betonowe    DN1200- 1 sztuka

2.1. 5. Pompownia ścieków 

Do  tłoczenia  ścieków  zaprojektowano  pompownię  P-1  –  zlokalizowaną  na  działce  nr  306/12

w miejscowości Pieścirogi Stare.

Montaż  pompy  projektuje  się  w zbiorniku  o  przekroju  kołowym  z  elementów  polimerobetonowych

o średnicy nominalnej DN1800 mm . 

Studzienkę pompowni należy posadowić na warstwie piasku stabilizowanego cementem lub fundamencie.

Po zmontowaniu zbiornika należy go obsypać warstwą piasku stabilizowanego cementem (nie mniej niż

100kg cementu na 1m³ piasku) szer. ok. 30cm, zagęszczając go mechanicznie warstwami co 20-30cm.
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Wszystkie prace związane z montażem i ustawieniem zbiornika przepompowni ścieków należy wykonać

zgodnie z wytycznymi producenta.

� Skosy  przydenne  w  zbiorniku  pompowni  należy  wykonać  z  betonu  wodoszczelnego  C20/25

( max.0,5:1, min. 1:1) ,

W pompowni przewidziano montaż 2 pomp zatapialnych : jednej pracującej drugiej, jako czynna rezerwa-

praca naprzemienna. 

Projektuje się  pompy [robocza + rezerwa czynna]: 

pompa zatapialna  z autozłączem AC Dn 80

Typ wirnika SUPER VORTEX

pompa z silnikiem 2-polowym, 

Prąd znamionowy [400 V] 8,2 A

Dopuszczalna ilość uruchomień pompy 20 h-1

Parametry  projektowanej pompy :

� Przepływ obliczeniowy  6,4  l/s 

� Obliczona wysokość podnoszenia 17,50  m. 

� Pobór mocy -P1 4,9 kW

� Moc  wyjściowa -P2 4,0 kW

� Częstotliwość podstawowa 50Hz

� Napięcie nominalne           3 x 380-415 V

� Prąd znamionowy 8,2 A

� sprawność  pompy 26,2 %

Poziomy charakterystyczne w pompowni

� Wlot grawitacyjnego kanału dopływowego - 98,16 m

� Poziom maksimum awaryjnego [ALARM] -  98,10 m

� Poziom uruchomienia pompy roboczej [START P] -  97,90 m

� Poziom minimum roboczy [STOP P] -  97,80 m

� Poziom minimum – suchobieg [ALARM] -  97,70 m

� Poziom dna technologicznego pompowni] -  97,15 m

Włączenie przewodu tłocznego  do  zaprojektowanej studni   SKP-R  o rzędnych  101,30/99,92

z kinetą rozprężną.

Pompy zatapialne - wymagania ogólne

Pompy zatapialne  zblokowane  z  silnikiem [klasa izolacji  IP68  zgodna  z  normą IEC 60  529],

wyposażone  w  wirniki  otwarte  typu  VORTEX  lub  wirniki  kanałowe  o  specjalnej  konstrukcji

o  stałym  wolnym  przelocie  (równoprzelotowe  -  nie  dopuszcza  się  stosowania  rozwiązań  ze

zmiennym  światłem  przepływu)  przeznaczone  do  pompownia  ścieków  oraz  osadów.

Nie dopuszcza się pomp o zmiennym położeniu wirnika w wolucie. Wolny przelot wirnika pompy

nie  może  być  mniejszym  jak  80%  średnicy  wylotu  z  korpusu  pompy.  Pompy  bez  płaszczy

chłodzących do pracy w zanurzeniu. 

Silniki elektryczne pompy w klasie izolacji (IEC 85) H. Zabezpieczone termicznie uzwojeń silnika.

W  komorze  silnika  zabezpieczenie  przez  zawilgoceniem  –  wyłącznik  wilgotnościowy  nie
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wymagający  zasilania  w  przypadku  zawilgocenia  rozłączający  niezwłocznie  obwód  zasilania

pompy,  nie  dopuszcza  się  stosowania  wyłączników  typu  włącz/wyłącz,  aby  uniemożliwić

przypadkowe ponowne uruchomienie pompy bez wykrycia przyczyny przecieku. 

Silnik do  4  kW w rozruchu bezpośrednim.

Konstrukcja pompy umożliwiająca szybkie, bez użycia specjalnych narzędzi, oddzielenie woluty

pompy (obudowy) od silnika z wirnikiem hydraulicznym np.  w celu inspekcji  lub oczyszczenia.

Dostęp do części hydraulicznej poprzez poluzowanie jednej śruby. Pierścień mocujący ze stali

nierdzewnej minimum 1.4401, śruba ze stali minimum 1.4436. 

Uszczelnienia  mechaniczne  wykonane  zgodnie  z  normatywami  EN-PN  dostępne

w  powszechnym  obrocie,  nie  dopuszcza  się  nieznormalizowanej  konstrukcji  łożysk

i uszczelnień mechanicznych produkowanych tylko przez jednego dostawcę. Materiał pierścieni

mechanicznego  uszczelniania  zewnętrznego  węglik  krzemu  lub  inny  materiał  o  twardości  nie

mniejszej  jak  2000  HV3.  Uszczelnienie  mechaniczne  podwójne  umieszczone  w  kartridżu

(pakietowe) ułatwiające wymianę serwisową. 

Wał  pompy  powinien  być  w  całości  wykonany  z  stali  nierdzewnej  i  podarty  przynajmniej  na

2 łożyskach tocznych usytuowanych w korpusie pompy. Łożyska powinny być znormalizowane

i  bezobsługowe,  nasmarowane na cały  okres eksploatacji,  dostępne u dowolnego producenta

łożysk. 

Złącze kablowe- wodoszczelna wtyczka kabla ze stali nierdzewnej, wypełniona żywicą polimerową

w celu uszczelnienia, mocowana do silnika za pomocą nakrętki złączowej ze stali nierdzewnej.

Połączenie  umożliwiająca  demontaż  kabla  przy  zachowaniu  pełnej  szczelności  układu  bez

demontażu obudowy pompy. Rozwiązanie zapewniające możliwość demontażu pompy w celach

serwisu lub przeglądu, bez konieczności wypinania kabli zasilających z szafy sterowniczej. 

Uchwyt do podnoszenia pompy, demontowalny wykonany ze stali nierdzewnej min. 1.4308, śruby

łączące ze  stali  minimum 1.4436.  Obudowa silnika,  woluta  pompy  i  wirnik  pompy  wykonany

z  żeliwa  klasy  minimum  250  zabezpieczony  powłoką  malarską  w  procesie  malowania

kataforetycznego farbą proszkową. 

Pompy  samozasprzęglające  się  na  autozłączach  (kolanach  stopowych),  opuszczane  po

prowadnicach  stalowych  2-rurowych.  Połączenia  kołnierzowe  normowe  zgodne  z  normą  DIN

PN10. Między kołnierzem pompy a powierzchnią przylgi kolana stopowego wymagana uszczelka

elastyczna zapewniająca szczelność połączenia, uszczelka z poszerzeniem po stronie kołnierza

pompy,  uniemożliwiającym jego przypadkowe wyciągnięcie  lub  wypadnięcie  uszczelki.  System

autozłącza tego samego producenta co pompy, system z fabrycznie wykonaną ochronną powłoką

epoksydową  oraz  gumowym  amortyzatorem  w  górnym  uchwycie  prowadnic  rurowych

zabezpieczającym przed luzami i przenoszeniem drgań pracującej pompy na elementy zbiornika. 

Wszystkie urządzenia powinny pochodzić od jednego producenta i posiadać serwis firmowy lub

autoryzowany na terenie Polski gwarantujący szybką obsługę gwarancyjną jak  i pogwarancyjną. 

Wszystkie  elementy  wyposażenia  technologicznego  pompowni  ścieków   takie  jak:  drabiny,

podesty  obsługowe,  łańcuchy,  rurociągi,  kolana,  trójniki,  kominki  wentylacyjne,  włazy
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nieprzejezdne, dyble,  kołnierze, wywijki, śruby, nakrętki, prowadnice pomp, uchwyty prowadnic

pomp,  zawory kulowe i złączki do węża, klucze do zasuw, skrzynki do zasuw – wykonać ze stali

kwasoodpornej AISI 316.

Wytyczne do budowy układu sterowania 

Sterownica pompowni  przeznaczona   do zasilania i sterowania naprzemienną pracą  2 pomp

zatapialnych  o rozruchu bezpośrednim.

Obudowa o stopniu IP66, z laminatu poliestrowego wyposażona w dodatkowe drzwi wewnętrzne, na

których  zamocowany  będzie  wyłącznik  główny   agregat-sieć,  przełącznik  auto-ręczne,  przyciski

ręcznego sterowania pracą pomp oraz diody informujące o stanach pracy i awarii oraz gniazdo 230 V.

Sterowanie  realizowane  będzie  za  pomocą  sondy  hydrostatycznej  oraz  awaryjnie  za  pomocą

pływakowych  sygnalizatorów poziomu .  Sterownice  zamontowane  będą  na  cokołach  z  tworzywa

sztucznego,  umożliwiając  łatwy  dostęp  do  wszystkich  przewodów  i  kabli  ,  bez  konieczności

demontażu obudowy szafy sterowniczej.  W zbiorniku przepompowni wykonane zostaną połączenia

wyrównawcze  metalowych  części  przewodzących  prąd  elektryczny  i  podłączone   głównym

przewodem wyrównawczym do uziemienia sterownic.          

 Wyposażenie sterownic: 

� Niezależne od sterownika dodatkowe przyciski ręcznego sterowania pompą (niezależna

kontrola pompy w przypadku awarii sterownika); 

� Wyłącznik zasilania 3x400 V - przełącznik agregat – sieć; 

� Gniazdo do podłączenia agregatu;

� Zabezpieczenie przeciwzwarciowe silników pomp; 

� Zabezpieczenie przeciążeniowe silników pomp;

� Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy D układów sterowania; 

� Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy B+C (3 fazy, N);

� Pomiar prądu obciążenia (funkcja realizowana przez sterownik); 

� Kontrola kolejności i symetrii zasilania;

� Wyłącznik różnicowo -prądowy ;

� Samoczynne sterowanie pracą pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej;

� Awaryjny układ sterowania w oparciu o sygnalizatory poziomu;

�  Przełącznik rodzaju sterowania R - A 

� Gniazdo serwisowe 230V/10A;

� Grzałka z termostatem;

� Licznik godzin pracy -funkcja realizowana przez sterownik, 

� Licznik liczby załączeń -funkcja realizowana przez sterownik;

� Sygnalizator optyczny i akustyczny;

� Zasilacz buforowy 24V+ 2 akumulatory;
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� Mikroprocesorowy  sterownik   z  modułem  telemetrycznym  GSM/GPRS  swobodnie

programowalny z zintegrowanym panelem operatorskim z obustronną transmisją danych,

nadzorujący i sterujący pracą przepompowni , umożliwiający   wgląd  i zmianę  parametrów

na obiekcie;

� System  do  automatycznego,  okresowego  obniżania  lustra  ścieków  do  poziomu

umożliwiającego usuwanie kożucha utworzonego z ewentualnych tłuszczy i pływających

części.    

M  onitoring i nadzór nad pracą pompowni.  

Istniejący system monitoringu i wizualizacji sterowania GPRS dla istniejących pompowni   należy

rozszerzyć o projektowaną pompownię . 

System monitoringu i wizualizacji sterowania GPRS dla obiektów przepompowni, zapewniający

stały dostęp do parametrów pracy obiektu,   umożliwiający  zdalne sterowanie oraz wysyłanie

komunikatów SMS o awariach zaistniałych na obiekcie na wybrane telefony komórkowe obsługi

przepompowni. 

Oprogramowanie  niniejszego  systemu  powinno  być  oprogramowaniem  typu  otwartego

z  możliwością  jego  rozbudowy  w  przyszłości   przez  dowolnie  wybraną  firmę  o  kolejne

przepompownie ścieków.

Do nośnika z oprogramowaniem  dołączone będą kody źródłowe oraz wszystkie hasła dostępu. 

W skład sterowania pracą i monitoringiem  pompowni ścieków wchodzą:

� Prace  programistyczne  i  uruchomieniowe  na  obiekcie-pompowni  ścieków  (instalacja,

uruchomienie,  testowanie  aplikacji   sterownika  i  urządzeń  wewnątrz  sterownicy

i pompowni ),

� Dokumentacja powykonawcza aplikacji, instrukcja operatorska i kopia zapasowa oprogramowania

pompowni,

 Wentylacja pompowni ścieków 

Zbiornik  przepompowni  ścieków  należy  wyposażyć  w  wentylację  grawitacyjną:  rurą  nawiewną

i wywiewną DN 110  wraz z kominkiem ze stali kwasoodpornej wyniesionym ponad poziom terenu

na wysokość 0,80 m. 

Zakończenie wentylacji w studni pompowni :

1- zakończenie nad maksymalnym poziomem ścieków

2- zakończenie 30 cm od stropu pompowni

Kominki wentylacyjne należy wyposażyć w filtr antyodorowy z wkładem węglowym w obudowie

ze stali kwasoodpornej.

Płyta fundamentowa pod zbiornik  pompowni

Projektuje  się  ustawienie  zbiorników  pompowni  na  płycie  fundamentowej  z  betonu  C16/20  na

podkładzie z betonu C 6/8. Płyta fundamentowa zbrojona stalą S 235JRG2.

2. 1. 6. Inne materiały

� rury osłonowe dwudzielne do kabli elektrycznych; 
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� rury osłonowe do ochrony rur przewodowych kanalizacji sanitarnej 

� zaprawa cementowa marki co najmniej „8” z dodatkiem uszczelniacza w stosunku 1,5%

do masy zaprawy; 

� stal zbrojeniowa - właściwości mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-0 do AIII

powinny być zgodne z wymaganiami PN-89/H-84023-06 i PN-82/H-93215; 

� cegła  kanalizacyjna  wg  PN-76/B-12037  o  wytrzymałości  co  najmniej  25  MPa

i nasiąkliwości maks. 12%; 

� papa asfaltowa, lepiki, masy, roztwory asfaltowe na zimno wg PN-B-24620:1998; 

� żużel do ocieplenia rurociągów zewnętrznych; 

� maty grubości, co najmniej 20 mm z pianki PE - współczynnik przewodzenia ciepła nie

powinien być większy niż: 0,035 W/mK przy 10oC oraz 0,038 W/mK przy 40oC. 

� Podsypka  pod  rurociągi  może  być  wykonana  z  piasku  lub  żwiru.  Użyty  materiał  na

podsypkę  powinien  odpowiadać  wymaganiom  norm:  PN-EN  13043:2004,  PN-EN

12620+A1:2010

� Do oznaczenia trasy kanalizacji zastosować taśmę lokalizacyjno - ostrzegawczą koloru

brązowego  z wkładką metalową i napisem „KANALIZACJA”.

2.1.7. Beton

Beton klasy C12/15, C16/20, C20/25 powinien być zgodny z wymaganiami normy:

PN-EN206+A2:2021-08, Beton - Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność

PN-EN 12620+A1:2010 - wersja polska, Kruszywa do betonu ,

2.1.8. Kruszywo na podsypkę

Podsypka pod rurociągi  może być wykonana z piasku lub żwiru. Użyty materiał  na podsypkę powinien

odpowiadać wymaganiom norm:  PN-EN 13043:2004- wersja polska,  Kruszywa do mieszanek bitumicznych

i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do

ruchu .

2.1.9. Armatura

   Zasuwy nożowe do ścieków   

Jako armaturę odcinającą należy stosować:- zasuwy nożowe montowane w studniach czyszczakowych

i napowietrzających: 

Dane techniczne 

Korpus - żeliwo szare, zgodnie z EN 1561, epoksydowane,

Ułożyskowanie -  DN50 - DN200: żeliwo sferoidalne,

Płyta odcinająca-  ze stali nierdzewnej,

Wrzeciono i kolumna-  ze stali nierdzewnej,

Śruby sześciokątne -  ze stali nierdzewnej,

Nakrętka wrzeciona-  z brązu,

Uszczelka poprzeczna i uszczelka typu U – elastomer,

Podkładka ślizgowa – POM,

Maksymalne ciśnienie robocze 10 bar,  

Łącznik/ czyszczak  rewizyjny z zaworem hydrantowym ( studnia czyszczakowa )
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Łącznik  rewizyjny DN100

korpus - żeliwo EN-GJS400-15;  wg.  PN-EN 1560,

pokrywa - żeliwo EN-GJS400-15; wg   PN-EN 1560,

korek wyczystki – mosiądz ;  wg  PN-EN 1412,

uszczelka wyczystki - Guma EPDM / NBR; wg . PN-ISO 1629,

śruba - Stal nierdzewna ; wg PN-EN ISO 4762,

Zaślepka śruby- parafina,

zawór  hydrantowy

Nasada C52 wg. DIN 14317,

Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250μm. wg normy 14901,

Korpus i nasada hydrantowa - odlew aluminiowy Ak11,

Zawór hydrantowy AlSI  PN-EN 1706,

Połączenia kołnierzowe i przyłącz wg. PN-EN 1092-2(DIN2501) ciśnienie PN10, PN16,

Zawór napowietrzająco- odpowietrzający  do ścieków , PN16 ; DN80   ( studnia z zaworem   

napowietrzająco - odpowietrzającym )

Zawór napowietrzająco-odpowietrzający do kanalizacji o temp. max. 60° C (okresowo do 90° C),

Owiercenie kołnierza wg PN-EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16

2.2. Składowanie materiałów

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu,  gdy  będą  one

potrzebne  do  wykonywania  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały

swoją  jakość  i  właściwości  oraz  były  składowane  zgodnie  z  instrukcją,  lub  wytycznymi

producenta.  Wykonawca  zapewni  aby  instrukcja,  lub  wytyczne  producenta  dotyczące

składowania materiałów były dostępne w miejscu ich składowania  i każdorazowo udostępniane

do kontroli Zamawiającemu.

Miejsca czasowego składowania materiałów winny być zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy

w  miejscach  uzgodnionych  z  Zamawiającym  lub  poza  Terenem  Budowy  w  miejscach

zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.2.1 Rury przewodowe

Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantujący

zabezpieczenie  ich  przed  uszkodzeniem  i  opadami  atmosferycznymi  oraz  spełnienie  warunków  bhp.

Ponadto  rury  z  tworzyw  sztucznych  (PVC)  należy  składować  w  taki  sposób,  aby  stykały  się  one

z podłożem na całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych  podkładach. Wysokość sterty

rur PVC, nie powinna przekraczać 1,5 m. Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie

działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać

30°C.

Zwoje czy wiązki  rur   PE należy układać ściśle obok siebie i zabezpieczyć przed przesuwaniem. Rury

powinny być  składowane  poziomo, na płaskim i równym podłożu. Fabrycznie opakowane palety można

składować, jedna na drugiej do wysokosci 2 m, ustawiając na sobie drewniane obramowania palet. 
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2.2.2. Armatura przemysłowa 

Armatura   powinna  być  przechowywana  w  pomieszczeniach  zabezpieczonych  przed  wpływami

atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję.

2.2.3. Kruszywo

Składowisko  kruszywa  powinno  być  zlokalizowane  jak  najbliżej  wykonywanego  odcinka  kanalizacji

Podłoże składowiska powinno być równe,  utwardzone,  z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające

kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.

2.2.4. Cement

Składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamkniętych.  Składowany cement

musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie może być dłuższy niż

3 miesiące.

2.2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  Terenu

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje

na własne ryzyko,licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.3. Transport  materiałów

2.3.1  Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury

powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem

się  przez  podklinowanie  lub  inny  sposób.  Rury  w  czasie  transportu  nie  powinny  stykać  się

z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować

przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i niższej.

Przy  wielowarstwowym  układaniu  rur  górna  warstwa  nie  może  przewyższać  ścian  środka

transportu o więcej  niż 1/3 średnicy zewnętrznej  wyrobu. Pierwszą warstwę rur  kielichowych

i kołnierzowych należy układać na podkładach drewnianych,  podobnie poszczególne warstwy

należy przedzielać elementami drewnianymi   o grubości większej niż wystające części rur.

Z  uwagi  na  specyficzne  właściwości  rur,  należy  przy  transporcie  zachować  następujące

wymagania: 

� podczas prac przeładunkowych, rur nie należy rzucać; 

� podnoszenie pakietu dźwigiem powinno być wykonywane pasami nośnymi, nie używać lin

stalowych; 

� transport  rur  nie  pakietowanych  w  samochodzie  powinien  odbywać  się  przy  równym

ułożeniu rur na podkładach drewnianych; 

� kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach; 

Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak również ich przetaczanie i wleczenie. 
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2.3.2. Transport armatury przemysłowej

Transport  armatury  powinien  odbywać  się  krytymi  środkami  transportu,  zgodnie  z  obowiązującymi

przepisami  transportowymi.  Armatura  transportowana  luzem  powinna  być  zabezpieczona  przed

przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

2.3.3. Transport włazów kanałowych 

Włazy  kanałowe  mogą  być  transportowane  dowolnymi  środkami  transportu  w  sposób

zabezpieczony  przed  przemieszczaniem  i  uszkodzeniem.  Włazy  typu  ciężkiego  mogą  być

przewożone luzem. 

Włazy kanałowe powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco.

2.3. 4. Transport prefabrykatów

Podnoszenie i ustawianie prefabrykatów na środku transportowym oraz rozładunek powinny być

wykonywane  przy  użyciu  urządzeń  zmechanizowanych  o  udźwigu  dostosowanym  do  masy

przenoszonych elementów prefabrykowanych, łącznie z osprzętem transportowym (zawiesiem). 

Prefabrykaty  transportowane  przy  pomocy  specjalnych  zawiesi  zapewniających  właściwe

zawieszenie  prefabrykatu  podczas  transportu  i  równomierne  rozłożenie  sił  na  poszczególne

cięgna. 

W  czasie  składowania  prefabrykaty  powinny  być  ustawione  na  podkładach  zapewniających

odstęp  od  podłoża  min.  15  cm.  Składowanie,  transport  i  rozładunek  elementów

prefabrykowanych należy wykonywać zgodnie z zaleceniami dostawcy elementów. 

2.3. 5. Transport elementów studzienek 

Transport  elementów  powinien  być  prowadzony  ze  szczególną  ostrożnością  tak,  aby  nie

uszkodzić złączy betonowych oraz całych elementów. Wyroby powinny być układane w pozycji

wbudowania  na  drewnianych  podkładkach  i  zabezpieczone  przed  przesuwaniem.  Środki

transportu  do  przewozu  poziomego  prefabrykatów  powinny  być  wyposażone  w  urządzenia

zabezpieczające przed możliwością zachwiania równowagi środka transportowego. 

Przy  transporcie  prefabrykatów  w  pozycji  pionowej,  elementy  powinny  być  układane  na

elastycznych podkładkach ułożonych w pionie pod uchwytami montażowymi. 

2.3.6.  Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do  przewozu  mieszanki  betonowej  Wykonawca  zapewni  takie  środki  transportu,  które  nie

spowodują:  segregacji  składników,  zmiany  składu  mieszanki,  zanieczyszczenia  mieszanki,

obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych oraz

zapewnią  właściwy  czas  transportu  umożliwiający  prawidłowe  wbudowanie  i  zagęszczenie

mieszanki.

2.3.7.  Transport kruszywa

Kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami. Wykonawca zapewni środki

transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę postępu robót.

2.3.8. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement

przed wilgocią.
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2. 4. Przechowywanie  wyrobów budowlanych 

Wykonawca zapewni  właściwe warunki do przechowywania materiałów używanych do budowy

sieci kanalizacji sanitarnej .

2.5. Warunki dostawy wyrobów budowlanych

Wykonawca zapewni właściwe warunki dostawy wyrobów budowlanych używanych do budowy

sieci kanalizacji sanitarnej .

2.6. Kontrola jakości  wyrobów budowlanych

Wykonawca  zapewni  możliwość  kontroli  jakości  wyrobów  budowlanych  na  każdym  etapie

realizacji inwestycji.

3.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  SPRZĘTU  I  MASZYN  NIEZBĘDNYCH  LUB  ZALECANYCH  DO

WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ  

3.1. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych Robót. Sprzęt używany   do Robót

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości

wskazaniom zawartym w Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji Robót,

w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony

i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba  i wydajność sprzętu będzie gwarantować

przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST

w terminie przewidzianym Umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli istnieje możliwość wariantowego

użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Jakikolwiek sprzęt, maszyny,

urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostaną

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

W  zależności  od  potrzeb,  Wykonawca  zapewni  następujący  sprzęt  do  wykonania  robót  ziemnych

i wykończeniowych:

� piłę motorową łańcuchową 

� żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton,

� koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,40 m3,

� spycharkę kołową lub gąsienicową,

� sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, walec

wibracyjny,

3.2. Sprzęt do robót montażowych 

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt montażowy:

� samochód dostawczy do 0,9 t, 
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� samochód skrzyniowy do 5 t, 

� samochód samowyładowczy od 25 do 30 t, 

� samochód beczkowóz 4 t, 

� przyczepę dłużycową do 10 t, 

� żurawie samochodowe od 5 do 6 t, 

� wciągarkę ręczną od 3 do 5 t, 

� pojemnik do betonu do 0,75 dm3

Sprzęt montażowy musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii  i  warunków wykonywanych

robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4. 1.  Wymagania ogólne

Wykonawca  jest zobowiązany  do  zapewnienia  środków  transportu   dostosowanych   do

charakteru przewożonych  materiałów.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takich  środków  transportu  ,  które  nie

spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz na środowisko.

Środki transportu nieodpowiadające warunkom Umowy będą usunięte z Placu Budowy.

Środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i  warunków wykonywanych

robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU 

WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW 

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi plan BIOZ ( wytyczne do planu BIOZ zamieszone są

w dokumentacji projektowej) oraz dokona wytyczenia robót i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków

osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych

Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice

sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi Kontraktu.

Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli gruntów  i użytkowników

uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania robót

w strefie tych urządzeń.

W  celu  zabezpieczenia  wykopów  przed  zalaniem  wodą  pompowaną  z  wykopów  lub  z  opadów

atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki:

a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegający

teren;

b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza

teren przylegający do wykopu;

c) w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość.

Miejsca  poboru  energii  elektrycznej  do  zasilania  Terenu  Budowy  należy  ustalić  z  Rejonem

Energetycznym. Pobór wody może nastąpić po wcześniejszym zawarciu umowy i  na warunkach

określonych przez  zarządcę sieci.  Odprowadzenie wody z odwodnienia wykopów Wykonawca
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uzgodni we własnym zakresie.  Wszelkie uszkodzenia ogrodzeń, podjazdów, ciągów pieszych,

urządzeń lub innych nieruchomości zarządcy lub właścicieli danej działki, spowodowane przez

prowadzenie Robót przez Wykonawcę, spoczywa na Wykonawcy w ramach Kwoty Umownej.

5.2. Roboty ziemne

Przed  rozpoczęciem  wykonywania  wykopów  należy  wykonać  przekopy  próbne  w  celu  zlokalizowania

istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić na szerokości wykopu.

Wykopy  należy  wykonać  jako  otwarte  obudowane.  Jeżeli  materiały  obudowy  nie  są  fabrycznie

zabezpieczone  przed  szkodliwym  wpływem  warunków  atmosferycznych,  to  powinny  one  być

zabezpieczone  przez  Wykonawcę  poprzez  zastosowanie  odpowiednich  środków  antykorozyjnych  lub

impregnacyjnych właściwych dla danego materiału.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące

równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone

w sposób zapewniający ich eksploatację. Wykop powinien być zabezpieczony barierą o wysokości 1,0 m.

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji  projektowej, przy

czym powinno być ono na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m.  Zdjęcie pozostawionej

warstwy  (0,20  m)  gruntu  należy  wykonać  bezpośrednio  przed  wykonaniem  podsypki  i  ułożeniem

przewodów. Usunięcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem

Kontraktu.

Wykopy należy wykonywać w kierunku podnoszenia  się  kanału.  Odpływ  ewentualnych

wód opadowych, należy przewidzieć odwodnienie wymuszone przez zastosowanie pompy.

Roboty ziemne bezpośrednio pod kanał, należy wykonać ręcznie. Ziemię należy odspajać

w sposób ciągły i w ilości potrzebnej dla późniejszej zasypki, składować wzdłuż wykopu

w  odległości  umożliwiającej  bezpieczny  dostęp  do  wykopu,  a  także  nie  powodujący

obciążenia  i uszkodzenia ścian wykopu oraz zakłóceń ruchu. W przypadku braku miejsca

grunt  należy  ładować  na  środki  transportu  i  wywieźć  w  celu  chwilowego  składowania

przed  późniejszą  zasypką.  Nadmiar  ziemi  pochodzącej  z  wykopów należy  wywieźć  w  okład.

Wykonawca robót we własnym zakresie ustali miejsce dowozu mas ziemnych.

W  czasie  prac  wykopowych  dla  kolektorów   należy  umocnić  ścianę  wykopu  wypraskami

stalowymi, zakładanymi poziomo. Ponadto należy wyrównać i zagęścić dno wykopów.

Obsypkę  należy wykonać ręcznie.  Zasypkę wykopu po ułożeniu kolektorów i wykonaniu obsypki

należy wykonać mechanicznie.  W czasie wykonywania zasypki  należy sukcesywnie  rozbierać

umocnienia ścian wykopu.

Ziemię  należy  dowozić  z  miejsca  chwilowego  składowania  środkami  transportu,  bądź  pobierać

z  miejsca składowania przy wykopie i układać warstwami o grubości zależnej od użytego sprzętu

i zagęszczać do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia.  Wykopy w pasie dróg zasypać

piaskiem gruboziarnistym. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien osiągnąć Is  = 1,00, zgodnie z

PN-S02025 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania "

Robót nie należy prowadzić, gdy grunt jest zamarznięty lub nawodniony po opadach. Wykopy pod

studzienki  wykonać  z  dnem wzmocnionym warstwą  żwiru  lub  tłucznia.  Roboty  należy  wykonać

zgodnie z projektem.
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5.3. Przygotowanie podłoża

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać warstwą grubości 10

cm podsypki żwirowo- piaskowej ( mieszanką kruszywa naturalnego).

W gruntach gliniastych należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru o grubości 10 cm  Zagęszczenie podłoża

powinno być  do Is nie mniej niż 0,95.

5.4. Montaż rurociągów 

Przy montażu rurociągów należy spełnić poniższe wymagania: 

• Rury na dnie wykopu należy układać na podłożu suchym, z wyprofilowanym dnem na

łożysko nośne rury kanałowej – zgodnie z projektowanymi spadkami; 

• budowę kanału  należy prowadzić  zgodnie z  ustalonymi  spadkami pomiędzy punktami

węzłowymi od rzędnych niższych do wyższych, odcinkami dostosowanymi do długości

rur; 

• wyrównywanie  spadków  rur  za  pomocą  kawałków  drewna,  kamieni  lub  gruzu  jest

niedopuszczalne – rury wymagają podbicia na całej długości; 

• przed przystąpieniem do montażu rurociągów należy  sprawdzić  niweletę  dna wykopu

oraz jakość rur, grubość podsypki i stopień jej zagęszczenia; 

• w miejscach złączy  należy  wykonać  dołki  montażowe o  głębokości  dostosowanej  do

średnicy zewnętrznej złącza; 

• bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  montażu  rur  należy  sprawdzić  wszystkie  jego

elementy (rury, kształtki) pod kątem ewentualnych uszkodzeń i zanieczyszczeń; 

• należy zwracać baczną uwagę by  ziemia  lub  kamienie  lub  inne ostre  przedmioty  nie

znajdowały się w obrębie rury; 

• łączenie kształtek z uwagi na łatwość ich montażu może odbywać się poza wykopem.

Połączony odcinek ułożyć w wykopie; 

• w przypadku, jeśli nie wykorzystuje się całej długości rury, lub potrzebne są krótsze jej

odcinki, rury można ciąć na żądane długości (kształtek nie wolno ciąć); 

• ułożony  odcinek  rury,  po  uprzednim  sprawdzeniu  prawidłowości  jej  spadku,  wymaga

zastabilizowania  przez wykonanie obsypki ochronnej przynajmniej na wysokość 10 cm

ponad wierzch rury, w końcowej fazie robót obsypkę uzupełnia się do 30 cm .

• rurociągi  grawitacyjne  należy  oznakować  taśmą  lokalizacyjno  -  ostrzegawczą  PE

z wkładką metalową ułożoną 30cm nad górną zewnętrzną  krawędzią rurociągu; 

• Po wykonaniu montażu rurociągu należy przeprowadzić próbę szczelności.

5.4.1. Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej PVC

Wymagania dotyczące wykonania instalacji z rur PVC-U: 

• wykonanie  rurociągów  w  wykopie  otwartym,  z  rur  PVC-U  o  średnicy  200  i  160  mm

kielichowych łączonych na uszczelkę gumową, 

• połączenie bosych końców ze sobą wykonać za pomocą złączek dwukielichowych lub

nasuwek przelotowych dwukielichowych z uszczelnieniem pierścieniami  gumowymi na
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wcisk; 

• kanały będą doprowadzone do studni z wykonanymi kinetami poprzez szczelne przejścia;

• rurociągi  grawitacyjne  należy  oznakować  taśmą  lokalizacyjno  -ostrzegawczą  PE

z wkładką metalową ułożoną 30cm nad górną zewnętrzną  krawędzią rurociągu; 

• próbę szczelności kanalizacji  grawitacyjnej należy wykonać w zakresie szczelności na

eksfiltrację do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. 

5. 4. 2.  Rurociągi tłoczne z rur PE 

Wymagania dotyczące wykonania instalacji kanalizacji tłocznej z rur PE: 

� rurociągi  montować  przy  temperaturze  zewnętrznej  zapewniającej  najwyższą  jakość

wykonywanych Robót zgodnie z wytycznymi producenta danego materiału; 

� każde połączenie zgrzewane winno posiadać swoje indywidualne świadectwo oraz winno

być naniesione na schemat odcinka sieci; 

� zmiany  kierunków  rurociągu  do  Ø90  należy  realizować  poprzez  wykorzystanie

elastyczności  rury  PE  (w  granicach  dopuszczalnych  przez  producenta),  a  powyżej

poprzez kształtki fabryczne wybranego producenta rur; 

W przypadku stosowania rur PE zgrzewanych doczołowo należy: 

� przestrzegać  aby  była  zachowana  odpowiednia  czystość  rur,  planowanie  końców rur

zgrzewanych według zaleceń producenta; 

� przestrzegać aby była zachowana współosiowość łączonych rur; 

� stosować odpowiedni  czas zgrzewu, odpowiednią siłę  docisku rur  do zgrzewarki  oraz

odpowiednią siłę łączenia zgodnie z zaleceniami producenta; 

� stosować odpowiedni czas chłodzenia zgrzewu według zaleceń producenta; 

� stosować  wszelkie  inne  zalecenia  producenta  dotyczące  prawidłowego  wykonania

połączeń zgrzewanych. 

5.4.2.1.  Projektowane przejście kanalizacją ciśnieniową  pod pasem drogowym 

Przejście  pod  pasem drogowym drogi  gminnej  o  nawierzchni  bitumicznej   siecią  kanalizacji

sanitarnej  projektuje się metodą przecisku  /przewiertu .

Projektowane  jest    przejście   rurą  przewodową  PE110/6,6   w  rurze  osłonowej  stalowej

Dz 219/12 o długości      L= 7,00 m; 

Dla ochrony rury  przewodowej  należy zastosować płozy dystansowe typu „BR „ o wysokości 35

mm 

Odległość pomiędzy płozami max. 1,50 m, odległość płóz od końca rur  ochronnych  max.

0,15 m. 

Na każdym końcu rury osłonowej należy montować dwa pierścienie płóz centrujących.

Ilość elementów dla zaprojektowanej średnicy rury przewodowej:

Ilość elementów  10   sztuk  

Ilość obwodów ;   8   sztuk  (długość rury osłonowej / 1,5 + 3)  
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Przestrzeń  pomiędzy  rurą  przewodową  a  osłonową  u  wylotów  należy  uszczelnić  manszetą

uszczelniającą z elastomeru EPDM np.  typu „N” 100x 200 z opaskami zaciskowymi ze stali nie-

rdzewnej 2 sztuki. 

5.4.2.2. Projektowane przejście kanalizacją ciśnieniową pod przepustem drogowym 

Przejście pod przepustem drogowym siecią kanalizacji sanitarnej  projektuje się metodą prze-

cisku  /przewiertu .

Projektowane  są dwa   przejścia   rurą przewodową PE110/6,6  w rurze  osłonowej  stalowej

Dz 219/12 o długości     L= 6,00 m ( x2) 

Dla ochrony rury  przewodowej  należy zastosować płozy dystansowe typu „BR „  o wysokości 35

mm 

Odległość pomiędzy płozami max. 1,50 m, odległość płóz od końca rur  ochronnych  max.

0,15 m. 

Na każdym końcu rury osłonowej należy montować dwa pierścienie płóz centrujących.

Ilość elementów dla zaprojektowanej średnicy rury przewodowej:

Ilość elementów  10   sztuk  

Ilość obwodów ;   7   sztuk  (długość rury osłonowej / 1,5 + 3)  

Przestrzeń  pomiędzy  rurą  przewodową  a  osłonową  u  wylotów  należy  uszczelnić  manszetą

uszczelniającą z elastomeru EPDM np.  typu „N” 100x 200 z opaskami zaciskowymi ze stali

nierdzewnej 2 sztuki.  Powyższe dane dotyczą jednego przejścia.

5.4. 3.  Ochrona cieplna rurociągów 

W miejscach, gdzie rurociągi mogą przejść przez strefę przemarzania gruntu należy rurociąg

ocieplić stosując np.: 

• warstwą żużla grubości  ,  co najmniej  10 cm nad obsypką rury,  warstwę żużla należy

przykryć papą bitumiczną; 

• matami z pianki PE grubości, co najmniej 20 mm, z warstwą ochronną o podwyższonej

odporności mechanicznej i odporności na promieniowanie słoneczne UV (n.p. z kauczuku

syntetycznego - EPDM) grubości, co najmniej 0,75 mm; 

• matami  z  pianki  PE z  folią  ochronną o  podwyższonej  odporności  na  promieniowanie

słoneczne UV; 

Maty należy łączyć zgodnie z zaleceniami producenta (na klej lub zamki zatrzaskowe). 

5. 4. 4. Studnie i przepompownie

Na wyrównanym podłożu należy wykonać fundament studni  z betonu,  a następnie opuszczać

studnie.

Beton na fundament należy umieścić w wykopie przy pomocy rynny i  ręcznie ubić,  natomiast

studnie  należy opuszczać przy pomocy żurawia.

Studnie należy przykryć płytą i włazem typu ciężkiego -D400
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Studnia  pompowni   prefabrykowana,  gotowa   posiada  wlot  i  wylot  wykonane  wg  rysunków

szczegółowych  załączonych  w  dokumentacji  Roboty  należy  wykonać  zgodnie  z  projektem  i

przepisami BHP.

5. 4. 5. Próby szczelności

Po wykonaniu montażu rurociągu należy przeprowadzić próbę szczelności .

5.4.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie

Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów

na  przewodzie  oraz  izolacji  antykorozyjnej,  przeciwwilgociowej  i  cieplnej.  Grubość  warstwy  ochronnej

zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosić:

• dla przewodów z rur PVC -0,3 m.

Materiał  zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej  powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu

stronach przewodu.

Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia

przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z dokumentacją projektową.

W przypadku  prowadzenia  robót  ziemnych  w  istniejącej  drodze  o  nawierzchni  ulepszonej  i  trudności

osiągnięcia  wskaźnika  zagęszczenia  gruntu  co  najmniej  1,  należy  zastąpić  górną  warstwę  zasypu

wzmocnioną podbudową drogi.

5.4.7. Próby szczelności 

Po wykonaniu montażu rurociągu należy przeprowadzić próbę szczelności .

5.4. 8. Oznakowanie rurociągu

Tam, gdzie wymagane i  zgodnie z  instrukcjami,  taśmy lokalizacyjne powinny być położone  na

wierzchu obsypki żwirowej lub wybranego materiału wypełniającego, od 300 do 500  mm ponad

górną powierzchnią rury z tekstem do góry; ułożone nad osią rurociągu.

Połączenia taśmy powinny być w sposób trwały złączone z zakładką 1 metra.

Jeżeli istnieje drut wskaźnikowy, jego ciągłość musi być zachowana.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej, pompowni i rurociągów tłocznych powinna

być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót.

Przedmiotem kontroli  jakościowej  będzie  zgodność  wykonanych Robót  i  użytych  Materiałów

z Dokumentacją Projektową Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inżyniera.

Badanie  głębokości  ułożenia  przewodów,  ich  odległości  od  budowli  sąsiadujących  i  ich

zabezpieczenia, badanie ułożenia przewodów na podłożu i lokalizacji studzienek, badanie odchylenia

osi  przewodów,  badanie  zastosowanych złączy  i  ich  uszczelnienie,  badanie  zmiany  kierunków

przewodów i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, badanie zabezpieczenia przed korozją,

badanie obiektów budowlanych  na  przewodach (w tym badanie podłoża, sprawdzenie zbrojenia

konstrukcji,  izolacji  wodoszczelnej,  zabezpieczenia  przed  korozją), sprawdzenie  montażu

przewodów i armatury, badanie szczelności przewodów grawitacyjnych, studzienek  (badania przy

odbiorach  prowadzić  zgodnie  z  normą  PN-EN  1053  :1998),  próby  ciśnieniowe  przewodów

ciśnieniowych.
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Kontrola  jakości  wykonanych  robót  dotyczy  zgodności  wykonania  kanalizacji  z  dokumentacją

projektową.  Kontroli  szczelności  należy  dokonać  wg  PN-EN  1610:2002. Budowa i  badania

przewodów kanalizacyjnych.

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich realizacją aby osiągnąć założoną jakość robót. 

Inspektor Nadzoru upoważniony jest  do żądania  od Wykonawcy zapewnienia odpowiedniego

systemu kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia

niezbędne  do  pobierania  próbek  i  badań  materiałów  oraz  robót  w  celu  udokumentowania,

że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Inspektor  Nadzoru  uprawniony  jest  do  dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania

materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc

ze strony  Wykonawcy i  producenta  materiałów.  Inspektor  Nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji

systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów   i

robót z wymaganiami STWiOR na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor  Nadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od

Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są

niewiarygodne,  to  Inspektor  Nadzoru  poleci  Wykonawcy lub zleci  niezależnemu laboratorium

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych

badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów i  robót  z  dokumentacją  projektową i  STWiOR.

W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

Na żądanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzania pomiarów

i badań materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano

zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiOR. 

Minimalne wymagania konieczne, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową, co do zakresu

badań i ich częstotliwość określi Inspektor Nadzoru w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.1. Roboty ziemne

Przy wykonywaniu wykopów pod rurociągi i studnie kontroli podlegają:

• usytuowanie  początku  i  końca  wykopu,  oraz  lokalizacja  studni,  dopuszczalne  odchyłki

wynoszą (±)5cm w planie, (±) 1 cm w profilu,
� długość ciągu - pomiaru dokonać taśmą mierniczą, a dopuszczalne odchyłki to (±) 5cm,

równość  dna  wykopu  -  sprawdzenia  dokonuje  się  łatą  długości  4m  co  20m,

dopuszczalne odchyłki wynoszą (±) 3cm
� głębokość wykopu- pomiar należy wykonać niwelatorem co 20m oraz na dowolnym odcinku

długości  20m co 1m, dopuszczalne odchyłki wynoszą 10%, przy czym dopuszcza się

sporadyczne występowanie spadku zerowego na długości 1m, lecz nie częściej niż raz na

10m,
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� szerokość  dna  -  pomiaru  należy  dokonać  taśmą  mierniczą  co  20m,  a  dopuszczalne

odchyłki wynoszą +10cm i -5cm,
� rodzaj i jakość wykonanego zabezpieczenia ścian wykopów.

Przy  wykonywaniu  zasypki  kontrola  robót  polega  na  wizualnym sprawdzeniu  czy  usunięto

umocowanie ścian oraz czy grunt używany do zasypki wolny jest od kamieni.

Ponadto kontroli podlega technologia wykonania i wskaźnik zagęszczenia wykonanej zasypki na

każdej dziennej działce roboczej, co najmniej w dwóch miejscach.

Zmniejszenie wskaźnika zagęszczenia w stosunku do zakładanego nie może być większe niż 0,04,

przy czym może ono występować maksymalnie w 20% losowo pobranych próbkach.

Wykonawca zapewnia obsługę własnego laboratorium lub współpracującego dla konkretnego

zadania. Wykonanie robót sprawdza i potwierdza Kierownik wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. Kolektory

Kontroli podlega jakość robót montażowych.

Grubość podsypki   mierzona co 20m może mieć tolerancję 20%.  Nierówność powierzchni

podsypki sprawdza się łatą długości 4m, na całej jej długości może wynosić (±)1,5cm.

Przy montażu kolektora kontroli podlega:

� wizualna ocena jakości wykonywanych połączeń rur,

� usytuowanie w planie - pomiar taśmą mierniczą we wszystkich początkach, końcach i we

wszystkich  załomach  trasy  oraz  co  100m  na  odcinkach  prostych  -  dopuszczalne

odchyłki wynoszą (±)5cm,

� zgodność z profilem - pomiar wykonuje się niwelatorem co 20m oraz na wybranym odcinku

długości 20m co 1m, dopuszczalne odchyłki wynoszą (±)1cm, przy czym dopuszcza się

spadek zerowy na długości 1m, nie częściej niż raz na 10m,

� długość  ciągu  -  pomiaru  dokonuj  e  się  taśmą  mierniczą,  a  dopuszczalne  odchyłki

wynoszą (±) 50cm,

� szczelność  badania  na  całym  odcinku  pomiędzy  sąsiadującymi  studniami.

Wykonanie robót sprawdza i potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy.

6.3. Studnie

Kontroli podlega:

� lokalizacja  studni   -  dopuszczalne odchyłki  wynoszą (±)  5cm  w palnie  i  (±)  1cm w

profilu,

� grubość podbudowy - dopuszczalna odchyłka 20%,

� wizualna  ocena  wyrobienia  dna,  obsadzenia  rur,  obróbki  otworów,  uszczelnienia

połączeń i obsadzanie stopni,

� kontrola  wysokościowa  położenia  dna  i  wierzchu  studni.  Pomiar  należy  wykonać

niwelatorem w każdej studni  i  wpustu ściekowego. Dopuszczalne odchyłki  wynoszą

(±) 2cm.

Wykonanie robót sprawdza i potwierdza Kierownik wpisem do dziennika budowy
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Obmiar  robót  polega  na  określeniu  faktycznego  zakresu  robót  oraz  podaniu  rzeczywistych

ilości użytych materiałów.

Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz dodatkowe, których konieczność wykonania

uzgodniona będzie w trakcie robót pomiędzy Wykonawcą a Inwestorem.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca w sposób określony w warunkach kontraktu.

Sporządzony obmiar robót Wykonawca uzgadnia z Inwestorem w trybie ustalonym w umowie.

Wyniki  obmiaru  robót  należy  porównać  z  dokumentacją  techniczno-konstrukcyjną  w  celu

określenia ewentualnych rozbieżności i ilości robót.

Jednostka obmiaru - 1m wykonanego kolektora.

Wyniki  obmiaru  robót  należy  porównać  z  dokumentacją  techniczną  w  celu  określenia

ewentualnych rozbieżności i ilości robót.

7.1. Roboty ziemne

Jednostką obmiaru jest m3.

Jednostką obmiaru pompowania jest 1 godzina.

Jednostką umocnienia ścian wykopu – 1m2.

7. 2 . Kolektory kanalizacji sanitarnej 

Jednostką obmiaru jest 1mb.

7. 3 . Studnie

Jednostką obmiaru jest  1 szt.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Odbioru robót dokonuje zespół powołany przez Inwestora, po całkowitym zakończeniu prac,

dokonaniu prób i pomiarów skuteczności działania sieci.

Przyjęcie  robót  może  nastąpić  tylko  w  przypadku  uzyskania  pozytywnego  wyniku

przeprowadzonych prób i pomiarów oraz wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową

i obowiązującymi i przepisami.

8. 1. Roboty ziemne

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.
8. 2. Kolektory

Roboty podlegają zasadom odbioru robót ulegających częściowemu zakryciu.

Wyniki odbioru robót częściowych winny być ujęte w formie protokołu i wpisane do dziennika

budowy, natomiast końcowe należy ująć w protokole.

8.3. Odbiór końcowy

Odbiorowi końcowemu podlega:

� sprawdzenie  kompletności  dokumentacji  do  odbioru  technicznego  końcowego  (polegające  na

sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych),

� badanie szczelności całego przewodu, 

� badanie spadków
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Wyniki  przeprowadzonych  badań  podczas  odbioru  powinny  być  ujęte  w  formie  protokołu,

szczegółowo omówione,  wpisane do dziennika budowy i  podpisane przez nadzór  techniczny

oraz członków komisji  przeprowadzającej  badania.  Wyniki  badań przeprowadzonych podczas

odbioru  końcowego  należy  uznać  za  dokładne,  jeżeli  wszystkie  wymagania  (badanie

dokumentacji  i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy

odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień

sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie.

9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Ceny  zawierają  wszystkie  czynności   obejmujące   wykonanie  robót  oraz  zakup,  transport
i składowanie materiałów niezbędne do wykonania przedmiotowej inwestycji  
Zgodnie z dokumentacją projektową ilość robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej jest
zgodna z ilością w kosztorysie.
9. 1. Roboty ziemne

• płaci się za 1m3 wykopu z wywozem oraz umocnieniem ścian i zasypką wykopów,
• płaci się za 1 godzinę pompowania.

9. 2. Kolektory

� płaci się za 1m kanału

10.  DOKUMENTY  ODNIESIENIA  –  DOKUMENTY  BĘDĄCE  PODSTAWĄ  WYKONANIA  ROBÓT

BUDOWLANYCH , W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ , NORMY I

USTALENIA TECHNICZNE 

Specyfikacja Techniczna powołuje się na normy,  instrukcje i przepisy prawa.  Jeżeli  tego nie  określono,

należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące aktualizacje.  Od Wykonawcy Zamawiający

będzie wymagał spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie realizacji robót. 

10.1. Normy i dokumenty normalizacyjne

PN-EN 1401 -1

+A1:2023-09

 - wersja angielska;

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej 

podziemnej kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - 

Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu  

PN-EN 752:2017-06 

- wersja angielska

Zewnętrzne systemy odwadniające i kanalizacyjne - Zarządzanie 

systemem kanalizacyjnym 

PN-

EN122012+A1:2013-12

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polietylen

( PE)- Część 2 : Rury

PN-EN 1610:2015-10

- wersja angielska

Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

 PN-EN 1917:2004  Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 

PN-EN 681-1. Uszczelnienia z elastomerów – wymagania materiałowe dotyczące 

uszczelek
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EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych – Wymagania, znakowanie, badania i 

ocena zgodności 

PN-EN206+A2:2021-
08

Beton - Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność

PN-EN
12620+A1:2010

Kruszywa do betonu

PN-EN 13043:2004 Kruszywa  do  mieszanek  bitumicznych  i  powierzchniowych  utrwaleń
stosowanych  na  drogach,  lotniskach  i  innych  powierzchniach
przeznaczonych do ruchu 

PN-EN 124-4:2015-07 Zwieńczenia  wpustów  ściekowych   i  studzienek  włazowych  do
nawierzchni  dla  ruchu  pieszego  i  kołowego  –  część  2:  Zwieńczenia
wpustów i studzienek włazowych wykonane z żeliwa.

Wszystkie  nie  wymienione powyżej  normy  i  aktualizacje  podanych  powyżej  norm,  dotyczące

zakresu robót, a opublikowane przed realizacją kontraktu mają zastosowanie. 

Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

10.2. Warunki Techniczne, ustawy, rozporządzenia. 

� Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych  „ zeszyt 9”  Zalecane do

stosowania  przez  Ministerstwo  Rozwoju  Regionalnego  i  Budownictwa.  Wymagania

Techniczne COBRTI INSTAL , Warszawa sierpień 2003 r ,

� Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych,

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650),

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony

zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

� Rozporządzenie Ministra Rozwoju i  Technologii  z  dnia 20 grudnia 2021 r.  w sprawie

szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych

wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego

(Dz.U. 2021 poz. 2454),

� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213),

�  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47  poz.401),

� Rozporządzenie Ministrów Gospodarki z dnia 30 października 2002r. w sprawie 

minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 

użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596) 
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10.3. Rysunki w dokumentacji projektowej ( PROJEKT BUDOWLANY) 

� Projekt zagospodarowania terenu, 

� Profil sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,

� Profil sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej,

� Projektowana pompownia „P1”,

� Schemat studni czyszczakowej ,

� Schemat studni z zaworem napowietrzającym
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