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Załącznik nr 3 
do umowy nr 272/…/ZP/2022;  

z dnia ………..2022r. 
 

 
INFORMACJA 

 
 o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy  

w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokonał wyboru Wykonawcy  
na  

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Orneta (poza  granicami 

administracyjnymi miasta  Orneta) w sezonie zimowym 2022/2023 – zadanie 2” 

 

Część 3 - Rejon III obejmujący sołectwa:  Bażyny, Dąbrówka, Drwęczno, Klusajny  

 

lub 

 

Część 4- Rejon IV obejmujący sołectwa: Osetnik, Chwalęcin, Augustyny 

 

 
1.  W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzanie zmian za zgodą  Zamawiającego. 

 

2.  Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 

 

3.  Zmiany umowy, o których mowa w pkt. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 454  

 ustawy Pzp, stanowiącego, że umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu  

 zamówienia zawarte w SWZ. 

 

4.  Zgodnie z art. 455 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania czynności  prawnej  

polegającej na zmianie postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego w stosunku  do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  

 

5.    Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej  

       umowy: 

       1)  konieczność przesunięcia planowanego terminu  rozpoczęcia dla przedmiotu Umowy określonego w  

            § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 Umowy tj.  

       a)   późniejszego rozpoczęcia, w przypadku nie podpisania umowy w sprawie przedmiotowego  

             zamówienia  do dnia 14.11.2022r.,          
            - bez prawa Wykonawcy do dochodzenia z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń.       

       2)  konieczność wydłużenia planowanego terminu zakończenia dla przedmiotu Umowy określonego w § 2   

            ust. 1 pkt 1, 2 i 3 Umowy,  w  przypadku wystąpienia warunków zimowych po terminie określonym w 

            § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b), pkt 2 lit. b) i pkt 3 lit. b) Umowy 

            - bez prawa Wykonawcy do dochodzenia z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń. 

       3)  konieczność skrócenia terminu (okresu) gotowości wykonawcy do świadczenia usługi zimowego  

            utrzymania dróg,  w przypadku  nie podpisania umowy w sprawie przedmiotowego  zamówienia  do dnia  

            31 10.2022r,  

            - bez prawa Wykonawcy do dochodzenia z tego tytułu  jakichkolwiek roszczeń.  

       4)  konieczność skrócenia terminu zakończenia przedmiotu Umowy  w przypadku  nie zabezpieczenia w  

            budżecie gminy odpowiednich środków finansowych na realizację przedmiotu Umowy w  roku w  

            budżetowym 2023 

           - bez prawa Wykonawcy do dochodzenia z tego tytułu  jakichkolwiek roszczeń.  

       5)  zmianę ilościowego zakresu rzeczowego  przedmiotu Umowy  w przypadku: 

            a)  zmiany długości odśnieżanych dróg np. w związku ze  zmianą kategorii dróg, z remontem, p  

                 przebudową, rozbudową  budową dróg przeznaczonych do zimowego utrzymania i  

                 związanych z tym wyłączeń z utrzymania zimowego lub włączeń  do utrzymania zimowego itp.,   

           b)  mniejszej/większej ilości zakresu rzeczowego faktycznie realizowanego  
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             d)  braku środków finansowych na realizację całego zakresu przedmiotu Umowy       

e)  zmiany liczby działań spowodowanej warunkami  atmosferycznymi. 

f)   zmiany liczby miesięcy gotowości Wykonawcy do świadczenia usługi, spowodowanej przesunięciem    

     planowanego terminu rozpoczęcia w związku z nie podpisaniem umowy do 14.11.2022r., lub   

     wydłużeniem terminu zakończenia planowanego terminu realizacji w związku z wystąpienie  

     warunków zimowych po 15.04.2023r. 

       Powyższa zmiana ilościowego zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy nie  spowoduje zmiany cen  

       jednostkowych netto określonych w § 7 ust. 2  Umowy oraz żadnych innych sankcji finansowych dla    

       Zamawiającego z tytułu zmiany ilościowego  zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy.  

       Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu prawo dochodzenia kar, odszkodowań lub innych należności. 

       6)  zmianę wynagrodzenia wykonawcy w przypadku: 

            a) zmiany ilościowego zakresu rzeczowego  przedmiotu  Umowy o  którym  mowa  powyżej w pkt 5  

                ppkt 5  

b) zmiany stawki podatku VAT  

  7)  wprowadzenia zmian w stosunku do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia Rozdziału III SWZ  

       w zakresie wykonania usług nie wykraczających poza zakres przedmiotu Umowy, w sytuacji       

       konieczności zwiększenia usprawnienia procesu realizacji zamówienia, 

  8)  zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy dotyczącej podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał 

się na zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu  Wykonawca jest obowiązany wykazać, iż proponowany inny podwykonawca 

lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 

zasoby powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego. 

9)  zmianę w zatrudnieniu podwykonawców w przypadku, gdy Wykonawca oświadczył, iż  wykona  umowę 

osobiście w zakresie zgodnym ze SWZ oraz zmiany osobowej   podwykonawców oraz zakresu 

podwykonawstwa,  

 10)  oznaczenie stron umowy, wyłącznie w wyniku dozwolonego w myśl ustawy Prawo zamówień   

publicznych następstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy) 

wynikającego z prawa albo dozwolonych prawem czynności powodujących  taką zmianę. 

  11)  powstanie rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie  będzie   

         można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie   

         umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów  przez strony;  

      12)  wprowadzenie  zmian  wynika z okoliczności przewidzianych w ustawie z dnia 2 marca 2020r.o  

             szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  

             COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  

      13) konieczność wprowadzenia  zmian  wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili   

             zawarcia umowy, a są one korzystne dla zamawiającego       

    14)  wprowadzenie  zmian  wynika z okoliczności przewidzianych art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy Pzp    

 

6.    Niezależnie od powyższych zmian, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz 

zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian 

korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszających realizację, 

obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie 

przedmiotu Umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji, Zamawiający i 

Wykonawca wprowadzą do Umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe jego 

brzmienie bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się 

poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede 

wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu Umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia 

realizacji przedmiotu Umowy. 

 

7.     Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych wyżej w pkt. 5 i 6 okoliczności nie stanowi  

        zobowiązania  Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy  

        roszczeń Wykonawcy do ich dokonania, natomiast Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia aneksu  

   w przypadku ich wystąpienia. 
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8.     Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na  piśmie, w formie 

Aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany, chyba że z treści umowy lub innego 

dokumentu wynika możliwość dokonania jednostronnej zmiany. 

        Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 454 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.        

9.     Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w pkt. 5 i 6 jest złożenie wniosku przez  stronę inicjującą 

zmianę zawierającego: 

1) opis propozycji zmiany, 

2) uzasadnienie zmiany, Strona inicjująca zmianę jest zobowiązana do jej udokumentowania   

     w  sposób nie budzący żadnych zastrzeżeń i wątpliwości  

3)  obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana  

     będzie miała  wpływ na zmianę wynagrodzenie wykonawcy, 

4)  czas wykonania zmiany oraz opis wpływu zmiany na termin wykonywania umowy   

 

 
Orneta, …………………                                                                              Orneta, …………………. 
 
ZAMAWIAJĄCY:                                                                                         WYKONAWCA:  
 
 
 

Zatwierdzam: 

                                                                                       Orneta, dnia 25.10.2022 r. 
 

Ireneusz Popiel 
Burmistrz Ornety 

(podpis nieczytelny) 
                                                                                                          

  
 


