
42,50*0,65- piasek z cementem 2:1 (gr. 20cm):42,4037,68*0,1532,61*0,30- Zbrojenie płyty - fi 10mm 15x15cm - (573,00/1000)*1,05góra/dół:3,65*621,90*(0,25*0,10+0,15*0,10)3,65*6-nawierzchnia w obrębie tężni:32,61-Kotew systemowa stalowa ocynkowa do6mocowania słupów drewnianych - zabetonowana w płycie:(3,00*6)*0,16*0,16(1,40*12)*0,12*0,14(0,92*6)*0,10*0,10(3,10*6)*0,16*0,16-płatwie:(0,65*6)*0,10*0,22-koryto główne i koryta boczne:0,4(0,65*6)*0,10*0,10(3,90*6)*0,22*0,10(3,20*12+1,60*12)*0,18*0,08+(1,10*6)*0,10*0,08(3,95*6)*0,23*0,03+(1,07*6)*0,13*0,0345,54+3,52(1,07*6)*0,13*2-deskowanie dachu:49,06*2- wspornik konstrukcji kolumny na 12tarninę:- konstrukcja kolumny na tarninę:(3,75*12)*(0,06*0,06)- konstrukcja kolumny na tarninę:((0,79+0,30+0,44)*6)*7*(0,06*0,06)-konstrukcja drewniana tężni:(3,00*6+3,10*6)*(0,16*4)+(0,65*4)*(0,10*4)+(0,65*6)*(0,10+0,22)*2(1,40*12)*(0,12+0,14)*2(3,90*6)*(0,22+0,10)*2+(3,20*12+1,60*12)*(0,18+0,08)*2+(1,10*6)*(0,10+0,08)*2-konstrukcja kolumny na tarninę:(12*3,75+(0,79+0,30+0,44)*42)*(0,06*4)- wypełnie tężni wiązkami gałęzi z śliwy 2,00tarniny wraz z przycięciem - wys. kolumny ok 3,80m:3,50*0,0345,54+3,5245,54+3,52- pasy podrynnowe:(3,95*6)*0,403,95*6- odprowadzenie do kanal. deszczowej:2,85*2-Rozdzielnica hermetyczna  IP65 1(montaż na słupie) z zamkiem:Wyłącznik nadprądowy 1P C 10-16A 2S301Rozłącznik modułowy FR301 1P 16A1Gniazdo modułowe na szynę:1- Kinkiet góra/dół  LED 2x12W 3000K, 6870lm, IP 54, kolor antracyt: -Elementy stalowe wykonane ze stali 5węglowej ocynkowanej malowanej proszkowo, elementy drewniane impregnowane:

Data opracowania: Autor opracowania:

2022-07-07 tech. bud. Mariusz Surma ......................

Przedmiar robót

ROBOTY BUDOWLANE, INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Budowa: Projekt budowlany zmieniony w części budynku wielofunkcyjnego (centrum kultury, sala 
sportowa, ośrodek zdrowia oraz  siedziba policji)

Obiekt lub rodzaj robót: Budowa Tężni

Lokalizacja: m. Nawojowa
dz. ew. nr działki nr 675/14, 675/16, 675/18, gm. Nawojowa

Nazwa i kod CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne

Inwestor: Gmina Nawojowa
ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa

Jednostka opracowująca kosztorys: "ETA" Sp. o.o.
ul. Śniadeckich 8
33-300 Nowy Sącz
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilooa
<-ILOSC->

Kosztorys ROBOTY BUDOWLANE, INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1 Element ROBOTY ZIEMNE

1.1 KNR 201/218/8 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 2,50˙m3, 
grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

42,50*0,65 27,625

RAZEM: 27,625 m3 27,625

1.2 KNR 201/212/7 
(2)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60˙m3,
grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW, samochód 5-10˙t m3 27,625

1.3 KNR 201/214/4 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości 
transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt 
kategorii III-IV, samochód 5-10˙t
Krotność=18 m3 27,625
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2 Element ROBOTY FUNDAMENTOWE

2.1 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt 
kategorii III-IV m2 42,400

2.2 KNNRS 6/105/8 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczanie mechaniczne, po 
zagęszczeniu 5˙cm
Krotność=4

Wyliczenie ilości robót:

- piasek z cementem 2:1 (gr. 20cm): 42,40 42,400

RAZEM: 42,400 m2 42,400

2.3 KNR 202/1101/7
(4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek

Wyliczenie ilości robót:

37,68*0,15 5,652

RAZEM: 5,652 m3 5,652

2.4 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 5,652

2.5 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą - płyta na gruncie

Wyliczenie ilości robót:

32,61*0,30 9,783

RAZEM: 9,783 m3 9,783

2.6 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

- Zbrojenie płyty - fi 10mm 15x15cm - (573,00/1000)*1,05

góra/dół: 0,602

RAZEM: 0,602 t 0,602
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3 Element NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

3.1 KNR 231/401/6 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x40˙cm, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

3,65*6 21,900

RAZEM: 21,900 m 21,900

3.2 KNR 231/402/3 Ławy pod obrzeża, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

21,90*(0,25*0,10+0,15*0,10) 0,876

RAZEM: 0,876 m3 0,876

3.3 KNR 231/407/3 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

3,65*6 21,900

RAZEM: 21,900 m 21,900

3.4 KNR 231/511/2 
(2)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, 
kostka kolorowa

Wyliczenie ilości robót:

-nawierzchnia w obrębie tężni: 32,61 32,610

RAZEM: 32,610 m2 32,610

3.5 KNR 201/212/7 
(2)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60˙m3,
grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW, samochód 5-10˙t m3 1,400

3.6 KNR 201/214/4 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości 
transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt 
kategorii III-IV, samochód 5-10˙t
Krotność=18 m3 1,400
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4 Element KONSTRUKCJA DREWNIANA

4.1 KNR 202/1218/1 Montaż kotew do mocowania słupów - Analogia

Wyliczenie ilości robót:

-Kotew systemowa stalowa ocynkowa do 6

mocowania słupów drewnianych -

zabetonowana w płycie: 6,000

RAZEM: 6,000 szt 6,000

4.2 KNR 202/407/6 Słupy o długości ponad 2˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

(3,00*6)*0,16*0,16 0,461

RAZEM: 0,461 m3 0,461

4.3 KNR 202/408/1 Miecze i zastrzały, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

(1,40*12)*0,12*0,14 0,282

RAZEM: 0,282 m3 0,282

4.4 KNR 202/407/3 Słupy o długości do 2˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

(0,92*6)*0,10*0,10 0,055

RAZEM: 0,055 m3 0,055

4.5 KNR 202/406/6 Ramy górne i płatwie o długości ponad 3˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

(3,10*6)*0,16*0,16 0,476

RAZEM: 0,476 m3 0,476

4.6 KNR 202/406/4 Ramy górne i płatwie o długości do 3˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

-płatwie: (0,65*6)*0,10*0,22 0,086

-koryto główne i koryta boczne: 0,4 0,400

RAZEM: 0,486 m3 0,486

4.7 KNR 202/406/3 Ramy górne i płatwie o długości do 3˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

(0,65*6)*0,10*0,10 0,039

RAZEM: 0,039 m3 0,039

4.8 KNR 202/408/8 Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

(3,90*6)*0,22*0,10 0,515

RAZEM: 0,515 m3 0,515

4.9 KNR 202/408/3 Krokwie zwykłe o długości do 4,5˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

(3,20*12+1,60*12)*0,18*0,08+(1,10*6)*0,10*0,08 0,882

RAZEM: 0,882 m3 0,882

4.10 KNR 202/409/6 Deski czołowe, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

(3,95*6)*0,23*0,03+(1,07*6)*0,13*0,03 0,189

RAZEM: 0,189 m3 0,189

4.11 KNR 202/410/1 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej

Wyliczenie ilości robót:

45,54+3,52 49,060

(1,07*6)*0,13*2 1,669

RAZEM: 50,729 m2 50,729

4.12 KNR 202/9910/3 Impregnacja obicia z desek drewnianych

Wyliczenie ilości robót:

-deskowanie dachu: 49,06*2 98,120

RAZEM: 98,120 m2 98,120

4.13 DC 4/218/10 Mocowanie wsporników słupów- kotew mechanicznych ocynkowanych do podłoża żelbetowego
- Analogia

Wyliczenie ilości robót:

- wspornik konstrukcji kolumny na 12

tarninę: 12,000

RAZEM: 12,000 szt 12,000

4.14 KNR 202/407/5 Słupy o długości ponad 2˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

- konstrukcja kolumny na tarninę: (3,75*12)*(0,06*0,06) 0,162

RAZEM: 0,162 m3 0,162

4.15 KNR 202/408/2 Kleszcze, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

- konstrukcja kolumny na tarninę: ((0,79+0,30+0,44)*6)*7*(0,06*0,06) 0,231

RAZEM: 0,231 m3 0,231
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4.16 KNR 203/408/1 Impregnacja powierzchniowa tarcicy na budowie 2-krotnie,  tarcicy wbudowanej w konstrukcje 
bezpośrednio z istniejącej konstrukcji, impregnatem dekoracyjno-drewnochronnym - Analogia

Wyliczenie ilości robót:

-konstrukcja drewniana tężni: (3,00*6+3,10*6)*(0,16*4)+(0,65*4)*(0,10*4)+(0,65*6)*

(0,10+0,22)*2 26,960

(1,40*12)*(0,12+0,14)*2 8,736

(3,90*6)*(0,22+0,10)*2+(3,20*12+1,60*12)*(0,18+0,0

8)*2+(1,10*6)*(0,10+0,08)*2 47,304

-konstrukcja kolumny na tarninę: (12*3,75+(0,79+0,30+0,44)*42)*(0,06*4) 26,222

RAZEM: 109,222 m2 109,222

4.17 KNR 
1901/415/13

Dostawa i ułożenie wiązek z śliwy tarniny - Analogia
Krotność=3,8

Wyliczenie ilości robót:

- wypełnie tężni wiązkami gałęzi z śliwy 2,00

tarniny wraz z przycięciem - wys.

kolumny ok 3,80m: 2,000

RAZEM: 2,000 m2 2,000

4.18 KNR 215/223/2 Dostawa i montaż niecki z tworzywa sztucznego - Analogia kpl 1,000

4.19 KNR 221/606/6 Wypełnienie niecki tężni żwirem - Analogia
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

3,50*0,03 0,105

RAZEM: 0,105 m3 0,105
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5 Element ROBOTY DEKARSKIE

5.1 KNR 202/501/1 
(1)

Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym, 1-warstwowo - pod gont

Wyliczenie ilości robót:

45,54+3,52 49,060

RAZEM: 49,060 m2 49,060

5.2 NNRNKB 
202/523/1 (1)

Pokrycie dachów dachówką bitumiczną

Wyliczenie ilości robót:

45,54+3,52 49,060

RAZEM: 49,060 m2 49,060

5.3 KNR 202/506/2 
(2)

Różne obróbki z blachy powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

- pasy podrynnowe: (3,95*6)*0,40 9,480

RAZEM: 9,480 m2 9,480

5.4 KNR 15/528/3 Rynny dachowe z PCV, Fi˙12,5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

3,95*6 23,700

RAZEM: 23,700 m 23,700

5.5 KNR 15/529/3 Rury spustowe z PCV, Fi˙9,0˙cm

Wyliczenie ilości robót:

- odprowadzenie do kanal. deszczowej: 2,85*2 5,700

RAZEM: 5,700 m 5,700
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6 Element INSTALACJE ELEKTRYCZNE

6.1 KNNR 5/405/6 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez przykręcenie, masa do 
10 kg

Wyliczenie ilości robót:

-Rozdzielnica hermetyczna  IP65 1

(montaż na słupie) z zamkiem: 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,000

6.2 KNNRS 5/203/1 Montaż wyposażenia rozdzielni

Wyliczenie ilości robót:

Wyłącznik nadprądowy 1P C 10-16A 2

S301 2,000

Rozłącznik modułowy FR301 1P 16A 1 1,000

Gniazdo modułowe na szynę: 1 1,000

RAZEM: 4,000 szt 4,000

6.3 KNR 508/9908/2 Zeszyt 6 1994 r. Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i 
stropach, mocowanie przez przykręcenie do drewna m 20,000

6.4 KNR 508/207/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, łączny przekrój żył do 6˙mm2 
Cu, 12˙mm2 Al - YDY 3x1,5mm2 m 20,000

6.5 KNNR 5/304/3 Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego, przykręcane, 3 wyloty szt 5,000

6.6 KNR 510/1007/1 Montaż lamp typu kinkiet na słupach drewnianych - Analogia
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

- Kinkiet góra/dół  LED 2x12W 3000K, 6

870lm, IP 54, kolor antracyt: 6,000

RAZEM: 6,000 szt 6

6.7 KNR 508/813/2 Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce, powłoka polwinitowa, przekrój żył 
do 4,0˙mm2 szt 7

6.8 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1-fazowego pomiar 1
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7 Element MAŁA ARCHITEKTURA

7.1 KNR 221/607/1 Dostawa i montaż elementów małej architektury - "Ławka parkowa z oparciem" - Analogia
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

-Elementy stalowe wykonane ze stali 5

węglowej ocynkowanej malowanej

proszkowo, elementy drewniane

impregnowane: 5,000

RAZEM: 5,000 szt 5,000
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość

1. Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone klasa II, grubości 50-75˙mm m3 0,24

2. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 0,91

3. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 10,08

4. Blacha stalowa powlekana płaska grubości 0.55˙mm kg 52,61

5. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 2,86

6. Dachówka bitumiczno-kauczukowa na osnowie z włókna szklanego m2 51,51

7. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,03

8. Deski iglaste obrzynane nasycone klasa II, grubości 25˙mm m3 0,20

9. Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 25˙mm m3 1,42

10. Drewno opałowe kg 29,44

11. Drut stalowy okrągły miękki Fi˙3˙mm kg 1,52

12. Gałęzie z śliwy tarniny mp 7,60

13. Gniazdo modułowe montowane na szynie szt 1,00

14. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 9,38

15. Gwoździe budowlane papowe ocynkowane kg 5,17

16. Gwoździe budowlane papowe zwykłe kg 2,45

17. Hak do rynny (rynajza) Fi˙125˙mm szt 47,40

18. Kinkiet góra/dół  LED 2x12W 3000K, 870lm, IP 54 szt 6,00

19. Kolanko rury spustowej PVC Fi˙90˙mm szt 4,00

20. Kołki rozporowe plastykowe szt 54,00

21. Kostka brukowa betonowa grubości 6˙cm, kolorowa m2 33,43

22. Kotwy stalowe ocynkowane do słupów drwewnianych szt 6,00

23. Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa II m3 3,58

24. Lej spustowy rynnowy PVC Fi˙125˙mm szt 2,00

25. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy, stosowany na gorąco kg 18,64

26. Listwa elektroinstalacyjna z PVC naścienna m 20,80

27. Łapacz wody z sitkiem, PCV szt 2,00

28. Ławka parkowa z oparciem szt 5,00

29. Narożnik rynny Fi˙125˙mm - niestandardowy szt 6,00

30. Niecka tężni z tworzywa sztucznego gr. 2cm szt 1,00

31. Obejma rury spustowej Fi˙90˙mm szt 6,00

32. Obrzeże trawnikowe betonowe 100x30x8˙cm kolorowe m 22,34

33. Odgałęźniki bakelitowe bryzgoszczelne 3-wylotowe szt 5,10

34. Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 57,40

35. Papier ścierny arkusz 23,55

36. Piasek m3 13,54

37. Piasek do betonów zwykłych m3 0,43

38. Piasek do zapraw m3 6,10

39. Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi˙8-14˙mm kg 614,04

40. Przelew kanalizacyjny uniwersalny szt 2,00

41. Przewód YDY 450/750V 3x1,5˙mm2 m 20,80

42. Rozdzielnica hermetyczna IP65 szt 1,00

43. Rozłącznik modułowy FR301 1P 16A szt 1,00

44. Rura spustowa Fi 90 mm m 6,27

45. Rynna dachowa PVC Fi˙125˙mm m 26,07

46. Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,27

47. Środek impreg-grzybobój.solny kg 3,28

48. Środek impregnacyjno-dekoracyjny do drewna dm3 54,65

49. Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 49,56

50. Utwardzacz do lakierów dm3 3,92

51. Woda m3 0,62

52. Woda przemysłowa m3 1,87

53. Wspornik systemowy stalowy, ocynkowany szt 12,00

54. Wyłącznik nadprądowy 1P C 11-16A S301 szt 2,00

55. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,02

56. Żwir płukany o uziarnieniu 16-32 mm m3 0,12


