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| OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wstep

1,1 Przedmioti zakres rob6t budowlanych objetych ST

W rozdziale oméwiono wymagania ogolne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, ujetych w ST dla
inwestycji: ,Projekt budowlany zmieniony w czesci budynku wielofunkcyjnego” w zakresie budowy tezni
solankowej, dz. nr 675/14, 675/16, 675/18, obr. Nawojowa, gm. Nawojowa. ST dotyczy robét

projektach architektonicznym i konstrukcyjnym.

1, 2 Informacja o terenie budowy

Teznia solankowa stuzyta bedzie lokalnej spotecznoéci oraz dla uzytkownikéw Centrum Kultury. Obiekt w rzucie
w ksztalcie szeScioboku, dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej, kryty gontem bitumicznym i kacie

nachylenia gtéwnych potaci 30°

Teznia solankowa:

o posadowienie na ptycie fundamentowej grubosci 30cm

konstrukcja drewniana - stupy i belki 16x16cm, miecze - 12x14cm

wiezba dachowa drewniana - krokwie 8x18cm (narozne 10x22cm)

pokrycie dachu - gont bitumiczny na deskowaniu 25mm

stup tezni o konstrukcji drewnianej wypetnionej tarning

u spodu stupa niecka z tworzywa sztucznego wypetniona drobnym kamieniem
nawierzchnia w tezni z kostki brukowej grubosci 6¢cm

rynny i rury spustowe z pcw - odprowadzenie wody deszczowej na teren wiasnej dziatki
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Prace budowlane w zakresie:
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przygotowanie placu budowy

roboty ziemne

roboty fundamentowe: betoniarskie i zbrojarskie

wykonanie konstrukcji drewnianej, montaz kotew

wykonanie wiezby dachowej

roboty dekarskie

montaz drewnianej konstrukcji pod wigzki z tarniny

roboty wykornczeniowe zewnetrzne: impregnacja elem. drewnianych, montaz niecki i wypetnienie
zwirem, utozenie wigzek tarniny

wykonanie nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej wraz z obrzegowaniem

uprzatniecie placu budowy

1,3 Prace towarzyszace itymczasowe

zabezpieczenie terenu budowy - przygotowanie , utrzymanie i likwidacja placu budowy
dziatania ochronne :

- ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot

- ochrona przeciwpozarowa,

- ochrona wiasnosci publiczneji prywatnej,

- spetnienie wymogoéw BHP,

- ochrona i utrzymanie robot

- zabezpieczenie przed wodg opadowg —odwodnienia robét ziemnych, wykopow
- kontrola jakosci, pobieranie prébek

- badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

- badania do odbioru wykopu fundamentowego , obmiar robét

- inwentaryzacja powykonawcza

Koszty prac towarzyszacych i tymczasowych nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie , ze sg

wigczone w cene umowy .

1,4 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1,4,1 obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

ujetych w



b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekty matej architektury;

1,4,2 budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1,4,3 obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, aw szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,
c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

1,4,4 tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1,4,5. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1,4,6 robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1,4,7 przebudowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robét budowlanych w wyniku ktérych nastepuje
zmiana  parametrow uzytkowych lub technicznych istniejgcego  obiektu budowlanego z wyjgtkiem
charakterystycznych parametrow jak kubatura , powierzchnia zabudowy , wysokosé, dtugos¢ , szerokos¢ lub
liczba kondygnacji: w przypadku drég sa dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrow w zakresie nie
wymagajgcym zmiany granic pasa drogowego.

1,4,8 remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym roboét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego , a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji , przy
czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym .

1,4,9 urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1,4,10 terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzagdzenia zaplecza budowy.

1,4,11 prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonania robét budowlanych.

1,4,12 pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1,4,13 dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu — takze dziennik montazu.

1,4,14 dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1,4,15 wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1,4,16 organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

1,4,17 obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumieé¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1,419 drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usuniecia po ich zakonczeniu.

1,4,20 dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1,4,21 kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

1,4,22  rejestrze obmiardw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z

ponumerowanymi stronami, stuzagcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1,4,23 laboratorium nalezy przez to rozumieé¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych
robot.



1,4,24 materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1,4,25 odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonywanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1,4,26 poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1,4,27 projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentacji projektowe;j.

1,4,28 rekultywacji — nalezy przez to rozumieé¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robo6t budowlanych.

1,4,29 przedmiarze robot — nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t w

technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz ze szczegétowym  opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegodtowych — specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych , z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

1,4,30 robocie podstawowej - minimalny zakres prac , ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalania robot.

1,4,31 czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czesci obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.
1,4,32 ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1,4,33 grupach , klasach , kategoriach robét -nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy , kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z 5 listopada 2002 r. W sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien ( Dz.Urz.L340
z 16,12 2002r )

1,4,34 inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane , wykonujgcg samodzielne funkcje w budownictwie ,
ktérej Inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na
budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzeniach i
odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych ,
jak réwniez przy odbiorze gotowego elementu.

1,4,35 instrukcji technicznej obstugi ( eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen
technicznych i maszyn , okres$lajgca rodzaje i kolejnosé lub wspdtzaleznos$¢ czynnosci obstugi , przegladdw i
zabiegéw konserwacyjnych , warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi ( eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1,4,36 normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej ( CENELEC) jako , standardy europejskie ,, (EN) lub
» dokumenty harmonizujgce (HD” zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizac;ji .

1,4,37 Wspolnym Stowniku Zamoéwien - jest to system klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych ,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych.

Skiada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje

We wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/ 2003 stosowanie
kodéw CPV do okreslenia przedmiotu zamdwienia przez zmawiajacych z déwczesnych Panstw Cztonkowskich
UE . Stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 . W Polsce obowigzuje od 01. 05 2004r.

1,5 Ogolne wymagania dotyczace robot

1,5 ,1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy , w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi , poda lokalizacje i wspotrzedne
punktéow gtéwnych obiektu oraz reperéw , przekaze dziennik budowy, dokumentacje projektowg oraz
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw do chwili odbioru
koncowego robdét . Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na witasny
koszt .

1,5,2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzgdzong przez Wykonawce.



1,5,3 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentdéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,Ogdlnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Wielkosci
okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywaé zgodno$é z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg
wplyw na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1,5,4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét. Wykonawca dostarczy , zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym : ogrodzenie, porecze , oswietlenie , sygnaty i znaki
ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét , wygody spotecznosci i innych . Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene

umowy .

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni terenu i za urzadzenia podziemne , takie jak
rurociggi , kable itp. oraz wuzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnosnie ich lokalizac;ji .

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wiladze i bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc niezbednej
pomocy przy dokonaniu napraw .

Wykonawca bedzie odpowiada¢é za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy , wymagany odpowiednimi przepisami
dotyczy to zarbwno urzadzen jak i pomieszczen biurowych i magazynowych.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostepem o0s6éb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane

pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy .

1,5,5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy iwykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
oso6b lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania .

Stosujgc sie do tych wymagan , Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na :

1) lokalizacje, magazynow , sktadowisk, ukopow i drogi dojazdowe;j,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem ciekow wodnych , ewentualnie zbiornikow , pytami lub



substancjami toksycznymi
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
c) mozliwoscig powstania pozaru

1,5,6 Warunki bezpieczenstwa pracy w czasie wykonywania robét .

Podczas realizacji robdot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych Bezpieczenstwa i
higieny pracy . W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac , aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych .

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne , oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego . Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie isg uwzglednione w cenie umownej .

1,5,7 Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1,5,8 Stosowanie sie¢ do prawaiinnych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26
wrzesnia 1997 r w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169 poz. 1650)

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymaganh prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materiaty
2,1 Zrédta uzyskania materiatéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub wydobywania
materiatdbw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢é wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2,2 Pozyskiwanie materialdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zt6z miejscowych , wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru .

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza .

Wykonawca poniesie wszystkie koszty , a w tym optaty , wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne Iub szczegétowe warunkéw umowy
stanowig inaczej.

Humus , nasypy i nakfad czasowo zdjete =z terenu wykopéw bedg formowane w hatde i wykorzystane
przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z
wykopow na terenie budowy lub innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy do roboét lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi , ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy .



Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi w gm.
Nawojowa.

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo skladowane materiaty , do czasu gdy bedg one potrzebne do robot
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robdt i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez
wykonawce wywiezione z terenu budowy , badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru .

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem

2,3 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiatly , do czasu gdy bedg one potrzebne do robot
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowaly swojg jako$¢ i wirasciwosci do robét byly dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru

Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2,5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatow do
wykonywania poszczegodlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspekiora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasada-mi okreslonymi
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.



Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonywanie robét

5,1 Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje :

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i graficznej
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( bioz)

- projekt organizacji budowy

5,2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ , projektem organizacji robo6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5,2,1 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robo6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora
nadzoru .

5,2,2 Nastepstwa jakiegokolwiek bftedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang , jezeli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru , poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

5,2,3 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia elementéw rob6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy , dokumentacji projektowej ,w SST , a takze w
normach i wytycznych .

5,2,4 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot . Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robét w takiej sytuacji poniesie Wykonawca .

6. Kontrola jakosci robét
6,1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacijg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢:

-organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

-system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robaét,

-wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

-sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
whnioskoéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

-wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo kontrolne,

-rodzaje iilosci $srodkéw transportu

-sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek,

-legalizacja i sprawdzanie urzadzenh itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

6, 2 Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz roboét.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekgiji.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposoéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6 .5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6. 6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnosé materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylgcznie na wltasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéow i rob6t z dokumentacijg projektowg
i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6. 7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych

posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

°  Polskg Normg lub
° aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposoéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére
nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgce-go i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohAca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z Art. 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,
bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

° date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
° date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
° uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robét,
° terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robét,
° przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,
° uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
° daty zarzgdzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,
° zgtoszenie i daty odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,
° wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
° stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania roboét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
°  zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,
° dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
° dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
° dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzat,
° wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat
° inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego

postepu kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny byé udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na
zyczenie zamawiajgcego.

7. Obmiar robot

7,1 Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie i przedmiarze roboét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg pisane do ksigzki
obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w ST nie zezwala Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang
do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7, 2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-
ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i przedmiarze robét .
7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujagcych, to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7,4 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca o ile zajdzie taka konieczno$¢ dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace
odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajagc w sposéb ciggly zachowanie
doktadnosci wg. norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. O koniecznosci zainstalowania decyduje
Inspektor nadzoru ,

8. Odbiér robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiér przewodéw kominowych , instalacji i urzgdzen technicznych
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c) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),
d) odbiorowi po uptywie rekojmi

d) odbiorowi po uptywie gwarancji.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czeSciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacjg
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego odbioru robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetiajgce lub zamienne),
3. protokoty robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych

4. protokoty odbioréw czesciowych
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5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu, kopie mapy zasadniczej powstatej
w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiér po uplywie rekojmi i gwarancji

Odbiér po uptywie rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunigeciem wad, ktére
ujawniajg sie w okresie rekojmi i gwarancji .

Odbidr po uptywie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny ( korncowy ) robét”.

9. Podstawa ptatnosci

9,1 Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci , wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST iw
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe bedg obejmowac :

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
10. Przepisy zwigzane

10,1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2006r Nr156 poz.1118 (Zmiany Dz. U
Nr 170, poz1217 ; z 2007r. Nr 88 , poz 587, Nr 99, poz 665

Ustawa z dnia 29.01.2004 r - Prawo zaméwien publicznych(Dz.U. Nr 19.poz. 177)

Ustawa z dnia 16 042004r — o wyrobach budowlanych( Dz.U. Nr 92, poz.881 )

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.- o drogach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. z

2004 r. Nr 204 poz.2086).

Ustawa z dnia 24,08,1991r. - o ochronie przeciwpozarowej( jednolity tekst Dz.U.z 2002r. Nr 147,poz 1229
Ustawa z dnia 21,12 2004r — o dozorze technicznym(Dz. U. Nr 122,p0z.1321 z p6zn. zm.

Ustawa z dnia 27,04,2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska ( Dz.U. Nr 62, poz.627 z p6zn . zm.)

10,2 Rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,p0z.2042).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie-czenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie
systeméw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz.U.Nr209,p0z.1779 ).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych , zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania lub zmiany ( Dz.U Nr 209, poz. 1780

Rozporzadzenie Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia1997r. - w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr.169,p0z.1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr120,p0z1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. — w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno uzytkowego ( Dz. U. Nr. 202, poz.2072

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie

sposobow deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr. 198, poz.2041)

Il SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE, ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep
1,1 Przedmiot rob6t budowlanych objetych SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania wykonania i odbioru robét: przygotowanie
terenu pod budowe kod CPV 45100000-8 i roboty ziemne kod CPV 451112000

1,2 Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonywanie robot :
przygotowanie terenu pod budowe, niwelacja, roboty ziemne zwigzane z wykonaniem fundamentéw pod

$ciany budowanego budynku.

° przygotowanie terenu
°  zdjecie warstw humusu
° wykonanie wykopoéw

° umocnienia wykopéw

° zasypki fundamentéw
°  plantowanie terenu

°  wywo6z nadmiaru ziemi

1, 3 Przygotowanie terenu
Nalezy zdjg¢ warstwe humusu i wstepnie wyréwnac teren pod projektowany obiekt tezni.
1,4 Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne =z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymiw czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne kod CPV 45000000-7 .

1,4,1 Glebokos$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna rob6t ziemnych
po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi urodzajnej

1,4,2 Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1m

1,4,3 Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach 1 —3m
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1,4,4 Wykop gteboki - wykop , ktérego gltebokos¢ przekracza 3,0m

1,4,5 Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich
norm przepiséw i literatury technicznej odnoszace sie do ogdlnych wymagan .
1,5 Ogdélne wymagania dotyczace robét ziemnych

Wykopy wykonywa¢ w porze suchej. Nie nalezy dopuszcza¢ do nawodnienia gruntdw w wykopie wodami
opadowymi. Z poziomem posadowienia nalezy nawigza¢ do poziomu fundamentéw istniejgcych . W kazdym
wypadku z fawami przydylatacyjnymi nalezy zej$¢ do poziomu spodu fundamentu tawy istniejacej.

Odbioru wykopéw fundamentowych dokonaé z udziatem geologa. W przypadku wystgpienia warunkow
odbiegajgcych od zatozonych w projekcie nalezy wezwac projektanta .

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robo6t ziemnych oraz za zgodnosé z dokumentacja
projektowg , ST i poleceniami Inspektora nadzoru . Ogdlne wymagania podano w czesci| Specyfikacji
zawierajgcej wymagania ogolne kod CPV 45000000-7 .

2. Materialy

2,1 Pozyskiwanie materialdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolenn od wiascicieli i odnosnych wiladz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w zrédia wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany

dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru .

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza .

Wykonawca poniesie wszystkie koszty , a w tym optaty , wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne Iub szczegétowe warunkéw umowy
stanowig inaczej.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu, podano w czescil| Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogodlne kod
CPV 45000000 -7, pkt3

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do :

° odspajania i wydobywania gruntéw ( spycharki, narzedzia mechaniczne , mini koparki , fadowarki itp.)
° transportu mas ziemnych ( samochody wywrotki , samochody skrzyniowe, spycharki)
° sprzet do zageszczania

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu, podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogodlne
kod CPV 45000000 —7 .pkt4

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego
objetosci , technologii odspajania i =zaladunku oraz odlegtosci transportu .Wydajnos¢ srodkow
transportowych powinna by¢ dostosowang do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu.

Zwiekszenie odlegtosci  transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. Wykonywanie robét

5,1 Wykopy

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
(Dz. U. Nr 81/2912, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
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budowlanych, wystepujace na dziatce warunki gruntowe nalezy zakwalifikowa¢ jako proste, a wielko$¢
projektowanego obiektu powodujg, ze nalezy zaliczy¢ go do drugiej kategorii geotechniczne;j.
Posadowienie obiektu przewidziano bezposrednie za pomocg zelbetowych faw.

5,1,2 Zabezpieczenie skarp wykopow
Jezeli w dokumentacji wykonawczej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych
bezpiecznych nachylen skarp:

w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych 1:1,25
w gruntach sypkich 1:1,5

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce zabezpieczenia:
w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rébwnej 3 — krotnej gtebokosci
powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatéw oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wéd opadowych .
naruszenie stanu naturalnego skarpy np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen.

stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikéw.

Sciany wykopéw o $cianach pionowych o glebokosci wiekszej niz 1,0m nalezy zabezpieczyé petnym
szalowaniem z desek i bali drewnianych lub szalunkéw z wyprasek stalowych.

5,1,3 Odwodnienia robét ziemnych i wykopéw

Wykopy wykonywa¢ w porze suchej. Nie nalezy dopuszcza¢ do nawodnienia gruntdéw w wykopach
wodami opadowymi .

Wykonawca powinien o ile zajdzie taka koniecznosc zastosowac urzgdzenia , ktére zapewnig
odprowadzenie woéd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczyé grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem . Technologia wykopu musi umozliwi¢ jego prawidtowe odwodnienie w
catym okresie trwania robot ziemnych .

5,2 Zasypki

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy .

Warunki wykonania zasypek :

- zasypanie wykopow powinno byé wykonane bezposrednio po zakohczeniu przewidzianych w nim roboét

- przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i $mieci .

- uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci 0,25m przy stosowaniu
ubijakéw recznych, lub 0,5m przy ubijaniu ubijakami obrotowo - udarowymi lub 0,4m przy zageszczaniu
urzgdzeniami wibracyjnymi

5,3 Podkiady pod posadzki

Warunki wykonania podktadu pod posadzki :

- ukfadanie podktadu z pospotki (zwirowo-piaskowej) powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonaniem
posadzki

- przed rozpoczeciem ukfadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatdw budowlanych.
- ukfadanie podkiadu nalezy prowadzi¢ rownomiernie na catej powierzchni warstwami grubosci max 30 cm
- wskaznik zageszczenia podkfadu nie powinien byé mniejszy niz Is= 0,97 wg. préby normowej Proctora .

6. Kontrola jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | Specyfikacji zawierajacej wymagania ogdlne
kod CPV 45000000-7 .pkt6

6,1 Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac :
- zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacja

-rodzaji stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopdéw

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6,2 Zasypki
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Sprawdzeniu podlega :

- stan wykopow przed zasypaniem,

- grubos¢ i rébwnomiernos¢ warstw zasypki,

- materiat podbudowy

- sposob i jakos¢ zageszczania ,

6,3 Plantowanie

Sprawdzeniu podlega :

- sposob i jakos¢ rozplanowanej ziemi,

6,3 Podklady pod posadzki

Sprawdzeniu podlega :

- materiat uzyty na podkiad pod posadzki,

- grubosé¢ i rownomiernos¢ warstw podkiadu pod posadzki,

- sposob i jakoS¢ zageszczanie podkiadu

7. Obmiar robét

7,1 Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoélne kod CPV
45000000-7 .pkt 7 . Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét (m2, m3).

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogodine kod CPV
45000000 —7.pkt 7. Wszystkie rodzaje robot objetych niniejsza specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robdt
zanikajgcych

8,1 Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i SST

Roboty powinny zostaé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SS T oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogolne kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9,1 Cena jednostkowa obejmuje :
9,1,1 Wykopy [ m°]

odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezienie na wskazane
przez Inwestora miejsce, odwodnienie i utrzymanie wykopu

9,1,2 Zabezpieczenie wykopow [m2]

- dostarczenie materiatu, wykonanie umocnien-deskowan, rozebranie
9,1,3 Zasypki[ m’]

- dostarczenie materiatu, zasypanie, zgeszczenie, wyréwnanie terenu
9,1,4 Podkiady [ m?

- dostarczenie materiatu , uformowanie zgeszczenie podkfadu, rozscielenie nadmiaru ziemi, wyréwnanie
powierzchni

9,1,5 Plantowanie [m2]
- dostarczenie materiatu , wyréwnanie powierzchni, zgeszczenie podkiadu
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9,1,6 Transport [m3]

- zatadowanie gruntu na $rodki transportu

- przewo6z na wskazang odlegtos¢ ,

- wytadunek z rozplantowaniem

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwalce

10. Przepisy zwigzane

10,1 Normy

1. PN -B -02480 Grunty budowlane . Okreslenia. Symbole. Podziat gruntéw.
2. PN-B-04452 Grunty budowlane . Badania polowe.

3. PN -B-04481 Grunty budowlane . Badania prébek gruntow

4. PN -B-04493 Grunty budowlane . Oznaczenie kapilarnosci biernej

5.

6.

BN- 77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN —B —06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

Il SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
W ZAKRESIE WZNOSZENIA INWESTYCJI

1. WSTEP

1,1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji sg roboty budowlane zwigzane z budowg budynku.

1,2 Zakres rob6t objetych specyfikacja

Specyfikacje podzielono na czesci

e Roboty zbrojarskie

e Betonowanie
e Konstrukcje drewniane

2. ROBOTY ZBROJARSKIE

2,1 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonywanie robot
kod CPV betonowanie, kod 45262310 przygotowanie i montaz zbrojenia czyli :

° przygotowanie zbrojenia
° montaz zbrojenia
° kontrola jakosci robot i materiatow

2,2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne 2z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymiw czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne kod CPV 45000000 -7.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie nie sprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajgce do niej naprezeh w
sposéb czynny.

2,3 Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows |,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru . Ogdlne wymagania podano w czesci| Specyfikacji zawierajgcej
wymagania ogolne kod CPV 45000000 -7.

2,4 Materialy

Ogdle wymagania dotyczace materiatéw , ich pozyskania i sktadowania
podano w czescil Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdélne kod CPV 45000000 -7.
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2,41 Stal zbrojeniowa asortyment

Do zbrojenia konstrukcji zZelbetowych zastosowano zgodnie z dokumentacjg projektowg stale gatunku:

- zbrojenie gtéwne A — | | | N RB500W, B 500SP - prety fi 10mm - zbrojenie ptyty fundamentowe;j siatkg z pretow
fi 10mm, oczko 15x15cm (x2 - gdéra/dot)

- zbrojenie pomocnicze A | (St3SX) fi 6 mm wg normy PN —H —84023.06, PN — 82 /H — 93215, PN- ISO 6935 -
1 lub PN-1SO 6935 -2.

2,41,1 Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte Zebrowane ze stali gatunku A —111N o nastepujgcych parametrach :
- Srednica preta #10

- granica plastycznosci R (min) w M Pa 410

- wytrzymato$¢é na rozcigganie R, ( min) w M Pa 550

- wydtuzenie (min) w % 10

- zginanie do kata 180°
- brak peknie¢ i rys w ztgczu

Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknie¢ , pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej
pretow niedopuszczalne sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia, widoczne gotym okiem.

2.4.1.2 Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN — H — 93215
2.4,2 Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego
2.4.3 Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wylgcznie z betonu.  Podkiadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow

2,5 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu, podano w czesci| Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne
kod CPV 45000000 -7 .pkt3

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdélnym. W szczegélnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak
gietarki, prosciarki, zgrzewarki, = spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i
instrukcje obstugi . Sprzet powinien spetia¢ wymagania BHP .

Miejsca i elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny byé specjalnie oznaczone . Sprzet
powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny
by¢ odpowiednio przeszkolone.

2,6 Transport

Ogolne wymagania dotyczace, podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne kod CPV
45000000-7 .pkt4

Prety do zbrojenia powinny byé przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposdb zapewniajgcy
unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

2,7 Wykonanie roboét

Ogolne zasady wykonania robdét podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne kod CPV
45000000-7 pkt. 5. Wykonawca przedstawi na zyczenie Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt
organizacji robét.

Zbrojenie ptyty fundamentowej przyjeto w formie siatki z pretéw fi 12mm o oczku 20x20cm — gérg i dotem.

2,71 Przygotowanie i montaz zbrojenia

Powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN —91/5- 10042, klasy i gatunki stali winny byé zgodne z
dokumentacjg projektowq .

e Czyszczenie
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Prety przed ich uzyciem do zbrojenie konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry , luznych ptatkéw rdzy kurzu i
bfota . Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub
czyscic preparatami rozpuszczajgcymi tluszcze .

Stal pokryta tuszczacg sie rdzg i zablocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmyé strumieniem wody . Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej
wody. Inne sposoby czyszczenia powinien zaakceptowaé Inspektor nadzoru .

e Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocg kluczy , mtotkow , Scianek.
Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

o Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie nalezy wykonywac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materialu przy pomocy mechanicznych nozy |,
dopuszcza sie ciecie palnikiem acetylenowym.

e Montaz zbrojenia

W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nieztuszczajagcej sie rdzy , Nie wolno
wbudowac stali zattuszczonej , smarami lub innymi srodkami chemicznymi w tym soli, zabtocone;.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretdéw wzgledem siebie i deskowania nie moze ulec
zmianie .

Grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu Zelbetowego powinna
wynosi¢ co najmniej :

- przy klasie betonu B 30 uktadanym na podbetonie ( fundamenty) klasa eksp. XC,- 5 cm

- przy klasie betonu B 25 (elementy wewnetrzne ), klasie ekspozycji XC3 - 2,5cm dla strzemion w
belkach podciggach, minimum 3 cm dla zbrojenia gtéwnego belek i podciggéw, 2 cm dla zbrojenia piyt
stropowych .

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszeniu na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne . Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym

o Montowanie zbrojenia

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym. Drut wigzatkowy gr 1mm uzywa¢ do tgczenia
pretéw o srednicy do 12 mm, przy $rednicach wiekszych stosowac drut o $rednicy 1,5mm.

2,8 Kontrola jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w czescil Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne kod
CPV 45000000 —7 .pkt6

Kontrola jakosci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg
oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi w momencie przyjecia na budowe
pkt2,4,1,2 oraz przed betonowaniem .

e Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia , giecia i rozmieszczenia zbrojenia :
- usytuowanie pretéw

a) otulenie wkladek wg projektu konstrukcji i wg. pktu montaz zbrojenia - zwiekszone maksymalnie
5mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci otuliny.

b) rozstaw pretow wg projektu konstrukcji maksymalne réznice 10 mm w Swietle

c) odstep od czota elementu lub konstrukcji - wg projektu konstrukcji

i wg. pktu montaz zbrojenia réznice nie powinny przekracza¢ + 10mm

d) dlugos¢ preta miedzy odgieciami - wg projektu konstrukcji - réznice nie powinny przekraczaé + 10mm
e) miejscowe wykrzywienie + 5mm

- Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:
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a) dopuszczalne odchylenie strzemion o$ linii prostopadiej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczaé
3%

b) liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnejich liczby na
tym precie

c) réznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekraczaé

0,5cm

d) roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé + 2 cm.

2,9 Obmiar roboét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci| Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogodlne kod CPV
45000000-7 .pkt 7 . Zbrojenie powinno zosta¢ wykonane zgodnie dokumentacjg projektowg .

2,10 Odbiér robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w czescil Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogodlne kod CPV
45000000-7 .pkt 8.

2,10,1 Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST
Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

2,10,2 Odbior koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementéw , ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu :

zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowg , zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby
pretow w poszczegoélnych przekrojach rozstawu strzemion prawidtowosci wykonania hakéw , ztgcz i dtugosci
zakotwien pretéw zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogolne kod CPV 45000000-7 pkt 8.

2,11 Podstawa ptatnosci

Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w cze$ci| Specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogolne kod CPV 45000000 .pkt 9.

2,11,1 Cena jednostkowa obejmuje :

- zapewnienie niezbednych czynnikow produkciji,

- czyszczenie i wyprostowanie , wygiecie , przycinanie pretow stalowych

- taczenie pretow na zaktad

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg projektowg i
SST

- wykonanie badan i pomiaréw

- czyszczenie terenu budowy z odpaddéw zbrojenia stanowigcych wiasnosé Wykonawcy i usuniecie ich z
terenu budowy.

2,12 Przepisy zwigzane
2,12,1 Normy

PN —1S0O 6935-1:1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

IDT - 1SO 6935-1:1991

PN —I1SO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania

PN —1S0 6935-2:1998  Stal do zbrojenia betonu.

IDT — ISO 6935-2:1991  Prety zebrowane

PN —ISO 6935-2/AK:1998 , Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
2/AK:1998/Ap1:1999

PN82/H- 93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Poprawki:1.Bl4/91 poz.27. 2.BI8/92 poz.38
Zmiany 1.Bl4/84 poz.17
PN-B-06251 Roboty betonowe i Zzelbetowe. Wymagania techniczne

Zmiany PN-H-84023-06 A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia
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betonu . Gatunki .
PN-B-03464 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie

2,12,2 Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej :

Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji,
Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych,

3. BETONOWANIE

3,1 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonywanie robot kod
CPV betonowanie 45262300, kod 4526231 betonowanie konstrukcji, kod 4526350 betonowanie bez zbrojenia
czyli:

- wykonaniem deskowan wraz z dostarczeniem mieszanki betonowej
- ukfadanie i zageszczanie mieszanki betonowej
- pielegnacja betonu .

3,2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne 2z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w czesci | | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdélne kod CPV 45000000 -7 a takze
podanymi ponize;j :

Beton - materiat powstaly ze zmieszania cementu , kruszywa grubego i drobnego, wody oraz
ewentualnych domieszek dodatkéw, ktory uzyskuje swoje wiasciwosci w wyniku hydratacji cementu

Mieszanka betonowa - catkowicie wymieszane sktadniki betonu, ktére sg jeszcze w stanie
umozliwiajgcym zageszczenie wybrang metodg

Beton stwardnialy - beton, ktory jest w stanie statym i ktéry osiggnagt pewien poziom wytrzymatosci

Beton wytworzony na budowie - beton wyprodukowany na placu budowy przez wykonawce na jego
wiasny uzytek

Beton towarowy - beton dostarczony jako mieszanka betonowa przez osobe lub jednostke nie bedgca
wykonawcg. Betonem towarowym jest réwniez beton produkowany przez wykonawce poza miejscem
budowy; Beton wyprodukowany na miejscu budowy , ale nie przez wykonawce.

Beton zwykly - beton o gestosci w stanie suchym wiekszej niz 2000kg/m?,

ale nie przekraczajgcej 2600kg/m?

Metr szescienny betonu - iloS¢ mieszanki betonowej , ktéra po zageszczeniu zgodnie z procedurg
EN12350-6 zajmuje objetos¢ 1 m?

Cement - ( spoiwo hydrauliczne ) - drobno zmielony materiat nieorganiczny , ktéry po zmieszaniu z woda
daje zaczyn wigzacy i twardniejgcy w wyniku hydratacji oraz innych proceséw , zachowujgcy po
stwardnieniu wytrzymatos¢ i trwatos¢ takze pod wodg

Kruszywo — ziarnisty materiat mineralny odpowiedni do stosowania do betonu . Kruszywa mogg byé
naturalne , pochodzenia sztucznego lub pozyskane z materialtu wczes$niej uzytego w obiekcie budowlanym .

Kruszywo zwykle - kruszywo o gestosci ziaren w stanie suchym > 2000kg/m?®i< 3000kg/m® oznaczane;j
zgodnie z EN 1097 -3

Producent - osoba lub jednostka produkujgca mieszanke betonowg
Wykonawca osoba lub jednostka stosujgca mieszanke betonowg do wykonania konstrukcji lub elementu

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody , ktorg zdolny jest wchtongc beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo - liczbowy ( np. W 8) klasyfikujagcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wéd. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa
dziatajgcego na probki betonowe.
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Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo liczbowy (np. F150 ) klasyfikujacy
Beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe
cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych , przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2% .

Klasa betonu — okreslenie jakosci betonu odpowiadajgce wytrzymatosci na gwarantowanej , oznaczone literg
Bi liczbg wyrazajacg wytrzymatosci gwarantowanej w M Pa

Wytrzymatosé gwarantowana betonu - wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie oznaczona na kostkach
szesciennych o krawedzi 150 mm gwarantowana przez producenta .

Wytrzymatosé na sciskanie - maksymalne naprezenie $ciskajgce w jednoosiowym stanie naprezenia
Wytrzymatosé charakterystyczna betonu na Sciskanie - 5 % kwantyl rozkiadu statystycznego
wytrzymatosci betonu na $Sciskanie oznaczonej na walcach o $rednicy 150 mm i wysokosci 300mm w 28
dniu dojrzewania lub na prébkach szesciennych o boku 150 mm

3,3 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows |,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru . Ogdlne wymagania podano w cze$ci | Specyfikacji zawierajgcej
wymagania ogoélne kod CPV 45000000-7 .

3,4 Materialy

Ogole wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci|  Specyfikacji
zawierajgcej wymagania ogoélne kod CPV 45000000 -7. Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej
regulujg odpowiednie polskie normy .

3,4,1 Sktadniki betonu konstrukcyjnego

3,4,1,1 Postanowienia ogélne

W projektowanej budowie przewidziano wykorzystanie betonu klas ; C12/15 - dla podbetonu , C16/20 dla
ptyty na gruncie klasa ekspozycji XC2(XC4), Klasy Ekspozycji ustalono wg PN -B — 03264:2002 z jej
krajowego uzupetnienia PN-B-06265.

We wszystkich tych przypadkach nalezy stosowac¢ beton towarowy z wytwdrni.

3,4,1,2 Podstawowe wymagania dotyczace skiadu betonui wlasciwosci mieszanki betonowej - beton
konstrukcyjny

Sktadniki betonu nie powinny zawiera¢ substancji szkodliwych w ilosciach moggcych obnizy¢ trwatosé
betonu lub spowodowa¢ korozje zbrojenia. Do betondéw zgodnych z EN 206 —1 nalezy stosowa¢ wytacznie
skladniki o ustalonej przydatnosci do kazdego konkretnego zastosowania . Zaleca sie takie
projektowanie betonu aby zminimalizowa¢ segregacje i wydzielanie cieczy z mieszanki betonowe; .

. Cement - dobrany zgodnie z EN — 197 —1 z uwzglednieniem przeznaczenia danej partii betonu ,
wymiaréw wylewanych elementéw

. Kruszywo - zwykte 2zgodnie z EN 12620 :2000 . maksymalny nominalny gérny wymiar ziaren
kruszywa nalezy dobiera¢ uwzgledniajgc otuline zbrojenia oraz minimalng szeroko$é przekroju elementu .

Mieszanke zwirowo piaskowg odpowiadajgcg EN 12620 : 2000 mozna stosowaé jedynie do klasy betonu B
10

. Woda zarobowa -zgodnie z EN 1008 : 1997

. Domieszki - ogodlna przydatnosé ustalona wg. EN 934-2 . Catkowita ilo§¢ domieszek , o ile zostang
zastosowane nie powinna przekracza¢ dopuszczalnej najwiekszej ilosci zalecanej przez producenta
domieszek oraz nie powinna by¢ wieksza niz 50 g (w postaci dostarczonej ) na kg cementu. Do betonu
zbrojone-go nie nalezy stosowaé chlorku wapnia ani domieszek na bazie chlorku.

. O ile Inspektor nadzoru uzna za konieczne nalezy okreslié konsystencje mieszanki betonowej
dostarczonej na budowe

. Nalezy stosowac¢ sie do zalecanych dla danej klasy ekspozyciji, wartosci granicznych, odnos$nie
maksymalnej wielkosci c/w oraz minimalnej zawartosci cementu Nalezy jednocze$nie zmierza¢ do
zminimalizowania c/w. Dla betonu B 25; graniczne c/w = 0,60, minimalna ilo$¢ cementu 260kg/m?, dla betonu B
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30; graniczne c/w = 0,50, minimalna ilo$¢ cementu 280kg/m?. Przy klasie eksp. XC4 betonu B 30 - zawartosé
cementu 300kg/m® .

e Wykonawca powinien posiada¢ informacje ze strony producenta odnosnie rodzaju, klasy wytrzymatosci
cementu oraz kruszywa, typu domieszek , zatozonego wspotczynnika c/w , rozwoju wytrzymatosci , jak
réwniez wyniki istotnych wstepnych badan betonu w oparciu o te dane prowadzi¢ pielegnacje betonu.

3,4,1,3 Temperatura betonu

Temperatura mieszanki betonowej w momencie dostarczenia nie powinna by¢ nizsza niz 5 °. Wymagania
dotyczace np. sztucznego podgrzewania powinny by¢ uzgodnione pomiedzy producentem a wykonawca.

3,4,2 Wymagania dotyczace stwardnialego betonu
Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania :

- zatozong wytrzymatos¢ na $ciskanie - producent mieszanki w odpowiednim czasie przed dostawg
powinien okresli¢ , na jakich prébkach walcowanych czy szesciennych powinna byé oznaczona

- nasigkliwos¢ - do 5% :

- wodoszczelnos¢é - wieksza od W 8

- gestos¢ betonu powinna by¢ wigksza niz 2000 kg/m*® i nie powinna przekracza¢ 2600 kg/m® . Nie
powinna odbiega¢ od zatozonej + 100kg/m?.

3,5 Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu, podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoélne kod
CPV 45000000-7 pkt.3 .

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych . Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z butawami o $rednicy nie
wiekszej od 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w pfaszczyznie poziomej, o czestotliwosci
6000 drgan na minute itaty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiamina catej dtugosci .

3,6 Transport

Ogolne wymagania dotyczgce, podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdine kod CPV
45000000 pkt. 4.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikéw samochodowych tzw. gruszek
lub innych . Podawanie i ukfadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu
lub innych Srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru . Jezeli dostawca z odbiorcg nie uzgodnig
inaczej , to w przypadku mieszanki betonowej nie zawierajacej domieszek o dziataniu opdzniajacym , w
temperaturze otoczenia atmosferycznego nie przekraczajgcej +20° C, betoniarki samochodowe nalezy
catkowicie roztadowaé w czasie nie dituzszym niz 90 minut liczac od chwili pierwszego kontakiu wody z
cementem .

3,7 Wykonywanie robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w czeéci|l Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogodlne kod CPV
45000000, pkt5 .

Cata niecka wylana jest z betonu C25/30 W 8, powierzchnia betonu po wylaniu i lekkim stezeniu jest ryflowana w
poprzek od skraju koryta $ciekowego do niecki umiejscowionej centralnie na $rodku koryta $ciekowego.

3,7,1 Roboty betoniarskie - zalecenia ogoéine
Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ po dokonaniu akceptacji przez Inspektora nadzoru:

- wyboru skfadnikéw betonu

- sposobu wytwarzania mieszanki

- sposobu transportu

- kolejnosci i sposobu betonowania

- sposobu pielegnacji betonu

- warunkéw rozformowania deskowania
- zestawienia koniecznych badan

Przed przystgpieniem do betonowania powinna byé stwierdzona przez Inspektora nadzoru

- prawidtowos¢é wykonania zbrojenia
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- prawidtowos¢ wykonania deskowan rusztowan

- zgodnos$¢ rzednych z projektem

- czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny
- prawidtowos¢é wykonania robot zanikajgcych

- gotowos$¢ sprzetu iurzadzen do prowadzenia betonowania

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami Norm : PN -B — 06250 i PN —B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

3,7,2 Wytwarzanie i uktadanie, zageszczanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac¢ sie wytacznie w wyspecjalizowanym  zakladzie
produkcji betonu . Zaktada sie stosowanie betonu tzw. towarowego . Mieszanka powinna spetnia¢
wymagania zawarte w dokumentacji projektowej oraz ST.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga
sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie .

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75m od powierzchni na ktérg spada . W
przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wieksza
mieszanke nalezy podawaé za pomocg rury zsypowej ( do wysokosci 3,0m) .

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych wymogéw :

° w fundamentach , $cianach - mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40cm, zageszczajgc wibratorami
wgtebnymi.

° przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem .

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione z Projektantem , a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowaé¢ zasadg , ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni
elementu .

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie

przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu
stwardniatego, luznych okruchéw betonu, warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie wodg . Powyzsze
zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania . Betonowanie konstrukcji nalezy
wykonywaé wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C. W innych przypadkach konieczna jest
zgoda Inspektora nadzoru i szczegdtowe okreslenie warunkéw betonowania w tym m. innymi sktadu,
temperatury mieszanki itp.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu , nalezy zabezpieczac
miejsce robot za pomocg mat lub folii .

3,7,4 Pielegnacja betonu

° beton zwykty

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie  przykrycie powierzchni  betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem
i nastonecznieniem .

Dalsza pielegnacja polegajgca na polewaniu wodg , jej intensywnos¢ , powinno sie dostosowaé do
temperatury otoczenia .Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania wody jak do
betonu. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15,0 M Pa

3,7,5 Deskowanie

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki :

- zapewni¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji
- zapewnic jednorodna powierzchnie betonu
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- zapewni¢ odpowiednig szczelnosé

- zapewni¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia

- wykazywac¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkoéw atmosferycznych .
Rodzaj zastosowanego deskowania uzgodni¢ z inspektorem nadzoru.

3,8 Kontrola jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoélne kod
CPV 45000000 -7 .pkt6

3,8,1 Badanie kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobieraé
prébki kontrolne szescienne lub walcowane w porozumieniu z producentem mieszanki

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych ( przez wiasne
laboratoria lub inne uprawnione), a takze gromadzenie , przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru
wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatéw . Badania zgodnie z PN-
EN 206-1 Beton Czes$¢ 1: Wymagania , wtasciwosci , produkcja i zgodnos¢ , PN-B-06265 - Krajowe
uzupetnienie PN-EN 206-1

3,8,2 Tolerancje wykonania

3,8,2,1 Wymagania ogoélne

Obiekt podlega tolerancjom normalnym klasy N 2

3,8,2,2 Fundamenty — fawy i stopy

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz: + 5mm

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu czesci murowanej w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno byé wigksze niz £ 15mm

Dopuszczalne wygiecie belek i ptyty stropu od poziomu nie powinno by¢ wieksze od + 15 mm.
3,8,2,3 Sciany wyréwnawcze

Dopuszczalne odchylenie usytuowania $cian w stosunku do osi pozycyjnej nie powinno by¢é wieksze niz +
5 mm

3,8,2,4 Stlupy i Sciany

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw w planie w stosunku do osi pozycyjnych nie powinno by¢
wigksze niz £ 5 mm

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupdéw i Scian w planie w stosunku do
stupéw i $cian sgsiednich nie powinno by¢ wigksze niz + 10 mm

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L ( szerokosci lub dtugosci w metrach) na kazdym poziomie
nie powinno by¢ wieksze niz 20 mm na kazdej

kondygnacji , odchylenie sumarycznego wymiaru budynku nie powinno by¢ wieksze anizeli

50 mm.

Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomiedzy poziomami
przylegtych kondygnacji nie powinno by¢é wieksze niz h/400

Dopuszczalne wygiecie stupa lub $ciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno by¢
wieksze niz £ 5 mm lub h/1000

3,8,2,5 Belki i ptyty wylewane

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa
nie powinno by¢ wieksze niz £ 5 mm

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpér belki , ptyty stropu o rozpietosci L nie powinno byé wieksze
niz: £ L/500 lub 10 mm.
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Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno byé wieksze

niz £10 mm .

Dopuszczalne odchylenie wymiaru |; przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz + 0,04 |;
lub 10 mm

Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L w mm powodujgce jego skosnosé w ptaszczyznie nie
powinno by¢ wieksze L/100 <20 mm

3,8,2,6 Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru | przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz: + 0,02];
lub 5 mm

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie
ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:+ 0,02, lub 5 mm

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz
niz 10 mm.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potagczen nie powinno by¢ wieksze niz 10 mm.
Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0m nie powinno by¢é wieksze niz: 4mm
3,9 Obmiar robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdélne kod CPV
45000000 -7.pkt 7. Zbrojenie powinno zosta¢ wykonane zgodnie dokumentacjg projektowa.

3,10 Odbioér robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne kod CPV
45000000-7, pkt 8.

3,10,1 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

3,10,2 Odbidér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robdét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub
inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru .

3,10,3 Odbiér koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robét betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczgcych tych robdét zawartych w umowie .

Do odbioru rob6t majg zastosowanie postanowienia zawarte w  czesci | Specyfikacji  zawierajgcej
wymagania ogolne kod CPV 45000000 -7, pkt 8.

3,11 Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady dotyczagce podstawy ptatnosci podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogodlne
kod CPV 45000000-7, pkt 9.

3,11,1 Cena jednostkowa obejmuje :

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkgciji
- wykonanie deskowan

- oczyszczenie deskowania

- przygotowanie i transport mieszanki
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- utozenie mieszanki betonowej, zageszczenie, pielegnacja

- wykonanie w konstrukcji wszystkich niezbednych otworéw réwniez wynikajgcych dokumentacji
projektowych instalacji

- rozbiérke deskowan

- oczyszczenie stanowiska pacy i usuniecie bedacych wiasnoscig Wykonawcy materiatéw rozbiérkowych.

- wykonanie badani pomiaréw kontrolnych.

3,12 Przepisy zwigzane
3,12,1 Normy

PN -EN 197-1  Cement. Sktad, wymagania i kryteria dla cementu powszechnego uzytku .
PN -EN 196 -1 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci

PN -EN 196 —2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

PN -EN 196 -3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statoSci objetoSci.
PN —EN 196 -6 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia

PN —EN 206-1 Beton czes$¢ 1: Wymagania, wiasnosci, produkcja i zgodnosci

PN-B-06265 Krajowe uzupetnienie PN-EN206-1

4. KONSTRUKCJE DREWNIANE

4,1 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonywanie robét
kod CPV montaz konstrukcji drewnianej w tym:

- wykonanie i montaz konstrukcji nosnej drewnianej

- wykonanie i montaz konstrukcji drewnianej wiezby dachowej
- deskowanie petne nadbite na krokwiach

- impregnacja drewna

4,2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne 2z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymiw czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne kod CPV 45000000 -7 .

Klasa drewna - cecha jakosci drewna odpowiadajgca wartosci wytrzymatosci  charakterystycznej na
zginanie

Ustabilizowana zawartos¢ wilgoci - zawarto$¢ wilgoci , przy ktérej drewno ani nie traci, ani nie pobiera
wilgoci z powietrza .

Wymiar nominalny - wymiar podany jako pozadany przy okreslonej zawartosci wilgoci z powietrza
Wilgotnos¢é bezwzgledna - stosunek masy wody zawartejw drewnie do masy suchego materiatu .

4,3 Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg ,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru . Ogélne wymagania podano w czesci| Specyfikacji zawierajgcej
wymagania ogolne kod CPV 45000000-7 .

4,4 Materialy

Ogdle wymagania dotyczace materiatéw , ich pozyskania i skladowania podano w czesci | Specyfikacji
zawierajgcej wymagania ogolne kod CPV 45000000-7 .

4,41 Drewno na konstrukcje i wiezbe dachowa

W  konstrukcjach drewnianych nalezy stosowaé drewno iglaste zgodnie z PN-EN 338: 1999, PN —-B-
03150 :2000

Klasyfikacja :

Drewno powinno by¢ klasyfikowane wytrzymatoSciowo . Zasady klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie
wizualnej, na nieniszczacych metodach pomiaru jednej lub wiecej wiasciwosci lub na kombinacji obu
metod.

Klasyfikacja wizualna powinna spetnia¢ minimum wymagan podanych w PN — EN 518, lub PN — 82/D-94021
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Klasyfikacja metodami maszynowymi powinna spetnia¢é minimum wymagan podanych w PN-EN 519, lub PN
— 82/D-94021

Drewno konstrukcyjne lite

° klasa drewna ( wytrzymato$¢ na zginanie) C 24
- wilgotno$¢ -15 % dla elementéw chronionych przed zawilgoceniem
- gestos¢ $rednia 460 kg/m*

Stupy kotwi¢ do podtoza kotwami systemowymi ocynkowanymi ogniowo (kotwy odporne na dziatanie szkodliwych
warunkoéw w ktérych bedg pracowaé — teznia solankowa).

Zabezpieczenie elementéw drewnianych wielofunkcyjnym impregnatem do drewna konstrukcyjnego oraz tarcicy
budowlanej, ktéry zabezpiecza powierzchnie przed szkodliwym dziataniem ognia, owadoéw, grzybéw domowych i
plesniowych. Ponadto uniemozliwiajgcym rozprzestrzenianie sie ognia - zabezpiecza drewno do odpowiedniego
stopnia niezapalnosci, opdzniajgc moment zapalenia oraz przeciwdziatajgc rozgorzeniu ognia.

4,4,2 taczniki

gwozdzie wym. wg. tablicy Z-7,4,1-1 , zgodne z PN —EN 10230-1:2002
Gwozdzie z drutu stalowego- Cze$¢ 1: Gwozdzie ogdlnego przeznaczenia.

Sruby ztbem szesciokagtnym wg. PN-85/M-82101 i PN — 88/M-82121, nakretki wg.PN-86/M-82144 podktadki
pod $ruby, wkrety do drewna wg. PN —85/M-82503 z tbem stozkowym na zewnatrz nierdzewne .

Ztagcza do drewna BMF z materiatu 0o grubosci t<4mm ztasmy ocynkowanej na gorgco blachy stalowe
St E 250-2Z zgodnie z DIN 17162 czes¢ 2( srednia powtoka ocynku : 275 g/m? obustronnie) , za$ ztgcza z
materiatlu o grubosci t> 4 mm, sg wykonane z ST.37 zgodnie z DIN 17100 i ocynkowane na gorgco po
obrébce mechanicznej .

W zigczach BMF ocynkowane gwozdzie karbowane BMF o ocynku przynajmniej 7pum.
4,4,3 Srodki do ochrony drewna

Srodek impregnacyjno, grzyboboéjczy, solny - klasa zabezpieczenia niezapalne i nierozprzestrzeniajgce ognia
NRO

Wymagania przy odbiorze produktu na budowie :

Srodek powinien byé pakowany w szczelnie zamknietych opakowaniach firmowych zabezpieczajgcych go
przed wysypywaniem i zmiang jego wiasnosci
techniczno uzytkowych . Do kazdego opakowania powinna by¢ dotgczona :

° nazwa adres producenta

nazwa wyrobu zgodna z Aprobatg Techniczng ITB , numer aprobaty
numer dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w budownictwie
( certyfikat zgodnosci )

masa netto

data produkcji, termin przydatnosci

warunki stosowania

warunki przechowywania i transportu

Przechowywanie powinno odbywac¢ sie w suchych wentylowanych pomieszczeniach

Zuzycie materiatu: w przypadku impregnacji powierzchniowej 200gsoli/1m?

4,5 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu, podano w czesci| Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogodlne
kod CPV 45000000-7 .pkt3

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie , przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4,6 Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce, podano w czesci| Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne kod CPV
45000000-7 .pkt4
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Impregnat nalezy transportowaé w sposdb zabezpieczajgcy opakowania przed wilgocig , przesuwaniem sie
zgodnie z wytycznymi ktére powinien podaé producent. Podczas transportu drewna, elementy drewniane
powinny by¢ zabezpieczone przed utratg statecznosci .

4,7 Wykonanie roboét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w czescil Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne kod CPV
45000000- 7 . pkt 5

a) drewno sosna lub $wierk (kolor naturalny, zaimpregnowane przeciw grzybom, przeciw palnosci,
zabezpieczenie zewnetrzne impregnatem z kolorem lub olejowanie konstrukcji olejem). Konstrukcja jest
ustawiana i mocowana na podwalinach drewnianych do niecki betonowej. Podwaliny wraz z przestami konstrukcji
sg montowane do niecki Sciekowej na kotwy chemiczne ze stali ocynkowanej. Wszystkie elementy konstrukcji
drewnianej sg skrecane srubami ze stali nierdzewnej i kotkowane kotkami drewnianymi z klejem.

b) Tarnina $liwy utozona jest w poziomie pod katem w dét do przodu wypetniajagc szkielet konstrukcji drewnianej
po ktorej sptywa solanka w obiegu zamknietym. Tarnina po wypetnieniu konstrukcji jest wystrzyzona na réwng
powierzchnie maszyng specjalistyczng nadajac jej réwng ptaszczyzne z jednej i drugiej strony tezni solankowej co
gwarantuje Sciekanie solanki po tarninie a nie wychlapywanie z wysokosci poza Sciane tarniny.

c) Na gornej czesci konstrukcji nad tarning sliwy centralnie na srodku wzdtuz catej dlugosci tezni jest
zamontowane koryto gtéwne z zaworami. Rury z zaworami sg zamontowane w bocznych $cianach koryta
gtébwnego. Z tego koryta po obu stronach przez rury z zaworami solanka przelewa sie do zamontowanych po obu
stronach na krawedzi nad tarning drewniane koryta opadowe. Korytka boczne opadowe sg na konstrukc;ji
poziomowane i zamocowane kotkami drewnianymi wkretami ze stali nie rdzewne;.

d) Zadaszenie tezni solankowej: konstrukcja dachu obita jest deskami gr. 2,5cm utozonymi poziomo tgczenie na
P+W , powierzchnia gtadka (heblowana) zaimpregnowana w kolorze naturalnym trzy krotnie. Na jednym spadzie
dachu po catej dtugosci wykonane sg otwierane klapy serwisowe do konserwacji i czyszczenia koryt opadowych,
koryta gtéwnego i zaworéw do regulacji ptynnego przeptywu solanki na teznie solankowa.

Roboty zwigzane z impregnacjg -zaleca sie wykonanie impregnacji powierzchniowej  poprzez kapiel , zimng
» W 30% roztworze $rodka o temperaturze 20° C .

Podczas wykonywania prac impregnacyjnych nalezy przestrzega¢ warunkéw bezpiecznego stosowania
srodka impregnujgcego podanych przez producenta w Kkarcie charakterystyki wyrobu. Warunki
przygotowania roztworu roboczego oraz wykonania impregnaciji ( instrukcje ) powinien dostarczy¢ Producent

Roboty wykonania i montazu konstrukcji i drewnianej wiezby nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg
przy udziale s$rodkéw , ktére zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i
wymiaréw konstrukcji. Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢é zgodne z dokumentacjg
projektowg .

W potgczeniach poszczegolnych elementéw drewnianych przewiduje sie zastosowanie zlgczy do drewna
BMF , potgczen na gwozdzie , potgczen na s$ruby zwykle jak réwniez tradycyjnych potgczen ciesielskich
na wrgb ; zigcza wrebowe wzdtuzne i poprzeczne .

Potaczenia ciesielskie na  wreby - przy wykonywaniu tego typu potaczen nalezy przestrzegaé
nastepujgcych zasad :

° najmniejszy przekrdj poprzeczny elementu konstrukcji statej ( z wyjgtkiem tat dachowych) powinien
wynosi¢ nie mniej niz 40 cm? - ztym , ze grubo$¢ elementu nie powinna by¢ mniejsza iz 38 mm;

° ostabienie przekroju elementu tgczonego nie moze by¢ wigksze niz 50% przekroju brutto danego
elementu ;

4,8 Kontrola jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w czescil Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogodlne kod
CPV 45000000 -7, pkt 6. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg i SST.

4,9 Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w czescil Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogodlne kod CPV
45000000 -7, pkt 7.

Jednostkg obmiaru robét jest m® wykonanej konstrukcji, m2 wykonanej nadbitki z desek (heblowanych)

4,10 Odbiér robét
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Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne kod CPV
45000000 -7 .pkt 8.

4,10,1 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i S ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

4,10,2 Odbidér koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robét

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu :
zgodnosci wykonania konstrukcji drewnianej z dokumentacjg projektowg i ST

Do odbioru rob6t majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | Specyfikacji zawierajgcej
wymagania ogolne kod CPV 45000000 -7. pkt 8.

4,11 Podstawa ptlatnosci

Ogolne zasady dotyczace podstawy pfatnosci podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogdine kod CPV 45000000-7 .pkt 9.

4,11,1 Cena jednostkowa obejmuje :

- dostarczenie materiatébw na stanowisko pracy

- montaz komp. konstrukciji i wiezby dachowej zgodnie z projektem
- wykonanie deskowania petnego na krokwiach

- uprzatniecie terenu z resztek materiatu

4,12 Przepisy zwigzane
4,12,1 Normy

PN —-B —03150 : 2000/ Az :12001 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia i projektowanie

PN-EN  338: 1999 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymatosci

PN —85/M- 82503 - Whkrety do drewna z tbem stozkowym

PN —85/M- 82501 - Wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym

PN-82/M - 82054/03 - Sruby ,wkrety i nakretki. Wiasciwoséci mechaniczne $rub i wkretéw .

PN —EN 10230-1:2002 Gwozdzie z drutu stalowego- Czes$¢ 1: Gwozdzie ogdlnego przeznaczenia

PN —-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi .

PN — EN 384: 1999 Drewno konstrukcyjne — Oznaczenie wartosci charakterystycznych  wiasciwosci
mechanicznych i gestosci

PN-EN335-1:1996 Trwato$¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych —Definicje klas zagrozenia ataku
biologicznego -Postanowienia ogdlne

PN-EN335-2:1996 Trwalo$¢ drewna i materiatdbw drewnopochodnych —Definicje klas zagrozenia ataku
biologicznego — zastosowanie do drewna litego .

PN-EN 1912: 2000 Drewno Konstrukcyjne — Klasy wytrzymatosci — Wizualny podziat na klasy i gatunki
PN-EN 1912: 2000 /Az1: 2001 Drewno Konstrukcyjne — Klasy wytrzymatosci — Wizualny podziat na klasy i
gatunki

PN- EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne — Sortowanie — wymagania w odniesieniu do norm dotyczgcych
sortowania wytrzymatosciowego metodg wizualng

PN- EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne — Sortowanie — Wymagania dla tarcicy sortowanej wytrzymatosciowo
metodg maszynowg oraz dla maszyn sortujgcych .

4,12,2 Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej :
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych,

Instrukcja ITB 355/98 Ochrona drewna budowlanego przed korozjg biologiczng $rodkami chemicznymi
(wymagania , badania)
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v SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONCZENIOWYCH

1. ROBOTY DEKARSKIE

1,1 Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonywanie robot
dekarskich (kod CPV 45000000)

przybicie tat na krokwiach

potozenie pokrycia z gontu bitumicznego
montaz ggsioréw i obrébek blacharskich
montaz okapow

montaz rynien i rur spustowych

1,2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdine (kod CPV 45000000).

1,3 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogolne (kod CPV 45000000).

1,4 Materialy

Wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej
wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

Wymagania przy odbiorze :

1,5 Sprzet

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV
45000000).

1,6 Transport

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV
45000000).

1,7 Wykonanie robét

e potozenie pokrycia z gontu bitumicznego na papie
e montaz ggsioréw z gontu bitumicznego i obrébek blacharskich z blachy stalowej powlekane;j

Zasady wykonania robét podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).

Roboty do wykonania:

1.7.1 Potozenie pokrycia z gontu bitumicznego

Nad teznig zostanie utozone pokrycie z gontu bitumicznego. Kolejne pasma nalezy uktada¢ zaktadkowo. Na
kalenicach zastosowac¢ systemowe ggsiory z takiego samego materiatu (gont) Mocowanie do tat z zastosowanie
wkretéw samowiercacych z uszczelkg w kolorze dachu. Pod gont utozy¢ warstwe izolacyjng z papy asfaltowe;j.

1.7.2 Obroébki blacharskie zewnetrzne wykona¢ z blachy stalowej powlekanej, grubo$¢ blachy — 0.50 mm,
warstwy:
e powloka organiczna (poliester mat utwardzony)
farba gruntujgca
powtoka antykorozyjna
powtoka cynkowa
rdzen stalowy
powtoka cynkowa
powtoka antykorozyjna
farba gruntujgca
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e spodnia powioka ochronna

e akcesoria systemowe (wkrety samowiercace)
Wszelkie obrébki blacharskie wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
blacharskich. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie masami silikatowymi powierzchni styku
obrébek na dachu.

1.7.3. ntaz rynien i rur spustowych z PCV na uchwytach — rozwigzania systemowe.
- rynny — profil p&tokragty fi 125 mm — uchwyty montowac¢ co 50cm.

- rury spustowe — profil okragty fi 90 — montaz do stupéw drewnianych
Odprowadzenie wody deszczowej na teren wtasnej dziafki

1,8 Kontrola jakosci

Zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoélne (kod CPV
45000000).

Wyroby powinny posiada¢ krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejskg aprobate techniczng —
nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta stwierdzajgce na jego odpowiedzialno$é, ze wyrob
budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng, posiada znak budowlany, lub europejskg
aprobate techniczng .

1,9 Obmiar roboét

Zasady obmiaru robdt podano w czeéci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).
Jednostki obmiarowe przyjaé zgodnie z przedmiarem robét — [m] i [m2].

1,10 Odbiér robot
Zasady odbioru robét podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdéine (kod CPV 45000000).
1,10,1 Zgodnos$¢ roboét z dokumentacjg projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami inspektora
nadzoru.

1,10,2 Odbiér koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot.

Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci |  specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogolne (kod CPV 45000000).

1,11 Podstawa ptatnosci

Zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci | specyfikaciji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV
45000000).

Cena jednostkowa obejmuje koszty wykonania rob6t w zakresie:

przybicie tat na krokwiach

potozenie pokrycia z gontu bitumicznego
montaz ggsioréw i obrébek blacharskich
montaz okapow

montaz rynien i rur spustowych

1,12 Przepisy zwigzane
1,12,1 Normy

PN-B-02361:1999 — Pochylenia potaci dachowych

PN-EN 10147 — Blachy dachowe

PN-EN 612:1999 — Rynny dachowe i rury spustowe z blachy

4,12,2 Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej : Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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V SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI
BETONOWEJ

1. Wstep — nawierzchnia z kostki

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni drogowych z kostki betonowe;j.

-wykonanie koryt i utozenie warstw podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego
-wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
nawierzchni kostki betonowej drobnowymiarowe;.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
OST zawierajgcej wymagania ogdélne (kod CPV 45000000).

1.4.1 Betonowa kostka brukowa -ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkciji.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w OST zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV
45000000).

2. Materialy

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w OST zawierajgcej wymagania
ogolne (kod CPV 45000000) pkt. 2.

2.2 Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1 Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2 Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie
powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci 60 mm.
2.2.3 Ksztalt i wymiary kostki betonowej
Do wykonania nawierzchni zastosowac¢ betonowg kostke betonowg drobnowymiarowg (szarg) o grubosci 60 mm.
Tolerancje wymiarowe wynoszg:
- na dlugosci + 3 mm,
- na szerokos$ci = 3 mm,
- na grubosci + 5 mm.
2.2.4 Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych



36

Lp. | Cechy Wartosé
1 Wytrzymatosé na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) $rednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki
2 Nasiagkliwo$¢ wodg wg PN-B-06250 (2),%, nie mniej niz 5
3 Odpornos$¢ na zamarzanie, po 50 cyklach zamrazania, wg. PN-B-06250 (2):
a) peknie¢ prébki Brak
b) strata masy,%, nie wigcej niz 5
c) obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci
d) prébek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz 20
4 Scieralnos$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 910, mm, nie wiecej niz 4

2.3 Materiatly do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1 Cement
Do produkciji kostki brukowej nalezy stosowac¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,32,5”.
Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701.

2.3.2 Kruszywo do betonu

Nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3 Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.3.4. Dodatki

Do produkgiji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow, zgodnie z recepta
laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymato$é, mniejszg nasigkliwos¢ i
wiekszg odpornosé na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate
wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu, podano w OST zawierajgcej wymagania ogoélne kod CPV 45000000
-7, pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Do ustawienia kostki jak ptyt kamienny
stosuje sie drobny sprzet podreczny (poziomice, ubijaki, taty aluminiowe lub drewniane). Jesli powierzchnie sg
duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé mechaniczne urzadzenia uktadajace.
Urzadzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu, podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne
kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.1 Transport betonowych kostek brukowych

Materiaty i elementy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu przystosowanego do przewozu materiatow
budowlanych. Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci
betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzgdzenie
pakuje je w folie i spina tasmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. Wykonanie roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot, podano w OST zawierajgcej wymagania ogdlne kod CPV

45000000-7, pkt 5.
5.1 Koryto pod nawierzchnie z betonowych kostek brukowych
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Koryto wykonane w poditozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi. Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Wskaznik
zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2 Podsypka

Na podsypke pod kostke nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712.

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.3 Warstwa odsaczajaca
Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsgczajgca, to jej
wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w ST i dokumentacji projektowe;.

5.4 Warstwa nosna z kruszywa kamiennego

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkiadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos$é pojedynczo uktadanej warstwy
nie moze przekraczaé 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w sposob
zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z
wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze
nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej,
okreslonej weditug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloScig wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszyc.

5.5 Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodnos¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni drogi.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchni
z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji -moze by¢ zaraz oddana do uzytkowania.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

6. Kontrola jakosci robét

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Zasady kontroli jakosci robot podano w OST zawierajgcej wymagania ogoéine (kod CPV 45000000) pkt 6.
6.2 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych posiada
aprobate techniczna.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1 Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

- gtebokosci koryta:

-0 szerokoscido3m: +1 cm,

- 0 szeroko$ci powyzej 3 m: + 2 cm,

- szerokosci koryta: = 5 cm.
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6.3.2 Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej OST.

6.3.3 Sprawdzenie wykonania drog

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania drég z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni z betonowych kostek brukowych

6.4.1 Sprawdzenie rownosci nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2
utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny
przeswit pod fatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2 Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomocg niwelac;ji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni drogi w punktach zatamania niwelety nie moga
przekraczac = 3 cm.

6.4.3 Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywacé nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150
do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.

7. Obmiar robét

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Zasady ogolne obmiaru robét podano w OST zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000) pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej kostki betonowej wraz z
korytowaniem i wykonaniem podbudowy z kruszywa.

8. Odbior robot

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Zasady ogolne odbioru robot podano w OST zawierajgcej wymagania ogodlne (kod CPV 45000000) pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
9.1 Ogdlne zasady podstaw ptatnosci

Ogédlne zasady podstaw ptatnosci robot podano w OST zawierajgcej wymagania ogéine (kod CPV 45000000)
pkt. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania

- wykonanie koryt wraz z profilowaniem

- dostarczenie i utozenie wraz z zageszczeniem warstw podbudowy z kruszywa kamiennego
- wykonanie podsypki piaskowej

- utozenie kostki brukowej betonowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1 Normy

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

VI SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA USTAWIENIE OBRZEZY BETONOWYCH
1. BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
1,1 Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

Roboty do wykonania:
-wykonanie koryta w ziemi
-wykonanie tawy betonowej i ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego

1,1,1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000).

Obrzeza chodnikowe -prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciggi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikac;ji.

1,1,2 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoélne
(kod CPV 45000000).

1,2 Materialy

Wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci | specyfikacji zawierajacej
wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

1,2,1 Zastosowane materiaty.
Wykaz zastosowanych materiatéw:

- obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
- zwir lub piasek do wykonania faw,

- cement wg PN-B-19701 [7],

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

1,2,2 Betonowe obrzeza chodnikowe -klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozroznia sie dwa rodzaje obrzezy:

- obrzeze niskie -On,

- obrzeze wysokie -Ow.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza dzieli sie na:
- gatunek 1 -G1,

- gatunek 2 -G2.



1,2,3 Betonowe obrzeza chodnikowe -wymagania techniczne

1,2,3,1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego

I

Rl

Ji
+

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
on 75 6 20 3
100 5] 20 3
75 8 30 3
Oow a0 8 24 3
100 8 30 3

1,2,3,2 Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
| =8 =12

b, h +3 +3

1,2,3,3 Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
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Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie

elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé wartosci

podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad | uszkodzen

Dopuszczalna wielkosc
wad | uszkodzen

Gatunek 1 Gatunek 2
Whklestosc lub wypuktose powierzehni | krawedzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajacych powierzchnie gorme niedopuszczalne
i uszkodzenia (Scieralne)
krawedzi | narozy ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
diugose, mm, max 20 40
glebokose, mm, max 6 10

1,2,4 Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug

rodzajéw i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o

wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugos¢ minimum 5 cm wigksza niz szerokos¢ obrzeza.

1,2,5 Beton i jego sktadniki
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Do produkgciji obrzezy nalezy stosowac¢ beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

1,2,6 Materiaty na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek wymaganiom PN-B-11113
1,3 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu, podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdine kod
CPV 45000000 -7, pkt 3.

1,3,1 Rodzaj sprzetu
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
1,4 Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu, podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne
kod CPV 45000000-7, pkt 4.

1,4,1 Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;j.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.
1,4,2 Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatébw - mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu

1,5 Wykonanie robét

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot, podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogdine kod CPV 45000000-7, pkt 5.

1,5,1 Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

1,5,2 Podtoze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru lub
piasku, o grubo$ci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta
zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem wodg.

1,5,3 Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych na tawie betonowej

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze $Swiattem (odlegtoscig
gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;.
Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢
wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

W projekcie przyjeto zastosowanie obrzezy betonowych prostokgtnych o wym. 8x30x100cm, kolorowe, gat. I.

1,6 Kontrola jakosci robot

1,6,1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoélne (kod CPV
45000000) pkt 6.

1,6,2 Badania przed przystgpieniem do robot
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Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptac;ji.
Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy
3. Pomiary diugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw
prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatdw powinny obejmowac¢ wszystkie wiasciwosci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw.

1,6,3 Badania w czasie robé6t

W czasie robot nalezy sprawdzac¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (tawe)

b) podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku

c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego, przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktdre powinno wykazywac catkowite wypetnienie badanej spoiny
na petng gtebokosc.

1, 7 Obmiar roboét

1,7,1 Ogolne zasady obmiaru robét

Zasady ogolne obmiaru robot podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV
45000000) pkt 7.

1,7,2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:

- m wykonanego koryta pod obrzeza,

- m wykonanej tawy betonowej

- m ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.
1,8 Odbioér roboét

1,8,1 Ogdlne zasady odbioru robét

Zasady ogolne odbioru robot podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV
45000000) pkt 8.

1,8,2 Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta

- wykonanie podsypki, fawy betonowe;j.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 8.6 daty wyniki pozytywne.

1,9 Podstawa platnosci

Zasady podstaw ptatnosci robot podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoélne (kod CPV
45000000) pkt 9.

1,9,1 Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego i ustawienia palisady obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw,

- wykonanie koryta,
- wykonanie tawy betonowej



- rozscielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzezy

- wypetnienie spoin,

- obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

1,10 Przepisy zwigzane

1,10,1 Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

8. BN-80/6775Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, 03/01 ulic, parkingdw i torowisk

tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
9. BN-80/6775-Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
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