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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO | WYKONAWCZEGO

PRZEBUDOWY PRZEPUSTU W KM 11+750 RZEKI KUMIELI
W CIAGU UL. JAGODOWEJ W ELBLAGU
LESNICTWO DABROWA ODDZ. 330G

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania niniejszego projektu jest umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla
Przebudowy przepustu w km 11+750 rzeki Kumieli w ciggu drogi ul. Jagodowej w Elblagu Lesnictwo
Dabrowa oddz. 330g zawarta pomiedzy Skarbem Panstwa — Panstwowym Gospodarstwem LeSnym
Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Elblag z siedzibg w Elblagu ul. Marymoncka 5, 82-300 Elblag -
inwestorem obiektu a Biurem Ustug Inwestycyjnych Grzegorz Walczak, Gronowo Gérne ul. Agatowa
131, 82-300 Elblag.

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych opracowana przez
Przedsiebiorstwo Ustug Geodezyjno—Kartograficznych ,Geoexpres”, ul. Bednarska 12 I/A 82-300
Elblag.

Dokumentacja z badan gruntow dla ustalenia geotechnicznych warunkdéw posadowienia
projektowanego przepustu wykonana przez Elblaskie Przedsiebiorstwo Geologiczne Daniel
Kochanowski.

Materiaty informacyjne producenta i dostawcy rur stalowych spiralnie karbowanych - ViaCon POLSKA
Spoétka z 0.0.

Aprobata techniczna IBDiM nr AT/2012-02-2868/1.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 roku,
poz. 430).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 63 z
2000 roku, poz. 735).

1.8. Polskie normy - PN85/S-10030 ,Obiekty mostowe. Obcigzenia.”
PN-81B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.”

Wizja oraz pomiary polowe w terenie.

Inne obowigzujace przepisy, normy i normatywy.
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STAN ISTENIJACY

Istniejacy przepust jest jednoprzestowg konstrukcjg o charakterze tymczasowym.

Bezposrednio na gruncie utozone zostaty dwa stosy ptyt drogowych Zelbetowych petnych petnigce role
przyczotkéw. Bezposrednio na nich oparto szyny tramwajowe (szt. 9), ktore petnig role dzwigaréw
przepustu. Na szynach spoczywajg zelbetowe ptyty drogowe petne petnigce role ptyty pomostu. Szyny
tramwajowe nie sq w zaden sposéb zabezpieczone przed wyboczeniem lub na stateczno$¢, w kazdej
chwili grozac utratg statecznosci.

Ptyty drogowe petnigce role plyty jezdnej nie s w sposob trwaty potaczone z szynami, stwarzajac
zagrozenie powstania poslizgu.

Dane geometryczne:

- szerokosS¢ jezdni na obiekcie -3,00m
- rozstaw podpdr w Swietle -2,90m
- szeroko$¢ catkowita -6,28 m

Obiekt wyposazony jest w porecze stalowe, na ktorych nie ma barier energochtonnych.

Wody opadowe z obiektu i dojazdéw odprowadzane sg poprzez spadki podtuzne i poprzeczne
bezposrednio na pobocze drogi.

STAN PROJEKTOWANY

PARAMETRY PROJEKTOWANEGO PRZEPUSTU

- klasa obcigzen - A wg PN-85/S-10030
- rzedna dna wlotu w osi przepustu -90,94 m.n.p.m.
- rzedna dna wylotu w osi przepustu -90,86 m.n.p.m.

- dlugos¢ przepustu, umozliwiajaca uzyskanie odpowiedniej szerokosci korony drogi lesnej [5,00m
+(2x1,00m)], wynoszaca 7,50

m.

- konstrukcja przepustu - stalowa konstrukcja z blachy falistej MultiPlate Helcor HCPA-37 (AT/2012-
02-2868/1) - Swiatto poziome - 3,08 m

- Swiatto pionowe — 2,08 m

- catkowita dtugos¢ przepustu - 7,50 m.

- powierzchnia przekroju przepustu - 4,94m2
- klasa drogi - droga lesna klasy L

- drogowe bariery ochronne zewnetrzne (z porecza) umieszczone w odlegtosci 0,5m od krawedzi jezdni
- usytuowanie w planie sytuacyjnym - pod katem 92,12g w stosunku do osi drogi le$ne;.




WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo-wodne wystepujace w miejscu posadowienia projektowanego przepustu okresla
dokumentacja geotechniczna sporzadzona przez Elblaskie Przedsiebiorstwo Geologiczne mgr inz.
Daniel Kochanowski.
W miejscu posadowienia przepustu wykonano dwa otwory geotechniczne o gteboko$ci 4,0 m i na ich
podstawie okreslono:
1. Budowa geologiczna prosta, a warunki geotechniczne nalezy uznac za korzystne.
2. Grunty nosne stanowig;

- $rednio zageszczone piaski drobne (warstwa nr lla i llb)

- pyly w stanie twardoplastycznym (warstwa nr 1)
3. Grunty stabono$ne stanowig;

- grunty préchniczne (warstwa nr 1)
4. GtebokoSC¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m ppt.

Powyzsza budowa geologiczna pozwala na bezposrednie posadowienie projektowanego przepustu.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

W pierwszej kolejnosci, celem umozliwienia wykonania prac zasadniczych, nalezy usung¢ drzewa i ich
karpiny rosngce w bezposrednim  sgsiedztwie istniejgcego przepustu a  kolidujgce z
nowoprojektowanym przepustem, w korycie rzeki.

Kolidujgce drzewa oznaczono na planie sytuacyjnym, zgodnie z ponizszym wykazem,

1. Klon jawor (Acer pseudoplantanus) - obwéd 1,63m, strona lewa drogi

2 Klon jawor (Acer pseudoplantanus) - obwéd 1,42m, strona lewa drogi

3 Klon jawor (Acer pseudoplantanus) - obwéd 0,94m, strona prawa drogi

4, Klon jawor (Acer pseudoplantanus) -obwod 0,94m, strona prawa drogi

5 Klon jawor (Acer pseudoplantanus) - obwéd 1,19m, strona prawa drogi

6 Klon jawor (Acer pseudoplantanus) - obwéd 1,19m, strona prawa drogi
PRZEPUST

Ustrdj niosacy stanowi przepust stalowy z blachy falistej o dtugosci fali 200mm i wysokosci 55 mm,
ocynkowane] MultiPlate Helcor HCPA-37 (AT/2012-02-2868/1). Catkowita dtugos¢ przepustu wynosi
7,50 m. Powierzchnia przekroju wynosi 4,94 m2. Swiatfo poziome wynosi 3,08 m, a $wiatto pionowe
2,08 m. Wlot przepustu zaprojektowano na rzednej — 90,94 m.n.p.m., wylot zaprojektowano na rzednej
-90,86 m.n.p.m. Zakonczenia przepustu po obu stronach nalezy wykona¢ pionowe na catej wysokosci
rury.

Krawedzie koncowe czesci przelotowej nalezy zakonczyC stalowym, ocynkowanym wiencem o
wysokos$ci minimum 30cm.

Minimalna grubo$¢ blachy do wykonania przepustu nie moze by¢ mniejsza niz 3,5 mm. Cafa
powierzchnia blach przepustu musi by¢ zabezpieczona antykorozyjnie w sposob ciagly poprzez
cynkowanie o grubosci nie mniejszej niz 70um.




O$ projektowanego przepustu usytuowana jest pod katem 92,12 gradow. Jej lokalizacje oraz
usytuowanie charakterystycznych punktéw osi przepustu na wlocie, wylocie oraz w $rodku rozpieto$ci
okre$lono za pomocg wspotrzednych na osiach x i y. WartoSci te przedstawiono na planie
zagospodarowania oraz w projekcie tyczenia.

Poziom posadowienia przepustu wypada w warstwach piasku drobnego i piasku S$redniego.
Projektowany przepust nalezy posadowi¢ na fundamencie z kruszywa 0/35. Grubo$¢ fundamentu
kruszywowego 0,30m. Wymiary w rzucie 7,50x3,00m.

Do wykonania fundamentu z kruszywa nalezy stosowa¢ zwiry, mieszanki zwirowo-piaskowe, pospotke
lub kruszywo tamane klince o frakcji 0/35mm. Z tym, ze kruszywo znajdujace sie w bezpo$rednim
sgsiedztwie rury nie powinno zawiera¢ czasteczek wiekszych niz 0/20mm. Fundament z kruszywa pod
przepustem nalezy odpowiednio uksztattowaé zachowujac projektowany spadek.

Z uwagi na bliskie sasiedztwo wody ptynacej, teren zalicza sie do nawodnionego. Z tego powodu
wykopy oraz prace fundamentowe muszg by¢ prowadzone przy ciggtym odpompowywaniu wody z
wykopu. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ mozliwie szybko, aby nie dopuscié do nadmiernego
osuwania sie gruntu. Przyjeto pochylenie scian wykopu 1:1.

Z uwagi na duzg szeroko$¢ wykopu, prace ziemne zwigzane z wykonywaniem fundamentu przepustu
nalezy prowadzic w wykopie otwartym szerokoprzestrzennym o bezpiecznym nachyleniu Scian.
Materiatow, urobku i wyrobéw nie wolno sktadowac w strefie klina naturalnego odtamu gruntu.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ balustradami ztozonymi z deski kraweznikowej i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Na terenie budowy nalezy ustawi¢ w miejscach widocznych tablice ostrzegawcze z napisem ,UWAGA!
GLEBOKIE WYKOPY”. Balustrady ustawione przy wykopach nalezy ustawi¢ w miejscach widocznych
dla oséb niezatrudnionych. Ruch Srodkéw transportowych powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

MURY OPOROWE

Z uwagi na ograniczenia terenowe, oraz skarpy doliny rzeki, przewidziano na obu koncach czesci
przelotowej wykona¢ gtowice czotowe w postaci muru oporowego z prefabrykowanych bloczkow
betonowych z nasypem z gruntu zbrojonego geosyntetykiem. W projekcie przyjeto Sciany z
prefabrykowanych bloczkéw betonowych, z betonu klasy C30/37, o grubosci 24cm z licem o fakturze
tupanej. Gorng krawedz muru oporowego nalezy zwienczy¢ gzymsem prefabrykowanym wg
rozwigzania systemowego producenta.

Podtoze gruntowe pod konstrukcje oporowg powinno by¢ wyréwnane na catej dtugo$ci zbrojenia. Przed
wykonaniem sciany nalezy zbada¢ wtorny modut odksztatcenia ptyta VSS. Uzyskany wynik nie
powinien by¢ mniejszy niz 40MPa i lo< 2.2.

Pod licem Sciany oporowej, na podanych w czesci rysunkowej rzednych nalezy wykona¢ betonowg
tawe, o wymiarach 700x300mm z betonu klasy C25/30.

Zbrojenie gruntu powinno by¢ wykonane z jednokierunkowej geosiatki polietylenowej o sztywnych
weztach o minimalnej wytrzymatos$ci na zerwanie = 73kN/m. Georuszt utozy¢ nalezy w rozstawie, co
45cm o dlugosci zakotwienia 3,00m.

W celu ochrony widocznych elementéw muréw oporowych przed ewentualnymi wysiekami wody z
korpusu drogowego przewiduje sie¢ wykonanie bezposrednio za prefabrykatami betonowymi murdw,
warstwy drenazowej szer. 30 cm, wyposazonej w drenaz podtuzny z rur DN 100 w oplocie z
geowtokniny filtracyjnej. Wyloty drenazu wykona¢ z rury petnej HDPE DN50.

Stozki skarp nasypoéw w obrebie muréw nalezy umocni¢ brukowcem na betonie C25/30 gr. 15¢cm.

W celu nalezytego wykonania fundamentéw czotowych betonowych na wlocie i wylocie przepustu,
montazu przepustu i wykonania umocnienia koryta potoku, nalezy przed wlotem i za wylotem wykonaé
grodze ziemne i wode przeprowadzi¢ tymczasowym rurociggiem z rur fi 1000. Powyzszy sposob
zapewni staty odptyw wod z gérnej zlewni.

Po zakoriczeniu wszystkich prac ziemnych skarpy nasypu drogi obsypa¢ humusem i obsia¢ trawa.




Zasypywanie przepustu, nalezy wykonywa¢ réwnomiernie warstwami grubosci 15-30 cm. Wskaznik
zageszczenia zasypki powinien wynosi¢ wg Proctora 0,98. W strefie bezpo$rednio przy konstrukcji (do
20 cm) dopuszcza sie wskaznik zageszczenia wg Proctora 0,94. Do zasypywania nalezy uzywaé
kruszywa mrozoodporne: zwiry, pospotki, mieszanki zwirowe o granulacji 0-20 mm. Doliny karbow w
obszarze bezposrednio koto rury powinny by¢ zageszczone recznie. Stosowanie sprzetu cigzkiego do
zageszczenia zasypki tego przepustu jest zabronione. Aby unikng¢ miejsc nie zageszczonych w poblizu
konstrukcji nalezy kierowac sie zasadg ruchu sprzetu réwnolegle do scian konstrukji.

Prace w strefie zasypek czesci przelotowej przepustu nalezy prowadzi¢ w wykopie otwartym o $cianach
nie zabezpieczonych o pochyleniu skarp nie mniejszym niz 1:1.

NAWIERZCHNIA JEZDNI

Przebudowa przepustu wymusza przebudowe jezdni drogi lesne;.
Na odcinku 88,50 m projektuje sie rozebranie istniejacej konstrukcji jezdni oraz budowe nowe;
konstrukgji jezdni drogi klasy L o przekroju drogowym:

- pobocze 1,00m + jezdnia 5,00m + pobocze 1,00m

Konstrukcja nawierzchni jezdni KR1:
- w-wa Scieralna SMA 11S KR2 grub. 5cm
- podbudowa zasadnicza AC16 grub. 9cm
- podbudowa pomocnicza KLSM 0,31/5 (z litej skaty) grub. 20 cm

UWAGA!!!

NA POBOCZA i PODBUDOWE STOSOWAC KRUSZYWO KAMIENNE LAMANE UZYSKANE Z
PRZEKRUSZENIA LITEJ SKALY.

NIE STOSOWAC PRZEKRUSZU BETONOWEGO | KRUSZYWA POCHODZACEGO Z RECYKLINGU.

Niweleta

Nowoprojektowang niwelete drogi przewidziano na dtugosci 88,50 m. Z uwagi na konieczno$¢
zachowania minimalnego $wiatta pionowego projektowanego przepustu, rzedne niwelety projektowanej
zostaty wyniesione do géry w stosunku do niwelety istniejacej drogi. W najwyzszym punkcie niweleta
zostata wyniesiona o 0,53 m ponad nowoprojektowany przepust.

Przekrdj poprzeczny

Nasyp pod konstrukcje nawierzchni nalezy wykona¢ z gruntu piaszczystego o wskazniku piaskowym
zawartym w granicach 35<WP<50. Budowe nasypu na dojazdach do przepustu nalezy wykonywac
rownomiernie warstwami grubosci 15-30 cm Wskaznik zageszczenia zasypki powinien wynosi¢ wg
Proctora 0,98.

Projektowana jezdnia w przekroju poprzecznym posiada szeroko$¢ od 3,00m do 5,00m oraz
jednostronny spadek poprzeczny drogi i = 2%.

Po obu stronach jezdni zaprojektowano umocnione pobocze o szerokosci 1,00 m i spadku 5 %.
Pochylenie skarp nasypéw 1:1,5.

Odwodnienie

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie jezdni przez nadanie odpowiednich spadkéw podtuznych
i poprzecznych jezdni za pomoca, ktdrych woda odprowadzana jest poprzez betonowe koryta $ciekowe
0 przekroju trojkatnym (ktdre zostaty zaprojektowane po lewej stronie jezdni wzdtuz krawedzi) do
betonowych (trapezowych) i brukowanych z kamienia na betonie koryt skarpowych, zaprojektowanych
na skarpach korpusu drogowego, ktére odprowadzajg wode poza korpus drogi.




KORYTO RZEKI

Celem umozliwienia swobodnego przeptywu wdd, 0§ projektowanego przepustu oraz istniejacego
koryta rzeki zostata nieznacznie przesunieta w stosunku do istniejagcego koryta rzeki w kierunku
zachodnim.

Na wlocie dno oraz skarpy rzeki nalezy umocni¢ na dtugosci L=8m, materacami gabionowymi
gr. 22 cm utozonymi na geotkaninie, nadajgc spadek podtuzny dna 0,75%. Szeroko$¢ umocnienia dna
wynosi 3,00m. Skarpy umocni¢ na szerokosci 2,0m nadajac im pochylenie 1:1.

Krawedz koncowa umocnienia dna na wlocie zabezpieczy¢ palisadg z pali fi 100-120 L=1200.

Na wylocie dno rzeki nalezy umocni¢ na dtugosci L=9m, materacami gabionowymi gr. 22 cm
utozonymi na geotkaninie, nadajac spadek podtuzny dna 1,7%. Szeroko$C umocnienia dna wynosi
3,0m. Skarpy umocni¢ na szerokosci 2,0m nadajac im pochylenie 1:1.

Krawedz koncowa umocnienia dna na wlocie zabezpieczy¢ palisada z pali fi 100-120 L=1200.

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

W celu zachowania bezpieczenstwa uzytkownikow drogi, z uwagi na wysokie nasypy drogowe na
przebudowywanym odcinku drogi powiatowej, w odlegtosci 0,50m od krawedzi jezdni przewidziano
montaz stalowych barier ochronnych typu SP-09/2 zgodnie z EN1317 — H1W4A. Po stronie prawe;
jezdni dtugos¢ ww. barier wynosi 38,00m, po stronie lewej drogi rowniez na docinku 38,00m. Korice
barier nalezy zanizy¢ do pobocza.

Dodatkowo bezpo$rednio nad murem oporowym przewidziano montaz poreczy do barier ochronnych
na odcinkach o dtugosci 8,00 m po obu stronach drogi.

URZADZENIA OBCE

Nie dotyczy.

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO PRZEPUSTU

Przyjeto rozbiorke istniejacej konstrukcji tymczasowej przepustu z wszystkimi elementami
wyposazenia. Istniejace porecze stalowe nalezy odwiezé na magazyn Inwestora. Pozostate materiaty
nalezy odwiez¢ na magazyn Wykonawcy i podda¢ utylizacii.

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow dnia 24 pazdziernika 2002 roku w sprawie okre$lenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko oraz szczegotowych kryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu oddziatywania na Srodowisko
projektowane przedsiewziecie nie zalicza sie do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, nie wymaga sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na sSrodowisko, a jego
uciazliwo$¢ nie wykracza poza granice dziatki drogi le$nej oraz rzeki.

Teren planowanej inwestycji nie znajduje si¢ na obszarze objetym formami ochrony przyrody.
Charakter prac projektowanych dla budowy przepustu zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z
dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie okre$lenia rodzajow przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. z
2007 r. Nr 158, poz. 1105) nie przewiduje koniecznosci uzyskania Decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.




Realizacja inwestycji wymusza usuniecie drzew rosngcych w bezposrednim sgsiedztwie istniejacego
przepustu a kolidujgce z nowoprojektowanym przepustem, w korycie rzeki.
Kolidujgce drzewa oznaczono na planie sytuacyjnym, zgodnie z ponizszym wykazem,

7. Klon jawor (Acer pseudoplantanus) - obwéd 1,63m, strona lewa drogi
8.  Klon jawor (Acer pseudoplantanus) -obwod 1,42m, strona lewa drogi
9. Klon jawor (Acer pseudoplantanus) - obwéd 0,94m, strona prawa drogi
10. Klon jawor (Acer pseudoplantanus) - obwéd 0,94m, strona prawa drogi
11. Klon jawor (Acer pseudoplantanus) - obwéd 1,19m, strona prawa drogi
12.  Klon jawor (Acer pseudoplantanus) - obwéd 1,19m, strona prawa drogi

Zgodnie z zapisami zawartymi w uzgodnieniu nr PKWE.PT.402.2.2017.jz z dnia 28.08.2017 r. Parku
Krajobrazowego Wysoczyzny Elblgskiej, ul. Bohateréw Westerplatte 18, 82-300 Elblag wycinke drzew
nalezy przeprowadzi¢ poza okresem legowym ptakoéw. Przeznaczone do wycinki drzewa nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem wystepowania gatunkéw chronionych.

W czasie budowy oraz w okresie uzytkowania obiektu, zastosowane materiaty nie bedg mie¢
negatywnego wptywu na wody powierzchniowe i glebe.

Na etapie prowadzenia prac istnieje mozliwo$¢ wystapienia okresowej emisji spalin oraz hatasu do
powietrza spowodowane pracq sprzetu budowlanego.

W czasie realizacji inwestycji, oddziatywanie na $rodowisko bedzie zminimalizowane poprzez ponizsze
rozwigzania:

- zapewnienie pojemnikow na odpady,

- utrzymanie porzadku na terenie budowy,

- zapewnienie sanitariatow,

- petng rekultywacje terenu wykorzystywanego w czasie budowy,

- przeciwdziatanie dostaniu sie zanieczyszczen do gruntu oraz wody,

- wiasciwg eksploatacje i konserwacje sprzetu budowlanego,

- utylizacje wszelkich odpadow zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Przebudowa przepustu zapewni bezpieczenstwo konstrukcji obiektu, nasypu drogowego oraz same;
drogi, a jednoczesnie wykluczy powstanie zatoru i podtopienia lub zalania gruntéw znajdujacych sie w
Zlewni rzeki. Oddziatywanie na srodowisko neutralne.

Przebudowa przepustu podyktowana jest zachowaniem droznosci cieku wodnego oraz zapewnieniu
ciggtosci funkcji przyrodniczej i transportowej przylegtych terendw.

ORGANIZACJA RUCHU

Wybudowanie przepustu o klasie nosno$ci A wraz z wykonaniem jezdni 0 normatywnych pasach ruchu
dla drogi klasy Z pozwoli na zniesienie istniejacych dotychczas tymczasowych ograniczen w ruchu tj.

- znakow B-18 , zakaz wjazdu pojazddw o rzeczywistej masie catkowitej ponad 3,5 t”

Zdemontowane oznakowanie nalezy przekaza¢ na magazyn Inwestora.

Prowadzenie prac zwigzanych z przebudowg przepustu przewidziano przy catkowitym zamknieciu drogi
dla ruchu.

Na czas prowadzenia robdt, w celu ich zabezpieczenia, nalezy bezpo$rednio przed i za obiektem
usypa¢ pryzmy z piasku wraz z zamontowanymi zaporami U-51 oraz znakiem B-1 ,zakaz ruchu
wszelkich pojazdow”.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca wykona projekt tymczasowej organizacii ruchu.




OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU (ZGODNIE Z ART. 3 USTAWY PRAWO BUDOWLANE)

Z uwagi na warunki wynikajace z:

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 63 z
2000 roku, poz. 735);

- Decyzji DUA-U.6730.57.2017.MK z dnia 18.08.2017 r . Prezydenta Miasta Elblaga ustalajacej warunki
zabudowy dla inwestycji ,przebudowa przepustu na rzece Kumieli w km 11+750 wraz z czeSciowym
poszerzeniem drogi le$nej”;

- Decyzji Nr ROS.6341.33.2017.EW z dnia 23.10.2017 r. pozwolenia wodnoprawnego na przebudowe
przepustu na rzece Kumieli w km 114750 oraz uksztattowanie koryta rzeki Kumieli w obrebie
projektowanego przepustu wydana przez Prezydenta Miasta Elblaga;

- Uzgodnienia Nr 18/2017 z dnia 17.07.2017r. Zutawskiego Zarzadu Melioragji i Urzadzer Wodnych w
Elblagu;

projektowana przebudowa zawiera sie¢ w cato$ci na dziatkach lesnych tj. 329/1, 329/3, 330/1, 330/5
obreb 27 329/2, 330/2, 330/3 obreb 28 oraz dziatkach stanowigcych koryto rzeki Kumieli tj.: 329/5,
330/4 obreb 27.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu w cato$ci zawiera si¢ w ww. dziatkach.

W zwigzku z tym, iz:

- planowane roboty nie wykraczajg poza geodezyjne granice dziatek lesnych tj. 329/1, 329/3, 330/1,
330/5 obreb 27 329/2, 330/2, 330/3 obreb 28

- przebudowa przepustu nie powoduje ograniczenia przeptywu i pietrzenia wody w korycie rzeki
Zlokalizowanym na dziatkach Nr 329/5, 330/4 obreb 27, tym samym nie stwarza zagrozen podtapiania
gruntéw przylegtych a funkcjonowanie obiektu nie bedzie narusza¢ intereséw 0sdb trzecich,

- w trakcie opracowania przedmiotowe] dokumentacji uzyskano wszelkie, wymagane odrebnymi
przepisami decyzje, opinie i uzgodnienia, w ktdrych nie natozono na Inwestora Zadnych
szczegbdtowych ograniczen,

Stwierdza sie, ze obszar oddzialywania obiektu zamyka sie w granicach dziatek le$nych tj. 329/1,

329/3, 330/1, 330/5 obreb 27, 329/2, 330/2, 330/3 obreb 28 oraz dziatek stanowiacych koryto rzeki

Kumieli tj.: 329/5, 330/4 obreb 27.

Rzeka Kumiela, na odcinku na ktorym jest przebudowywany przepust, stanowi siedlisko pstraga
potokowego (Salmo trutta m. fario). W trakcie prowadzenia robét ziemnych w korycie rzeki Kumieli,
zwigzanych z wykonaniem fundamentu zwirowego nowego przepustu, przewiduje sie pogorszenie
jakosci wody rzeki Kumieli.

Z uwagi na koniecznos¢ ochrony tarta pstraga potokowego, prace ziemne zwigzane z
przebudowg przepustu nalezy prowadzi¢ poza okresem tarta i inkubacji ikry tj.: od 01 wrzes$nia
do 31 grudnia.

OCHRONA ZABYTKOW

Nie dotyczy.
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WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO.

Nie dotyczy.

UWAGI KONCOWE

Wykonawca w trakcie realizacji robdt zapewni ciggta obstuge geodezyjng robdt.

Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie uszkodzenia spowodowane niewtasciwg realizacjg robét.
Zdemontowane z obiektu porecze stalowe nalezy zda¢ na magazyn inwestora.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ Aprobate Techniczng wydawang przez
wiasciwe instytucje - zgodnie z Ustawg z dnia 5 lipca 1994r. "Prawo Budowlane" (Tekst ujednolicony
Dz. U. Nr 89 z dn. 25 sierpnia 1994r. poz. 414).

Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem osdb posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi i BHP, oraz z zasadami sztuki budowlane;.

Podczas wykonywania robét koryto rzeki Kumiela utrzymywaé w stanie zapewniajagcym drozno$¢.
Roboty wykonywaé w okresie niskiego przeptywu wod w rzece. Zapewni¢ odptyw wody z gbrnej zlewni.
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10) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla

PRZEBUDOWY PRZEPUSTU W KM 11+750 RZEKI KUMIELI W CIAGU
UL. JAGODOWEJ W ELBLAGU - LESNICTWO DABROWA ODDZ. 330g

A) zakres rohét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegéinych
obiektow.

Zakres robét dla catego zamierzenia inwestycyjnego, polegajacego na przebudowie przepustu w ciggu drogi
lesnej ul. Jagodowej w Elblagu obejmuje realizacje:

- rozbiorke warstw istniejgcej nawierzchni

- rozbidrke istniejacej zasypki przepustu

- rozebranie istniejgcego przepustu

- wykonanie grodzy ziemnej na potrzeby tymczasowego przeprowadzenia wody potoku

- wykonanie fundamentu z kruszywa pod przepustem

- wykonanie fundamentu pod $ciang oporowg

- wykonanie $ciany oporowej wraz z nasypem zbrojonym geosiatkg

- wykonanie nowego przepustu z blachy stalowej falistej wraz z jego zasypkq

- wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni

- wykonanie barier ochronnych i balustrad nad przepustem

- wykonanie umocnienia skarp i dna rzeki na wlocie i wylocie

- wykonanie elementéw odwodnienia powierzchniowego

Kolejnos¢ realizacji poszczegdinych obiektow bedzie nastepujaca:

Rozebranie istniejgcej nawierzchni
Rozebranie istniejacego przepustu.
Wykonanie grodzy ziemnej pozwalajacej na swobodne przeprowadzenie wod rzeki w Sladzie istniejacego
przepustu oraz zapewniajgcg swobodne prowadzenie robot ziemnych.
Wykonanie nowego przepustu z blachy falistej
- wykonanie fundamentu zwirowego
- utozenie przepustu z blach karbowanych
- wykonanie betonowych fundamentéw Sciany oporowe;
- wykonanie $ciany oporowej wraz z nasypem zbrojonym geosiatkg
- wykonanie zasypki przepustu
- umocnienie koryta rzeki gabionami kamiennymi
Wykonanie nowej nawierzchni nad przepustem i dojazdach
Wykonanie elementéw odwodnienia powierzchniowego
Zamontowanie barier energochtonnych z barieroporeczg nad przepustem

B) wykaz istniejacych obiektow budowlanych

e droga o nawierzchni z ptyt drogowych betonowych petnych,
*  przepust belkowo-ptytowy
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C)

D)

E)

elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi;

* sktadowanie materiatdw budowlanych przeznaczonych do wbudowania odbywac sie bedzie
czesciowo obrebie pasa drogowego, a czesciowo dowozone bedg bezposrednio od dostawcy na
budowe i zuzywane na biezaco,

* wykonywanie wykopdw — niebezpieczenstwo wpadnigcia do wykopu.

*  Rozbiodrka istniejgcego mostu zelbetowego — niebezpieczenstwo zawalenia

przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

* wejscie 0s0b postronnych na teren realizacji budowy — mozliwo$¢ wypadku,

e praca w wykopie w czasie wykonywania fundamentu oraz montazu przepustu - mozliwos¢
wpadniecia do rowu, upadku z wysoko$ci

e  prace w zasiegu maszyn drogowych i dzwigu — mozliwos¢ wypadku.

wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkéw realizacji robét instruktaz ogélny musi by¢ prowadzony przed

przystapieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegolnych maszyn i urzadzen,
ktére bedq stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac nastepujace elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY OBEJMUJACY:

Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robét bedzie wykonywany w danym okresie, rozdziat
zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegdlnych pracownikow,

Zapoznanie pracownikdw z zagrozeniami mogacymi wystepowaé podczas realizacji robét,
Wyznaczenie stref zagrozen,

Zapoznanie pracownikéw z organizacjq robét, oraz organizacjg transportu materiatéw i organizacjg
komunikaci,

Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikdéw w sprzet ochrony osobistej, oraz
odziez ochronna itp.

Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do wykonywania
robot,

Przeszkolenie pracownikdéw w zakresie postugiwania si¢ sprzetem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikdw, ktorzy po raz pierwszy bedq uzywac danego sprzetu),
Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji rob6t przed dostepem oséb postronnych,

Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji robot
I uzywania sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY OBEJMUJE:

Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w niezbedny dla poszczegoinych
pracownikéw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz odziez ochronng itp.

Sprawdzenie sprawno$ci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do wykonywania
rob6t na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikdw) z instrukcjg obstugi urzadzenia, do
ktdrego obstugi zostat przydzielony,
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« Przeszkolenie  pracownikéw w  zakresie  poslugiwania  sie  sprzetem i  narzedziami
ze szczegolnym zwroceniem uwagi na prawidiowo$¢ ich uzytkowania,

« Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego do uzytkowania
sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i zabezpieczen przed narazeniem
zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi

F) wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
% Srodki techniczne:
o Sprzet ochrony indywidualnej.
o Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, Zuraw, dzwig itp.) sprawny technicznie i

wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcja uzytkowania i zasadami bhp.

o Tablice informacyjne oraz barierki lub tasmy uniemozliwiajace wejScie osobom postronnym podczas
wykonywania robot.

% Srodki organizacyjne:
e Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostgpem osob postronnych, np. poprzez
wygrodzenie miejsc robét folig biato-czerwona,

o Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegdlnych elementéw robét i terminarzem
wykonywania prac o szczegolnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich, aby w tym okresie
zachowali szczegoing ostrozno$¢ przy wykonywaniu zagrozonych czynnosci.

o Robot nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,
o Nie wykonywac prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

UWAGA: Plan bezp. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robét bud.
wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane maja trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnos¢
planowanych robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wystepuja okolicznosci okreslone w art. 21a Ustawy Prawo
Budowlane i Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia Planu BIOZ

Opracowal: inz. Grzegorz Walczak @ﬂ&/

Projektowal: inz. Eugeniusz Lenartowicz . 5 W
upr.proj. Nr 222/E1/79 =
w zakresie drag i lotniskowych drég startowych 2,::/’/ ' .

oraz manipulacyjnych

mgr inz. Agnieszka Morawiak

Sprawdzila: mgr inz. Agnieszka Morawiak s i o ot
Jektowania haz ogranicygn w spac. drogow
WAM/0056/PBD/19 Upr 1t KURO] é{fow%nﬁzgw
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej nr WAM/QUS6/PRD/19

Elblag, lipiec 2021 r.
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4, ZALACZNIKI

- oSwiadczenie projektanta;
- kopia decyzji 0 nadaniu uprawnien do projektowania;
- kopia za$wiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa;

- kopia Decyzji DUA-U.6730.57.2017.MK z dnia 18.08.2017 r . Prezydenta Miasta Elblaga ustalajacej warunki
zabudowy dla inwestycji ,przebudowa przepustu na rzece Kumieli w km 11+750 wraz z cze$ciowym
poszerzeniem drogi le$nej”;

- kopia Decyzji Nr GD.ZYZ.2.4210.198.2021.MZ z dnia 15.09.2021 r. pozwolenia wodnoprawnego na
rozbidrke istniejacego i budowe nowego przepustu w km 11+750 rzeki Kumieli, w ciggu ul. Jagodowej w
Elblagu wydana przez Dyrektora Zarzadu Zlewni w Elblagu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie;

- kopia uzgodnienia projektu budowlanego i wykonawczego Nadle$nictwa Elblag ul. Marymoncka 5,
82-300 Elblag;

- kopia uzgodnienia nr PKWE.PT.402.2.2017.jz z dnia 28.08.2017 r. Parku Krajobrazowego Wysoczyzny
Elblaskiej, ul. Bohaterow Westerplatte 18, 82-300 Elblag;

- kopia uzgodnienia nr 39/2021 z dnia 23.08.2021 r. w zakresie kolizji z istniejaca siecig energetyczng
wydanego przez ENERGA OPERATOR SA oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Elblagu, ul. Elektryczna
20, 82-300 Elblag;

- kopia uzgodnienia nr 1/H/DC/2875MH/08/17 z dnia 01.08.2017r. w zakresie kolizji z magistralg
Swiattowodowa w postaci rurociggu kablowego 5xHDPE40/3,7 wydanego przez HAWE TELEKOM sp. z 0.0.
ul. Francesca Nulla 2, 00-486 Warszawa;

- kopia prolongaty uzgodnienia nr 47/H/DC/2875t.S/09/21 z dnia 08.09.2021r. w zakresie kolizji z magistralg
Swiattowodowa w postaci rurociggu kablowego 5xHDPE40/3,7 wydanego przez HAWE TELEKOM sp. z 0.0.
ul. Adama Naruszewicza 13A 02-627 Warszawa;

- kopia uzgodnienia nr 1042/08/17 z dnia 02.08.2017r. w zakresie kolizji z linig $wiattowodowg w postaci
rurociggu kablowego 5xHDPE40/3,7 wydanego przez Poznarskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznan;

- kopia uzgodnienia nr 1216/08/21 z dnia 30.08.2021r. w zakresie kolizji z linig Swiattowodowg w postaci
rurociggu kablowego 5xHDPE40/3,7 wydanego przez Poznanskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznan;

- kopia uzgodnienia nr OW/28/15 z dnia 27.07.2017r. Okregu Polskiego Zwigzku Wedkarskiego w Elblagu
ul. Sukiennicza 10,82-300 Elblag;
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 . nr
207 poz. 2016 z pbzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany na ,Przebudowe
przepustu w km 11+750 rzeki Kumieli, w ciggu ul. Jagodowej w Elblagu Lesnictwo
Dabrowa oddz. 330g" zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projekiant:

Sprawdzajaca:

Elblgg, 06.09.2021 r,

inz. Eugeniusz Lenartowicz

uprawniony projekiant. nr 222/EI/79
w zakresie drdg i lotniskowych drég starlowych oraz manipulacyjnych

in Eugeniusz FLenariowicz
3 wa | wykonawcze

w spegjalngsci kon trukgyjn: Zymeﬂymej

owycn | mampuiw

mgrinz. Agmeszka Morawiak
WAM/0056/PBD/19

w specjalnosci inZynieryjnej dﬁ?\%"(“?ﬁk Aweszka m\

uprasmiena 'd pEET
projektowania bez {czen:

Upr. o KUP
P nr WAMIDOS6/PBDI19

V29,0807 17
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® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-AP2-UF5-5EJ *

Pan Eugeniusz Lenartowicz o numerze ewidencyjnym POM/BD/2694/01

adres zamieszkania ul.Stoneczna 57, 80-174 Gdarisk Otomin

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-TWX-GWB-RDI *

Pani Agnieszka Morawiak o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0145/19

adres zamieszkania ul. Plac Grunwaldu 21/10, 14-500 Braniewo

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-15 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio
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DECYZJA
O WARUNKACH ZABUDOWY

Na podstawie art. 59 ust. 1 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), art. 104 § 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (j.t. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1257) oraz na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 26.08.2003 r. w sprawie ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy
1 zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1588),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.06.2017 r. uzupelnionego w dniu 26.06.2017 r.

wnioskodawcy: Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Elblag
adres: Elblag, ul. Marymoncka 5

USTALAM WARUNKI ZABUDOWY

dla inwestycji: przebudowa przepustu na rzece Kumieli w km 114750 wraz z czesciowym
poszerzeniem drogi lesnej

adres: Elblag, ul. Jagodowa

dziatki nr: 329/1, 329/3, 329/5, 330/1, 330/4, 330/5 (obr.27)
oraz 329/2, 330/2, 330/3 (obr. 28)

obreb: 27,28

1. Na terenie obejmujacym dziatki o numerach ewidencyjnych: 329/1, 329/3, 329/5, 330/1,
330/4, 330/5 (obr.27) oraz 329/2, 330/2, 330/3 (obr. 28), oznaczonym liniami
rozgraniczajagcymi w zatgezniku graficznym nr 1 do niniejszej decyzji, dopuszcza sie
mozliwos¢ przebudowy przepustu na rzece Kumieli w km 11+750, w ciggu ul. Jagodowe;j
w Elblagu, wraz z cz¢sciowym poszerzeniem drogi lesnej.

2. Przedmiotowy teren zawarty jest w granicach Parku Krajobrazowego Wysoczyzny
Elblgskiej. Planowana inwestycja powinna by¢ realizowana zgodnie z warunkami
zawartymi w Rozporzadzeniu Wojewody Warminsko - Mazurskiego Nr 1
z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Parku
Krajobrazowego Wysoczyzny Elblgskiej (Dz. Urz. Woj. Warminsko — Mazurskiego Nr 16
z 2007 r. poz. 344) oraz zgodnie z Uchwatg Nr XXXV/710/14 Sejmiku Wojewddztwa
Warminsko- Mazurskiego z dnia 25.03.2014 r. w sprawie Parku Krajobrazowego
Wysoczyzny Elblgskiej (Dz. Urz. Woj. Warmifisko — Mazurskiego z 2014 r. poz. 1747).

3. Planowane zamierzenie nie dotyczy zabudowy kubaturowej, w zwigzku z czym nie ustala
si¢ wymagan dotyczacych linii zabudowy, szerokosci elewacji frontowej, wielkosci



powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki, wysokosci gornej krawedzi
elewacji frontowej, geometrii dachu.

4. Planowane zamierzenie nie zmienia zasad dostgpu terenu inwestycji do drogi publicznej,
tj. ul. Jagodowej.

5. Realizacja planowanego zamierzenia w obr¢bie dzialek oznaczonych w ewidencji
gruntow jako ,,wp” (wody plynace) wymaga uregulowania w zakresie przepisow ustawy
prawo wodne,

6. Wnioskowang inwestycje nalezy projektowaé z uwzglednieniem obowigzujacych
warunkow technicznych projektowania i przepisow branzowych.

7. W przypadku wystapienia ewentualnych kolizji z elementami uzbrojenia, nalezy
w projekcie budowlanym przedstawi¢ rozwigzania wszystkich wystepujacych kolizji
w uzgodnieniu z dysponentami sieci.

8. Inwestor nie przewiduje zapotrzebowania w elementy infrastruktury technicznej dla
potrzeb planowanego zamierzenia, w zwigzku z czym nie ustala si¢ zasad obstugi w tym
zakresie.

9. W projekcie budowlanym nalezy w sposob czytelny i jednoznaczny wykazac, ze
planowana inwestycja nie narusza uzasadnionych intereséw oséb trzecich, zgodnie
z wymogami okreslonymi w art. 5 ustawy Prawo budowlane.

10. Niniejsza decyzja nie upowaznia inwestora do zajecia terenu na cele inwestycyjne.

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji oraz oznaczenia graficzne zaznaczono na mapie
stanowigcej zatgcznik graficzny nr 1 do niniejszej decyzji.

Wyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie
warunkéw, o ktérych mowa w art. 61 ust. 1 — 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, zawiera zatgcznik nr 2 do decyzji.

UZASADNIENIE

Teren przedmiotowej inwestycji potozony jest w obszarze miasta, dla ktorego Gmina Miasto
Elblag nie posiada obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Whnioskowane dziatki znajduja si¢ w granicach Parku Krajobrazowego Wysoczyzny
Elblgskiej. W zwigzku z powyzszym planowana inwestycja powinna by¢ realizowana zgodnie
z warunkami zawartymi w Rozporzadzeniu Wojewody Warminsko — Mazurskiego Nr 1
z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Parku Krajobrazowego
Wysoczyzny Elblaskiej (Dz. Urz. Woj. Warminsko — Mazurskiego Nr 16 z 2007 r. poz.344)
oraz zgodnie z Uchwalg Nr XXXV/710/14 Sejmiku Wojewédztwa Warminsko- Mazurskiego
z dnia 25.03.2014 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elblaskiej (Dz. Urz. Woj.
Warminsko — Mazurskiego z 2014 r. poz. 1747).

W trakcie przeprowadzonego postgpowania administracyjnego w sprawie wniosku o decyzjg
o warunkach zabudowy dokonano nastepujacych czynnosci:
- zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 8, w zwigzku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.



0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wystapiono do Reglonalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Olsztynie o uzgodnienie planowanego zamierzenia — pismo DUA-
U.6730.57.2017.MK z dnia 17.07.2017 r. Organ uzgadniajgcy w ustawowym terminie nie
zajgl stanowiska w sprawie. Zgodnie z art. 53 ust. 5c ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, niewyrazenie stanowiska w terminie 21 dni uznano za
uzgodnienie planowanej inwestycji,

- zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9, w zwiazku z art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym uzyskano stanowisko zarzadcy drég publicznych
w Elblagu - pismo znak: DUA-U.6730.57.2017.MK z dnia 08.08.2017 r.

- zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6, w zwiazku z art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym uzyskano uzgodnienie organu wiasciwego w sprawach
ochrony gruntéw lesnych — postanowienie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasow
Panstwowych w Gdansku znak: Zn. spr. ZS.224.3.232.2017.APN z dnia 25.07.2017 r. oraz
organu wiladciwego w sprawach melioracji wodnych — postanowienie Zutawskiego
Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych znak: ZZMiUW.RE.440.22.2017.WM z dnia
06.07.2017 1.

- na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
dokonano analizy, o ktdrej mowa w art. 53 ust, 3 w/w ustawy,

- zgodnie z przepisami art. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
dokonano wymaganej analizy i ustalen odnos$nie mozliwosci wydania decyzji o warunkach
zabudowy dla przedmiotowej inwestycji.

Projekt decyzji zostal sporzadzony przez osobg¢ spetniajgcg warunki okreslone w art. 60 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, posiadajacg kwalifikacje okreslone
w art. 5 ustawy.

'/wl,lg

(pieczg¢ imienna i podpis osoby upowaznionej do wydania decyzji)

Pouczenie:

Od decyzji przystuguje odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Elblagu
za posrednictwem Prezydenta Miasta Elblag w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze
stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Dla tego samego terenu decyzj¢ o warunkach zabudowy mozna wyda¢ wiecej niz jednemu
wnioskodawcy, dorgczajac odpis decyzji do wiadomosei pozostatym wnioskodawcom
i wilascicielowi lub uzytkownikowi wieczystemu nieruchomosci (art. 63 ust. 1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie rodzi praw do terenu oraz
nie narusza prawa wilasnosei i uprawnien oséb trzecich (art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym).



Whnioskodawcy. ktory nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot
nakfadow poniesionych w zwiazku z otrzymana decyzjg o warunkach zabudowy (art. 63 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Decyzja powyzsza traci wazno$¢ z chwilg stwierdzenia jej wygasniecia w drodze decyzji,
wydanej przez Prezydenta Miasta Elblag w trybie art. 65 ustawy o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym.

Decyzja jest zwalniona 7 oplaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 2 ustawy o oplacie skarbowej z dnia 16.10.2006 r.
0 oplacie skarbowej (1,). Dz U. 22016 . poz. 1827).

Otrzymuja :

1. Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Elblag, ul. Marymoncka 5,  na adres petnomocnika:
P. Grzegorz Walczak , Gronowo Gorne, ul. Agatowa 131, 82-300 Elblag




Zalgcznik nr 2

do decyzji o warunkach zabudowy

znak: DUA-U.6730.57.2017.MK
zdnia A8 SIE200............

WYNIKI ANALIZY

o ktérej mowa w § 3 ust.] Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.
w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczqcych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu
w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 z 2003 r.

poz. 1588).

- czes$¢ tekstowa-

Biorgc pod uwagg, Zze planowane zamierzenie nie dotyczy obiektu kubaturowego lecz budowy
przepustu wraz z czgsciowym poszerzeniem drogi lesnej w ciggu ul. Jagodowej — nie ustala sie
wymagan dotyczacych linii zabudowy, szerokosci elewacji frontowej, wielkosei powierzchni
zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki, wysokosci gornej krawedzi elewacji frontowej,

geometrii dachu.

Analiza spetnienia warunkow koniecznych do wydania decyzji wynikajacych z art. 61 ust. 1 ustawy

o0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Okreslenie

i polozenie dzialki/
terenu,

sasiedztwo
zabudowy

Dla wnioskowanego terenu Gmina Miasto Elblagg nie posiada
obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przedmiotowy teren zawarty jest w granicach Parku Krajobrazowego
Wysoczyzny Elblaskiej. W zwigzku z powyzszym planowana inwestycja
powinna  by¢ realizowana zgodnie z  warunkami  zawartymi
w Rozporzadzeniu Wojewody Warminsko — Mazurskiego Nr | z dnia
31 stycznia 2007 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Parku
Krajobrazowego Wysoczyzny Elblaskiej (Dz. Urz. Woj. Warminsko —
Mazurskiego Nr 16 z 2007 r. poz.344) oraz zgodnie z Uchwala Nr
XXXV/710/14 Sejmiku Wojewodztwa Warminsko- Mazurskiego z dnia
25.03.2014 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elblaskiej (Dz.
Urz. Woj. Warminsko — Mazurskiego z2014r. poz. 1747).

dziatki/
drogi

Dostep
terenu  do
publicznej

Teren inwestycji przylega do dziatki nr 330/3 i dzialki nr 330/5,

stanowigcych drogg lesna w ciagu ul. Jagodowej.

Klasyfikacja gruntu
(Informacja na temat
zgody na zmiang
przeznaczenia gruntow
rolnych

ilesnych na cele
nierolnicze

i nielesne)

Dziatki, na ktérych planowana jest inwestycja sg  sklasyfikowane

w ewidencji gruntéw jako ,,Ls”.




Zaopatrzenie Zgodnie z wnioskiem inwestor nie przewiduje zapotrzebowania w zakresie
w elementy dostarczenia mediéw dla potrzeb planowanego zamierzenia.

infrastruktury

technicznej

Zgodnosc z Ustalone warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy sa
przepisami zgodne z przepisami odrgbnymi.

odrgbnymi

W rezultacie przeprowadzonej analizy urbanistycznej stwierdzono, ze wnioskowane zamierzenie
inwestycyjne spelnia wymogi okreSlone w art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, zatem spelnione sg warunki konieczne do wydania decyzji
o warunkach zabudowy.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

DYREKTO]
............ reessesneseses D CRAATIENMT O A0S K | ArGhiteKILGY. ... ..
(pieczgé imienna i podpis osoby upowaznionej do wydania decyzji)
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S % do decyzji o0 warunkach zabudowy
-
G Z‘z%é.. znak: DUA-U.6730.57.2017.MK |
g ] 5 s i E
M . ‘ §é§ o zdnia .4-§ SHE:-2947- e ,
l&" : C [P b‘%)‘*-\"-
s \S\  E N — -
b N \ \ \.’"q\
S\ g e T
! .‘\.‘
\ i ’____}\ ﬁ"--..“\
f?)\d r_ !] \ ..i"'..,\~
5 [ MN‘("'*--..
: (L " \‘)g ) \ =
C);‘ g \

. projektgwany pryepust ‘
rury stalowej. z blachy falistej MultiPlate
san,OSm; wys. 2,08m; L=7g0mm;\grubosc a

b

zabezpieczenie: powl. cynkowa gr. 70,ug i
kat skrzyﬁvan\iu osi przepystu z osiq drogi a=107,8fg

7
[4
\ ’l

.‘ przebudowywana jezdnia na odcinku L=90,80m

nawierzchnia z drogowych piyt
betonowych petnych gr. 15cm

DYREKTOR

S ~ Departamentu Urjfanistyki | Architektury
-"‘\,.' ey
~ -~
"'--.__\! S fl
~ .
~, T~ 1
—
-~ _._”7




Dyrektor Elblag, 15.09.2021r.
Zarzadu Zlewni w Elblagu

Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

GD.ZUZ.2.4210.198.2021.MZ

DECYZJA
Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 4, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 6, art. 403, art. 407, art. 408, art. 409
ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 624 ze zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy
z dnia 14.06.1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.)

po rozpatrzeniu:

whiosku Panstwowego Gospodarstwa Le$nego Lasy Paristwowe - Nadlesnictwo Elblag z siedziba w Elblagu,
ul. Marymoncka 5, 82-300 Elblag, reprezentowanego przez Pana Grzegorza Walczaka, w sprawie wydania
pozwolenia wodnoprawnego na rozbidrke istniejgcego i budowe nowego przepustu w km 114750 rzeki
Kumieli, w ciggu ul. Jagodowe]j w Elblagu [dz. 329/3, 329/5, 330/1, 330/4, 330/5 - OBREB 27 Miasto Elblag,
329/2, 330/2, 330/3 - OBREB 28 Miasto Elblag], w oparciu o zataczony operat wodnoprawny,

orzeka sie:

1. Udziela sig Panstwowemu Gospodarstwu Lesnemu Lasy Parfistwowe - Nadle$nictwo Elblag
z siedzibg w Elblagu pozwolenia wodnoprawnego na rozbiorke istniejacego i budowe nowego
przepustu w km 11+750 rzeki Kumieli, w ciggu ul. Jagodowej w Elblagu [dz. 329/3, 329/5, 330/1,
330/4, 330/5 - OBREB 27 Miasto Elblag, 329/2, 330/2, 330/3 - OBREB 28 Miasto Elblag].

2. Okresla sie parametry przepustu po przebudowie:
e rura stalowa z blachy falistej o przekroju kotowo-tukowym MultiPlate Helcor HCPA-37,
o diugosc przepustu: 7,5 m,
o wysokoS¢ przepustu: 2,08 m,
o szerokoS¢ przepustu: 3,08 m,
e spadki podiuzne: 0,50 %,
e powierzchnia przekroju: 4,94 m?,
e rzedna dna przepustu (wlot): 90,94 m n.p.m.,
e rzedna dna przepustu (wylot): 90,86 m n.p.m.,
o wspotrzedne geodezyjne w uktadzie PL-ETRF 2000:
o wiot: X = 6008399.653 Y = 7399810,736
o wylot: X = 6008397,639 Y =7399818,219
przy wiocie i wylocie przepustu umocnienie dna i skarp z materacy kamiennych na geowldkninie
oraz palisady z pali 1,5 m @ 9-11 cm,
zakoniczenie przepustu: z prefabrykowanych $cianek oporowych

3. Zobowigzuje sig Strone do:
e wykonania robét zgodnie z dokumentacja projektowa — operatem wodnoprawnym;
s wykonania robdt w okresie niskich stanéw wody;
» zapewnienia swobodnego odplywu wdd z gérnej zlewni rzeki projektowanym przepustem
tymczasowym i utrzymywania go w stanie zapewniajacym droznos¢ (w przypadku sptywu wielkich
wad przepust tymczasowy nalezy rozebrac celem przepuszczenia wody);

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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*  wykonywania robdt poza okresem tarta ryb fososiowatych, tj. od 1 wrzesnia do 31 grudnia;

e  zapewnienia konserwagji i droznosci przepustu na odcinkach 8 m przed wlotem i 9 m ponizej
wylotu;

e utrzymywania rzeki w rejonie oddziatywania przepustu w nalezytym stanie technicznym
umozliwiajgcym swobodny przeplyw wéd;

s  przeprowadzenie raz w roku prac konserwacyjnych;

*  naprawienia ewentualnych uszkodzen powstatych podczas robdt;

»  podjecia dziatan technicznych i organizacyjnych, aby nie dopuscic do zanieczyszczenia wéd i gruntu
stosowanymi substancjami, ciekami lub odpadami powstatymi w zwigzku z realizacjg robdt;

*  uporzadkowania terenu po zakohczeniu prac i przywrdcenia mu wiaéciwego stanu;

*  pokrycia ewentualnych strat wynikajgcych z niewtasciwego wykonania lub eksploatacji urzadzen;

+  zawiadomienia o rozpoczeciu i zakonczeniu robot z 7 dniowym wyprzedzeniem Nadzoru Wodnego
w Elblagu;

=  dokonania odbioru koncowego przy udziale przedstawiciela Nadzoru Wodnego w Elblagu;

*  przekazania dokumentacji geodezyjnej powykonawczej wykonanego urzadzenia wodnego do
Nadzoru Wodnego w Elblagu.

4. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza praw wiasnosci i uprawnien osob trzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen.

Uzasadnienie

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe - Nadleénictwo Elblag z siedzibg w Elblaguy,
ul. Marymoncka 5, 82-300 Elblag, reprezentowane przez Pana Grzegorza Walczaka, wystapito z wnioskiem
z dnia 22.07.2021r. (data wptywu: 26.07.2021r.) do Zarzadu Zlewni w Elblaggu Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na rozbidrke istniejacego i budowe nowego
przepustu w km 11+750 rzeki Kumieli, w ciggu ul. Jagodowej w Elblagu [dz. 329/3, 329/5, 330/1, 330/4,
330/5 - OBREB 27, Miasto Elblag, 329/2, 330/2, 330/3 - OBREB 28 Miasto Elblag].

Do wniosku zatgczono:

e operat wodnoprawny opracowany w lipcu 2021r. przez inz. Grzegorza Walczaka — Biuro Ustug
Inwestycyjnych Grzegorz Walczak, Gronowo Gorne, ul. Agatowa 131, 82-300 Elblag wraz z opisem
prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajgcym okreslen spegjalistycznych,

» plyte CD z wersjg elektroniczng operatu,

e petnomocnictwo Nadlesnictwa Elblag wydane Panu Grzegorzowi Walczakowi,

» potwierdzenie uiszczenia optaty w wysokosci 17,00 zt za pelnomocnictwo udzielone Panu Grzegorzowi
Walczakowi,

e potwierdzenie uiszczenia optaty w wysokosci 460,10 zt za wydanie pozwolenia wodnoprawnego,

» decyzie Prezydenta Miasta Elblaga o warunkach zabudowy =z dnia 18.08.2017r. znak:
DUA-U.6730.57.2017.MK,

e Uproszczone wypisy z rejestru gruntow,

o decyzie nr ROS.6341.33.2017.EW z dnia 23.10.2017 . Prezydenta Miasta Elblag — pozwolenie
wodnoprawne na przebudowe przepustu na rzece Kumieli,

 uzgodnienie z Rejonowym Oddziatem w Elblagu Zutawskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzer Wodnych
w Elblagu nr 18/2017 z dnia 17.07.2017r.,

» uzgodnienie Dyrektora Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elblaskiej z dnia 28.08.2017, znak:
PKWE.PT.402.2.2017.jz,
» uzgodnienie Okregu Polskiego Zwigzku Wedkarskiego w Elblagu z dnia 27.07.2017r. znak: OW/28/15.
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W oparciu o przedtozone dokumenty ustalono co nastepuije:

- planowana inwestycja polega¢ bedzie na wykonaniu nowego przepustu w miejscu istniejacego
obiektu, znajdujgcego sig w ztym stanie technicznym, ktory zostanie rozebrany przed wykonaniem
nowego przepustuy;

- wciggu ul. Jagodowej w Elblaggu usytuowany jest obiekt drogowy tj.: prowizoryczny tymczasowy
przepust o ustroju nosnym z belek stalowych (szyny tramwajowe) opartych bezpo$rednio na
skarpach wzmocnionych na brzegach drogowymi plytami betonowymi o nawierzchni z phyt
drogowych zelbetowych, ktory jest w ztym stanie technicznym;

- przebudowa przepustu wymusza przebudowe jezdni drogi lesnej - na odcinku 88,50 m projektuje
sig rozebranie istniejgcej konstrukcji jezdni oraz budowe nowej konstrukcji jezdni drogi
klasy L o przekroju drogowym: pobocze 1,00m + jezdnia 5,00m + pobocze 1,00m;

- przebudowa tymczasowego obiektu poprawi warunki hydrauliczne przeptywu wody w korycie rzeki
oraz zwiekszy bezpieczenstwo przejazdu ulica Jagodowa i zapewni dojazd do bardzo waznych
obiektdw gospodarki wodnej miedzy innymi budowli hydrotechnicznych zbiornika wodnego
Goplanica i uje¢ wody zaopatrujgcych miasto Elblag w wode pitng;

- projektowany przepust zostanie wykonany ze stalowej blachy falistej o diugosci fali 200mm
i wysokosci 55 mm, ocynkowanej. Catkowita dtugos¢ przepustu wyniesie 7,50 m, powierzchnia
przekroju wyniesie 4,94 m2. Swiatto poziome: 3,08 m, Swiatfo pionowe: 2,08 m. Wymiary w rzucie
7,50x3,00m. Zakonczenia przepustu po obu stronach przepustu: pionowe na catej wysokosci rury.
Minimalna grubos¢ blachy do wykonania przepustu: nie mniejsza niz 3,5 mm. Cata powierzchnia
blach przepustu zabezpieczona antykorozyjnie. Poziom posadowienia przepustu: w warstwach
piasku drobnego i piasku Sredniego. Projektowany przepust nalezy posadowi¢ na fundamencie
z kruszywa 0/35. Grubos¢ fundamentu kruszywowego 0,30m. Fundament z kruszywa pod
przepustem nalezy odpowiednio uksztattowac zachowujac projektowany spadek;

- Z uwagi na ograniczenia terenowe, oraz skarpy doliny rzeki, przewidziano na obu koncach czesci
przelotowej wykonaé gtowice czotowe w postaci muru oporowego z prefabrykowanych bloczkdw
betonowych z nasypem z gruntu zbrojonego geosyntetykiem. Gérng krawedZ muru oporowego
nalezy zwienczy¢ gzymsem prefabrykowanym wg rozwigzania systemowego producenta

- gtebokos¢ wody spietrzonej przed przepustem przy przeptywie Qz0% = 5,39 m3/s wyniesie t=0,89
m;

- w obrgbie projektowanego przepustu rzeka Kumiela posiada nieregularne koryto o szerokosci dna
1,8 + 3,5 m, spadku podiuznym 4,2 + 26,5 % i nachyleniu skarp 1:0,5 + 1:2, dlatego
bezposrednim sgsiedztwie projektowanego przepustu niezbedne jest uksztattowanie jego przekroju
poprzecznego i zredukowanie nadmiernego spadku podtuznego;

- nadiugosci 8,0 m przed przepustem i 9,0 m ponizej przepustu wykonane zostanie regularne koryto
o szerokoSci dna 3,0 m i nachyleniu skarp 1:1. Wykonane zostanie umocnienie dna i skarp
z materacy kamiennych na geowlokninie oraz palisada z pali 1,5 m @ 9-11 cm;

- w ramach robét przygotowawczych, przed wlotem i za wylotem nalezy wykonaé tymczasowe groble
ziemne spietrzajgce wody rzeki Kumieli (o ok. 0,50m). Wode przeprowadzi¢ tymczasowym
rurociggiem z rur @ 1000. Roboty bedg wykonywane w okresie niskich przeplywéw w korycie rzeki
Kumieli. Jednak w przypadku pojawienia sie gwattownych sptywéw wielkich wadd, tymczasowe
koryto zostanie czasowo rozebrane celem przepuszczenia wody. Po obnizeniu sie pozioméw wody
zostanie odbudowany tymczasowy przepust celem kontynuowania robot;

- przebudowa istniejgcego przepustu drogowego na drodze lesnej nie ma wplywu na warunki
korzystania z wod rzeki Kumieli i przeptyw wody w korycie tej rzeki. Znajdujacy sie w stanie
niedostatecznym obiekt mostowy wymaga przebudowy celem dostosowania go do obecnie
obowigzujgcych norm technicznych;

- roboty ziemne nalezy prowadzi¢ mozliwie szybko, aby nie dopusci¢ do nadmiernego osuwania sie
gruntu. Przyjeto pochylenie $cian wykopu 1:1,5. Z uwagi na duzg szeroko$¢ wykopu, prace ziemne
zwigzane z wykonywaniem fundamentu przepustu nalezy prowadzicé w wykopie otwartym
szerokoprzestrzennym o bezpiecznym nachyleniu Scian. Materiatdw, urobku i wyrobéw nie wolno
sktadowac w strefie klina naturalnego odtamu gruntu;
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- wykopy nalezy zabezpieczy¢ balustradami ztozonymi z deski kraweznikowej i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m;

- po zakonczeniu wszystkich prac ziemnych skarpy nasypu drogi obsypa¢ humusem i obsia¢ trawa;

- wnioskodawca uzyskat Decyzje znak DUA-U.6730.57.2017.MK Prezydenta Miasta Elblaga z dnia
18.08.2017r., o ustaleniu warunkéw zabudowy dla inwestycji polegajacej na przebudowie
przepustu na rzece Kumieli w km 114750 wraz z czesciowym poszerzeniem drogi leénej w ciggu
ul. Jagodowej na dz. nr 329/3, 329/5, 330/1, 330/4, 330/5 - OBREB 27 Miasto Elblag, 329/2, 330/2,
330/3 - OBREB 28 Miasto Elblag;

- teren planowanego przedsigwzigcia lezy na terenie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elblaskiej.
Inwestor uzyskat uzgodnienie projektu od Dyrektora Parku z uwaga, aby prace wycinkowe
prowadzi¢ poza okresem legowym ptakéw;

- planowana inwestycja znajduje sie na terenie obwodu rybackiego rzeki Kumieli w zlewni rzeki
Elblag. Inwestor uzyskat uzgodnienie dokumentacji od Okregu Polskiego Zwigzku Wedkarskiego
w Elblagu bedacego uprawnionym do rybactwa w ww. obwodzie z uwaga, aby nie prowadzi¢ prac
mogacych zamuli¢ lub zanieczysci¢ koryto rzeki w okresie tarfa ryb fososiowatych (pstraga
potokowego) tj. w terminie 01.09.-31.12,;

- przedsigwzigcie zlokalizowane jest w regionie wodnym Dolnej Wisty zaliczonym do obszaru
dorzecza Wisty, na terenie jednolitej czesci wéd podziemnych (JCWPd) Nr PLGW200018. Stan
chemiczny i ilodciowy JCWPd zostat oceniony jako dobry, a ocena ryzyka niecsiggniecia celow
Srodowiskowych jako niezagrozona. Cel $rodowiskowy: dobry stan chemiczny, dobry stan
ilodciowy; termin osiggniecia dobrego stanu 2015, odstepstwo: brak;

- na podstawie zgromadzonych informacji nalezy stwierdzi¢, ze przedmiotowe zamierzenie nie
wptynie negatywnie na osiggniecie celdw Srodowiskowych zawartych w planie gospodarowania
wodami na Obszarze Dorzecza Wisty dla Regionu wodnego Dolna Wista oraz warunkéw korzystania
z wid regionu wodnego. Zamierzone przedsiewziecie nie wplynie negatywnie na wody
powierzchniowe i podziemne.

Zawiadomieniem z dnia 27.08.2021r. strony zostaly powiadomione o wszczeciu postepowania
administracyjnego w przedmiotowej sprawie z jednoczesnym powiadomieniem, Zze postepowanie
administracyjne dobiega kohca i zgodnie z art. 10 k.p.a. przed wydaniem decyzji Strony mogg zapoznac
sig z dokumentacjg postepowania oraz wypowiedzie¢ sie, co do zebranych dowoddw i materiatéw.

Informacja o wszczgciu postgpowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego zostata podana do
publicznej wiadomosci, poprzez umieszczenie: .
- na stronie internetowej BIP Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
- na tablicy ogtoszen Zarzadu Zlewni w Elblagu;
- na tablicy ogtoszen oraz na stronie internetowej BIP Urzedu Miasta Elblag.

W wyznaczonym siedmiodniowym terminie zadna ze stron nie skorzystata z mozliwosci zapoznania sie
z aktami sprawy, wypowiedzenia sie co do ich tresci i ztozenia wnioskéw w sprawie.

Zgodnie z art. 388 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021r. poz. 624
ze zm.) zgoda wodnoprawna udzielana jest przez wydanie pozwolenia wodnoprawnego, natomiast na
podstawie art. 397 ust. 3 pkt 2 w/w ustawy organem wiaéciwym w sprawach pozwoler wodnoprawnych
jest dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich. Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w granicach Zarzadu
Zlewni w Elblagu, co oznacza, ze w tym przypadku organem wiasciwym do wydania pozwolenia
wodnoprawnego jest Dyrektor Zarzadu Zlewni w Elblagu.

Zgodnie z art.16 pkt 65, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 389 pkt 6 ustawy Prawo wodne urzadzenia lub budowle
stuzgce do ksztattowania zasobow wodnych sg urzgdzeniami wodnymi i na ich wykonanie, likwidacje,
odbudowe i przebudowe wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.
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Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne, w zwigzku z faktem, ze przepisy w/w ustawy zgodnie
z art. 17 ust. 1 pkt 4, dotyczace urzadzen wodnych stosuje sie odpowiednio do przebudowy, rozbidrki,
odbudowy, likwidacji tych urzadzen, nie ustalono terminu obowigzywania decyzji. Zgodnie z art. 414
ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 20.07.2017r. Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli zaktad
nie rozpocznie w terminie 3 lat od dnia, w ktorym niniejsza decyzja stanie sie ostateczna wykonywania
urzadzen wodnych okreslonych w niniejszym pozwoleniu.

Biorgc powyzsze pod uwage, przychylajgc sie do wniosku strony, postanowiono orzec jak
w sentencji.

Pouczenie

1. Od powyzszej decyzji przystuguje odwolanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Gdarisku za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Elblagu w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej
decyzji.

2. Zgodnie z trescig art. 127a § 1 i § 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U.2021r., poz. 735 ze
zm.): W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do whiesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administragji
publicznej oSwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

3. Ninigjsze pozwolenie wodnoprawne nie zastepuje pozwolenia na budowe, ani tez nie zwalnia z obowigzkéw
wynikajacych z innych przepisow,

4. W przypadku planowania podczas realizacji inwestydji czasowego lub statego zajecia gruntdw stanowiacych
wiasno$¢ Skarbu Parstwa Inwestor zobowigzany bedzie do wystapienia z whioskiem do Paristwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie — Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdarsku, ul. Ks
Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdansk o zawarcie umowy ha uzytkowanie tych gruntéw. Zawarcie
ww. umowy bedzie jednoznaczne z wyrazeniem zgody na dysponowanie terenem na cele budowlane.

Zgodnie z art. 398 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 624 ze
zm.) pobrano opfat /g,wwsokosu 230,05 zt za wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
\c_\\\:‘ %) -H’C ,\
W@% dﬁ;\iﬁ@stopada 2006 r. o opfacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1546 ze zm.)

Zgodnie g
\jﬁﬂ zt za pelnomocnictwo.

Strona ulsc#a“'o

P YREKTOR

Plotr\Motzelewskl

uja:
;flg Whioskodawca — Paristwowe Gospodarstwo Leéne Lasy Paristwowe - Nadleénictwo Elblag z siedziba w Elblagu,
ul. Marymoncka 5, 82-300 Elblag
Pelnomocnik: Grzegorz Walczak, ul. Agatowa 131, 82-300 Gronowo Gorne
2. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdarisku, ul. ks. Franciszka
Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdarsk
3. Okreg Polskiego Zwigzku Wedkarskiego w Elblagu, ul. Sukiennicza 10, 82-300 Elblag
4, afa

Do wiadomosci:
1. Nadzér Wodny w Elblagu, ul. Warszawska 129, 82-300 Elblag
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Na podstawie art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu tych danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej ,RODQ", informuje, ze:

1.

w N

oo

Administratorem zebranych w toku prowadzonego postepowania administracyjnego danych osobowych jest Paristwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibg w Warszawie, 00-844 Warszawa, ul. Zelazna 59A.

Z Inspektorem Ochrony Danych mozna sie skontaktowac pod adresem e-mail: jod@wody.gov.pl

Zebrane dane oscbowe beda przetwarzane zgodnie z RODO oraz innymi obowigzujacymi przepisami prawa w celu
zalatwienia niniejszej sprawy.

Dane beda udostepniane jedynie uprawnionym podmiotom na zasadach i w okolicznosdiach przewidzianych w ww.
rozporzadzeniu (RODO) oraz w innych powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa.

Zebrane dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej.

Okres przechowywania zebranych danych osobowych uzalezniony jest od rodzaju sprawy, dla potrzeb ktdrej zebrano dane
osobowe i nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt okreslonym przepisami prawa.
Zebrane dane osobowe mogg by¢ jednak przechowywane dluzej, poniewaz materiaty bedace we wiadaniu podmiotéw
wykonujgcych zadania z zakresu administracji publicznej moga by¢ usuniete tylko na podstawie zgody Archiwum
Panstwowego.

Osoba, ktérej dane dotycza ma prawo zadania dostepu do tresci swoich danych oraz ich sprostowania. W przypadkach
przewidzianych prawem ma réwniez prawo do Zadania usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

W razie naruszenia zasad przetwarzania danych osabie, ktérej dane dotycza, przystuguje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe zostaty pobrane z wniosku z dnia 22.07.2021r, oraz zalgczonego operatu wodnoprawnego ww. sprawie.
Zebranie danych osobowych jest wymogiem wynikajacym z obowigzujacych przepiséw prawa i jest niezbedne do zalatwienia
sprawy, prowadzonej w ramach ustawowego umocowania.

Zehrane dane osobowe hie beda przetwarzane w sposéb zautomatyzowany i nie beda podlegaly profilowaniu.
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Elblag, dnia 18.07.2017 r.

Zn. spr. ZT.2217.60.2017.ZT1

Biuro Uslug Inwestycyjnych
Grzegorz Walczak

Ul Agatowa 131

Gronowo Gorne

82-300 Elblag

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.07.2017 r. dotyczace uzgodnienia projektu
,wPrzebudowy przepustu w km 11+750 rzeki Kumieli, w ciggu ul. Jagodowej w Elblagu
Lesnictwo Dgbrowa oddz. 330g”, Nadlesniczy Nadle$nictwa Elblag informuje, ze uzgadnia
przedstawiony projekt.

Projektowany do przebudowy przepust znajduje sie w ciagu drogi leSnej. Inwestycja
stuzy poprawie jakoSci prowadzonej gospodarki lesnej oraz bezpieczenstwa uzytkownikow

drogi.

NADLESNIGXY

L4

mgr inz. Martuss Potoczry

Otrzymuje:
1. ZTl a/a
2. SA2

o

PEFC

pQwiadziall
PEFE/32-22-004-04 e

Nadlesnictwo Elblag, ul. Marymoncka 5, 82-300 Elblag
tel.: +48 55 230-85-31, fax: +48 55 230-85-85, e-mail: elblag@gdansk.lasy.gov.pl

www.lasy.gov.pl
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Elblag, dnia 28.08.2017 r.

PKWE.PT.402.2.2017 jz

Biuro Ustug Inwestycyjnych
Grzegorz Walczak
82-300 Elblag

Gronowo Gorne ul. Agatowa 131

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.08.2017 r. dot. uzgodnienia projektu budowlanego i
wykonawczego ,Przepust stalowy z blachy falistej na rzece Kumieli®, Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elblgskiej uzgadnia w/w projekt i nie wnosi uwag do w/w dokumentaciji
projektowe;.

Ponadto zwracamy uwage, aby prace wycinkowe wykonywac poza okresem legowym
ptakéw. Przeznaczone do wycinki drzewa nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem wystepowania
gatunkéw chronionych.

DYREKTOR
PARKU KRAJORRAZOWEGO

WYSOCZYZYY ELBLARKIE]
mgr inz, MQ,,_ owak




ENERGA OPERATOR SA
ODDZIAL W OLSZTYNIE
REJON DYSTRYBUCJI W ELBLAGU
ul. Elektryczna 20 & (0-55) 667-76-01
82-300 ELBLAG

UZGODNIENIE NR 39/2021

W ZAKRESIE KOLIZJI Z ISTNIEJACA SIECIA ENERGETYCZNA

PRZEDLOZONY PROJEKT : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZEBUDOWY PRZEPUSTU
W KM 11+750 RZEKI KUMIELI W CIAGU UL. JAGODOWEJ W ELBLAGU, DZ. NR 330/5.

UZGADNIA SIE NA WARUNKACH :

1. Rozpoczecie robdt (co najmniej 5 dni przed terminem) wykonawca zgtosi w Rejonie Dystrybucji
celem ustalenia blizszych szczegotow wystepujacych kolizji z urzadzeniami energetycznymi.

2. Przy wykonywaniu robét napotkane urzadzenia traktowac jako czynne (pod
napieciem — mogace grozi¢ porazeniem) i zachowac warunki bezpieczenstwa.

3. Szczegdtowe przebiegi tras urzadzen energetycznych nalezy ustali¢ na podstawie przekopdw
kontrolnych.

4. W rejonie wystepowania urzadzen energetycznych roboty ziemne nalezy wykona¢ recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

5. Zachowac¢ wymagane przepisami odlegtosci poziome i pionowe od urzadzen
energetycznych zgodnie z PN-75/E 05100 i PN-76/E 05125.

6. Kolizje z urzadzeniami energetycznymi rozwigzaé w oparciu o obowigzujgce przepisy i przed

zasypaniem zglosi¢ powyzsze do sprawdzenia technicznego celem spisania protokotu etapowego
odbioru robét zanikajgcych przed zasypaniem.

7. Oznaczone miejsca kolizji (pkt. 4) nalezy przenies¢ na wszystkie egzemplarze dokumentacji, do
wszystkich egzemplarzy dokumentacji nalezy dotgczy¢ odpis niniejszego uzgodnienia.

8. Koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez Rejon
Dystrybucji w Elblagu w efekcie uszkodzen urzadzen energetycznych podczas
wykonywania robét pokrywa wykonawca.

9. Inne ustalenia i uwagi:
Informujemy, ze w poblizu przedmiotowej inwestycji przebiega czynna linia
napowietrzna SN-15 kV.
W przypadku prac prowadzonych sprzetem zmechanizowanym t.j. koparka,
dzwig zachowac szczeg6lng ostroznos¢ oraz normatywng odlegtosé zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz. U. 03.47.401
z dnia 19.03.2003 poz. 93).
SkrzyZzowanie z istniejacq infrastrukturag energetyczng nalezy uzgodnié¢ z jej
wiascicielem.

Uzgodnienie wazne jest jeden rok.

ELBLAG, DNIA 23-08-2021
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AW E Siedziba firmy
I I ul. Adama Naruszewicza 13A tel. +48 76 851 21 31

T E L E KD M 02-627 Warszawa fax. +48 76 851 21 33

Adres korespondencyjny

ul. Dziatkowa 38 office@hawetelekom.com
59-220 Legnica www.hawetelekom.com
Nasz znak: 47/H/DC/2875+5/09/21 Warszawa, dn. 8 wrzesnia 2021 r.
Ref. DP: H0233 Elblag - Gronowo, ark. 57
Inwestor:

Skarb Panstwa

Panstwowe Gospodarstwo Le$ne
Lasy Panstwowe

Nadlesnictwo Elblag

z siedziba w Elblagu

Projektant:

Biuro Ustug Inwestycyjnych
Grzegorz Walczak

Gronowo Gorne ul. Agatowa 131
82-300 Elblag

Dotyczy: Prolongata uzgodnienia / warunkow technicznych zabezpieczenia infrastruktury HAWE

Telekom w m. Elblag w rejonie ul. Jagodowa

W nawigzaniu do wiadomosci mailowej wystanej dnia 16 sierpnia 2021 r. o godzinie 15:03 z adresu
e-mail: bui.elblag@wp.pl, niniejszym pismem przediuzam waznos¢ uzgodnienia / warunkow technicznych
nr 1/H/DC/2875MH/08/17 z dnia 1 sierpnia 2017 r. na okres 12 miesiecy od daty wydania niniejszego

pisma.

Prolongata oraz warunki techniczne dotyczg tylko i wyfgcznie infrastruktury HAWE Telekom. Nalezy

oddzielnie wystgpi¢ do innych wtascicieli pozostatej infrastruktury, m. in. IChB PAN PCSS.

Z powazahiem

HAWE TELEKOM sp. z 0.0,
w restruk o1}
aruszewicza 13 A
76 8512133
! ZS)

HAWE Telekom sp. z 0.0. w restrukturyzacii, ul. Adama Naruszewicza 13A, 02-627 Warszawa, adres do korespondencji: HAWE Telekom Sp. z 0.0.
ul. Dziatkowa 38, 59-220 Legnica, tel.: (+48) 76 851 21 31, faks: (+48) 76 851 21 33, e-mail: office@hawetelekom.com, www.hawetelekom.com
Zarzad: Pawet Paluchowski — Prezes Zarzadu, Dominik Drozdowski — Wiceprezes Zarzadu

Kapitat zaktadowy: 80 003 948,00 PLN w peini optacony, KRS: 0000108425; NIP:691-020-23-18; REGON:004052152

Bank: ING Bank Slaski S.A. Nr rachunku: 07105019081000009031458368
Strona | 1
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Nasz znak: 1/H/DC/2875MH/08/17 Warszawa, dn. 1 sierpnia 2017 r.
Ref. DP: H0233 Elblag - Gronowo, ark. 57

Jednostka projektowa:

BIURO USLUG INWESTYCYJNYCH
Grzegorz Walczak

Gronowo Gorne ul. Agatowa 131
82-300 Elblag

Dotyczy: Uzgodnienia i warunkéw technicznych do zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej
HAWE TELEKOM kolidujacej z projektem pn. ,Przebudowa przepustu w km 11+750 rzeki
Kumieli, w ciggu ul. Jagodowej w Elblagu - lesnictwo Dabrowa oddz. 330g”.

W odpowiedzi na Panstwa projekt przestany droga elektroniczng w dniu 17 lipca br., HAWE
TELEKOM sp. z o0.0. potwierdza, ze na obszarze objetym projektowana inwestycja znajduje sige czynna
magistrala $wiattowodowa w postaci rurociagu kablowego 5xHDPE40/3,7, bedaca wiasnoscia HAWE
TELEKOM oraz IChB PAN PCSS, oznaczona na mapach geodezyjnych linig z symbolem ,,5t”. Niniejszym
pismem przekazujemy warunki techniczne dotyczace zabezpieczenia istniejacego rurociggu HAWE
TELEKOM na obszarze projektowanej inwestycji.

1. Na przekazanym planie sytuacyjnym pogladowo pokazano trase istniejacq linie swiattowodowq
w postaci rurociggu kablowego 5xHDPE40/3,7 wraz z utozonymi w nich kablami. W tym samym
wykopie utozony jest kabel lokalizacyjny typu XzZTKMXpw 2x2x0,6. W potowie gtgbokosci wykopu
otwartego utozona jest taéma ostrzegawcza z napisem ,Uwaga! kabel $wiattowodowy”.

2. Sposréd 5 rur istniejacego rurociagu 5xHDPE40/3,7, HAWE TELEKOM jest wtascicielem trzech rur
HDPE40/3,7 (czarne rury z wyr6znikami odpowiednio: czerwonym, niebieskim, zielonym), IChB
PAN PCSS jest wiascicielem dwoéch rur HDPE40/3,7 (czarne rury z wyrdznikami odpowiednio:
biatym, zoéttym). W rurze z wyrdznikiem w kolorze czerwonym znajduje sie czynny kabel
$wiatlowodowy HAWE TELEKOM. W sprawie pozostatej czesci infrastruktury nalezy kontaktowac
sie jej wiascicielem.

3. Wszelkie zblizenia do istniejacej infrastruktury HAWE TELEKOM mozliwe sg z zachowaniem
technologii budowy okreslonej w normie ZN-96 TPSA-004 i minimalnej odlegtosci pionowej
pomiedzy najblizszymi brzegami elementow obu sieci wynoszacej 0,5 metra. Wszelkie zblizenia
na odlegto$¢ ponizej 0,5 metra nalezy rozwazaé (projektowa¢ i budowac) w kategoriach
skrzyzowania.

4. Przed przystapieniem do prac_nalezy obowiazkowo przeprowadzi¢ lokalizacie
istniejgcej linii $wiatlowodowei HAWE TELEKOM w terenie, ktdéra nalezy wykonad
z wykorzystaniem map _sytuacyjno-wysokoséciowych, zawierajacych inwentaryzacie
geodezyina linii $wiatlowodowej oraz wykonanie wykopéw probnych i detekcje kabla
lokalizacyijnego pod nadzorem przedstawiciela stuzb technicznych HAWE TELEKOM.
Wykonane prace lokalizacyine nalezy potwierdzié protokolarnie z przedstawicielem
HAWE TELEKOM.

5. Nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ w miejscu planowanych odwiertéw. Do prac nalezy
przystapi¢ po przeprowadzeniu lokalizacji linii $wiattowodowej HAWE TELEKOM, opisanej

w punkcie 4. { NM@

‘«.ﬂ}&c) 2
HAWE TELEKOM Sp. z 0.0. w restrukturyzacji , ul. Francesca Nulla 2, 00-486 Warszawa, tel.: (+48) 22 501 55 00, faks: (+4§{M5§1 }(E (\c65 aN‘é\:\}a
e-mail: office@hawetelekom.pl, www.hawetelekom.pl \ Frer as2)

Sad Rejonowy dla Wroclawia-Fabrycznej, IX Wydziat KRS: 0000108425, Kapitat akcyjny 80.003.948,00 PLN w petni oplacoub()w&'a\gag(s\ 2\ '3\2\'63&‘?j \% \015\
Zarzad: Pawet Paluchowski — Prezes Zarzadu, Dominik Drozdowski — Wiceprezes Zarzadu el 1 . 6 020

NIP: 691-020-23-18, REGON: 004052152
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6. Wszelkie odstonigte w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury HAWE TELEKOM nalezy
zabezpieczy¢ i oznakowac tasma z napisem ,Uwaga! Kabel $wiattowodowy”. Po zakoAczeniu prac
pozostawi¢ w ziemi w stanie nienaruszonym.

7. Wszelkie prace odkrywkowe w bezposredniej bliskosci rurociagu HAWE TELEKOM (odlegto$é
ponizej 0,5 metra), nalezy wykonywad recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego i pod
odptatnym nadzorem naszego przedstawiciela. O nadzor ten, nalezy wystapi¢ do HAWE TELEKOM
na minimum 2 tygodnie przed planowanym terminem prowadzenia prac, wskazujac
jednoczednie dane strony (inwestora lub wykonawcy), ktéra zostanie obcigzona kosztami
po zakonczeniu prac.

8. Wszelkie inne prace w sasiedztwie naszej czynnej magistrali nalezy zgtosi¢ minimum 5 dni przed
ich  planowanym rozpoczeciem do Centrum Zarzadzania Siecia HAWE TELEKOM
(e-mail: noc@hawetelekom.pl) podajac lokalizacje, date rozpoczecia i zakoriczenia robét, dane
osoby kierujacej pracami oraz jej numer telefonu komorkowego.

9. W przypadku niedostosowania sie do zgtoszen, o ktérych mowa w pkt.7 oraz pkt. 8
na Zlecajacego (Inwestora lub Wykonawce) natozona zostanie kara pieniezna w wysokosci réwnej
dwukrotnosci optaty za jedng wizyte nadzoru.

10. Prowadzone roboty budowlane w sgsiedztwie czynnej magistrali HAWE TELEKOM
nie mogqa zaklocac jej pracy.

11. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury HAWE TELEKOM, nie beda obcigzad
wiasciciela linii $wiattowodowej.

12.Z trescia niniejszeqo dokumentu nalezy zapoznaé wykonawce robét, kierownika
budowy oraz osoby fizycznie wykonujace prace.

13. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie
uszkodzen infrastruktury telekomunikacyjnej w czasie wykonywania robdt oraz za szkody, ktére
w przysztosci mogtyby powstaé na skutek prowadzonych prac.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne przez okres 12 miesiecy od daty wystawienia i dotyczy wylacznie
infrastruktury HAWE TELEKOM. Nalezy osobno uzyskaé¢ uzgodnienie od pozostatych Wiascicieli
infrastruktury.

Z powazaniem

HAWE TELEKOM sp. z 0.0.
Inzynier ds. uzgodnien brapzowych

7 // / .
7.0.0. , s
HAWE TELEKOM sp-. LI/,; ‘ A/ k ]4//', ;@M ;yélL
restrukturyzacht - jLev ‘
Necszawa, U Francesca MU Michat Harembski
6 Warszawd: U ' Ta0q04 o o d"'!
g512131 fax 15 O oN1 -0 91
\ei.75NlP_' £91-020-23-18 (€23} /’Z (

9
&

HAWE TELEKOM Sp. z 0.0. w restrukturyzacji, ul. Francesca Nulla 2, 00-486 Warszawa, tel.: (+48) 22 501 55 00, faks: (+48) 22 501 55 01,
e-mail: office@hawetelekom.pl, www.hawetelekom.pl

Sad Rejonowy dla Wroclawia-Fabrycznej, IX Wydziat KRS: 0000108425, Kapitat akcyjny 80.003.948,00 PLN w petni optacony.

Zarzad: Pawet Paluchowski — Prezes Zarzadu, Dominik Drozdowski — Wiceprezes Zarzadu

NIP: 691-020-23-18, REGON: 004052152
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= . POZNANSKIE CENTRUM
CPCSS SS SUPERKOMPUTEROWO - SIECIOWE

Poznan 30.08.2021r

Ldz. 1216/08/2021

Biuro Uslug Inwestycyjnych
Grzegorz Walczak

Gronowo Gorne ul. Agatowa 131
82-300 Elblag

UZGODNIENIE

projektu przebudowy przepustu w km 11+750 rzeki Kumieli w ciggu ul. Jagodowej w Elblagu
oraz sposobu zabezpieczenia istniejacej linii $wiattowodowej sieci PIONIER
relacji Elblag-Braniewo-Gronowo

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na maila z dnia 16.08.2021r, majac na uwadze utrat¢ waznos$ci uzgodnienia
wydanego pismem znak Ldz. 1042/08/17 uprzejmie informujemy, ze uzgadniamy projekt
przebudowy przepustu w km 11+750 rzeki Kumieli, w ciagu ul. Jagodowej w Elblagu.
Jednoczesnie podajemy warunki techniczne do zabezpieczenia istniejacej linii
swiatlowodowej na skrzyzowaniach i prowadzenia prac w jej zblizeniu.

1. Na przekazanym planie sytuacyjnym przebiega istniejaca linia $wiattowodowa
(oznaczona jako ,,5t”) sktadajaca sig¢ z rurociagu kablowego typu SxHDPE40/3,7 wraz
z ulozonymi w nim kablami §wiattowodowymi. Wraz z rurociagiem, na gltebokosci jego
posadowienia ulozony jest kabel lokalizacyjny typu XzTKMXpw 2x2x0,6.
W  potowie glebokosci posadowienia rurociggu kablowego uloZzona jest tasma
ostrzegawcza z napisem: ,, Uwaga - Kabel swiatlowodowy ™.

2. IChB PAN PCSS jest wlascicielem czgSci infrastruktury linii skladajacej sig
w szczegolnosci z 2 rur typu HDPE 40/3,7 koloru czarnego z wyrdznikiem bialym
i z6ltym; w rurze z wyrdznikiem bialym ulozony jest kabel $wiatlowodowy typu
Z-XOTKtsd 18J+6Jn relacji Elblag-Braniewo-Gronowo. W sprawie pozostalej czgsci
infrastruktury prosimy kontaktowaé si¢ z firma HAWE Telekom z siedziba w Legnicy
przy ul. Dziatkowej 38.

3. Lokalizacje istniejacej linii w terenie nalezy potwierdzi¢ z wykorzystaniem map
sytuacyjno-wysokosciowych, zawierajacych geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza
linii $wiattowodowej, poprzez wykonanie przekopéw probnych i/lub za pomoca
lokalizatora z wykorzystaniem kabla lokalizacyjnego. Tak ustalony przebieg linii
Swiatlowodowej nalezy trwale i widocznie oznaczy¢ w terenie na caly czas prowadzenia
prac budowlanych w obrgbie linii $wiattowodowej, zwigzanych z realizacja inwestycji.

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk - Poznanskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

61-704 Poznan, ul. Z. Noskowskiego 12/14, tel. (+48) 61 858 20 01, fax: (+48) 61 852 59 54, e-mail: office@man.poznan.pl,
www.pcss.pl, Numer konta: Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddziat w Poznaniu,

58 1130 1088 0001 3144 8520 0069 (dla waluty PLN), 54 1130 1088 0001 3144 8520 0044 (dla waluty EUR), NIP: 777-00-02-062
Adres korespondencyijny: Poznarskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, 61-139 Poznan, ul. Jana Pawla Il 10



4. Wszelkie prace w miejscach zblizen, oraz kolizji nalezy wykonywac recznie, bez uzycia
sprzetu mechanicznego pod nadzorem wiascicieli linii $wiattowodowej. Wszelkie odkryte
w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury linii $wiattowodowe] muszg byé
odpowiednio zabezpieczone a przed zasypaniem podlegaja odbiorowi przez stuzby
techniczne wlascicieli linii $wiattowodowe;j.

5. Wszelkie koszty zwiazane =z przebudowa przepustu oraz koszty zwiazane
z zabezpieczeniem istniejacej linii $wiattowodowej (w tym wszelkie materiaty i prace
naktadcze) nie beda obciazac whascicieli linii swiattowodowe;j.

6. Prace zwiazane z zabezpieczeniem istniejacej linii $wiattowodowej sieci PIONIER
powinien wykona¢ wskazany przez IChB PAN PCSS wykonawca lub nalezy je prowadzi¢
pod nadzorem stuzb technicznych [ChB PAN PCSS.

7. Nadzor przedstawiciela IChB PAN PCSS jest ptatny. O ustanowienie nadzoru nalezy
wystapi¢ pisemnie z minimum 2-tygodniowym wyprzedzeniem zlecajac pisemnie
pelnienie nadzoru na uzgodnionych wezesniej warunkach.

8. Nalezy z wyprzedzeniem informowa¢ IChB PAN PCSS o terminach prowadzenia prac:
z min. 2-tygodniowym wyprzedzeniem, w przypadku prac prowadzonych na
infrastrukturze linii $wiattowodowej, z min.1-dniowym wyprzedzeniem w przypadku prac
prowadzonych w zblizeniu do linii $wiatlowodowej, powolujac numer i datg niniejszego
pisma:

Centrum Zarzadzania Siecig [ChB PAN PCSS: tel. 61 858 20 15,
mail: noc@man.poznan.pl

9. Podczas realizacji inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ powyzszych warunkow
1 uzgodnien. Kazdy przypadek nieprzestrzegania niniejszych warunkoéw bedzie skutkowat
powiadomieniem wlasciwych organdéw nadzoru budowlanego i wstrzymaniem robot.

10. Wszelkie uszkodzenia istniejacej linii Swiatlowodowej wymagaja wymiany kabla
Swiatlowodowego na odcinku migdzyzlaczowym. Sprawca uszkodzenia zostanie
obciazony caloscia kosztéw wymiany kabla 1 usunieciem wszystkich skutkoéw
uszkodzenia — w tym takze odpowiedzialnosci odszkodowawczej w zwiazku z zerwaniem
transmisji danych.

11. Z tresciq niniejszego dokumentu nalezy zapoznaé¢ wykonawce robdt, kierownika budowy
oraz osoby fizycznie wykonujace prace.

12. Niniejsze warunki techniczne sa wazne przez okres 24 miesigcy.

Powyzsze warunki techniczne zapewniajg tylko zachowanie dotychczasowych wilasciwosci
uzytkowych 1 parametrow technicznych linii §wiattowodowej, bez poprawy jakosei.

Z powazaniem
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Grzegorz Kuberka
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UZGODNIENIE

projektu przebudowy przepustu w km 114750 rzeki Kumieli w ciggu ul. Jagodowej w Elblagu
oraz sposobu zabezpieczenia istniejgcej linii $wiattowodowej sieci PIONIER
relacji Elblag-Braniewo-Gronowo

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.07.2017r uprzejmie informujemy, ze uzgadniamy
projekt przebudowy przepustu w km 11+750 rzeki Kumieli, w ciagu ul. Jagodowej w Elblagu.
Jednoczesnie podajemy warunki techniczne do zabezpieczenia istniejacej linii
$wiattowodowej na skrzyzowaniach i prowadzenia prac w jej zblizeniu.

1. Na przekazanym planie sytuacyjnym przebiega istniejaca linia S$wiattowodowa
(oznaczona jako ,,5t) skladajaca sig¢ z rurociagu kablowego typu 5xHDPE40/3,7 wraz
z uloZzonymi w nim kablami §wiattowodowymi. Wraz z rurociagiem, na glebokosci jego
posadowienia ufozony jest kabel lokalizacyjny typu XzTKMXpw 2x2x0,6.
W polowie glgbokosci posadowienia rurociggu kablowego ulozona jest ta$ma
ostrzegawcza z napisem: ,, Uwaga - Kabel swiattowodowy ".

2. IChB PAN PCSS jest wlascicielem czgsSci infrastruktury linii skladajacej sie
w szczegolnosci z 2 rur typu HDPE 40/3,7 koloru czarnego z wyrdznikiem bialym
i zéltym; w rurze z wyrdznikiem bialym uloZony jest kabel $wiattowodowy typu
Z-XOTKitsd 18J+6Jn relacji Elblag-Braniewo-Gronowo. W sprawie pozostalej czesci
infrastruktury prosimy kontaktowac si¢ z firma HAWE Telekom z siedziba w Legnicy
przy ul. Dziatkowej 38.

3. Lokalizacje istniejacej linii w terenie nalezy potwierdzi¢ z wykorzystaniem map
sytuacyjno-wysoko$ciowych, zawierajacych geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza
linii $wiattowodowej, poprzez wykonanie przekopdw probnych i/lub za pomoca
lokalizatora z wykorzystaniem kabla lokalizacyjnego. Tak ustalony przebieg linii
swiatlowodowej nalezy trwale i widocznie oznaczy¢ w terenie na caly czas prowadzenia
prac budowlanych w obrebie linii $wiatlowodowej, zwiazanych z realizacjg inwestycji.

4. Wszelkie prace w miejscach zblizen, oraz kolizji nalezy wykonywac recznie, bez uzycia
sprzgtu mechanicznego pod nadzorem wiascicieli linii $wiattowodowej. Wszelkie odkryte
w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury linii $wiattowodowej musza by¢
odpowiednio zabezpieczone a przed zasypaniem podlegaja odbiorowi przez shuzby
techniczne wlascicieli linii §wiattowodowe;j.

instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk - Poznanskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
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5. Wszelkie koszty zwigzane z przebudowa przepustu oraz Kkoszty zwiazane
z zabezpieczeniem istniejacej linii $wiatlowodowej (w tym wszelkie materiaty i prace
nakladcze) nie beda obcigzaé wiascicieli linii $wiattowodowej.

6. Prace zwigzane z zabezpieczeniem linii $wiatlowodowej powinien wykona¢ wskazany
przez IChB PAN PCSS i HAWE Telekom Sp. z 0.0. wykonawca lub nalezy je prowadzi¢
pod nadzorem shuzb technicznych IChB PAN PCSS i/lub HAWE Telekom Sp. z o.0.
na koszt Inwestora.

7. Nadzor przedstawicieli wiascicieli linii $wiattowodowej jest ptatny. O ustanowienie
nadzoru nalezy wystapi¢ pisemnie z minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem zlecajac
pisemnie petnienie nadzoru na uzgodnionych wcze$niej warunkach.

8. Nalezy z wyprzedzeniem informowa¢ wiascicieli linii $wiattowodowej o terminach
prowadzenia prac: z min. 2-tygodniowym wyprzedzeniem, w przypadku prac
prowadzonych na infrastrukturze linii $wiattowodowej, z min.1-dniowym wyprzedzeniem
w przypadku prac prowadzonych w zblizeniu do linii $wiatlowodowej, powotujac numer
i datg niniejszego pisma:

a) Centrum Zarzadzania Sieciag [ChB PAN PCSS: tel. 61 858 20 15,
mail: noc(@man.poznan.pl,

b) Centrum Zarzadzania Siecia HAWE Telekom Sp. z 0.0.: tel. 61 861 49 35,
mail: noc(@hawetelekom.pl.

9. Podczas realizacji inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ powyzszych warunkow
i uzgodnien. Kazdy przypadek nieprzestrzegania niniejszych warunkéw bedzie skutkowal
powiadomieniem wlasciwych organéw nadzoru budowlanego i wstrzymaniem robét.

10. Wszelkie uszkodzenia istniejacej linii $wiattowodowej wymagaja wymiany kabla
Swiattowodowego na odcinku miedzyzltaczowym. Sprawca uszkodzenia zostanie
obcigzony catoScia kosztow wymiany kabla i usunigciem wszystkich skutkéw
uszkodzenia — w tym takze odpowiedzialno$ci odszkodowawczej w zwiazku z zerwaniem
transmisji danych.

11. Z trescig niniejszego dokumentu nalezy zapozna¢ wykonawce robét, kierownika budowy
oraz osoby fizycznie wykonujace prace.

12. Niniejsze warunki techniczne sg wazne przez okres 24 miesiecy.
Powyzsze warunki techniczne zapewniaja tylko zachowanie dotychczasowych wilasciwosci
uzytkowych i parametréw technicznych linii §wiattowodowej, bez poprawy jakosci.

Z powazaniem

Z-ca ds. Technelogii Peinomocnika

Dy%a IChB MSS
Do wiadomosei: dr inz. Cezary Ma3lrek

HAWE Telekom Sp. z o.0.
ul. Dziatkowa 38
59-220 Legnica
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Grzegorz Kuberka
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Okreg Polskiego Zwiazku Wedkarskiego w Elblggu
p 82-300 Elblag ul. Sukiennicza 10

tel. 055-2325482 fax 055-2370809

www: http://www.pzw.elblao.pl e-mail: biuro@pzw.clhlag.pl

Elblgg. dnia 27.07.2017 r.

OW/R15

Skarb Panstwa
Panstwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Panstwowe |
Nadle$nictwo Elblag
Ul. Marymoncka 5

82 — 300 Elblag

Dotyezy uzgodnienia: Przebudowa przepustu w km 11+750 rzeki Kumieli w ciggu ul. Jagodowej w
Elblagu Lesnictwo Dabrowa oddz. 330G.

Po zapoznaniu i przeanalizowaniu zlozonej dokumentaciji Zarzad Polskiego Zwigzku Wedkarskiego
Okreg w Elblagu, jako uzytkownik rybacki wnosi o wziecie pod uwage nastepujgcych okolicznoscei:

e Zamierzona inwestycja, przewiduje wykonanie robot zwiazanych m.in. z pracami ziemnymi
bezposrednio w poblizu i korycie rzeki, Prace moga wplyna¢ na okresowe pogorszenic
jakosci wody. W zwiazku z tym wnosimy o uwzglednienie w harmonogramie prac, terminu
tarta ryb lososiowatych (pstraga potokowego) (j.: 1.09 — 31.12. Prowadzenic prac w tym
terminie moze spowodowaé zamulenie tarlisk a takze uniemozliwi¢ klucie wylegu 1 rozwdj
narybku.

e O ile dojdzie do zamulenia lub zanieczyszczenia koryta rzeki nalezy dokonaé jego odmulenie i
oczyszczenie.

e Wydana opinia nie zwalnia inwestora od uzyskania innych opinii i decyzji.

Otrzymuje: PF?&[ZES
W ZARZA%,,C{@ EGU
: 2 ZARZADU OKREGU e N
] AdrESat [( / .(% i ——t ——LBE :- Tade}ls Slenquyjlcz
P(ariusz Trzcinski N
2. aa P
Konto bankowe: Bank Millenium S.A. 89 1160 2202 0000 0000 2829 3326 R

NIP:  578-10-42-348 REGON: 170348458
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