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PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W KM 11+750 RZEKI KUMIELI, W CIĄGU UL. 
JAGODOWEJ W ELBLĄGU LEŚNICTWO DĄBROWA ODDZ. 330G

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

1.1 D-01.01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym - obłsuga 
geodezyja inwestycji

Wyliczenie ilości robót:

droga leśna 0,0598 0,059800

przepust z korytem rzeki 0,026 0,026000

RAZEM: 0,085800 km ~0,086

1.2 D-01.02.01 Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu kpl. 1

1.3 D-01.02.01. Mechaniczne karczowanie krzewów, zagajniki średniej gęstości. Wywóz i utylizacja.

Wyliczenie ilości robót:

(165+104+62+80)/10000 0,041100

RAZEM: 0,041100 ha ~0,041

1.4 D-01.02.01. Mechaniczne karczowanie pni, Fi·26-55cm wraz z wywozem karpiny na magazyn Wykonawcy wraz z 
utylizacją

Wyliczenie ilości robót:

fi 26-35 4 4,000000

fi 46-55 2 2,000000

RAZEM: 6,000000 szt. ~6,000

1.5 D-01.02.04. Rozebranie balustrad stalowych i stalowej bariery ochronnej  wraz z transportem na magazyn Wykonawcy i 
utylizacją

Wyliczenie ilości robót:

8*2 16,000000

RAZEM: 16,000000 m ~16,000

1.6 D-01.02.04. Rozebranie drogi z płyt żelbetowych, płyty pełne o powierzchni ponad 3·m2. Wywóz na magazyn Inwestora w 
odl. do 10km

Wyliczenie ilości robót:

(88,50*3,0)+(1,5*30,0)+(1,5*18,0) 337,500000

RAZEM: 337,500000 m2 ~337,500

1.7 D-01.02.04. Rozebranie konstrukcji mostowych, konstrukcja stalowych dźwigarów z wywozem na magazyn Wykonawcy i 
utylizacją.

Wyliczenie ilości robót:

stalowe dźwigary 9*7,0*0,049 3,087000

RAZEM: 3,087000 t ~3,087

1.8 D-01.02.04. Rozbiórka konstrukcji żelbetowych, Rozbiórka mechaniczna konstrukcji żelbetowych, grubość ponad 20·cm - 
rozebranie przepustu. Wywóz gruzu na magazyn Wykonawcy i jego utylizacja.

Wyliczenie ilości robót:

płyty na przyczółkach 4*3,0*1,50*0,15 2,700000

płyty na umocnieniach brzegów 3*3,0*1,50*0,15 2,025000

żelbetowe przyczółki 2*6,0*1,50*1,0 18,000000

RAZEM: 22,725000 m3 ~22,725

2 ROBOTY ZIEMNE

3 WYKOPY

3.1 D-02.01.01. Wykop mechaniczny pod przepust i ściany oporowe z transportem urobku na magazyn Wykonawcy i 
utylizacją ziemii, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

15,80*11,0 173,800000

RAZEM: 173,800000 m3 ~173,800
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3.2 D-02.01.01. Wykop mechaniczny pod konstrukcję drogi z transportem urobku na magazyn Wykonawcy i utylizacją ziemii, 
grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

z tabeli robót ziemnych 29,48 29,480000

RAZEM: 29,480000 m3 ~29,480

3.3 D-02.01.01. Wykop mechaniczny - formowanie koryta i skarp rzeki z transportem urobku na magazyn Wykonawcy i 
utylizacją ziemii, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

skarpy koryta potoku od strony wlotu i 
wylotu

(5,30*9,0)+(5,30*8,0) 90,100000

RAZEM: 90,100000 m3 ~90,100

4 NASYPY

4.1 D-02.03.01. Fundament pod przepust z pospółki z dowozu z zagęszczeniem do wskaźnika Js=0,98 wraz z ewentualnym 
pompowaniem wody na czas wykonania fundamentu. Fundament ułożony na geowłókninie separacyjnej

Wyliczenie ilości robót:

fundament z kruszywa 0/35 0,4*6,40*4,50 11,520000

RAZEM: 11,520000 m3 ~11,520

4.2 D-02.03.01. Zasypywanie i zagęszczanie zasypki przepustu, ubijakami mechanicznymi, zagęszczenie do wskaźnika 
Js=0,98. Piasek wraz z kosztem dowozu

Wyliczenie ilości robót:

zasypka w obrębie ścian czołowych do
poziomu istniejącego terenu

(6,40+8,20)*6,90 100,740000

RAZEM: 100,740000 m3 ~100,740

4.3 D-02.03.01. Wykonanie nasypu pod drogę wraz z formowanie i zagęszczeniem walcami wibracyjnymi,  zagęszczenie do 
wskaźnika 0,98 w skali Procotra. Piasek wraz z kosztem dowozu.

Wyliczenie ilości robót:

z tabeli robót ziemnych 395,11 395,110000

RAZEM: 395,110000 m3 ~395,110

5 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

5.1 D-03.01.02. Montaż części przelotowej przepustu - rura stalowa typ Helcor HCPA-37,  światło poziome 3,08 m, światło 
pionowe 2,08 m,  długość 7,50 m, stalowy kołnierz ocynkowany 30cm na obu końcach, powłoka cynkowa 70

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl. ~1,000

5.2 D-03.01.02. Wykonanie i rozbiórka grodzy ziemnej na wlocie i wylocie dla przeprowadzenia wody rzeki, wysokość 1,3m

Wyliczenie ilości robót:

grodze ziemne na wlocie i wylocie ((2+4)/2*1,3)*(3,0*2) 23,400000

RAZEM: 23,400000 m3 ~23,400

5.3 D-03.01.02. Rurociąg technologiczny fi 1000, na czas prowadzenia robót w celu przeprowadzenia wód rzeki.

Wyliczenie ilości robót:

rurociąg technologiczny fi 1000 40,0 40,000000

RAZEM: 40,000000 m ~40,000

5.4 M-13.01.00. Pompowanie wody z wykopu na czas montażu zbrojenia, deskowania i betonowania fundamentów ścian 
oporowych oraz wykonywania fundamentu przepustu z kruszywa

Wyliczenie ilości robót:

80 80,000000

RAZEM: 80,000000 m-g ~80,000

6 PODBUDOWY

6.1 D-04.01.01. Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt 
kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

354,05*1,10 389,455000

RAZEM: 389,455000 m2 ~389,455
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6.2 D-04.02.01. Warstwa odsączająca, w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne, 
grubość warstwy po zagęszczeniu·20·cm

Wyliczenie ilości robót:

warstwa odsączająca pod drogą na 
odcinkach będących w wykopie

(6,00+16,00)*6,00 132,000000

RAZEM: 132,000000 m2 ~132,000

6.3 D-04.04.02b Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5; C90/3. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm. 
Kruszywo z litej skały.

Wyliczenie ilości robót:

354,05*1,06 375,293000

RAZEM: 375,293000 m2 ~375,293

6.4 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie podbudowy z KŁSM asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

354,05*1,06 375,293000

RAZEM: 375,293000 m2 ~375,293

6.5 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie podbudowy bitumicznej asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

podbudowa bitumiczna 354,05*1,03 364,671500

RAZEM: 364,671500 m2 ~364,672

7 NAWIERZCHNIE

7.1 D-04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 9cm - mieszanka AC16P KR2.

Wyliczenie ilości robót:

354,05*1,03 364,671500

RAZEM: 364,671500 m2 ~364,672

7.2 D-05.03.13a Warstwa ścieralna SMA 11S, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm - mieszanka KR2

Wyliczenie ilości robót:

obmiar elektroniczny 354,05 354,050000

RAZEM: 354,050000 m2 ~354,050

8 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

8.1 M-12.01.00. Zbrojenie fundamentów ścian czołowych stalą A-IIIN, pręty do fi 14mm

Wyliczenie ilości robót:

zbrojenie fundamentów ścian 
czołowych

0,09487*2 0,189740

RAZEM: 0,189740 t ~0,190

8.2 M-20.04.05a Betonowe fundamenty ścian czołowych wraz z deskowaniem, 0,7x0,3m, beton podawany pompą, beton 
C25/30, W8, F150

Wyliczenie ilości robót:

ława betonowa z betonu C25/30 na 
wlocie przepustu

2,10 2,100000

ława betonowa z betonu C25/30 na 
wylocie przepustu

2,10 2,100000

RAZEM: 4,200000 m3 ~4,200

8.3 M-20.04.05a Ściany oporowe z gruntu zbrojonego z bloczków betonowych połączonych geosyntetykiem. Ściana 
zwieńczona gzymsem prefabrykowanym, grubość min. 24cm, beton C30/37, geosiatka o wytrzymałości min. 
80kN/m.

Wyliczenie ilości robót:

na wlocie (10,0*2,68)-4,94 21,860000

na wylocie (10,0*2,68)-4,94 21,860000

RAZEM: 43,720000 m2 ~43,720

8.4 M-20.04.05a Fundament drenażu kamiennego za ścianą oporową z gruntu stabilizowanego cementem 2,5MPa

Wyliczenie ilości robót:

wlot 1,30*0,3*10,0 3,900000

wylot 1,30*0,3*10,0 3,900000

RAZEM: 7,800000 m3 ~7,800
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8.5 M-20.04.05a Drenaże kamienne, za ścianami oporowymi

Wyliczenie ilości robót:

na wlocie 1,33*0,3*10,00 3,990000

na wylocie 1,33*0,3*10,00 3,990000

RAZEM: 7,980000 m3 ~7,980

8.6 M-20.04.05a Drenaż z rur z tworzyw sztucznych w oplocie z geowłókniny, Dn·100·mm - drenaż za ścianami oporowymi. 
Wylot drenazu - rurka odpływowa HDPE fi 50.

Wyliczenie ilości robót:

wlot 3,0*2 6,000000

wylot 3,0*2 6,000000

RAZEM: 12,000000 m ~12,000

8.7 M-20.02.04. Umocnienia dna i skarp koryta rzeki z materacy siatkowo-kamiennych gr. 22 cm wzmocnione  geowłókniną 
filtracyjną pod materacami gabionowymi.

Wyliczenie ilości robót:

dno i skarpy rzeki na wlocie (2,0+3,00+2,0)*8 56,000000

dno i skarpy rzeki na wylocie (2,0+3,00+2,0)*9 63,000000

RAZEM: 119,000000 m2 ~119,000

8.8 M-20.02.04. Wykonanie palisady w dnie potoku, kołki Fi·10-12·cm, głębokość wbicia 1,20·m, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

palisada  na wlocie 3,00 3,000000

palisada  na wylocie 3,00 3,000000

RAZEM: 6,000000 m ~6,000

8.9 D-06.03.01. Formowanie  poboczy z KŁSM 0/31,5 gr. 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

strona prawa 89,47 89,470000

strona lewa 66,21 66,210000

RAZEM: 155,680000 m2 ~155,680

8.10 D-06.01.01. Humusowanie i obsianie skarp trawą, przy grubości warstwy humusu 5·cm

Wyliczenie ilości robót:

strona lewa drogi 76,95*3,0 230,850000

strona prawa drogi 79,22*3,0 237,660000

RAZEM: 468,510000 m2 ~468,510

8.11 D-01.01.01. Powykonawczy pomiar geodezyjny - inwentaryzacja - 6 egz. kpl. 1

9 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

9.1 D-07.05.01. Bariery ochronne stalowe, 1-stronne, H1W4A

Wyliczenie ilości robót:

strona prawa 38 38,000000

strona lewa 38 38,000000

RAZEM: 76,000000 m ~76,000

9.2 D-07.05.01. Poręcze ochronne, mocowane do barier ochronnych

Wyliczenie ilości robót:

strona prawa 8 8,000000

strona lewa 8 8,000000

RAZEM: 16,000000 m ~16,000

10 ELEMENTY ULIC

10.1 D-06.01.01. Brukowane wloty ścieków, okrawężnikowane opornikiem betonowym 12x25x100

Wyliczenie ilości robót:

wloty ścieków skarpowych 1,30+1,30 2,600000

RAZEM: 2,600000 m2 ~2,600
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10.2 D-08.05.00. Ścieki trójkatne z elementów betonowych 50x50x20, na betonie C8/10 grub. 10cm - wzdłuż krawędzi jezdni

Wyliczenie ilości robót:

strona lewa drogi 42 42,000000

RAZEM: 42,000000 m ~42,000

10.3 D-08.05.00. Ścieki skarpowe z elementów betonowych, na betonie C8/10 - gr. 10cm, grubość prefabrykatów 20·cm - na 
skarpie nasypu.

Wyliczenie ilości robót:

strona lewa drogi - dwa ścieki 4+4 8,000000

RAZEM: 8,000000 m ~8,000

10.4

10.5

10.6


