OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej
przebudowy i rozbudowy budynkéw OSP w Wegierkach oraz w Marzeninie

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Szczegdtowy opis przedmiotu zaméwienia.
1. Podstawowym celem zamdwienia jest;

1) opracowanie wielobranzowej kompleksowej dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy budynkéw OSP
w Wegierkach oraz w Marzeninie wraz z petnieniem nadzoru autorskiego wraz ze wszystkimi niezbednymi decyzjami,
wszystkimi wymaganymi warunkami, wszystkimi uzgodnieniami, opiniami celem uzyskania przez Zamawiajacego decyzji
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia rob6t. W przypadku rozbudowy budynku OSP w Wegierkach Wykonawca winien
uzyskac decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

2) opracowanie materiatow niezbednych do ogloszenia postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego na wykonanie
robét budowlanych wymaganych przez Prawo Zaméwieri Publicznych i péZniejsza, realizacje zadania.

2. Czes¢ budynku OSP Wegierki usytuowany jest na na dziatce 180/1 obreb Wegierki natomiast czes¢ budynku OSP Marzenin
usytuowana jest na dziatce 94/1 obreb Marzenin.

3. Zakres opracowania dla budynku w Wegierkach winien obejmowac rozbudowe o dodatkowy garaz dla wozu natomiast
w Marzeninie zakres opracowania winien obejmowac dodatkowe bramy zewnetrzne. Dokumentacja projektowa winna réwniez
obejmowac zagospodarowanie terenu znajdujacego sie bezposrednio przy czesci budynku, w ktérej znajduje sie OSP
(opaska, dojscia itp.). W przypadku rozbudowy OSP w Wegierkach nalezy zaprojektowac réwniez rozbudowe instalacji
ogrzewania.

4. Dokumentacja w przypadku rozbudowy budynku w Wegierkach obejmowac bedzie projekty niezbednych branz
(konstrukcyjna, architektoniczna, elektryczna, wod-kan) w tym m.in. niezbedne przytacza (o ile beda konieczne) i ewentualne
likwidacje kolizji.

1.2. Sktad Dokumentacji.
W ramach zleconej dokumentaciji projektowej, nalezy opracowac nastepujace studia i elementy:
1) projekt budowlany,

projekt architektoniczno-budowlany,

projekt techniczny,

projekt zagospodarowania terenu,

projekty niezbednych przytaczy (o ile wystapi taka koniecznosc),

)

)

)

)

6) projekty likwidacji ewentualnych kolizji ( o ile wystapia),

) mapa do celdw projektowych w skali 1:500 w wersji numerycznej i wersji papierowej,

) informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

) dokumentacja geologiczno-inzynierska — dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych jezeli zajdzie taka konieczno$¢ -
dotyczy to rozbudowy budynku OSP w Wegierkach. Dla wszystkich obiektéw budowlanych dla ktérych wymagana jest
dokumentacja geologiczno-inzynierska, nalezy opracowa¢ wymagana dokumentacje dla potrzeb ustalenia geotechnicznych
warunkéw ich posadowienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

10) opinia techniczna dotyczaca stanu budynku istniejacego,
11) kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z przepisami prawa,

12) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt wykonane zgodnie z przepisami prawa,



13) przedmiary robdt wykonane zgodnie z przepisami prawa,

14) uzyskanie wszystkich niezbednych decyzji, wymaganych warunkdw, uzgodnien, opinii celem uzyskania przez Zamawiajacego
decyzji pozwolenia na budowe lub zgloszenia robét. W przypadku rozbudowy budynku OSP w Wegierkach Wykonawca
winien uzyskaé decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2. USTALENIA TECHNICZNE
2.1. Do Wykonawcy nalezy:

1) sporzadzenie wniosku, materiatéw do wniosku i na podstawie upowaznienia Burmistrza Miasta i Gminy Wrzesnia uzyskanie
opinii do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe zgodnie z wymaganymi przepisami prawa,

2) uzyskanie wszelkich innych decyzji, uzgodnien i opinii niezbednych do opracowania dokumentacji oraz do uzyskania decyz;i
pozwolenia na budowe,

3) uzyskanie aktualnej numerycznej mapy do celéw projektowych w formie elektronicznej i papierowej w skali 1:500 w zakresie
niezbednym do opracowania projektu,

4) uzyskanie aktualnych warunkéw na budowe/przebudowe sieci infrastruktury towarzyszacej/sieci uzbrojenia terenu kolidujacej
z zagospodarowywanym terenem,

5) wykonanie kopii elektronicznej opracowanej dokumentacji projektowej (w wersjach edytowalnych oraz nieedytowalnych —
pliki .pdf), wersja elektroniczna musi by¢ tozsama z wersja, papierowa,

6) wykonawca zapewni nadzor autorski w czasie robét realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej sporzadzonej w
oparciu o niniejsza umowe oraz w zakresie okreslonym przez ustawe Prawo budowlane (art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy),

7) wykonawca zobowiazany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robdt objetych dokumentacja,
projektowa,

8) wykonawca bedzie zobowiazany do petnienia nadzoru autorskiego w ilosci maksymalnej 10 pobytéw zespotu projektowego na
budowie,

9) w ramach nadzoru autorskiego inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do:
a) niezwtocznego przyjazdu na teren budowy, nie pdZniej jednak niz 1 dzier roboczy od otrzymania wezwania,
b) opiniowania zgodnosci projektéw wykonawczych, technologicznych i zamiennych wykonywanych przez Wykonawce robét

w zakresie zgodnosci z wymaganiami dokumentaciji projektowej,
¢) wykonywania projektéw zamiennych,
d) wyjasniania Wykonawcy prac objetych dokumentacja, budowlano-wykonawcza, watpliwosci powstatych w toku realizacji
robot,

e) wykonania poprawek i uzupetnieri w dokumentacji projektowe;.

2.2. Wymagania szczegdtowe do projektowania:
1) wykonawca we wlasnym zakresie uzyska aktualne wszystkie branzowe warunki techniczne od wiascicieli lub zarzadcéw
urzadzen zwiazanych z projektowanymi robotami drogowymi. Podlegaja one zaakceptowaniu przez Zamawiajacego,
2) wymagania techniczne - Parametry techniczne nalezy zweryfikowaé przy udziale Zamawiajacego na etapie opracowania
Projektu Budowlanego.

2.3. Wymagania dotyczace wykonania opracowan objetych zamdwieniem.

1. Dokumentacje projektowg, nalezy opracowac zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa. Ponadto Wykonawca zobowiazany
jest znac i stosowac wszystkie przepisy, wytyczne i instrukcje zwiazane z wykonaniem przedmiotu zamdwienia, w brzmieniu
obowiazujacym w okresie obowiazywania umowy. Wykonawca zapewni osoby, ktdre posiadaja odpowiednie uprawnienia
budowlane do projektowania we wszystkich specjalnosciach niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.

2. Wykonawca zapewni nadzdr autorski w czasie rob6t realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej sporzadzonej
W oparciu o niniejsza umowe oraz w zakresie okreslonym przez ustawe Prawo budowlane (art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy), a takze



zobowiazany jest na wezwanie przedstawiciela Inwestora do:

1) niezwlocznego przyjazdu na teren budowy, nie péZniej jednak niz 1 dzieri roboczy od otrzymania wezwania,

2) opiniowanie zgodnosci projektdw wykonawczych, technologicznych i zamiennych wykonywanych przez Wykonawce robot
w zakresie zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej,

3) wykonywania projektdw zamiennych,

4) wykonania poprawek i uzupetniert w dokumentacji projektowej.

3. Wykonawca udzieli rekojmi nie krétszej niz 36 miesiace.

4. Wykonawca dokumentacji wyraza zgode na powielanie i publikowanie dokumentacji w jakiejkolwiek formie w Internecie i
materiatach informacyjnych.

5. Wymagania dotyczace dokumentacii:

1) wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu umowy z nalezyta, starannoscia w sposéb zgodny z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wspéiczesnej wiedzy technicznej,

2) projekty dotyczace budowy/przebudowy urzadzen infrastruktury zwiazanej i niezwiazanej z droga, (sieci gazowych,
energetycznych, telekomunikacyjnych, wodociagowych, kanalizacyjnych, itd.), musza bezwzglednie zawiera¢ aktualne
i zaktualizowane warunki techniczne budowy lub przebudowy (usuniecia kolizji). Wykonawca jest odpowiedzialny
za aktualizacje warunkéw dotyczacych odpowiednich branz. Warunki techniczne oraz uzgodnienia branzowe (wtascicieli/
zarzadcdw sieci lub urzadzen) musza, by¢ wazne co najmniej 6 m-cy od daty przekazania dokumentacji Zamawiajacemu.
Ww. warunki i uzgodnienia stanowig, integralng, czes¢ projektow branzowych. Przy uzgodnieniu dokumentacji z uwagami,
nalezy w dokumentacji uwzglednic te uwagi i dotaczy¢ oswiadczenie Projektanta o ich spetnieniu,

3) wykonana dokumentacja bedzie branzowo wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu,
ktdremu ma stuzy¢. Zawiera¢ bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzer rozwiazan projektowych w zakresie wynikajacym
z przepiséw, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajacym z przepiséw, a takze spis
opracowant i dokumentacji sktadajacych sie na komplet przedmiotu zamdwienia. Posiada¢ bedzie oswiadczenie
Wykonawcy, o ktérym mowa w art. 20 ustawy Prawo budowlane, podpisane przez projektantdw odpowiedzialnych
za spelnienie tych wymagari, Ze zostata wykonana zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej i w stanie kompletnym z punku widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

4) wykonawca dolaczy do Projektu Budowlanego kopie wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane uprawnieri
Projektantéw i Sprawdzajacych oraz odrebnie po 2 egz. kopii uprawnieri Projektantéw i Sprawdzajacych poswiadczonych
za zgodnos¢ z oryginatem. Ponadto poza dokumentacja nalezy przediozy¢ komplet zaswiadczert z whasciwej Izby
Inzynieréw Budownictwa - zaswiadczenia musza by¢ aktualne na dzied sporzadzania i przekazania dokumentacii
projektowej do Zamawiajacego,

5) oryginaty uzyskanych dokumentdw, opinii, uzgodnien itp. zamieszczonych w dokumentaciji projektowej nalezy skompletowac
w odrebne opracowanie i przekaza¢ Zamawiajacemu,

6) wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetnia nastepujace wymagania:

\4

zapewnia czytelnos¢, przejrzystosé i jednoznacznosé tresci,

czes$¢ opisowa i obliczeniowa powinna by¢ pisana na komputerze,

jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

format arkuszy rysunkowych bedzie ograniczony do niezbednego minimum i ztozony do formatu A-4,

>
>
>
> catos¢ dokumentaciji bedzie trwale oprawiona i zawierac bedzie spis tresci;
> czesé rysunkowa bedzie wykonana przejrzyscie i czytelnie,

> rysunki beda wykonane wg zasad rysunku technicznego,

> kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i okladki poszczegdlnych czesci

sktadowych opracowania projektowego,



7) wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiaréw i badari przy inwentaryzacjach oraz metody obliczen
i oprogramowanie komputerowe przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaganiami umowy,
przepiséw i polskich norm. Oprogramowanie komputerowe powinno posiadaé wymagane prawem licencje na uzytkowanie.
Zakres posiadanej licencji na uzytkowanie programéw komputerowych musi by¢ zgodny z zakresem i sposobem
wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawce do wykonania opracowar projektowych,

8) wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone opracowari projektowych i za wszelkie materiaty wyjSciowe uzywane i otrzymane
w trakcie prac projektowych. Wykonawca bedzie utrzymywat opracowania projektowe i materialy wyjsciowe do czasu
przekazania ich Zamawiajacemu. Wykonawca bedzie przechowywat przez okres co najmniej 10 lat od daty odbioru
koricowego egzemplarz archiwalny wszystkich opracowan projektowych wchodzacych w sktad dokumentacii projektowe;.

6. Wspotpraca Wykonawcy z Zamawiajacym:

1) wykonawca bedzie wspierat Zamawiajacego w postepowaniu administracyjnym w celu uzyskania wymaganych decyzji,
uzgodnieri i opini,

2) wykonawca bedzie wspdtpracowat i wspierat Zamawiajacego przy prowadzeniu konsultacji spotecznych w zakresie
przygotowania materiatéw informacyjnych i doradztwa merytorycznego oraz udzielat odpowiedzi na zapytania na etapie
uzyskania decyzji pozwolenia na budowe.

Do Wykonawcy nalezy:

a) udziat w spotkaniach (organizowanych na prosbe wilasna lub zadanie Zamawiajacego) z mieszkaricami terendw
na ktdrych zlokalizowana jest inwestycja i innymi zainteresowanymi stronami dotyczacych ew. konsultacji spotecznych,
wizji lokalnych i prezentacji projektu oraz innych uzgodnieni, w zakresie i na zasadach okreslonych w przepisach prawa
i wytycznych obowiazujacych i wprowadzanych w okresie trwania umowy,

b) uczestniczenie w Radach Technicznych (organizowanych na prosbe wiasng lub zadanie Zamawiajacego) i innych
spotkaniach na zadanie Zamawiajacego,

c) sporzadzanie protokotdw z rozpatrzenia réznych uwag i wnioskow do opracowywanej dokumentacji projektowej
otrzymanych przez Wykonawce, protokotdw z konsultacji spotecznych oraz przekazywanie ich na hiezaco
Zamawiajacemu,

3) wykonawca bedzie zwiazany umowa, z Zamawiajacym do czasu oddania do uzytkowania zakresu objetego umowa,

4) wykonawca zobowiazuje sie do zapewnienia poufnosci wszystkich informacji uzyskanych od Zamawiajacego w zwiazku
z realizacja, niniejszego zaméwienia,

5) strony umowy beda wspdtpracowa¢ w sprawach merytorycznych i formalnych ktére wystapia w trakcie realizacji
zamowienia. W tym celu Strony wyznacza, swoich przedstawicieli,

6) wykonawca jest zobowiazany do sktadania pisemnych wyjasniend dot. zapytai do opracowanej dokumentacji zadawanych
w trakcie postepowania przetargowego dla wyboru wykonawcy rob6t — w nieprzekraczalnym terminie do 2 dni od dnia
przestania zapytania droga, e-mail lub jesli zajdzie potrzeba w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

7) wykonawca zobowiazany jest do uzyskania wszystkich niezbednych, decyzji, opinii, uzgodnied i sprawdzen projektu
po akceptacji Inwestora i przekazaniu przez niego odpowiednich petnomocnictw w szczegdlnosci uzgodnien branzowych.

2.4, Przepisy zwigzane.

Dokumentacja projektowa ma spelnia¢ wymogi okreslone w niniejszym opisie przedmiotu zamdwienia oraz w przepisach

prawnych, normach, normatywach, katalogach, wytycznych i innych, niezbednych przy realizacji zamdwienia, obowiazujacych

w dniu przekazania dokumentacji Zamawiajacemu. Wykonawca zobowigzany jest znaé i stosowac wszystkie przepisy zwiazane

z wykonaniem przedmiotu zamdwienia, w brzmieniu obowiazujacym w okresie obowiazywania umowy, w tym m.in;

1) ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

2) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,



w

) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego,

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczestwa [

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzordw: wniosku o pozwolenie na budowe,

oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe,
) ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
8) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska,
) ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,

10) ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zaméwieri publicznych,

11) ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa,

12) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny,

13) ustawa z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postepowania cywilnego,

14) ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego,

)

)

)
15) instrukcje geodezyjne i wytyczne,
16) obowigzujace w czasie opracowywania dokumentacji obowigzujace normy, wytyczne i instrukcje,
)

17) ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytk6w i opiece nad zbytkami.

3. USTALENIA FORMALNE:
3.1. Wymagania ogélne.

1. Projekty — Projekt zagospodarowania terenu, Projekt architektoniczno — budowlany, Projekt techniczny s to opracowania
projektowe o charakterze szczegdtowym, ktdre w zaleznosci od potrzeb stuza;
> ostatecznemu uscisleniu wszystkich elementéw planowanego zadania inwestycyjnego,
> uzyskaniu decyzji PnB zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.

Projekty budowlano-wykonawcze powinny by¢ opracowane zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.

2. Aktualng mape do celéw projektowych w skali 1:500 w formie numerycznej i papierowej Wykonawca uzyska wiasnym
staraniem.

3. Aktualne i uscislone zakresy kolizji urzadzeri obcych zwiazanych z projektowanym przedmiotem zamdwienia, na podstawie
uzyskanych szczegdtowych warunkdéw technicznych na ich przebudowe lub zabezpieczenie od ich wiascicieli, Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu do zaopiniowania.

4. Do projektu budowlanego nalezy dotaczyé kserokopie uprawnieri Projektanta i Sprawdzajacego, oraz oswiadczenie
Projektanta i Sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej, a takze dotaczyé informacje dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. Strony dokumentacji musza,
by¢ ponumerowane tacznie z zatacznikami i rysunkami.

5. Projekty budowlane powinny by¢ oprawione w sposéb uniemozliwiajacy zdekompletowanie.

6. Kosztorysy z przedmiarami branzy drogowej i pozostalych branz majg by¢ scalone w jeden kosztorys i przedmiar oraz
wykonane w jednakowym stylu dla wszystkich branz w formie uzgodnionej z Zamawiajacym.

3.2. Zakres opracowania.
1. Wszystkie branze.
1) Projekt.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie w 5 egz. projektu wszystkich branz w zakresie niezbednym do uzyskania decyzji
pozwolenia na budowe zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Projekt powinien zawiera¢ czes$¢ opisowa oOraz czes¢



rysunkowa,

2) Uzyskanie wszystkich niezbednych  decyzji, wymaganych warunkéw, uzgodnieri, opinii celem uzyskania przez
Zamawiajacego decyzji pozwolenia na budowe.

3) Przedmiar rob6t w 2 egz.

)
4) Kosztorys inwestorski w 2 egz.
5) STWIORB w 2 egz.

6) Wykonawca zapisze catg dokumentacje na ptyte CD lub DVD w 2 egzemplarzach. Projekty zapisane powinny by¢ w wersji

pdf i dwg, przedmiary i kosztorysy w wersji pdf i ath natomiast specyfikacje w wersji pdf oraz edytowalnej (plik tekstowy).

2. Ustalenia wspdlne dla branz.
Dla kazdej branzy oddzielnie nalezy opracowaé kosztorys inwestorski oraz zhiorcze zestawienie kosztéw (ZZK) w 2 egz.
zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.
Podstawe do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego stanowia;
1. dokumentacja projektowa,
2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych,
3. zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania,
4. ceny jednostkowe robot podstawowych, nalezy ustali¢ stosujgc powszechnie stosowane publikacje w oparciu

o kalkulacje szczegotowe przy czym:

a) w przypadku braku danych rynkowych kalkulacje szczegétowe cen jednostkowych wykonaé wg dotychczasowych
obowiazujacych zasad w zakresie bazy normatywnej (przy ustalaniu naktadéw rzeczowych zastosowaé KNNR lub
w przypadku ich braku KNR) oraz metode interpolacji i ekstrapolacji, przy wykorzystaniu wielkosci okreslonych
w katalogach,

b) przy ustalaniu stawek i cen czynnikow produkcji zastosowa¢ dane rynkowe lub powszechnie stosowane publikacje
aktualne na dzienl sporzadzenia kosztorysu (np. Informacje o cenach materiatdw, robocizny i sprzetu). Ceny materiatow
podac tacznie z kosztami zakupu,

c) gdy zachodzi koniecznos¢ ustalenia cen jednostkowych naktadéw rzeczowych na podstawie analizy indywidualnej to
wtedy powinny one uwzgledniad, w przypadku:

- robocizny - ilosci roboczogodzin dotyczace wszystkich czynnosci, ktdre sa wymienione w szczegétowych opisach robot
podstawowych wyszczegdinionych w pozycjach kosztorysowych, oraz 5% rezerwy na czynnosci pomocnicze,

- materiatdw — ilosci wyszczegdlnionych rodzajéw materiatdw, wyrobéw lub prefabrykatdw niezbednych do pozycii
kosztorysowych, z uwzglednieniem ubytkéw i odpaddw w transporcie i procesie wbudowania,

- pracy sprzetu — iloS¢ maszynogodzin pracy wymienionych jednostek sprzetowych, niezbednych do wykonania robét
podstawowych wyszczegoélnionych pozycji kosztorysowych, z uwzglednieniem przestojéw wynikajacych z procesu
technologicznego,

d) godzinowe stawki robocizny kosztorysowej ustalone na podstawie analizy wiasnej powinny obejmowac wszystkie sktadniki
zaliczane do wynagrodzenia oraz koszty pochodne naliczane od wynagrodzeri, a w szczegolnosci: place
zasadnicze,obligatoryjne obciazenie ptac, odpisy na zaktadowy fundusz $wiadczen socjalnych,

e) w cenach jednostkowych materiatéw oraz w cenach jednostkowych maszynogodzin pracy jednostek sprzetowych
ustalonych na podstawie analizy wtasnej nie uwzglednia sie podatku od towaréw i ustug,

f) w cenach jednostkowych nalezy uwzglednia¢ kosztorysowa cene pracy jednostki sprzetowej lub transportowej wraz
z kosztami obstugi etatowej oraz koszty jednorazowe, uwzgledniajace koszty przewozu sprzetu lub Srodkéw transportu
z bazy na budowe i z powrotem, montaz i demontaz na miejscu pracy albo przezbrojenie,

5. w dokumentach kosztorysowych nie podawac wydajno$ci maszyn i sprzetu,
6. wszystkie dokumenty (przedmiar, kosztorysy) nalezy wykonac w uktadzie SST,
7. kosztorys inwestorski winien zawierac:

1) strone tytutowa, zawierajaca;



a) nazwe obiektu lub robdt budowlanych z uwzglednieniem nazw i kodéw Wspdinego Stownika Zamdwieni i podaniem
lokalizacji,

b) nazwe i adres jednostki opracowujacej kosztorys,

c) imiona i nazwiska, z okresleniem funkcji oséb opracowujacych kosztorys, a takze ich podpisy,

d) wartos¢ kosztorysowa, rob6t (netto i brutto), date opracowania kosztorysu,

2) 0gding, charakterystyke obiektu lub robét, zawierajaca, krétki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, ktdre okreslaja,
wielkos¢ obiektu lub robot,

3) przedmiar robdt,

4) wydruk uproszczony podstawa wyliczenia, nr SST oraz z cena, jednostkowa, i wartoscia, pozycj,

5) tabele wartosci elementéw scalonych, sporzadzona w postaci sumarycznego zestawienia wartosci robét okreslonych
przedmiarem robdt, tacznie z narzutami kosztéw posrednich i zysku, odniesionych do elementu obiektu i zbiorczych
rodzajéw robat,

6) zataczniki:

a) podac zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania;
« wskaznik narzutu zysku,
« wskaznik narzutu kosztéw posrednich dla:
- robét budowlanych drogowych i robét w zakresie budowy obiektdw inzynierii ladowej,
- rob6t budowlanych specijalistycznych,
- robét ziemnych i rozbidrkowych,

7) dla catego opracowania nalezy opracowac jeden kosztorys uwzgledniajacy wszystkie branze,

8) kosztorys i przedmiary w formie cyfrowej nalezy opracowac i zapisa¢ w jako pliki pozwalajace otworzy¢ sie w programie
kosztorysowym .ath oraz pliki .pdf.

8. Wniosek i materiaty do wniosku o wydanie pozwolenia na budowe.

A. Ustalenia og6lne
Opracowana dokumentacja powinna by¢ kompletna, co oznacza, ze powinna zawiera¢ wszystkie materialy geodezyjne, prawne,
potwierdzone wnioski (0 wydanie decyzji, dokumentéw lub dokonywania jakichkolwiek zmian) oraz decyzje administracyjne.
Wszystkie wystapienia o wydanie stosownych decyzji, dokumentdw lub dokonanie jakichkolwiek zmian przygotowuje Wykonawca na
podstawie udzielonego pisemnie przez Zamawiajacego petnomocnictwa do wystepowania w jego imieniu. W razie wystapienia
jakichkolwiek watpliwosci Wykonawca winien na roboczo, celem ich oméwienia, kontaktowaé sie z Wydziatlem Gospodarki Gruntami
i Architektury Urzedu Miasta i Gminy we Wrzesni, ul. Ratuszowa 1, tel. +48 61 640 40 30 lub 32.

USTALENIA KONCOWE:
4.1 Wymogi formalno-prawne.
4.1.1. Poszczegdlne elementy dokumentacji projektowej kazdej branzy powinny by¢ sprawdzone przez osobe posiadajaca
uprawnienia budowlane. Do projektéw budowlanych i wykonawczych nalezy dotaczyc:
a) kopie uprawnienl budowlanych projektanta i sprawdzajacego,
b) kopie opinii ZUDP,
c) kopie wszelkich decyzji, uzgodnien i opinii niezbednych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe, wynikajace
Z przepiséw prawa,
d) oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego, ze opracowanie zostalo wykonane zgodnie z umowa, obowiazujacymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ zgodnie z art. 20
Prawa Budowlanego.
4.1.2. Wykonawca odpowiada za wady dokumentacji projektowej. Ujawnione wady Jednostka Projektujaca zobowiazana jest
usuna¢ w terminie okreslonym przez Zamawiajacego. Poprawki winny by¢ naniesione w kazdym egzemplarzu projektu



budowlanego i wykonawczego oraz na matrycach jak réwniez w nosnikach czytelnych dla urzadzen elektronicznego
przetwarzania danych do dnia oddania obiektu do uzytkowania.

4.1.3. W ramach umowy Wykonawca na wniosek Zamawiajacego, dwukrotnie uaktualni (bez wynagrodzenia) kosztorys inwestorski
W oparciu 0 poziom cen wystepujacy w tym czasie zgodnie z PZP.

4.1.5. Wszystkie elementy skiadowe dokumentacji projektowej zapisa¢ w formie cyfrowej na CD/DVD w 1 egz. Dokumentacja
zapisana na ptycie CD/DVD winna by¢ zaopatrzona w spis okreslajacy szczegdtowa zawartos¢ (nazwa projektu, nazwa
zalacznika i nazwa pliku, w ktdrym zostat zapisany). Wszystkie materiaty tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia,
specyfikacje techniczne itp., nalezy zapisa¢ w formatach .doc. lub .xIs. Przedmiary i kosztorysy nalezy opracowacd
w programie kosztorysowym pozwalajacym pliki zapisa¢ w formacie .kob, .ath. Rysunki powinny by¢ zapisane
w formacie .dwg lub .dxf - otwierane przez program AutoCad. Zawartos¢ dokumentacji kazdej z branz (opisy, uzgodnienia,
opinie, rysunki, specyfikacje, przedmiary itp.) nalezy zapisa¢ w formacie PDF w jednym pliku w odpowiednim katalogu
z zawartoscia odpowiadajaca, wersji drukowanej.

4.1.6. Przy opisywaniu rozwigzan projektowych Wykonawca nie bedzie wskazywat znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia,
chyba ze jest to uzasadnione specyfika przedmiotu zamdwienia lub gdy nie moze opisa¢ urzadzenia lub materiatu
za pomoca, dostatecznie doktadnych okreslen. W przypadku takiego wskazania jak powyzej, we wszelkich dokumentach
wchodzacych w sktad przedmiotu zamdwienia, nalezy zawrze¢ okreslenie "lub réwnowazny", co w konsekwencji powoduije,
iz wymieniony konkretny produkt otrzymuje charakter jedynie przyktadowy. W przypadku okreslonym w art. 99 ust. 4-6
ustawy Pzp (wytacznie w sytuacjach uzasadnionych, kiedy nie mozna opisac¢ przedmiotu za pomocg obiektywnych,
dostatecznie dokfadnych okresler)) Wykonawca dotaczy stosowne zestawienie wszystkich uzytych nazw produktu,
technologii i innych z doktadnym opisem wymaganych parametréw, opisujacych warunki réwnowaznosci (tabela
réwnowaznosci).

Tabela 1. Parametry réwnowaznosci

Lp. Nazwa | symbol Szczegbtowy opis réwnowaznych Pozycja STWIORB /
odwotujaca sie do znaku towarowego, | parametréw technicznych, funkcjonalnych, Pozycja przedmiaru
patentu lub pochodzenia uzytkowych

4.1.7. W razie wystapienia jakichkolwiek watpliwosci Wykonawca winien na roboczo, celem ich oméwienia winien kontaktowac sie:
- Referatem Komunalnym, tel. +48 61 640 40 61,
- Referatem Inwestycyjnym, tel. +48 61 640 40 71,
- Wydziatem Gospodarki Gruntami i Architektury, tel. +48 61 640 40 30.

4.2. Odhidr prac i zaptata za realizacje zamdwienia.

1) Za termin przekazania dokumentacji projektowej uznaje sie dzier przekazania kompletnego przedmiotu zamdwienia do siedziby
Zamawiajacego, potwierdzony podpisanymi protokotami zdawczo-odbiorczymi.

2) Zamawiajacy W terminie 30 dni od dnia dostarczenia przedmiotu zamdwienia do siedziby Zamawiajacego, sprawdzi jego
kompletnosé. W przypadku kompletnosci zamdwienia i zgodnosci z zamdéwieniem, Zamawiajacy podpisze protokdt zdawczo-
odbiorczy z data, przekazania zamowienia do siedziby Zamawiajacego.

3) W razie braku kompletnosci zamdwienia w przekazanej dokumentacji (brak rysunkdw, dokumentéw, decyzji, uzgodnieri, opinii
lub innych czesci zamdwienia, itp.), Zamawiajacy zazada ich uzupetnienia, bez podpisywania protokotu zdawczo-odbiorczego.
Protokét zdawczo-odbiorczy bedzie mdgt by¢ podpisany z dniem uzupetnienia przez Wykonawce dokumentacji do zgodnosci
z zamdwieniem, po ponownym sprawdzeniu jego kompletnosci przez Zamawiajacego.

4) Wady ukryte w dokumentacji ujawnione po podpisaniu protokotéw zdawczo-odbiorczych, Wykonawca usunie w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

5) Wykonawca udzieli rekojmi na opracowany projekt nie krétszy niz 36 miesiecy.

6) Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie Wykonawcy po przekazaniu catosci zamdwienia.



4.3. Obowiagzki Wykonawcy w zakresie nadzoru autorskiego.

1) Wykonawca zapewni ciagly nadzdr autorski nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego
objetego dokumentacja,

2) Zespot sprawujacy nadzor autorski w przypadku wezwania przez Zamawiajacego uczestniczy¢ bedzie w naradach
koordynacyjnych, ktore beda, sie odbywaty na budowie. Na naradach koordynacyjnych Wykonawca i Zamawiajacy przedstawia¢
beda, kwestie do rozstrzygniecia i akceptacji przez cztonkéw zespotu nadzoru autorskiego, warunkujace sprawna, i nalezyta
realizacje robdt. Narady koordynacyjne finalizowane beda, sporzadzeniem protokotu, na ktdrym obecnos¢ swoja, potwierdza¢
beda, cztonkowie zespotu nadzorujacego.

3) Do obowiazkéw nadzoru autorskiego nalezy w szczegdlnosci:

a) pobyt na budowie i uczestnictwo branzystéw w naradach koordynacyjnych w sktadzie wymaganym dla charakteru robét
ujetych w harmonogramie rzeczowo-finansowym robdt budowlanych, a nadto udziat w komisjach i naradach technicznych
organizowanych przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, uczestnictwo w odbiorach rob6t oraz
w odbiorze koricowym budowy, prébach instalacii, procedurach, rozruchu, - na kazde Zadanie Zamawiajacego,

b) stwierdzanie zapisami w dzienniku budowy, w zakresie wszystkich branz, niezgodnosci realizacji tych robdt, w sposdb istotny
odbiegajacych od zatwierdzonego projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego, wpisy nalezy wykonywac podczas
pobytéw w trakcie trwania robot budowlanych,

c) wyjasnienie wykonawcy robdt watpliwosci dotyczacych projektu budowlanego i wykonawczego oraz zawartych w nim
rozwiazari oraz ewentualne uzupetnienie szczeg6téw dokumentacii projektowej,

d) wprowadzanie, po uzgodnieniu z Zamawiajacym, rozwiaza zamiennych w stosunku do rozwiazan przewidzianych
w zatwierdzonym projekcie budowlanym, w przypadku zaistniatych koniecznos$ci na etapie realizacji robot,

€) ztozenie oswiadczenia 0 wprowadzeniu zmian nie odstepujacych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego.

4) Sprawowanie nadzoru autorskiego bedzie nastepowac poprzez dokonywanie, przez osoby upowaznione do tego przez
Wykonawce, w szczegdlnosci nastepujacych czynnosci:

a) zapisow na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacii projektowej, wykonawczej,

b) wykonywanie i dostarczanie rysunkdw zamiennych lub szkicéw, albo nowych projektéw opatrzonych data, podpisem oraz
informacja, jaki element dokumentaciji zastepuja,

¢) stosownych wpiséw do dziennika budowy.

5) Projektant w trakcie realizacji budowy i wykonywania czynno$ci nadzoru autorskiego ma prawo:

a) wstepu na teren budowy i dokonywania zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych realizacji robét,

b) zadania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robdt w razie:

- stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia,
- wykonania ich niezgodnie z dokumentacja techniczna,



