



Nr sprawy 271.15.2022

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ  
z dnia 23.08.2022 r.  
dot. przetargu pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad  
realizacją inwestycji pn. „Budowa zespołu boisk w Kuźnicy”**

**Pytanie 1:** Wykonawca zwraca się z pytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, zawartego w Rozdziale 8 SWZ w zakresie Części I zamówienia, który został określony jako:

„Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

a. zrealizował w okresie ostatnich **3 lat** przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

- Dla części I zamówienia: co najmniej jeden nadzór inwestorski specjalności konstrukcyjno - budowlanej nad robotą budowlaną polegającą na budowie boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy syntetycznej o powierzchni minimum 1 800 m<sup>2</sup>;”

Na:

„Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

a. zrealizował w okresie ostatnich **5 lat** przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

- Dla części I zamówienia: co najmniej jeden nadzór inwestorski specjalności konstrukcyjno - budowlanej nad robotą budowlaną polegającą na budowie boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy syntetycznej o powierzchni minimum 1 800 m<sup>2</sup>;”?

**Odpowiedź 1.:** Zamawiający dokonuje zmiany biorąc pod uwagę konieczność zwiększenia konkurencyjności, jak również to, iż usługi te zdarzają się incydentalnie, co oznacza, iż wydłużenie okresu doświadczenia przyczyni się to do poszerzenia kręgu potencjalnych wykonawców mogących wziąć udział w postępowaniu.

W związku z tym Zamawiający dokonał stosowanych zmian z treści SWZ-zmieniony dokument znajduje się w załączeniu do wyjaśnień

**Pytanie 2:** Zwracamy się do Zamawiającego o zmiany zapisów umownych w zakresie paragrafu 7 - a w szczególności ust. 3. - rozliczenie pomiędzy Stronami odbędzie się na podstawie faktury wystawionej przez Inspektora w oparciu o protokół odbioru prac stanowiący załącznik do tej faktury. Wnosimy o dopuszczenie płatności częściowych na zamówieniu trwającym do 9 miesięcy - by nie zakłócić płynności finansowej spółki.

**Odpowiedź 2:** Zamawiający dokonał stosownych zmian w projektach umów i załączył je do postępowania przetargowego.

**Kierownik Zamawiającego  
Tyberiusz Narkowicz**