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CZESC OPISOWA
PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
Modernizacja drogi powiatowej nr 1074R.

»Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1074R gr. pow. Lazéw — Kulno polegajaca na
budowie chodnika w miejscowosci Kulno”

1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest zadanie polegajace na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz
przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 1074R relacji Krzeszow — Lazéw — Kulno, na odcinku od km 12+030 do
km 12+830 polegajacej na budowie chodnika. Planowana przebudowa obejmuje najbardziej niebezpieczny odcinek
drogi od skrzyzowania z droga wojewoddzka nr 877 Naklik — Lezajsk-Szklary w kierunku Lazowa. Na dtugosci
okoto 0,800 km zostanie wybudowana droga dla pieszych (chodnik) z kostki brukowej ograniczonej kraweznikiem
od strony jezdni i obrzezem od strony zabudowan z elementami odwodnienia tj. rowoéw krytych i kanalizacji
deszczowej z remontem nawierzchni jezdni obejmujacym lokalne frezowanie + warstwa profilowa z MMA AC11W
KR2 ér. 2cm + $cieralna 4cm z MMA AC11S KR. Program funkcjonalno-uzytkowy pozwoli okresli¢ wszystkie
wymagania dotyczace wykonania dokumentacji projektowej, a takze przebudowy drogi w systemie ,,zaprojektu;j -
wybuduj™.

Zamowienie obejmuje:

czes¢ projektowa:

m sporzadzenie projektu wykonawczego i materiatéw do zgloszenia robét,

m uzyskanie zgloszenia robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe,

m uzyskanie niezb¢dnych uzgodnien i pozwolen w tym:

- z gestorami sieci (gazociagéw, wodociagoéw, linii energetycznych, teletechnicznych, kanalizacji sanitarnej itp.),
- uzyskanie decyzji srodowiskowej o ile bedzie wymagana i niezbg¢dna,

- pozwolenia wodno - prawnego na przebudowe, budowe urzadzen wodnych i szczegolne korzystanie z wod,
m sporzadzenie projektow wykonawczych branzy drogowej i innych pozostatych branz,

m sporzgdzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla wszystkich branz,

m sporzgdzenie przedmiaréw robdt i kosztorysow wykonawczych dla wszystkich branz,

m opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

m sporzadzenie projektu stalej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania robot

oraz roboty budowlane w zakresie przebudowy drogi w zakresie ktorej wchodza:

m budowa systemu odwodnienia prawej strony jezdni, kanalizacja deszczowa (rowy kryte, wyloty), §ciek z kostki

brukowe;j, przy krawedzi jezdni

= przebudowa przepustu pod droga © 800 km 12+468 dt. ok. 9 m z rur betonowych do potaczenia z kolektorem
deszczowym przez studni¢ rewizyjng min. @ 1500

® lokalna reprofilacja rowow — lewa strona

® budowa chodnika wzdtuz prawej krawedzi jezdni z przebudows zjazdow, wraz ze $ciekiem pomiedzy
chodnikiem a jezdnia ,

= hudowa zatoki przystankowej z prawej strony,

= przebudowa istniejacej zatoki z lewej strony w zakresie nowej nawierzchni, poprawy geometrii najazdu, regulacji
wysokosciowej kraweznika i peronu,

= remont nawierzchni jezdni—warstwa profilowa 2cm z MMA AC11W KR 2 + $cieralna 4cm z MMA AC11S KR 3

m $cinanie i uzupetnienie pobocza z lewej strony jezdni

m zabezpieczenie lub przebudowa kolizji z siecig elektroenergetyczng, gazowa, teletechniczng, wodociggowa

i kanalizacyjna

m wykonanie oznakowania i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego (znaki pionowe, balustrady)



Zadanie obejmuje dziatki o numerach:

woj. podkarpackie, powiat lezajski, Gmina Kurytéwka ,
180803_2.0048.906

Obreb 0048 Kulno:

906-dr nr 1074R

1046- dr Gminna niepubliczna

1.1. Charakterystyczne parametry okre§lajace wielko$¢ obiektu oraz zakres rob6t budowlanych

Zakres objety pracami projektowymi dt. 0,800 km (mierzony po prawej krawedzi jezdni), od km 12+030
do km 12+830, (przepust przez drogg powiatowa na wysokosci dziatki nr 1159). Droga na projektowanym odcinku
przebiega w terenie zabudowanym, w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej.

Obecnie droga jest w dobrym stanie technicznym — nawierzchnia bitumiczna jest rOwna, pojawiaja si¢
tylko lokalne drobne spekania siateczkowe, powierzchniowe. Pobocza gruntowe sg zawyzone i porosnigte trawg,
uniemozliwiajac sprawne odprowadzenie wod opadowych z jezdni do rowow. Po obu stronach drogi znajduja si¢
trawiaste rowy trapezowe. Wickszo$¢ zjazdow indywidualnych posiada nawierzchni¢ ziemna, lub utwardzona
kruszywem. Zaledwie kilkanascie zjazdéw ma nawierzchni¢ utwardzong kostka brukowa, betonowa. Na odcinku
wystepuje jeden przepust pod droga @ 800 km 12+468 di. ok. 9 m z rur betonowych, przeprowadzajacy wode
odpowiednio z lewego do prawego rowu, ktory nalezy przewidzie¢ do przebudowy i do potaczenia z planowanym
kolektorem deszczowym przez studni¢ rewizyjng min ¢ 1500.

Celem projektowanej przebudowy jest poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych przez budowg chodnika
(drogi pieszych) przy krawegdzi jezdni. Projektowany chodnik zapewni bezpieczna komunikacje piesza, jak rowniez
zwigkszy bezpieczenstwo wszystkich uczestnikow drogi powiatowej.

Stan istniejacy:

- klasa techniczna drogi — L

- szeroko$¢ pasa drogowego $rednio 14,50 m

- droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa,

- szeroko$¢ jezdni: 5,5m

- pobocza szeroko$ci 0,75 m obustronne - gruntowe porosnigte trawa,

- gleboko$é rowu min. 0,50 m -

- przekroj poprzeczny daszkowy o pochyleniu poprzecznym 2 %,

- nawierzchnia z betonu asfaltowego

- predkos¢ projektowa 30 km/h w terenie zabudowanym,

- odwodnienie powierzchniowe do istniejacych rowéw otwartych

Na odcinku objetym opracowaniem w pasie drogowym zlokalizowane sg sieci infrastruktury:
- sie¢ telekomunikacyjna: 2 skrzyzowanie z napowietrzng linia

- sie¢ gazowa: 4 skrzyzowanie

- sie¢ wodociagowa: 4 skrzyzowan

- sie¢ kanalizacji sanitarnej: 4 skrzyzowan

- sie¢ elektroenergetyczna: 3 skrzyzowan z siecig kablowa napowietrzna



1.1.1. Zakres branzy drogowej

Dtugo$¢ przebudowanego odcinka drogi wynosi 800 m - (mierzony po prawej krawedzi jezdni), od km
124030 do km 12+830, (przepust przez droge powiatowa na wysokosci dziatki nr 1159).
Parametry docelowe drogi do zaprojektowania i wybudowania;

- klasa techniczna drogi — L lokalna

- droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa

- przekrdj potuliczny — chodnik przy lewej krawedzi jezdni km 12+030 — 12+190, chodnik przy prawej

krawedzi jezdni 12+268 — 12+830
- przekroj uliczny (chodnik dwustronny) km 12+190 — 12+268

$ciek z kostki brukowej kolorowej na podbudowie o szer. 0,50m przy obydwu krawedziach jezdni przy
krawezniku,

- szeroko$¢ jezdni: 5,50m — 2,75 + 2,75 m + Sciek z kostki brukowej kolorowej przy krawezniku,

- pobocze lewe gruntowe ulepszone kruszywem gr. 10 cm szerokosci 0,75 m jednostronne - spadek 8%,

- chodnik przy krawegdzi $cieku jezdni szerokos$¢ 2,08 m (1,80m nawierzchnia z kostki + 0,20 m

kraweznik + 0,08 m obrzeze),

- budowa zatoki w km ok 12+300 po stronie prawej

- przebudowa istniejacej zatoki po stronie lewej w km ok 12+400 (nowa nawierzchnia bitumiczna,

regulacja wysokosciowa kraweznika i peronu oraz poprawa geometrii od strony najazdu).

- przekrdj poprzeczny istniejacy ,

- remont nawierzchni z betonu asfaltowego odnowa (lokalne zafrezowanie miejsc ze spekaniami

siateczkowymi i wypetlnienie MMA + na calej szerokosci profilowanie 50kg/m? + warstwa $cieralna
MMA 4cm)

- predkos¢ projektowa 30 km/h w terenie zabudowanym,

- odwodnienie powierzchniowe do istniejacego rowu otwartego i projektowanej kanalizacji

deszczowej/rowu krytego pod chodnikiem

- przebudowa istniejacego przepustu w km 12+468 fi 800 (czg$¢ przelotowa z rury HDPE fi 800)

W zakresie branzy drogowej znajdowac si¢ bgdzie rowniez wykonanie wglebnego systemu odwodnienia/
rowu krytego, w miejscu wykonania chodnika na istniejacych rowach. Wody opadowe z jezdni i chodnika beda
sptywac do kratek $ciekowych podtagczonych do nowych odcinkéw kanalizacji i odprowadzane bedg do istniejacych
wylotow z rowdw otwartych.

1.1.2. Zakres branzy sanitarnej
1.1.2.1. Sieci kanalizacji sanitarnej

Na przedmiotowym odcinku znajduje sie szes$¢ skrzyzowani z istniejaca siecig kanalizacji sanitarnej. Ze
wzgledu na gleboko$¢ ulozenia sieci prawdopodobnie nie bedzie potrzeby dodatkowego zabezpieczania lub
przebudowy sieci wynikajacej z wykonania $cieku z kostki brukowej 0 szer. 0,5 m i wykonania chodnika oraz
kanalu odwodnienia, ktéry bedzie prawdopodobnie znajdowal sie nad ta siecig. Aczkolwiek na etapie
opracowywania dokumentacji na doktadnym podkladzie wysokosciowym w przypadku kolizji z ks nalezy

przewidzie¢ jej przebudowe lub zabezpieczenie.

1.1.2.2. Sieci wodociggowe



Na przedmiotowym odcinku znajdujg si¢ sze$¢ skrzyzowan z istniejaca sieciag wodociagows. Ze wzgledu
na gleboko$¢ utozenia sieci prawdopodobnie nie bedzie potrzeby dodatkowego zabezpieczania lub przebudowy sieci
wynikajacej z wykonania §cieku z kostki brukowej o szer. 0,5 m i wykonania chodnika oraz kanalu odwodnienia,
ktory bedzie prawdopodobnie znajdowat si¢ nad ta siecia. Aczkolwiek na etapie opracowywania dokumentacji na
doktadnym podkiadzie wysoko$ciowym w przypadku kolizji z siecia wodociaggowa nalezy przewidzie¢ jej

przebudowe lub zabezpieczenie.

1.1.2.3. Sieci gazowe

Na przedmiotowym odcinku znajduja si¢ cztery skrzyzowania z istniejaca siecig gazowa. Istniejace i
projektowane gazociaggi powinny posiada¢ rury oslonowe w miejscu przejscia przez pas drogowy, niemniej jednak
nalezy wystapi¢ do Wilasciciela sieci gazowej o warunki techniczne zabezpieczenia kolizji z istniejaca siecia
gazowa. Nalezy zatozy¢, ze Wiasciciel bedzie stawial warunek wykonania nowego odcinka sieci gazowej na
szerokosci pasa drogowego i1 bedzie konieczne zdemontowanie istniejgcego przejScia przez pas drogowy,

zaprojektowanie i wykonanie nowego, zabezpieczonego odcinka.

1.1.3. Zakres branzy elektroenergetycznej

Na odcinku objetym opracowaniem w pasie drogowym znajduje si¢ 3 skrzyzowania z linig elektroenergetyczng
napowietrzng. Roboty ziemne w poblizu kabli prowadzi¢ nalezy wylacznie rgcznie, zachowujac wymogi przepisow
budowy elektroenergetycznych linii kablowych oraz przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa pracy w poblizu

czynnych urzadzen energetycznych.

1.1.4. Zakres branzy telekomunikacyjnej
Na odcinku objetym opracowaniem w pasie drogowym znajduje si¢ 2 skrzyzowan z linig napowietrzng. Nie
przewiduje si¢ zadnych zabezpieczen Ilub przebudowy zwigzanych ze skrzyzowaniami z istn. siecig

telekomunikacyjng napowietrzna.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane zostang wykonane w oparciu o zgloszenie robot nie
wymagajacych pozwolenia na budowe W granicach istniejacego pasa drogowego i ewentualnie na dziatkach drog
gminnych — rozjazdy i skrzyzowania i istniejace wodnice .
Do wyceny i wykonania dokumentacji projektowej dotacza sie:
- mapa orientacyjna skala 1:25 000
- pogladowy plan sytuacyjny skala 1:500 (koncepcja) sporzadzona na mapie zasadnicze;.
- pogladowy przekroje normalne skala 1:50
Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany bedzie do wykonania zamoéwienia,
przekazania go do uzytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy ,,Prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.
U. z 2024 r.poz. 725), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt, obowigzujacymi przepisami i normami,

wytycznymi oraz warunkami wykonania zamowienia.



1.3. Ogélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Projektowana przebudowa ma poprawic¢ bezpieczenstwo ruchu pieszych poprzez budowe chodnika wg dotaczonego

planu sytuacyjnego, zapewni¢ sprawne odprowadzenia wod opadowych z jezdni do projektowanego kolektora

Wszystkie elementy przekroju poprzecznego musza spetniaé wymagania dotyczace bezpieczenstwa ruchu, nosnosci
i stateczno$ci konstrukcji, odpowiednich warunkow uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem drogi publiczne;j,
niezbednych warunkow korzystania z drogi publicznej przez osoby niepetnosprawne, a w szczego6lnosci na wozkach
inwalidzkich.
1.4. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Nalezy przeprowadzi¢ szczegolowa analize¢ podloza i warunkow gruntowo-wodnych. Zaktada sig, ze
projektowana inwestycje (chodnik-droge dla pieszych z kanalizacja deszczowa) zaliczyé nalezy do pierwszej

kategorii geotechnicznej ze wzgledu na nieskomplikowang konstrukcje projektowanej drogi oraz proste warunki

gruntowe panujace w tym rejonie i niewielkie wykopy.

1.4.1. Natezenie ruchu

Istotnym parametrem drogi jest przewidywane natgzenie ruchu pojazdoéw oraz jego struktura. Zarzadca drogi
okreslit kategori¢ ruchu na KR 2. Droga bedzie droga jednojezdniowa dwukierunkowsa klasy L lokalnej. Przyjeto

predkos¢ projektowa 30km/h w terenie zabudowanym.

1.4.2. Projektowana konstrukcja drogi dla pieszych i elementy drogi:

Jezdnia

Jezdnia po wybudowaniu chodnika bedzie mie¢ szeroko$¢ 5,5 m w przekroju poétulicznym z jednostronnym
chodnikiem szerokos$ci 1,80 m /bez kraweznika i obrzezal oraz $ciekiem pomiedzy kraweznikiem i jezdnia, ktory
procz funkcji odprowadzajacej wode opadowa z jedni i chodnika, bedzie pelnit funkcje separacyjng pomiedzy
jezdnia a chodnikiem co korzystnie wptynie na bezpieczenstwo ruchu.

Ze wzgledu na zadawalajacy istniejacy stan nawierzchni zalozono jedynie remont (odnowe) istniejacej nawierzchni
przez lokalne korekcyjne frezowanie miejsc ze spgkaniami siatkowymi o gr. Scm, wypehienie ich MMA AC11W

dla KR2 (ok. 300m?) a nastepnie na catej szerokosci konstrukcja jak nizej:

Konstrukeja na istniejgcej nawierzchni na calym projektowanym odcinku

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11 S 50/70 wg PN-EN13108-1 dla KR - 3 o grub. gr. 4cm
warstwa profilujgca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 wg PN-EN13108-1 dla KR-2, $rednio 50kg/m?

-2 cmgrub.

Chodnik

Na calym odcinku przy prawej krawedzi jezdni, bezposrednio przy krawezniku, przewidziano chodnik o szeroko$ci
1,8m. Od strony posesji chodnik nalezy obramowac obrzezem betonowym 8x30x100cm, ktére nalezy utozy¢ na
fawie z betonu C8/10, od strony jezdni zaprojektowano kraweznik betonowy 20x30x100cm utozy¢ na tawie z
betonu C8/10 oporem. Przewidziano 2% spadku chodnika w kierunku jezdni, gdzie zaprojektowano wpusty uliczne
umiejscowione w zanizonym $cieku z kostki . W miejscach wysokich skarp i gdzie ze wzglgedu na brak miejsca w

pasie drogowym, chodnik bgdzie przylegal do ogrodzen posesji, a roznica wysokosci migdzy nawierzchnig chodnika



i wierzchem murku ogrodzenia be¢dzie duza lub w celu zabezpieczenia nasypu, nalezy przewidzie¢ ustawienie
prefabrykowanych elementéw betonowych typu ,.L” lub palisad, zamiast obrzeza. Zaklada si¢, ze takiego

zabezpieczenia (prefabrykowane elementy betonowe typu ,,L.” lub palisady) moze wymaga¢ 8% odcinka,

Konstrukcja chodnika

1. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, kolor czerwony gr. 6 cm
2. podsypka cementowo -piaskowa 1:4 gr.4cm
3. podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie frakcji 0/31,5 mm gr.20 cm
4. grunt nasypowy

Zatoki postojowe

W km ok 12+300 po stronie prawej, nalezy zaprojektowac nowg zatoke postojowa ktora zapewni sprawny i
bezpieczny ruch autobusowy jak i pieszy. W km ok 12+400 po stronie lewej nalezy przewidzie¢ przebudowe
istniejacej zatoki postojowej (nowa nawierzchnia bitumiczna, regulacja wysoko$ciowa kraweznika i peronu oraz

poprawa geometrii od strony najazdu).

Konstrukcija zatoki postojowej:

1. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, gr.10cm
2. podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.5cm

3. podbudowa zasadnicza z betonu cementowego gr.20 cm
4. podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie frakcji 0/31,5 m gr.20cm

Zjazdy indywidualne

Na projektowanym odcinku, zlokalizowanych jest 16 szt. zjazdow indywidualnych do posesji, zakwalifikowanych
do przebudowy. Wiekszo$¢ zjazdow indywidualnych posiada nawierzchni¢ ziemng, lub utwardzong kruszywem.
Zaledwie kilka zjazdéw ma nawierzchni¢ utwardzona kostka brukowa, betonowa. Pod wigkszoscia zjazdow
znajduja si¢ przepusty z rur z tworzyw sztucznych, zakonczone $ciankami czotowymi. Na kilku zjazdach wystepuja
$cianki czotowe betonowe. Wszystkie przepusty i §cianki czolowe nalezy rozebra¢. Kostke na istniejacych zjazdach
nalezy rozebra¢ i zwrdci¢ wiascicielowi posesji. Nowa konstrukcje zjazdéow przez chodnik nalezy wykona¢ do
granicy pasa drogowego lub do polaczenia z istniejacg nawierzchnig z kostki, poza chodnikiem. Projektowane
zjazdy powinny mie¢ pochylenie podtuzne nie wigksze niz 5% w kierunku jezdni lub posesji. W przypadku
wigkszej réznicy wysokosci migdzy projektowanym chodnikiem a poziomem posesji w granicy pasa drogowego,
nalezy przewidzie¢ dodatkowe roboty, w uzgodnieniu z wlascicielem posesji, zaktadajace korekte wysokosci terenu

na jego dzialce.

Konstrukcja zjazdu przez chodnik:

1. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, kolor grafitowy gr.8cm
2. podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.4cm
3. podbudowa z kruszywa lamanego stab. mechanicznie frakcji 0/31,5 mm gr.20 cm
4. podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie frakcji 0/63 mm gr.20 cm



Pobocze
Istniejace pobocze jest zawyzone i porosnigte trawa. Nalezy przewidzie¢ §cigcie istniejagcego nadmiaru pobocza i
uzupetnienie go warstwa kruszywa ($rednio o gr. 10cm) , do wymaganego spadku 8%. Szeroko$¢ pobocza

umocnionego powinna wynosi¢ min. 0,75 m.

Konstrukcia istniejacych zjazdéw gruntowych z lewej strony i pobocza

1. Zjazdy gruntowe i z kruszywa - profilowanie warstwa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie frakcji 0/31,
$r. o grub. 10 cm.
2. Zjazdy utwardzone z kostki brukowej lub o innej twardej nawierzchni z lewej nalezy przewidzie¢ do regulacji

wysokosciowej do nowej niwelety drogi.

Roboty ziemne

Roboty ziemne w zakresie robot drogowych obejmujg usuni¢cie humusu, wykopy zwigzane z rozbiorka istniejagcych
przepustow pod zjazdami, wykopy pod warstwy konstrukcyjne $cieku pomiedzy chodnikiem i jezdnig , wykopy
podczas wykonywania systemu odwodnienia i odmulenie (reprofilacje) istniejacego rowu po stronie prawej 0raz
nasypy pod chodnik, ktory nalezy wykonaé z gruntu nasypowego - zakupionego przez Wykonawceg. Roboty ziemne
nalezy wykonywa¢ mechanicznie za wyjatkiem roboét prowadzonych w poblizu podziemnego uzbrojenia.

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-S-02205:98.

Nalezy zwrocié szczegdlng uwage na punkty osnowy geodezyjnej. Na czas robdt nalezy je zabezpieczyé a w razie

uszkodzenia nalezy odtworzy¢!

Zielen

Pozostaly teren w pasie drogowym, za chodnikiem, nalezy zahumusowa¢ warstwa gr. 10cm i obsia¢ trawg. Do
humusowania nalezy wykorzysta¢ ziemi¢ urodzajng pozyskang podczas odhumusowania. Nadmiar humusu nalezy
wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora. W przypadku drzew kolidujacych z robotami, niezbednych do
usuni¢gcia Wykonawca w imieniu Inwestora uzyska decyzj¢ na ich wycinke i w ramach kontaktu dokona ich

usunigcia.

Organizacja ruchu
Projektowana przebudowa nie wptynie na istniejacg organizacje ruchu. Nalezy przewidzie¢ aktualizacje projektu
stalej organizacji ruchu, aktualizacje 0znakowania oraz wymiang istniejagcych znakow i slupkoéw na nowe i

ustawienie ich w nowym miejscu, za chodnikiem.

Elementy urzadzen i bezpieczenstwa ruchu
W okolicy wylotow z przepustow oraz w innych miejscach niebezpiecznych z duza roznica wysokosci tuz za
obrzezem chodnika nalezy przewidzie¢ barierki szczeblinkowe U-11a, w celu zabezpieczenia przed upadkiem

pieszych z wysokosci.

1.4.3. Odwodnienie



W zwiagzku z projektowaniem budowy chodnika przy krawedzi jezdni, w miejscu istniejacego pobocza i
rowu otwartego, zachodzi konieczno$¢ budowy systemu odwodnienia wglebnego (rowu krytego), zapewniajacego
odbiér wod opadowych z jezdni i projektowanego chodnika. Woda opadowa bedzie odprowadzana powierzchniowo
przez wpusty deszczowe zlokalizowane w zanizonym $cieku z kostki brukowej przy krawezniku do studzienek
sciekowych z osadnikiem, dalej przykanalikami do studni rewizyjnych i kanatami do wylotow. W miejscach gdzie
nie ma chodnika row trawiasty otwarty pozostaje bez zmian,. Na odcinku wystgpuje jeden przepust pod droga w km
12+468, przeprowadzajace wode z lewego rowu do prawego i dalej poza pas drogowy stan niezadowalajacy do
przebudowy i potaczenia z kolektorem deszczowym przez studni¢ rewizyjng fi 1500, (drugi przepust ujety
do przebudowy w etapie I zlokalizowany na koncu odcinka w km 12+835 do wykorzystania w celu odprowadzenia
wody z projektowanego kolektora)

Zatozy¢ nalezy min. nastepujace wyloty z projektowanego rowu krytego:

- WYL.1 — km 12+468 kolektorem do istniejacego  przepustu przewidzianego do przebudowy

prawdopodobnie przez studni¢ rewizyjna

- WYL.2 -w km 12+835 dt. ok. - poprzez projektowang studni¢ na potaczeniu z wylotem istniejacego

przepustu planowanego do przebudowy w etapie |

Na rowie krytym studnie przewidzie¢ wykona¢ jako prefabrykowane o $rednicy min. fi 1000 (dla kanatu o
srednicy @400, fi 1200 dla kanatu @500 ). Przewiduje si¢ studzienki kanalizacyjne betonowe wykonane z kregow
betonowych zbrojonych lub jako pojedyncze prefabrykowane elementy denne (przy matych glebokosciach
posadowienia studni) z betonu klasy minimum C40/50. Cze$ci dolne studni powinny posiada¢ wyprofilowana
kinet¢ o wysokosci 1/1 oraz kroéce polaczeniowe z uszczelkami do potaczenia z projektowanym kanatem.
Potaczenie dolnej czgsci z kominem wlazowym za pomoca uszczelek.

Studnie zlokalizowane w chodniku i zjazdach indywidualnych powinny mie¢ ptyte nastudzienng i witaz o
nos$nosci min. klasy B125. Kanat i przykanaliki nalezy wykona¢ z rur z tworzyw sztucznych o min. nos$nosci
SN8. Studzienki $sciekowe nalezy podlaczy¢ do studni rewizyjnych za pomocag przykanalika z PCV (lub PE) z
uszczelkami zintegrowanymi, o $rednicy ©200. Kanat nalezy wykona¢ z rur z PP o $rednicy min. ©400 i @500
o min. no$nos$ci SN8. Wszystkie potaczenia kanalow i studni powinny by¢ szczelne. Zaprojektowane studzienki
sciekowe wykona¢ o $rednicy @ 500 mm, betonowe z betonu klasy C40/50, z osadnikiem o gt. min. 0,5 m, zgodnie

z norma DIN 4052. Zastosowac nasady zwykle, zeliwne, klasy min. D 400 zgodnie z PN - EN 124:2000.

Wszystkie elementy betonowe powinny by¢ wykonane z betonu hydrotechnicznego klasy min. C40/50, o
nasigkliwos$ci ponizej 4%, mrozoodpornosci F150 i wodoszczelnosci min. W8. Beton powinien posiada¢ dodatek
cementu siarczanoodpornego, pozwalajacego im pracowac bez zadnych zabepieczen przy stopniu agresywnosci wod
gruntowych i $ciekow XA2 wg PN-EN 206-1. Dopuszcza si¢ dodatkowe zabezpieczenie przeciwkorozyjnie przez 2-

krotne pomalowanie powierzchni zewnetrznych §rodkiem bitumicznym, np. ,,Bitizolem ,,R”.

Na wyloty oraz budowe/ przebudowe rowu Krytego i przepustu nalezy przewidzie¢ wykonanie operatu
wodnoprawnego a co za tym idzie uzyskanie Pozwolenia Wodnoprawnego.
Na etapie projektowania przewiduje si¢ mozliwosci zmiany sposobu odwodnienia (np. wydtuzenie kolektora,

dodatkowe przepusty itp....) w przypadku gdy na skutek tej zmiany warunki odprowadzenia wody ulegng poprawie.



Zgodnie z pkt 6 PN - B - 10736 - ,Roboty ziemne - wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych ( zastepuje BN - 83/ 8836- 02)" przewidziano utozenie rurociggéw na podsypce piaskowej gr.15cm
oraz wykonanie obsypki ochronnej 30cm nad wierzchem rury (po zageszczeniu) na catej szeroko$ci wykopu.
Rurociagi uktadaé nalezy z projektowanym spadkiem.

Rurociagi zasypywa¢ nowym gruntem piaszczystym. Nasyp zageszczaé¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia 0.98.
Na glebokosci bezposrednio pod warstwami stanowigcymi podbudowe drogi wykop zageszczaé zgodnie z
zaleceniami dokumentacji drogowej.

Nalezy zastosowaé¢ rury kanalizacyjne ktére posiadaé bgda Aprobate Techniczna lub deklaracje zgodnosci

Producenta z normga lub Aprobata Techniczna.

1.5 Dane o formach ochrony zabytkéw
Na terenie inwestycji ani w jej bezposrednim sasiedztwie nie znajduja si¢ obiekty wpisane do rejestru zabytkow. Nie
wystepuja tez inne formy ochrony zabytkéw o ktorych mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003r, nr 162, poz. 1568 z p6z. zmianami). Inwestycja nie wymaga uzyskania
pozwolenia wlasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw na prowadzenie robot budowlanych przy obiekcie
budowlanym wpisanym do rejestru zabytkow lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow, o ktorych mowa w

art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

1.6 Dane okres$lajace wplyw eksploatacji gorniczej

Inwestycja nie jest polozona na obszarach objetych eksploatacja gornicza.

2. Ochrona intereséw osob trzecich
Poszanowanie, wystgpujacych w obszarze oddziatywania, uzasadnionych intereséw o0séb trzecich w
przypadku niniejszej inwestycji polega na:

1.zapewnieniu dostgpu do drogi z wszystkich posesji graniczacych z pasem drogowym, ktoére w chwili

obecnej maja dostep (zjazd) do przedmiotowej drogi;

1.przebudowie lub zabezpieczeniu urzadzen infrastruktury technicznej znajdujacych si¢ w pasie drogowym,

ktore kolidujg z projektowang inwestycja;

Wykonawca robot jest zobowigzany do zachowania szczegoblnej ostroznosci
w czasie prowadzenia robdt sprzgtem mechanicznym w poblizu istniejacych urzadzen infrastruktury
technicznej. Przed przystapieniem do wykonywania robét Kierownik Budowy/Roboét jest zobowigzany do
oznaczenia w pasie prowadzenia roboét, przebiegu istniejacych podziemnych linii infrastruktury technicznej
oraz do powiadomienia pracownikéw i operatorow sprzg¢tu budowlanego o sposobie oznaczenia tych linii.
Realizacja inwestycji nie ogranicza mozliwoséci korzystania z sieci medialnych usytuowanych w pasie
drogowym oraz nie powoduje konieczno$ci rozbiodrki lub przebudowy innych obiektow budowlanych

niezwigzanych z infrastrukturg drogowa w tym, bram i ogrodzen posesji.

3. Organizacja i bezpieczenstwo ruchu drogowego



Przyjete rozwigzania projektowe nie wymagaja zmiany oznakowania drogi. Istniejace oznakowanie pionowe
nalezy chroni¢ przed zniszczeniem w czasie prowadzenia robot.

Wykonawca robdt zobowigzany jest do opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas
wykonywania robot. W projekcie nalezy uwzgledni¢ wszystkie etapy realizacji inwestycji, kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych etapow 1 oznakowanie dla kazdego etapu. W projekcie nalezy uwzglgdni¢ rowniez wszystkie
elementy istniejacej organizacji ruchu w kontekscie oznakowania prowadzonych robdt majac na wzgledzie
bezpieczenstwo ruchu drogowego i bezpieczenstwo osob wykonujacych prace na drodze oraz czytelnosé
oznakowania. Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien by¢ zaopiniowany przez zarzad drogi i
Komend¢ Powiatowa Policji oraz powinien by¢ zatwierdzony przez Staroste¢ powiatu lezajskiego.
Ograniczenia wynikajace z prowadzonych robdt wyrazone znakami drogowymi powinny odzwierciedlad
faktyczny stan na drodze. W miar¢ postepu robot oznakowanie tymczasowe powinno by¢ przestawiane. W
przypadku przerw w prowadzeniu robot oznakowanie tymczasowe powinno odzwierciedla¢ faktyczny stan
zagrozenia na drodze. Nie nalezy wprowadza¢ ograniczen w nieuzasadnionych przypadkach. Znaki i
urzadzenia bezpieczenstwa ruchu zastosowane do oznakowania robot powinny by¢ utrzymywane w czystosci i
w dobrym stanie technicznym przez caty okres trwania robot. Znaki i urzadzenia uszkodzone powinny by¢
niezwlocznie wymienione na nowe. Po zakonczeniu robdt nalezy usunaé wszystkie znaki tymczasowe i

przywroci¢ dotychczasowg organizacje ruchu.

CZESC OGOLNA
1. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
Realizacja poszczegélnych zakresow robot zostanie zlecona wykonawcom posiadajacym odpowiednie
doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wyboér wykonawcoéw odbedzie si¢ zgodnie z Ustawag Prawo
Zamowien Publicznych.
Realizacja zadania odbywac si¢ bedzie w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj". Zamawiajacy wymaga:
m opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do realizacji zamoéwienia,
m opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robéot budowlanych,
m opracowania projektu organizacji ruchu na czas robot oraz docelowe;j,
m wykonania przebudowy drogi polegajacej na budowie chodnika i remontu nawierzchni drogi przez wykonanie
warstwy profilowej i warstwy $cieralne;j.
m obstugi geodezyjnej inwestycji,
m sporzadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentow, w tym geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji.

1.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu

Zamawiajacy upowazni Wykonawce wyltonionego zgodnie z Ustawa Prawo Zamowien Publicznych do
wystgpowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatan w celu uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji na
etapie projektowania, uzyskania zgloszenia robot,. Dokumentacje¢ przed ztozeniem do zgloszenia robdt nalezy

uzgodni¢ z Zamawiajgcym.



Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, ze zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

1.1.1. Projekt budowlany

Projekt budowlany powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r.
w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609.). Powinien obejmowac
wszystkie przewidziane do realizacji branze i by¢ kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Projekt

budowlany nalezy wykona¢ w 3 egzemplarzach.

1.1.2. Projekt wykonawczy

Projekty wykonawcze nalezy opracowaé oddzielnie dla kazdej branzy. W zakresie realizacji inwestycji wystepuje
branza drogowa oraz sanitarna.

Projekty wykonawcze nalezy opracowac¢ zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).
Projekty wykonawcze nalezy wykona¢ w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy. Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i
przekaza¢ Zamawiajacemu projekty wykonawcze oddzielnie dla kazdej branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD

w formacie pdf.

1.1.3. Przedmiar robot

Przedmiary robdt nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej z branz. Powinny zawiera¢ dane wyszczegdlnione w
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454). Przedmiary robét nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach dla kazde;j
branzy.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu przedmiary robot oddzielnie dla kazdej branzy w wersji

elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.

1.1.4. Kosztorys wykonawczy

Kosztorysy rob6t nalezy opracowa¢ oddzielnie dla kazdej z branz w oparciu o katalogi naktadéw rzeczowych
metodg uproszczong. Kwota kosztorysu ma by¢ zgodna z ceng ofertows. Kosztorys wykonawczy nalezy wykonac
w 2 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo przekaza¢ Zamawiajgcemu kosztorysy robot oddzielnie dla kazdej branzy w wersji
elektronicznej na ptycie CD w arkuszu programu Excel.

Przedmiary i kosztorys beda stuzy¢ celom pogladowym w celu okre$lenia stopnia zaawansowania ustalenia warto$ci

wyplaty przej$ciowe;j.

1.1.5. Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
Powinny zawiera¢ dane wyszczegdlnione w Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia

2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania



i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454). Specyfikacj¢ nalezy

wykona¢ w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy.

1.1.6. Wymagania dotyczace informacji BIOZ
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126 z dnia 10lipca 2003).

Informacj¢ BIOZ nalezy opracowa¢ w 4 egzemplarzach.

1.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztukg budowlana.
Droga musi spetnia¢ wymogi zawarte W Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w
sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych Dz.U. 2022 poz. 1518.).

Roboty drogowe powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z zachowaniem wtasciwego
dla danej grupy robot rezimu technologicznego.

Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

W obrebie urzadzen podziemnych prace musza by¢ prowadzone pod nadzorem wiascicieli tych urzadzen z
uwzglednieniem wymogow stawianych przez tych witascicieli.

Wszystkie elementy inwestycji wchodzace w sktad zagospodarowania terenu powinny spetniaé wymagania
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.).

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robdt budowlanych i ustala obowigzkowe odbiory robot

zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1.2.1. Wymagania dotyczgce przygotowania placu budowy

Przewiduje si¢ usunigcie wszystkich drzew oraz skupin podrostu i krzewdw rosnacych na terenie planowanego
przedsigwziecia.

Uzyskanie zezwolenia na wycinke lezy po stronie Zamawiajgcego (dokumenty niezbgdne do wycinki drzew
przygotowuje Wykonawca). Wycinke Wykonawca uwzgledni w kosztach realizacji inwestycji.

W ramach przygotowania placu budowy nalezy usungé warstwe humusu o $redniej grubosci okoto 15cm. Inwestor
nie dokonuje wskazan co do miejsca wywozu humusu. Cz¢$¢ humusu nalezy przechowac¢ w pryzmach i uzy¢ do
wykonania pasow zieleni wzdhuz chodnikow oraz do rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktdéw pomiarowych i ich
oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wiasny koszt.

Miejsce sktadowania materiatow potrzebnych do budowy i urobku nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.).

1.2.2. Wymagania dotyczgce konstrukcji nawierzchni



Technologia robdt musi by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej. Warstwy konstrukcyjne wszystkich
elementdéw przekroju poprzecznego, spadki podtuzne i poprzeczne powinny odpowiadaé przyjetym w projekcie

rozwigzaniom. Szczegdlowe opisy wymagan konstrukcji nawierzchni znajduja si¢ w czesciach opisowych powyze;.

1.2.3. Wymagania dotyczace instalacji

m Kanalizacja deszczowa

Elementy betonowe kanalizacji deszczowej powinny odpowiadaé¢ normie PN-EN 1917: 2004.
Wszystkie przejscia nalezy wykonac¢ jako szczelne. W przypadku kolizji sieci kanalizacji deszczowej z innymi
sieciami projekt powinien szczegdtowo opisywaé sposob rozwigzania i zabezpieczenia kolizji.

Szczegodtowe opisy znajduja si¢ w czegsciach opisowych powyzej

1.2.4. Wymagania dotyczace prac wykonczeniowych
Prace wykonczeniowe powinny obejmowaé oznakowanie pionowe i poziome, plantowanie z humusowaniem i

obsianiem trawg pas6w za chodnikiem, oraz przywrocenie terenu przylegtego do stanu sprzed rozpoczecia robot.

1.3. Ogolne warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych

1.3.1. Wstep

Przedmiotem ogodlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru robot
drogowych zwigzanych z przebudowa drog powiatowych nr 1074R.

1.3.2. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla robét objetych ogdlnymi
specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczegolnych asortymentéw robot drogowych.

1.3.3. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru oraz sztuka budowlana.

1.3.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze

dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.

1.3.3.2. Zgodnos$¢ roboét z dokumentacja projektowa i ST

Podstawa wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa ( projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt
organizacji ruchu na czas robot, projekt docelowej organizacji ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot), a wymagania okre$lone w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w
catej dokumentacji.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bgdzie niezbg¢dne rysunki, obliczenia i dokumenty. W przypadku rozbieznosci
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast

powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.



Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz obowigzujacymi przepisami.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza
wykazywa¢ zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materiatow oraz przepisy obowigzujace i
zwigzane, w tym rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow,
certyfikatow, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia niewyszczegoélnionych w dokumentacji, a
obowiazujacych, Wykonawca ma réwniez obowiazek stosowania si¢ do ich treéci i postanowien.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wplynie to na
niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takic materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robot, bezpieczenstwa pracownikow i 0sob postronnych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposob uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robot.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem przez umieszczenie, tablic
informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene
kontraktowa.

1.3.3.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca begdzie podejmowaé wszelkie kroki majgce na celu
stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen Iub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

1.3.3.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.



Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
Jezeli teren budowy przylega do terendow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w
sposob powodujacy minimalne niedogodnos$ci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cia.

1.3.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie 1 s3 uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003).
1.3.3.7. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego.

1.3.4. Materialy

Wszystkie materialy stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych majg spetnia¢ wymagania polskich
przepiséw, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie
z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

1.3.4.1. Zrédla uzyskania materialéw

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow jak réwniez odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki materiatlow.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania ST w czasie realizacji robot.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne, jakie okaza si¢ potrzebne w
zwiazku z dostarczeniem materiatlow do robot.

1.3.4.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Jesli Inwestor
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdéw do innych roboét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie odpowiednio przewarto$ciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na

wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.



1.3.4.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci 1 byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Migjsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1.3.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.

1.3.6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.3.7. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektem
organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora
Nadzoru, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.3.8. Kontrola jakosci robot



Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robot budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng kontrole robdt i jako$ci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli przeprowadzajac pomiary i badania materiatow i robdt w zakresie i z czg¢stotliwoscig
zapewniajaca, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacja projektowa i wymogami ST. Minimalne wymagania, co
do zakresu i czestotliwosci badan okreslone sa w ST, normach, i wytycznych. Kontroli Zamawiajacego poddane
beda w szczegodlnosci:

m rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przed zlozeniem wniosku o zgloszenie roboét, oraz projekty
wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt przed ich skierowaniem do wykonawcow robot
budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,

m stosowane materialy i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i
specyfikacjach technicznych,

m wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczno$¢ zgodnosci ich parametréw z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

m sposobu wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami wykonawczymi,
programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

1.3.8.1. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwosé¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

1.3.8.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do

akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.3.9. Dokumenty budowy

Dokumentacje robot stanowig ponizsze elementy:

m zgloszenie robot lub pozwolenie na budowe

m projekt budowlany stanowiacy zatacznik zgtoszenia
m projekty wykonawcze branzy drogowej, sanitarnej,
m plan BIOZ,

m dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,



m pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacja w tym zakresie, wytyczenia, charakterystycznych punktéw w
terenie i ustawienie reperéw roboczych powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete.

m badania geotechniczne z opracowana dokumentacja w tym zakresie,

m protokoty przekazania terenu budowy,

m protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

m wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy,

m dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materiatow,

m protokoty prob i badan, dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materiatow,

m mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i
potwierdzone za zgodnos¢ z projektem budowlanym,

m dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej inwestycji

m protokoty odbioréw robot i ich etapow.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisaé w
szczegolnosci:

m date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

m date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

m terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegoélnych elementow robot,

m przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

m uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

m daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

m zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

m wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

m stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

m zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

m dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

m dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

m dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

m wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal, inne istotne informacje o

przebiegu robot.



Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, rowniez nastgpujace dokumenty:

m pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

m protokoty przekazania terenu budowy,

m umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

m protokoty odbioru robot,

m protokoty z narad i ustalen,

m korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane

do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.3.10. Odbioér robot

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

m odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

m odbiodr czgsciowy

m odbior koncowy

m odbiér w okresie gwarancji

Sprawdzeniu w ramach odbioréw beda podlegaly:

m uzyte materiaty i wyroby, uzyskane parametry robot drogowych, kanalizacyjnych w odniesieniu do dokumentacji
projektowej i ST,

m jakos$¢ wykonania i doktadno$é robot,

1.3.10.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor
Nadzoru. Gotowos¢ danej czgéci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakos$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.3.10.2. Odbior czesciowy



Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Po zakonczeniu etapu robot,
dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu gotowosci do odbioru
czgsciowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi Inwestora o odbiorze.

Do zawiadomienia Wykonawca zalaczy nastepujace dokumenty:

m inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg wykonanego etapu robot,

m protokoty odbiorow technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

m dokumentacj¢ powykonawcza etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

m dziennik budowy,

m protokoty badan i sprawdzen,

m  rozliczanie z materialow powierzonych przez inwestora, rozliczenia czesciowe (etapu) budowy z podaniem
wykonanych elementow, ich ilosci i warto$ci brutto oraz netto (bez podatku VAT).

Inwestor wyznaczy dat¢ i rozpocznie czynno$ci odbioru czeSciowego robdt stanowigcych przedmiot umowy w
ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikbw odbioru. Zakonczenie czynnosci odbioru
czgsciowego powinno nastapi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru.

Protokot odbioru czgsciowego sporzadzi Inwestor na formularzu okreslonym przez Inwestora i doreczy Wykonawcy
w dniu zakonczenia odbioru cze¢$ciowego.

Odbidr czgsciowy robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze konicowym robot.

1.3.10.3. Odbioér koncowy robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponizej w punkcie pn.
"Dokumenty do odbioru koncowego robot".

Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektows i ST.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robodt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupehiajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie $cieralnej
lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

m dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w
trakcie realizacji kontraktu,

m geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,

m protokoty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, a takze odbiorow czesciowych,



m recepty i ustalenia technologiczne,

m dzienniki budowy,

m wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

m deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z ST,

m rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

m oswiadczenie kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami
pozwolenia na budoweg, obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami,

m rozliczenie z materialdéw powierzonych przez Inwestora ( w przypadku jesli takie materiaty

byty),

m rozliczenie koncowe budowy

m geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu.

Operat odbioru koncowego nalezy opracowa¢ w dwoch egzemplarzach, w jednym z nich nalezy umiesci¢ oryginaty
dokumentéw. Operat powinien zawieraé dokumenty oznaczone kolejng numeracja i wpigte w segregator. Do
operatu odbioru koncowego Wykonawca sporzadzi oddzielny zatacznik o sktadzie:

m wypelnione zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem wymaganych zatacznikow
w zalezno$ci od wymagan pozwolenia na budowg.

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynno$ci odbioru koncowego w ciaggu 14 dni od daty zawiadomienia i
powiadomi wszystkich uczestnikoéw odbioru.

Zakonczenie odbioru powinno nastapi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczgcia odbioru. Protokot
odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu okreSlonym przez Zamawiajacego 1 dorgczy
Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czeSciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu
przystuguja nastgpujace uprawnienia:

m jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia , moze odmoéwic odbioru do czasu usunigcia wad,

m jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to: jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie , jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem Inwestor moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi.

1.3.10.4. Odbiér ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 1.11.3 ,,0dbioér koncowy robot".

1.3.10.5. Podstawa platnosci



Podstawg platnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i zawierajaca wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg zadania w zakresie wynikajagcym wprost z dokumentacji przetargowej (w tym réwniez z dokumentacji
projektowej) jak rowniez tam nie ujete a niezbedne do wykonania zadania, a w szczegolnosci koszty wszystkich
innych robot bez ktorych realizacja przedmiotu umowy bytaby niemozliwa. Sa to migdzy innymi koszty:

m organizacji ruchu na czas robot,

m zabezpieczenia miejsca robot ,szczegdlnie glebokich wykopow,

m oplaty dzierzawy terenu, zajecia pasa drogowego,

m przygotowania terenu i zaplecza,

m tymczasowej przebudowy urzadzen obcych,

m usuni¢cia pozostato$ci materiatéw i oznakowania,

m doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie ryczattowe zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od towarow i ustug VAT.

Realizacja platnosci odbywaé si¢ bedzie wg harmonogramu finansowo-rzeczowego zatwierdzonego przez

Zamawiajacego.

CZESC INFORMACYJNA

2. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepisow:

2.1. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
Zamawiajacy sporzadzi stosowne o§wiadczenie i przekaze je Wykonawcy.

3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zaméwienia

3.1. Przepisy prawne

m Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. -prawo Budowlane (Dz. U. z 2024 r.poz. 725)

m Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

m Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego ( Dz.U. 2020 poz. 1609.).

m Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych ( Dz.U. 2022 poz. 1518)

m Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia
10 lipca 2003).

m Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.).

m Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320.),

m Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r.

poz. 1047 z p6zniejszymi zmianami),

m Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2022 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2022 poz. 2377),



m Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Przepisy wprowadzajgce ustawe - Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. 2019
poz. 2020)

m Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r.poz. 1213),

m Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2024 r.poz. 54)

m Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikéw budowy, montazu i rozbiorki (Dz.U. 2021 poz. 1686).

3.2. Normy

PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13042:2004 - Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwiazanych materialow stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13108-1:2006 - Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania- Cz¢$¢ 1:Beton Asfaltowy

PN-EN 13108-5:2006 - Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania- Cz¢$¢ 5:Mieszanka SMA

PN-EN 13108-6:2008 - Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania- Cze$¢ 6: Asfalt lany

PN-EN 10080 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogdlne.

PN-1SO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-EN 1343:2003 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych - Wymagania i
metody badan.

PN-EN 197-1:2002 - Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku
PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

PN-EN 206-1:2003 Beton -Cz¢s$¢ 1: Wymagania , wlasciwosci , produkcja i zgodno$é

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe- Wymagania i metody badan

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego cementem
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN-1436:2007 Materialy do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace poziomych oznakowan
PN-EN12899-1:2005 Stale, pionowe znaki drogowe

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe - Odwodnienie drog

BN-64/8931 Drogi samochodowe

BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcania nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie ptyta

BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntow do celéw drogowych i rodzaje badan

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza

nawierzchni podatnych

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych ugieciomierzem belkowym

PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesylania wody i
$ciekow na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewodow pod ziemig i nad ziemia.
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdlne.

PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe nazwy i okre$lenia.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

PN-EN-1452-1-5:2000, ZAT/97-01-001, Rury z tworzyw

PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla

ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.
PN-EN 752-2:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-7:2002 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie.
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.



PN-H-74051-1:1994 Wtazy kanatowe. Klasa A 15.

PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.

PN-B-10736; 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

PN-EN 13244-1 : 2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggéow do
wody uzytkowej 1 kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz.1:
Wymagania ogolne.

PN-EN 13244-2 : 2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociaggéw do
wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz.2:
Rury.

PN-EN 13244-3 : 2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci§nieniowych rurociggéow do
wody uzytkowej 1 kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz.3:
Ksztattki

PN-EN 13244-4 : 2004 . Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociaggdw do
wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz.4:
Armatura.

PN-EN 13244-5 : 2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociaggéw do
wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz.5:
Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

WR-D — Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wlasciwego ds. transportu.

OPRACOWAL.:

Zbigniew Czerwonka

Jacek Kisielewicz



