Nr projektu / Nr umowy: 96-2023 PROGRAM FUNKC JONALNO-UZYTKOWY

Program funkcjonalno-uzytkowy

Dla realizacji przedsiewziecia pod nazwa:
Przebudowa poddasza Samorzadowego centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie oraz
przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie.

Nazwa i adres zamawiajacego:
Gmina Popielow, ul. Opolska 13, 46-090 Popiclow

Adres przedsiewziecia:
ul. Powstancow 34, 46-090 Popielow

Przedmiot zamdéwienia wedlug kodow CPV:

71.22.00.00-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71.22.10.00-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71.24.20.00-6 Przygotowanie przedsiewzigcia i projektu, oszacowanie kosztow
45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne

71.32.00.00-7 Dokumentacja projektowo — kosztorysowa

71.70.00.00-5 Ustugi nadzoru i kontroli

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

45.33.20.00-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45.32.10.00-3 Instalacja cieplna

45.31.00.00 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45.31.10.00-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe;

45.22.30.00-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji;

45.42.10.00-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej;

45.40.00.00-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektoéw budowlanych;
45.33.00.00-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne;
45.31.10.00-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych;
45.26.00.00-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne.

Autor opracowania:
mgr inz. Sebastian Kowanski
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| - CZESC OPISOWA

1. Opis ogélny przedmiotu zamowienia
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbgdnymi
uzgodnieniami oraz wykonanie na jej podstawie robot budowlano-montazowych polegajacych na
przebudowie poddasza Samorzadowego centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie
oraz przebudowie budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie, zlokalizowanej na
dzialce o nr ewidencyjnym 1121/205 km 2 obreb Popielow, gmina Popielow.

1.1.Informacje ogolne
Ninigjsze zamowienie obejmuje:

1) program funkcjonalno-uzytkowy (strona tytutowa, cze$¢ opisowa i cze$¢ informacyjna);
2) koncepcja architektoniczno-budowlana;
3) inwentaryzacja czesci istniejgcego budynku;
4) uzgodnienia migdzybranzowe;
5) koncepcja zagospodarowania terenu.
2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

2.1.Charakterystyczne parametry okreSlajace wielkos¢ budynku lub zakres robét
budowlanych

Budynek istniejacy

Powierzchnia zabudowy 860,00 m?
Powierzchnia uzytkowa 1400,00 m?
Kubatura uzytkowa 8600,00 m*
'Wysokos$¢ (czgs¢ prawa) 10,90 m
'Wysoko$¢ (cze$¢ lewa) 13.59 m
Szerokos¢ (front, wejscie gtowne do budynku) 43,56 m
Dhugosé 31,18 m
Pochylenie potaci od 13° do 43°
Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 3

Ilo$¢ kondygnacji podziemnych 1

Ilo$¢ lokali mieszkalnych 0

'Wentylacja Grawitacyjna

Ogrzewanie pomieszczen

IPompa ciepta gruntowa

Ogrzewanie wody uzytkowe;j

IPompa ciepta gruntowa

Kanalizacja sanitarna

sie¢ gminna

Instalacja wodociggowa

sie¢ gminna

Instalacja gazowa brak
Instalacja energetyczna tak

Instalacja cieplownicza brak
Kanalizacja deszczowa brak
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Budynek projektowany po przebudowie

Powierzchnia zabudowy 860,00 m?
Powierzchnia uzytkowa 1400,00 m?
Kubatura uzytkowa 8600,00 m*
'Wysoko$¢ (cze$¢ prawa) 10,90 m
'Wysokos¢ (czesé lewa) 13.59m
Szerokos¢ (front, wejscie glowne do budynku) 43,56 m
Dhugosé 31,18 m
Pochylenie potaci od 13° do 43°
llos¢ kondygnacji nadziemnych 3

Ilo$¢ kondygnacji podziemnych 1

[los¢ lokali mieszkalnych 0

'Wentylacja Grawitacyjna

Ogrzewanie pomieszczen

IPompa ciepta gruntowa

Ogrzewanie wody uzytkowej

IPompa ciepta gruntowa

Kanalizacja sanitarna

sie¢ gminna

Instalacja wodociggowa

sie¢ gminna

Instalacja gazowa

brak

Instalacja energetyczna tak
Instalacja cieptownicza brak
Kanalizacja deszczowa brak

2.2.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
Projektowana przebudowa Samorzadowego Centrum Kultury, Turystyki i1 Rekreacji w

Popielowie, znajdujacej si¢ przy ul. Powstancow 34, w gminie Popielow. Lokalizacja terenu
inwestycji obejmuje poludniowo-zachodnig czgs¢ dziatki nr 1125/205 , obrgb geodezyjny

Popielow.
Na terenie dziatki znajdujg sie:

- budynek Samorzadowego Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji.

- latarnie oSwietleniowe,

- shupy energetyczne z liniami napowietrzynymi,

- teren zieleni,

- drzewa,

- ciagi pieszo-jezdne,
- parking,

- instalacja PV

- gruntowe wymienniki ciepta, dolne zrédto

Teren dzialki jest czeSciowo ogrodzony 1 wyposazony w elementy matej architektury.
Na terenie dzialki znajduja si¢ nastgpujace przylacza i sieci: wodociaggowa, kanalizacyjna,

energetyczna.
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3. Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

3.1.0gdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Na zagospodarowanym terenie przewiduje przebudowe budynku:
Budynek SCKTiR w Popielowie jest obiektem wolnostojacym dwubrytowym. Bryly stanowig
ze sobag funkcjonalnie potaczong catos¢. Cze$¢ lewa stanowi obiekt dwukondygnacyjny z
poddaszem nieuzytkowym z podzialem na istniejace funkcje:
- parter: klub seniora, zaplecze sanitarne;
- pigtro: pomieszczenia Gminnej Biblioteki Publicznej, pomieszczenia biurowe SCKTiR.
Czes$¢ prawa to bryla trzykondygnacyjna z podzialem na istniejgce funkcje:

- parter: sala widowiskowa ze sceng 1 zapleczem, zaplecze kuchenne, sanitariaty, pomieszczenia
techniczne Orange (wytaczone z opracowania);

- pietro I: sala zajeciowa wielofunkcyjna.

- pietro II: pokoje hotelowe, sale zajgciowe.

Cze$¢ prawa obiektu jest czgsciowo podpiwniczona. W piwnicy znajduje si¢ maszynownia
pomp ciepta w technologii dolnego zrddta, wykonana i oddana do uzytku w 2023r.
Maszynownia pomp ciepta w chwili obecnej obstuguje catos¢ obiektu.

Caly obiekt wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej z cegly petnej oraz bloczkéw
zwirowych 1 szlakowych. Budynek w calosci docieplony styropianem fasadowym, pokryty
dachoéwka ceramiczng zaktadkowa, w czeSci dach pokryty papa na lepiku na deskowaniu
pelnym. Grubo$é $cian zewnetrznych zmienna na caloéci obiektu 25 — 89 cm. Sciany
wewnetrzne nos$ne 1 dzialowe murowane oraz w technologii lekkiej zabudowy karton-gips
o grubosciach zmiennych 10 — 70 cm.

4. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we  wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych, zgodnie z NORMA PN-1SO 9836, a w tym powierzchnie
uzytkowe poszczegolnych pomieszczen a w tym okreslenie ich funkcji, udzial powierzchni
ruchu w powierzchni netto, inne powierzchnie jesli sq pochodna powierzchni uzytkowych.

Zestawienie pomieszczen
Numer . Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia m2
pomieszczenia
0/1 Korytarz ptytki gres 3,81
0/2 Pom. magazynowe ptytki gres 9,09
0/3 Kottownia na olej ptytki gres 24,05
0/4 Magazyn Oleju ptytki gres 31,48
0/5 Pom. nieuzytkowe posadzka cem. 31,38
0/6 Pom. nieuzytkowe posadzka cem. 20,05
0/7 Pom. nieuzytkowe posadzka cem. 7,79
0/8 Pom. gospodarcze posadzka cem. 2,81
0/9 Komunikacja posadzka cem. 6,93
RAZEM: | 137,39

Ustugi Projektowe Ewelina Sokotowska
ul. Pertowa 24, 46-060 Gorki
e-mail.: es.pracownia@gmail.com, www.espracownia.com.pl 7


mailto:es.pracownia@gmail.com

Nr projektu / Nr umowy: 96-2023

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Zestawienie pomieszczen
Numer . Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia m2
pomieszczenia

1/1 Klatka schodowa plytki gres / deski 6,38
1/2 Sala spotkan dla 15 oséb panele podtogowe 45,13
1/3 Komunikacja ptytki gres 7,46
1/4 Sala fitness panele podtogowe 21,43
1/5 Pom. socjalne panele podtogowe 11,67
1/6 Komunikacja ptytki gres 17,95
1/7 Pom. biurowe panele podtogowe 19,55
1/8 Pom. sanitarne ptytki gres 7,73
1/9 Pom. sanitarne ptytki gres 7,00
1/10 Komunikacja ptytki gres 1,96
1/11 Sala wystawowa panele podtogowe 20,05
1/12 Sala wystawowa panele podtogowe 8,86
1/13 Komunikacja panele podtogowe 11,64
1/14 Sala wystawowa panele podtogowe 4,71
1/15 Sala wystawowa panele podtogowe 13,12
1/16 Komunikacja ptytki gres 10,53
1/17 Pom. porzgdkowe ptytki gres 12,72
1/18 Komunikacja ptytki gres 23,66
1/19 Komunikacja parkiet 2,97
1/20 Zaplecze parkiet 2,00
1/21 WC damskie ptytki gres 8,62
1/22 Pom. socjalne ptytki gres 15,18
1/23 Zaplecze ptytki gres 22,44
1/24 Magazyn ptytki gres 13,42
1/25 Sala dla 200 os6b parkiet 179,04
1/26 Scena parkiet 65,97
1/27 Zaplecze parkiet 7,09
1/28 Komunikacja ptytki gres 7,97
1/29 WC dla niepetnosprawnych ptytki gres 4,42
1/30 Komunikacja ptytki gres 7,24
1/31 Komunikacja ptytki gres 3,31
1/32 Pom. techniczne Orange ptytki gres 25,01
1/33 WC meskie ptytki gres 12,96
1/34 Szatnia ptytki gres 17,41
1/35 Klatka schodowa ptytki gres 18,56
1/36 Komunikacja ptytki gres 2,92
1/37 Winda stal 3,87

RAZEM: | 671,95

Ustugi Projektowe Ewelina Sokotowska
ul. Pertowa 24, 46-060 Gorki
e-mail.: es.pracownia@gmail.com, www.espracownia.com.pl 8


mailto:es.pracownia@gmail.com

Nr projektu / Nr umowy: 96-2023

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Zestawienie pomieszczen
Numer . Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia m2
pomieszczenia

2/1 Klatka schodowa deski 15,98
2/2 Pom. biurowe wyktadzina PCV 28,98
2/3 Pom. biurowe wyktadzina PCV 15,51
2/4 Biblioteka wyktadzina PCV 52,12
2/5 Biblioteka wyktadzina PCV 40,69
2/6 Biblioteka wyktadzina PCV 41,65
2/7 Zaplecze wyktadzina PCV 9,45
2/8 Sala zaje¢ dla 15 oséb ptytki gres 72,14
2/9 Sala zaje¢ dla 15 os6b ptytki gres 36,39
2/10 Komunikacja lastryko 7,66
2/11 Komunikacja ptytki gres 6,21
2/12 Komunikacja ptytki gres 35,29
2/13 Klatka schodowa lastryko 4,21

RAZEM: 366,28
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Zestawienie pomieszczen

Numer . Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia m2
pomieszczenia

3/1 Klatka schodowa lastryko 8,07
3/2 Komunikacja ptytki gres 27,66
3/3 Pokdj panele podtogowe 13,33
3/4 Pokdj panele podtogowe 14,34
3/5 tazienka ptytki gres 3,54
3/6 tazienka ptytki gres 3,93
3/7 Pokadj panele podtogowe 12,88
3/8 Komunikacja ptytki gres 10,43
3/9 Pokadj panele podtogowe 22,26
3/10 tazienka ptytki gres 3,09
3/11 Komunikacja ptytki gres 48,76
3/12 Pom. sanitarne plytki gres 6,56
3/13 Pom. sanitarne plytki gres 6,56
3/14 WC dla niepetnosprawnych wyktadzina PCV 10,69
3/15 Pokdj panele podtogowe 8,70
3/16 Pokdj panele podtogowe 12,62
3/17 Pom. socjalne panele podtogowe 14,23
3/18 Pokdj panele podtogowe 11,17
3/19 Pokdj panele podtogowe 13,76
3/20 Pokdj panele podtogowe 13,60
3/21 Komunikacja panele podtogowe 59,65
3/22 Pom. gospodarcze panele podtogowe 1,90
3/23 Klatka schodowa ptytki gres 18,56
3/24 Winda stal 3,87

RAZEM: 350,16
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4.1. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskazniki okreslajace udzial powierzchni
ruchu w powierzchni netto
Podane powyzej powierzchnie maja uwzgledniong powierzchni¢ komunikacji, ktora zazebia si¢ z
poszczegdlnymi funkcjami danej cze$ci. Dopuszcza si¢ zmiang powierzchni komunikacyjnych w
granicach +/- 10%. Wigksze zmiany powierzchni sg dopuszczalne po uzgodnieniu z Zamawiajacym.

4.2. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszen przyjetych parametrow
powierzchni i kubatury lub wskaZnikéw
Ze wzgledu na charakter obiektu, podane wskazniki powierzchniowe majg charakter informacyjny.

Dopuszcza si¢ odstepstwa od wymiardw i powierzchni okre§lonych w niniejszym opracowaniu w
granicach +/— 5%. Odstepstwa takie sg mozliwe pod warunkiem spelnienia wymogow i zalozen
funkcjonalnych oraz zachowania zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami.
Na terenie dziatki dopuszcza si¢ zlokalizowanie niewymienionych w niniejszym programie obiektow
technicznych i funkcji obstugujacych, jesli wynika to z uwarunkowan technicznych, funkcjonalnych,
badZ przepiséw prawnych.

5. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamodwienia:

5.1. Wymagania ogélne
Wykonawca sporzadzi niezbedne inwentaryzacje, ekspertyzy, koncepcj¢ projektows, dokumentacje
projektowa wszystkich branz, i na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej, dla ktorej uzyska prawomocne pozwolenie na budowe, wykona roboty
budowlano-montazowe.
Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie roboty byly wykonane w sposob powodujacy najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu obiektu budowlanego oraz ruchu pieszym i jezdnym w obrebie
wykonywanych prac. Wykonawca zobowigzany bedzie do przyjecia odpowiedzialno$ci cywilnej za
efekty dziatalnosci w zakresie:

- organizacji i realizacji robot budowlanych wszystkich branz,

- zabezpieczenia interesow 0sob trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy oraz ochrony przeciwpozarowe;j,

- warunkéw bezpieczenstwa ruchu pieszego i jezdnego.
Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robot maja spelnia¢ wymagania polskich przepiséw, a
Wykonawca winien posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu
zgodnie z odpowiednimi przepisami i posiadaja wymagane parametry.
Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot. Kontroli Zamawiajacego beda w
szczego6lnosci poddane:
- rozwigzania projektowe zawarte w koncepcji, dokumentacji projektowej przed ich skierowaniem do
realizacji — w aspekcie ich zgodnosci z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz warunkami Umowy,
- stosowane materialy i urzadzenia, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich dopuszczenie
do obrotu oraz zgodno$ci parametrow z danymi zawartymi w specyfikacjach (STWiOR),
- sposob wykonania robot w aspekcie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami (STWiOR).
Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawca i1 prowadzenia kontroli wykonywanych robot oraz
dokonywania odbiordéw, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego
w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo Budowlane i postanowien Umowy.
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw robot:

- odbiory czgéciowe,

- odbidr koncowy,
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Wykonawca jest zobowigzany w ramach zamowienia do wykonywania i utrzymywania w stanie
nadajacym si¢ do uzytku, a dalej do likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do
zrealizowania przedmiotu zamoéwienia. Do robot tymczasowych beda zaliczone migdzy innymi:
organizacja robot budowlanych, zabezpieczenie interesow o0sOb trzecich, ochrony $rodowiska,
tymczasowa organizacja ruchu pieszego oraz jezdnego na czas prowadzenia robot, spetnienie warunkow
bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkoéw bezpieczenstwa ruchu, zabezpieczenie robot przed dostepem
0s0b trzecich, zabezpieczenie terenu robot od nastgpstw zwigzanych z budows, itp..

Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza.

Zadna z informacji zawartych w tym dokumencie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
projekt 1 obliczenia. Kazda konieczna zmiana wprowadzona przez Wykonawce musi zostaé
zatwierdzona przez Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego, a w razie konieczno$ci — Nadzoru
Konserwatorskiego oraz Nadzoru Archeologicznego w catlym okresie realizacji robot. Wykonawca
zobowigzany jest w ramach przedmiotowego zamowienia do pelnienia Nadzoru Autorskiego (w
zakresie wszystkich branz) nad wykonywanym zamoOwieniem W oparciu
o wykonang dokumentacj¢ projektowa oraz zobowigzany jest do przeniesienia na Zamawiajacego
autorskich praw majatkowych oraz praw pokrewnych do dokumentacji projektowe;.

Konieczne do realizacji zamowienia ekspertyzy, badania, sprawdzenia, pomiary Wykonawca wykona
we wlasnym zakresie.

Wszelkie oplaty administracyjne, obstluga geodezyjna oraz przygotowanie map niezbednych dla
realizacji zamowienia lezg po stronie Wykonawcy.

5.2. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej
Dokumentacja projektowa powinna obejmowac swoim zakresem przebudowe Biblioteki.

Dokumentacja musi uwzglednia¢ niezbg¢dng infrastrukture techniczng, w tym roéwniez konieczno$¢
usuni¢cia kolizji z istniejacymi instalacjami, jesli zajdzie taka potrzeba. Dokumentacja powinna
zawiera¢ m.in.: cze$¢ rysunkowg i czg$¢ opisowg jak dla projektu wykonawczego oraz niezbedne
uzgodnienia formalno-prawne wynikajace z dokumentacji projektowej i ekspertyzy ppoz, w tym
postanowienia Opolskiej Komendy Wojewodzkiej Strazy Pozarnej w Opolu. Na etapie projektowania
Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania niezbednych biezacych uzgodnien z Zamawiajacym
dotyczacych przedmiotu zamdwienia (lokalizacji osprzetu oraz poszczegélnych elementow
dotyczacych kazdej
z branz, rodzaju zastosowanych materiatléw, rozwigzan, technologicznych, itp.), a po wykonaniu petno
branzowej dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia tego projektu
Zamawiajacemu do akceptacji. W razie stwierdzenia wad lub usterek w przekazanej dokumentacji, za
ktére Wykonawca odpowiada, Zamawiajacy jest uprawniony do zadania poprawienia tej dokumentacji
w trybie niezwlocznym. Wykonawca nie moze odméwi¢ poprawienia wykonanej dokumentacji w
zakresie wad 1 usterek. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za rozwigzania projektowe zastosowane
w opracowanej petnobranzowej dokumentacji projektowej. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy
pozyskanie i weryfikacja wszystkich danych niezbednych do prawidtowego zaprojektowania
i wykonania przedmiotu zamowienia, a w szczegdlnos$ci:

1) wykonanie niezbednych opinii i ekspertyz, w zakresie potrzebnym dla sporzadzenia dokumentacji
projektowej i uzyskania wszystkich niezbednych pozwolen i decyzji,

2) sporzadzenie koncepcji projektowej z uwzglednieniem planowanych do zastosowania

technologii robot; Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ koncepcje Zamawiajacemu w 1 egz.
w jezyku polskim w wersji papierowej i w 1 egz. w wersji elektronicznej celem wstepnej akceptacji.
Koncepcja musi zawierac:
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- rysunki architektoniczne i niezb¢dne konstrukcyjne prezentujace koncepcje, tzn.
niezbedne rzuty, przekroje, czg§¢ opisowa zawierajaca opis rozwigzan architektonicznych i
konstrukcyjnych,
- rysunki instalacyjne w poszczegdlnych branzach, tj. branzy instalacji sanitarnych,

branzy instalacji elektrycznych,
3) opracowanie dokumentacji projektowej w ilosci 5 egz. wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajagcemu dokumentacje projektowa do
zatwierdzenia z odpowiednim wyprzedzeniem przed ztozeniem wniosku
o wydanie decyzji pozwolenia na budowe.
Dokumentacja projektowa powinna przedstawiaé szczegdtowe usytuowanie wszystkich urzadzen i ich
parametry techniczne, szczegotowa specyfikacje (iloSciowa 1 jakosciowg) urzadzen i materiatow.
Dokumentacja projektowa musi uwzglednia¢ wszystkie branze i musi zawiera¢ informacje
Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia. Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku
prowadzonych dziatan zwigzanych z uzyskaniem uzgodnien, opinii i decyzji, Wykonawca powinien
wliczy¢ do ceny opracowania dokumentacji projektowe;.
Dokumentacja projektowa musi by¢ na biezgco konsultowana z Zamawiajacym i dostarczona do
Zamawiajgcego celem jej wstepnej (koncepcja) oraz ostatecznej akceptacji, w terminie odpowiednim i
umozliwiajacym jej sprawdzenie, z uwzglednieniem czasu na ewentualne korekty i poprawki.
Dokumentacja projektowa winna spetnia¢ wymagania Zamawiajgcego w zakresie rzeczowym oraz
spetnia¢ wymagania przepisow, w tym ustawy Prawo Budowlane w zakresie prawidtowos$ci procesu
budowlanego. Powinna ona by¢ opracowana przez wykwalifikowanych projektantow zgodnie z polskim
prawem budowlanym i polskimi normami lub odpowiednimi standardami Migdzynarodowymi lub Unii
Europejskiej, zgodnie z najnowsza praktyka inzynierska i najlepszg dostepna technika.
Nalezy przyja¢ rozwigzania zapewniajace prosta, niezawodng eksploatacj¢ w dlugim okresie czasu, przy
niskich kosztach eksploatacji, jak rowniez mozliwo$¢ szybkiego reagowania w sytuacji awarii.
Wykonawca zobowigzany jest zapewnic, ze projektanci beda do dyspozycji Zamawiajacego az do daty
uptywu gwarancji na przedmiot Umowy.
Pozostate wymagania dotyczace dokumentacji:
- dokumentacja projektowa winna zawiera¢ oswiadczenie Wykonawcy o jej kompletno$ci, zgodno$ci z
obowiazujacymi dla tego rodzaju zamoéwienia przepisami prawa oraz posiada¢ wymagane decyzje i
pozwolenia administracyjne oraz wszelkie uzgodnienia,
- dokumentacja projektowa powinna by¢ skoordynowana miedzybranzowo i wykonana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,
- dokumentacja projektowa powinna okre§la¢ parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych
rozwigzan materialowych, wybranej technologii, maszyn, urzadzen, wyposazenia i wystroju wnetrz
pomieszczen wraz z informacja wizualng w niezbednym zakresie,
- w zakresie projektu aranzacji wngtrz wymagana jest do przestawienia do akceptacji przez
Zamawiajacego | koncepcja projektowa, na podstawie zaakceptowanej koncepcji nalezy przygotowac
wlasciwy projekt aranzacji.
- przyjete rozwiazania dotyczace materialow, urzadzenh 1 wyposazenia technologicznego
w dokumentacji projektowej musza by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego przed przystapieniem do
prac projektowych pod rygorem nie przyjecia dokumentacji do realizacji
-w przedmiotowej dokumentacji projektowej nalezy przewidzie¢ SSP wynikajacy z postanowienia
Komendy Wojewddzkiej PSP w Opolu.
- do dokumentacji projektowej poszczegdlnych branz nalezy przygotowa¢ STWiOR ktora jest spojna
i stanowi calo$¢ z dokumentacja projektowa i techniczna. Przekaza¢ Zamawiajacemu w 1 egz. dla kazde;j
branzy.
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- na podstawie zaakceptowanej dokumentacji projektowej nalezy przygotowac i przekaza¢ do akceptacji
Zamawiajacego kosztorysy ofertowe na kwoteg zgodna z wartoscig podpisanej umowy

- po zakonczeniu realizacji robot nalezy przygotowac i przekaza¢ do akceptacji Zamawiajacego
kosztorys powykonawczy na kwote zgodna z wartoscig podpisanej umowy.

5.3. Wymagania dotyczace dokumentacji powykonawczej
Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru wykonanych przez Wykonawce robot, Wykonawca

przedtozy Zamawiajagcemu dokumentacj¢ powykonawczg stanowigca zbior dokumentoéw
pozwalajacych na oceng prawidlowosci wykonania przedmiotu zamowienia, w tym m.in.:

- inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza oraz szkice i operaty z wykonanych inwentaryzacji w
trakcie realizacji obiektu,

- dokumentacje projektowa z naniesionymi podczas realizacji zamowienia zmianami,

- o$wiadczenie Kierownika Budowy o zgodno$ci wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie z
zatwierdzong dokumentacja projektowg oraz obowigzujgcymi przepisami,

- oryginatl dziennika budowy,

- $wiadectwa jakoS$ci, certyfikaty oraz $wiadectwa wykonanych préb i atesty na zastosowane i
wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,

- dokumenty gwarancyjne wystawione Zamawiajagcemu na wbudowane urzadzenia przez Wykonawce,
- wymagane dokumenty, protokoly i1 zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawozdan, badan, a w szczegdlnosci protokoty odbioru robét branzowych objetych zaméwieniem,

- instrukcje obstugi i konserwacji urzagdzen wbudowanych w obiekt w ramach przedmiotu umowy,
instrukcje ppoz. wraz z podstawowym oznakowaniem,

- dla wszystkich instalacji elektrycznych - protokoly badan rezystancji i izolacji przewodow
elektrycznych.

- aktualny projekt techniczny (z naniesionymi zmianami),

- aktualny projekt architektoniczno-budowlany z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami.

- kosztorys powykonawczy

- dokumenty niezbedne do zakonczenia budowy

5.4. Wymagania dotyczace realizacji rob6t budowlano-montazowych
Zamawiajacy stawia nastepujace ogdlne wymagania dotyczace realizacji robot budowlano-

montazowych.

1) Zastosowane materialy i wyroby budowlane muszg posiada¢ aktualna aprobate techniczng wydang
przez upowaznione do tego urzgdy (Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.; Dz.U. Nr 89, poz.
414 wraz z p6zn. Zm.).

2) Elementy budowlane i rozwigzania systemowe powinny posiada¢ dokumenty formalno-prawne
potwierdzajace wymagane klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia, wydane przez
akredytowane laboratoria badawcze.

3) Elementy, materialy i technologie wprowadzane na budowe na podstawie projektow warsztatowych
dostawcow lub producentow musza by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami oraz
standard uzytych materiatow nie powinien by¢ gorszy niz podany
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

4) Materialy i urzadzenia musza odpowiadac:

Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzesnia 2015 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1422 w zakresie §180 a) w
klasie kryterium B 1 §181,
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5) w zakresie rodzaju zrodta i natgzenia oswietlenia w szczeg6lnosci normom:

- PN-EN 12464-1:2012 — Swiatlo i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Cze$é 1: Miejsca pracy we
wnetrzach,

- PN-EN 1838:2013-11 — Zastosowanie oswictlenia — Oswietlenie awaryjne,

- PN-EN 50172:2005 — Systemy awaryjne o§wietlenia ewakuacyjnego.

6) Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z zatwierdzong dokumentacja
projektowa, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t oraz odpowiednimi przepisami i Polskimi Normami.

7) Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji robot uzyska od Zamawiajacego pozytywnag opini¢
dla dokumentacji projektowej stanowiacej podstawe do ich realizacji.

8) Przed rozpoczg¢ciem robot Kierownik Budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz projektu organizacji placu budowy
uwzgledniajac specyfike obiektu i warunki prowadzenia robot.

9) Zamawiajacy powola Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a Wykonawca zapewni Nadzor Autorski
w ramach zamowienia.

10) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia uczestnictwa Projektantéw przygotowujgcych
dokumentacj¢ projektowg przy realizacji robdt w ramach Nadzoru Autorskiego. Szczegolnej kontroli
Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego begdg poddane roboty budowlane ulegajace zakryciu luz
zanikajace pod katem ich zgodnosci z projektem, przepisami technicznymi, a przede wszystkim
zgodnosci z uwarunkowaniami w zakresie bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, warunkoéw higienicznych i ochrony Srodowiska, izolacyjnosci cieplnej,
ochrony przed hatasem i drganiami.

11) Obowiazki Projektanta sg szczegdtowo okreslone w Ustawie Prawo Budowlane (art.20).

12) Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia pomieszczenia do prowadzenia narad
koordynacyjnych na budowie.

13) Narady koordynacyjne odbywac¢ si¢ bedg co najmniej jeden raz w tygodniu.

14) Wykonawca przed rozpoczeciem robot przedlozy Zamawiajgcemu oswiadczenia Kierownika
Budowy 1 Kierownikéw robot branzowych o podjeciu obowigzkéw wraz z kopiami uprawnien
1 zaswiadczen potwierdzajacych wpis do wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

15) Wykonawca ma prawo zmieni¢ osoby pelnigce samodzielne funkcje na budowie pod warunkiem
wczesniejszego powiadomienia o tym Zamawiajacego i uzyskania jego akceptacji oraz potwierdzeniu,
7e osoby te posiadaja odpowiednie przygotowanie, doswiadczenie
1 uprawnienia, ktore nie sg nizsze niz oso6b wymienionych w wykazie stanowigcym zalacznik do oferty.
16) Wykonawca ma prawo powierzy¢ wykonanie czesci robdt podwykonawcom.

17) Na wszelkie elementy pochodzace z rozbiérek dokonanych na placu budowy w trakcie realizacji
rob6t Wykonawca okaze dokumenty, wg ktorych materiat zostat przekazany odpowiednim odbiorcom
materiatow statych.

18) W trakcie realizacji robot Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia

wlasciwych ~ warunkow  ochrony  $rodowiska zgodnie z obowigzujagcymi  przepisami,
a w szczegdlnosci:

- ograniczenie emisji hatasu w trakcie wykonywania robot,

- niedopuszczenie do zanieczyszczenia lub skazenia wod podziemnych,

- niedopuszczenie do zanieczyszczenia ulic sasiadujacych z budowa,

- ochrona zieleni.

19) Wykonawca odpowiada za bezpieczefistwo na placu budowy, organizacj¢ pracy, zabezpieczenie
placu budowy przed wej$ciem os6b nieuprawnionych, oznaczenie (tablice informacyjne) budowy
zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane.
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20) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania harmonogramu rzeczowo- finansowego.
Harmonogram musi potwierdzi¢ realno$¢ terminu wykonania zamowienia. Harmonogram nalezy
opracowa¢ w wartosciach netto i brutto.

21) Zamawiajacy wskaze Wykonawcy punkt poboru energii elektrycznej i wody dla celow budowy i
celéw socjalnych. Punkty te znajdowaé si¢ beda na terenie przedmiotowej dziatki Zamawiajgcego.
Koszty za zuzycie wody i energii elektrycznej oraz odprowadzenie $ciekéw socjalno-bytowych
obcigzaja Wykonawce. Ztozenie licznikéw wody i pradu nalezy do Wykonawcy, ktory zobowigzany jest
do biezacego regulowania optat za ich zuzycie.

22) W trakcie realizacji robot nalezy bezwzglednie zachowac przepisy o ochronie sSrodowiska zwigzane
z ochrong drzew na placu budowy (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody — Dz. U. Nr
92/2004, poz. 880 z pézn. zm., Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 pazdziernika 2004r. w
sprawie optat dla poszczegdlnych rodzajow i gatunkow drzew — Dz. U. Nr 226/2004r., poz. 2306 z pozn.
zm., Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 16 pazdziernika 2007r. w sprawie stawek oplat za
usuniecie drzew 1 krzewow oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2008 — Monitor Polski Nr 77/2007,
poz. 828 — corocznie nowelizowane, Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 wrze$nia 2004r. w
sprawie trybu naktadania administracyjnych kar pienigznych za usuwanie drzew lub krzewow bez
wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie terenéw zieleni, zadrzewien albo drzew lub krzewow —
Dz. U. Nr 219/2004r., poz. 2229 z pdzn. zm.) tak, aby nie dopusci¢ do pogorszenia stanu zdrowotnego
istniejgcych 1 pozostajacych zadrzewien. Wykonawca odpowiada za dobrostan istniejacej zieleni i
ponosi koszty zwigzane z jej ewentualnym uszkodzeniem.

23) Po zakonczeniu prac, przed catkowitym odbiorem koncowym zamoéwienia Wykonawca na swdj
koszt 1 wlasnym staraniem zobowigzany jest uporzadkowac plac budowy, oprozni¢ go ze swoich
materiatow i urzgdzen, usungé tymczasowe zaplecze budowy, wszelkiego rodzaju gruz, odpady i Smieci
zgodnie z Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach — Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zm.

24) Zamawiajacy dopuszcza ujecie w ofercie, a nastgpnie zastosowanie innych materiatow niz podane
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, pod warunkiem zapewnienia materiatdw rOwnowaznych, nie
gorszych niz okreslone w tych dokumentach. W takiej sytuacji na Wykonawcy cigzy¢ bedzie obowigzek
przedtozenia Zamawiajagcemu stosownych dokumentow stwierdzajacych, ze proponowane materialy
zamienne nie sg gorsze od projektowanych oraz uzyskania zgody Zamawiajacego na ich wprowadzenie.
25) Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania dokumentacji projektowej i wszelkich ewentualnych
zmian z Zamawiajacym oraz z Autorami dokumentacji projektowe;.

26) Wykonawca zobowigzany bedzie do udostepnienia placu budowy innym Wykonawcom na zadanie
Zamawiajacego w zakresie realizacji innych robdt, wykonywanych na zlecenie Zamawiajacego.

5.5.Zakres robét budowlanych:
Zamawiajacy wymaga wykonania nastepujacych robot budowlanych:

- przebudowa konstrukcji dachu (pod klape oddymiajaca)

- wykonanie poszycia dachowego wraz z niezbednymi izolacjami,

- wykonanie drzwi wewnetrznych, w tym EI30 dla pomieszczen hotelowych poddasza od 3/1 do
3/22

- wykonanie §cian dziatowych, w tym EI30 dla pomieszczen hotelowych poddasza od 3/1 do 3/22
- wykonanie parapetoéw wewnetrznych,

- wymiana podiog i wykonczenie panelami lub ptytkami ( w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci
wzmocnienie i zabezpieczenie stropéw drewnianych w czesci biblioteki )

- dostosowanie klatki schodowej cze$ci biblioteki do wymagan p.poz w tym schodéw
drewnianych klatki schodowej

- wykonanie tynkéw wewnetrznych cementowo — wapiennych kategorii 111,
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- wykonczenie powierzchni zgodnie z projektem,

- wyposazenie obiektu w niezbedne przyrzady pozwalajace korzysta¢ z obiektu zgodnie

Z jego przeznaczeniem,

- wykonanie instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej,

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,

- wykonanie instalacji elektrycznej w tym SSP zgodnie z postanowieniem KW PSP w Opolu,
- wykonanie instalacji pozarowe;.

- wykonanie przektadek sieci wodociagowe;j i elektroenergetycznej - jezeli wyniknie taka potrzeba,
- wykonanie wybicia otworéw/poszerzenia dla drzwi i przej$¢ w istniejacym budynku,

- dostosowanie obiektu do wymagan zapisow w ekspertyzie PPOZ. z marca 2022 wraz z
postanowieniem OKWPSP w Opolu z dnia 30.06.2022

- wykonanie przylacza z rur preizolowanych dla centralnego ogrzewania od maszynowni pomp ciepta
do budynku biblioteki

- wykonanie przytagcza wodnego dla instalacji wodnej od maszynowni pomp ciepta do budynku
biblioteki

- wyposazenie wnetrz pomieszezen w meble i urzadzenia zgodnie z zaakceptowanym projektem
aranzacji wnetrz.

- dostawa i montaz gasnic proszkowych w rozmiarze i lokalizacji zgodnej z warunkami p.poz.

e Przygotowanie terenu budowy

Zalozenia przyjete do realizacji budowy obiektu powinny umozliwia¢ uzytkowanie ciggow
komunikacyjnych Samorzadowego Centrum Kultury, Rekreacji i Turystyki w Popielowie. Na terenie
budowy nalezy uwzglednié miejsce na zaplecze socjalno-biurowe. Odpady powstajace w trakcie prac
budowlanych nalezy gromadzié w miejscu do tego celu wyznaczonym. Ponadto nalezy przewidzieé
odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je oprézniaé. Odpady nadajace si¢ do przetworzenia
nalezy sortowac.

Zaplecze placu budowy oraz miejsce skladowania materiatbw i maszyn nalezy wygrodzié
uniemozliwiajac dostep osobom postronnym. Ogrodzenie nie moze utrudniaé dostepu do obiektu.
Sktadowanie materialow budowlanych powinno odbywaé si¢ tylko w miejscach do tego celu
wyznaczonych. Wysoko$¢ skladowania, rozmieszenie i sposdb pobierania materialow powinny byc¢
zgodne z obowiazujacymi przepisami i wytycznymi producentéw materiatow.

e Architektura

Informacje ogdlne

Teren inwestycji nie jest terenem gérniczym.

Teren nie jest zagrozony powodzig.

Istniejacy budynek nie jest objety konserwatorska ewidencja zabytkow.

Forma i standard wykonczenia powinien uwzglednia¢ sposdb przeznaczenia obiektu. Uzyte materiaty
wykonczeniowe, powinny cechowac si¢ trwaloscig uzytkowa i estetyka. Bezwzglednie wymagane jest
spetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich
warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami,
oszczednosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd. Przebudowa powinna by¢
architektonicznie dostosowana do architektury istniejacego budynku i by¢ z nim integralnie polaczona.
Projektowana przebudowa nie moze stanowi¢ dominanty dla otoczenia.
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Warunki, zasady i standardy ksztaltowania i urzgdzania terenu

Obowiazujg zapisy zgodnie z MPZP wynikajacym z Uchwaty nr X111/76/2019) z dnia 26 wrze$nia 2019
r. Opublikowany w Dzienniku Wojewodztwa Opolskiego w dniu 28 pazdziernika 2019 r. poz. 3308.
Przedmiotowy teren znajduje si¢ w strefie C.1U, ktdrego zapisy ksztattuja si¢ nastepujaco:

§ 8.1. Dla terendw AlU, od C1.U do C5.U ustala sig:

1} preenaceenie terenu - teren zabudowy ushugoae) obeymujacy ushugi wiyvtecenoici publicenej, na ktorym:
a) dopuszcza si¢ zmbudowy garmsows, gospodarces, zielen uregdrong, ciagi piesze, miejsca parkingowe,
b} dopuszcza sig lokalizacie uregdren infrastruktury technicene] na zasadach okreslonych w roadzale 9;

Driermk Ulrepdowy Waojewidetwa Opolskiego —fh— Paz. 3308

2) wikaimiki zagospodarowania dziafki budowlanes:
a) maksyvmalny wskainik zabudowy: 6074,
b) minimalny wskainik powierzchni biologicznie ceynnej: 200,
c) minimalna intensywnose zabudowy: 0,01,
d) maksymalna intensywnoié zabodowy:1.2;
3) parametry nowe) zabudowy:
a) maksymalna wysokoedc zabudowy: 16 m,
b} geometnia 1 spadek glownych polact dachu budynku:
- dach stromy, symetryceny o nachylenm polaci dachowych od 30 do 45 stopmi,
- dopuszcza sig dach plaski w budynkach o wysokodgei do 12 m.
2. Ma terenach okreslonych w ust. | dopusszcza sig utremymanie wskaimikdw ragospodarowania deiaba
wynikajgeyeh z jej istniejacego mmgospodarowania.
3. Dla terentrw okreslonyeh w ust. 1 ustala sig:
1) minimalne ilogei migjsc do parkowania na driabee budowlane;:
a) | migjsce parkingowe na kadde rozpoczete 80 m* powierzchni wiythowe) obiektow ustugowych lub na 3
zatrudmonych,

b} ilogét migjsc prezmaczonych na parkowanie pojasdow zaopatrzonych w karte parkingows nalesy
mpewnic zgodnie ze wskainikami okreslonymi w preepisach o drogach publicznych:

2) sposob realizac)i miejsc parkingownych:
a) realizowane poza budynkiem: dopuszcza sig naziemne,
b} realizoevane w budynku: dopuszcza sig w kondygnacy podziemneg lub w pierasze) kondygnacyi nadziemne).
§ 9.1. Dla terenu C1.Uk ustala sig:

1) precrnaczenie terenu - teren zabudowy wshugowe) kultu rehigjnego obeymujgoy mabyvtkowy kodoidd, na ktoryme
a) zakaruje sig nowe| eabodowy,

b) dopusrcra sig wylygernie podriemne ureadrenia infrastrubtury  technicene) prowadzone w sposob
bezpieceny dla budynku koscioba;

2) wsknimiki zagospodarowania driatki budowlane): ustala sig utreymanie wskamibkow zagospodarowania
driatki wymkajacych = jej 1stnigjgeego ragospodarowania @ zabudowy:

3) z powodu ochrony zabytku i jego ekspozycji ustala sig zakaz lokalizacji migjsc postojowych.

2. W zakresie maberpicczenia migjse parkingowych ustala sig wykorzystanie parkingu publiconego
na terenach C2 KS, C3KS 1 C4.KS.
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Wyrys z MPZP z zaznaczeniem przedmiotowego terenu:

- s oy i e o gl i e

—_— S 4

Dostepnos$¢ dla os6b niepelnosprawnych

Osoby niepelnosprawne majg zapewniony dost¢p do budynku i na kazda kondygnacje uzytkowa
poprzez dwa wejscia do budynku po stronie zachodniej i wschodniej. Dostgp po stronie zachodniej
z poziomu terenu na parter budynku poprzez podjazd dla niepelnosprawnych, natomiast dostep po
stronie wschodniej z poziomu terenu na parter, a na wyzsze kondygnacje poprzez windg przystosowang
dla os. niepelnosprawnych.

Oswietlenie

Nalezy zapewni¢ oswietlenie obiektu — w miar¢ mozliwosci — $wiattem dziennym. Jest to wazne ze
wzgledu na oszczedno$é energii oraz nalezyta atmosfere i higieng. O$wietlenie dzienne moze by¢
zapewnione oknami w $cianach lub §wietlikiem w suficie.

o Konstrukcja
Obiekt bedacy przedmiotem niniejszej opinii to budynek ,,Samorzadowego Centrum Kultury, Turystyki

i Rekreacji” w Popielowie Budynek jest trzykondygnacyjny, cz¢sciowo podpiwniczony, z dachem
dwuspadowym niesymetrycznym. pokrytym dachoéwka ceramiczng i papa wierzchniego krycia na
lepiku. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej - murowany z cegly pelnej. Strop nad parterem

— drewniany belkowy, nad 1 pigtrem- drewniany.

1. Fundamenty — nie dokonywano odkrywek fundamentéw, jednak sadzac po obserwacji budynku

(jego elementow konstrukcyjnych) ich stan techniczny ocenia si¢ jako zadowalajacy. Brak widocznych

osiadan fundamentow oraz zarysowania $cian fundamentowych i przyziemia.
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2. Sciany konstrukcyjne:

- §ciany fundamentowe kamienne i z cegly pelnej,

- zewnetrzne parteru i 1 pigtra zroznicowane, warstwowe gr. 94-98 cm murowane z cegly pelnej
docieplonej styropianem o grubosci 14 cm, cokét wykonczony ptytkami klinkierowymi — brak spekan,
zarysowan 1 ponadnormowych wychylen od pionu;

- wewnetrzne parteru i 1 pietra zréznicowane gr. od 12 do 45 cm murowane z cegly pelnej (tynkowane,
wykonczone gladzig gipsowa lub plytkami ceramicznymi), czgsciowo wykonane z ptyt g.-K. (poddasze)
— brak spgkan, zarysowan i ponadnormowych wychylen od pionu;

Stan techniczny wszystkich §cian ocenia si¢ jako zadowalajacy.

3. Stropy

- strop nad piwnicg — gegstozebrowy, prawdopodobnie DZ-3. Brak nadmiernych ugi¢é¢. Stan techniczny
ocenia jako dostateczny;

- strop na parterem — drewniany belkowy. Brak nadmiernych ugi¢é, odksztatcen i zarysowan. Stan
techniczny ocenia jako dostateczny;

- strop nad 1 pigtrem — drewniany belkowy. Brak nadmiernych ugieé¢, odksztatcen i zarysowan. Stan
techniczny ocenia jako dostateczny;

- strop nad loggia- Zzelbetowy. Brak nadmiernych ugi¢¢. Stan techniczny ocenia jako dostateczny;

- stropodach- zelbetowy, pokryty papa.

4. Dach

- gléwny- drewniany platwiowo — jetkowy, pokryty od strony potudniowo-zachodniej dachowka
ceramiczng na tatach i kontrtatach; od strony pdtnocno wschodniej papa na petnym deskowaniu. Stan
techniczny wiezby oraz pokrycia ocenia si¢ jako zadowalajacy.

- dach nad logia- dwuspadowy, drewniany platwiowo - krokwiowy, pokryty dachowka ceramiczng na

latach 1 kontriatach,

5. Nadproza okienne i drzwiowe — murowane z cegly peilnej. Stan techniczny nadprozy jest

zadowalajacy, brak spekan oraz nadmiernych ugig¢.

6. Kominy — murowane z cegly pelnej na zaprawie cem-wap. Stan techniczny ocenia si¢ jako

zadowalajacy. Brak widocznych uszkodzen, nieszczelnosci, zarysowan i odchylen od pionu.

7. Posadzka - na parterze posadzka cementowa wykonczona panelami podtogowymi lub ptytkami
ceramicznymi, na 1 pietrze deski wykonczone wyktadzing pcv. Posadzki w stanie technicznym

dostatecznym.
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8. Stolarka okienna — okna pcv. Stan techniczny okien ocenia si¢ jako zadowalajacy.

9. Stolarka drzwiowa — drzwi drewniane, ptycinowe i PCV rozwieralne. Stan techniczny ocenia sig¢

jako zadowalajacy. Drzwi wej$ciowe pcv— stan techniczny zadowalajacy.

10. Tynki wewnetrzne — cem-wap. w stanie technicznym zadowalajagcym.

11. Tynki zewnetrzne — tynk cienkowarstwowy, w stanie technicznym zadowalajgcym.

12. Rynny i rury spustowe — rynny, rury spustowe (ocynkowane) i obrobki blacharskie sg w stanie

technicznym dobrym.

13. Instalacje

a) elektryczna - instalacja wewngtrzna 230/400V z przylagczem napowietrznym do sieci
elektroenergetycznej — stan techniczny zty i mierny (caty instalacji aluminiowa — do wymiany),

b) wodna — istniejacy przyltacz do sieci wodociggowej, W 2023 roku wykonano nowe przytacze wody.
Do budynku biblioteki nalezy doprowadzi¢ zasilanie w wod¢ z nowego wodociggu od maszynowni
pomp ciepta

¢) kanalizacja — istniejacy przylacz do wiejskiej kanalizacji sanitarnej, stan techniczny zadowalajacy,
d) ogrzewanie — c.o0. z kottowni zasilanej z pomp ciepta, W 2023 roku wykonano nowe zrodto ciepta w
postaci dolnego zrdédta i gruntowych pomp ciepta. Do budynku biblioteki nalezy doprowadzi¢ rurami
preizolowanymi zasilanie z maszynowni pomp ciepta oraz wymieni¢ instalacje c.o. z dostosowaniem
do parametréw dolnego zrodta.

e) deszczowa istniejacy przylacz do kanalizacji deszczowej, z cze$ci budynku woda deszczowa
odprowadzana jest na teren wilasny nieutwardzony, w sposéb nie powodujacy zaktocen stosunkow

wodnych na gruntach przylegtych.

WNIOSKI:

Budynek znajduje si¢ ogolnie w stanie technicznym zadowalajacym i dostatecznym pod
wzgledem konstrukcyjnym jak i materiatowym. Na podstawie przeprowadzonych ogledzin (badan
makroskopowych) mozna stwierdzi¢, ze stan techniczny podstawowych elementow konstrukcyjnych
takich jak fundamenty, Sciany zewnetrzne oraz dach jest zadowalajacy.

Budynek nadaje si¢ do dalszej bezpiecznej eksploatacji.
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e Instalacje
Instalacja wody

Istniejaca- do modernizacji

Nalezy przewidzie¢ potaczenie instalacji z istniejagcymi w maszynowni pomp ciepta .

W 2023 roku wykonano nowe przytacze wody. Do budynku biblioteki nalezy doprowadzi¢ zasilanie w
wode z nowego wodociagu od maszynowni pomp ciepla

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Istniejace- do modernizacji

Wszystkie projektowane urzgdzenia sanitarne w ramach modernizowanych lub wykonywanych tazienek
oraz pomieszczen technicznych nalezy uwzgledni¢ jako wykonane w zabudowie na stelazu, wiszace,
umywalki razem z szafkami, prysznice razem z kabing. Dobor konkretnych rozwigzan bedzie
akceptowanych przez Zamawiajgcego na etapie koncepcji 1 projektu aranzacji wngtrz.

Instalacja kanalizacji deszczowej

Nie dotyczy

Instalacja ogrzewcza i wentylacja.

Istniejgca-do modernizacji

Nalezy przewidzie¢ potgczenie instalacji z istniejagcymi w maszynowni pomp ciepta

W 2023 roku wykonano nowe zrodto ciepta w postaci dolnego zrodia i gruntowych pomp ciepta. Do
budynku biblioteki nalezy doprowadzi¢ rurami preizolowanymi zasilanie z maszynowni pomp ciepta

oraz wymieni¢ instalacje c.o. z dostosowaniem do parametrow dolnego Zrdodta.

Uwaga! : W budynku SCKTiR w Popielowie w roku 2022 i 2023 wykonano czeSciowa
modernizacje instalacji elektrycznej, instalacji sygnalizacji pozarowej i oddymiania, instalacji

centralnego ogrzewania, instalacji wodnej i pozarowej oraz wymiane zrodla ciepla na

maszynownie gruntowych pomp ciepla. Wykonawca w_trakcie projektowania i realizacji robot
bedzie znaczaco ingerowal w zrealizowane juz instalacje i urzadzenia ktore sa objete gwarancja.
W przypadku takiej ingerencji Wykonawca przejmuje obowiazki gwarancyjne dla calego ukladu
i zakresu juz zrealizowanych systeméw i instalacji.

Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych

Zasilanie obiektu

Zasilanie istniejace.

W przypadki koniecznosci zwigkszenia mocy przytaczeniowej nalezy wystapic¢ o odpowiednie warunki
techniczne do Tauron Dystrybucja S.A.

Instalacje elektryczne wewnetrzne

Instalacje elektryczne wewnetrzne wykonywac podtynkowo. Do wykonania przewidziano nowe: tablice
rozdzielcze, okablowanie, gniazda, taczniki, oprawy o$wietleniowe, instalacje sygnalizacji pozarowej
i oddymiajaca, instalacje przywotawcza, instalacje sieci strukturalnej. Nalezy wykona¢ doprowadzenie
i uruchomienie instalacji internetu bezprzewodowego w czgsci hotelowe;.
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Nalezy wykona¢ nowa instalacj¢ elektryczng w budynku. Nalezy wykona¢ dodatkowy uktad
pomiarowy dla czgsci biblioteki znajdujacej si¢ w budynku. W przypadku koniecznos$ci
zwigkszenia mocy przylaczeniowej nalezy wystapi¢ o odpowiednie warunki techniczne do
Tauron Dystrybucja S.A.

Instalacje elektryczne zewnetrzne
Nie dotyczy.

Uwaga! : W budynku SCKTiR w Popielowie w roku 2022 i 2023 wykonano czeSciowa
modernizacje instalacji elektrycznej, instalacji sygnalizacji pozarowej i oddymiania, instalacji
centralnego ogrzewania, instalacji wodnej i pozarowej oraz wymiane zrédla ciepla na

maszynownie gruntowych pomp ciepla. Wykonawca w trakcie projektowania i realizacji robot

bedzie znaczaco ingerowal w zrealizowane juz instalacje i urzadzenia ktore sa objete gwarancja.
W przypadku takiej ingerencji Wykonawca przejmuje obowiazKki gwarancyjne dla calego ukladu

i zakresu juz zrealizowanych systemow i instalacji.

Wykonczenie

Sciany dzialowe

Sciany dziatowe nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ jako jednowarstwowe z elementéw murowanych.
Sciany dziatowe nalezy otynkowaé i wykonczyé zgodnie z wytycznymi podanymi w dalszej czesci
opracowania.

Dopuszcza si¢ nastepujace materiaty:

- bloczki silikatowe,

- pustaki ceramiczne,

- bloczki z betonu komoérkowego

- cegla ceramiczna.

Rozwigzania techniczne dachu

Rozwiazania projektowe powinny zapewni¢ spetnienie wymagan cieplnych oraz realizacj¢ pokrycia
zgodnego z MPZP.

Rozwiazanie konstrukcji dachu powinno uwzglednia¢ wymagania p.poz..

Obrobki blacharskie
Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy tytanowo-cynkowej lub z blachy stalowej powlekane;.

Stolarka drzwiowa

Stolarke wewnetrzng wykonaé jako aluminiowa lub z MDF-u
z regulowanymi o$cieznicami. Izolacyjno$¢ termiczna i akustyczna stolarki powinna odpowiadac
aktualnym wymaganiom technicznym. W drzwiach nalezy zastosowa¢ samozamykacze.

Wykonczenie $cian, sufitéw i posadzek

Sciany i sufity musza by¢ odporne na uderzenie i uszkodzenia mechaniczne. Sciany musza by¢ gtadkie.
Sciany i sufity pomieszczen powinny by¢ wykonane z tynku, z gladzia gipsowa na powierzchni. Sciany
nalezy pomalowa¢ farba zmywalna i odporng na obijanie w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym.
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Sciany pomieszczen sanitarnych do petnej wysokosci nalezy wylozy¢ ptytkami ceramicznymi
w kolorach i ksztaltach uzgodnionych z Zamawiajacym na etapie koncepcji i projektu aranzacji wngtrz.
W pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ panele winylowe i ptytki, dobrane w zaleznosci od
przeznaczenia pomieszczen.

Dla robdét wykonczeniowych we wszystkich pomieszczeniach poddasza od 3/1 do 3/22 zgodnie
z rysunkiem 03 nalezy przygotowacé i przedstawi¢ Zamawiajagcemu do akceptacji projekt aranzacji
1 wyposazenia wngtrz pokoi hotelowych oraz pomieszczen socjalnych, technicznych i tazienek.

Dla robot wykonczeniowych we wszystkich pomieszczeniach biblioteki od 2/4 do 2/7 oraz
pomieszczeniach nr 1/23 1 1/34 nalezy przygotowac i przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji projekt
aranzacji 1 wyposazenia wnetrz pomieszczen biblioteki wraz z towarzyszacymi oraz kuchni i szatni
zlokalizowanych na parterze budynku.

Po akceptacji przez Zamawiajacego proponowanych rozwigzan mozna przystapi¢ do realizacji robot
wraz z dostawg i montazem zaakceptowanego wyposazenia, mebli i urzadzen.

Wyposazenie SCKTiR oraz Biblioteki
Pomieszczenie nr 1/25 (sala dla 120 osob)
1) krzesto z oparciem typu ,konferencyjne” — 120 szt.
— konstrukcja krzesta: bez podtokietnikow, metalowa, w kolorze ustalonym
z Zamawiajacym,
— siedzisko z oparciem: tworzywo sztuczne/drewniano/sklejka; Zamawiajacy nie
dopuszcza krzeset tapicerowanych,
— mozliwo$¢ sztaplowania,
— nogi wyposazone w tworzywowe stopki zapobiegajgce rysowaniu podtoza przez
krzesto;
2) Stoty 4-0s. — 30 szt.
— blat z ptyty meblowej laminowanej w kolorze naturalnego drewna,
— nogi metalowe w kolorze czarnym lub stalowym,
— nogi wyposazone w tworzywowe stopki zapobiegajace rysowaniu podtoza przez stoly;

Pomieszczenie nr 1/34 (szatnia)
1) szafki dolne przeznaczone jako potki do przechowywania obuwia, z funkcja siedziska, po
jednej stronie szatni
— korpusy szafek wykonane z ptyty meblowej, matowej, w kolorze np. naturalnego
drewna, bialym, bezowym, kremowym, szarym, (doktadny kolor i stylistyka do
uzgodnienia z Zamawiajacym),
— w korpusie nalezy wydzieli¢ osobne otwarte miejsca dla kazdej osoby do
przechowywania obuwia,
— siedzisko trwale polaczone z korpusem, wykonane z pianki tapicerowanej
materiatem/eko skorg;
— wymiary: dtugo$¢ catej szafki ok. 439 cm, gtebokos¢ ok. 38 cm, wysoko$¢ ok. 46 cm
lacznie z pufa;
2) plyta meblowa z wieszakami — 2 Szt.
— kolor spojny z kolorystyka szafek dolnych,
— wymiary kazdej ptyty: db. ok. 439 cm, wys. ok. 155 cm cm,
— wieszaki metalowe (Zamawiajacy nie dopuszcza wieszakow z tworzywa sztucznego), w
ilo$ci min. 60 szt.

Ustugi Projektowe Ewelina Sokotowska
ul. Pertowa 24, 46-060 Gorki
e-mail.: es.pracownia@gmail.com, www.espracownia.com.pl 24


mailto:es.pracownia@gmail.com

Nr projektu / Nr umowy: 96-2023 PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

spos6b montazu: na $cianie,
dodatkowa gdrna pozioma poétka umiejscowiona na ptycie, przeznaczona pod drobne
elementy garderoby np. kapelusz, czapka, rekawiczki,

Pomieszczenie 1/23 (zaplecze — kuchnia)
1) meble kuchenne, minimalne wymagania techniczne, wymiary i szczeg6ty:

uktad kuchni w ksztatt litery U, zlokalizowanej przy 3 $cianach o dtugosci ok. 424 cm x
400 cm x 422 cm (w uktadzie kuchni nalezy przewidzie¢ miejsce pod sprzet AGD,

0 ktorym mowa ponizej, w tym pod wolnostojaca szafe chtodnicza);

korpusy szafek wykonane z ptyty meblowej w kolorze biatym, z mozliwoscig regulacji
wysokosci potek w szafkach,

szafki dolne, co najmniej: szafki narozne — 2 szt., szafki szer. ok. 60 cm z trzema
szufladami — 2 szt., szafka pod zlew szer. ok 80 cm — 1 szt., szafka pod sprzet do
zabudowy — 2 szt.; nalezy przewidzie¢ min. jedng szafke przeznaczong i wyposazona
W €0 najmniej 4 pojemniki do segregacji odpadow (szafka lub pojemniki powinny by¢
wyposazone w system jezdny umozlwiajacy tatwe wysunigcie pojemnikow z szafki);
fronty kuchenne z ptyty meblowej (Zamawiajacy dopuszcza rownowazne fronty
wykonane np. z naturalnego drewna lub z mieszanych materiatéw np. naturalne drewno
+ ptyty meblowe), w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym;

cokoty na catej dlugosci szafek dolnych w kolorystyce frontow,

plytki nascienne nadblatowe, 60x120 cm w jasnym kolorze (doktadny kolor do
uzgodnienia z Zamawiajacym),

uchwyty szafek i szuflad wykonane z metalu (Zamawiajacy nie dopuszcza uchwytow

Z tworzywa sztucznego),

blat roboczy z plyty granitowej, w odcieniach szarosci, szeroko$¢ ok 60 cm, montowany
na szafkach dolnych (doktadny kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym),

zlewozmywak 1-komorowy ze stali nierdzewnej, duzy — wielkoscig dopasowany do
szafki o szer. ok 80 cm, z kompletnym syfonem,

bateria zlewozmywakowa wysoka ze stali nierdzewnej, z mozliwoscig regulacji
strumienia wody, wyciggana wylewka;

w szafkach nalezy zastosowa¢ zawiasy oraz prowadnice szuflad z mechanizmem tzw.
cichego domkniecia;

2) sprzet elektryczny AGD, minimalne wymagania techniczne, wymiary i szczegoty:

zmywarka do zabudowy, wymiary ok 60 x 82 x 55 cm,

piekarnik elektryczny do zabudowy, wymiary ok 59 x 59 x 56 cm; kolor frontu — czarny
lub stalowy; funkcje podstawowe pieczenia, min.: grzatka dolna, grzatka gérna, grzatka
gorna i dolna;

plyta grzewcza indukcyjna do zabudowy, kolor — czarny, liczba pdl grzewczych — 4,
szafa chtodnicza, wolnostojaca, drzwi: 2 szt., przeszklone, skrzydtowe/uchylne;
pojemnos¢ min. 600 1, kolor: czarny/biaty/srebrny, potki/kraty przestawne, oswietlenie
wewnetrzne, automatyczne odszranianie, agregat: wbudowany/wewnetrzny;

okap kuchenny z funkcja pochtaniacza,

instrukcje w jezyku polskim;

Pomieszczenie 3/21 (komunikacja, poko6j ogélnodostepny)

telewizor 55’ z mozliwos$cig podtaczenia do internetu przez Wi-Fi wraz z uchwytem
$ciennym pozwalajacym na regulacje,

sofa 2-osobowa, tapicerowana materiatem — 2 szt.

stot + 4 krzesta — 2 kpl

regaly o tacznych wymiarach 450x180 cm — 1 szt.

1)

2)
3)
4)

Ustugi Projektowe Ewelina Sokotowska
ul. Pertowa 24, 46-060 Gorki
e-mail.: es.pracownia@gmail.com, www.espracownia.com.pl 25


mailto:es.pracownia@gmail.com

Nr projektu / Nr umowy: 96-2023 PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

5) os$wietlenie ogolne;

Pomieszczenie 3/17 (pomieszczenie socjalne, aneks kuchenny):
1) meble kuchenne, minimalne wymagania techniczne, wymiary i szczeg6ty:

uktad kuchni zlokalizowanej przy jednej §cianie o dlugosci ok 404 cm (w uktadzie
kuchni nalezy przewidzie¢ miejsce pod sprzgt AGD, o ktébrym mowa ponize;j),

korpusy szafek wykonane z ptyty meblowej w kolorze biatym, z mozliwoscig regulacji
wysokosci potek w szafkach,

szafki dolne, co najmniej: szafka pod zlew szer. ok 60 cm — 1 szt., szafka pod sprzet do
zabudowy — 1 szt., 2-3 szuflady;

szafki gorne: na catej dlugosci $ciany, zamykane; Zamawiajacy dopuszcza by czesé
szafek gornych sktadata si¢ z otwartych potek/regatow;

fronty kuchenne z ptyty meblowej (Zamawiajacy dopuszcza rownowazne fronty
wykonane np. z naturalnego drewna lub z mieszanych materiatéw np. naturalne drewno
+ ptyty meblowe), w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym;

cokoty na catej dlugosci szafek dolnych w kolorystyce frontow,

plytki nascienne nadblatowe, 60x120 cm w jasnym kolorze (doktadny kolor do
uzgodnienia z Zamawiajacym),

uchwyty szafek i szuflad wykonane z metalu (Zamawiajacy nie dopuszcza uchwytow

z tworzywa sztucznego),

blat kuchenny laminowany, szeroko$¢ ok 60 cm, montowany na szafkach dolnych
(doktadny kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym),

zlewozmywak 1-komorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej, wielko$cig dopasowany
do szafki o szer. ok 60 cm, z kompletnym syfonem,

bateria zlewozmywakowa;

w szafkach nalezy zastosowaé zawiasy oraz prowadnice szuflad z mechanizmem tzw.
cichego domknigcia;

2) sprzet elektryczny AGD, minimalne wymagania techniczne, wymiary i szczegoty:

lodowka podblatowa do zabudowy wymiary ok 60 x 82 x 55 cm,
ptyta grzewcza indukcyjna do zabudowy, kolor — czarny, liczba pdl grzewczych — 2;

3) stot + 2 krzesta; Zamawiajacy dopuszcza by zamiast stotu zastosowac¢ podwieszany blat
kuchenny + 2 krzesta;
4) oswietlenie ogblne;

Pomieszczenie 3/3, 3/4, 3/7, 3/9, 3/15, 3/16, 3/18, 3/19, 3/20 (pokoje hotelowe)
1) jeden pokdj nalezy dostosowac do potrzeb 0sob niepetnosprawnych,
2) nalezy przewidzie¢ 4 pokoje 2-osobowe, pozostate pokoje majg by¢ 1-0sobowe,
3) minimalne wymagania techniczne, wymiary i szczegoty — dotyczace kazdego pokoju:

tozka (rama + stelaz + materac) 90 x 200 cm w pokojach 2-0sobowych, 120 x 200
w pokojach 1-osobowych; t6zka z ptyty meblowej laminowanej; materac -sprezyny
kieszeniowe, $rednio twardy,

potka przy t6zku stuzaca do odlozenia drobnych rzeczy np. telefon, zegarek
oswietlenie punktowe przy 16zku montowane na Scianie,

oswietlenie ogolne,

szafa w zabudowie z wysokim lustrem na jednym froncie; wykonana z ptyty meblowej
laminowanej, wymiary min. 100x200 cm , cze$¢ szafy przewidziana pod wieszaki,
pozostata czes$¢ z potkami;

biurko/toaletka z szafka, panelem chronigcym $ciane przed zabrudzeniami i lustrem,;
wykonane z plyty meblowej laminowanej, szafka z przynajmniej jedng szuflada;
krzesto tapicerowane do biurka,
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— os$wietlenie biurka/lustra;
4) doktadna kolorystyka wszystkich elementow w pokojach do uzgodnienia z Zamawiajacym;

Pomieszczenie 3/5, 3/6, 3/10, 3/12, 3/13 (pomieszczenie sanitarne - tazienka) — minimalne wymagania
techniczne, wymiary i szczegoty — dotyczace kazdej tazienki:

1) kompletna kabina prysznicowa, wymiary ok 90x90 cm, zamykana, drzwi/$cianki — szkto

hartowane, niski brodzik, syfon brodzikowy,

2) bateria prysznicowa $cienna + stuchawka g min 9 cm + waz + drazek min. 60 cm;

3) poélka prysznicowa,

4) kompletna toaleta montowana na zestawie podtynkowym,

5) umywalka z szafka i baterig, z kompletnym syfonem,

6) lustro o wymiarach min. 50x60 cm,

7) os$wietlenie boczne lub gorne lustra,

8) oswietlenie ogodlne,

9) potka tazienkowa na kosmetyki w poblizu umywalki,

10) wieszak z haczykami, montowany na $cianie lub drzwiach, min. 4 haczyki w komplecie;

11) regat tazienkowy min. 4 poziomy/p6iki,

12) pojemnik na mydto w ptynie, poj. min 0,5 1, stal matowa,

13) pojemnik na r¢czniki papierowe, stal matowa,

14) pojemnik/uchwyt na papier toaletowy, stal,

15) kosz na $mieci, poj. min. 51,

16) szczotka do wc wiszaca, stal matowa;

Pomieszczenie 3/14 (pomieszczenie sanitarne — tazienka dla osob niepetnosprawnych) — minimalne
wymagania techniczne, wymiary i szczegoty:

1) kabina prysznicowa z przynajmniej jedng $ciankg (szkto hartowane) — z kompletem

uchwytoéw oraz sktadanym siedziskiem montowanym na $cianie, syfon brodzikowy,

2) bateria prysznicowa $cienna + stuchawka ¢ min 9 cm + waz + drazek min. 60 cm;

3) polka prysznicowa,

4) kompletna toaleta montowana na zestawie podtynkowym + uchwyty,

5) umywalka z baterig, z kompletnym syfonem, + uchwyty,

6) lustro z mozliwos$cia regulacji nachylenia,

7) os$wietlenie boczne lub gorne lustra,

8) os$wietlenie ogodlne,

9) potka tazienkowa na kosmetyki w poblizu umywalki,

10) wieszak z haczykami, montowany na $cianie, min. 4 haczyki w komplecie;

11) regat tazienkowy,

12) pojemnik na mydto w ptynie, poj. min 0,5 1, stal matowa,

13) pojemnik na r¢czniki papierowe, stal matowa,

14) pojemnik/uchwyt na papier toaletowy, stal,

15) kosz na $mieci, poj. min. 5 1,

16) szczotka do wc wiszaca, stal matowa;

Pomieszczenie 2/4, 2/5, 2/6 (pomieszczenia biblioteki) — strefy i meble niezbedne do wyposazenia:

1) regaly pod ksiegozbior ksigzek dla dorostych (ok 12.000 egzemplarzy ksigzek),

2) regaty pod ksiegozbior dla dzieci i mtodziezy (ok 10.000 egzemplarzy ksiazek); regaty
muszg by¢ wysokos$cia dostosowane osobno dla dzieci i osobno dla miodziezy; okoto 1.500
egzemplarzy to ksigzki dla najmlodszych tzn. ksigzki-zabawki (rozktadane, grajace,
wielkoformatowe, ksiazki o twardych kartonowych grubych kartkach);

3) nalezy wyposazy¢ bibliotek¢ w lade biblioteczng z dwoma stanowiskami komputerowymi;
lada wykonana z ptyty meblowej laminowane;j;
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

obok lady musi znajdowac si¢ regat z otwartymi potkami u gory i szafka z potkami
zamykang na klucz na dole; regat przeznaczony na odktadanie zwrotow ksiazek lub
odktadanie ksigzek w czasie wpisywania i opisywania nowosci; regal z ptyty meblowe;j
laminowanej;

komoda z zamykanymi na klucz szafkami dla 3 0s6b (pracownicy biblioteki); komoda
wykonana z plyty meblowej laminowanej;

meble pod jedno stanowisko komputerowe dla uzytkownika z duzym monitorem i miejscem
na dwa komputery;

nalezy wydzieli¢ w pomieszczeniach i wyposazy¢ strefe ,,klubowa” - miejsce spotkan
klubéw mtodziezy/dorostych, miejsce petnigce rowniez rolg czytelni; strefe ta nalezy
wyposazy¢ w sofy tapicerowane dla min. 15 0s6b, duzy stolik kawowy, szafk¢/komode na
ekspres do kawy oraz zastawe (ekspres i zastawa po stronie Zamawiajgcego);

nalezy wydzieli¢ w pomieszczeniach 1 wyposazy¢ jedng wspolng strefe warsztatowa dla
dzieci, mtodziezy i dorostych; strefa ta bedzie rotacyjnie wykorzystywana przez
uzytkownikow danej grupy wiekowej; wszystkie elementy wyposazenia muszg by¢ ruchome
oraz tatwe w przenoszeniu; w sktad strefy musza wchodzic:

— sktadane stoty (blat z plyty meblowej laminowanej, stelaz metalowy) oraz sktadane
krzesta (drewno/tworzywo sztuczne/metal) — dla 24-osobowej grupy dzieci
przedszkolnych,

— sktadane stoty (blat z plyty meblowej laminowanej, stelaz metalowy) oraz sktadane
krzesta (drewno/tworzywo sztuczne/metal) — dla 24-osobowej grupy mlodziezy lub
dorostych,

— dodatkowe sktadane krzesta (drewno/tworzywo sztuczne/metal) — dla 16-0sobowej
grupy mtodziezy lub dorostych;

szafa w zabudowie z przesuwanymi drzwiami, ktdra pomiesci w dolnej czesci sktadane stoly
i krzesta, o ktérych mowa powyzej, gorna cze$¢ z putkami wykorzystywana bedzie do
przechowywania materialdow do warsztatow; szafa wykonana z ptyty meblowej
laminowanej;

10) nalezy wydzieli¢ miejsce z wieszakami na kurtki dla 24 osobowej grupy dorostych i 24

osobowej grupy dzieci przedszkolnych;

11) o$wietlenie ogdlne oraz zadaniowe m.in. dodatkowe w wydzielanych strefach;

Pomieszczenie 2/7 (zaplecze) — uktad pomieszczenia zostanie powigkszony oraz zostang wydzielone
dwa osobne pomieszczenia:

1)

2)

biuro, w tym:

— meble w zabudowie od podtogi do sufitu na calej dtugosci $ciany, z dolng czescia
szafek zamykanych na klucz oraz gorna czgscia z otwartymi regatami przeznaczonymi
na segregatory; meble wykonane z ptyty meblowej laminowane;;

— biurko przystosowane do pracy przy komputerze z czgscig przewidziang do obstugi
0s6b siedzacych i niepelnosprawnych oraz z czescia przeznaczona do przechowywania
(min. 4 szuflady zamykane na klucz); biurko wykonane z ptyty meblowej laminowanej;

— os$wietlenie ogolne;

zaplecze socjalne z aneksem kuchennym, w tym:

— uklad kuchni zlokalizowanej przy jednej $cianie o dlugosci ok 270 cm (w uktadzie
kuchni nalezy przewidzie¢ miejsce pod sprzet AGD, o ktéorym mowa ponizej),

— korpusy szafek wykonane z ptyty meblowej w kolorze biatym, z mozliwoscia regulacji
wysokosci potek w szafkach,

— szafki dolne, co najmniej: szafka pod zlew szer. ok 60 cm — 1 szt., szafka pod sprzet do
zabudowy — 1 szt., 2-3 szuflady;
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— szafki gorne: na catej dlugosci Sciany, zamykane; Zamawiajacy dopuszcza by czes$¢
szafek gornych sktadata si¢ z otwartych potek/regatow;

— fronty kuchenne z ptyty meblowej (Zamawiajacy dopuszcza rownowazne fronty
wykonane np. z naturalnego drewna lub z mieszanych materialéw np. naturalne drewno
+ ptyty meblowe), w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym;

— cokoty na catej dtugosci szafek dolnych w kolorystyce frontow,

— plytki nascienne nadblatowe, w jasnym kolorze (doktadny kolor do uzgodnienia
Z Zamawiajgcym),

— uchwyty szafek i szuflad wykonane z metalu (Zamawiajacy nie dopuszcza uchwytow
z tworzywa sztucznego),

— Dblat kuchenny laminowany, szerokos¢ ok 60 cm, montowany na szatkach dolnych
(doktadny kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym),

— zlewozmywak 1-komorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej, wielkoscig dopasowany
do szafki o szer. ok 60 cm, z kompletnym syfonem,

— bateria zlewozmywakowa;

— w szafkach nalezy zastosowa¢ zawiasy oraz prowadnice szuflad z mechanizmem tzw.
cichego domkniecia;

— sprzet elektryczny AGD: lodowka podblatowa do zabudowy;

— o$wietlenie ogolne;

UWAGI:

Uwaga!

Podane wymiary zabudowy szatniowej, kuchennej, aneksow kuchennych, pokoi i pomieszczen
hotelowych, pomieszczen biblioteki, sg szacunkowe 1 majg charakter orientacyjny. Przed
wykonaniem mebli nalezy dokona¢ pomiarow z natury i dopasowa¢ zabudowe do projektu
aranzacji wngtrz oraz istniejacych $cian.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego oraz przy zastosowaniu nowoczesnych rozwigzan racjonalizujacych koszty
eksploatacji obiektu.

Wszystkie elementy wykonczeniowe oraz wyposazenie podlegaja uzgodnieniu z Zamawiajacym
po podpisaniu umowy, pod wzgledem kolorystycznym oraz materiatlowym,;

Wszystkie dostarczane produkty i elementy wyposazenia muszg by¢ fabrycznie nowe,
nieuzywane, bez wad ukrytych, materiatowych konstrukcyjnych lub wynikajacych z btedow
technologicznych; musza zapewnia¢ bezpieczne i/lub bezawaryjne uzytkowanie, a takze musza
by¢ pozbawione elementéw mogacych stanowi¢ niebezpieczenstwo dla uzytkownika; nie
dopuszcza si¢ ostrych krawedzi, a takze ostrych zakonczen.

Wszystkie pomieszczenia w czesci hotelowej obiektu (od 3/1 do 3/22) powinny zostaé
oznakowane w sposob czytelny, a takze z zastosowaniem oznakowania dla os6b niewidomych;

: W budvnku SCKTiR w Popielowie w roku 2022 i 2023 wykonano czesciowa

modernizacje instalacji elektrycznej, instalacji sygnalizacji pozarowej i oddvmiania, instalacji

centralnego ogrzewania, instalacji wodnej i pozarowej oraz wymiane zrodla ciepla na

maszynownie gruntowvch pomp ciepla. Wykonawca w trakcie projektowania i realizacji robot

bedzie znaczaco ingerowal w zrealizowane juz instalacje i urzadzenia ktore sa objete gwarancja.

W przypadKku takiej ingerencji Wykonawca przejmuje obowiazki gwarancyjne dla calego ukiadu

i zakresu juz zrealizowanych systemow i instalacji
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e  Zagospodarowanie terenu
Wymagania dotyczace branzy drogowej
Zagospodarowanie terenu

Istniejace, bez zmian

Opis wymagan powinien uwzgledniaé¢ cechy obiektu dotyczace rozwiazan konstrukcyjnych
i wskaznikow ekonomicznych, warunki wykonania odbioru robot wraz ze specyfikacja
Zamawiajacy wymaga, aby rozwigzania i materialy zapewnialy trwato$¢ dla konstrukcji dachu
i poszycia nie mniejsza niz 30 lat. Osprzet i elementy wyposazenia powinny zapewni¢ sprawne
funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat.

6. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

6.1. Wstep

6.1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robdt w obiektach budowlanych.

6.1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.

6.1.3. Zakres robot objetych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogélne, wspdlne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) 1 szczegdélowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

6.2. Okreslenia podstawowe Ilekro¢ w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
1) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
2) budowle stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie
nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku;
budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie S$ciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czeSci budowlane urzadzen technicznych (kotlow, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czg$ci przedmiotow sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa;
obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczego6lnosci:
1) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
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2) posagi, wodotryski i1 inne obiekty architektury ogrodowej,

3) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki;

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie

potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe;

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,

a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych

biezacej konserwacji;

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajagce mozliwo§¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
7z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych;
pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;
dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz z zatagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbiorow czgéciowych i koncowych, w miare potrzeby,
rysunki 1 opisy sluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiardow, a w przypadku
realizacji obiektoéw metoda montazu — takze dziennik montazu;

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

1) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi
Spraw Zagranicznych,

2) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego;
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie;

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci;

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng calos$¢ uzytkowa;
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organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okre§lone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.);

obszarze oddziatywania obiektu —nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu;

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwotg¢ nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ;

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obslugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu;

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie

z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen 1 okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot;

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe;

rejestrze obmiardw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalagcznikow. Wpisy w rejestrze obmiardw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego;

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbgdne do przeprowadzania
niezbednych badan i1 prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz
rodzajow prowadzonych robot;

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne
tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru;

odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre§lone — z przecietnymi

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych;

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot

lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowej;

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych;

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego

zdolng do spetiania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i
przekazania do eksploatacji;

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych;

grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz.
Urz. L340 2 16.12.2002 r., z p6zn. zm.);
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inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udzial w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu;

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreSlajaca rodzaje i1 kolejno$¢ lub wspoélzaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego;

istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane; normach europejskich — oznaczaja
normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji
elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tych organizacji,

przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegbtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych;
robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania

pod wzgledem ilo$ci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot;
Wspolnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gldéwnego oraz stownika
uzupelniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajacych z dwcezesnych Panstw Czlonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r.. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.;

Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okres§lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzagdzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona
do nadzorowania realizacji robo6t i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

6.3. Ogo6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢

z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

6.3.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy. Na

Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na wlasny koszt.

6.3.2. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu

az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki
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ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robot, wygody spolecznosci i
innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

6.3.3.  Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub whasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych,

2) srodki ostrozno$ci 1 zabezpieczenia przed:

3) zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

4) zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

5) zabezpieczenie przed mozliwos$cig powstania pozaru.

6.3.4. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w  pomieszczeniach  biurowych, mieszkalnych 1 magazynowych oraz
w maszynach i1 pojazdach.

Materialy latwopalne beda skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

6.3.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod

jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

6.3.6. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca bedzie si¢ stosowat do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,

materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposodb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.
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6.3.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i

higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehlniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oso6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;.

6.3.8. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do

robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie
przepisy wydane przez organy administracji panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepisdOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca
bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagly
bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty.

6.4. Materialy
6.4.1. Zrodla uzyskania materialoéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegédtowe informacje dotyczace, zamawiania lub

wydobywania materiatow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
cigglych badan okre$lonych w ST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego
zrodla spetniaja wymagania ST w czasie postepu robdt. Pozostale materialy budowlane powinny
spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych
mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

6.4.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie

materiatow z jakichkolwiek zl6z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materialow
z jakiegokolwiek zloza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia
ogolne lub szczegdtowe warunkoéw umowy stanowia inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu
wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy
zasypce 1 rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z
wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
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wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

6.4.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

6.4.4. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do

robot,  byly  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowaly  swojg  jako$¢
i wlasciwos¢ do robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miegjsca czasowego
sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.
6.4.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ zastosowania rdéznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementow robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru 0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

6.5. Sprzet
Wykonaw[;a Qjest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.
Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub
ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.
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6.6. Transport
6.6.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

6.6.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Wykonanie robot
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje:

1. projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ si¢ z cze$ci opisowej
i graficznej,

2. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

3. projekt organizacji budowy,

4. projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jako$¢  zastosowanych  materialow 1 wykonywanych  robot, za ich  zgodno$¢
z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obshuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementdw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

- Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wihasny koszt.

- Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych.

- Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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7.1. Kontrola jakosci robot
7.1.1. Program zapewnienia jakoSci
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora

nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktoérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektowsg i ST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawieraé:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos$¢ 1 terminowo$s¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskoéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo§¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb 1 procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robot.

7.1.2. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jako$ci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badah materialdéw oraz robot.

Wykonawca bedzie prowadzil pomiary i badania materiatow oraz rob6t z czestotliwos$cia zapewniajaca
stwierdzenie, 7e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$ci sa
okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres§lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnic wykonanie robot zgodnie
z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mial nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie
do robot badanych materialow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi
Wykonawca.
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7.1.3. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych

na zasadzie, 7e wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu préobek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

7.1.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem
do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

7.1.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak

najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania probek i badania materialéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materialéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robodt
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢  materiatow 1 robdt
z wymaganiami ST na podstawie wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru
moze pobiera¢ probki materiatdéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wyltacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robdt z
dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
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7.1.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.
U. 99/98),

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polska Normg lub

4. aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajag wymogi ST,

5. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

8. Dokumenty budowy

8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
- przebieg robdt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia i1 daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzal,
- wyniki prob poszczeg6lnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska. Wpis projektanta
do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

8.2. Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw  robot.  Obmiary  wykonanych  robot — przeprowadza  si¢  sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdéw, orzeczenia o
jakoS$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

8.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (8.1)-(8.3),

nastepujace dokumenty:

1) pozwolenie na budowe,

2) protokoty przekazania terenu budowy,

3) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
4) protokoty odbioru robot,

5) protokotly z narad i ustalen,

6) operaty geodezyjne,

7) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8.5. Przechowywanie dokumentéow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

9. Obmiar robét
9.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja

projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) W ilosci robot podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
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9.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialow
Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-

ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowe;.

9.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez

Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

9.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST.

Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajagc w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

10. Odbioér robot
10.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

1) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
3) odbiorowi cze$ciowemu,

4) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

5) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

6) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

10.2. Odbior czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie iloSci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czeSciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.

10.3. Odbior ostateczny (koncowy) robét
10.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu

(ilosci) oraz jakos$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robdt nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 10.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robodt, komisja zapozna si¢ z
realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupeiajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢
wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
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dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne  obiektu, komisja oceni pomnigjszong warto$¢ wykonywanych  robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

10.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastgpujace dokumenty:

1) szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie
uzupetniajgce lub zamienne),

2) protokoty odbioréw czesciowych,

3) recepty i ustalenia technologiczne,

4) dzienniki budowy i ksigzki obmiaroéw (oryginaty),

5) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
i programem zapewnienia jako$ci (PZJ),

6) deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen,

8) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

9) kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

10.4. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior po uplywie
okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4 ,,0dbior ostateczny (koncowy) robot”.

11. Podstawa platnosci
Podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w

dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczaltowe roboét beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem
podatku VAT.
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12. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:
1) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,
2) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
3) optaty/dzierzawy terenu,
4) przygotowanie terenu,
5) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikoéw, barier, oznakowan
1 drenazu,
6) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:
1) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniccie tymczasowych oznakowani pionowych,
poziomych, barier i §wiatet,
2) utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
1) usuni¢cie wbudowanych materiatow i oznakowania,
2) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdoéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
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II CZESC INFORMACYJNA

13. Wykaz dokumentow jakie posiada Zamawiajacy
Zamawiajacy posiada nastgpujace dokumenty:
1) Wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2) Inwentaryzacja cze$ci istniejacej budynku,
3) Koncepcja architektoniczno-budowlana,
4) Ekspertyzg stanu ochrony przeciwpozarowej z marca 2022r.
5) Postanowienie Opolskiego Komendanta Wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Opolu z dnia
30 czerwca 2022r.

14. Przepisy prawne
Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:

USTAWY

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
Z pOzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177
Z pozniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881
Z pOzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229 z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086 z pozniejszymi zmianami)

ROZPORZADZENIA

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemOéw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. — w sprawie og6lnych
przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, 11, I1I, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;,
Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

W przypadku zmian ustaw, rozporzadzen lub norm nalezy stosowaé najbardziej aktualne.
Niewypisanie w wykazie norm i przepisow nie zwalnia Wykonawcy z zastosowania wszystkich

obowiazujacych i wymaganych przepisoéw prawnych.
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