
L.p. Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Razem

1
01.00.00.00

45111000-7

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.                              

(Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do 

uzyskania decyzji ZRiD wraz z wykonaniem niezbędnych 

prac geodezyjnych. Wyniesienie wraz ze stabilizacją pasa 

drogowego. Opracowanie projektów tymczasowej oraz 

stałej organizacji ruchu. Opracowanie geodezyjnej 

dokumentacji powykonawczej) 

kpl 1,00

SST

CPV

01.00.00.00

45111000-8

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

01.01.01.00

2 01.01.01.12

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w 

terenie równinnym                                                                                   

(Odtworzenie układu sytuacyjno - wysokosciwego drogi 

jej elementów oraz wykonanie inwentaryzacji 

powykonawczej. Wyniesienie wraz ze stabilizacją pasa 

drogowego. Łączna długość odcinka przewidzianego do 

przebudowy wynosi 2824m)

m 2824,00

01.02.04.00

3 01.02.04.71

Rozebranie przepustów z rur betonowych                             

(Rozebranie przepustów pod koroną drogi średnicy 60-

80cm wraz z wykonaniem niezbędnych wykopów i 

rozbiórek nawierzchni. Wywóz i utylizacja 

nieprzydatnych materiałów  z rozbiórki w gestii 

Wykonawcy. Materiał mogący zostać ponownie 

wykorzystany należy odwieźć w miejsce wskazane przez 

Inwestora -odległość do 7km.)

m 30,50

4 01.02.04.91

Rozebranie ścianek czołowych przepustów                              

(Rozebranie ścianek czołowych przy przepustach średnicy 

60-80cm pod koroną  drogi wraz z fundamentami 

betonowymi. Wywóz i utylizacja nieprzydatnych 

materiałów  z rozbiórki w gestii Wykonawcy. Materiał 

mogący zostać ponownie wykorzystany należy odwieźć w 

miejsce wskazane przez Inwestora - odległość do 7km.)

szt. 8,00

5

01.02.04.29 Rozebranie konstrukcji drogi                                       

(Rozebranie konstrukcji drogi o nawierzchni bitumicznej 

gr ok.18cm oraz podbudowie tłuczniowej. Rekultywacja 

terenu. Wywóz i utylizacja nieprzydatnych materiałów  z 

rozbiórki w gestii Wykonawcy. Materiał mogący zostać 

ponownie wykorzystany należy odwieźć w miejsce 

wskazane przez Inwestora - odległość do 7km.)

m
2 616,00

01.02.03.00

6 01.02.03.10

Ścinanie drzew średnicy 50-60cm.                                

(Mechaniczne ścinanie drzew śr. 50-60cm znajdujących 

się w pasie drogowym. Wywóz i utylizacja 

nieprzydatnych materiałów  z rozbiórki w gestii 

Wykonawcy. Materiał mogący zostać ponownie 

wykorzystany należy odwieźć w miejsce wskazane przez 

Inwestora - odległość do 7km.) 

szt. 278,00

PRZEDMIAR ROBÓT
„Budowa obwodnicy Oleśnicy - etap III”

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów

Ścinanie drzew wraz, karczowanie pni



7 01.02.03.11

Karczowanie pni.                                                    

(Mechaniczne karczowanie pni znajdujących się w pasie 

drogowym. Wywóz i utylizacja nieprzydatnych 

materiałów  z rozbiórki w gestii Wykonawcy. Materiał 

mogący zostać ponownie wykorzystany należy odwieźć w 

miejsce wskazane przez Inwestora - odległość do 7km.) 

szt. 278,00

8 01.02.03.11

Karczowanie krzewów i zagajników.                                

(Ścięcie krzewów, zagajników wraz z karczowaniem pni. 

Wywóz i utylizacja w gestii wykonawcy) 

ha 2,03

9 01.02.03.12
Wykonanie nasadzeń zastępczych. (Nasadzenie drzew 

gatunku Lipa. Wiek drzewa - 3lata)
szt. 278,00

SST

CPV

02.00.00.00

45112000-5

02.01.01.00

10 02.01.01.13

Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem 

zgodnie z warunkami umowy w gr. kat. I-V                     

(Należy pozostawić materiał mogący zostać wykorzystany 

do wbudowania w nasyp. Urobek przeznaczony do 

wywiezienia z placu budowy należy odwieźć w miejsce 

wskazane przez Inwestora - odległość do 7km.)

m
3 16167,00

02.03.01.00

11 02.03.01.12

Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu G1 z 

pozyskaniem i transportem gruntu.                                  

(Uwaga: miejsce dokopu lub ukopu w gestii Wykonawcy)

m
3 3614,20

SST

CPV

03.00.00.00

45231000-5

12 06.02.01.13

Ułożenie przepustów rurowych betonowych o średnicy 

80 cm pod koroną drogi.                                                   

(Wykonanie przepustów z rur vipros zbrojonych pod 

koroną drogi wraz z wykonaniem podsypki, zasypki ławy 

tłuczniowej. Wykonanie niezbędnych wykopów i 

rozbiórek nawierzchni.)

m 136,00

13 03.01.01.61

Wykonanie ścianek czołowych do przepustów średnicy 

80cm pod koroną drogi (Wykonanie ścianek czołowych 

z betonu B-20 o szerokości 20 cm z użyciem deskowania, 

ścianki zbrojone dwoma rzędami siatki stalowej 

żebrowanej (A-III) fi 10 mm co 20 cm. Fundament ścianki 

0,6x0,4x3,0 m izolacja Abizolem R+2P (wraz z 

wykonaniem wykopów) 2*8=16m )

szt. 16,00

14 06.02.01.13

Ułożenie przepustów z rur karbowanych HDPE SN8 o 

średnicy 50 cm pod zjazdami.                                                          

(Wykonanie przepustów z rur HDPE wraz z wykonaniem 

podsypki, zasypki ławy tłuczniowej. Wykonanie 

niezbędnych wykopów i rozbiórek nawierzchni. 

149*5= 745m )

m 745,00

15 03.01.01.61

Wykonanie ścianek czołowych do przepustów o 

średnicy 50cm pod zjazdami (Wykonanie ścianek 

czołowych prefabrykowanych motylkowych wraz z 

wykonaniem niezbędnych robót ziemnych).

szt. 298,00

SST

CPV

04.00.00.00

45233000-9

04.05.01.00

Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.

Wykonanie nasypów

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

PODBUDOWY

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 

Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego 

ROBOTY ZIEMNE

Roboty w zakresie usuwania gleby



16 04.05.01.14

Wykonanie ulepszonego podłoża z kruszywa 

stabilizowanego cementem, gr. w-wy 15 cm 

(Wykonanie ulepszonego podłoża z kruszywa 

stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 15 

cm, szerokość 7,60m 

m
2 21582,40

04.04.02.00

17 04.04.02.12

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,  gr. w-

wy 25cm                                                                           

(Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie (mieszanka mineralna 0/63mm) lub tłucznia 

kamiennego, gr. warstwy po zagęszczeniu 25cm-jezdnia, 

poszerzenie szerokość 7,60m                                              

m
2 21582,40

SST

CPV

05.00.00.00

45233000-9

05.03.05.00

05.03.11.00

18 05.03.11.31

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na 

zimno śr. gr. 15cm                                                             

(Frezowanie istniejącej nawierzchni  na głębokość śr. 

15cm w celu powiązania wysokościowego istniejących i 

projektowanych nawierzchni bitumicznych. Wywóz i 

utylizacja materiałów z rozbiórki w gestii Wykonawcy.)

m
2 125,00

05.03.13.00

19 05.03.05.14

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego KR3 o 

uziarnieniu 0/16 - podbudowa zasadnicza gr. w-wy 

5cm. (Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego o 

uziarnieniu 0/16,  gr. w-wy 5cm. Oczyszczenie 

nawierzchni pod podbudowę z BA Skropienie 

powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową w ilości 

pod podbudowę z BA szerokości 7,36m

m
2 20904,64

20 05.03.05.13

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego KR3 o 

uziarnieniu 0/25 - warstwa wiążąca gr. w-wy 9cm           

(Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o 

uziarnieniu 0/25  gr. w-wy 9cm.                                          

Oczyszczenie nawierzchni pod podbudowę z BA              

Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, 

szybkorozpadową w ilości pod podbudowę z BA 

szerokości 7,16m 

m
2 20339,84

21 05.03.13.12

Wykonanie nawierzchni z mastyksu grysowego (SMA) 

KR3 o uziarnieniu 0/12,8 - warstwa ścieralna gr. w-wy 

5cm  (Wykonanie nawierzchni SMA o uziarnieniu 0/12,8 - 

warstwa ścieralna,  gr. w-wy 4cm na całej szerokości 

jezdni. Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę ścieralną   

Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, 

szybkorozpadową w ilości pod SMA. szerokość 7,00m 

m
2 19888,00

SST

CPV

06.00.00.00

45233000-9

22 06.03.01.33
Plantowanie poboczy                                                          

(Plantowanie pobocza o śr. szerokości 1,5m.  
m

2 4236,00

23 06.03.01.34

Uzupełnienie poboczy i zjazdów gruntowych 

materiałem kamiennym. (Uzupełnienie - pobocza o śr. 

szerokości 1,25m i gr. 10cm wykonane z mieszanki 0-

32mm. Utwardzenie zjazdów od krawędzi poboczy do 

granicy pasa drogowego śr. 25m
2 

 gr. 15cm. 

m
2 11232,00

SST

CPV

07.00.00.00

45233000-9

07.02.01.00 Oznakowanie pionowe

NAWIERZCHNIE

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 

Nawierzchnie z betonu asfaltowego

Recykling (remixing)

Nawierzchnia z BA KR II

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 

OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA 

RUCHU

Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie



24 07.02.01.41
Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków 

drogowych (usunięcie istniejących znaków drogowych)
szt. 7,00

25 07.02.01.44
Przymocowanie tarcz znaków drogowych 

odblaskowych do słupków 
szt. 7,00

26 07.02.01.45 Malowanie znaków poziomych cienkowarstwowych  m
2 735,00

27 07.02.01.44

Wykonanie i umieszczenie tablic zawierających 

informację o współfinansowaniu inwestycji z 

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych. (miejsce umieszczenia, wzory oraz 

liczba tablic zostanie ustalona z Zamawiającym)

kpl 1,00


