PRZEDMIAR ROBOT

»Budowa obwodnicy Ole$nicy - etap I1I”

L.p.

Podstawa

Opis i wyliczenia

J.m.

Razem

01.00.00.00
45111000-7

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

(Opracowanie dokumentacji projektowej niezbednej do
uzyskania decyzji ZRiD wraz z wykonaniem niezbgdnych
prac geodezyjnych. Wyniesienie wraz ze stabilizacja pasa
drogowego. Opracowanie projektow tymczasowej oraz
statej organizacji ruchu. Opracowanie geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej)

kpl

1,00

SST
CpPV

01.00.00.00
45111000-8

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

01.01.01.00

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowyc

01.01.01.12

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w
terenie r6wninnym

(Odtworzenie uktadu sytuacyjno - wysokosciwego drogi
jej elementdow oraz wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej. Wyniesienie wraz ze stabilizacjg pasa
drogowego. Laczna dlugos¢ odcinka przewidzianego do
przebudowy wynosi 2824m)

2824,00

01.02.04.00

Rozbiorki elementéw drog, ogrodzen i przepustow

01.02.04.71

Rozebranie przepustéw z rur betonowych
(Rozebranie przepustow pod korong drogi srednicy 60-
80cm wraz z wykonaniem niezb¢dnych wykopow i
rozbidrek nawierzchni. Wywoz i utylizacja
nieprzydatnych materialéw z rozbiorki w gestii
Wykonawcy. Material mogacy zosta¢ ponownie
wykorzystany nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez
Inwestora -odlegtos¢ do 7km.)

30,50

01.02.04.91

Rozebranie $cianek czolowych przepustéw

(Rozebranie $cianek czotowych przy przepustach $rednicy
60-80cm pod korong drogi wraz z fundamentami
betonowymi. Wywoz i utylizacja nieprzydatnych
materiatdw z rozbiorki w gestii Wykonawcy. Materiat
mogacy zosta¢ ponownie wykorzystany nalezy odwiez¢ w
miejsce wskazane przez Inwestora - odlegtos¢ do 7km.)

szt.

8,00

01.02.04.29

Rozebranie konstrukcji drogi

(Rozebranie konstrukcji drogi o nawierzchni bitumicznej
gr ok.18cm oraz podbudowie thuczniowej. Rekultywacja
terenu. Wywoz i utylizacja nieprzydatnych materiatow z
rozbiorki w gestii Wykonawcy. Material mogacy zostaé
ponownie wykorzystany nalezy odwiez¢ w miejsce
wskazane przez Inwestora - odlegtos¢ do 7km.)

616,00

01.02.03.00

Scinanie drzew wraz, karczowanie pni

01.02.03.10

Scinanie drzew Srednicy 50-60cm.

(Mechaniczne $cinanie drzew $r. 50-60cm znajdujacych
si¢ w pasie drogowym. Wywoz i utylizacja
nieprzydatnych materiatéw z rozbiorki w gestii
Wykonawcy. Materiat mogacy zosta¢ ponownie
wykorzystany nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez
Inwestora - odleglo$¢ do 7km.)

szt.

278,00




01.02.03.11

Karczowanie pni.

(Mechaniczne karczowanie pni znajdujacych si¢ w pasie
drogowym. Wywoz i utylizacja nieprzydatnych
materiatow z rozbiorki w gestii Wykonawcy. Materiat
mogacy zosta¢ ponownie wykorzystany nalezy odwiez¢ w
miejsce wskazane przez Inwestora - odlegtos¢ do 7km.)

szt.

278,00

01.02.03.11

Karczowanie krzewow i zagajnikow.
(Scigcie krzewodw, zagajnikow wraz z karczowaniem pni.
Wywdz i utylizacja w gestii wykonawcy)

ha

2,03

01.02.03.12

Wykonanie nasadzen zastepczych. (Nasadzenie drzew
gatunku Lipa. Wiek drzewa - 3lata)

szt.

278,00

SST
CPV

02.00.00.00
45112000-5

ROBOTY ZIEMNE
Roboty w zakresie usuwania gleby

02.01.01.00

Wykonanie wykopow w gruntach I-V Kkat.

10

02.01.01.13

Wykonanie wykopéw mechanicznie z transportem
zgodnie z warunkami umowy w gr. kat. 1-V

(Nalezy pozostawi¢ material mogacy zostaé¢ wykorzystany
do wbudowania w nasyp. Urobek przeznaczony do
wywiezienia z placu budowy nalezy odwiez¢ w miejsce
wskazane przez Inwestora - odlegtos¢ do 7km.)

16167,00

02.03.01.00

Wykonanie nasypow

11

02.03.01.12

Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu G1 z
pozyskaniem i transportem gruntu.
(Uwaga: miejsce dokopu lub ukopu w gestii Wykonawcy)

3614,20

SST
CPV

03.00.00.00
45231000-5

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggow

12

06.02.01.13

Ulozenie przepustéw rurowych betonowych o $rednicy
80 cm pod korong drogi.

(Wykonanie przepustéw z rur vipros zbrojonych pod
korona drogi wraz z wykonaniem podsypki, zasypki tawy
thuczniowej. Wykonanie niezbg¢dnych wykopow i
rozbidrek nawierzchni.)

136,00

13

03.01.01.61

Wykonanie $cianek czolowych do przepustow Srednicy
80cm pod korona drogi (Wykonanie $cianek czolowych
z betonu B-20 o szeroko$ci 20 cm z uzyciem deskowania,
$cianki zbrojone dwoma rzedami siatki stalowej
zebrowanej (A-III) fi 10 mm co 20 cm. Fundament $cianki
0,6x0,4x3,0 m izolacja Abizolem R+2P (wraz z
wvkonaniem wvkopow) 2*8=16m)

szt.

16,00

14

06.02.01.13

Ulozenie przepustéw z rur karbowanych HDPE SN8 o
$rednicy 50 cm pod zjazdami.

(Wykonanie przepustow z rur HDPE wraz z wykonaniem
podsypki, zasypki tawy ttuczniowej. Wykonanie
niezbednych wykopdw i rozbidrek nawierzchni.
149*5=745m)

745,00

15

03.01.01.61

Wykonanie $cianek czolowych do przepustéw o

Srednicy 50cm pod zjazdami (Wykonanie §cianek
czotowych prefabrykowanych motylkowych wraz z
wykonaniem niezbednych robét ziemnych).

szt.

298,00

SST
CPV

04.00.00.00
45233000-9

PODBUDOWY

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

04.05.01.00

Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego




16

04.05.01.14

Wykonanie ulepszonego podloza z kruszywa
stabilizowanego cementem, gr. w-wy 15 cm
(Wykonanie ulepszonego podloza z kruszywa
stabilizowanego cementem 0 Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 15
cm, szeroko$¢ 7,60m

21582,40

04.04.02.00

Podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego me

chanicznie

17

04.04.02.12

Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego, gr. w-
wy 25cm

(Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie (mieszanka mineralna 0/63mm) lub ttucznia
kamiennego, gr. warstwy po zagegszczeniu 25cm-jezdnia,
poszerzenie szeroko$¢ 7,60m

21582,40

SST
CPV

05.00.00.00
45233000-9

NAWIERZCHNIE

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

05.03.05.00

Nawierzchnie z betonu asfaltowego

05.03.11.00

Recykling (remixing)

18

05.03.11.31

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na
zimno $r. gr. 15cm

(Frezowanie istniejgcej nawierzchni na glebokos$¢ $r.
15cm w celu powigzania wysoko$ciowego istniejacych i
projektowanych nawierzchni bitumicznych. Wywo6z i
utylizacja materialow z rozbiorki w gestii Wykonawcy.)

125,00

05.03.13.00

Nawierzchnia z BA KR |1

19

05.03.05.14

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego KR3 o
uziarnieniu 0/16 - podbudowa zasadnicza gr. w-wy
5cm. (Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego o
uziarnieniu 0/16, gr. w-wy 5cm. Oczyszczenie
nawierzchni pod podbudowe z BA Skropienie
powierzchni emulsja asfaltowa, szybkorozpadowa w ilosci
pod podbudowe z BA szerokosci 7,36m

20904,64

20

05.03.05.13

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego KR3 o
uziarnieniu 0/25 - warstwa wigzaca gr. w-wy 9cm
(Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego o
uziarnieniu 0/25 gr. w-wy 9cm.

Oczyszczenie nawierzchni pod podbudowe z BA
Skropienie powierzchni emulsjg asfaltowa,
szybkorozpadowa w ilosci pod podbudowe z BA
szerokosci 7,16m

20339,84

21

05.03.13.12

Wykonanie nawierzchni z mastyksu grysowego (SMA)
KR3 o0 uziarnieniu 0/12,8 - warstwa $cieralna gr. w-wy
5cm (Wykonanie nawierzchni SMA o uziarnieniu 0/12,8 -
warstwa $cieralna, gr. w-wy 4cm na catej szerokosci
jezdni. Oczyszczenie nawierzchni pod warstwe $cieralna
Skropienie powierzchni emulsjg asfaltowa,
szybkorozpadowa w ilosci pod SMA. szerokos¢ 7,00m

19888,00

SST
CPV

06.00.00.00
45233000-9

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

22

06.03.01.33

Plantowanie poboczy
(Plantowanie pobocza o $r. szerokos$ci 1,5m.

m2

4236,00

23

06.03.01.34

Uzupelnienie poboczy i zjazdéw gruntowych
materialem kamiennym. (Uzupetnienie - pobocza o $r.
szerokosci 1,25m i gr. 10cm wykonane z mieszanki 0-
32mm. Utwardzenie zjazdow od krawedzi poboczy do

granicy pasa drogowego Sr. 25m’ gr. 15cm.

11232,00

SST
CPV

07.00.00.00
45233000-9

OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA

RUCHU

07.02.01.00

Oznakowanie pionowe




Ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakéow

24 07.02.01.41 drogowych (usunigcie istniejacych znakow drogowych) szt. 7,00
Przymocowanie tarcz znakéw drogowych

25 07.02.01.44 odblaskowych do stupkéw szt. 7,00

26 07.02.01.45 [Malowanie znakéw poziomych cienkowarstwowych m? 735,00
Wykonanie i umieszczenie tablic zawierajacych
informacje¢ o wspélfinansowaniu inwestycji z

27 07.02.01.44 kpl 1,00

Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji
Strategicznych. (miejsce umieszczenia, wzory oraz
liczba tablic zostanie ustalona z Zamawiajacym)




