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1. WSTEP
1.i. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania ogdine dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych wykonaniem
oswietlenia na terenie dzielnicy VIIi - ,,Budowa elektroenergetycznego przytacza
oswietlenia przejécia dla pieszych przy ul. Tynieckiej w Krakowie ” Adres
inwestycji: dz. nr 37/2, 285/2 obreb 0005 Podgérze

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projekiowg i odpowiednie szczegotowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadzac
do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub usciélenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania i robét, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania i rob6t, ktére
sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce
tylko w przypadkach matych prostych rob6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnoé¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej i monterskie;j.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspébine
dia robdt instalacyjnych objetych szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST).
- CPV 45112100-6 — Roboty w zakresie kopania rowow
- CPV 45113000-2 - Roboty na placu budowy
- CPV 45231000-5 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych
- CPV 45316110-9 — Instalowanie urzgdzer o$wietlenia drogowego
- CPV 45311100-1 — Roboty w zakresie okahlowania elektrycznego

1.4 Ogéine wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich

zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa, normatywami elektrycznymi, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.



1.3.1. Dokumentacja projektowa

Przekazana Wykonawcy dokumentacja projektowa posiada opis, czesé
graficzng, obliczenia i dokumenty, wymagane uzgodnienia, zgodne z wykazem
podanym w szczegdétowych warunkach umowy.

1.3.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania
wyszczegobinione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcey tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

Wielko$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST sg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementdw instalacji musza byé jednorodne i
wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami i certyfikatami.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacja projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcy jakos¢ elementu
instalacii, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy instalacji
zdemontowane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykorniczeniowych Wykonawca
bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub wiasnosci spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

1.3.4 Podstawa prawna w zakresie ochrony zieleni

Procedury stanowigce o zabezpieczaniu drzew na placach budowy oraz o
prawidiowym wykonywaniu prac ziemnych okreslone zostaty w obowigzujgcych
przepisach prawa.

Zarowno przepisy ustawy o ochronie przyrody /Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880 z
pdzniejszymi zmianami/ Art. 82 ust. 1 w brzmieniu: "Prace ziemne oraz inne prace
zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzgdzen technicznych,
prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew lub krzewdw na terenach zieleni lub
zadrzewieniach powinny by¢ wykonywane w sposéb najmniej szkodzgcy drzewom
lub krzewom.”, jak i przepisy ustawy prawo budowlane (rozdz. 3, art. 22) okreslajg, ze
obowigzek wtasciwego zabezpieczenia elementdw $rodowiska przyrodniczego, w tym



rowniez istniejgcych drzew i krzewéw, spoczywa na wykonawcy robét, ktdry
przejmuje od Inwestora plac budowy na okres wykonywanych prac budowlanych.
inwestor zobowigzany jest do dopilnowania, aby wykonawca robét zabezpieczyt
drzewa i krzewy w sposob gwarantujgcy ich skuteczng ochrone przed uszkodzeniami.
Drzewa znajdujgce sig¢ w obrebie prac budowlanych nalezy zabezpieczyé :

- pnie zabezpieczy¢ matg stomiang przymocowang do pnia drutem lub sznurkiem
syntetycznym (obejmujg catg powierzchnie pnia do wysokosci nie mnigj niz 150 cm).
Dodatkowo zabezpieczenie pni stanowi oszalowanie deskami szczegdlnie w
sagsiedztwie prac sprz¢tu mechanicznego. Odeskowanie powinno uwzglednié ksztatt
pnia i by¢ tak wykonane, aby deski przylegaty do pnia mozliwie najwieksza
powierzchnig i okrywaty pien do podstawy korony. Deski mocuje sie poprzez
drutowanie lub olinowanie bez uzycia gwozdzi.

- korony drzew, w przypadkach koniecznych nalezy zabezpieczy¢ poprzez
podwigzanie dolnych gatezi do nadlegtych, lub dokonaé korekty w granicach
dopuszczalnych w ustawie o ochronie przyrody.

- podczas prac ziemnych prowadzonych w okresie letnim nalezy zabezpieczy¢
systemy korzeniowe przed przesychaniem (matami lub folig)

- Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzgdzen technicznych, prowadzone w obrebie bryty korzeniowej
drzew lub krzewow w lesie, na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny byé
wykonywane w spos6b najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.

Niedopetnienie obowigzku witasciwego zabezpieczenia drzew oraz krzewéw na
terenie inwestycji i spowodowanie uszkodzenia lub catkowitego zniszczenia drzew i
krzewdw, naraza wykonawce prac na kare pieniezng naliczang na podstawie
przepiséw ustawy o ochronie przyrody /art. 88 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 89 ust 1 Ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrodyy/.

1.3.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie budowy.

1.3.4. Ochrona wiasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzgdzen ziokalizowanych na
terenie budowy. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem o$wietlenia ulicznego i jego urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tego o$wietlenia Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspdipracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia oswietlenia na budowie.



1.3.5. Bezpieczefristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczerstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dia zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.3.6. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzagdzenia uzywane do robét instalacyjnych od daty rozpoczecia do daty odbioru
ostatecznego.

1.3.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.  Zrédia uzyskania materiatéw do wykonania pomiaréw i instalacji
elektrycznych .

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje
dotyczgce, zamawiania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Materiaty i urzadzenia elekiryczne powinny spefniaé wymagania jakogciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi i certyfikatami.



2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj o$wietlenia zewnetrznego, w ktérym znajdujg sie nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy
bedg one potrzebne do robét montazowych, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem oraz zniszczeniem zachowaty swojg jako$¢é i
wiasciwosc do robot montazowych i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Miejsca i magazyny czasowego skiadowania materiatéw bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
Magazyny nalezy zabezpieczy¢ przed kradzieza.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania
réznych rodzajéw materiatéw do wykonywania poszczegéinych elementéw robét
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pbzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i dzwigu oraz
podnosnika, kiory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych
robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typow i jakosci.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umows.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
$rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.



4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci
przewozonych materiatow.

Kabel YKXS 5x16

Stupy oswietleniowe stalowe
Fundament prefabrykowany
Oprawa LED

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Prace przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robo6t wykonawca opracuje:
a) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

5.2. Odpowiedzialno$¢ wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich
zgodnos¢ z dokumentacia projektowg, wymaganiami producenta, oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjna dla linii
kablowej oswietlenia ulicznego wraz z posadowieniem latarn, przy wykonywaniu
wszystkich elementow robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu sieci oSwietlenia , latari oswietlenia ulicznego i wykonywaniu robét jesli
wymagac tego bedzie Inspekior nadzoru, poprawione zostang przez Wykonawce na
wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych normatywow
branzowych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane
przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca.



5.3. Roboty montazowe

5.3.1. budowa linii o$wietlenia ulicznego, montaz sprzetu oswietleniowego, Ochrona
przed porazeniem prgdem elektrycznym

Kabel YKXS 5x16 52m

Stupy oswietleniowe stalowe 2 kpl.
Fundament prefabrykowany 2 kpl.
Oprawa LED 2kpl.

Dostosowanie o$wietlenia ulicznego do wymogéw PN- HD 60364.
Projektuje sie system TN-C-S.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakos$ci
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspekiora nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w ktérym
przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacija projektowa,
SST i wymogami branzowymi dotyczgcymi posiadania przez monteréw odpowiednich
uprawnien.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
» organizacje wykonania rob6t montazowych i ziemno-kablowych, w tym termin i
sposob prowadzenia robét instalacyjnych,
» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
» wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$é wykonania
poszczegoinych elementdw robét montazowych,
» system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych robét,

T

» wyposazenie w aparature i urzadzenia do pomiaréw i badan kabli i przewodéw
Instalacyjnych,

» sposdb i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, legalizacia i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw i urzadzen
oraz montazu o$wietlenia Parkowego.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jako$ci robét i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to
personel, sprzet i zaopatrzenie.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary elektryczne
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm i wytycznych branzowych — elektrycznych
a) Nalezy wykona¢ pomiary:



- stan izolacji przewodow

— skutecznos¢ ochrony przed porazeniem

— uziemienia instalacji przepieciowej

b) Nalezy wykona¢ badania:

— obwoddéw 1 i 3 fazowych
Przed przystgpieniem do pomiaréw Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczerstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
a) Polska Norma
b) aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy,
) znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998
r. (Dz. U. 98/99).
3. bezwzglednie certyfikaty zgodnosci winny posiadaé n/w urzgdzenia:

Kabel YKXS 5x16 52m

Stupy oswietleniowe stalowe 2 kpl.
Fundament prefabrykowany 2 kpl.
Oprawa LED 2 kpl.

6.5. Dokumenty budowy
A) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy grupy robét
instalacyjnych.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia.
Zapisy bedga czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegéinosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i

harmonograméw robét,
» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegéinych elementéw robét,



» przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,
» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
» daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
» zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,
» zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentaciji projektowej,
» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania wykopow kablowych i robét linii oswietlenia
ulicznego,
» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot kablowych,
» dane dotyczgce jakosci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych pomiaréw z
podaniem kto je przeprowadzat,
» inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieri do
wydawania polecert Wykonawcy robot.

Y ¥

B) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiardéw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robdt instaiacyjno-monterskich. Obmiary wykonanych
rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

C) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [A,B],
nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty i szkice z pomiarow,

e) protokoty z badan obwodoéw elektrycznych,

f) protokoty odbioru rob6t ziemnych i monterskich,
g) protokoty z narad i ustalen,

h) operaty geodezyjne,

i) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

D) Przechowywanie dokumentdw budowy



Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogo6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektows, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie
ofertowym, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoécig wymagang do celu
miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w
umowie.

7.2. Zasady okres$lania ilosci robét i materiatow

Zasady okre$lania iloci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych lub w KNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentagji
projektowej i kosztorysowej w przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét
bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajag badar atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiadac wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.



8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen umownych, roboty instalacyjne podlegajg nastepujgcym
odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci
wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu tj, zasypanie rowu dla uziemien oraz montazu stupéw .

Odbior rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentuainych korekt i poprawek bez hamowania
ogodlnego postepu roboét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw pomiardw, i w konfrontacji z
dokumentacjg projektows.

8.3. Odbioér czeSciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot (np.
montaz szafy oswietleniowej i stupéw, montaz opraw o$wietlenia, montaz
przewoddw w stupach itd.). Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie dla zakresu
robodt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakorficzenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.



Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnoéci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikoéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowg. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i
robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach instalacyjnych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych robét w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacijg
projektowa z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét,
sporzgadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce

dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

. protokoty odbioréw czesciowych,

. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan kabli i latarA,

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow i
urzgdzen oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci kablowe;j i lokalizacji latarn,

. udzielenie gwarancji zgodnie z przepisami,
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.



Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi
i gwaranciji.

Odbidr — po uptywie okresu rekojmi — pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior
ostateczny (koncowy)”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzgledniac¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowad:

» robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem

podatku VAT.

» wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pbzn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z pdzn. zm.).



— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pdzn. zm.) wraz z pdzniejszymi zmianami.

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —w
sprawie ogoinych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

-~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

10.3. Inne dokumenty i normatywy

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom |, Il
I, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
Normy:

—  PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych
barwami lub cyframi
— PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

— PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobér srodkow
ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych. Wybor
srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wplywow zewngtrznych.

— PN-IEC 664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napiecia. Zasady, wymagania i badania

— PN-IEC 60038:1999 Napiecie znormalizowane IEC



PN-IEC 60364-4-41:2000

PN-1EC 60364-4-442:1999

PN-IEC 60364-4-443:1999

PN-IEC 60364-5-51:2000

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-IEC 60364-5-54:1999

PN-IEC 60364-6-61:2000

PN-76 /E-02032
PN-76 /E-05125
PN-E-05100-1

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona
przeciwporazeniowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przejsciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazema elektrycznego. Postanowienia
ogolne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé
pradowa dhlugotrwata przewodow.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i
przewody ochronne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze

Oswietlenie uliczne-natezenie

Budowa linii kablowych

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie

i budowa.
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