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1. WSTEP
i.i. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg
wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych wykonaniem
o$wietlenia na terenie dzielnicy VIl - ,,Budowa elektroenergetycznego przytgcza
oswietlenia przej$cia dla pieszych przy ul. Tynieckiej w Krakowie ” Adres
inwestycji: dz. nr 437/4, 553 obreb 0002 Podgoérze
w Krakowie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Projektant sporzgdzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegotowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé
do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania i rob6t, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania i rob6t, ktdre
sg niezbedne do okreslania ich standardu i jako$ci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce
tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie dogwiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej i monterskiej.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspoine
dla robot instalacyjnych objetych szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST).
- CPV 45112100-6 — Roboty w zakresie kopania rowow
- CPV 45113000-2 - Roboty na placu budowy
- CPV 45231000-5 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych
- CPV 45316110-9 — Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego
- CPV 45311100-1 — Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedziainy za jako$¢ ich wykonania oraz za ich

zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, normatywami elektrycznymi, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.



1.3.1. Dokumentacja projektowa

Przekazana Wykonawcy dokumentacja projektowa posiada opis, czesé
graficzng, obliczenia i dokumenty, wymagane uzgodnienia, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy.

1.3.2. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentac;ji.

Wielko$ci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST sg uwazane za wartosci
docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreélonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw instalacji muszg by¢ jednorodne i
wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami i certyfikatami.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowa lub SST i majg wplyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu
instalaciji, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy instalaciji
zdemontowane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spofecznej, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

1.3.4 Podstawa prawna w zakresie ochrony zieleni

Procedury stanowigce o zabezpieczaniu drzew na placach budowy oraz o
prawidiowym wykonywaniu prac ziemnych okresione zostaty w obowigzujgcych
przepisach prawa.

Zardwno przepisy ustawy o ochronie przyrody /Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880 z
pézniejszymi zmianami/ Art. 82 ust. 1 w brzmieniu: "Prace ziemne oraz inne prace
zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzer technicznych,
prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewéw na terenach zieleni lub
zadrzewieniach powinny by¢ wykonywane w sposéb najmniej szkodzgcy drzewom
lub krzewom.”, jak i przepisy ustawy prawo budowlane (rozdz. 3, art. 22) okre$lajg, ze



obowigzek wiasciwego zabezpieczenia elementéw srodowiska przyrodniczego, w tym
rowniez istniejacych drzew i krzewdw, spoczywa na wykonawcy robot, ktéry
przejmuje od Inwestora plac budowy na okres wykonywanych prac budowlanych.

Inwestor zobowigzany jest do dopilnowania, aby wykonawca robé6t zabezpieczyt
drzewa i krzewy w sposdb gwarantujgcy ich skuteczng ochrone przed uszkodzeniami.
Drzewa znajdujgce sie w obrebie prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ :

- pnie zabezpieczy¢ matg stomiang przymocowang do pnia drutem lub sznurkiem
syntetycznym (obejmujg catg powierzchnie pnia do wysokosci nie mniej niz 150 cm).

Dodatkowo zabezpieczenie pni stanowi oszalowanie deskami szczegblnie w
sasiedztwie prac sprzetu mechanicznego. Odeskowanie powinno uwzglednié ksztatt
pnia i by¢ tak wykonane, aby deski przylegaty do pnia mozliwie najwiekszg
powierzchnig i okrywaty pien do podstawy korony. Deski mocuje sie poprzez
drutowanie lub olinowanie bez uzycia gwozdzi.

- korony drzew, w przypadkach koniecznych nalezy zabezpieczy¢ poprzez
podwigzanie dolnych gatezi do nadlegtych, lub dokona¢ korekty w granicach
dopuszczalnych w ustawie o ochronie przyrody.

- podczas prac ziemnych prowadzonych w okresie letnim nalezy zabezpieczy¢
systemy korzeniowe przed przesychaniem (matami lub folig)

- Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzgdzen technicznych, prowadzone w obrebie bryty korzeniowej
drzew lub krzewdw w lesie, na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢
wykonywane w sposob najmniej szkodzgcy drzewom lub krzewom.

Niedopetnienie obowigzku wiasciwego zabezpieczenia drzew oraz krzewdw na
terenie inwestycji i spowodowanie uszkodzenia lub catkowitego zniszczenia drzew i
krzewow, naraza wykonawce prac na kare pieniezng naliczang na podstawie
przepiséw ustawy o ochronie przyrody /art. 88 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 89 ust 1 Ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrodyy/.

1.3.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie budowy.

1.3.4. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na
terenie budowy. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem oswietlenia ulicznego i jego urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tego o$wietlenia Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia oswietlenia na budowie.



1.3.5. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas reaiizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych
powyzej nie podlegajg odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.3.6. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robot instalacyjnych od daty rozpoczecia do daty odbioru
ostatecznego.

1.3.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogéinych
przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagar prawnych odnos$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w spos6b ciggty bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen
| inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materiatéw do wykonania pomiaréw i instalacji
elektrycznych .

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje
dotyczgce, zamawiania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne do
zatwierdzenia przez Inspekiora nadzoru.

Materiaty i urzgdzenia elektryczne powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi i certyfikatami.



2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj oswietlenia zewnetrznego, w ktérym znajdujg sie nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
bedg one potrzebne do robot montazowych, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem oraz zniszczeniem zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwos¢ do robét montazowych i bylty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Miejsca i magazyny czasowego sktadowania materiatdéw beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
Magazyny nalezy zabezpieczy¢ przed kradziezg.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania
réznych rodzajow materiatdw do wykonywania poszczegoéinych elementow robot
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pbzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i dzwigu oraz
podnosnika, kidry nie spowoduje niekorzysinego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typow i jakosci.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umows.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawey lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speiniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.



4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Kabel YKXS 5x16

Stupy oswietleniowe stalowe
Fundament prefabrykowany
Oprawa LED

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Prace przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:
a) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

5.2. Odpowiedzialno$¢ wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami producenta, oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng dla linii
kablowej o$wietlenia ulicznego wraz z posadowieniem latarn, przy wykonywaniu
wszystkich elementow robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu sieci oswietlenia , latarn oswietlenia ulicznego i wykonywaniu robét jesli
wymagac tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione zostang przez Wykonawce na
wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych normatywoéw
branzowych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane
przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca.



5.3. Roboty montazowe

5.3.1. budowa linii oswietlenia ulicznego, montaz sprzetu o$wietleniowego, Ochrona
przed porazeniem prgdem elektrycznym

Kabel YKXS 5x16 24m

Stupy oswietleniowe stalowe 2 kpl.
Fundament prefabrykowany 2 kpl.
Oprawa LED 2kpl.

Dostosowanie oswietlenia ulicznego do wymogow PN- HD 60364.
Projektuje sie system TN-C-S.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym
przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa,
SST i wymogami branzowymi dotyczgcymi posiadania przez monteréw odpowiednich
uprawnien.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
» organizacje wykonania rob6t montazowych i ziemno-kablowych, w tym termin i
sposéb prowadzenia robot instalacyjnych,
» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
» wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegodlinych elementéw robdt montazowych,
» system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych roboét,
» wyposazenie w aparature i urzgdzenia do pomiaréw i badan kabli i przewoddw
Instalacyjnych,
> sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosc, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow i urzadzen
oraz montazu oswietlenia Parkowego.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajgc w to
personel, sprzet i zaopatrzenie.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary elektryczne
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm i wytycznych branzowych — elektrycznych



a) Nalezy wykona¢ pomiary:

— stan izolacji przewodow

— skutecznos¢ ochrony przed porazeniem

— uziemienia instalacji przepieciowej

b) Nalezy wykonaé badania:

— obwoddéw 1 i 3 fazowych
Przed przystgpieniem do pomiarow Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
a) Polskg Normg
b) aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy,
c) znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998
r. (Dz. U. 98/99).
3. bezwzglednie certyfikaty zgodnosci winny posiadac n/w urzadzenia:

Kabel YKXS 5x16 24m

Stupy oswietleniowe stalowe 2 kpl.
Fundament prefabrykowany 2 kpl.
Oprawa LED 2 kpl.

6.5. Dokumenty budowy
A) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy grupy robot
instalacyjnych.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdinosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i

harmonogramow robét,



» terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdéinych elementéw robét,

» przebieg robot, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét

podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami

klimatycznymi,

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,

» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania wykopéw kablowych i robét linii oSwietlenia
ulicznego,

» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét kablowych,

» dane dotyczgce jakosci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych pomiaréw z
podaniem kto je przeprowadzat,
» inne istotne informacje o przebiegu roboét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przeditozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do

ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do

wydawania polecen Wykonawcy robét.
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B) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementdw roboét instalacyjno-monterskich. Obmiary wykonanych
robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

C) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [A,B],
nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty i szkice z pomiardw,

e) protokoty z badan obwoddw elekirycznych,

f) protokoty odbioru robdt ziemnych i monterskich,
g) protokoty z narad i ustalen,

h) operaty geodezyjne,

i) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

D) Przechowywanie dokumentow budowy



Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Og6ine zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt.
Btedne dane zostanag poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymaganag do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w
umowie.

7.2. Zasady okres$lania ilosci robo6t i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych lub w KNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowe] | kosztorysowej w przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot
bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiadac wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.



8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalenn umownych, roboty instalacyjne podlegajg nastepujgcym
odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robo6t oraz ilosci tych robodt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu tj, zasypanie rowu dla uziemier oraz montazu stupow .

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentuainych koreki i poprawek bez hamowania
ogdélinego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie podzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakosé i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw pomiardw, i w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa.

83. Odbior czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot (np.
montaz szafy oswietleniowej i stupow, montaz opraw oswietlenia, montaz
przewodow w stupach itd.). Odbioru czeéciowego robdt dokonuje sie dla zakresu
robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie roboét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.



Odbioér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
dokumentéw, o kidérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg
projektowg. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i
robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegolinych elementach instalacyjnych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce

dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

. protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

. protokoty odbioréw czesciowych,

. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan kabli i latarn,

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow i
urzgdzen oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci kablowej i lokalizacji latarn,

. udzielenie gwarancji zgodnie z przepisami,
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.



Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja
I stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi
i gwarancji.

Odbidr — po uptywie okresu rekojmi — pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbi6r
ostateczny (koncowy)”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dia rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robét bedg obejmowad:

» robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem

podatku VAT.

» wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U. z2002r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z pdzn. zm.).



— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pdzn. zm.) wraz z pdzniejszymi zmianami.

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. —w
sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

10.3. Inne dokumenty i normatywy

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom |, 1l
i, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003,
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osérodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
Normy:

— PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych
barwami lub cyframi
— PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

— PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobdr rodkow
ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych. Wybor
srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wplywow zewnetrznych.

— PN-IEC 664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napiecia. Zasady, wymagania i badania

— PN-IEC 60038:1999 Napigcie znormalizowane [EC



PN-IEC 60364-4-41:2000

PN-IEC 60364-4-442:1999

PN-IEC 60364-4-443:1999

PN-IEC 60364-5-51:2000

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-IEC 60364-5-54:1999

PN-IEC 60364-6-61:2000

PN-76 /E-02032

PN-76 /E-05125
PN-E-05100-1

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napigcia przed
przej$ciowymi przepieciami 1 uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepigciami atmosferycznymi lub faczeniowymi
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor 1
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia
ogolne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé
pradowa dhugotrwata przewodow.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia 1
przewody ochronne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze

Oswietlenie uliczne-nat¢zenie

Budowa linii kablowych

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie

i budowa.
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04 10, 2001
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