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2021 Cerekwica- Żwirowa Sosnowa OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Linie kablowe oświetlenia ulicznego
1

d.1
KNNR 5
0701-05

Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV m3

1457*0,8*0,4 m3 466,240
RAZEM 466,240

2
d.1

KNR 5-08
0608-07

Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m

1457 m 1 457,000
RAZEM 1 457,000

3
d.1

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m3

1457*0,1*0,4 m3 58,280
RAZEM 58,280

4
d.1

KNNR 5
0707-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

1057 m 1 057,000
RAZEM 1 057,000

5
d.1

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm m

620 m 620,000
RAZEM 620,000

6
d.1

KNNR 5
0713-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za-
mkniętych

m

620 m 620,000
RAZEM 620,000

7
d.1

KNNR 5
0724-02

Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypa-
niem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV

m3

1*2*2*4 m3 16,000
RAZEM 16,000

8
d.1

KNNR 5
0723-02

Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami m

12+12,5 m 24,500
RAZEM 24,500

9
d.1

KNNR 5
0702-05

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV m3

1457*0,7*0,4 m3 407,960
RAZEM 407,960

2 Demontaż istniejącego oświetlenia - 4 słupy żelbetowe wraz z oprawami oraz linią napowietrzną 143m
10

d.2
KNNR-W 9
1005-03

Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

11
d.2

KNNR-W 9
0901-08

Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

12
d.2

KNNR-W 9
0903-01

Demontaż przewodów izolowanych linii NN o przekroju do 50 mm2 km

0,143 km 0,143
RAZEM 0,143

13
d.2

KNNR-W 9
0702-05

Demontaż przyłączy napowietrznych z przewodów izolowanych typu AsXSn
lub podobnych o przekroju do 4x10 mm2 z udziałem podnośnika samochodo-
wego

przew.

4 przew. 4,000
RAZEM 4,000

3 Montaż szafki sterowania oświetleniem
14

d.3
KNNR 5
0405-01

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją moco-
waną do podłoża przez zabetonowanie

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

4 Montaż słupów i opraw
15

d.4
KNNR 5
1001-01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg szt.

23 szt. 23,000
RAZEM 23,000

16
d.4

KNNR 5
1003-03

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osło-
nowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m. YDY 3x1,5mm2

kpl.
przew.

23 kpl.
przew.

23,000

RAZEM 23,000
17

d.4
KNNR 5
1004-02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku. Oprawa LED wg.pro-
jektu

szt.

23 szt. 23,000
RAZEM 23,000

18
d.4

KNNR 5
1203-01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zacis-
ki lub bolce

szt.żył

23*6 szt.żył 138,000
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RAZEM 138,000
19

d.4
KNNR 5
0605-08

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

20
d.4

KNNR 5
0726-10

Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

46 szt. 46,000
RAZEM 46,000

5 Pomiary
21

d.5
KNNR 5
1302-03

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc.

23 odc. 23,000
RAZEM 23,000

22
d.5

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

23
d.5

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

22 szt. 22,000
RAZEM 22,000

24
d.5

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

25
d.5

KNNR 5
1304-06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt.

22 szt. 22,000
RAZEM 22,000

26
d.5

Badania archeologiczne kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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