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2021 Kiekrz - Portugalska, Holendarska - poprawiony

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Linie kablowe oswietlenia ulicznego
1/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. llI-1V m3
d.1/0701-05
1002*0,870,4 m3 320,640
RAZEM 320,640
2|KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
d.1/0608-07
1002 m 1.002,000
RAZEM 1.002,000
3|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m3
d.1|0706-01
1002*0,1*0,4 m3 40,080
RAZEM 40,080
4/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1/0707-02
604 m 604,000
RAZEM 604,000
5|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.1|0705-01
423 m 423,000
RAZEM 423,000
6/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1/0713-02 mknietych
423 m 423,000
RAZEM 423,000
7/KNNR 5 Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypa- |m3
d.1/0724-02 niem w gruncie nienawodnionym kat.IlI-IV
2"2%4 m3 16,000
RAZEM 16,000
8/KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 mm pod obiektami m
d.1/0723-02
32 m 32,000
RAZEM 32,000
9|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. IlI-lV  |m3
d.1/0702-05
1002*0,770,4 m3 280,560
RAZEM 280,560
2 Montaz szafki sterowania oswietleniem
10/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.2|0405-01 wang do podtoza przez zabetonowanie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 Montaz stupdw i opraw
11/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.3(1001-01
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
12/KNNR 5 Montaz przewodoéw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto-  |kpl.
d.3/1003-03 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarri do 10 m. YDY 3x1,5mm2 przew.
14 kpl. 14,000
przew.
RAZEM 14,000
13/KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku. Oprawa LED wg.pro- |szt.
d.3/1004-02 jektu
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
14/KNNR 5 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zacis- |szt.zyt
d.3/1203-01 ki lub bolce
146 szt.zyt 84,000
RAZEM 84,000
15/KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll kpl.
d.3/0605-08
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
16/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
d.3/0726-10 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
4 Pomiary
17/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.4/1302-03
14 odc. 14,000
RAZEM 14,000
18/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.4(1304-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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19/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.4|1304-02
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
20|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.4|1304-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.4|1304-06
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
22 Nadzé6r Operatora Gazociggow Przemystowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w |kpl.
d.4 Poznaniu w ciggu ulicy portugalskiej
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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