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NAZWA ZADANIA 

Zad. nr 16389 "Modernizacja parkingu wraz ze zwiększeniem ilości 

miejsc parkingowych oraz zadaszenie obiektu w m. Świnoujście"- 

umowa nr RI/0011/WIB/2024 z dn. 18.04.2024r. 

ADRES OBIEKTU BUD. 

                                                                                                    
Garnizon Świnoujście, ul. Steyera 28, 72-600 Świnoujście,                 
dz. nr 209/8, obręb 0010 Świnoujście, powiat Świnoujście,               
woj. zachodniopomorskie   

 

NAZWA OBIEKTU BUD. MODERNIZACJA PARKINGU Z ZADASZENIEM OBIEKTU 

OPRACOWANIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

BRANŻA Budowlana 

STADIUM Projekt Wykonawczy 

KAT. OBIEKTU BUD. XII 

Projektant / Osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednich specjalnościach, opracowujące poszczególne części proj. 

budowlanego / Sprawdzający, zgodnie z przepisem zawartym  w art. 34, ust. 3d, pkt 3, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. 

poz. 1186); oświadczają, że niniejszy projekt wykonawczy został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Projektant / Osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednich specjalnościach, opracowujące poszczególne części proj. 

budowlanego  / Sprawdzający oświadczają, że:  

1. Przenoszą autorskie prawa majątkowe, wynikające z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191), na Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie 

nr  72/2023/WIB/55067 z dn. 23.08.2023r.,  

2. Projekt Wykonawczy został skoordynowany międzybranżowo wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY PODPIS DATA 

Autor projektu: 
mgr inż. Piotr Zanoza; upr. ZAP/0136/POOK/12 

– w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  do projektowania bez ograniczeń 
 10.2024r. 

Sprawdzający(a):                          mgr inż. Michał Siwiński  10.2024r.  

DATA WYKONANIA: PAŹDZIERNIK 2024  
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WYSZCZEGÓLNIENIE I OZNACZENIA NUMEROWE SZCZEGÓŁOWYCH 

SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 

 

 

 

 

 

 
DZIAŁY: B - 00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 

DZIAŁY: B - 01.00. ROBOTY ZIEMNE                           
B-00.01.01. - Wytyczenie osi i punktów wysokościowych   

B-01.01.02. - Usunięcie drzew 

B-01.01.03. - Ochrona istniejących drzew w okresie budowy 

B-00.01.04. - Wykonanie wykopów            

B-00.01.05. - Wykonanie nasypów                                            

DZIAŁY: B-02.00. ROBOTY BUDOWLANE 
B – 01.02.01  Roboty izolacyjne                             

B – 01.02.02  Roboty konstrukcyjne żelbetowe             

B – 01.02.03  Roboty konstrukcyjne stalowe                           

B – 01.02.04  Zabezpieczenie antykorozyjne                           

B – 01.02.05. Zieleń 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI DZIAŁÓW 

1. WSTĘP 
2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 

8. ODBIÓR ROBÓT 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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B – 00.00. Wymagania ogólne (cpv 45000000-7) 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót ogólnobudowlanych, dla przedmiotu zadania:  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako część dokumentacji projektowej dla 

określenia wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót 

ogólnobudowlanych wymienionych w punkcie 1.1., łącznie z: 

- inwentaryzacją wykonanych elementów obiektu, 

- projektami powykonawczymi oraz adnotacjami niezbędnymi do 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 

- ewentualnymi zmianami projektowymi wykonanymi na zlecenia 

Zamawiającego przy akceptacji Projektanta. 

Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją techniczną, przekazaną 

przez Inwestora a także Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz umową 

szczegółową. Specyfikacja techniczna obejmuje podany niżej zakres robót zasadniczych. 

Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do 

realizacji wymienionych prac zasadniczych: 

1.3.1. Grupa cpv 452; 454 Roboty budowlane 

1.3.1.1. Fundamenty 

1.3.1.2. Konstrukcje żelbetowe 

1.3.1.4. Ściany 

1.3.1.5. Stropy i posadzki 

1.3.1.6. Stolarka / ślusarka 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.0. Czas na ukończenie - czas na zakończenie Robót lub odcinka (w zależności od 

przypadku), tak jak został podany w załączniku do Oferty, obliczony od daty rozpoczęcia. 

Data rozpoczęcia - data rozpoczęcia Robót określona w załączniku do Oferty. 

Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na którą składa się projekt 

wykonawczy oraz projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami. 

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 

w toku wykonywania robót. 

1.4.1. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane 

przepisami stosowne uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz 

aktualny wpis do Izby zawodowej. 

1.4.2. Inżynier - osoba wyznaczona przez Zamawiającego do działania jako Inżynier dla 

celów Kontraktu i wymieniona w załączniku do Oferty lub inna osoba wyznaczona w razie 

potrzeby przez Zamawiającego, z powiadomieniem Wykonawcy wg reguł zawartych w 

Umowie.  

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca wymagane 

przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis 

do Izby zawodowej, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w imieniu 

Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu. 
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1.4.4. Komisja - osoba lub kilka osób tak określanych w Kontrakcie lub inna osoba bądź 

osoby, wyznaczone w warunkach kontraktu. 

1.4.5.Materiały - wszystkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. 

1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywania robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robót. 

1.4.7. Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca 

zatrudnia na Placu Budowy, a który może obejmować personel kierowniczy, robotników i 

innych pracowników Wykonawcy i każdego z Podwykonawców, a także wszelki inny 

personel pomagający Wykonawcy w realizacji Robót. 

1.4.8. Personel Zamawiającego – Inspektor Nadzoru, oraz cały inny personel kierowniczy, 

robotnicy i inni pracownicy Inspektora Nadzoru i Zamawiającego oraz wszelki inny personel 

podany przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru do wiadomości Wykonawcy i każdego 

z Podwykonawców jako Personel Zamawiającego. 

1.4.9. Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 

120 poz. 1126) 

1.4.10. Podwykonawca - każda osoba wymieniona w Kontrakcie jako podwykonawca lub 

jakakolwiek osoba wyznaczona jako podwykonawca dla części Robót oraz prawni następcy 

każdej z tych osób. 

1.4.11. Polecenie Inżyniera - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, 

w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 

1.4.12. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

1.4.13. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz z 

rozbiórką obiektów istniejących i zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi. 

1.4.14.Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawcę w Kontrakcie lub 

wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg reguł zawartych w Kontrakcie. 

1.4.15. Strona - Zamawiający lub Wykonawca, w zależności od kontekstu . 

1.4.16.Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej 

przez Zamawiającego oraz prawnych następców tej osoby (lub osób). 

1.4.17. Zamawiający - osoba wymieniona jako zamawiający w załączniku do Oferty oraz 

prawni następcy tej osoby. 

 

1.5. Warunki dodatkowe związane z realizacją przedmiotu Zamówienia 

 

Wykonawca uwzględni w ramach ceny koszty wynikające z : 

1.5.1. zorganizowania zaplecza i placu budowy, łącznie z doprowadzeniem energii 

elektrycznej i wody oraz zabezpieczeniami wynikającymi z BHP i p. poż., wg projektu 

organizacji placu budowy sporządzonego przez Wykonawcę i przedstawionego 

Zamawiającemu do akceptacji, 
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1.5.2. podłączenia mediów i opłaty za media w trakcie realizacji umowy (woda, ogrzewanie i 

energia elektryczna) dla potrzeb placu budowy oraz dla potrzeb wykonywania robót 

budowlanych, 

1.5.3. opłat za zajęcia dróg miejskich oraz terenów innych właścicieli, chodników, 

odtworzenia nawierzchni, wykonania przepustów wraz z kosztami uzyskania niezbędnych 

decyzji, 

1.5.4. oczyszczenia nawierzchni chodników i ulic sąsiadujących z placem budowy z 

wszelkich nieczystości związanych z prowadzoną budową, a w szczególności ziemi lub błota, 

jeśli takie w trakcie robót wystąpią, 

1.5.5. napraw nawierzchni chodników i ulic, w przypadku ich zniszczenia, 

1.5.6. naprawienia szkód powstałych w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, 

1.5.7. usług geologicznych i geodezyjnych budowy, w tym również wytyczenie granic terenu 

budowy oraz ustalenie niezbędnych punktów wysokościowych w bezpośrednim sąsiedztwie 

zabudowanego terenu, 

1.5.8. wykonania inwentaryzacji geodezyjnej oraz pełnej dokumentacji powykonawczej (w 

dwóch egzemplarzach) wraz z „Instrukcją użytkowania budynków”, 

1.5.9. przeprowadzenia wszelkich prób, sprawdzeń i odbiorów, przewidywanych warunkami 

technicznymi wykonania odbioru robót budowlano-montażowych 

1.5.10. wykonywania robót ziemnych przy ewentualnym wystąpieniu wody gruntowej wraz z 

kosztami przyjętej technologii chyba że umowa szczegółowa określa inaczej, 

1.5.11. zabezpieczenia ewentualnie występujących skarp wykopów zgodnie z technologią 

prowadzenia robót ziemnych i przepisami bhp, 

1.5.12. zawarcia umowy ubezpieczeniowej w pełnym zakresie określonym w OWRB, 

1.5.13. oczyszczania i niwelacji terenu, 

1.5.14. wykonania rozbiórek – jeśli takie wystąpią - wszelkich pozostałych na terenie placu 

budowy budowli, segregacji i wywiezienia gruzu, wywozu materiałów pochodzących z 

wykopów a także odpadów wytworzonych w trakcie budowy, zgodnie z ustawą z dnia 27 

czerwca 1997 r. o odpadach, 

1.5.15. zapewnienia Inspektorom Nadzoru i Inżynierowi Kontraktu, w okresie trwania 

kontraktu, pomieszczenia do odbywania narad przez minimum 8 osób wraz z wyposażeniem 

biurowym i dostępem do telefonu, 

1.5.16. zakupienie i założenie książek obiektów, 

1.5.17.W razie konieczności wykonanie trwałych napisów INFORMACYJNYCH na 

budynkach z informacją o usytuowaniu armatury sieci zewnętrznych wg obowiązujących 

przepisów i wskazań Zamawiającego. 

1.6. Przekazanie placu budowy 

Inwestor, w terminie określonym w warunkach umowy szczegółowej, przekaże 

Kierownikowi budowy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 

prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz Dokumentację techniczną wraz ze 

Specyfikacją techniczną. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz 

opracowania projektowe, niezbędne do wykonania prac objętych umową szczegółową w 

formie określonej przez Inwestora. Kierownik budowy, każdorazowo na pisemną prośbę 

Wykonawcy, udostępni wszystkie dokumenty niezbędne do wykonania prac objętych 

zamówieniem.  
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Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz 

przekazanych obiektów i materiałów, do chwili wystawienia przez Inwestora przejęcia 

końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone elementy, materiały , urządzenia, znaki 

geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.7. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa zawierająca rysunki, opisy i dokumenty formalno-prawne, 

składa się z: projektu budowlanego, wykonawczego wraz z kopiami uzgodnień 

administracyjnych projektu wykonawczego zawierającego opis i rysunki przedmiaru robót. 

1.8. Zabezpieczenie placu budowy 

Fakt przystąpienia do robót, Generalny Wykonawca obwieści publicznie przed ich 

rozpoczęciem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób 

uzgodniony z przedstawicielem Inwestora. Umieści w miejscach oraz ilościach określonych 

przez Inspektora Nadzoru, tablice informacyjne, których treść i forma będą zgodne z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora nadzoru. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robót. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 

trwania realizacji zamówienia , aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców raz wszelkie inne środki, niezbędne do ochrony robót, pracowników, społeczności i 

innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 

że jest włączony w cenę umowną. 

1.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 

wykańczania robót, Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy wraz z wykopami w stanie 

bez wody stojącej. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 

stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem 

zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, 

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania 

pożaru. 

1.10. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez 

odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 

magazynowych i innych pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie trwania prac 

budowlanych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w 

sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym 

sposobem realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 
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1.11. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę techniczną lub 

certyfikaty dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą 

brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 

robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają tego 

odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 

właściwych organów administracji państwowej. 

1.12. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na 

powierzchni ziemi oraz pod ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi.  

Wykonawca uzyska od odpowiednich władz będących ich właścicielami, 

potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich 

uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy obecności właściciela tych obiektów, instalacji 

lub urządzeń. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 

czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 

instalacji lub urządzeń podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomić 

Inspektora nadzoru oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń,  

Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i władze lokalne oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do dokonania napraw. Wykonawca 

odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń i instalacji nadziemnych i podziemnych, 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.13. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy 

dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 

zadbać o to, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 

dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego.  Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej, są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inwestorowi w ciągu tygodnia od czasu 

przekazania placu budowy, Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanym "Planem 

BIOZ". 

1.14. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, 

były w zadowalającym stanie przez cały czas prowadzenia robót, do momentu odbioru 

ostatecznego.  
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Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Inwestora roboty budowlane mogą zostać wstrzymane, a Wykonawca powinien rozpocząć 

roboty utrzymania nie później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Przedstawiciela 

Inwestora tj. Inspektora Nadzoru Kontraktu. 

1.15 Stosowanie się do przepisów prawa 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw 

patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 

odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod.  

Ponadto w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

Realizacja inwestycji jest oparte o następujące prawne dokumenty. 

- Umowa szczegółowa, 

- Specyfikacja Techniczna, 

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

- dokumentacja techniczna. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do Robót, Generalny Wykonawca przedstawi szczegółowe 

informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 

tych materiałów, odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz sposób próbkowania 

do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Kontraktu. Cechy materiałów muszą być 

jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech 

nie mogą przekraczać dopuszczalnego poziomu tolerancji. Zatwierdzenie przez Inspektora 

Nadzoru pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 

stosowania materiałów odpowiadających ustaleniom zgodnych z : 

- Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 – o wyrobach budowlanych, ( ustawa 

nałożyła obowiązek znakowania materiałów i wyrobów budowlanych 

znakiem CE zgodnie z Art. 5 Ustawy „ Wyrób budowlany nadaje się do 

stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych , jeżeli jest: 

- oznakowany CE , co oznacza , że dokonano oceny jego zgodności z 

normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną”. oraz 

- „ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 Maja 2004 – w 

sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu” 

- „ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 Maja 2004 – w 

sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu” 

- „ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 – w 

sprawie systemów oceny zgodności , wymagań, jakie powinny spełniać 

notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz 

sposobu znakowania wyrobów budowlanych znakiem CE” 
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2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego. Jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację 

zawierająca raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 

metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, 

wynagrodzenie, licencje oraz jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów 

do Robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów w obrębie Placu budowy 

lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie, będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 

miejsce składowania, odpowiednio do wymagań kontraktu lub wskazań Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Placu budowy poza 

tymi, które zostały wyszczególnione w umowie, z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody 

Inspektora Nadzoru. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji technicznej lub 

stanowiącym odpady poprodukcyjne 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji technicznych, zostaną przez 

Wykonawcę wywiezione z Placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 

Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów 

do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 

przewartościowany przez Inspektora Nadzoru za zgodą Inwestora. Każdy rodzaj Robót, w 

którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca 

czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu budowy, w miejscu 

uzgodnionym przez Inspektora Nadzoru lub poza Placem budowy, w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę.  

W przypadku gdy materiały będą składowane na terenie należącym do osób trzecich, 

nie uwzględnionych w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych, Wykonawca 

uzyska wstępną zgodę od Inspektora Nadzoru, a następnie stosowne zezwolenia od 

Właściciela terenu i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje techniczne przewidują możliwość 

wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Generalny 

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Kontraktu i Projektanta o swoim zamiarze co 

najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 

wymagane dla przeprowadzenia stosownych badań. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Kontraktu i Projektanta.  
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Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych jednak w nawiązaniu do projektu 

technicznego na zasadzie równoważności technicznej i kosztowej. Zawsze wcześniej należy 

uzyskać akceptację Zamawiającego przy dokonywaniu wariantowego zastosowania 

materiałów i urządzeń przewidzianych w projekcie. Zmiany mogą dotyczyć: 

- materiałów, 

- rozwiązań projektowych tylko na wyraźne zlecenie 

Zamawiającego po uprzedniej akceptacji przez 

Zamawiającego. 

2.6. Materiały odpadowe 

Materiały stanowiące produkt odpadowy w myśl ustawy o odpadach  

z dnia 27 kwietnia 2001 r. z  późniejszymi zmianami podlegają odzyskowi, chyba że 

negatywne właściwości ekologiczne, technologiczne i ekonomiczne odpadów temu 

uniemożliwiają Wykonawca jest zobowiązany zutylizować powyższe odpady 

przedstawiając dokumenty zagospodarowania ich Zamawiającemu. 

3. SPRZĘT 

Podstawowym warunkiem doboru sprzętu jest osiągnięcie efektu określonego w 

specyfikacji i dokumentacji technicznej. Podstawowy oraz drobny sprzęt (wibratory, koparki, 

spycharki, samochody itp.) powinien być dobrany w zależności od rodzaju robót.  

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie 

organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany 

do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonanych robót. Sprzęt używany do wykonania robót powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji i dokumentacji 

technicznej oraz przez Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzęt 

będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy Musi być zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 

kopie dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem, potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania (tam, gdzie jest to wymagane przepisami odrębnymi). 

Wybrany sprzęt po akceptacji przez Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez 

zgody Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 

gwarantujące zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w Kontrakcie, zostaną 

przez Inspektor Nadzoru dyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w specyfikacji i dokumentacji technicznej, wskazaniami Inspektora 

Nadzoru, w terminie określonym kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy 

będą spełniać wymagania dotyczące przepisów o ruchu drogowym, w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom kontraktu, na polecenie Inspektora Nadzoru zostaną usunięte z 

terenu budowy. Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do 

placu budowy na własny koszt. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z treścią Umowy 

szczegółowej, przepisami Prawa Budowlanego, obowiązującymi w Polsce, normami oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

techniczną Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Specyfikacją Techniczną 

Wykonania i Odbioru Robót (STW i OR) oraz poleceniami Inspektor Nadzoru Kontraktu, 

Inspektora nadzoru i Kierownika budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 

wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów Robót zgodnie z Dokumentacją 

techniczną . Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie 

trwania Robót, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający. Decyzje Inspektora Nadzoru 

Kontraktu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i części Robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Umowie, dokumentacji technicznej, SIWZ, STW i OR, 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki 

badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z dotychczasowej praktyki zawodowej, wyniki badań naukowych 

oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru  będą 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Inspektorowi Nadzoru 

Kontraktu do zatwierdzenia szczegóły swojej działalności zapewnienia wykonania zlecenia 

zgodnie z warunkami określonymi umową. Przedstawi on w nim zamierzony sposób 

wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące 

wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją techniczną, ST oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Wykonanie zlecenia będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia 

Robót zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo – finansowym 

przygotowanym przez GW i akceptowanym przez Zamawiającego, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 

- sposoby przestrzegania zasad BHP 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie 

praktyczne 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów Robót 

- sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych Robót 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich 

parametrami technicznymi 

- rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i 

rozładunku 

- metodę magazynowania materiałów 
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- sposób zabezpieczeni i ochrony ładunków przed utratą ich 

właściwości w czasie transportu 

- sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów 

- sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania 

poszczególnych elementów Robót 

- sposób postępowania z materiałami i robotami w przypadku, gdy nie 

odpowiadają wymogom . 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli jakości Robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości, Inspektor nadzoru może żądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest 

zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Dokumentacji technicznej i S T W i O R. Minimalne wymagania co do zakresu 

badań i ich częstotliwości są określone w S T W i O R, normach i wytycznych. W przypadku, 

gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru Kontraktu ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z warunkami kontraktu.  

Wykonawca dostarczy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm  określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie miał 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru, 

Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca. Tam gdzie jest konieczność wykonywania próbek w sposób ciągły np.: roboty 

betoniarski Generalny Wykonawca zapewni ciągły nadzór laboratorium i przekaże wyniki 

badań dla Inspektora Nadzoru Kontraktu. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można polskie wytyczne albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie Inspektorowi Nadzoru ich wyniki do akceptacji. 
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6.5.Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej lecz nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Kontraktu 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i 

musi być mu zapewniona wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 

producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, 

prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 

wymaganiami ST, na podstawie wyników badań dostarczanych przez Wykonawcę. Inspektor 

Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 

na swój koszt.  

Jeśli wyniki tych wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 

Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją techniczną i ST. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek, poniesione zostaną 

przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru Kontraktu może w ramach swoich kompetencji 

upoważnić Inspektora Nadzoru do przeprowadzenia kontroli jakości we wszystkich 

przypadkach i bez ograniczeń. 

6.7. Certyfikaty, deklaracje i atesty 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru 

może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, tzw. : znak 

CE, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną 

w przypadku wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w 

pkt. a) i które spełniają wymogi STW i OR.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STW i OR, 

każda partia dostarczona do robót, będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty, wydane 

przez producenta, a w razie potrzeby, poparte wynikami badań wykonanych przez niego.  

Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru 

Kontraktu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.  
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Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu (z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego). Zapisy 

będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty, będą 

oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 

Inspektorowi Nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy , zgodna z protokołem 

przekazania placu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji technicznej, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy  

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w 

związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 

dokumentacji technicznej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych), 

dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót dane 

dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadził, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadził, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót, 

- daty odbiorów robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą 

każdorazowo  kontrolowane przez Inspektora Nadzoru i monitorowane przez Inspektora 

Nadzoru Kontraktu. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy, Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do 

dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Terminy zgłoszeń oraz wpisów 

dokonywanych przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego zgodnie z warunkami umowy 

szczegółowej oraz przepisami Prawa Budowlanego. 

6.8.2. Pozostałe dokumenty budowy 

                Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w pkt. 6.8.1.-6.8.3. 

następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- plan BIOZ, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy 

cywilnoprawne, 

- umowy z podwykonawcami, 

- szkice i operaty geodezyjne, 

- korespondencję na budowie. 
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6.8.3. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Roboty objęte zamówieniem są ujęte w umowie jako roboty rozliczane na zasadzie 

określonej umową przedmiotu zadania, zgodnie z zakresem i załączonym przedmiarem robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST oraz Umowy szczegółowej, roboty 

podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do 

odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 

dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacja z dokumentacja techniczną, ST i uprzednimi 

ustaleniami. W przypadkach koniecznych Inspektor Nadzoru zwraca się do Inspektora 

Nadzoru Kontraktu w sprawie uczestnictwa w odbiorach lub zajęcia stanowiska. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych poszczególnych 

elementów robót ujętych w „Harmonogramie rzeczowo – finansowym realizacji robót” 

będącym załącznikiem do umowy. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak 

przy odbiorach przez Inspektora Nadzoru. W przypadkach koniecznych Inspektor Nadzoru 

zwraca się do Inspektora Nadzoru Kontraktu o uczestnictwo w odbiorach lub zajęcia 

stanowiska. 

8.4. Odbiór końcowy 

8.4.1. Zasady odbioru końcowego 

Odbiór końcowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania przedmiotu zamówienia. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 

tym fakcie Inwestora. Odbiór końcowy nastąpi na koniec okresu gwarancyjnego w terminie 

ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 

zakończenia robót i przejęcia dokumentów.  
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Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora Nadzoru Kontraktu i Generalnego Wykonawcy. Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja 

projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych i uzupełniających w trakcie 

gwarancji. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 

nowy termin odbioru ostatecznego. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru 

ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

- dokumentację projektowa podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, tzw. 

dokumentacja powykonawcza, 

- specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów Umowy i 

ewentualne uzupełniające lub zamienne) 

- dzienniki budowy, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań materiałów zgodnie z ST, 

- opinię technologiczną, sporządzoną na podstawie wszystkich 

wyników badań i pomiarów, załączonych do dokumentów odbioru, 

wykonanych zgodnie z ST, 

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz 

protokoły przekazania i odbioru tych robót właścicielom terenów bądź 

urządzeń, 

- geodezyjna inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych i 

sieci uzbrojenia terenu, 

- oryginały mapy zasadniczej, powstałej w wyniku geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej min 3 egz., 

- protokoły odbioru robót częściowych, 

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena protokół odbioru robót : dla faktury przejściowej 

protokół częściowego odbioru robót, dla faktury końcowej zaś protokół z końcowego odbioru 

robót, wykonane wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
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Protokół odbioru częściowego, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru jest 

integralnym załącznikiem do faktury przejściowej. Zasadność wystawiania faktur sprawdza i 

potwierdza kwoty do wypłaty Inspektor Nadzoru. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, 

poz. 690 z późniejszymi zmianami) , 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu, rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 

zmianami) , 

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r. w 

sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 

1998 r. Nr 126, poz. 839 z późniejszymi zmianami), 

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 

1650) , 

5. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badań 

przy odbiorze 

6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

B-00.0101.  WYTYCZENIE OSI I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH  

1.    WSTĘP 

1.1.   Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wyznaczenia osi 

oraz punktów wysokościowych w ramach realizowanej inwestycji przedmiotu zadania:  

1.2.    Zakres stosowania ST 

             Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji Robót, wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.   Zakres robót objętych ST 

            Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 

wyznaczeniem osi oraz punktów wysokościowych przy budowie obiektów kubaturowych, 

parkingów, sieci, chodników i trwałych elementów zagospodarowania terenu.  
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W zakres robót pomiarowych związanych z ww. pracami wchodzą: 

- wytyczenie obiektów kubaturowych wraz z ich osiami, a także zniwelowanie 

charakterystycznych rzędnych 

- wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych, osi sieci i 

punktów wysokościowych, 

- uzupełnienie osi dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi) 

- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych ( reperów roboczych) 

- wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

- ustabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem 

oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie 

Roboty obejmują: 

   - wytyczenie i obsługa geodezyjna budowy obiektów kubaturowych 

 - wytyczenie i obsługa geodezyjna budowy parkingów, chodników 

                             - wytyczenie sieci i stałych elementów zagospodarowania terenu obsługa  

                               budowy 

                      - sporządzenie mapy powykonawczej i włączenie do zasobów geodezyjnych 

1.4.   Określenia podstawowe 

Punkty główne - punkty załamania osi elementów konstrukcyjnych obiektu kubaturowego, 

trasy sieci, chodników, parkingów, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt osi. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami 

podanymi w  ST „Wymagania ogólne". 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

          Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST  „Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru 

reprezentującego Zamawiającego. 

2.   MATERIAŁY 

      Materiałami stosowanymi do wykonania robót według  ST i zasad w niej zawartych są: 

- paliki drewniane o średnicy 15-20 cm i długości 1,5 - 1,7 m 

- paliki drewniane o średnicy 5 - 8 cm i długości 0,5 m 

- słupki betonowej 

- farba chloro-kauczukową (do zaznaczania punktów na jezdni) 

3.    SPRZĘT 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne". 

Roboty związane ze stabilizacja i oznaczaniem głównych elementów tras oraz roboczych 

punktów wysokościowych będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z 

wytyczeniem oraz określeniem wysokościowym elementów wyszczególnionych w pkt. 1.3. 

wykonywane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu 

robót (teodolity, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe itp.). Stosowany sprzęt 

powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
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4.    TRANSPORT 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne". 

Środki transportu oraz sposób transportowania materiałów do wykonania Robót może 

być dowolny pod warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakości 

transportowanych materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

5.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych 

           Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i 

pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia Robót. Prace pomiarowe 

powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 

uprawnienia. Wykonawca powinien sprawdzić, czy rzędne terenu określone w 

dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeśli Wykonawca 

stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w 

dokumentacji projektowej, powinien wtedy powiadomić o tym fakcie Inspektora 

Nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmienione przed 

podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, 

wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych 

rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostaną wykonane na koszt 

Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, że roboty 

dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. Wszystkie roboty, które bazują na 

pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników 

pomiarów przez Inspektora Nadzoru. Punkty wierzchołkowe, punkty główne i punkty 

pośrednie osi musza być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób jednoznaczny 

charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę 

wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Wszystkie 

pozostałe prace pomiarowe, konieczne dla prawidłowej realizacji robót, należą do 

obowiązków Wykonawcy. 

5.3.  Wyznaczanie punktów głównych osi i punktów wysokościowych 

                Punkty główne powinny być ustabilizowane w sposób trwały, przy użyciu palików 

drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, 

położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami 

głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. Repery należy wykonać dla 

każdego punktu charakterystycznego każdej sieci oraz dla każdego obiektu kubaturowego. 

Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż tras 

sieci, osi parkingów, chodników (w miarę potrzeby). Repery robocze należy założyć poza 

granicami robót związanych z wykonaniem obiektów. Jako repery robocze można 

wykorzystać punkty stałe, na stabilnych, istniejących budowlach. O ile brak takich punktów, 

repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych 

kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
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Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 

wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do 

reperów państwowych. Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe 

oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

5.4.   Wytyczenie osi 

              Tyczenie osi należy wykonać w oparciu o dokumentacje projektową oraz inne 

dane geodezyjne, przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci 

poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji 

projektowej. Oś powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach 

pośrednich, w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania przebiegu 

osi, lecz nie rzadziej, niż co 50 metrów. W przypadku sieci, dodatkowo musi zostać 

wyznaczona każda studnia. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku 

do dokumentacji projektowej, nie może być większe niż 5cm. Rzędne niwelety punktów 

osi, należy wyznaczyć z dokładnością do 1cm w stosunku do rzędnych niwelety 

określonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia wyznaczonych osi w terenie należy 

użyć materiałów wymienionych w pkt. 2 Usunięcie pali z osi jest dopuszczanie tylko wtedy, 

gdy Wykonawca Robót zastąpi je palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą 

robót. 

5.5.   Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

            Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i 

wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy Robót), zgodnie z dokumentacją 

projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia 

Robót oraz w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.  

Do wyznaczenia krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub 

wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr 

oraz wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy 

dostosować do ukształtowania terenu oraz stopnia skomplikowania elementów wytyczonych.  

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów 

zgodnie z dokumentacją projektową. 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót 

            Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczaniem osi i punktów 

wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 

wytycznych GUGiK. 

6.2.   Sprawdzanie Robót pomiarowych 

 Sprawdzanie Robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad: 

                          - osie należy sprawdzić na wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach  

                             w poziomie oraz co najmniej, co 200 metrów na odcinkach prostych, 

                          - robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej             

                            długości budowanego odcinka, wyznaczenie nasypów i wykopów należy   

                            sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą, co najmniej w 5 miejscach  

                            na każdym kilometrze oraz w miejscach budzących wątpliwości, 
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                          - należy sprawdzić wysokości i położenie punktów głównych sieci i obiektów  

                            kubaturowych. 

7.    OBMIAR ROBÓT 

                 Jednostkami obmiaru wyznaczenia tras i punktów wysokościowych sieci i osi 

obiektów kubaturowych są metry bieżące [mb]. Jednostkami obmiaru wyznaczenia punktów 

pomiarowych prac powierzchniowych są metry kwadratowe [m2]. Ogólne zasady dotyczące 

obmiaru Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

8.    ODBIÓR ROBÓT 

               Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

Odbiór robót związanych z tyczeniem, następuje na podstawie szkiców, dzienników pomiarów 

geodezyjnych lub protokół kontroli geodezyjnej. 

9.    PODSTAWY PŁATNOŚCI 

                  Ogólne zasady dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne". 

Płatności za 1m wyznaczonej trasy oraz Im2 wyznaczenia punktów pomiarowych, należy 

przyjmować na podstawie szkiców, dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu 

kontroli geodezyjnej. 

                  Cena wykonania robót obejmuje: 

                            - wyznaczenie punktów głównych osi i punktów wysokościowych parkingów,  

                             chodników (związanych z zakresem prac drogowych), 

                          - wytyczenie głównych osi sieci (sytuacyjne i wysokościowe), 

                          - uzupełnienie osi tras dodatkowymi punktami, 

                          - wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 

                          - wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem  

                            dodatkowych przekrojów, 

                          - wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych związanych z  

                             robotami powierzchniowymi, 

                          - wytyczenie obiektów kubaturowych oraz ich osi, a także zniwelowanie  

                            charakterystycznych rzędnych, 

                          - ustabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona przed zniszczeniem  

                            i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

                          - wykonanie pomiarów bieżących i sprawdzających w miarę postępu Robót,  

                            zgodnie z dokumentacja projektową, 

                          - wykonanie mapy powykonawczej na mapie zasadniczej i włączenie do  

                            zasobów geodezyjnych 

10.    PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia 

PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia 

Instrukcja techniczna 0-1.     Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

Instrukcja techniczna G-1.    Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

Instrukcja techniczna G-2.    Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

Instrukcja techniczna G-3.    Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK 1979 

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

Wytyczne techniczne G-3.1. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
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B-01.01.02 USUNIĘCIE DRZEW  

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem drzew związanych z wykonaniem 

przedmiotu zadania. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Ogólna specyfikacja techniczna ST stanowi obowiązującą podstawę opracowania 

szczegółowej specyfikacji technicznej ST stosowanej jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 

 Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z usunięciem drzew, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. 

1.4. Określenia podstawowe 

 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 

2. MATERIAŁY 

 Nie występują. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do usuwania drzew 

 Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków należy stosować: 

− piły mechaniczne, 

− specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni 

oraz ich usunięcia z pasa drogowego, 

− spycharki, 

− koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do 

prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.4.2. 

Transport pni i karpiny 

 Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. 

 Pnie przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) 

powinny być transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzeń. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew  

 Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie 

drzew i krzaków, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, 

zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu. Teren 

pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach 

wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i krzaków. 

Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzaków powinna być uzyskana przez  

Zamawiającego. Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać 

w tzw. sezonie rębnym, ustalonym przez Inżyniera. 

 W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do 

wbudowania w nasypy, teren należy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć 

korzenie tak, aby zawartość części organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania 

w nasypy nie przekraczała 2%. 

 W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie 

znajdowały się na głębokości do 60 cm poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu, 

z wyjątkiem przypadków podanych w punkcie 5.3. Roślinność istniejąca w pasie robót 

drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona 

przed uszkodzeniem.  Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub 

zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w 

sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. 

5.3. Usunięcie drzew  

 Pnie drzew i krzaków znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być 

wykarczowane, za wyjątkiem następujących przypadków: 

- w obrębie nasypów - jeżeli średnica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejąca 

rzędna terenu w tym miejscu znajduje się co najmniej 2 metry od powierzchni 

projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie 

pozostawione pod nasypami powinny być ścięte nie wyżej niż 10 cm ponad 

powierzchnią terenu. Powyższe odstępstwo od ogólnej zasady, wymagającej 

karczowania pni, nie ma zastosowania, jeżeli przewidziano stopniowanie 

powierzchni terenu pod podstawę nasypu, 

- w obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem. W tym 

przypadku pnie powinny być ścięte równo z powierzchnią skarpy albo poniżej 

jej poziomu. 

 Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem 

przydatnym do budowy nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST 

„Roboty ziemne”. Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo 

zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia 

robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. 

budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w czasie robót. Młode drzewa i inne 

rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być wykopane z dużą ostrożnością, w 

sposób który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie zasadzone w odpowiednim 

gruncie. 
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5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 

 Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z 

ustaleniami ST lub wskazaniami Inżyniera. Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę 

drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać 

zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być 

usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeżeli dopuszczono spalanie roślinności 

usuniętej w czasie robót przygotowawczych Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby odbyło 

się ono z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów. 

 Zaleca się stosowanie technologii, umożliwiających intensywne spalanie, z 

powstawaniem małej ilości dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dołach 

z wymuszonym dopływem powietrza. Po zakończeniu spalania ogień powinien być 

całkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlących się części. Jeżeli warunki atmosferyczne 

lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od spalania lub jego przerwania, a 

nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w prowadzeniu innych prac, 

Wykonawca powinien usunąć go w miejsce tymczasowego składowania lub w inne miejsce 

zaakceptowane przez Inżyniera, w którym będzie możliwe dalsze spalanie. Pozostałości po 

spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeśli pozostałości po 

spaleniu, za zgodą Inżyniera, są zakopywane na terenie budowy, to powinny być one 

układane w warstwach. Każda warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu. Ostatnia 

warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu o grubości co najmniej 30 cm i powinna być 

odpowiednio wyrównana i zagęszczona. Pozostałości po spaleniu nie mogą być zakopywane 

pod rowami odwadniającymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na których odbywa się 

przepływ wód powierzchniowych. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 

6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków 

 Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia 

roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego 

doły powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w OST „Roboty ziemne”. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew jest: 

− dla drzew             -  szt.  ( sztuka ), 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po 

wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 



 

 

MODERNIZACJA PARKINGU WRAZ Z ZADASZENIEM 

ŚWINOUJŚCIE 

 

 

__________________________________________________________________________________ 
ZADANIE nr  16389: „MODERNIZACJA PARKINGU WRAZ Z ZADASZENIEM ” 

25 
 
 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. 

 Cena wykonania robót obejmuje: 

− wycięcie i wykarczowanie drzew , 

− wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy lub 

przerobienie gałęzi na korę drzewną, względnie spalenie 

na miejscu pozostałości po wykarczowaniu, 

− zasypanie dołów, 

− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 Nie występują. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

B–01.01.03. OCHRONA ISTNIEJĄCYCH DRZEW W OKRESIE BUDOWY 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z ochroną istniejących drzew 

związanych z wykonaniem przedmiotu zadania.  

1.2. Zakres stosowania ST 

1.2.1. Jako część dokumentów przetargowych Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i 

rozumieć w zlecaniu i wykonywaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania i odbioru robót 

trwających w okresie budowy drogi, związanych z ochroną i zabezpieczeniem istniejących 

drzew zlokalizowanych: 

– w pasie wykonywania budowlanych robót drogowych, które dokumentacja 

projektowa, ST lub Inżynier przewiduje pozostawić po zakończeniu budowy, 

– na terenie tymczasowych dróg dojazdowych do placu budowy, placów 

manewrowych i zaplecza budowy, z uwzględnieniem tymczasowego 

zabezpieczenia na okres budowy, stałego zabezpieczenia na okres po 

zakończeniu budowy i pielęgnacji drzew uszkodzonych w czasie prowadzenia 

robót. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Drzewo – roślina wieloletnia drzewiasta o silnie zdrewniałym pędzie głównym (pniu). 

1.4.2. Korona – górna część drzewa utworzona przez jego pędy boczne. 

1.4.3. Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy 

rozwój. 
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1.4.4. Forma pienna – forma drzew z pniami wysokości od 1,8 do 2,2 m, z wyraźnym nie 

przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną. 

1.4.5. Bryła korzeniowa – uformowana bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny. 

1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

ST „Wymagania ogólne” . 

2.2. Materiały do wykonania robót 

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej 

lub ST.  

2.2.2. Stosowane materiały 

Przy ochronie i zabezpieczeniu istniejących drzew w okresie budowy drogi można 

stosować następujące materiały: 

a) materiały do wykonania tymczasowej ochrony drzew, jak: 

– deski iglaste grubości min. 20 mm, słupki drewniane, żerdzie, itp., 

– maty słomiane, 

– zużyte opony samochodowe, 

– drut, taśmę stalową, gwoździe, 

– wodę, 

b) materiały do wykonania stałych konstrukcji ochronnych wokół drzew, według 

ustaleń dokumentacji projektowej, jak: 

– mury kamienne, np. z kamienia łamanego na zaprawie bądź na sucho, 

– mury betonowe i ew. żelbetowe, 

– mury klinkierowe, z betonowej kostki brukowej, ew. ceglane i inne, 

– pomosty zabezpieczające z rusztów stalowych, płyt betonowych, z ew. 

stopami fundamentowymi itp., 

c) materiały pielęgnacyjne drzew uszkodzonych, jak: 

– preparaty emulsyjne, powierzchniowe, 

– środki impregnujące, 

– wodę. 

Materiały stosowane do tymczasowej ochrony drzew i materiały pielęgnacyjne 

powinny być zaproponowane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inżyniera. 

Wymagania dotyczące materiałów do wykonania stałych konstrukcji ochronnych wokół 

drzew, powinny odpowiadać ustaleniom dokumentacji projektowej, Zaleca się, aby: 

– elementy stalowe były ocynkowane lub w inny sposób zabezpieczone przed 

korozją, 

– beton do drobnych elementów miał klasę co najmniej B 35. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

Przy wykonywaniu robót Wykonawca, w zależności od potrzeb, powinien wykazać się 

możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót: 

a) sprzętu do tymczasowej ochrony drzew: 

– ręcznego sprzętu do prac ziemnych jak szpadle, drągi, łopaty, 

– samochodu skrzyniowego do transportu, 

– sprzętu do podlewania, z ew. przewoźnymi zbiornikami do wody, ew. 

wiadrami, konewkami, 

– wyposażenia pomocniczego, drobnych narzędzi, drabin itp., 

b) sprzętu do wykonania stałych konstrukcji ochronnych wokół drzew: 

– wg ustaleń ST wymienionych w punkcie 2.2.2, 

c) sprzętu do pielęgnacji drzew uszkodzonych: 

– ręcznego sprzętu pomocniczego, jak: piły, sekatory, dłuta, noże, skrobaki, 

– ręcznego sprzętu do robót ziemnych, jak szpadle, łopaty itp. 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, 

ST, instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany 

przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materiałów 

Materiały do wykonania robót można przewozić dowolnymi środkami transportu, w 

warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 

materiałami i nadmiernym zawilgoceniem lub wysuszeniem. Materiały do wykonania stałych 

konstrukcji ochronnych wokół drzew, wymagające specjalnego sposobu zabezpieczenia w 

czasie transportu, należy przewozić według ustaleń ST wymienionych w punkcie 2.2.2. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

5.2. Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W 

przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej 

specyfikacji oraz z informacji podanych w załącznikach. Podstawowe czynności przy 

wykonywaniu robót obejmują: 

1. roboty przygotowawcze, 

2. roboty zabezpieczające drzewo lub czynności pielęgnacyjne, 

3. roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub 

wskazań Inżyniera: 

– ustalić lokalizację drzewa podlegającego zabezpieczeniu, 

– szczegółowo wytyczyć roboty z danymi wysokościowymi przy stałych 

obiektach zabezpieczających drzewa, 

– usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, elementy ogrodzeń itd. 

Zaleca się korzystanie z ustaleń ST w zakresie niezbędnym do wykonania robót 

przygotowawczych oraz z ustaleń ST przy występowaniu robót ziemnych. 
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5.4. Tymczasowe zabezpieczenie drzew, na okres budowy 

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, które pozostaną w terenie po zakończeniu robót 

drogowych , a są narażone na uszkodzenia w czasie robót budowlanych, wymaga wykonania 

wszystkich czynności: 

– w sposób uniemożliwiający uszkodzenie mechaniczne drzew, 

– tylko ręcznie w zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na 

zewnątrz od obrysu korony drzewa, przy czym wyjątkowe zastosowanie 

sprzętu mechanicznego wymaga zgody Inżyniera. 

W zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od obrysu 

korony drzewa (lub w strefie 4 × 4m wokół drzewa) nie powinno dopuścić się do: 

– wykonania placów składowych i dróg dojazdowych, 

– poruszania się sprzętu mechanicznego, 

– składowania materiałów budowlanych, 

– zmian poziomu gruntu. 

Zaleca się, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie składować cementu, kruszywa, 

olejów, paliw i lepiszczy. Zaleca się, aby roboty ziemne w obrębie korzeni drzewa nie były 

prowadzone w okresie wegetacji roślin, a szczególnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym 

okresem do wykonania tych robót są miesiące od października do kwietnia. Zaleca się, aby 

czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew były wykonywane 

wyłącznie ręcznie.  Za deskowaniem czasowego wąskiego wykopu powinno się wykonać 

osłonę korzeni w formie szczeliny o szerokości 0,3 ÷ 0,5 m i głębokości 1,5 ÷ 2,0 m 

wypełnionej kompostem i torfem. Wskazane jest wykonanie takiej osłony rok wcześniej niż 

właściwy wykop. Z osłon takich można zrezygnować pod warunkiem wykonania robót 

instalacyjnych poza okresem wegetacji roślin. Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi 

powinno obejmować: 

– owinięcie pnia matami słomianymi (np. w ilości 4 m2 na jeden pień) lub 

zużytymi oponami samochodowymi, a następnie oszalowanie ich deskami do 

wysokości pierwszych gałęzi. Dolna część każdej deski powinna opierać się na 

podłożu, będąc lekko wkopaną w grunt lub obsypaną ziemią. Oszalowanie 

powinno być otoczone opaskami z drutu lub taśmy stalowej w odległości 

wzajemnej co 40÷60 cm, 

– przykrycie odkrytych korzeni matami słomianymi w ilości około 4 m2 na 

jedno drzewo, 

– podlewanie drzewa wodą w ilości około 20 dm3 na jedno drzewo przez cały 

okres trwania robót, w zależności od warunków atmosferycznych oraz wskazań 

Inżyniera. 

Po zakończeniu robót należy wykonać demontaż zabezpieczenia drzewa, obejmujący: 

– rozebranie konstrukcji zabezpieczającej drzewo, 

– usunięcie materiałów zabezpieczających, 

– lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa. 

5.5. Stałe zabezpieczenie drzew 

Drzewa, które dokumentacja projektowa przewiduje pozostawić po zakończeniu 

drogowych robót budowlanych, mogą podlegać: 

– tymczasowemu zabezpieczeniu, według punktu 5.4, jeśli poziom terenu 

wokół drzewa nie zmieni się, 
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– niewielkim robotom ziemnym, przy nieznacznym obniżeniu lub 

podwyższeniu terenu wokół drzewa, 

– obudowie stałymi konstrukcjami ochronnymi wokół drzewa, przy większych 

różnicach pomiędzy terenem istniejącym a projektowanym. 

Decyzja, dotycząca sposobu stałego zabezpieczenia każdego drzewa oraz rodzaju 

konstrukcji ochronnej wokół określonych drzew powinna być zawarta w dokumentacji 

projektowej. W przypadku niepełnych danych można przyjmować następujące rozwiązania, 

po akceptacji ich przez Inżyniera: 

– przy obniżeniu terenu o 1÷1,2 m można wokół drzewa pozostawić ścięty 

stożek gruntowy ze skarpami 1:1, ochraniający korzenie drzewa , ew. na 

skarpach może być rumosz skalny, otoczaki bądź kamienie, 

– przy obniżeniu terenu ponad 1 m, wokół drzewa można wykonać ściankę 

oporową o kształcie okrągłym lub prostokątnym z kamienia, klinkieru, 

betonowej kostki brukowej lub betonu z otworami. Wykonanie ścianki 

powinno odpowiadać wymaganiom ST, 

– przy podwyższeniu terenu o 0,2 ÷ 0,4 m, a niekiedy większym, można 

wymodelować nieckę o łagodnym pochyleniu wokół drzewa pod warunkiem, 

że warunki miejscowe na to pozwolą, obsypując drzewo lekką ziemią, 

– przy podwyższeniu terenu o około 0,2 m pnie drzew można obsypać ziemią 

ponad pierwotny poziom terenu, 

– przy podwyższeniu terenu o 0,2 ÷ 0,5 m pnie drzew można obsypać ziemią, 

lecz z wykonaniem specjalnych napowietrzających warstw żwirowych i 

urządzeń, które można wykonać stosując się do zaleceń ST,  

– przy podwyższeniu terenu powyżej 0,5 m wykonuje się mury lub studzienki 

zabezpieczające pień przed zasypaniem z urządzeniami napowietrzającymi, 

przy korzystaniu z zaleceń ST. 

W warunkach miejskich studzienkę można przykryć kratą. 

5.6. Pielęgnacja drzew, uszkodzonych w czasie prowadzenia robót budowlanych 

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robót powinny być natychmiast poddane 

zabiegom pielęgnacyjnym. Należy wykonać następujące zabiegi pielęgnacyjne uzależnione 

od rodzaju uszkodzenia: 

a) przy uszkodzeniu korzeni: 

– zmniejszyć koronę drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni, 

– wykonać cięcia sanitarne korzeni pod kątem prostym, dokonując cięcia tam, 

gdzie zaczyna się korzeń zdrowy (żywy), 

– zabezpieczyć powierzchnię ran preparatem impregnującym, 

– posypać glebą na bieżąco zabezpieczone korzenie, 

– zastąpić, przynajmniej w najbliższym otoczeniu uszkodzonych korzeni, 

dotychczasową ziemię glebą bardziej zasobną, 

b) przy uszkodzeniu gałęzi: 

– wykonywać cięcia gałęzi o średnicy powyżej 3 cm zawsze trzyetapowo, 

– zabezpieczyć natychmiast powstałą ranę po usunięciu żywej gałęzi: 

·  o średnicy do 10 cm, zasmarowując w całości preparatem o działaniu 

powierzchniowym, 

·  o średnicy ponad 10 cm, zabezpieczając dwuskładnikowo, tj. krawędzie rany 

(miejsca, z których będzie wyrastała tkanka żywa – kalus) i drewno czynne  
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(pierścień o grubości 1,5 ÷ 2 cm) – środkiem o działaniu powierzchniowym, a 

pozostałą część rany wewnątrz pierścienia – środkiem impregnującym, 

c) przy ubytkach powierzchniowych: 

– wygładzić i uformować powierzchnię rany, 

– uformować krawędź rany (ubytku), 

– zabezpieczyć całą powierzchnię rany, z tym, że świeże rany zabezpieczyć 

jedynie przez zasmarowanie w całości preparatem emulsyjnym, 

powierzchniowym typu w wybranym systemie przez Wykonawcę 

zatwierdzonego przez Zamawiającego. 

5.7. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do 

robót wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do 

istniejących warunków terenowych, takie jak: 

-  odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, 

-  niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, np. 

zatrawienia, 

-  roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

– uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu 

i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, 

deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców 

itp.), 

– ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do 

wykonania robót, określone w pkcie 2 lub ustalone przez Inżyniera, 

– sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i 

prefabrykowanych. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew 

Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew dotyczą sprawdzenia: 

– obudowy drzewa w zakresie spełniania warunków zabezpieczenia przed 

uszkodzeniami mechanicznymi, wymienionymi w pkcie 5.4, 

– zaopatrzenia drzewa w wodę i powietrze, zgodnie z pktem 5.4, 

– ewentualnych uszkodzeń drzewa, w tym pnia, korzeni i konarów, w czasie 

robót zabezpieczających. 

6.3.2. Badania w czasie robót stałego zabezpieczenia drzew 

W czasie robót przy stałym zabezpieczeniu drzew należy: 

– badać zgodność wykonania stałego zabezpieczenia drzewa z dokumentacją 

projektową, ST lub wymaganiami odpowiednich ST wymienionych w punkcie 

5.5 niniejszej specyfikacji, 

– sprawdzać ewentualne uszkodzenia drzewa w czasie robót. 

6.3.3. Badania robót pielęgnacyjnych drzew uszkodzonych 
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Roboty pielęgnacyjne drzew uszkodzonych w czasie budowy drogi polegają na 

sprawdzeniu, w nawiązaniu do ustaleń pktu 5.6: 

– prawidłowości wykonania cięć (korony, korzeni, gałęzi), 

– poprawności wykonania zabezpieczeń uszkodzonych fragmentów drzewa 

(ran), 

– zabezpieczeń glebą uszkodzonych korzeni, 

– stopnia zaopatrzenia drzewa w wodę i powietrze. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest sztuka zabezpieczonego drzewa. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się 

za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

a) w zakresie robót stałego zabezpieczenia drzew – roboty określone w odpowiednich 

ST, wymienionych w pkcie 5.5 niniejszej specyfikacji, 

b) w zakresie robót pielęgnacyjnych drzew uszkodzonych – cięcie i zabezpieczenie 

uszkodzonych korzeni oraz wymiana gruntu w najbliższym otoczeniu uszkodzonych 

korzeni. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena zabezpieczenia 1 sztuki drzewa obejmuje: 

– roboty przygotowawcze, pomiarowe, 

– pozyskanie miejsca składowania materiałów, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– wykonanie zabezpieczenia drzewa lub pielęgnacji drzewa uszkodzonego, 

zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 

– przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji 

technicznej, 

– odwiezienie sprzętu, 

– uporządkowanie terenu robót. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje: 

-  roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, 

ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót 

podstawowych, 

-  prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, 

niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (ST) 

D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 

D-02.00.00 Roboty ziemne 

10.2. Inne dokumenty 

10. Zasady ochrony środowiska w drogownictwie. Dział 4. Ochrona środowiska w budowie 

dróg. GDDP, Warszawa 2002 

 

B - 00.01.04 WYKONANIE WYKOPÓW 

1.   WSTĘP 

1.1.   Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót ziemnych, związanych z wykonaniem przedmiotu zadania. 

1.2.   Zakres stosowania ST 

               Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji Robót ogólnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.   Zakres robót objętych ST 

                Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych 

wymienionych w punkcie 1.1., obejmujących: 

          - wykonanie wykopów pod izolację fundamentów; robót  

    demontażowych 

                                              - zabezpieczenie wykopów 

                                              - zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstwami 

                                              - uzupełnienie nasypów wokół budynku 

                                              - wyrównanie terenu 

Uwaga:. 

              Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja 

techniczna), oraz D.M.-00.00.00. „Wymagania ogólne" (Roboty drogowe) i D.M.-02.00.01 

„Roboty ziemne. Wymagania ogólne,” Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej 

zakres robót zasadniczych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace 

pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych: 

1.4.   Określenia podstawowe 

Głębokość wykopu - odległość między terenem a osią koryta gruntowego w wykopie, 

mierzona w kierunku pionowym, 

Odkład - miejsce budowania lub składowania gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów  

Roboty ziemne - roboty, których rezultatem są wykopy lub nasypy gruntu, 

Wykonywanie wykopów - kopanie, podnoszenie i przemieszczanie gruntu rodzimego lub 

nasypowego,  

Wskaźnik zagęszczenia gruntu — wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

badany zgodnie z Polskimi Normami 

Pozostałe określenia są zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami, z definicjami podanymi 

w ST „Wymagania ogólne". 
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1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

              Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 

Dokumentacją techniczną, Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce 

normami, instrukcjami i przepisami.  

         Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania 

harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonaniu 

robót określonych kontraktem. 

2.   MATERIAŁY 

              Wykopy będą prowadzone w gruntach kat. III - IV. 

             Grunty i materiały nieprzydatne do zasypania wykopów lub wykonania nasypów 

musza być wywiezione na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków 

Wykonawcy. Wymagane zagęszczenie podsypek i nasypów do stopnia podanego w 

dokumentacji technicznej branży konstrukcyjnej. Podłoże należy chronić przed wodami 

opadowymi. W tym celu – wykonując wykop – należy pozostawić warstwę ca 0,30 m u 

usunąć ją tuż przed wykonaniem fundamentów w okresie pozbawionym opadów 

atmosferycznych. Przestrzegać zaleceń podanych w „ opinii geotechniczno – inżynierskiej ... 

„  - odnośnie prowadzenia robót 

3.   SPRZĘT 

                 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne". 

Wykonawca powinien posiadać następujący sprzęt: 

- koparko - ładowarka 

- samochody ciężarowe samowyładowcze 

- drobny sprzęt ręczny (łopaty, łomy itp.) 

4.   TRANSPORT 

                 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne"  

Transport gruntu z wykopów odbywać się będzie samowyładowczymi środkami 

transportu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem 

wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa robót jak i poza nim. 

Środki transportowe, poruszające się po drogach poza pasem drogowym powinny 

spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w 

szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki 

finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków, 

obciążają Wykonawcę. 

5.   WYKONANIE ROBÓT 

5.1.   Ogólne warunki wykonania Robót. 

               Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST  „Wymagania ogólne".  

Warunki wykonania prac geodezyjnych podano w ST B-01.01. „Wytyczenie osi i punktów 

wysokościowych". Przed rozpoczęciem prac ziemnych należy, stosownie do ustawy o 

odpadach, wykonać i uzgodnić z właściwym wydziałem ochrony środowiska opracowanie 

dotyczące warunków i postępowania z masami ziemnymi usuwanymi lub przemieszczanymi 

w związku z realizacją inwestycji.  
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                Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym 

okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego 

ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji obciąża 

Wykonawcę robót ziemnych. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny 

być bezpośrednio wbudowane w nasyp. Gruntów przemarzniętych nie należy odspajać do 

głębokości ca 0,5m powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych. 

5.2. Zasady wykorzystania gruntów 

              Grunt z wykopów może być przeznaczony do wykonania nasypów. 

W przypadku wystąpienia gruntów nieprzydatnych, postępować zgodnie z pkt.2. 

5.3.   Wymagania dotyczące zagęszczania 

              Zagęszczanie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno 

wynosić w strefie korpusu: 

Warstwa górna o grubości 20cm Is min.=l,00 na głębokości 20  50cm od powierzchni Is 

min.=0,97 

5.4.   Wymagania odnośnie dokładności i zasad wykonania wykopów. 

             Odchylenia rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie 

powinny być większe niż 1cm. Pochylenie skarp wykopów nie może różnić się od 

projektowanych pochyleń więcej niż o 10% projektowanej, wielkości. Powierzchnie skarp nie 

powinny mieć większych wklęśnięć niż 10cm. Szerokość i głębokość wykopów pod 

obiekty kubaturowe nie powinna różnić się od projektowanych więcej niż 5cm. Spadek dna 

rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym, z dokładnością do 0,05%.  

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 

projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego ręcznie, należy pozostawić, w gruntach 

nienawodnionych, na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 - 3 cm, zaś w 

gruntach nawodnionych o 20 cm wyższym od projektowanego. 

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania należy, przy udziale Inspektora 

Nadzoru, sprawdzić, czy charakter gruntu odpowiada założeniom projektowym, przyjętym 

w dokumentacji projektowej, dla posadowienia określonych obiektów. 

             W gruntach spoistych, bez silnego napływu wody gruntowej oraz z dala od budynków 

i czynnych dróg, można wykonać wykopy ze skarpami, bez umocnienia. We wszystkich 

innych przypadkach, wykopy należy wykonywać o ściankach pionowych, odpowiednio 

wzmocnionych obudową drewnianą lub metalową. 

               Napotkane w obrysie wewnętrznym wykopu elementy uzbrojenia (kable, rury 

wod.-kan., Itp.), które nie podlegają pracom rozbiórkowym, należy zabezpieczyć przez 

podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji, wg użytkowników tych urządzeń, po 

uprzednim powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zaistniałej sytuacji. Wszelkie przeszkody ,o 

których mowa przy prowadzeniu robót  winna być także wcześniej przedstawiona do 

informacji oraz sprawdzenia przez Inspektora Nadzoru.  Technologia wykonania wykopu 

musi umożliwiać prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. 

Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 

5.5.   Odwodnienie wykopów < dla budynków w razie takiej konieczności > 

                    W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać 

przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu.  
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O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie 

powinien być mniejszy niż 2%. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu 

odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań 

dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła 

wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i / lub dreny. Wody 

opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych poprzez założenie 

igłofiltrów  , lub za pomocą przenośnej pompy powierzchniowej . 

5.6.   Odwodnienie pasa robót ziemnych 

                    Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 

urządzenia , które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót 

ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem , poprzez 

założenie igłofiltrów lub za pomocą przenośnej pompy powierzchniowej . Wykonawca ma 

obowiązek takiego wykonania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w 

całym okresie trwania robót spadki zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli, wskutek 

zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 

nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 

przydatnymi, na własny koszt i bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 

Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do 

istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 

uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.6a   Zalecenia dotyczące prowadzenia robót z udziałem odwodnienia. 

1. Obniżenie wód gruntowych w wykopie powinno być przeprowadzone w taki sposób , aby 

nie została naruszona struktura gruntu. 

2. Odwodnienie wykopu należy realizować przy użyciu igłofiltrów, jeśli wystąpi taka 

konieczność, przy uzgodnieniu szczegółów z Inwestorem , gdyż inny sposób może prowadzić 

do rozluźnienia gruntów piaszczystych: zgodnie z opinią geologiczną może nastąpić na skutek 

niekorzystnych warunków hydrologicznych uplastycznienia 

3. Prace fundamentowe należy prowadzić w suchej porze roku z zabezpieczeniem wykopu 

przed wpływami atmosferycznymi. 

4. W razie konieczności odwodnienia dla prowadzonych robót kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej należy prowadzić z użyciem zestawów igłofiltrów, czas pracy określa inspektor 

nadzoru wraz z Inspektorem Nadzoru. 

5.  Odwodnienia należy przewidzieć także w innych rejonach osiedla a mianowicie tam gdzie 

zaistnieje konieczność zastosowania zestawów igłofiltrów a będzie to miało związek z 

przedmiotem zadania  

6. Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które 

spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia 

dodatkowych zabiegów związanych z odwodnieniem na własny koszt i bez jakichkolwiek 

dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności. 

5.7.   Ruch budowlany 

                  Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy 

gruntu (nakładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 30cm. 

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim 

jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Można dopuścić jedynie 

sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu.  
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Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych 

powyżej warunków obciąża w całości Wykonawcę robót ziemnych. 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

                 Sprawdzenie wykonania wykopów. Ogólne warunki dotyczące kontroli Robót 

podano w ST „Wymagania ogólne".  

       Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i 

wykończenia odpowiadają wymaganiom podanym w punkcie 5 oraz czy dokładność 

wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST lub odpowiednich normach. 

Sprawdzanie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli 

szczególną uwagę należy zwrócić na: 

                          - odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

                          - zapewnienie stateczności skarp, 

                          - odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich  

                            zakończeniu, 

                          - dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

                          - bezpieczeństwo prowadzenia prac strzałowych. 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości korpusu ziemnego  

2 Pomiar szerokości dna rowów  

3 Pomiar rzędnych powierzchni 

korpusu ziemnego 

 

4 Pomiar pochylenia skarp  

5 Pomiar równości powierzchni 

korpusu 

 

6 Pomiar równości skarp  

7 Pomiar spadku podłużnego powierzchni 

korpusu lub dna rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w miejscach zmiany kierunku 

wykopu i w   każdym miejscu budzącym wątpliwości 

8 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy, lecz 

nie rzadziej niż na każde 100 m3 nasypu 

 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania Robót ziemnych należy 

wpisywać do: 

                  - dziennika budowy 

                  - protokołów odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu 

                  - wszelkich dokumentów uzgodnionych przez Inspektora Nadzoru i Wykonawcę. 

7.   OBMIAR ROBÓT 

                         Jednostką obmiaru robót ziemnych jest 1 m3. Ogólne warunki dotyczące 

obmiaru Robót podano w ST „Wymagania ogólne".  Roboty ziemne uznaje się za 

wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań 

przeprowadzonych przy odbiorach, okazały się zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy 

wykonanie, choć jednego elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z wymaganiami, 

roboty ziemne uznaje się za niezgodne z dokumentacja projektową.  

W tym przypadku Wykonawca Robót zobowiązany jest doprowadzić Roboty do zgodności 

z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej 

sytuacji, nie podlegają zapłacie. 
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8.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne warunki dotyczące odbioru Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

9.   PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze. 

PN-88/B-04481 — Ocena zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych 

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 

PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe. 

PN-77/893-12 - Badanie zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych 

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
 

 

 

 

 

 

 

 
B - 00.01.05 WYKONANIE NASYPÓW 

1.   WSTĘP 

1.1.   Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

                Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej, są wymagania dotyczące 

wykonywania nasypów w związku z wykonaniem przedmiotu zadania.  

1.2.   Zakres stosowania ST 

                Niniejsza Specyfikacja Techniczna stosowana będzie łącznie z ST „Wymagania 

ogólne" jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i odbiorze 

wszystkich Robót opisanych w punkcie 1.1. 

Wykonawca, w kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje Techniczne, będące składową 

częścią Dokumentów Umownych, stosował się będzie do Polskich, a w przypadku ich braku 

Europejskich Norm, odpowiednich przepisów i instrukcji. 

1.3.   Zakres Robót objętych ST 

             Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych 

wymienionych w punkcie 1.1., obejmujących: 

                                   - uzupełnienie nasypów wokół budynku 

                                   - wyrównanie terenu 

                                  - wykonanie nasypów  

1.4.   Określenia podstawowe 

             Ogólne określenia podstawowe podano w ST „Wymagania ogólne". 
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1.5.   Ogólne wymagania dotyczące Robót 

            Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne". Wykonawca 

Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną, a także poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta 

sprawującego nadzór autorski. Przyjmuje się, iż Wykonawca przed podpisaniem umowy 

zapoznał się z całością dokumentacji, tj. zarówno rysunkami i opisami związanymi z 

wykonywaniem prac, które będą przez niego wykonywane, w ramach jego specjalności, ale 

także z dokumentacją pozostałych wykonawców branżowych, których wytyczne lub dla 

których efekty jego pracy mogły by mieć znaczenie. Ponadto, przyjmuje się, iż Wykonawca 

zapoznał się z placem budowy i dokumentacją geotechniczną. 

2.   MATERIAŁY (GRUNTY) 

2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

               Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 

w ST „Wymagania ogólne". Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być 

zgodne z dokumentacją projektową. Materiały dla których normy PN i BN przewidują 

posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, muszą być zaopatrzone przez producenta w 

taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie 

Inspektora Nadzoru. 

2.2.   Grunty i materiały do nasypów 

               Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania 

określone w PN-S-02205. Grunty przeznaczone na dolne warstwy nasypu (poniżej strefy 

przemarzania): 

                                                     - żwiry i pospółki 

                                                    - piaski grubo i średnioziarniste 

                                                    - grunty wątpliwe i wysadzinowe 

2.3.   Źródła pozyskiwania materiałów 

Zakłada się pozyskanie materiałów do wykonania nasypów z wykopów określonych w ST 

(Wykonanie wykopów) oraz źródeł Wykonawcy zaakceptowanych przez Inspektora 

Nadzoru. 

3.   SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania Ogólne" 

3.1.   Sprzęt mechaniczny do wykonania nasypów: 

                            - równiarka samobieżna  

                            - wyrównanie skarp, nasypów 

                            - spycharka gąsienicowa  

                            - roboty ziemne na niewielkich odległościach koparka wieloczynnościowa 

3.2.   Sprzęt mechaniczny do zagęszczania nasypów: 

          - walce statyczne gładkie - grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie 10-20cm, 

          - walce ogumione - grubość  warstw zagęszczanego gruntu w nasypie 20-40 cm, 

          - walce wibracyjne lekkie - grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie 30-50cm, 

          - walce wibracyjne średnie – gr. warstw zagęszczanego gruntu w nasypie 40-60cm, 

          - walce wibracyjne ciężkie – gr. warstw zagęszczanego gruntu w nasypie 50-80cm, 

          - płyty wibracyjne lekkie - grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie 20-40cm, 

          - płyty wibracyjne ciężkie – gr. warstw zagęszczanego gruntu w nasypie 30-60cm, 



 

 

MODERNIZACJA PARKINGU WRAZ Z ZADASZENIEM 

ŚWINOUJŚCIE 

 

 

__________________________________________________________________________________ 
ZADANIE nr  16389: „MODERNIZACJA PARKINGU WRAZ Z ZADASZENIEM ” 

39 
 
 

 

4.   TRANSPORT 

              Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania Ogólne". 

Transport gruntu odbywać się będzie samowyładowczymi środkami transportu. Wykonawca 

ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, 

zarówno w obrębie pasa robót drogowych, jak i poza nimi. Środki transportowe, poruszające 

się po drogach poza pasem drogowym powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie 

parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i 

obciążenia osi. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania 

wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

5.   WYKONANIE ROBÓT  

5.1.   Ogólne warunki wykonania Robót 

              Ogólne warunki wykonania Robót ziemnych podane są w ST „Wymagania Ogólne". 

Ogólne warunki wykonania prac geodezyjnych do Robót ziemnych podano w ST B-01.01.  

Wykonanie nasypów może nastąpić po wykonaniu Robót przygotowawczych zgodnie ze ST 

S-01.02, elementów zagospodarowania terenu zgodnie z ST B-01.00  

5.2.   Ukop i dokop 

5.2.1.    Miejsce ukopu lub dokopu 

               Miejsce ukopu lub dokopu powinno być wskazane przez Inspektora Nadzoru.  

Jeżeli miejsce to zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. Miejsce ukopu lub dokopu powinno być tak dobrane, żeby zapewnić 

przewóz lub przemieszczanie gruntu na jak najkrótszych odległościach. O ile to możliwe, 

transport gruntu powinien odbywać się w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. 

5.2.2.    Zasady prowadzenia robót w ukopie i dokopie 

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu może rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i 

zbadaniu przydatności zalegającego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu pisemnej 

zgody przez Inspektora Nadzoru. Głębokość na jaką należy ocenić przydatność gruntu 

powinna być dostosowana do zakresu prac. Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie 

powinny być odspajane, chyba że wymaga tego dostęp do gruntu przeznaczonego do 

przewiezienia z dokopu w nasyp. Nieprzydatne, odspojone, przez Wykonawcę grunty 

powinny być wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami 

Inspektora Nadzoru. Roboty te będą włączone do obmiaru robót i opłacone przez 

Zamawiającego tylko wówczas, gdy odspojenie gruntów nieprzydatnych było konieczne i 

zostało potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Dno ukopu należy wykonać ze spadkiem od 

2 do 3% w kierunku możliwego spływu wody. O ile to konieczne, ukop (dokop) należy 

odwodnić przez wykonanie rowu odpływowego. Jeżeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, 

nie może on naruszać stateczności zbocza. Dno i skarpy ukopu po zakończeniu jego 

eksploatacji powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. Na 

dnie i skarpach ukopu należy przeprowadzić rekultywację według odrębnej dokumentacji 

projektowej wykonanej na zlecenie Wykonawcy. 
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5.3. Wykonanie nasypów 

5.3.1.  Ogólne zasady wykonywania nasypów 

          Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć 

roboty przygotowawcze. W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego 

osiadania, należy przestrzegać zastępujących zasad:  

                    - nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do  

                      budowy nasypów.  

                      Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 

                    - grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana  

                      w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania.       

                      Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero  

                      po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru prawidłowego wykonania warstwy  

                      poprzedniej. 

                    - grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych  

                      warstwach, o jednakowej grubości na całej szerokości nasypu.  

          Grunty spoiste należy wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy 

nasypu. 

- warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało 

przepuszczalnego ze spadkiem górnej powierzchni około 4% ± 1%. Kiedy nasyp jest 

budowany w terenie płaskim spadek powinien być obustronny, gdy nasyp jest budowany na 

zboczu spadek powinien być jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Ukształtowanie 

powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody. 

- Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia 

jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być ukształtowane ku osi 

nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem ścieku. Takie ukształtowanie  

górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni 

poślizgu w gruncie tworzącym nasyp. 

- górne warstwy nasypu, o grubości co najmniej 0,5 metra należy wykonać z gruntów 

niewysadzinowych, o wskaźniku wodoprzepuszczalności ,,k" nie mniejszym od 8 m/dobę. 

Jeżeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich właściwościach, Inspektor Nadzoru może 

wyrazić zgodę na ulepszenie górnej warstwy nasypu poprzez stabilizację cementem,                                 

wapnem lub popiołami lotnymi.  

- w takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nośności i mrozoodporności 

konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegającej na rozbudowaniu podbudowy 

pomocniczej. 

- grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w 

nasyp. Inspektor Nadzoru może dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego 

zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem. 

- przystąpienie do układania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu 

prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej, 

- ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się 

wody. 

5.3.2.   Wymagania odnośnie dokładności wykonania nasypów 

          Pochylenie skarp nasypów nie może się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż 

o 10 % projektowanej wielkości.  
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Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż l0cm. Szerokość korony 

drogi nie powinna różnić się od projektowanych, więcej niż o l0cm, a krawędź korony nie 

powinna mieć widocznych załamań. Szerokość i głębokość rowów nie powinna różnić się od 

projektowanych więcej niż o 5cm. Spadek dna rowów powinien być zgodny z 

zaprojektowanym, z dokładnością do 0,05%. 

5.3.3.   Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 

          Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość 

dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej 

wartości. Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej 

warstwy gruntu. Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, 

poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym. W celu zabezpieczenia 

nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz korona nasypu po 

zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki potrzebne do prawidłowego 

odwodnienia. W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do 

dnia następnego. Jeżeli warstwa gruntu nie zagęszczonego uległa przewilgoceniu, a 

Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inspektor 

Nadzoru, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy na koszt 

Wykonawcy. 

5.3.4.   Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 

          Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest 

możliwe osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych 

ze śniegiem lub lodem. W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być 

przerwane. Przed wznowieniem prac należy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego 

nasypu. Jeżeli warstwa nie zagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed 

rozmarznięciem zagęszczać ani układać na niej następnych warstw. 

5.3.3.   Zagęszczanie gruntów 

5.3.3.1.  Ogólne zasady zagęszczania gruntu 

          Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z 

zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących 

warunków. Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku 

jego osi. 

5.3.3.2.   Grubość warstwy 

          Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej 

zaleca się określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z 

zasadami podanymi w punkcie  

5.3.3.3.   Wilgotność gruntu 

          Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, 

z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest niższa od 

wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej wartości, to wilgotność gruntu należy zwiększyć 

przez dodanie wody. Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa od wilgotności optymalnej o ponad 

10% jej wartości, grunt należy osuszyć w sposób mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie 

wykonać drenaż z warstwy gruntu przepuszczalnego.  
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Nawilżanie zbyt suchego i osuszanie przewilgoconego gruntu należy do obowiązków 

Wykonawcy, a jego sposób powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotliwością 

określoną w niniejszej specyfikacji technicznej. 

5.3.3.4.   Wymagania dotyczące zagęszczania 

          W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy 

określać za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i 

wtórnego modułu odkształcenia. Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego 

i wtórnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02, należy 

stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe określenie 

wskaźnika zagęszczenia Is, według BN-77/8931-12. Wskaźnik zagęszczenia gruntów w 

nasypach, określony według normy BN-77/8931-12, odnosi się do całej szerokości nasypu i 

winien wynosić. 

- górna warstwa o grubości 20 cm Is=l,00 

- niżej leżące warstwy nasypu do głębokości l,20mIs=0,97 

- poniżej 1,2 m Is=0,95 

          Jeżeli jako kryterium oceny dobrego zagęszczenia gruntu stosuje się porównanie 

wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu 

odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02, nie powinna być większa od 2,2.  

          Zagęszczenie gruntów w podłożu nasypów. Wskaźnik zagęszczenia gruntów w 

podłożu nasypów do głębokości 0,50 m od powierzchni terenu powinien wynosić nie mniej 

niż 0,97. Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż 1 raz w 3 punktach na  l000m2 

warstwy. 

5.4.   Odkłady 

5.4.1.   Warunki ogólne wykonania odkładów 

          Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi 

materiałami, które zostały pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą 

wykorzystane do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową.  

Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli: 

a) stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów 

przewidzianych do wbudowania, 

b) są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych 

pracach, związanych z budową trasy drogowej, 

c) ze względu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie 

uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materiałów 

pozyskiwanych z wykopu. 

Wykonawca może przyjąć, że zachodzi jeden z podanych wyżej przypadków tylko 

wówczas, gdy zostało to jednoznacznie określone w dokumentacji projektowej, 

harmonogramie robót lub przez Inspektora Nadzoru. 

5.4.2.   Lokalizacja odkładu 

          Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na 

odkład, materiały te powinny być w razie możliwości wykorzystane do wyrównania terenu, 

zasypania dołów i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypów.  
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Roboty te powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i odpowiednimi 

zasadami, dotyczącymi wbudowania i zagęszczania gruntów oraz wskazówkami Inspektora 

Nadzoru. Jeżeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objętości w sposób określony 

powyżej, materiały te należy przewieźć na odkład. Lokalizacja odkładu powinna być 

wskazana przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli miejsce odkładu zostało wybrane przez 

Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Niezależnie od tego, 

Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. 

5.4.3.   Zasady wykonania odkładów 

          Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenia, zagęszczenie oraz 

odwodnienie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi przez Inspektora Nadzoru.  

Jeżeli nie określono inaczej, należy przestrzegać ustaleń podanych w normie PN-S-02205 to 

znaczy odkład powinien być uformowany w pryzmę o wysokości do 1,5 metra, pochyleniu 

skarp od 1 do 1,5 i spadku korony od 2 do 5%. Odkłady powinny być tak ukształtowane, aby 

harmonizowały z otaczającym terenem. Powierzchnie odkładów powinny być obsiane trawą, 

obsadzone krzewami lub drzewami. Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia 

na odkład powinno być przerwane, o ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny 

uniemożliwiają jego wbudowanie. Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca 

powinien upewnić się, że spełnione są warunki określone w p.  

5.4.4.   Jeżeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez Wykonawcę, zajdzie 

konieczność dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych czynności w 

całości obciąża Wykonawcę. 

6.   KONTROLA JAKOŚCI  

6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST „Wymagania ogólne" 

6.2.   Sprawdzenie jakości wykonania ukopu i dokopu 

          Sprawdzenie jakości wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z 

wymaganiami określonymi w p.5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.  

 W czasie kontroli należy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie: 

- zgodności rodzaju gruntu z określonym w dokumentacji projektowej, 

- zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność, 

- odwodnienia, 

- zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu. 

6.3.   Sprawdzenie jakości wykonania nasypów 

6.3.1.   Rodzaje badań i pomiarów 

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowej. Szczególną uwagę 

należy zwrócić na: 

- badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 

- badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 

- badania zagęszczenia nasypu, 

- pomiary kształtu nasypu. 
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6.3.2.Badania przydatności gruntów do budowy nasypów 

Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach 

pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z 

nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3.  

W każdym badaniu należy określić następujące właściwości : 

- skład granulometryczny, wg PN-B-04481 [1], 

- zawartość części organicznych, wg PN-B-04481 [1], 

- wilgotność naturalną, wg PN-B-04481 [1], 

- wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu 

gruntowego, wg PN-B-04481 [1], 

- granicę płynności, wg PN-B-04481 [1], 

- kapilarność bierną, wg PN-B-04493 [3], 

- wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [5]. 

6.3.3.Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na 

sprawdzeniu : 

- prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 

- odwodnienia każdej warstwy, 

- grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy 

przeprowadzić nie rzadziej niż jeden raz na 500 m2 warstwy, 

- nadania spadków warstwom z gruntów spoistych 

- przestrzegania ograniczeń dotyczących wbudowania gruntów w okresie 

deszczów i mrozów. 

6.3.4.   Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu 

   Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu 

zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z 

wartościami określonymi w niniejszej specyfikacji technicznej. Do bieżącej kontroli 

zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is 

powinno być przeprowadzone według normy BN-77/8931-12, oznaczenie modułów 

odkształcenia wg normy BN-64/8931-02. Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować 

nie rzadziej niż: 

- jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia 

wartości Is, 

- jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia 

pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. 

 

                Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do 

dokumentów laboratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub 

podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem w 

dzienniku budowy. 

6. 3.5.   Sprawdzenie jakości wykonania odkładu 

          Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej. 
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Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu, 

- odpowiednie wbudowanie gruntu, 

- właściwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu. 

6.4.    Bieżąca kontrola Wykonawcy 

                W trakcie wykonywania robót ziemnych, Wykonawca zobowiązany jest poprzez 

swoje laboratorium, sprawdzać na bieżąco wilgotność zagęszczanego gruntu, grubość warstw 

zagęszczanego w nasypie gruntu oraz wskaźnik zagęszczenia gruntu co 100 m dla każdej 

warstwy, tak aby spełnić wymagania podane w punkcie 

6.5.   Bieżąca kontrola Inspektora Nadzoru, 

                Kontrola obejmuje na bieżąco, wizualne sprawdzenie wszystkich elementów 

procesu technologicznego oraz zaakceptowanie wyników badań laboratoryjnych 

Wykonawcy. 

6.6.   Kontrola jakości materiałów na nasypy 

                Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt 

kontrolę ilościową i jakościową ich dostaw. Program tych badań powinien opracować w PZJ 

Wykonawca i uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. Minimalny zakres badań dla materiałów na 

nasyp oraz minimalna ich częstotliwość akceptowana przez Inspektora Nadzoru 

przedstawia się następująco: 

 -   badanie uziarnienia, 

              -  wskaźnika różnoziarnistości, 

      -  wskaźnika piaskowego, 

                                                  -  wodoprzepuszczalności nie rzadziej niż co 500 ton. 

6.7. Badania w czasie odbiorów 

- Sprawdzenie dokumentów kontrolnych. Sprawdzenie dokumentów 

kontrolnych dotyczy: 

                                        a/ oznaczeń laboratoryjnych, 

                                        b/ dziennika budowy, 

                                        c/ dzienników laboratorium Wykonawcy, 

                                        d/ protokółów odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

          Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szerokości korpusu ziemnego Sprawdzenie 

przeprowadza się z zastosowaniem taśmy, szablonu, łaty o długości 3 m i poziomnicy, w 

odstępach co 100 m na prostych oraz na łukach w charakterystycznych punktach, a także w 

miejscach, które budzą wątpliwości. Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od 

Dokumentacji Projektowej nie mogą przekraczać wartości dopuszczalnych w punkcie 5.3.2. 

                     - Kontrolę spadków podłużnych należy oprzeć na ocenie rzędnych  

                        wysokościowych korony korpusy oraz rowów, Odchylenie od rzędnych  

                       projektowanych nie powinno być większe niż -+1 cm i o - 3cm. 

                     - Sprawdzenie zagęszczenia gruntów przeprowadza się na podstawie wyników  

                       podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez przeprowadzenie  

                       wyrywkowych badań bezpośrednich.  
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                     - Badania zagęszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza się  

                       w górnych warstwach korpusu ziemnego do głębokości 1.0 m poniżej korony,  

                       a w dolnych warstwach tylko w przypadku gdy zachodzą wątpliwości co do  

                       właściwego zagęszczenia. Kontroli zagęszczenia gruntów przeprowadza się  

                       według metod podanych w punkcie 5.3.3a 

 

6.8. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości korpusu ziemnego Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub niwelatorem, w 
odstępach: co 50 m na prostych w miejscach zmiany kierunku wykopu w 

każdym miejscu budzącym wątpliwości 

 
 

 

 
 

 

2 Pomiar szerokości dna rowów 

3 Pomiar rzędnych powierzchni korpusu ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równości powierzchni korpusu 

6 Pomiar równości skarp 

7 
Pomiar spadku podłużnego powierzchni korpusu lub dna 

rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w miejscach zmiany kierunku wykopu i w 

każdym miejscu budzącym wątpliwości 

8 Badanie zagęszczenia gruntu 
Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy, lecz nie rzadziej niż na 
każde 100 m3 nasypu 

 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania Robót ziemnych należy 

wpisywać do: 

                               - dziennika budowy 

                               - protokołów odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu 

                                 wszelkich dokumentów uzgodnionych przez Inspektora Nadzoru  

                                 i Wykonawcę 

7.    OBMIAR ROBÓT 

7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót 

             Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

7.2.   Jednostka obmiaru 

          Jednostką obmiaru jest m3 (metr sześcienny). 

          Objętość ukopu i dokopu będzie ustalona w metrach sześciennych jako różnica ogólnej 

objętości nasypów i ogólnej objętości wykopów, pomniejszonej o objętość gruntów 

nieprzydatnych do budowy nasypów, z uwzględnieniem spulchnienia gruntu, tj. 

procentowego stosunku objętości gruntu w stanie rodzimym do objętości w nasypie. 

Objętość nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych na podstawie obliczeń z 

przekrojów poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po 

usunięciu warstw gruntów nieprzydatnych. Objętość odkładu będzie określona w metrach 

sześciennych na podstawie obmiaru jako różnica objętości wykopów, powiększonej o 

objętość ukopów i objętości nasypów, z uwzględnieniem spulchnienia gruntu i zastrzeżeń 

sformułowanych w pkt. 5.4. 

8.    ODBIÓR ROBÓT 

  Ogólne warunki dotyczące odbioru Robót podano w ST „Wymagania ogólne".  
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Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie 

wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach, okazały się zgodne z wymaganiami. W 

przypadku, gdy wykonanie choć jednego elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z 

wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne z dokumentacja projektową. W tym 

przypadku Wykonawca Robót zobowiązany jest doprowadzić Roboty do zgodności z 

wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej 

sytuacji, nie podlegają zapłacie. 

9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.   Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" 

9.2.   Cena jednostki obmiaru 

         Cena wykonania 1m3 nasypów obejmuje: 

      - prace pomiarowe, 

- oznakowanie robót, 

- pozyskanie gruntu z ukopu lub / i dokopu, jego odspojenie  

  i załadunek na środki transportowe, 

- transport urobku z ukopu lub / i dokopu na miejsce wbudowania, 

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 

- zagęszczenie gruntu, 

- profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp, 

- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 

- rekultywację dokopu i terenu przyległego do drogi, 

- rekultywację odkładów,  

- odwodnienie terenu robót, 

- wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich 

rozebranie, przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych 

wymaganych w specyfikacji technicznej. 

5.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-86B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów   

PN-88B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów.  

PN-68/8-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze.  

PN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.  

PN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

PN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.  

PN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą  

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie. 
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DZIAŁ B-02.00  ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 

 
 

 

 

 

B – 01.02.01  Roboty izolacyjne 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej, są wymagania dotyczące 

wykonywania i odbioru robót izolacyjnych dla wykonania przedmiotu zadania:  

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych 

w punkcie 1.1., obejmujących: 

- wykonanie izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej 

fundamentów; płyt fundamentowych,  

Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja 

techniczna) przekazaną przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej 

zakres robót zasadniczych.  

Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do 

realizacji wymienionych prac zasadniczych: 

cpv 45320000-6 Roboty izolacyjne 

1.4. Określenia podstawowe 

Izolacja przeciwwilgociowa - na przykład w postaci lakierów bitumicznych, smoły 

węglowej, asfaltu lanego, papy smołowej na lepiku, zabezpieczającą budowle, pomieszczenia 

lub urządzenia przed przenikaniem wody i wilgocią. 

Izolacja termiczna - warstwa, która zapobiega niepożądanym wymianom ciepła, wykonana z 

materiałów o małej przewodności cieplnej w formie zasypek, przędzy, mat. 

Pozostałe określenia są zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 

Dokumentacją techniczną, Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce 

normami, instrukcjami i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi 

nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii 

stosowanych przy wykonaniu robót określonych kontraktem. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne".  

Wszystkie materiały do wykonania robót izolacyjnych części podziemnych i 

przyziemi budynków powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 

odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.2. Wyroby stosowane do wykonania izolacji 

2.2.1. Wyroby do izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych 

Do izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych stosuje się masy izolacyjne 

spełniające wymagania określane w normach i aprobatach technicznych: 

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 

Parametry techniczne zgodnie z EAN: 5903424242146 

2.3. Wyroby i materiały pomocnicze 

Materiałami pomocniczymi, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i stosowane 

zgodnie z instrukcją producenta podstawowych materiałów hydroizolacyjnych, takie jak: 

– zaprawy cementowe wyrównujące 

– kleje, lepiki 

– rozpuszczalniki, środki odtłuszczające i zmywające, 

– łączniki mocujące, kotwy, śruby, 

– taśmy dylatacyjne, uszczelniające, siatki do styropianu 

– woda lub inne preparaty do rozcieńczania, 

Materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich 

dokumentach odniesienia tj. normach lub aprobatach technicznych. Wszelkie materiały do 

wykonania izolacji muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub 

świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do stosowania w budownictwie. Materiały 

izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów producenta stwierdzających ich jakość 

nie mogą być dopuszczone do stosowania. Nie można stosować materiałów 

przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne". 

3.2. Wymagania szczegółowe 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie 

spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą 

przyjazne dla środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących roboty 

izolacyjne. Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również wymagania 

producenta wyrobów stosowanych do wykonywania izolacji.  

Wykonawca do wykonywania robót izolacyjnych powinien posiadać i stosować 

następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze: 

a) do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze 

przemysłowe, urządzenia do mycia hydrodynamicznego, urządzenia do 

czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry elektroniczne, 

wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości 

podłoża, 

b) do przygotowania zapraw – naczynia i wiertarki z mieszadłem 

wolnoobrotowym, betoniarki, 
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c) do nakładania warstwy wyrównującej – pędzle, szczotki, wałki, pace, 

kielnie, 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i 

wbudowanie. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Na żądanie, 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne". 

4.2. Wymagania szczegółowe 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne 

technicznie środki transportu które zostały zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu 

po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak 

pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 

własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST „Wymagania ogólne" 

5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót 

Do wykonywania robót hydro-izolacyjnych w części podziemnej i przyziemiu 

budynku można przystąpić po zakończeniu poprzedzających robót budowlanych i robót 

mogących stanowić przyczynę uszkodzenia warstw hydro-izolacyjnych oraz po 

przygotowaniu i kontroli podłoży pod roboty izolacyjne a także kontroli materiałów.  

Wszystkie izolacje wykonać zgodnie ze szczegółową instrukcją producenta 

zastosowanych materiałów izolacyjnych. Izolacje wodochronne należy układać: podczas 

bezdeszczowej pogody po wykonaniu wszelkich robót poprzedzających główne prace 

izolacyjne po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustów przy temperaturze powyżej 5 ºC 

przy użyciu materiałów bitumicznych i 15 ºC przy układaniu folii z tworzyw sztucznych, o ile 

nie są podane przez producenta odrębne wymagania.  

5.3. Zakres wykonania Robót 

5.3.1. Przygotowanie podłoża 

Podkład pod izolacje powinien być trwały nieodkształcalny i przenosić wszystkie 

działające nań obciążenia.  

Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane powinna być równa, bez wgłębień, 

wypukłości oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona i zatarta na ostro, a pod izolację z 

tworzyw sztucznych również gładka.  

W przypadku nierówności większych niż 5 mm/m należy zastosować warstwę 

wyrównawczą z zaprawy cementowej 1:3 ÷ 1:4, zaś przy nierównościach mniejszych niż 5 

mm/m należy wykonać warstwę wyrównawczą z zaprawy cementowej z dodatkiem 20% 

dyspersji wodnej polioctanu winylu lub z gotowych zapraw wyrównujących.  
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Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie 

mniejszym niż 3 cm lub fazowane pod kątem 45º na szerokość i wysokość co najmniej 5 cm 

od krawędzi. Następnie należy wykonać gruntowanie emulsją do bitumiczną w postaci 

roztworu wodnego w proporcji 1:1. Należy przeprowadzać w temperaturze powyżej 5 ºC i 

poniżej 35 ºC lub zgodnie z zaleceniami producenta. 

5.3.2. Nakładanie izolacji przeciwwilgociowej Izolacja przeciwwilgociowa powinna być 

szczelna, ciągła i dobrze przylegająca do podłoża lub podkładu. Na powierzchni izolacji nie 

powinny występować pęcherze, fałdy, dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia.  

Izolacje z masy należy nakładać w temperaturze nie niższej niż 15 ºC. Powłokę izolacyjną 

trzeba nanosić na uprzednio oczyszczone i zagruntowane podłoże.  

W zależności od obciążenia wodą należy dobrać odpowiednią grubość warstwy izolacyjnej. 

Następnie izoluje się powierzchnie. Masę uszczelniającą nakłada się od dołu do góry pędzlem 

lub kielnią do wygładzenia. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 

projektową oraz wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejszej specyfikacji. 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

6.2. Zakres kontroli 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i 

urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości 

robót na terenie i poza placem budowy. Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na 

sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości 

używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją 

projektową i wymaganiami ST.  W szczególności obejmują: 

- badanie dostaw materiałów 

- kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii) 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów 

dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. Wszystkie badania i pomiary będą 

przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki 

posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie 

podstawowych cech materiałów podanych w mniejszej ST oraz 

wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach 

Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na 

uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości 

wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań 

Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru. 

b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie   

raportów z wynikami badań. 

c) Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z 

wytycznymi właściwych WTW i OR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach 

Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

7.2. Jednostka obmiaru 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.  

Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych 

operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w 

niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy 

stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne 

certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca 

wpisem do dziennika budowy przekładając Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia 

dokumentację powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z 

postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót:  

- po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych 

- po przygotowaniu podkładu pod izolację po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej 

w izolacjach wielowarstwowych podczas uszczelniania i obrabiania szczelin 

dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki Odbiór powinien obejmować: 

- sprawdzenie jakości materiałów, 

- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu 

wilgotności podłoża lub podkładu, 

- sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu, 

- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej 

połączenia z podłożem, 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady płatności 

Ogólne podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne". 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 

pomiarów i badań, zgodnie z warunkami zawartej umowy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu 

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja 

PN-EN 1849-2:2010 Elastyczne wyroby wodochronne - Określanie grubości i gramatury - 

Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów 

PN-EN 1848-2:2003P Elastyczne wyroby wodochronne Określanie długości, szerokości, 

prostoliniowości i płaskości Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 

wodochronnej dachów. 

PN-EN 12311-2:2013-07 Elastyczne wyroby wodochronne - Określanie właściwości 

mechanicznych przy rozciąganiu - Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych 

i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów 
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PN-EN ISO 10319:2010 Geosyntetyki - Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą 

szerokich próbek 

PN-EN ISO 9862:2007 Geosyntetyki - Pobieranie próbek laboratoryjnych i przygotowywanie 

próbek do badań 

PN-EN ISO 10722:2009 Geosyntetyki - Procedura badania wskaźnikowego do oceny 

uszkodzenia mechanicznego pod wpływem obciążeń powtarzalnych - Uszkodzenie 

spowodowane materiałem ziarnistym 

PN-EN ISO 10321:2010 Geosyntetyki - Badanie wytrzymałości na rozciąganie 

połączeń/szwów metodą szerokich próbek 

PN-EN 14576:2007 Geosyntetyki - Metoda wyznaczania odporności polimerowych barier 

geosyntetycznych na korozję naprężeniową spowodowaną wpływem środowiska 

PN-EN 12226:2012 Geosyntetyki - Badania ogólne do oceny trwałości 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
B – 01.02.02. Roboty konstrukcyjne żelbetowe.                              (cpv 45223200-8)  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej, są wymagania dotyczące 

wykonywania i odbioru robót konstrukcyjnych dla wykonania przedmiotu zadania:  

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych 

w punkcie 1.1., obejmujących: 

- deskowanie elementów konstrukcyjnych, 

- zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi, 

- betonowanie elementów konstrukcyjnych, 

- demontaż deskowania i pielęgnację betonu, 

- porządkowanie terenu i pomiary kontrolne 

Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja 

techniczna) przekazaną przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej 

zakres robót zasadniczych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace 

pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Beton - stwardniała mieszanina kruszywa, cementu i wody, 
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Beton zbrojony lub żelbet - materiał powstały z połączenia betonu i stali, ilość stali w 

konstrukcjach żelbetowych jest niewielka i na ogół nie przekracza 5% ich całkowitej 

objętości. Z tego względu zarówno konstrukcje betonowe, jak i żelbetowe określa się w 

praktyce jedną nazwą - konstrukcje z betonu. 

Cement - miałki, mineralny materiał nieorganiczny, tworzący po dodaniu właściwej ilości 

wody zaczyn cementowy, twardniejący zarówno pod wodą jak i na powietrzu, 

Deskowanie, szalowanie - konstrukcja tymczasowa, pozwalająca uzyskać wyrób w żądanym 

kształcie z materiału wylewanego na placu budowy, 

Konstrukcje z betonu - to ustroje betonowe bez zbrojenia lub ze zbrojeniem mniejszym od 

przyjmowanego jako minimalne w elementach żelbetowych. 

Konstrukcje żelbetowe - składają się z betonu i celowo ułożonych w nim prętów ze stali 

zwykłej zbrojeniowej. Wymienione materiały, dzięki przyczepności, współpracują ze sobą w 

tych konstrukcjach i stanowią monolityczną całość. Stal przejmuje naprężenia rozciągające,  

a beton naprężenia ściskające. Ponadto beton nadaje konstrukcjom określony kształt, 

zapewnia im odpowiednią sztywność oraz chroni stal przed szkodliwymi wpływami 

środowiska, w jakim pracuje konstrukcja, a także przed działaniem wysokiej temperatury, np. 

podczas pożaru. 

Konstrukcje monolityczne z betonu - realizuje się na miejscu wbudowania mieszanki 

betonowej. Na ich wykonanie składają się na ogół następujące czynności: 

- ustawienie deskowania konstrukcji, 

- przygotowanie i montaż zbrojenia, 

- przygotowanie, ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej, 

- pielęgnowanie betonu oraz zdjęcie deskowania po uzyskaniu przez 

beton wymaganej wytrzymałości. 

Otrzymana w ten sposób konstrukcja charakteryzuje się dużą sztywnością, gdyż 

wszystkie jej elementy stanowią jednolitą całość, a więc wykazują ciągłość struktury betonu 

oraz tzw. ciągłość konstrukcyjną. 

Kruszywo - obojętny materiał ziarnisty lub granulowany, otrzymany zwykle z materiałów 

neutralnych takich jak tłuczeń, żwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie jak np. żużel, 

Wykop fundamentowy - wykop, w którym są wykonywane podbudowy obiektów 

budowlanych,  

Zbrojenie - pręty, tkaniny, włókna, druty, kable, osadzone w materiale dla przenoszenia 

określonych sił. 

Izolacja przeciwwilgociowa - na przykład w postaci lakierów bitumicznych, smoły 

węglowej, asfaltu lanego, papy smołowej na lepiku, zabezpieczającą budowle, pomieszczenia 

lub urządzenia przed przenikaniem wody i wilgocią. 

Izolacja pionowa ścian - chroni ściany stykające się z gruntem przed wilgocią, wodą 

opadową i gruntową. Pozostałe określenia są zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz 

z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania ogólne" 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz zgodność z 

Dokumentacją techniczną, Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce 

normami, instrukcjami i przepisami.  
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Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania 

harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonaniu 

robót określonych kontraktem. 

2. MATERIAŁY 

2.1.Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały do wykonania robót izolacyjnych części podziemnych i 

przyziemi budynków powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 

odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.2. Szalowanie  

2.2.1. Drewno do wyrobu szalunków: deski (iglaste o gr. 19-45 mm, klasy II-III) i sklejki 

używane przy deskowaniu oraz inne materiały do budowy szalunków.  

2.2.2. Środek antyprzyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące 

w reakcję z wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się 

nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających przywieraniu betonu do 

deskowania.  

2.2.3. Środek używany przy demontażu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie 

zawierający kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 

40°C, oraz temperaturze zapłonu wyższej od 150°C, w otwartych pojemnikach.  

2.3. Zbrojenie  

2.3.1. Żebrowana stal zbrojeniowa Zbrojenie główne, montażowe należy wykonać z 

żebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali A-0; A-III, BSt500S Musi ona spełniać 

wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B03264.  

2.3.2. Materiały pomocnicze Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 

1,6mm miękki. Klocki dystansowe pod zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają 

służyć.  

2.4. Składniki mieszanki betonowej B37 w8 

2.4.1. Cement Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno 

stosować żadnych materiałów zamiennych: cement hutniczy marki 25 i 35 zgodnie z normą 

PN-88/B-30005, cement portlandzki marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000.  

2.4.2. Woda Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i 

innych substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250.  

2.4.3. Kruszywo  

a) Założenia ogólne - kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z WTWO 

rozdział 6, z wyjątkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie 

powinno wchodzić w reakcje chemiczne. Przed użyciem powinno być w całości i 

dokładnie przepłukane. Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1 %.  

b) Kruszywo drobnoziarniste (O - 2 mm) - frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 

mm nie powinny przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku 

o ostrych krawędziach.  

c) Kruszywo grube (2 - 96 mm) - należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i 

łamanego żwiru, łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie 

więcej niż 15% płaskich bądź wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od 

szerokości) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny przekraczać 

2%.  

d) Mrozoodporność kruszywa - ubytek masy nie powinien przekraczać 5%.  
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2.4.4. Domieszki do betonu  

W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie 

domieszek, środków i dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub 

przyspieszających twardnienie betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do 

pielęgnacji betonu. Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami 

laboratorium. Domieszki powinny spełniać wymagania sprecyzowane w WTWO rozdział 6. 

Od producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki 

powinny być zatwierdzane przez Inżyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania 

domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji 

potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez 

betony w których zastosowano domieszkę.  

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań pozostawia się 

do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. Jakikolwiek 

sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 

przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

4.2. Transport materiałów  

Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów 

wchodzących w skład robót betonowych można przewozić dowolnymi środkami transportu 

zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. Do transportu mieszanki 

betonowej i cementu luzem należy stosować specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane.  

Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami 

BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej  

Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po 

wyprodukowaniu, przetransportowany przy użyciu samochodów - betoniarek. Użycie 

domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie może zmienić wymieniony 

powyżej czas. Wymaga ono akceptacji wytwórcy betonu i zarządzającego realizacją umowy.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

5.2. Szalunki  

a) Należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. Ilość 

połączeń należy ograniczać do minimum.  

b) Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże.  

c) Deskowania powinny pozostać na miejscu aż do uzyskania przez beton odpowiedniej 

wytrzymałości pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru własnego betonu oraz 

konstrukcji na nim umieszczonych.  
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5.2.1. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań.  

Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami 

określonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi 

wymaganiami dla prac wykończeniowych. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie 

podstawą do odmowy przyjęcia prac betonowych. Odrzucone betony zostaną naprawione lub 

wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonów 

podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 

umowy.  

5.3. Zbrojenie  

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia  

Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna 

ona być oznaczona metkami dla łatwiejszej identyfikacji. Przed użyciem należy ją chronić 

przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno być składowane na stojakach dla 

zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania kształtu nadanego prętom.  

5.3.2. Układanie stali zbrojeniowej  

a) Czyszczenie stali: z metalu należy usunąć wszelkie złuszczania hutnicze, tłuszcz, ziemię 

oraz inne zanieczyszczenia.  

b) Zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia: − zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz 

szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach, − należy stosować następującą otulinę 

betonową stali zbrojeniowej Cc=5cm,  

c) Połączenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na 

rysunkach.  

d) Wiązanie żebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.  

e) Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inżyniera.  

5.4. Betonowanie  

5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej  

a) Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących się 

w pobliżu budowy. Ze względu na szczególne warunki wykonania robót nie dopuszcza się 

przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.  

b) Homologacja (atest) 

Do każdej partii betonu, przed jej rozładowaniem na miejscu wbudowania, należy 

dostarczyć metrykę dostawy zawierającą informacje zgodne z wymaganiami określonymi w 

WTWO, rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez zarządzającego realizacją umowy.  

5.4.2. Układanie mieszanki betonowej  

a) Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej 

należy powiadomić o tym zarządzającego realizacją umowy, w celu sprawdzenia 

deskowań, zbrojeń, i innych elementów mających się znajdować w betonie.  

b) Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami 

przedstawionymi w WTWO, rozdz. 6, a także zaleceniami przedstawionymi w 

niniejszym opracowaniu.  

c) Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie 

dopuszczając do jej segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się 

mieszanki o deskowania i stal zbrojeniową, w warstwach o grubości nie większej niż 

300 mm.  

d) Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych 

urządzeń wykonanych z aluminium.  
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e) Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne 

zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek będący podkładem pod mieszankę  

f) betonowe należy nawilżyć. Przed ułożeniem betonu należy posmarować wszystkie 

drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno być sprawdzone i 

zatwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy przed ułożeniem betonu.  

5.4.3. Prace wykończeniowe  

a) Wygładzanie powierzchni:  

− packą drewnianą, kielnią drewnianą, itp.,  

− wykańczać szczotką dla otrzymania powierzchni bezpoślizgowej,  

− wystające krawędzie wykończyć kątownikami stalowymi.  

b) Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych Betony po wykonaniu 

prac wykończeniowych powinny być chronione przed zniszczeniem fizycznym a 

przypadku jego wystąpienia naprawione.  

 

Powinny być także chronione przed działaniem chemikaliów, środków i materiałów 

metalowych oraz innych środków powodujących zabrudzenie.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:  

− szalunków, 

− zbrojenia,  

− cementu i kruszyw do betonu,  

− receptury betonu,  

− sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed 

wbudowaniem,  

− sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania,  

− dokładności prac wykończeniowych,  

− pielęgnacji betonu.  

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności 

prowadzenia robót z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.  

6.2. Kontrola jakości betonów  

Inżynier powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, 

cementowni oraz urządzeń dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców 

dostarczających materiały wykorzystywane do robót objętych niniejszym działem. Wytwórnie 

betonu muszą prowadzić bieżącą dokumentację badań wszystkich frakcji kruszywa w 

granicach tolerancji podanych w WTWO rozdział 6.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót  

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w 

ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar 

robót.  

7.2. Jednostki obmiarowe  

Jednostkami obmiarowymi są:  

− 1m3  



 

 

MODERNIZACJA PARKINGU WRAZ Z ZADASZENIEM 

ŚWINOUJŚCIE 

 

 

__________________________________________________________________________________ 
ZADANIE nr  16389: „MODERNIZACJA PARKINGU WRAZ Z ZADASZENIEM ” 

59 
 
 

8.ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań 

laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej. Roboty objęte specyfikacją podlegają 

zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego.  

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w 

wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 

określony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmują:  

− dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji,  

− wykonanie i rozbiórka deskowań,  

− dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, pielęgnacją i 

wszystkimi pracami dodatkowymi,  

− prace związane z izolacją fundamentów, 

− prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie  

- będących własnością wykonawcy - materiałów z placu budowy.  

− przygotowanie i montaż zbrojenia,  

10.PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE  

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i 

branżowe (BN), w tym w szczególności:  

− PN-63/B-0625l - Roboty betonowe i żelbetowe  

− PN-88/B-06250 - Beton zwykły  

− PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu  

− PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne  

− PN-81/B-30003 - Cement murarski 15  

− PN-90/B-30010 - Cement portlandzki  

− PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie  

− PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane  

− PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie  

− PN-B-02480 - Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów  
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B – 01.02.03 Roboty konstrukcyjne stalowe ( cpv 45262520-2 ) 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 

wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach realizacji robót w zakresie 

konstrukcji budowlanych stalowych dla wykonania przedmiotu zadania:  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, 

należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 

1.1 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji budowlanych.. W zakres tych robót wchodzą: 

                                         1.3.1. Konstrukcje stalowe części budowlanej z zadaszeniem 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

postanowieniami Kontraktu. 

2. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

2.1. Konstrukcje stalowe 

 prefabrykaty konstrukcji stalowych obiektu wg projektu budowlanego. 

2.1.1. Wymagania dla stali dostarczonej na budowę: 

 Wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, 

 Powinna spełniać wymagania określone w normach przedmiotowych: 

- dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-EN 10163-1:1999 

- dla blach żeberkowych wg PN-73/H-92127 

- dla walcówki, prętów i kształtowników wg PN-EN 10016-2:1999/Ap1:2003 

- dla kątowników równoramiennych wg PN-EN 10056-1:2000 

- dla ceowników wg PN73/H-93460.03 

2.3. Pokrycie dachowe z blach stalowych 

Wysokość profilu:                        60 mm 

Szerokość wsadu:                     1250mm 

Szerokość użytkowa:                1000 mm 

Szerokość całkowita:                1058 mm 

Materiał:                              S 320 GD / S 350 GD 

Max. dł. arkusza:                        12/14 mb 

Min. dł. arkusza:                            0,5 mb 

Grubość:                                    0,5 - 1,25mm 

Powłoka                          poliester połysk, cynk, aluzynk 

Perforacja                                       tak 
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- Blacha kalenicowa, parametry materiału j.w. 

- Uszczelki, łączniki, nity, profile montażowe 

- Akcesoria dachowe systemowe 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania odnośnie sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Wytwórca konstrukcji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montażu, 

obowiązani są do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wykazy zasadniczego 

sprzętu. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz 

projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem, ważne świadectwa 

wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. 

4. TRANSPORT. 

4.1. Transport i składowanie konstrukcji i wyrobów gotowych 

Elementy przed wysyłką z wytwórni powinny być protokolarnie odebrane przez 

zamawiającego w obecności wykonawcy montażu. Elementy powinny być wysyłane w 

kolejności uzgodnionej z wykonawcą montażu i zabezpieczone na czas transportu i 

składowania. Do wyładunku elementów lżejszych można użyć wciągarek, dźwigników, 

podnośników i przyciągarek szczękowych, a do cięższych niż 1 Mg dźwigów. Przeciąganie 

niezabezpieczonych elementów bezpośrednio po podłożu jest niedopuszczalne. Elementy 

ciężkie, długie i wiotkie, należy przy podnoszeniu i przemieszczaniu ze środka 

transportowego na składowisko chwytać w dwóch miejscach za pomocą zawiesia i usztywnić 

w celu ochrony przed odkształceniem. Elementy należy układać na składowisku w kolejności 

odwrotnej w stosunku do kolejności montażu. Elementy należy układać w sposób 

umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy przewidziane do scalania powinny być w 

miarę możności składane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego na scalanie. 

5. WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Montaż konstrukcji stalowych 

5.1.1. Montaż konstrukcji i elementów stalowych drobnowymiarowych 

a) Warunki ogólne 

Montaż wykonać wg projektu montażu, zgodnego z PT , z wymaganiami 

obowiązujących PN i PN-IEC i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.  

Fundamenty, śruby kotwiące i inne podpory konstrukcji powinny być przygotowane 

odpowiednio do połączenia z konstrukcją lub elementem przed rozpoczęciem montażu. 

Wymiary blach węzłowych do zamocowania elementów konstrukcji powinny umożliwiać 

regulację położenia tych elementów oraz ich zamocowanie montażowe i stałe. Podpory 

konstrukcji należy utrzymywać przez cały okres montażu w stanie zapewniającym 

przekazywanie obciążeń. Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie 

została podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona. Rusztowania stalowe z 

elementów składanych do wielokrotnego użytku, powinny odpowiadać wymaganiom BN-

70/9080-02. 

b) Warunki szczególne 

Montaż na kotwy wklejane 

 elementy należy montować po okresie dojrzewania betonu w podłożu, 

 po ustaleniu lokalizacji kotew wykonać metodą wiercenia gniazdo 

odpowiednie dla typu stosowanej kotwy, 
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 typ kotwy podlega uzgodnieniu z Projektantem i akceptacji Inspektora 

Nadzoru,  kotwy muszą posiadać wymagane atesty i certyfikaty na znak „B", 

 po zagruntowaniu gniazd środkiem poprawiającym przyczepność osadzić 

kotwy na niekurczliwej płynnej zaprawie na bazie cementu o wysokich 

właściwościach mechanicznych (wymagania jak dla betonu klasy B55). 

5.1.2. Montaż konstrukcji budowlanych stalowych 

Stalowe elementy konstrukcyjne należy wykonywać zgodnie z „Warunkami 

wykonania i odbioru budowlanych konstrukcji stalowych Polska Norma PN-B-06200”.  

W miejscach wykonywania otworów na przejścia instalacyjne, zaprojektowano 

stalowe wymiany z profili walcowanych ze stali 18G2.  

Wszystkie słupy stalowe kotwione w podłożu opierać na "poduszkach" betonowych 

grubości min. 20cm z betonu C20/25 (B25).  

W celu osadzenia elementów na wymaganych rzędnych, stosować pakiety blach jako 

kliny. Wolne przestrzenie pomiędzy elementami stalowymi a podłożem betonowym wypełnić 

zaprawą szybkowiążącą systemową zgodnie z projektem Architektury. 

Tolerancje usytuowania podpór: 

• Odchyłki osi podpór powinny być mierzone w odniesieniu do ustalonej na 

poziomie fundamentów siatki słupów wg PN-ISO 4464. 

• Odchylenie od właściwego położenia punktu centralnego grupy śrub 

kotwiących nie powinno być większe niż ± 6 mm. 

• Dopuszczalna odchyłka położenia śruby w grupie śrub kotwiących mierzona 

jest w odniesieniu do punktu centralnego grupy śrub. 

• Dopuszczalne pochylenie osi śruby kotwiącej w stosunku do wymaganego 

kierunku wynosi 1 mm na 20 mm. 

Tolerancje montażu: 

• Osie słupów na poziomie stóp powinny być usytuowane z dokładnością ± 5 

mm. 

• W połączeniach śrubowych doczołowych, w których wymagany jest docisk 

na całej powierzchni styku szczeliny w styku blach czołowych po dokręceniu 

śrub nie powinny być większe niż 1 mm lokalu. 

Ochrona przed korozją: 

Zaprojektowano tu wykonanie powłok malarskich na konstrukcjach stalowych o 

grubości gr. 120 um. Zabezpieczenie antykorozyjne wykonane zostanie jednolitym systemem 

malarskim, posiadającym stosowną aprobatę techniczna. Zabezpieczenie antykorozyjne 

konstrukcji stalowej należy wykonać przy użyciu zestawu farb polimerowych. Zestaw winien 

zawierać warstwy podkładowe i nawierzchniowe, o łącznej grubości min 120 µm. Przed 

wykonaniem powłok malarskich konstrukcje należy oczyścić przez piaskowanie do stopnia 

czystości Sa 2.5 (I stopień czystości). Farbą podkładowa grubości 40 um, farba 

nawierzchniowa grubości 80 um - nakładana w dwóch warstwach. Zabezpieczenia ppoż. 

elementów konstrukcji - wg projektu Architektury; 

 Wymogi normatywne: 

- Powierzchnia stali bezpośrednio przed nałożeniem powłoki gruntującej 

powinna być oczyszczona według wymagań projektowych nie mniej niż do 

drugiego stopnia czystości wg PN-H-97051 (PN-70/H-97051) przy 

zachowaniu odpowiedniej chropowatości. 
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- Powierzchnie elementów przeznaczonych do styku z betonem powinny być 

oczyszczone do 3 stopnia czystości wg PN-H-97051 (PN-70/H-97051) i 

pozostawione nie malowane, jeżeli w projekcie nie podano inaczej. 

- Malowanie konstrukcji wykonać zgodnie z normą PN 86/B-01806 Farbami 

do zabezpieczeń antykorozyjnych: 

• Powłoki metalowe powinny spełniać wymagania PN-EN-22063. 

Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów 

kontroli i badań z całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja 

jest zgodna z projektem i wymaganiami niniejszej normy. W szczególności powinny być 

sprawdzone: 

- podpory konstrukcji, 

- odchyłki geometryczne układu, 

- jakość materiałów i spoin, 

- stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych, 

- stan i kompletność połączeń, 

Pomiary kontrolne 

• Położenie elementów konstrukcji powinno być ustalane i oceniane metodami 

geodezyjnymi za pomocą odpowiedniego sprzętu pomiarowego z dokładnością 

niezbędną do zachowania wymaganych tolerancji montażu. 

• Przed rozpoczęciem montażu należy operat geodezyjny określający 

usytuowanie i rzędne wysokościowe wszystkich podpór konstrukcji oraz 

oznaczyć na podporach ustalone pozycje montażowe słupów. 

• Dokładność położenia elementów konstrukcji podczas montażu może być 

określana pod obciążeniem ciężarem własnym, jeżeli w projekcie nie podano 

inaczej. Przemieszczenia od obciążenia użytkowego, jeśli mają znaczenie, 

powinny być podane w projekcie. 

• Tolerancja montażu powinny być określane w odniesieniu od środków 

przekrojów na końcach lub osi środkowych na górnym lub zewnętrznym licu 

elementów z uwzględnieniem istotnego wpływu temperatury. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i 

środków transportu podano w ST “Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i 

urządzeń, niezależnie od działań kontrolnych Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 

(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą 

przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki 

posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.2. Kontrola konstrukcji stalowych 

 Spoiny pachwinowe kontrolowane zgrubnie, 

 Spoiny czołowe kontrolowane defektoskopowo, przy czym klasa wadliwości 

złącza wg PN-87/M-69722 

 Styki warsztatowe przekrojów dwuteowych w jednej płaszczyźnie (pasy, 

środnik) 
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 W przypadku pojawienia się wad w spoinie obowiązują powtórne badania. 

 Blachy czołowe powinny być sprawdzone czy nie mają rozwarstwień 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady i wymagania dotyczące obm. robót podano w ST„ Wymagania ogólne". 

 Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami 

Kontraktu. 

 Ilość robót oblicza się według pomiarów z natury, z uwzględnieniem wymagań 

technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają 

akceptacji Inspektora Nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

Jednostkami obmiarowymi robót są : m2, t, 

W t mierzy się : 

 Konstrukcje stalowe  

 Konstrukcje stalowe - stężenia 

W m2 mierzy się : 

 Rusztowania 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST “Wymagania ogólne”. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości i jakości. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST “Wymagania ogólne". 

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z 

postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości 

wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.  

Cena wykonania robót obejmuje wszystkie materiały, robociznę i sprzęt niezbędne do 

prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności: 

a) zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu oraz ich składowanie, 

b) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

c) wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów 

d) wstępny montaż 

e) wykonanie robót zasadniczych montażowych wg wymagań niniejszej ST i 

Inspektora Nadzoru, 

f) zabezpieczenia antykorozyjne i ogniochronne 

g) dostawę, montaż, demontaż, pracę rusztowań 

h) uporządkowanie placu budowy po robotach. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie 

2. PN-EN 10163-1:1999 Stal. Powierzchnia blach grubych i uniwersalnych oraz 

kształtowników walcowanych na gorąco 

3. PN-73/H-92127 Blachy stalowe żeberkowe  

4. PN-EN-10016-2:1999/Ap1:2003 Walcówka ze stali niestopowej do ciągnienia i/lub 

walcowania na zimno. Wymagania dla walcówki ogólnego przeznaczenia. 

5. PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 

konstrukcyjnej. Wymiary.  
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6. PN 73/H93460.03 Kształtowniki stalowe gięte na zimno, otwarte. Ceowniki 

równoramienne ze stali węglowej zwykłej jakości o Rm do 490MPa 

7. PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. 

8. PN-EN 757:2000 Materiały dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do ręcznego 

spawania łukowego stali o wysokiej wytrzymałości. Oznaczenia. 

9. PN-B-031250 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowane. 

10. PN-EN 385 Złącza Klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania 

eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne. 

13. PN-EN -335-1 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. 

14. WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót ITB 

15. PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie 

prawodawstwo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

B- 01.02.04 Zabezpieczenie antykorozyjne – kod CPV 45442200-9 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z pokrywaniem powłokami malarskimi 

konstrukcji stalowej dla przedmiotu zadania:  

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i integralna część 

Kontraktu przy zamawianiu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy pokrywaniu 

powłokami malarskimi stalowych konstrukcji i obejmują:  

a) przygotowanie powierzchni do malowania,  

b) nanoszenie podkładu gruntującego  

c) malowanie nawierzchniowe.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami oraz z określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” oraz zdefiniowanymi jak 

niżej. 

1.4.1. Aklimatyzacja powłoki - stabilizacja powłoki malarskiej w określonych warunkach 

temperatury i wilgotności powietrza.  

1.4.2. Czas przydatności wyrobu do stosowania - czas, w którym wyrób lakierowy po 

zmieszaniu składników nadaje się do nanoszenia na podłoże.  

1.4.3. Farba - wyrób lakierowy pigmentowy, tworzący powłokę kryjącą, która spełnia przede 

wszystkim funkcję ochronną.  
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1.4.4. Farba do gruntowania - farba wytwarzająca powłoki gruntowe wykazujące zdolność 

zapobiegania korozji metali, dzięki zawartości w powłoce składników hamujących procesy 

korozji podłoża.  

1.4.5. Lepkość umowna - czas wypływu farby lub emalii mierzony w sekundach z kubka 

(Forda 4) o średnicy otworu wypływowego 4 mm.  

1.4.6. Malowanie nawierzchniowe - warstwy farby nałożone na podkład gruntujący w celu 

uszczelnienia i uodpornienia na występujące w atmosferze czynniki agresywne oraz 

uszkodzenia mechaniczne.  

1.4.7. Punkt rosy - temperatura, przy której na powierzchni przedmiotu pojawiają się kropelki 

wody wskutek kondensacji pary wodnej, zawartej w powietrzu, w wyniku wypromieniowania 

ciepła przez podłoże lub wskutek napływu ciepłego, wilgotnego powietrza na chłodniejsze 

podłoże. W Polsce najczęściej występuje latem i jesienią.  

2. MATERIAŁY  

Materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową: Rozcieńczalniki muszą 

być dostosowane do rodzaju farb. Inne materiały mogą być zastosowane po wcześniejszym 

uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.  

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu  

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. Jakikolwiek 

sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 

bezpieczeństwa zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 

robót.  

3.2. Sprzęt do czyszczenia konstrukcji  

Czyszczenie konstrukcji należy przeprowadzić mechanicznie urządzeniami o działaniu 

strumieniowo-ściernym, dowolnego typu, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub odkurzania oczyszczonych powierzchni 

musi zapewnić strumień od oliwionego i suchego powietrza.  

3.3. Sprzęt do malowania  

Nakładanie farb wykonywać metodą natryskową przy użyciu sprzętu mechanicznego 

zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.  

Ustawienia prawidłowych parametrów malowania natryskowego (średnica dyszy, 

gęstość materiału, ciśnienie) należy przeprowadzać na próbnych powierzchniach i uzyskać 

akceptację Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT  

Transport wyrobów lakierowych i rozcieńczalników winien odbywać się z 

zachowaniem obowiązujących przepisów o przewozie materiałów niebezpiecznych, 

określonych w normach przedmiotowych i wg PN-89/C-81400. 

Materiały powinny być transportowane i składowane w szczelnie zamkniętych, 

oryginalnych opakowaniach producenta. Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach 

zamkniętych, w warunkach określonych przez producenta.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

Prace związane z przygotowaniem podłoża i nanoszeniem powłok antykorozyjnych 

należy wykonać z zachowaniem zasad BHP, stosując odzież, rękawice i okulary ochronne. 

Należy unikać kontaktu materiałów ze skórą i oczami oraz unikać wdychania oparów z 

materiałów.  
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Zabezpieczenie antykorozyjne powinno być zgodne z dokumentacją projektową, w której 

przewidziano malowanie konstrukcji, w tym:  

• warstwy gruntujące  

• warstwy nawierzchniowe  

Powierzchnie przewidziane do malowania należy oczyścić. Oczyszczenie polega na 

usunięciu z powierzchni stalowych zanieczyszczeń w postaci zgorzeliny, rdzy, tłuszczów i 

smarów, kurzu i pyłu, wilgoci i resztek z procesu spawania. Podstawową czynnością jest 

usunięcie zgorzeliny i rdzy, co należy wykonać przy pomocy metody strumieniowo-ścieralnej 

(piaskowanie). Powierzchnie należy oczyścić do III° stopnia czystości. Ocena stopnia 

czystości następuje wg PN-ISO 8501-1. Sposób czyszczenia pozostawia się do uznania  

Wykonawcy, musi on jednak gwarantować uzyskanie wymaganego stopnia czystości i 

być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru ma prawo dokonania 

odbioru oczyszczonych powierzchni i wyrażenia zgody na nanoszenie powłoki malarskiej. 

Chropowatość powierzchni nie powinna przekraczać Rz = 2575 m.  

Przygotowanie powierzchni do malowania, naniesienie zestawu malarskiego należy 

wykonać w wytwórni. Na Terenie Budowy, po montażu, zachodzi konieczność wykonania 

tych prac w stykach i miejscach uszkodzeń powłok w czasie transportu. Powłoki nanosić w 

temperaturach otoczenia zgodnych z zaleceniami producenta.  

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Kontroli podlegają:  

• sprawdzenie przydatności materiałów do robót (okres przydatności do użycia, 

zgodność z dokumentacją projektową, jakość na podstawie atestu producenta),  

• odbiór stopnia czystości powierzchni przed naniesieniem powłok (kontrola 

bieżąca, wizualna),  

• sprawdzenie zgodności wykonywanego pokrycia antykorozyjnego z 

dokumentacją projektową,  

• ocena wizualna pokrycia (jednorodność, brak pęcherzy i złuszczeń),  

• pomiar grubości naniesionych powłok,  

• pomiar przyczepności pokrycia do podłoża. Ocena poszczególnych etapów robót 

potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.  

1. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową jest:  

• 1 m2 - dla konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie. 

2. ODBIÓR ROBÓT  

Zasady dotyczące odbioru robót podane są w ST „Wymagania ogólne”.  

Odbioru pokryć malarskich należy dokonać dwukrotnie:  

• odbiór pokryć malarskich wykonanych w wytwórni,  

• odbiór ostateczny pokrycia malarskiego po ukończeniu montażu. Zakres kontroli - 

jak w pkt. 6. Badanie grubości powłok i przyczepności do podłoża wykonuje się zgodnie z 

PN. Grubość powłoki oznacza się metodą nieniszczącą. Grubość ocenia się jako średnią 

arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Grubość 

powłoki winna być zgodna z wartością podaną w dokumentacji projektowej i zaleceniami 

producenta.  
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Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej uznaje sięga wykonane zgodnie z 

dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie badania i 

pomiary, z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej i przywołanych 

normach, dają wyniki pozytywne.  

3. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.  

4. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1.  

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 

środowiska. Zastąpiona przez: PN-84/H-97080.06 Ochrona czasowa -- Warunki 

środowiskowe ekspozycji  

PN-74/C-81515 Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki. Zastapiona przez : PN-EN ISO 

2808:2000  

PN-80/C-81531 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć Zastąpiona przez : PN-EN ISO 

2409:1999  

PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport  

PN-ISO 8501-1:1996 /Ap1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i 

stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po 

całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok  

PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport  

PN-EN ISO 12944- 1:2001 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 1: Ogólne wprowadzenie 

Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 

systemów malarskich -- Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni 

PN-EN ISO 12944- 5:2001 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 5: Ochronne systemy malarskie  

PN-EN ISO 12944- 7:2001 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich  

PN-EN ISO 8504- 1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów -- Metody przygotowania powierzchni -- Część 1: Zasady ogólne  

PN-EN ISO 8504- 2:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów -- Metody przygotowania powierzchni -- Część 2: Obróbka 

strumieniowo-ścierna  

PN-EN ISO 8504- 3:2004 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów -- Metody przygotowania powierzchni -- Część 3: Czyszczenie 

narzędziem ręcznym i narzędziem z napędem mechanicznym  
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PN-EN ISO 11126- 1:2001 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów -- Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw 

stosowanych w obróbce strumieniowościernej -- Część 1: Ogólne wprowadzenie i 

klasyfikacja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D - 01.02.05 ZIELEŃ 

1.    WSTĘP 

1.1.   Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru zieleni związanych z wykonaniem przedmiotu zadania. 

1.2.   Zakres stosowania ST 

               Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót, wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.   Zakres robót objętych ST 

               Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 

sadzeniem zamiennym drzew zgodnie z wytycznymi dokumentacji technicznej. Niniejszy 

opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna), przekazaną 

przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robót zasadniczych. 

Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do 

realizacji wymienionych prac zasadniczych. 

1.4. Określenia podstawowe : 

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca zdolność produkcji roślin 

1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, pnączy, kwiatów jednorocznych i bylin. 

1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana w procesie szkółkowanie bryła ziemi z 

przerastającymi ją korzeniami rośliny 

1.4.4. Materiał siewny - ziarniaki traw stosowane do zakładania trawników w dostępnych w 

handlu mieszankach. 

1.4.5. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z 

definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne". 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją techniczną i poleceniami Inżyniera. 
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2. MATERIAŁY 

                     Materiałami stosowanymi do wykonania robót według ST i zasad w niej 

zawartych są: 

                               - ziemia urodzajna  

                               - drzewa zgodnie z wytycznymi dokumentacji technicznej 

 

Dostarczona sadzonka musi mieć etykietę, na której podana jest nazwa  

łacińska. Materiał roślinny musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami 

agrotechniki szkółkarskiej. Rośliny muszą być zdrewniałe, zahartowane oraz prawidłowo 

uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, 

szerokości i długości pędów, a także równomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia. Powinny 

być zachowane odpowiednie proporcje między pniem, koroną i bryłą korzeniową. Materiał 

musi być zdrowy, bez uszkodzeń mechanicznych, objawów będących skutkiem 

niewłaściwego nawożenia i agrotechniki oraz bez odrostów podkładki. 

3. SPRZĘT 

              Drobny sprzęt ogrodniczy konieczny do zakładania i pielęgnacji terenów zieleni. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne". 

4. TRANSPORT 

              Środki transportu oraz sposób transportowania materiałów do wykonania zieleni 

może być dowolny pod warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakości 

transportowanych materiałów. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 

„Wymagania ogólne". 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.   Zadrzewianie 

                 - teren pod drzewa musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 

                         - teren powinien być wyrównany i splantowany, 

                         - ziemia powinna być rozścielona równą warstwą o grubości 15-25cm i 

wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana. 

5.2. Warunki techniczne sadzenia drzew 

 Drzewa należy sadzić bryłą korzeniową w dół o wymiarach minimum 1,0 x 1,0 m 

zaprawiany ziemią urodzajną. Przy sadzeniu należy:  

  - zastosować hydrożel, wymieszany z ziemią urodzajną do zaprawiania dołów, 

- zastosować palikowanie trzema palikami. Wysokość palików powinna być równa 

wysokości pnia posadowionego drzewa. Paliki powinny być połączone 3 

poprzecznymi ryglami tzw. półwałkami. Drzewo mocuje się taśmami szerokości 5 cm 

po jednej do każdego palika. Wymagana średnica palika wynosi minimum 7 cm. 

  - wokół pni uformować tzw. misy 

  - ościółkować podłoże wokół pnia przekompostowaną korą, warstwą grubości 5 cm.   

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

             Kontrola robót w zakresie wykonywania zadrzewienia polega na sprawdzeniu: 

                  - jakości stosowanego humusu(ziemi urodzajnej) 

       - jakości wykonania rekultywacji istniejącego gruntu 

                  - grubości warstwy i wyrównania powierzchni po nawiezieniu ziemią                                      

                                                                                                                          urodzajną 

                  - jakości zastosowanych sadzonek drzew 

                  - podlania zadrzewienia po założeni 
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             Kontrola robót przy odbiorze założonych trawników dotyczy: 

                  - zgodności wykonania zadrzewienia z Dokumentacja Projektową pod względem  

                    ich umiejscowienia,  

                  - prawidłowości wykonywania czynności pielęgnacyjnych w okresie  

                                                                                                                   gwarancyjnym 

7.    OBMIAR ROBÓT 

                 Jednostkami obmiaru są sztuki nasadzonych drzew i krzewów oraz metry 

kwadratowe [m2] założonych trawników. 

8.    ODBIÓR ROBÓT 

                 Odbiór robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych napraw wadliwie wykonanej zieleni bez hamowania postępu robót. 

9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI 

                   Płatność za sztukę nasadzonych drzew i  krzewów oraz za Im kw. wykonanych 

trawników należy przyjmować zgodnie z obmiarem, oceną jakości użytego materiału i 

wykonania robót na podstawie pomiarów i badań.  

Cena wykonania robót obejmuje: 

                    - transport materiałów na miejsce wykonania robót, 

                    - wyznaczenie miejsc zadrzewienia, 

                    - osadzenie drzew, 

 

                    - pielęgnacja w okresie gwarancyjnym, 

                    - porządkowanie placu budowy po pracach związanych z zakładaniem terenu 

zielonego 

10.    PRZEPISY ZWIĄZANE 

2. PN-B-67023 Materiał szkółkarski  

3. PN-B-67022 Materiał szkółkarski  

4. KNR 2-21 Katalog Norm Roboczych- dla terenów zieleni(opis czynności pielęgnacyjnych 

w okresie gwarancyjnym)  

5. PN-G-9801 Torf rolniczy 

 

 

 

 

 

 

 

 


