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SWINOUJSCIE

WYSZCZEGOLNIENIE I OZNACZENIA NUMEROWE SZCZEGOLOWYCH

SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

DZIALY: B - 00.00. WYMAGANIA OGOLNE
DZIALY: B - 01.00. ROBOTY ZIEMNE
B-00.01.01. - Wytyczenie osi i punktoéw wysokosciowych
B-01.01.02. - Usunigcie drzew

B-01.01.03. - Ochrona istniejacych drzew w okresie budowy
B-00.01.04. - Wykonanie wykopow

B-00.01.05. - Wykonanie nasypow

DZIALY: B-02.00. ROBOTY BUDOWLANE

B - 01.02.01 Roboty izolacyjne

B —01.02.02 Roboty konstrukcyjne zelbetowe

B —01.02.03 Roboty konstrukcyjne stalowe

B —01.02.04 Zabezpieczenie antykorozyjne

B —01.02.05. Zielen

SPIS TRESCI DZIALOW
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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B — 00.00. Wymagania ogolne (cpv 45000000-7)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t ogoélnobudowlanych, dla przedmiotu zadania:
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako cz¢s¢ dokumentacji projektowej dla
okreslenia wykonania i odbioru rob6t ogoélnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot
ogolnobudowlanych wymienionych w punkcie 1.1., tacznie z:

- inwentaryzacja wykonanych elementéw obiektu,

- projektami powykonawczymi oraz adnotacjami niezbednymi do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

- ewentualnymi zmianami projektowymi wykonanymi na zlecenia
Zamawiajacego przy akceptacji Projektanta.

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacja techniczna, przekazang
przez Inwestora a takze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) oraz umowg
szczegdtowa. Specyfikacja techniczna obejmuje podany nizej zakres robot zasadniczych.
Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do
realizacji wymienionych prac zasadniczych:

1.3.1. Grupa cpv 452; 454 Roboty budowlane

1.3.1.1. Fundamenty

1.3.1.2. Konstrukcje zelbetowe

1.3.1.4. Sciany

1.3.1.5. Stropy i posadzki

1.3.1.6. Stolarka / §lusarka

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.0. Czas na ukonczenie - czas na zakonczenie Robo6t lub odcinka (w zaleznosci od
przypadku), tak jak zostat podany w zataczniku do Oferty, obliczony od daty rozpoczecia.
Data rozpoczgcia - data rozpoczecia Robot okreslona w zataczniku do Oferty.
Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktorg sktada si¢ projekt
wykonawczy oraz projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami.

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych
w toku wykonywania robot.

1.4.1. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajaca wymagane
przepisami stosowne uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz
aktualny wpis do Izby zawodowe;j.

1.4.2. Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inzynier dla
celow Kontraktu i wymieniona w zataczniku do Oferty lub inna osoba wyznaczona w razie
potrzeby przez Zamawiajacego, z powiadomieniem Wykonawcy wg regut zawartych w
Umowie.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, posiadajagca wymagane
przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis
do Izby zawodowej, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w imieniu
Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.
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1.4.4. Komisja - osoba lub kilka 0sob tak okreslanych w Kontrakcie lub inna osoba badz
0soby, wyznaczone w warunkach kontraktu.

1.4.5.Materialy - wszystkie tworzywa niezb¢dne do wykonywania robdt, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywania robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robot.

1.4.7. Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktory Wykonawca
zatrudnia na Placu Budowy, a ktory moze obejmowac personel kierowniczy, robotnikdéw i
innych pracownikéw Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow, a takze wszelki inny
personel pomagajacy Wykonawcy w realizacji Robot.

1.4.8. Personel Zamawiajacego — Inspektor Nadzoru, oraz caty inny personel kierowniczy,
robotnicy i inni pracownicy Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego oraz wszelki inny personel
podany przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru do wiadomos$ci Wykonawcy i kazdego
z Podwykonawcow jako Personel Zamawiajacego.

1.4.9. Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126)

1.4.10. Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Kontrakcie jako podwykonawca lub
jakakolwiek osoba wyznaczona jako podwykonawca dla cze$ci Robot oraz prawni nastgpey
kazdej z tych osob.

1.4.11. Polecenie Inzyniera - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.12. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.4.13. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz z
rozbidrka obiektoéw istniejacych i1 zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi.

1.4.14. Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawce w Kontrakcie lub
wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg regut zawartych w Kontrakcie.

1.4.15. Strona - Zamawiajacy lub Wykonawca, w zaleznosci od kontekstu .
1.4.16.Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej
przez Zamawiajacego oraz prawnych nastepcoOw tej osoby (lub oséb).

1.4.17. Zamawiajacy - osoba wymieniona jako zamawiajacy w zatagczniku do Oferty oraz
prawni nastepcy tej osoby.

1.5. Warunki dodatkowe zwiazane z realizacja przedmiotu Zamoéwienia

Wykonawca uwzgledni w ramach ceny koszty wynikajace z :
1.5.1. zorganizowania zaplecza i placu budowy, tacznie z doprowadzeniem energii
elektrycznej 1 wody oraz zabezpieczeniami wynikajagcymi z BHP 1 p. poz., wg projektu
organizacji placu budowy sporzadzonego przez Wykonawce i1 przedstawionego
Zamawiajgcemu do akceptacji,
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1.5.2. podiaczenia medidéw i optaty za media w trakcie realizacji umowy (woda, ogrzewanie i
energia elektryczna) dla potrzeb placu budowy oraz dla potrzeb wykonywania robot
budowlanych,
1.5.3. optat za zajgcia drog miejskich oraz terenow innych witascicieli, chodnikow,
odtworzenia nawierzchni, wykonania przepustow wraz z kosztami uzyskania niezbednych
decyzji,
1.5.4. oczyszczenia nawierzchni chodnikéw 1 ulic sgsiadujacych z placem budowy z
wszelkich nieczystosci zwigzanych z prowadzong budowa, a w szczegolnosci ziemi lub btota,
jesli takie w trakcie robdt wystapia,
1.5.5. napraw nawierzchni chodnikow 1 ulic, w przypadku ich zniszczenia,
1.5.6. naprawienia szkdd powstatych w wyniku korzystania z sasiedniej nieruchomosci,
1.5.7. uslug geologicznych i1 geodezyjnych budowy, w tym rowniez wytyczenie granic terenu
budowy oraz ustalenie niezb¢dnych punktow wysokosciowych w bezposrednim sgsiedztwie
zabudowanego terenu,
1.5.8. wykonania inwentaryzacji geodezyjnej oraz peilnej dokumentacji powykonawczej (w
dwoch egzemplarzach) wraz z ,,Instrukcjg uzytkowania budynkow”,
1.5.9. przeprowadzenia wszelkich préb, sprawdzen i odbioréw, przewidywanych warunkami
technicznymi wykonania odbioru robdt budowlano-montazowych
1.5.10. wykonywania robot ziemnych przy ewentualnym wystapieniu wody gruntowej wraz z
kosztami przyjetej technologii chyba ze umowa szczegdétowa okresla inaczej,
1.5.11. zabezpieczenia ewentualnie wystepujacych skarp wykopow zgodnie z technologia
prowadzenia robdt ziemnych 1 przepisami bhp,
1.5.12. zawarcia umowy ubezpieczeniowej w pelnym zakresie okreslonym w OWRB,
1.5.13. oczyszczania i niwelacji terenu,
1.5.14. wykonania rozbidrek — jesli takie wystapig - wszelkich pozostatych na terenie placu
budowy budowli, segregacji i wywiezienia gruzu, wywozu materiatow pochodzacych z
wykopow a takze odpadow wytworzonych w trakcie budowy, zgodnie z ustawg z dnia 27
czerwca 1997 r. o odpadach,
1.5.15. zapewnienia Inspektorom Nadzoru 1 Inzynierowi Kontraktu, w okresie trwania
kontraktu, pomieszczenia do odbywania narad przez minimum 8 os6b wraz z wyposazeniem
biurowym i dostepem do telefonu,
1.5.16. zakupienie i zatozenie ksigzek obiektow,
1.5.17.W razie koniecznosci wykonanie trwatych napisow INFORMACYJNYCH na
budynkach z informacja o usytuowaniu armatury sieci zewnetrznych wg obowigzujacych
przepisOw 1 wskazan Zamawiajacego.
1.6. Przekazanie placu budowy

Inwestor, w terminie okreslonym w warunkach umowy szczegotowej, przekaze
Kierownikowi budowy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi 1 administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz Dokumentacje¢ techniczng wraz ze
Specyfikacja techniczng. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz
opracowania projektowe, niezb¢dne do wykonania prac objetych umowa szczegdétowa w
formie okreslonej przez Inwestora. Kierownik budowy, kazdorazowo na pisemng prosbe
Wykonawcy, udostepni wszystkie dokumenty niezbedne do wykonania prac objetych
zamOwieniem.
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Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone wykonanych prac oraz
przekazanych obiektéw i materiatlow, do chwili wystawienia przez Inwestora przejecia
koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone elementy, materialy , urzadzenia, znaki
geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy 1 utrwali na wtasny koszt.

1.7. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawierajgca rysunki, opisy i dokumenty formalno-prawne,
sktada si¢ z: projektu budowlanego, wykonawczego wraz z kopiami uzgodnien
administracyjnych projektu wykonawczego zawierajacego opis i rysunki przedmiaru robot.
1.8. Zabezpieczenie placu budowy

Fakt przystgpienia do robodt, Generalny Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz w sposob
uzgodniony z przedstawicielem Inwestora. Umiesci w miejscach oraz ilo$ciach okreslonych
przez Inspektora Nadzoru, tablice informacyjne, ktorych tres¢ i forma beda zgodne z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora nadzoru. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji zamowienia , az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow raz wszelkie inne $rodki, niezbedne do ochrony robot, pracownikdw, spotecznosci i
innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig,
ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania robot, Wykonawca bgdzie utrzymywac teren budowy wraz z wykopami w stanie
bez wody stojacej. Bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie przepisOw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wlasnosci spotecznej 1
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymogdw, bedzie mial szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje magazynow, sktadowisk 1 drog dojazdowych,
- Srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
zbiornikow 1 ciekow wodnych substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami, mozliwoscig powstania
pozaru.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynowych i innych pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac
budowlanych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym
sposobem realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.
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1.11. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ do uzycia materiatbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt, beda miaty aprobate techniczng lub
certyfikaty dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca
brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Je$li wymagaja tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialow od
wiasciwych organdéw administracji panstwowe;.

1.12. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ obiektow, instalacji, urzadzen znajdujacych si¢ na
powierzchni ziemi oraz pod ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi.

Wykonawca uzyska od odpowiednich wiadz bedacych ich wtascicielami,
potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich
uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy obecnosci wlasciciela tych obiektow, instalacji
lub urzadzen. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji lub urzadzen podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomi¢
Inspektora nadzoru oraz wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen,

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i wladze lokalne oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy niezbgdnej do dokonania napraw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzen 1 instalacji nadziemnych 1 podziemnych,
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonaweca jest zobowigzany przestrzegac przepisy
dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac o to, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia 1 zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej, sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.
Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Inwestorowi w ciggu tygodnia od czasu
przekazania placu budowy, Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanym "Planem
B1OZ".

1.14. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy,
byly w zadowalajacym stanie przez caly czas prowadzenia robot, do momentu odbioru
ostatecznego.
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Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inwestora roboty budowlane mogg zosta¢ wstrzymane, a Wykonawca powinien rozpocza¢
roboty utrzymania nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Przedstawiciela
Inwestora tj. Inspektora Nadzoru Kontraktu.

1.15 Stosowanie si¢ do przepisow prawa

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
1 miejscowe oraz przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé praw
patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za wypeknienie wszelkich wymagan prawnych
odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod.

Ponadto w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Realizacja inwestycji jest oparte o nastepujace prawne dokumenty.

- Umowa szczegbdlowa,
- Specyfikacja Techniczna,
- Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,
- dokumentacja techniczna.
2. MATERIALY
2.1. Zrodia uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdéw przeznaczonych do Robodt, Generalny Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materialow, odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz sposdb probkowania
do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Kontraktu. Cechy materiatow muszg by¢
jednorodne 1 wykazywac¢ bliska zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego poziomu tolerancji. Zatwierdzenie przez Inspektora
Nadzoru pewnych materialow z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie
materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
stosowania materialdow odpowiadajacych ustaleniom zgodnych z :

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 — 0 wyrobach budowlanych, ( ustawa
nalozyta obowigzek znakowania materiatlow 1 wyrobéw budowlanych
znakiem CE zgodnie z Art. 5 Ustawy ,, Wyréb budowlany nadaje si¢ do
stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych , jezeli jest:

- oznakowany CE , co oznacza , ze dokonano oceny jego zgodnosci z
normg zharmonizowang albo europejska aprobata techniczng”. oraz

- ,, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 Maja 2004 —w
sprawie kontroli wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu”

- ,, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 Maja 2004 —w
sprawie probek wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu”

- ,, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 —w
sprawie systemow oceny zgodnos$ci , wymagan, jakie powinny spetniac
notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz
sposobu znakowania wyrobdéw budowlanych znakiem CE”
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2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli 1 odno$nych wiadz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajgcego. Jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajaca raporty z badan terenowych 1 laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jakosciowych materialow z
jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty,
wynagrodzenie, licencje oraz jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatlow
do Robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow w obrgbie Placu budowy
lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie, beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na
miejsce sktadowania, odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie Placu budowy poza
tymi, ktére zostaly wyszczegolnione w umowie, z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody
Inspektora Nadzoru.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji technicznej lub
stanowiacym odpady poprodukcyjne

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji technicznych, zostang przez
Wykonawce wywiezione z Placu budowy, badzZ ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robdt niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialow zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru za zgoda Inwestora. Kazdy rodzaj Robot, w
ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
whasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1
wiasciwosci do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Placu budowy, w miejscu
uzgodnionym przez Inspektora Nadzoru lub poza Placem budowy, w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

W przypadku gdy materiaty beda sktadowane na terenie nalezacym do oséb trzecich,
nie uwzglednionych w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych, Wykonawca
uzyska wstepng zgode od Inspektora Nadzoru, a nastgpnie stosowne zezwolenia od
Wihasciciela terenu i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢
wariantowego zastosowania rodzaju materiatow w wykonywanych Robotach, Generalny
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Kontraktu i Projektanta o swoim zamiarze co
najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla przeprowadzenia stosownych badan. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Kontraktu i Projektanta.
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Dopuszcza si¢ stosowanie materialdow zamiennych jednak w nawigzaniu do projektu
technicznego na zasadzie rownowaznosci technicznej 1 kosztowej. Zawsze wczesniej nalezy
uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego przy dokonywaniu wariantowego zastosowania
materialow 1 urzadzen przewidzianych w projekcie. Zmiany mogg dotyczyc¢:
- materiatow,
- rozwigzan projektowych tylko na wyrazne zlecenie
Zamawiajacego po uprzedniej akceptacji przez
Zamawiajacego.

2.6. Materialy odpadowe

Materiaty stanowigce produkt odpadowy w mysl ustawy o odpadach
z dnia 27 kwietnia 2001 r. z p6zniejszymi zmianami podlegaja odzyskowi, chyba ze
negatywne wlasciwosci ekologiczne, technologiczne i ekonomiczne odpadow temu
uniemozliwiaja Wykonawca jest zobowigzany zutylizowaé powyzsze odpady
przedstawiajac dokumenty zagospodarowania ich Zamawiajacemu.

3. SPRZET

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu jest osiagniecie efektu okreslonego w
specyfikacji i dokumentacji technicznej. Podstawowy oraz drobny sprzet (wibratory, koparki,
spycharki, samochody itp.) powinien by¢ dobrany w zaleznosci od rodzaju robét.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 jakosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie
organizacji rob6t zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonanych robét. Sprzet uzywany do wykonania robot powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacji i dokumentacji
technicznej oraz przez Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzgt
bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie 1 gotowosci do pracy Musi by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
kopie dokumentdéw potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem, potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania (tam, gdzie jest to wymagane przepisami odrebnymi).
Wybrany sprzet po akceptacji przez Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie
gwarantujace zachowania jako$ci i warunkow wyszczeg6lnionych w Kontrakcie, zostang
przez Inspektor Nadzoru dyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba §rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w specyfikacji i dokumentacji technicznej, wskazaniami Inspektora
Nadzoru, w terminie okre§lonym kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy
beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw o ruchu drogowym, w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom kontraktu, na polecenie Inspektora Nadzoru zostang usuni¢te z
terenu budowy. Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do
placu budowy na wiasny koszt.
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5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z trescig Umowy
szczegotowej, przepisami Prawa Budowlanego, obowigzujacymi w Polsce, normami oraz za
jakos¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
techniczng Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ) Specyfikacja Techniczng
Wykonania i Odbioru Robot (STW i OR) oraz poleceniami Inspektor Nadzoru Kontraktu,
Inspektora nadzoru i Kierownika budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wszystkich elementow Robot zgodnie z Dokumentacija
techniczng . Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i bledy w czasie
trwania Robot, jesli wymagacé tego bedzie Zamawiajacy. Decyzje Inspektora Nadzoru
Kontraktu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i czg¢$ci Robodt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, dokumentacji technicznej, SIWZ, STW 1 OR,
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatow 1 Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach
materialow, doswiadczenia z dotychczasowej praktyki zawodowej, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi
Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Robot i dostarczy Inspektorowi Nadzoru
Kontraktu do zatwierdzenia szczegdly swojej dziatalnosci zapewnienia wykonania zlecenia
zgodnie z warunkami okreslonymi umowa. Przedstawi on w nim zamierzony sposob
wykonywania Robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace
wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja techniczna, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Wykonanie zlecenia begdzie zawieraé:
a) cze$¢ ogolna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Rob6t, w tym terminy 1 sposoéb prowadzenia

Robot zgodnie z przyjetym harmonogramem rzeczowo — finansowym

przygotowanym przez GW 1 akceptowanym przez Zamawiajacego,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot

- sposoby przestrzegania zasad BHP

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie

praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania

poszczegbdlnych elementow Robot

- sposob 1 procedure proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cia

wykonywanych Robot

b) czes$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich

parametrami technicznymi

- rodzaje 1 ilo$¢ sSrodkow transportu wraz z metodami zatadunku i

roztadunku

- metod¢ magazynowania materiatow
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- sposOb zabezpieczeni i ochrony tadunkow przed utratg ich
wlasciwosci w czasie transportu
- sposob 1 procedure badan prowadzonych podczas dostaw materialow
- sposob 1 procedurg badan prowadzonych podczas wykonywania
poszczegblnych elementow Robot
- sposob postepowania z materiatami i robotami w przypadku, gdy nie
odpowiadaja wymogom .

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli jako$ci Robdt bedzie zapewnienie osiggni¢cia zatozonej jakosci Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot 1 jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci, Inspektor nadzoru moze zadac od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdéw oraz Robot z
czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji technicznej i S T Wi O R. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w S T W i O R, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru Kontraktu ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z warunkami kontraktu.

Wykonawca dostarczy §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materialdéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie miat
zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru,
Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca. Tam gdzie jest konieczno$¢ wykonywania probek w sposob ciggly np.: roboty
betoniarski Generalny Wykonawca zapewni ciagly nadzor laboratorium i przekaze wyniki
badan dla Inspektora Nadzoru Kontraktu.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna polskie wytyczne albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie Inspektorowi Nadzoru ich wyniki do akceptacji.
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6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej lecz nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedhug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Kontraktu

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek 1 badania materiatow u zrodta ich wytwarzania 1
musi by¢ mu zapewniona wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot,
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z
wymaganiami ST, na podstawie wynikéw badan dostarczanych przez Wykonawce. Inspektor
Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt.

Jesli wyniki tych wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materiatdéw 1 rob6t z dokumentacja techniczng i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek, poniesione zostang
przez Wykonawcg. Inspektor Nadzoru Kontraktu moze w ramach swoich kompetencji
upowazni¢ Inspektora Nadzoru do przeprowadzenia kontroli jakos$ci we wszystkich
przypadkach i bez ograniczen.

6.7. Certyfikaty, deklaracje i atesty

Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi 1 przepisami aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisow i dokumentoéw technicznych, tzw. : znak
CE,

b) deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z aprobata techniczng
w przypadku wyrobow, jezeli nie sg objete certyfikacja okres§long w
pkt. a) 1 ktore spetniaja wymogi STW 1 OR.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez STW 1 OR,
kazda partia dostarczona do robot, bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty, wydane
przez producenta, a w razie potrzeby, poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru
Kontraktu. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan, beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, Spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu (z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego). Zapisy
beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty, beda
oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektorowi Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy , zgodna z protokotem
przekazania placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajagcego dokumentacji techniczne;j,

- zgloszenia i1 daty odbioréw robo6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
cze$ciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji technicznej,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych),
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot dane
dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzit,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzil,

- inne istotne informacje o przebiegu robot,

- daty odbioréw robét.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda
kazdorazowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru i monitorowane przez Inspektora
Nadzoru Kontraktu. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy, Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska. Wpis Projektanta do
dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Terminy zgloszen oraz wpisow
dokonywanych przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego zgodnie z warunkami umowy
szczegotowej oraz przepisami Prawa Budowlanego.

6.8.2. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych w pkt. 6.8.1.-6.8.3.
nastgpujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- plan B1OZ,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy
cywilnoprawne,
- umowy z podwykonawcami,
- szKice i operaty geodezyjne,
- korespondencje¢ na budowie.
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6.8.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Roboty objete zamoéwieniem sg ujete w umowie jako roboty rozliczane na zasadzie
okreslonej umowg przedmiotu zadania, zgodnie z zakresem i zalagczonym przedmiarem robot.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST oraz Umowy szczegotowej, roboty
podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi cz¢sciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jako$ci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania og6lnego
postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czgsci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy 1 powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentoéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacja z dokumentacja techniczng, ST 1 uprzednimi
ustaleniami. W przypadkach koniecznych Inspektor Nadzoru zwraca si¢ do Inspektora
Nadzoru Kontraktu w sprawie uczestnictwa w odbiorach lub zajecia stanowiska.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych poszczegdlnych
elementow robot ujetych w ,,Harmonogramie rzeczowo — finansowym realizacji robot”
bedacym zatgcznikiem do umowy. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje sie¢ wg zasad jak
przy odbiorach przez Inspektora Nadzoru. W przypadkach koniecznych Inspektor Nadzoru
zwraca si¢ do Inspektora Nadzoru Kontraktu o uczestnictwo w odbiorach lub zajgcia
stanowiska.

8.4. Odbior koncowy
8.4.1. Zasady odbioru koncowego

Odbior koncowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania przedmiotu zamowienia.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inwestora. Odbior koncowy nastapi na koniec okresu gwarancyjnego w terminie
ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robot 1 przejecia dokumentow.
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Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnos$ci Inspektora Nadzoru Kontraktu i Generalnego Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa i ST. W toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych i uzupetniajacych w trakcie
gwarancji. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokot odbioru
ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy, tzw.
dokumentacja powykonawcza,

- specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow Umowy i
ewentualne uzupetniajace lub zamienne)

- dzienniki budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan materialow zgodnie z ST,
- opini¢ technologiczng, sporzadzong na podstawie wszystkich
wynikow badan 1 pomiaréw, zatagczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z ST,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz
protokoty przekazania 1 odbioru tych robot wilascicielom terenow badz
urzadzen,

- geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg obiektow budowlanych i
sieci uzbrojenia terenu,

- oryginaty mapy zasadniczej, powstalej w wyniku geodezyjne;j
inwentaryzacji powykonawczej min 3 egz.,

- protokoty odbioru robot czgsciowych,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnos$ci jest cena protokét odbioru robét : dla faktury przejSciowej
protokot czesciowego odbioru robét, dla faktury koncowej zas protokédt z koncowego odbioru
robot, wykonane wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
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Protokot odbioru cze$ciowego, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru jest
integralnym zatgcznikiem do faktury przejSciowej. Zasadnos¢ wystawiania faktur sprawdza i
potwierdza kwoty do wyptaty Inspektor Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. Nr 106,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) ,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu, rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pozniejszymi
zmianami) ,

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z
1998 r. Nr 126, poz. 839 z pdzniejszymi zmianami),

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.
1650) ,

5. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan
przy odbiorze

6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

B-00.0101. WYTYCZENIE OSI I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wyznaczenia osi
oraz punktow wysoko$ciowych w ramach realizowanej inwestycji przedmiotu zadania:
12. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji Robo6t, wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z

wyznaczeniem 0si oraz punktéw wysokosciowych przy budowie obiektow kubaturowych,
parkingdw, sieci, chodnikow i trwatych elementow zagospodarowania terenu.
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W zakres robot pomiarowych zwigzanych z ww. pracami wchodza:
- wytyczenie obiektow kubaturowych wraz z ich osiami, a takze zniwelowanie
charakterystycznych rzgdnych
- wyznaczenie sytuacyjne 1 wysokosciowe punktow gtéwnych, osi sieci i
punktéw wysokosciowych,
- uzupetnienie osi dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi)
- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokos$ciowych ( reperow roboczych)
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych
- ustabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem
oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie
Roboty obejmuja:
- wytyczenie i obstuga geodezyjna budowy obiektéw kubaturowych
- wytyczenie i obstuga geodezyjna budowy parkingdéw, chodnikow
- wytyczenie sieci i statych elementéw zagospodarowania terenu obstuga
budowy

- sporzadzenie mapy powykonawczej 1 wiaczenie do zasoboéw geodezyjnych
14. Okreslenia podstawowe

Punkty glowne - punkty zatamania osi elementow konstrukcyjnych obiektu kubaturowego,
trasy sieci, chodnikéw, parkingéw, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt osi.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w ST ,,Wymagania ogolne".
15. Ogodlne wymagania dotyczace robdt

Ogodlne wymagania dotyczace Robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru
reprezentujacego Zamawiajacego.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robot wedlug ST i zasad w niej zawartych sa:

- paliki drewniane o $rednicy 15-20 cm 1 dtugosci 1,5 - 1,7 m

- paliki drewniane o $rednicy 5 - 8 cm 1 dtugosci 0,5 m

- stupki betonowe;j

- farba chloro-kauczukowsg (do zaznaczania punktow na jezdni)
3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

Roboty zwigzane ze stabilizacja 1 oznaczaniem gltownych elementéw tras oraz roboczych
punktéw wysoko$ciowych beda wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z
wytyczeniem oraz okre§leniem wysokosciowym elementow wyszczegélnionych w pkt. 1.3.
wykonywane beda specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu
robot (teodolity, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, taSmy stalowe itp.). Stosowany sprzet
powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
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4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
Srodki transportu oraz sposob transportowania materiatéw do wykonania Robét moze
by¢ dowolny pod warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakos$ci
transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne'.

5.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami
Gloéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia Robdt. Prace pomiarowe
powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Wykonawca powinien sprawdzié, czy rzedne terenu okreslone w
dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Je§li Wykonawca
stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie r6znig si¢ od rze¢dnych okreslonych w
dokumentacji projektowej, powinien wtedy powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmienione przed
podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe,
wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych
rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostang wykonane na koszt
Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce. Wszystkie roboty, ktore bazujg na
pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow
pomiaréw przez Inspektora Nadzoru. Punkty wierzchotkowe, punkty gtoéwne i punkty
posrednie osi musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob jednoznaczny
charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong
wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania rob6ot. Wszystkie
pozostale prace pomiarowe, konieczne dla prawidtowej realizacji robot, naleza do
obowigzkoéw Wykonawcy.

5.3. Wyznaczanie punktéw gléwnych osi i punktow wysokosciowych

Punkty gléwne powinny by¢ ustabilizowane w sposob trwaly, przy uzyciu palikow
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granica robdt ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami
gléwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m. Repery nalezy wykona¢ dla
kazdego punktu charakterystycznego kazdej sieci oraz dla kazdego obiektu kubaturowego.
Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdhuz tras
sieci, osi parkingéw, chodnikéw (w miarg potrzeby). Repery robocze nalezy zatozy¢ poza
granicami robot zwigzanych z wykonaniem obiektow. Jako repery robocze mozna
wykorzysta¢ punkty state, na stabilnych, istniejacych budowlach. O ile brak takich punktow,
repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych
ksztaltownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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Rzedne reperow roboczych nalezy okreslac z taka doktadnoscia, aby $redni biad niwelacji po
wyroéwnaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwojng w nawigzaniu do
reperow panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe
oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.

5.4. Wytyczenie osi

Tyczenie osi nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne
dane geodezyjne, przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji
projektowej. O§ powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach
posrednich, w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i1 uksztattowania przebiegu
osi, lecz nie rzadziej, niz co 50 metréw. W przypadku sieci, dodatkowo musi zostaé
wyznaczona kazda studnia. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku
do dokumentacji projektowej, nie moze by¢ wigksze niz Scm. Rzedne niwelety punktow
osi, nalezy wyznaczy¢ z doktadno$cig do 1cm w stosunku do rzgdnych niwelety
okreslonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia wyznaczonych osi w terenie nalezy
uzy¢ materiatdbw wymienionych w pkt. 2 Usunigcie pali z osi jest dopuszczanie tylko wtedy,
gdy Wykonawca Robot zastapi je palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica
robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i
wykopdw na powierzchni terenu (okreslenie granicy Robot), zgodnie z dokumentacja
projektowg oraz w miejscach wymagajacych uzupehienia dla poprawnego przeprowadzenia
Robot oraz w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczenia krawedzi nasypow 1 wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalezy stosowaé w przypadku nasypow o wysokos$ci przekraczajacej 1 metr
oraz wykopow glebszych niz 1 metr. Odleglo$¢ migdzy palikami lub wiechami nalezy
dostosowac do uksztattowania terenu oraz stopnia skomplikowania elementow wytyczonych.
Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopoéw
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogo6lne zasady dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne".
Kontrolg jakos$ci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem osi i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach 1
wytycznych GUGIK.

6.2. Sprawdzanie Robét pomiarowych

Sprawdzanie Robdt pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:

- osie nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych 1 krzywiznach
W poziomie oraz co najmniej, co 200 metrow na odcinkach prostych,

- robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej
dlugosci budowanego odcinka, wyznaczenie nasypow 1 wykopow nalezy
sprawdzi¢ tasma i szablonem z poziomicg, co najmniej w 5 miejscach
na kazdym kilometrze oraz w miejscach budzacych watpliwosci,
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- nalezy sprawdzi¢ wysokosci i potozenie punktéw gtownych sieci i obiektow
kubaturowych.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru wyznaczenia tras i punktow wysokosciowych sieci 1 osi
obiektow kubaturowych sg metry biezace [mb]. Jednostkami obmiaru wyznaczenia punktow
pomiarowych prac powierzchniowych sa metry kwadratowe [m?]. Ogélne zasady dotyczace
obmiaru Robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot podano w ST ,,Wymagania ogolne".
Odbidr robdt zwigzanych z tyczeniem, nastgpuje na podstawie szkicow, dziennikow pomiaréw
geodezyjnych lub protokoét kontroli geodezyjne;j.

9. PODSTAWY PEATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
Platnosci za 1m wyznaczonej trasy oraz Im? wyznaczenia punktéw pomiarowych, nalezy
przyjmowac¢ na podstawie szkicow, dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu
kontroli geodezyjnej.
Cena wykonania rob6ot obejmuje:
- wyznaczenie punktow gtéwnych osi 1 punktow wysokosciowych parkingow,
chodnikéw (zwigzanych z zakresem prac drogowych),
- wytyczenie gtdwnych osi sieci (sytuacyjne i wysokosciowe),
- uzupeknienie osi tras dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem
dodatkowych przekrojow,
- wyznaczenie punktéw sytuacyjnych 1 wysokosciowych zwigzanych z
robotami powierzchniowymi,
- wytyczenie obiektow kubaturowych oraz ich osi, a takze zniwelowanie
charakterystycznych rzednych,
- ustabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona przed zniszczeniem
1 oznakowanie utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie,
- wykonanie pomiarow biezacych i sprawdzajacych w miare postepu Robot,
zgodnie z dokumentacja projektowa,
- wykonanie mapy powykonawczej na mapie zasadniczej 1 wiaczenie do
zasobow geodezyjnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia
PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia

Instrukcja techniczna 0-1.  Ogoblne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK 1979
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
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B-01.01.02 USUNIECIE DRZEW
1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej ST sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru rob6t zwigzanych z usunigciem drzew zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu zadania.
1.2. Zakres stosowania ST
Ogodlna specyfikacja techniczna ST stanowi obowigzujaca podstawe opracowania
szczegdtowej specyfikacji technicznej ST stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach krajowych i wojewddzkich.
Zaleca si¢ wykorzystanie ST przy zlecaniu robot na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z usunigciem drzew, wykonywanych w ramach robot przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzet do usuwania drzew
Do wykonywania robot zwigzanych z usunigciem drzew i krzakow nalezy stosowac:
- pity mechaniczne,
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni
oraz ich usunigcia z pasa drogowego,
— spycharki,
— koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do
prowadzenia prac zwigzanych z wyrgbem drzew.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6élne”.4.2.
Transport pni i karpiny
Pnie, karping oraz galezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.
Pnie przedstawiajace warto$¢ jako material uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.)
powinny by¢ transportowane w sposob nie powodujacy ich uszkodzen.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew

Roboty zwigzane z usuni¢ciem drzew i krzakow obejmujg wyciecie i wykarczowanie
drzew i1 krzakow, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce,
zasypanie dotéw oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu. Teren
pod budowe drogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopow 1 w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakow.
Zgoda na prace zwigzane z usunigciem drzew i1 krzakow powinna by¢ uzyskana przez
Zamawiajacego. Wycinkg drzew o wlasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywac
w tzw. sezonie rebnym, ustalonym przez Inzyniera.

W miejscach dokopow i tych wykopow, z ktorych grunt jest przeznaczony do
wbudowania w nasypy, teren nalezy oczys$ci¢ z roslinno$ci, wykarczowac pnie 1 usung¢
korzenie tak, aby zawarto$¢ czg$ci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania
W nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypdw teren nalezy oczyscic tak, aby czesci roslinnosci nie
znajdowaly si¢ na glebokosci do 60 cm ponizej niwelety robdt ziemnych 1 linii skarp nasypu,
z wyjatkiem przypadkoéw podanych w punkcie 5.3. Roslinnos¢ istniejaca w pasie robot
drogowych, nie przeznaczona do usuni¢cia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona
przed uszkodzeniem. Jezeli roslinno$¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub
zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w
sposob zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.3. Usunigcie drzew

Pnie drzew i krzakoéw znajdujace si¢ w pasie robot ziemnych, powinny by¢
wykarczowane, za wyjatkiem nastgpujacych przypadkow:

- w obrebie nasypow - jezeli $rednica pni jest mniejsza od 8 cm 1 istniejgca
rz¢dna terenu w tym miejscu znajduje si¢ co najmniej 2 metry od powierzchni
projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie
pozostawione pod nasypami powinny by¢ $cigte nie wyzej niz 10 cm ponad
powierzchnig terenu. Powyzsze odstgpstwo od ogdlnej zasady, wymagajace;j
karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie
powierzchni terenu pod podstawe nasypu,

- w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego si¢ z terenem. W tym
przypadku pnie powinny by¢ §ciete rowno z powierzchnig skarpy albo ponizej
jej poziomu.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem
przydatnym do budowy nasypow 1 zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST
,»Roboty ziemne”. Doty w obrgbie przewidywanych wykopdow, nalezy tymczasowo
zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ w nich wody. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia
robot w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace wartos¢ jako materiat uzytkowy (np.
budowlany, meblarski itp.) nie utracily tej wlasciwosci w czasie robot. Mlode drzewa 1 inne
ro$liny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duza ostroznos$cig, w
sposob ktory nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastgpnie zasadzone w odpowiednim
gruncie.
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5.4. Zniszczenie pozostalosci po usunigtej roslinnosci

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny z
ustaleniami ST lub wskazaniami Inzyniera. Jezeli dopuszczono przerobienie galezi na kore
drzewng za pomocg specjalistycznego sprzetu, to sposdb wykonania powinien odpowiadad
zaleceniom producenta sprz¢tu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce powinny by¢
usunigte przez Wykonawce z terenu budowy. Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci
usunietej w czasie robot przygotowawczych Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby odbyto
si¢ ono z zachowaniem wszystkich wymogoéw bezpieczenstwa i odpowiednich przepisow.

Zaleca si¢ stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie, z
powstawaniem matej ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach
z wymuszonym doptywem powietrza. Po zakonczeniu spalania ogien powinien by¢
catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlacych si¢ czesci. Jezeli warunki atmosferyczne
lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstgpienia od spalania lub jego przerwania, a
nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode¢ w prowadzeniu innych prac,
Wykonawca powinien usungé go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce
zaakceptowane przez Inzyniera, w ktorym bedzie mozliwe dalsze spalanie. Pozostalo$ci po
spaleniu powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli pozostatosci po
spaleniu, za zgodg Inzyniera, sa zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one
uktadane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu. Ostatnia
warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu o grubosci co najmniej 30 cm 1 powinna by¢
odpowiednio wyréwnana i zageszczona. Pozostatosci po spaleniu nie moga by¢ zakopywane
pod rowami odwadniajacymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa si¢
przeplyw wod powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” .
6.2. Kontrola robot przy usuwaniu drzew i krzakow

Sprawdzenie jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia
ro$linnosci, wykarczowania korzeni i zasypania doldw. Zaggszczenie gruntu wypelniajacego
doty powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w OST ,,Roboty ziemne”.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne” .
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robot zwigzanych z usunieciem drzew jest:

- dladrzew - szt. (sztuka),

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

- wyciecie 1 wykarczowanie drzew ,

- wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy lub
przerobienie galezi na kore drzewnga, wzglednie spalenie
na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu,

- zasypanie dotow,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.

B-01.01.03. OCHRONA ISTNIEJACYCH DRZEW W OKRESIE BUDOWY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z ochrong istniejacych drzew

zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zadania.

1.2. Zakres stosowania ST

1.2.1. Jako czg$¢ dokumentow przetargowych Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i

rozumie¢ w zlecaniu i wykonywaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania i odbioru robot

trwajacych w okresie budowy drogi, zwigzanych z ochrong i zabezpieczeniem istniejacych

drzew zlokalizowanych:
— w pasie wykonywania budowlanych robot drogowych, ktore dokumentacja
projektowa, ST lub InZynier przewiduje pozostawi¢ po zakonczeniu budowy,
— na terenie tymczasowych drég dojazdowych do placu budowy, placow
manewrowych i zaplecza budowy, z uwzglednieniem tymczasowego
zabezpieczenia na okres budowy, statego zabezpieczenia na okres po
zakonczeniu budowy i pielggnacji drzew uszkodzonych w czasie prowadzenia
robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Drzewo — roslina wieloletnia drzewiasta o silnie zdrewnialym pedzie gtownym (pniu).

1.4.2. Korona — gorna cz¢$¢ drzewa utworzona przez jego pedy boczne.

1.4.3. Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy

rozwdj.
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1.4.4. Forma pienna — forma drzew z pniami wysokosci od 1,8 do 2,2 m, z wyraznym nie
przycietym przewodnikiem i uformowang korona.
1.4.5. Bryta korzeniowa — uformowana brylta ziemi z przerastajacymi ja korzeniami ro$liny.
1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogo6lne” [1] pkt 1.4.
1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w

ST ,,Wymagania og6lne” .

2.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1. Zgodno$¢ materialéw z dokumentacja projektowa

Materialty do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej
lub ST.

2.2.2. Stosowane materiaty

Przy ochronie i zabezpieczeniu istniejacych drzew w okresie budowy drogi mozna
stosowac nast¢pujace materiaty:

a) materiaty do wykonania tymczasowej ochrony drzew, jak:

— deski iglaste grubos$ci min. 20 mm, stupki drewniane, zerdzie, itp.,
— maty stomiane,

— zuzyte opony samochodowe,

— drut, tasme stalowa, gwozdzie,

— wode,

b) materiaty do wykonania statych konstrukcji ochronnych wokét drzew, wedtug

ustalen dokumentacji projektowe;j, jak:

— mury kamienne, np. z kamienia famanego na zaprawie badz na sucho,
— mury betonowe 1 ew. zelbetowe,

— mury klinkierowe, z betonowej kostki brukowej, ew. ceglane i inne,

— pomosty zabezpieczajace z rusztow stalowych, ptyt betonowych, z ew.
stopami fundamentowymi itp.,

¢) materiaty pielegnacyjne drzew uszkodzonych, jak:

— preparaty emulsyjne, powierzchniowe,
— §rodki impregnujace,
—wode.

Materialy stosowane do tymczasowej ochrony drzew i materiaty pielggnacyjne
powinny by¢ zaproponowane przez Wykonawce 1 zaakceptowane przez Inzyniera.
Wymagania dotyczace materialdw do wykonania statych konstrukcji ochronnych wokot
drzew, powinny odpowiada¢ ustaleniom dokumentacji projektowej, Zaleca si¢, aby:

— elementy stalowe byty ocynkowane lub w inny sposob zabezpieczone przed
korozja,
— beton do drobnych elementoéw miat klase co najmniej B 35.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
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3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot
Przy wykonywaniu robot Wykonawca, w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac si¢
mozliwos$ciag korzystania ze sprzgtu dostosowanego do przyjetej metody robot:
a) sprzetu do tymczasowej ochrony drzew:
— recznego sprzetu do prac ziemnych jak szpadle, dragi, topaty,
— samochodu skrzyniowego do transportu,
— sprzetu do podlewania, z ew. przewoznymi zbiornikami do wody, ew.
wiadrami, konewkami,
— wyposazenia pomocniczego, drobnych narzedzi, drabin itp.,
b) sprzetu do wykonania statych konstrukcji ochronnych wokot drzew:
—wg ustalen ST wymienionych w punkcie 2.2.2,
¢) sprz¢tu do pielegnacji drzew uszkodzonych:
— recznego sprzgtu pomocniczego, jak: pity, sekatory, dhuta, noze, skrobaki,
— recznego sprzetu do robot ziemnych, jak szpadle, topaty itp.
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowe;,
ST, instrukcjach producentow lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
4.2. Transport materialow
Materialy do wykonania robot mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materialami i nadmiernym zawilgoceniem lub wysuszeniem. Materiaty do wykonania statych
konstrukcji ochronnych wokét drzew, wymagajace specjalnego sposobu zabezpieczenia w
czasie transportu, nalezy przewozi¢ wedtug ustalen ST wymienionych w punkcie 2.2.2.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
5.2. Zasady wykonywania robot
Sposdb wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowag 1 ST. W
przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejsze;j
specyfikacji oraz z informacji podanych w zatacznikach. Podstawowe czynnosci przy
wykonywaniu rob6t obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,
2. roboty zabezpieczajace drzewo lub czynnosci pielggnacyjne,
3. roboty wykonczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystagpieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub
wskazan Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacj¢ drzewa podlegajacego zabezpieczeniu,
— szczegdlowo wytyczy¢ roboty z danymi wysokosciowymi przy statych
obiektach zabezpieczajacych drzewa,
—usung¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, elementy ogrodzen itd.
Zaleca si¢ korzystanie z ustalen ST w zakresie niezbednym do wykonania rob6t
przygotowawczych oraz z ustalen ST przy wystepowaniu robdt ziemnych.
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5.4. Tymczasowe zabezpieczenie drzew, na okres budowy

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktore pozostang w terenie po zakonczeniu robot
drogowych , a s3 narazone na uszkodzenia w czasie robdt budowlanych, wymaga wykonania
wszystkich czynnosci:

— w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie mechaniczne drzew,

— tylko recznie w zasiggu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na
zewnatrz od obrysu korony drzewa, przy czym wyjatkowe zastosowanie
sprzetu mechanicznego wymaga zgody Inzyniera.

W zasiggu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu
korony drzewa (lub w strefie 4 X 4m wokot drzewa) nie powinno dopusci¢ si¢ do:

— wykonania placéw sktadowych i drog dojazdowych,
— poruszania si¢ sprzetu mechanicznego,

— sktadowania materialow budowlanych,

— Zmian poziomu gruntu.

Zaleca si¢, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie sktadowa¢ cementu, kruszywa,
olejow, paliw 1 lepiszczy. Zaleca si¢, aby roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie byty
prowadzone w okresie wegetacji roslin, a szczegdlnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym
okresem do wykonania tych robodt sg miesigce od pazdziernika do kwietnia. Zaleca si¢, aby
czasowe Wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew byly wykonywane
wylacznie recznie. Za deskowaniem czasowego waskiego wykopu powinno si¢ wykonad
ostong korzeni w formie szczeliny o szerokosci 0,3 + 0,5 m i gtgbokosci 1,5 2,0 m
wypetionej kompostem i torfem. Wskazane jest wykonanie takiej ostony rok wczes$niej niz
wlasciwy wykop. Z oston takich mozna zrezygnowaé pod warunkiem wykonania robot
instalacyjnych poza okresem wegetacji rolin. Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi
powinno obejmowac:

— owinigcie pnia matami stomianymi (np. w ilo$ci 4 m2 na jeden pien) lub
zuzytymi oponami samochodowymi, a nast¢pnie oszalowanie ich deskami do
wysokosci pierwszych gatezi. Dolna czg$¢ kazdej deski powinna opierac si¢ na
podiozu, bedac lekko wkopang w grunt lub obsypang ziemig. Oszalowanie
powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub taSmy stalowej w odlegtosci
wzajemnej co 4060 cm,
— przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi w ilo$ci okoto 4 m2 na
jedno drzewo,
— podlewanie drzewa woda w ilo$ci okoto 20 dm3 na jedno drzewo przez caty
okres trwania robot, w zaleznosci od warunkoéw atmosferycznych oraz wskazan
InZyniera.

Po zakonczeniu robdt nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:
— rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo,
— usunigcie materiatdéw zabezpieczajacych,
— lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

5.5. Stale zabezpieczenie drzew

Drzewa, ktére dokumentacja projektowa przewiduje pozostawi¢ po zakonczeniu
drogowych robot budowlanych, moga podlegac:

— tymczasowemu zabezpieczeniu, wedtug punktu 5.4, jesli poziom terenu
wokot drzewa nie zmieni sig,
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— niewielkim robotom ziemnym, przy nieznacznym obnizeniu lub
podwyzszeniu terenu wokot drzewa,
— obudowie stalymi konstrukcjami ochronnymi wokot drzewa, przy wigkszych
roznicach pomiedzy terenem istniejacym a projektowanym.
Decyzja, dotyczaca sposobu statego zabezpieczenia kazdego drzewa oraz rodzaju
konstrukcji ochronnej wokoét okreslonych drzew powinna by¢ zawarta w dokumentacji
projektowej. W przypadku niepelnych danych mozna przyjmowacé nastgpujace rozwigzania,
po akceptacji ich przez Inzyniera:
— przy obnizeniu terenu o 1+1,2 m mozna wokot drzewa pozostawic¢ $ciety
stozek gruntowy ze skarpami 1:1, ochraniajacy korzenie drzewa , ew. na
skarpach moze by¢ rumosz skalny, otoczaki badz kamienie,
— przy obnizeniu terenu ponad 1 m, wokot drzewa mozna wykonac $cianke
oporow3 o ksztalcie okragltym lub prostokatnym z kamienia, klinkieru,
betonowej kostki brukowej lub betonu z otworami. Wykonanie $cianki
powinno odpowiada¢ wymaganiom ST,
— przy podwyzszeniu terenu o 0,2 + 0,4 m, a niekiedy wiekszym, mozna
wymodelowac¢ niecke o tagodnym pochyleniu wokét drzewa pod warunkiem,
ze warunki miejscowe na to pozwola, obsypujac drzewo lekka ziemia,
— przy podwyzszeniu terenu o okoto 0,2 m pnie drzew mozna obsypac ziemig
ponad pierwotny poziom terenu,
— przy podwyzszeniu terenu o 0,2 + 0,5 m pnie drzew mozna obsypa¢ ziemia,
lecz z wykonaniem specjalnych napowietrzajacych warstw zwirowych i
urzadzen, ktére mozna wykona¢ stosujac si¢ do zalecen ST,
— przy podwyzszeniu terenu powyzej 0,5 m wykonuje si¢ mury lub studzienki
zabezpieczajace pien przed zasypaniem z urzadzeniami napowietrzajacymi,
przy korzystaniu z zalecen ST.

W warunkach miejskich studzienke mozna przykry¢ kratg.

5.6. Pielegnacja drzew, uszkodzonych w czasie prowadzenia robot budowlanych

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robdt powinny by¢ natychmiast poddane
zabiegom pielegnacyjnym. Nalezy wykona¢ nastgpujace zabiegi pielggnacyjne uzaleznione
od rodzaju uszkodzenia:

a) przy uszkodzeniu korzeni:

— zmniejszy¢ korong drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni,

— wykona¢ cigcia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujac cigcia tam,
gdzie zaczyna si¢ korzeh zdrowy (zywy),

— zabezpieczy¢ powierzchni¢ ran preparatem impregnujacym,

— posypac gleba na biezaco zabezpieczone korzenie,

— zastapi¢, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni,
dotychczasowg ziemig gleba bardziej zasobna,

b) przy uszkodzeniu gatezi:

— wykonywac cigcia galezi o Srednicy powyzej 3 cm zawsze trzyetapowo,

— zabezpieczy¢ natychmiast powstalg rang¢ po usuni¢ciu zywej gatezi:

- 0 $rednicy do 10 cm, zasmarowujac w calosci preparatem o dziataniu
powierzchniowym,

- 0 $rednicy ponad 10 cm, zabezpieczajac dwuskladnikowo, tj. krawedzie rany
(miejsca, z ktorych bedzie wyrastata tkanka zywa — kalus) i drewno czynne
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(pierscien o grubosci 1,5 + 2 ¢cm) — srodkiem o dziataniu powierzchniowym, a
pozostala czgs$¢ rany wewnatrz pierscienia — srodkiem impregnujacym,
c) przy ubytkach powierzchniowych:
— wygladzi¢ i uformowa¢ powierzchnig¢ rany,
— uformowac¢ krawedz rany (ubytku),
— zabezpieczy¢ cala powierzchni¢ rany, z tym, ze §wieze rany zabezpieczy¢
jedynie przez zasmarowanie w calo$ci preparatem emulsyjnym,
powierzchniowym typu w wybranym systemie przez Wykonawce
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.
5.7. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Do
robot wykonczeniowych naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych rob6t do
istniejacych warunkow terenowych, takie jak:
- odtworzenie przeszkod czasowo usunigtych,
- niezbedne uzupeinienia zniszczonej w czasie robdt ro§linnosci, np.
zatrawienia,
- roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu
1 powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow
itp.),
—ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwos$ci materialow przeznaczonych do
wykonania robot, okreslone w pkcie 2 lub ustalone przez Inzyniera,
— sprawdzi¢ cechy zewng¢trzne gotowych materialow z tworzyw i
prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew
Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew dotycza sprawdzenia:
— obudowy drzewa w zakresie spelniania warunkow zabezpieczenia przed
uszkodzeniami mechanicznymi, wymienionymi w pkcie 5.4,
— zaopatrzenia drzewa w wodg 1 powietrze, zgodnie z pktem 5.4,
— ewentualnych uszkodzen drzewa, w tym pnia, korzeni i konarow, w czasie
robot zabezpieczajacych.
6.3.2. Badania w czasie robot statego zabezpieczenia drzew
W czasie robot przy stalym zabezpieczeniu drzew nalezy:
— bada¢ zgodno$¢ wykonania statego zabezpieczenia drzewa z dokumentacja
projektowa, ST lub wymaganiami odpowiednich ST wymienionych w punkcie
5.5 niniejszej specyfikacji,
— sprawdza¢ ewentualne uszkodzenia drzewa w czasie robot.
6.3.3. Badania robot pielggnacyjnych drzew uszkodzonych
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Roboty pielegnacyjne drzew uszkodzonych w czasie budowy drogi polegaja na
sprawdzeniu, w nawigzaniu do ustalen pktu 5.6:
— prawidtowosci wykonania ci¢¢ (korony, korzeni, gatezi),
— poprawnosci wykonania zabezpieczen uszkodzonych fragmentéow drzewa
(ran),
— zabezpieczen glebg uszkodzonych korzeni,
— stopnia zaopatrzenia drzewa w wode 1 powietrze.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest sztuka zabezpieczonego drzewa.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje si¢
za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
a) w zakresie robot statego zabezpieczenia drzew — roboty okreslone w odpowiednich
ST, wymienionych w pkcie 5.5 niniejszej specyfikaciji,
b) w zakresie robot pielegnacyjnych drzew uszkodzonych — cigcie i zabezpieczenie
uszkodzonych korzeni oraz wymiana gruntu w najblizszym otoczeniu uszkodzonych
korzeni.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena zabezpieczenia 1 sztuki drzewa obejmuje:
— roboty przygotowawcze, pomiarowe,
— pozyskanie miejsca sktadowania materiatow,
— dostarczenie materiatow 1 sprzetu,
— wykonanie zabezpieczenia drzewa lub pielegnacji drzewa uszkodzonego,
zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji
technicznej,
— odwiezienie sprzgtu,
— uporzadkowanie terenu robot.
9.3. Sposdb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania rob6t okreslonych niniejsza ST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych,
ale nie sg przekazywane Zamawiajagcemu i sg usuwane po wykonaniu robot
podstawowych,
- prace towarzyszace, ktore sg niezb¢dne do wykonania rob6t podstawowych,
niezaliczane do robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (ST)

D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

D-02.00.00 Roboty ziemne

10.2. Inne dokumenty

10. Zasady ochrony $rodowiska w drogownictwie. Dzial 4. Ochrona §rodowiska w budowie
drog. GDDP, Warszawa 2002

B - 00.01.04 WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robodt ziemnych, zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zadania.

12. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji Robdt ogdlnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot ziemnych
wymienionych w punkcie 1.1., obejmujacych:
- wykonanie wykopow pod izolacj¢ fundamentéw; robot
demontazowych
- zabezpieczenie wykopow
- zasypanie wykopow z zageszczeniem warstwami
- uzupetnienie nasypow wokot budynku
- wyrOwnanie terenu
Uwaga:.

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z cz¢$cia rysunkowg (dokumentacja
techniczna), oraz D.M.-00.00.00. ,,Wymagania og6lne" (Roboty drogowe) i D.M.-02.00.01
,Roboty ziemne. Wymagania ogolne,” Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej
zakres robot zasadniczych. Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych:

14. OkreSlenia podstawowe

Glebokos¢ wykopu - odlegtos¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie,
mierzona w Kierunku pionowym,

Odklad - miejsce budowania lub sktadowania gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow

Roboty ziemne - roboty, ktorych rezultatem sg wykopy lub nasypy gruntu,
Wykonywanie wykopow - kopanie, podnoszenie i przemieszczanie gruntu rodzimego lub
nasypowego,

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
badany zgodnie z Polskimi Normami

Pozostate okreslenia sg zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami, z definicjami podanymi
w ST ,,Wymagania og6lne".
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1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacja techniczng, Specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce
normami, instrukcjami i przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania
harmonogram rob6t, wykaz materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu
robot okreslonych kontraktem.

2. MATERIALY

Wykopy beda prowadzone w gruntach kat. 111 - IV.

Grunty i materialy nieprzydatne do zasypania wykopow lub wykonania nasypow
musza by¢ wywiezione na odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkow
Wykonawcy. Wymagane zaggszczenie podsypek i nasypow do stopnia podanego w
dokumentacji technicznej branzy konstrukcyjnej. Podtoze nalezy chroni¢ przed wodami
opadowymi. W tym celu — wykonujac wykop — nalezy pozostawi¢ warstwe ca 0,30 m u
usung¢ jg tuz przed wykonaniem fundamentéw w okresie pozbawionym opadow
atmosferycznych. Przestrzega¢ zalecen podanych w ,, opinii geotechniczno — inzynierskie;j ...
,» - odnosnie prowadzenia robot
3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
Wykonawca powinien posiadaé nastgpujacy sprzet:
- koparko - tadowarka
- samochody ci¢zarowe samowytadowcze
- drobny sprzet reczny (topaty, fomy itp.)
4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne"
Transport gruntu z wykopow odbywac si¢ bedzie samowytadowczymi srodkami
transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglgdnieniem
wymogow bezpieczenstwa, zarbwno w obrebie pasa roboét jak 1 poza nim.

Srodki transportowe, poruszajace sie po drogach poza pasem drogowym powinny
spelnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w
szczegbdlnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na o$. Jakiekolwiek skutki
finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow,
obcigzaja Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki wykonania Robdét.

Ogodlne zasady prowadzenia robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
Warunki wykonania prac geodezyjnych podano w ST B-01.01. ,,Wytyczenie osi i punktow
wysokosciowych". Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy, stosownie do ustawy o
odpadach, wykonac i uzgodni¢ z wtasciwym wydziatem ochrony §rodowiska opracowanie
dotyczace warunkow 1 postgpowania z masami ziemnymi usuwanymi lub przemieszczanymi
w zwiazku z realizacjg inwestycji.
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Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac¢ ich stateczno$¢ w calym
okresie prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen wynikajgcych z nieprawidtowego
uksztaltowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw od dokumentacji obcigza
Wykonawce robdt ziemnych. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny
by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp. Gruntéw przemarznig¢tych nie nalezy odspaja¢ do
glebokosci ca 0,5m powyzej projektowanych rzednych rob6t ziemnych.

5.2. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunt z wykopoéw moze by¢ przeznaczony do wykonania nasypow.
W przypadku wystapienia gruntdw nieprzydatnych, postepowaé zgodnie z pkt.2.
5.3. Wymagania dotyczace zageszczania

Zageszczanie gruntu w wykopach 1 miejscach zerowych robdt ziemnych powinno
wynosi¢ w strefie korpusu:
Warstwa gérna o grubosci 20cm Is min.=1,00 na glebokosci 20 50cm od powierzchni Is
min.=0,97
5.4. Wymagania odnos$nie dokladnosci i zasad wykonania wykopow.

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie
powinny by¢ wieksze niz 1cm. Pochylenie skarp wykopow nie moze rézni¢ si¢ od
projektowanych pochylen wigcej niz o 10% projektowanej, wielkosci. Powierzchnie skarp nie
powinny mie¢ wigkszych wklesnig¢ niz 10cm. Szerokos$¢ i glebokosé wykopow pod
obiekty kubaturowe nie powinna r6zni¢ si¢ od projektowanych wiecej niz Secm. Spadek dna
rowow powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym, z doktadnoscia do 0,05%.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego r¢cznie, nalezy pozostawié, w gruntach
nienawodnionych, na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 2 - 3 cm, za§ w
gruntach nawodnionych o 20 cm wyzszym od projektowanego.
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy, przy udziale Inspektora
Nadzoru, sprawdzi¢, czy charakter gruntu odpowiada zalozeniom projektowym, przyjetym
w dokumentacji projektowej, dla posadowienia okreslonych obiektow.

W gruntach spoistych, bez silnego naptywu wody gruntowej oraz z dala od budynkow
1 czynnych drog, mozna wykona¢ wykopy ze skarpami, bez umocnienia. We wszystkich
innych przypadkach, wykopy nalezy wykonywac o Sciankach pionowych, odpowiednio
wzmocnionych obudowa drewniang lub metalowa.

Napotkane w obrysie wewnetrznym wykopu elementy uzbrojenia (kable, rury
wod.-kan., Itp.), ktore nie podlegaja pracom rozbiérkowym, nalezy zabezpieczy¢ przez
podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji, wg uzytkownikow tych urzadzen, po
uprzednim powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zaistniatej sytuacji. Wszelkie przeszkody ,o0
ktoérych mowa przy prowadzeniu robot winna by¢ takze wczesniej przedstawiona do
informacji oraz sprawdzenia przez Inspektora Nadzoru. Technologia wykonania wykopu
musi umozliwia¢ prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot ziemnych.
Wykonanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

5.5. Odwodnienie wykopow < dla budynkow w razie takiej koniecznosci >

W czasie robot ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny 1 nadaé
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu.
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O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie
powinien by¢ mniejszy niz 2%. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntow oraz termindw wykonywania innych rob6t na spetnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych. Zrodta
wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i/ lub dreny. Wody
opadowe 1 gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych poprzez zalozenie
igtofiltréw , lub za pomocg przenos$nej pompy powierzchniowe;j .

5.6. Odwodnienie pasa robdt ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia , ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem , poprzez
zatozenie iglofiltréw lub za pomocg przenosnej pompy powierzchniowej . Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé¢ w
catym okresie trwania robdt spadki zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek
zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastapienia ich gruntami
przydatnymi, na wiasny koszt 1 bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do
isthiejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
5.6a Zalecenia dotyczace prowadzenia roboét z udzialem odwodnienia.

1. Obnizenie wdd gruntowych w wykopie powinno by¢ przeprowadzone w taki sposob , aby
nie zostata naruszona struktura gruntu.

2. Odwodnienie wykopu nalezy realizowac przy uzyciu iglofiltréw, jesli wystapi taka
koniecznos¢, przy uzgodnieniu szczegotow z Inwestorem , gdyz inny sposoéb moze prowadzi¢
do rozluznienia gruntow piaszczystych: zgodnie z opinig geologiczng moze nastgpic na skutek
niekorzystnych warunkow hydrologicznych uplastycznienia

3. Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ w suchej porze roku z zabezpieczeniem wykopu
przed wplywami atmosferycznymi.

4. W razie koniecznosci odwodnienia dla prowadzonych robot kanalizacji sanitarne;j 1
deszczowej nalezy prowadzi¢ z uzyciem zestawow iglofiltrow, czas pracy okresla inspektor
nadzoru wraz z Inspektorem Nadzoru.

5. Odwodnienia nalezy przewidzie¢ takze w innych rejonach osiedla a mianowicie tam gdzie
zaistnieje konieczno$¢ zastosowania zestawow iglofiltrow a bedzie to miato zwigzek z
przedmiotem zadania

6. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére
spowoduje ich dlugotrwalg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiazek przeprowadzenia
dodatkowych zabiegéw zwigzanych z odwodnieniem na wlasny koszt i bez jakichkolwiek
dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci.

5.7. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy
gruntu (naktadu) powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 30cm.
Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim
jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlang. Mozna dopuscic¢ jedynie
sporadyczny ruch pojazdow, ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.
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Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkow obcigza w catosci Wykonawce robdt ziemnych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie wykonania wykopow. Ogolne warunki dotyczace kontroli Robot
podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

Po wykonaniu wykopdw nalezy sprawdzié, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i
wykonczenia odpowiadajg wymaganiom podanym w punkcie 5 oraz czy doktadno$¢
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST lub odpowiednich normach.
Sprawdzanie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli
szczegblng uwage nalezy zwrdcié na:

- odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
- zapewnienie statecznosci skarp,
- odwodnienie wykopoéw w czasie wykonywania robdt i po ich
zakonczeniu,
- doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
- bezpieczenstwo prowadzenia prac strzatlowych.
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiaréw

1 Pomiar szerokos$ci korpusu ziemnego

2 Pomiar szeroko$ci dna rowow

3 Pomiar rzgdnych powierzchni
korpusu ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar réwnosci powierzchni
korpusu

6 Pomiar réwnosci skarp

7 Pomiar spadku podtuznego powierzchni  Pomiar niwelatorem rzgdnych w miejscach zmiany kierunku
korpusu lub dna rowu wykopu iw kazdym miejscu budzacym watpliwosci

8 Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy, lecz

nie rzadziej niz na kazde 100 m® nasypu

Wyniki badan i pomiarow kontrolnych w czasie wykonywania Robot ziemnych nalezy
wpisywac do:

- dziennika budowy

- protokotow odbioru Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

- wszelkich dokumentéw uzgodnionych przez Inspektora Nadzoru 1 Wykonawcg.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robot ziemnych jest 1 m®. Ogolne warunki dotyczace

obmiaru Robot podano w ST ,,Wymagania og6lne". Roboty ziemne uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach, okazaty si¢ zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy
wykonanie, cho¢ jednego elementu robot ziemnych okazato si¢ niezgodne z wymaganiami,
roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacja projektowa.
W tym przypadku Wykonawca Robdt zobowigzany jest doprowadzi¢ Roboty do zgodnosci
z wymaganiami i1 przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej
sytuacji, nie podlegaja zaplacie.
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8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne warunki dotyczace odbioru Robét podano w ST ,,Wymagania ogolne".
9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-68/B-06050 - Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.
PN-88/B-04481 — Ocena zageszczenia gruntu w robotach ziemnych
PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.
PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-77/893-12 - Badanie zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

B - 00.01.05 WYKONANIE NASYPOW
1 WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej, sa wymagania dotyczace
wykonywania nasypow w zwigzku z wykonaniem przedmiotu zadania.
12. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stosowana bedzie tacznie z ST ,,Wymagania
ogoblne" jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i odbiorze
wszystkich Robot opisanych w punkcie 1.1,
Wykonawca, w kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje Techniczne, bedace sktadowa
cze$cig Dokumentow Umownych, stosowat si¢ bedzie do Polskich, a w przypadku ich braku
Europejskich Norm, odpowiednich przepiséw i instrukcji.
1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot ziemnych
wymienionych w punkcie 1.1., obejmujacych:
- uzupetienie nasypoéw wokot budynku
- wyrOwnanie terenu
- wykonanie nasypow
1.4. OKkreslenia podstawowe
Ogolne okreslenia podstawowe podano w ST ,,Wymagania ogolne".
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania og6lne". Wykonawca
Robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng, a takze poleceniami Inspektora Nadzoru 1 Projektanta
sprawujacego nadzor autorski. Przyjmuje si¢, iz Wykonawca przed podpisaniem umowy
zapoznat si¢ z calo$cig dokumentacji, tj. zar6wno rysunkami i opisami zwigzanymi z
wykonywaniem prac, ktore beda przez niego wykonywane, w ramach jego specjalnosci, ale
takze z dokumentacjg pozostatych wykonawcow branzowych, ktorych wytyczne lub dla
ktorych efekty jego pracy mogty by mie¢ znaczenie. Ponadto, przyjmuje si¢, iz Wykonawca
zapoznat si¢ z placem budowy i dokumentacjg geotechniczng.
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,,Wymagania ogdlne". Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty muszg by¢
zgodne z dokumentacja projektowa. Materialy dla ktérych normy PN i BN przewiduja
posiadanie za§wiadczenia o jakos$ci lub atestu, musza by¢ zaopatrzone przez producenta w
taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie
Inspektora Nadzoru.

2.2. Grunty i materialy do nasypéw
Grunty 1 materialy dopuszczone do budowy nasypow powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w PN-S-02205. Grunty przeznaczone na dolne warstwy nasypu (ponizej strefy
przemarzania):
- zwiry 1 pospotki
- piaski grubo i $rednioziarniste
- grunty watpliwe 1 wysadzinowe
2.3. Zrédla pozyskiwania materialéw
Zaktada si¢ pozyskanie materiatow do wykonania nasypdéw z wykopdw okreslonych w ST
(Wykonanie wykopow) oraz zrodet Wykonawcy zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru.
3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania Ogolne"
3.1. Sprzet mechaniczny do wykonania nasypow:
- rowniarka samobiezna
- wyrownanie skarp, nasypow
- spycharka gasienicowa
- roboty ziemne na niewielkich odlegtosciach koparka wieloczynno$ciowa
3.2. Sprzet mechaniczny do zageszczania nasypow:
- walce statyczne gladkie - grubo$¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie 10-20cm,
- walce ogumione - grubo$¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie 20-40 cm,
- walce wibracyjne lekkie - grubo$¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie 30-50cm,
- walce wibracyjne $rednie — gr. warstw zaggszczanego gruntu w nasypie 40-60cm,
- walce wibracyjne cig¢zkie — gr. warstw zageszczanego gruntu w nasypie 50-80cm,
- plyty wibracyjne lekkie - grubo$¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie 20-40cm,
- ptyty wibracyjne cig¢zkie — gr. warstw zagegszczanego gruntu w nasypie 30-60cm,
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4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne".
Transport gruntu odbywac si¢ bedzie samowytadowczymi §rodkami transportu. Wykonawca
ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa,
zard6wno w obrebie pasa robot drogowych, jak i poza nimi. Srodki transportowe, poruszajace
si¢ po drogach poza pasem drogowym powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie
parametréw charakteryzujacych pojazdy, w szczegolnosci w odniesieniu do gabarytow i
obciazenia osi. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania
wymienionych powyzej warunkow obcigzaja Wykonawceg.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne warunki wykonania Robot

Ogolne warunki wykonania Rob6t ziemnych podane s w ST ,,Wymagania Ogolne".
Ogolne warunki wykonania prac geodezyjnych do Rob6t ziemnych podano w ST B-01.01.
Wykonanie nasypéw moze nastgpi¢ po wykonaniu Robot przygotowawczych zgodnie ze ST
S-01.02, elementow zagospodarowania terenu zgodnie z ST B-01.00

5.2. Ukop i dokop
5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ wskazane przez Inspektora Nadzoru.
Jezeli miejsce to zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewnic¢
przewoz lub przemieszczanie gruntu na jak najkrétszych odleglosciach. O ile to mozliwe,
transport gruntu powinien odbywac si¢ w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu.

5.2.2. Zasady prowadzenia robot w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpocza¢ si¢ dopiero po pobraniu probek i
zbadaniu przydatnosci zalegajacego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu pisemne]
zgody przez Inspektora Nadzoru. Glgbokos$¢ na jakg nalezy oceni¢ przydatnos¢ gruntu
powinna by¢ dostosowana do zakresu prac. Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie
powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego dostep do gruntu przeznaczonego do
przewiezienia z dokopu w nasyp. Nieprzydatne, odspojone, przez Wykonawce grunty
powinny by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami
Inspektora Nadzoru. Roboty te beda wigczone do obmiaru robot i optacone przez
Zamawiajacego tylko wowczas, gdy odspojenie gruntdw nieprzydatnych bylo konieczne i
zostato potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Dno ukopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od
2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O ile to konieczne, ukop (dokop) nalezy
odwodni¢ przez wykonanie rowu odplywowego. Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu,
nie moze on narusza¢ statecznosci zbocza. Dno 1 skarpy ukopu po zakonczeniu jego
eksploatacji powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otaczajagcym terenem. Na
dnie i skarpach ukopu nalezy przeprowadzi¢ rekultywacj¢ wedtug odrgbnej dokumentacji
projektowej wykonanej na zlecenie Wykonawcy.
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5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢
roboty przygotowawcze. W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego rownomiernego
osiadania, nalezy przestrzegaé zast¢pujacych zasad:

- nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa, z gruntow przydatnych do
budowy nasypow.
Nasypy powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

- grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana
w zalezno$ci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania.
Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero
po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru prawidtowego wykonania warstwy
poprzedniej.

- grunty o roznych wtasciwosciach nalezy wbudowywac¢ w oddzielnych
warstwach, o jednakowej grubosci na catej szeroko$ci nasypu.

Grunty spoiste nalezy wbudowywac¢ w dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy
nasypu.

- warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac¢ poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% + 1%. Kiedy nasyp jest
budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na
zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie
powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢ wody.

- Jezeli w okresie zimowym nastgpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia
jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztaltowane ku osi
nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie uksztattowanie
gbrnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni
poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.

- gorne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 metra nalezy wykona¢ z gruntow
niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci ,,k" nie mniejszym od 8 m/dobe.
Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wlasciwosciach, Inspektor Nadzoru moze
wyrazi¢ zgod¢ na ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez stabilizacje cementem,
wapnem lub popiotami lotnymi.

- w takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nosnos$ci i mrozoodpornosci
konstrukcji nawierzchni 1 wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu podbudowy
pomocniczej.

- grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w
nasyp. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

- przystapienie do uktadania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu
prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;,

- uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢
wody.

5.3.2. Wymagania odnos$nie doktadno$ci wykonania nasypow
Pochylenie skarp nasypow nie moze si¢ r6zni¢ od projektowanych pochylen wigcej niz
0 10 % projektowanej wielkosci.
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Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wkle$nie¢ niz 10cm. Szerokos¢ korony
drogi nie powinna rézni¢ si¢ od projektowanych, wigcej niz o 10cm, a krawedz korony nie
powinna mie¢ widocznych zataman. Szerokos¢ i gteboko$¢ rowdw nie powinna r6znic si¢ od
projektowanych wiecej niz o Scm. Spadek dna rowdéw powinien by¢ zgodny z
zaprojektowanym, z doktadnoscia do 0,05%.

5.3.3. Wykonywanie nasypéw w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartos$¢
dopuszczalng, to znaczy jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej
wartosci. Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej
warstwy gruntu. Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny,
poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym. W celu zabezpieczenia
nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegodlne jego warstwy oraz korona nasypu po
zakonczeniu robot ziemnych powinny by¢ réwne i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego
odwodnienia. W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaé nie zageszczonej warstwy do
dnia nastgpnego. Jezeli warstwa gruntu nie zageszczonego ulegta przewilgoceniu, a
Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inspektor
Nadzoru, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usunigcie wadliwej warstwy na koszt
Wykonawcy.

5.3.4. Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze przy ktorej nie jest
mozliwe osiggnigcie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.
Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntoéw zamarznig¢tych lub gruntow przemieszanych
ze $niegiem lub lodem. W czasie duzych opadow $niegu wykonywanie nasypoéw powinno by¢
przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni wznoszonego
nasypu. Jezeli warstwa nie zageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed
rozmarzni¢ciem zageszczac ani uktadaé na niej nastepnych warstw.

5.3.3. Zagegszczanie gruntow

5.3.3.1. Ogolne zasady zaggszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z
zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystgpujacych
warunkow. Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku
jego osi.
5.3.3.2. Grubos$¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zaggszczajacej
zaleca si¢ okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z
zasadami podanymi w punkcie

5.3.3.3. Wilgotno$¢ gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej,
z tolerancja od -20% do +10% jej wartosci. Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest nizsza od
wilgotnos$ci optymalnej o wigcej niz 20% jej wartosci, to wilgotno$¢ gruntu nalezy zwigkszy¢
przez dodanie wody. Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad
10% jej warto$ci, grunt nalezy osuszy¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie
wykona¢ drenaz z warstwy gruntu przepuszczalnego.
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Nawilzanie zbyt suchego i osuszanie przewilgoconego gruntu nalezy do obowigzkow
Wykonawcy, a jego sposdb powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Sprawdzenie wilgotno$ci gruntu nalezy przeprowadzaé laboratoryjnie, z czestotliwoscia
okreslong w niniejszej specyfikacji technicznej.
5.3.3.4. Wymagania dotyczace zaggszczania
W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdw, zaggszczenie warstwy nalezy
okresla¢ za pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i
wtornego modutu odksztalcenia. Kontrolg zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego
i wtornego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02, nalezy
stosowac¢ tylko dla gruntdw gruboziarnistych, dla ktoérych nie jest mozliwe okreslenie
wskaznika zaggszczenia Is, wedlug BN-77/8931-12. Wskaznik zageszczenia gruntow w
nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12, odnosi si¢ do calej szerokos$ci nasypu i
winien wynosic.
- gbrna warstwa o grubosci 20 cm Is=1,00
- nizej lezace warstwy nasypu do gtebokosci 1,20mIs=0,97
- ponizej 1,2 m 1s=0,95
Jezeli jako kryterium oceny dobrego zaggszczenia gruntu stosuje si¢ poroOwnanie
wartosci modutow odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu
odksztatcenia, okre$lonych zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wigksza od 2,2.
Zageszczenie gruntow w podtozu nasypoéw. Wskaznik zageszczenia gruntow w
podiozu nasypdéw do glebokosci 0,50 m od powierzchni terenu powinien wynosi¢ nie mniej
niz 0,97. Zageszczenie nalezy kontrolowag nie rzadziej niz 1 raz w 3 punktach na 1000m?
warstwy.

5.4. Odklady
5.4.1. Warunki ogolne wykonania odktadow

Roboty omoéwione w tym punkcie dotycza postgpowania z gruntami lub innymi
materiatami, ktére zostaly pozyskane w czasie wykonywania wykopdow, a ktore nie beda
wykorzystane do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg drogow3.
Grunty lub inne materialy powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:

a) stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntow
przewidzianych do wbudowania,

b) sanieprzydatne do budowy nasypdéw oraz wykorzystania w innych
pracach, zwigzanych z budowg trasy drogowej,

c) ze wzgledu na harmonogram robdt nie jest ekonomicznie
uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materiatow
pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjac, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkow tylko
wowczas, gdy zostalo to jednoznacznie okre§lone w dokumentacji projektowej,
harmonogramie robdt lub przez Inspektora Nadzoru.

5.4.2. Lokalizacja odktadu
Jezeli pozwalaja na to wlasciwos$ci materialdéw przeznaczonych do przewiezienia na

odktad, materialy te powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu,
zasypania dotow 1 sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypow.
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Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi
zasadami, dotyczacymi wbudowania i zagg¢szczania gruntow oraz wskazowkami Inspektora
Nadzoru. Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposob okreslony
powyzej, materialy te nalezy przewiez¢ na odktad. Lokalizacja odktadu powinna by¢
wskazana przez Inspektora Nadzoru. Jezeli miejsce odktadu zostato wybrane przez
Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Niezaleznie od tego,
Wykonawca musi uzyska¢ zgod¢ wlasciciela terenu.

5.4.3. Zasady wykonania odktadow

Wykonanie odkladéw, a w szczegdlnosci ich wysoko$¢, pochylenia, zaggszczenie oraz
odwodnienie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi przez Inspektora Nadzoru.
Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy przestrzega¢ ustalen podanych w normie PN-S-02205 to
znaczy odktad powinien by¢ uformowany w pryzme¢ o wysokosci do 1,5 metra, pochyleniu
skarp od 1 do 1,5 i spadku korony od 2 do 5%. Odktady powinny by¢ tak uksztattowane, aby
harmonizowaly z otaczajgcym terenem. Powierzchnie odktadéw powinny by¢ obsiane trawa,
obsadzone krzewami lub drzewami. Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia
na odktad powinno by¢ przerwane, o ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny
uniemozliwiajg jego wbudowanie. Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca
powinien upewnic¢ si¢, ze spetnione sg warunki okreslone w p.

5.4.4. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez Wykonawce, zajdzie
konieczno$¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypoéw z ukopu, to koszt tych czynnosci w
cato$ci obcigza Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne"
6.2. Sprawdzenie jakoSci wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie jako$ci wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodno$ci z
wymaganiami okreslonymi w p.5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;.
W czasie kontroli nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na sprawdzenie:
- zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji projektowe;,
- zachowania ksztattu zboczy, zapewniajacego ich statecznos¢,
- odwodnienia,
- zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakoSci wykonania nasypow

6.3.1. Rodzaje badan i pomiarow
Sprawdzenie jakos$ci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji 1 w dokumentacji projektowej. Szczeg6lng uwage
nalezy zwroci¢ na:

- badania przydatno$ci gruntow do budowy nasypow,

- badania prawidtowosci wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu,

- badania zaggszczenia nasypu,

- pomiary ksztattu nasypu.
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6.3.2.Badania przydatnos$ci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z
nowego zrodta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m?®.
W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastgpujace wlasciwosci :
- sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 [1],
- zawartos$¢ czgsci organicznych, wg PN-B-04481 [1],
- wilgotno$¢ naturalng, wg PN-B-04481 [1],
- wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowy szkieletu
gruntowego, wg PN-B-04481 [1],
- granice¢ pltynnosci, wg PN-B-04481 [1],
- kapilarno$¢ bierna, wg PN-B-04493 [3],
- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [5].
6.3.3.Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegajg na
sprawdzeniu :
- prawidtowos$ci rozmieszczenia gruntow o réznych wlasciwosciach w nasypie,
- odwodnienia kazdej warstwy,
- grubosci kazdej warstwy 1 jej wilgotno$ci przy zageszczaniu; badania nalezy
przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden raz na 500 m? warstwy,
- nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych
- przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntow w okresie
deszczoé6w 1 mrozow.

6.3.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podloza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu
zgodnosci warto$ci wskaznika zageszczenia Is lub stosunku modutéw odksztatcenia z
warto$ciami okreslonymi w niniejszej specyfikacji technicznej. Do biezacej kontroli
zageszczenia dopuszcza si¢ aparaty izotopowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is
powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12, oznaczenie modutéw
odksztatcenia wg normy BN-64/8931-02. Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac
nie rzadziej niz:

- jeden raz w trzech punktach na 1000 m? warstwy, w przypadku okre$lenia
wartosci Is,

- jeden raz w trzech punktach na 2000 m? warstwy w przypadku okre$lenia
pierwotnego 1 wtornego modutu odksztalcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia robot Wykonawca powinien wpisywac do
dokumentow laboratoryjnych. Prawidlowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub
podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem w
dzienniku budowy.

6.3.5. Sprawdzenie jakosci wykonania odkladu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowe;.
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Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:
- prawidtowo$¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
- odpowiednie wbudowanie gruntu,
- wlasciwe zagospodarowanie (rekultywacj¢) odktadu.

6.4. Biezaca kontrola Wykonawcy

W trakcie wykonywania robdt ziemnych, Wykonawca zobowigzany jest poprzez
swoje laboratorium, sprawdzac na biezaco wilgotnos$¢ zageszczanego gruntu, grubo$¢ warstw
zageszezanego w nasypie gruntu oraz wskaznik zageszczenia gruntu co 100 m dla kazdej
warstwy, tak aby spetni¢ wymagania podane w punkcie

6.5. Biezaca kontrola Inspektora Nadzoru,

Kontrola obejmuje na biezaco, wizualne sprawdzenie wszystkich elementow
procesu technologicznego oraz zaakceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych
Wykonawcy.

6.6. Kontrola jakosci materialow na nasypy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materialow 1 prowadzi na swoj koszt
kontrole ilosciowg i1 jako$ciowq ich dostaw. Program tych badan powinien opracowaé¢ w PZJ
Wykonawca i uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru. Minimalny zakres badan dla materialow na
nasyp oraz minimalna ich cz¢stotliwos$¢ akceptowana przez Inspektora Nadzoru
przedstawia si¢ nastgpujaco:

badanie uziarnienia,

wskaznika réznoziarnistosci,

wskaznika piaskowego,

wodoprzepuszczalno$ci nie rzadziej niz co 500 ton.

6.7. Badania w czasie odbioréow

- Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych. Sprawdzenie dokumentow
kontrolnych dotyczy:
a/ oznaczen laboratoryjnych,
b/ dziennika budowy,
¢/ dziennikow laboratorium Wykonawcy,
d/ protokotow odbiorow Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.
Sprawdzenie przekroju poprzecznego 1 szerokosci korpusu ziemnego Sprawdzenie
przeprowadza si¢ z zastosowaniem ta§my, szablonu, taty o dtugosci 3 m i poziomnicy, w
odstgpach co 100 m na prostych oraz na tukach w charakterystycznych punktach, a takze w
miejscach, ktore budzg watpliwosci. Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od
Dokumentacji Projektowej nie mogg przekracza¢ wartosci dopuszczalnych w punkcie 5.3.2.
- Kontrole spadkéw podtuznych nalezy oprze¢ na ocenie rzednych
wysokos$ciowych korony korpusy oraz rowdw, Odchylenie od rzgdnych
projektowanych nie powinno by¢ wieksze niz -+1 cm i 0 - 3cm.
- Sprawdzenie zageszczenia gruntdw przeprowadza si¢ na podstawie wynikow
podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez przeprowadzenie

wyrywkowych badan bezposrednich.
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- Badania zageszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza si¢
w gornych warstwach korpusu ziemnego do giebokosci 1.0 m ponizej korony,
a w dolnych warstwach tylko w przypadku gdy zachodzg watpliwo$ci co do
wlasciwego zageszczenia. Kontroli zageszczenia gruntéw przeprowadza si¢
wedtug metod podanych w punkcie 5.3.3a

6.8. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 Pomiar szerokoéci korpusu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tata o dtugosci 3 m i poziomica lub niwelatorem, w
odstepach: co 50 m na prostych w miejscach zmiany kierunku wykopu w
2 Pomiar szeroko$ci dna rowow kazdym miejscu budzgcym watpliwosci
3 Pomiar rzgdnych powierzchni korpusu ziemnego
4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar rownosci powierzchni korpusu
6 Pomiar rownosci skarp
7 Pomiar spadku podluznego powierzchni korpusu lub dna  Pomiar niwelatorem rzednych w miejscach zmiany kierunku wykopu i w
rowu kazdym miejscu budzacym watpliwosci
. . Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy, lecz nie rzadziej niz na
8 Badanie zaggszczenia gruntu

kazde 100 m® nasypu

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania Rob6t ziemnych nalezy
wpisywac do:
- dziennika budowy
- protokotéw odbioru Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
wszelkich dokumentéw uzgodnionych przez Inspektora Nadzoru
1 Wykonawce
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest m® (metr szescienny).

Objetos¢ ukopu 1 dokopu bedzie ustalona w metrach sze$ciennych jako rdéznica ogolne;j
objetosci nasypdw 1 ogolnej objetosci wykopow, pomniejszonej o objetos¢ gruntow
nieprzydatnych do budowy nasypow, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu, tj.
procentowego stosunku objetosci gruntu w stanie rodzimym do objetosci w nasypie.
Objetos¢ nasypow bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczen z
przekrojow poprzecznych, w oparciu 0 poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po
usunigciu warstw gruntoOw nieprzydatnych. Objetos¢ odktadu bedzie okreslona w metrach
szesciennych na podstawie obmiaru jako réznica objetosci wykopdw, powiekszonej o
objetos¢ ukopdw 1 objetosci nasypow, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu i zastrzezen
sformutowanych w pkt. 5.4.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne warunki dotyczace odbioru Robot podano w ST ,,Wymagania ogolne".
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Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie
wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach, okazaly si¢ zgodne z wymaganiami. W
przypadku, gdy wykonanie cho¢ jednego elementu robot ziemnych okazato si¢ niezgodne z
wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacja projektowa. W tym
przypadku Wykonawca Robot zobowigzany jest doprowadzi¢ Roboty do zgodnosci z
wymaganiami 1 przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej
sytuacji, nie podlegaja zaplacie.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogo6lne"

9.2. Cena jednostki obmiaru
Cena wykonania 1m?® nasypéw obejmuje:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robot,
- pozyskanie gruntu z ukopu lub / i dokopu, jego odspojenie
1 zatadunek na $rodki transportowe,
- transport urobku z ukopu lub / i dokopu na miejsce whudowania,
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
- zageszczenie gruntu,
- profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,
- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
- rekultywacj¢ dokopu i terenu przyleglego do drogi,
- rekultywacje odktadow,
- odwodnienie terenu robot,
- wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich
rozebranie, przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych
wymaganych w specyfikacji technicznej.
5. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-86B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-88B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

PN-68/8-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

PN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

PN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podloza przez obcigzenie plyta

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie 1 ich
usytuowanie.
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DZIAL B-02.00 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

B - 01.02.01 Roboty izolacyjne
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej, s3 wymagania dotyczace
wykonywania i odbioru robot izolacyjnych dla wykonania przedmiotu zadania:
1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot wymienionych
w punkcie 1.1., obejmujacych:

- wykonanie izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej
fundamentow; plyt fundamentowych,

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac lacznie z czescig rysunkowa (dokumentacja
techniczna) przekazang przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej
zakres robot zasadniczych.

Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do
realizacji wymienionych prac zasadniczych:

cpv 45320000-6 Roboty izolacyjne
1.4. Okreslenia podstawowe
Izolacja przeciwwilgociowa - na przyktad w postaci lakierow bitumicznych, smoty
weglowej, asfaltu lanego, papy smotowej na lepiku, zabezpieczajaca budowle, pomieszczenia
lub urzadzenia przed przenikaniem wody 1 wilgocia.
Izolacja termiczna - warstwa, ktora zapobiega niepozadanym wymianom ciepta, wykonana z
materiatlow o matej przewodnosci cieplnej w formie zasypek, przedzy, mat.
Pozostate okreslenia sa zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w ST ,,Wymagania ogolne".
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacja techniczng, Specytfikacja techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce
normami, instrukcjami i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi
nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot, wykaz materiatow, urzadzen i technologii
stosowanych przy wykonaniu robot okreslonych kontraktem.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST ,,Wymagania og6lne".

Wszystkie materiaty do wykonania robot izolacyjnych czesci podziemnych i
przyziemi budynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2. Wyroby stosowane do wykonania izolacji
2.2.1. Wyroby do izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych

Do izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych stosuje si¢ masy izolacyjne
spetniajgce wymagania okreslane w normach i aprobatach technicznych:

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

Parametry techniczne zgodnie z EAN: 5903424242146
2.3. Wyroby i materialy pomocnicze

Materialami pomocniczymi, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i stosowane
zgodnie z instrukcja producenta podstawowych materiatow hydroizolacyjnych, takie jak:

— zaprawy cementowe wyrownujace

—Kleje, lepiki

— rozpuszczalniki, $Srodki odtluszczajace 1 zmywajace,

— taczniki mocujace, kotwy, sruby,

— tadmy dylatacyjne, uszczelniajace, siatki do styropianu
— woda lub inne preparaty do rozcienczania,

Materialy pomocnicze musza spelnia¢ wymagania okre§lone w odpowiednich
dokumentach odniesienia tj. normach lub aprobatach technicznych. Wszelkie materialy do
wykonania izolacji musza odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do stosowania w budownictwie. Materiaty
izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw producenta stwierdzajacych ich jako$¢
nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania. Nie mozna stosowa¢ materialow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
3.2. Wymagania szczegolowe

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktore nie
spowoduja niekorzystnego wplywu na jakos$¢ materiatow 1 wykonywanych robot oraz beda
przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych roboty
izolacyjne. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ rOwniez wymagania
producenta wyrobow stosowanych do wykonywania izolacji.

Wykonawca do wykonywania robdt izolacyjnych powinien posiadac i stosowaé
nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze
przemystowe, urzadzenia do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do
czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne,
wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymato$ci
podioza,

b) do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadlem
wolnoobrotowym, betoniarki,
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¢) do naktadania warstwy wyréwnujacej — pedzle, szczotki, walki, pace,
kielnie,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetlnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatlow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i
wbudowanie. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos$¢ 1 srodowisko wykonywanych rob6t. Na zadanie,
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne".
4.2. Wymagania szczegolowe

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne
technicznie §rodki transportu ktore zostaty zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére
nie wpltyna niekorzystnie na jako$¢ robdt 1 wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu
po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiso6w ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne warunki

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w ST ,,Wymagania ogdélne"
5.2. Szczegolowe warunki wykonania robot

Do wykonywania rob6t hydro-izolacyjnych w czgéci podziemnej i przyziemiu
budynku mozna przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajacych robdt budowlanych i robot
mogacych stanowi¢ przyczyne¢ uszkodzenia warstw hydro-izolacyjnych oraz po
przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materialow.

Wszystkie izolacje wykona¢ zgodnie ze szczegdtows instrukcjg producenta
zastosowanych materialow izolacyjnych. Izolacje wodochronne nalezy uktadaé: podczas
bezdeszczowej pogody po wykonaniu wszelkich robdt poprzedzajacych gltéwne prace
izolacyjne po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustow przy temperaturze powyzej 5 °C
przy uzyciu materialow bitumicznych 1 15 °C przy uktadaniu folii z tworzyw sztucznych, o ile
nie sg podane przez producenta odrgbne wymagania.

5.3. Zakres wykonania Robot
5.3.1. Przygotowanie podioza

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty nieodksztalcalny 1 przenosi¢ wszystkie
dzialajace nan obcigzenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane powinna by¢ réwna, bez wglebien,
wypukto$ci oraz peknigé, czysta, odtluszczona i odpylona i zatarta na ostro, a pod izolacj¢ z
tworzyw sztucznych réwniez gladka.

W przypadku nierownos$ci wigkszych niz 5 mm/m nalezy zastosowac warstwe
wyréwnawczg z zaprawy cementowej 1:3 + 1:4, za$ przy nierdwnos$ciach mniejszych niz 5
mm/m nalezy wykona¢ warstwe wyrdwnawczg z zaprawy cementowej z dodatkiem 20%
dyspersji wodnej polioctanu winylu lub z gotowych zapraw wyréwnujacych.
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Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie
mniejszym niz 3 cm lub fazowane pod katem 45° na szeroko$¢ 1 wysokos$¢ co najmniej 5 cm
od krawedzi. Nastepnie nalezy wykonaé gruntowanie emulsja do bitumiczng w postaci
roztworu wodnego w proporcji 1:1. Nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powyzej 5 °C i
ponizej 35 °C lub zgodnie z zaleceniami producenta.

5.3.2. Naktadanie izolacji przeciwwilgociowej Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢
szczelna, ciggla i dobrze przylegajaca do podtoza lub podktadu. Na powierzchni izolacji nie
powinny wyst¢powac pecherze, faldy, dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia.
Izolacje z masy nalezy naktada¢ w temperaturze nie nizszej niz 15 °C. Powloke izolacyjna
trzeba nanosi¢ na uprzednio oczyszczone i zagruntowane podtoze.

W zalezno$ci od obcigzenia wodg nalezy dobra¢ odpowiednig grubo$¢ warstwy izolacyjne;.
Nastepnie izoluje si¢ powierzchnie. Mase uszczelniajacg naktada si¢ od dotu do gory pedzlem
lub kielnig do wygtadzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

Kontrola jako$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejszej specyfikacji.
Ocena poszczegdlnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. Zakres kontroli

Wykonaweca jest odpowiedzialny za peilng kontrolg jakos$ci rob6t, materialow i
urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system 1 $rodki techniczne do kontroli jakosci
robdt na terenie i poza placem budowy. Badania w czasie prowadzenia Robot polegaja na
sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miar¢ postepu Robot, jakosci
uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodno$ci wykonywanych Robot z dokumentacja
projektowa 1 wymaganiami ST. W szczegolnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatow
- kontrole prawidlowosci wykonania Robdt (geometrii 1 technologii)

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow
dotyczacych stosowanych materialéw z wymogami prawa. Wszystkie badania i pomiary beda
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

a) Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie
podstawowych cech materiatow podanych w mniejszej ST oraz
wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie
raportow z wynikami badan.

¢) Badania kontrolne obejmuja caty proces budowy.

Badania jakoS$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z
wytycznymi wlasciwych WTW 1 OR oraz instrukcjami zawartymi w Normach 1 Aprobatach
Technicznych dla materiatow 1 systemow technologicznych.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru Rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne".
7.2. Jednostka obmiaru
Obmiar robdt okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilo$¢ robot oblicza si¢ wedlug sporzadzonych pomiardéw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej ST 1 uyymuje w ksigdze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy
stosowane do obmiaru robot podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne
certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru Robdt
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy przektadajac Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia
dokumentacje powykonawcza robot. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z
postanowieniami Umowy oraz obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Odbioér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:
- po dostarczeniu na budowe materialow izolacyjnych
- po przygotowaniu podktadu pod izolacje po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej
w izolacjach wielowarstwowych podczas uszczelniania i obrabiania szczelin
dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki Odbior powinien obejmowac:
- sprawdzenie jakosci materiatow,
- sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu
wilgotnosci podtoza lub podktadu,
- sprawdzenie spadkow podtoza lub podktadu,
- sprawdzenie ciaglo$ci warstwy izolacyjnej 1 doktadnosci jej
potaczenia z podiozem,
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady platnosci
Ogolne podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne".
Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robot, w oparciu o wyniki
pomiarow i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja
PN-EN 1849-2:2010 Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie grubo$ci i gramatury -
Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych 1 kauczuku do izolacji wodochronnej dachow
PN-EN 1848-2:2003P Elastyczne wyroby wodochronne Okreslanie dlugosci, szerokosci,
prostoliniowosci i ptaskosci Czgs¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
wodochronnej dachow.
PN-EN 12311-2:2013-07 Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie wlasciwosci
mechanicznych przy rozcigganiu - Czes$¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych
1 kauczuku do izolacji wodochronnej dachow
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PN-EN 1SO 10319:2010 Geosyntetyki - Badanie wytrzymato$ci na rozcigganie metoda
szerokich probek

PN-EN 1SO 9862:2007 Geosyntetyki - Pobieranie probek laboratoryjnych i przygotowywanie
probek do badan

PN-EN 1SO 10722:2009 Geosyntetyki - Procedura badania wskaznikowego do oceny
uszkodzenia mechanicznego pod wptywem obcigzen powtarzalnych - Uszkodzenie
spowodowane materialem ziarnistym

PN-EN 1SO 10321:2010 Geosyntetyki - Badanie wytrzymato$ci na rozcigganie
potaczen/szwow metoda szerokich probek

PN-EN 14576:2007 Geosyntetyki - Metoda wyznaczania odpornos$ci polimerowych barier
geosyntetycznych na korozj¢ naprezeniowg spowodowang wptywem $srodowiska

PN-EN 12226:2012 Geosyntetyki - Badania ogolne do oceny trwatosci

B — 01.02.02. Roboty konstrukcyjne zelbetowe. (cpv 45223200-8)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej, s3 wymagania dotyczace
wykonywania i odbioru robdt konstrukcyjnych dla wykonania przedmiotu zadania:
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot wymienionych
w punkcie 1.1., obejmujacych:
- deskowanie elementow konstrukcyjnych,
- zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi,
- betonowanie elementow konstrukcyjnych,
- demontaz deskowania 1 pielggnacj¢ betonu,
- porzadkowanie terenu 1 pomiary kontrolne
Niniejszy opis nalezy rozpatrywac lacznie z czescia rysunkowg (dokumentacja
techniczna) przekazang przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej
zakres robot zasadniczych. Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Beton - stwardniata mieszanina kruszywa, cementu 1 wody,
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Beton zbrojony lub zelbet - materiat powstaty z potaczenia betonu i stali, il0$¢ stali w
konstrukcjach zelbetowych jest niewielka 1 na ogot nie przekracza 5% ich catkowitej
objetosci. Z tego wzgledu zar6wno konstrukcje betonowe, jak i zelbetowe okresla si¢ w
praktyce jedng nazwa - konstrukcje z betonu.
Cement - mialtki, mineralny materiat nieorganiczny, tworzacy po dodaniu wiasciwe;j ilosci
wody zaczyn cementowy, twardniejacy zarowno pod wodg jak i na powietrzu,
Deskowanie, szalowanie - konstrukcja tymczasowa, pozwalajaca uzyska¢ wyrdb w zadanym
ksztalcie z materialu wylewanego na placu budowy,
Konstrukcje z betonu - to ustroje betonowe bez zbrojenia lub ze zbrojeniem mniejszym od
przyjmowanego jako minimalne w elementach zelbetowych.
Konstrukcje zelbetowe - sktadajg si¢ z betonu i celowo utozonych w nim pretow ze stali
zwyklej zbrojeniowej. Wymienione materialy, dzigki przyczepnosci, wspoOlpracuja ze sobg w
tych konstrukcjach i stanowig monolityczng catos¢. Stal przejmuje napr¢zenia rozciagajace,
a beton napr¢zenia $ciskajace. Ponadto beton nadaje konstrukcjom okreslony ksztalt,
zapewnia im odpowiednig sztywnos¢ oraz chroni stal przed szkodliwymi wptywami
srodowiska, w jakim pracuje konstrukcja, a takze przed dzialaniem wysokiej temperatury, np.
podczas pozaru.
Konstrukcje monolityczne z betonu - realizuje si¢ na miejscu wbudowania mieszanki
betonowej. Na ich wykonanie sktadajg si¢ na ogoét nastepujace czynnosci:

- ustawienie deskowania konstrukcji,

- przygotowanie i montaz zbrojenia,

- przygotowanie, ulozenie i zageszczenie mieszanki betonowe;,

- pielggnowanie betonu oraz zdjecie deskowania po uzyskaniu przez

beton wymaganej wytrzymatosci.

Otrzymana w ten sposob konstrukcja charakteryzuje si¢ duza sztywnoscia, gdyz
wszystkie jej elementy stanowig jednolita cato$¢, a wiec wykazuja cigglos¢ struktury betonu
oraz tzw. ciaggtos¢ konstrukcyjng.

Kruszywo - oboj¢tny materiat ziarnisty lub granulowany, otrzymany zwykle z materiatow
neutralnych takich jak tluczen, zwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie jak np. zuzel,

Wykop fundamentowy - wykop, w ktorym sg wykonywane podbudowy obiektow
budowlanych,

Zbrojenie - prety, tkaniny, wiokna, druty, kable, osadzone w materiale dla przenoszenia
okreslonych sit.

Izolacja przeciwwilgociowa - na przyktad w postaci lakierow bitumicznych, smoty
weglowej, asfaltu lanego, papy smotowej na lepiku, zabezpieczajaca budowle, pomieszczenia
lub urzadzenia przed przenikaniem wody i wilgocia.

Izolacja pionowa §cian - chroni $ciany stykajace si¢ z gruntem przed wilgocia, woda
opadowg 1 gruntowa. Pozostate okreslenia sg zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz
z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogo6lne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne"
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
Dokumentacja techniczna, Specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce
normami, instrukcjami i przepisami.
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Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robodt, wykaz materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu
robot okreslonych kontraktem.
2. MATERIALY
2.1.Wymagania ogolne
Wszystkie materiaty do wykonania robot izolacyjnych czesci podziemnych i
przyziemi budynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2. Szalowanie
2.2.1. Drewno do wyrobu szalunkow: deski (iglaste o gr. 19-45 mm, klasy I1-111) i sklejki
uzywane przy deskowaniu oraz inne materialy do budowy szalunkow.
2.2.2. Srodek antyprzyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki wchodzace
w reakcje z wolnym wapnem znajdujacym si¢ w betonie, powodujace wytwarzanie si¢
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do
deskowania.
2.2.3. Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie
zawierajacy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp.
40°C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.
2.3. Zbrojenie
2.3.1. Zebrowana stal zbrojeniowa Zbrojenie gtéwne, montazowe nalezy wykonaé z
zebrowanych pretéw zbrojeniowych ze stali A-0; A-III, BSt500S Musi ona spetniaé
wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B03264.
2.3.2. Materialy pomocnicze Drut do wigzania pretow musi by¢ typu czarnego, o Srednicy
1,6mm miekki. Klocki dystansowe pod zbrojenie muszg odpowiadaé¢ celom jakim maja
stuzy¢.
2.4. Sktadniki mieszanki betonowej B37 w8
2.4.1. Cement Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno
stosowac¢ zadnych materiatow zamiennych: cement hutniczy marki 25 1 35 zgodnie z norma
PN-88/B-30005, cement portlandzki marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.
2.4.2. Woda Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i
innych substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250.
2.4.3. Kruszywo
a) Zatozenia og6lne - kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeh zgodnie z WTWO
rozdziat 6, z wyjatkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie
powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catos$ci 1
doktadnie przeptukane. Zawarto$¢ siarczanow powinna by¢ mniejsza od 1 %.
b) Kruszywo drobnoziarniste (O - 2 mm) - frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063
mm nie powinny przekraczaé¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku
o ostrych krawedziach.
¢) Kruszywo grube (2 - 96 mm) - nalezy uzywaé zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i
famanego zwiru, lamanych kamieni lub mieszanki tych materiatow, zawierajacej nie
wiecej niz 15% ptaskich badZ wydtuzonych ziaren (dtugos¢ 5 razy wigksza od
szerokosci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekracza¢
2%.
d) Mrozoodpornos¢ kruszywa - ubytek masy nie powinien przekraczaé 5%.
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2.4.4. Domieszki do betonu

W miare¢ potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie
domieszek, srodkow i dodatkéw do betonu: uplastyczniajacych, opozniajacych lub
przyspieszajacych twardnienie betonu, uszczelniajacych i przeciwmrozowych, srodkéw do
pielgegnacji betonu. Wszystkie domieszki do betondéw nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami
laboratorium. Domieszki powinny spetnia¢ wymagania sprecyzowane w WTWO rozdziat 6.
Od producenta nalezy uzyskac¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki
powinny by¢ zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania
domieszki jest przedstawienie zardwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji
potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostatych wymagan przez
betony w ktérych zastosowano domieszke.
3.SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Rodzaje sprz¢tu uzywanego do robot betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia si¢
do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy. Jakikolwiek
sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robot i
przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
4.2. Transport materialow

Mieszanke betonowg i wszystkie materialy niezbedne do wykonanie elementow
wchodzacych w sktad robot betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacja umowy. Do transportu mieszanki
betonowej i cementu luzem nalezy stosowaé specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane.
Zatadunek, transport 1 roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po
wyprodukowaniu, przetransportowany przy uzyciu samochodéw - betoniarek. Uzycie
domieszek redukujacych ilos¢ wody oraz opdzniajacych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony
powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i zarzadzajacego realizacjg umowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
5.2. Szalunki
a) Nalezy dopasowywac potaczenia szalunkdéw oraz zapewni¢ ich wodoszczelnosé. 11os¢
potaczen nalezy ogranicza¢ do minimum.
b) Przed polozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie 1 podtoze.
c¢) Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej
wytrzymato$ci pozwalajacej przenies¢ obcigzenia od cigzaru wlasnego betonu oraz
konstrukcji na nim umieszczonych.
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5.2.1. Dopuszczalne odchytki w doktadnos$ci wykonania deskowan.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane 1 wykonane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie
podstawa do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub
wymienione na koszt wlasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonéw
podlegaja powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy.

5.3. Zbrojenie
5.3.1. Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe¢ wraz z odpowiednimi narzgdziami. Powinna
ona by¢ oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy ja chroni¢
przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pregtom.

5.3.2. Uktadanie stali zbrojeniowej

a) Czyszczenie stali: z metalu nalezy usuna¢ wszelkie zluszczania hutnicze, thuszcz, ziemig
oraz inne zanieczyszczenia.

b) Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia: — zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz
szczegbdtami i uwagami podanymi na rysunkach, — nalezy stosowac nastgpujaca otuling
betonowg stali zbrojeniowej Cc=5cm,

c) Potaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegétami i uwagami podanymi na
rysunkach.

d) Wiazanie zebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.

e) Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia InZyniera.

5.4. Betonowanie

5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej

a) Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytworni betonu znajdujacych sie
w poblizu budowy. Ze wzgledu na szczeg6lne warunki wykonania robot nie dopuszcza sie
przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.

b) Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy
dostarczy¢ metryke dostawy zawierajaca informacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w
WTWO, rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
5.4.2. Uktadanie mieszanki betonowe;j

a) Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowe;j

nalezy powiadomi¢ o tym zarzadzajacego realizacja umowy, w celu sprawdzenia

deskowan, zbrojen, i innych elementoéw majacych si¢ znajdowac w betonie.

b) Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiegac zgodnie z zaleceniami

przedstawionymi w WTWO, rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w

niniejszym opracowaniu.

¢) Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie

dopuszczajac do jej segregacji lub utraty sktadnikow oraz rozpryskiwania si¢

mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa, w warstwach o grubosci nie wigkszej niz

300 mm.

d) Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i innych

urzadzen wykonanych z aluminium.
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e) Przed przystapieniem do betonowania nalezy usuna¢ z podtoza gruz i inne
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke
f) betonowe nalezy nawilzy¢. Przed utozeniem betonu nalezy posmarowa¢ wszystkie
drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i
zatwierdzone przez zarzadzajacego realizacja umowy przed utozeniem betonu.
5.4.3. Prace wykonczeniowe
a) Wygtadzanie powierzchni:
— packa drewniang, kielnig drewniana, itp.,
— wykancza¢ szczotka dla otrzymania powierzchni bezposlizgowej,
— wystajace krawedzie wykonczy¢ katownikami stalowymi.
b) Ochrona betondw po wykonaniu prac wykonczeniowych Betony po wykonaniu
prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem fizycznym a
przypadku jego wystapienia naprawione.

Powinny by¢ takze chronione przed dzialaniem chemikaliéw, §rodkéw i materiatow
metalowych oraz innych srodkéw powodujacych zabrudzenie.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.
Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:
— szalunkow,
— zbrojenia,
— cementu i kruszyw do betonu,
— receptury betonu,
— sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki betonowej przed
wbudowaniem,
— sposobu utozenia betonu 1 jego zawibrowania,
— doktadnosci prac wykonczeniowych,
— pielegnacji betonu.
W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci
prowadzenia robot z projektem organizacji robdt 1 przepisami BIOZ.
6.2. Kontrola jakoSci betonow
InZynier powinien mie¢ dostgp 1 prawo do kontroli wszystkich wytworni betonu,
cementowni oraz urzadzen dostawcow, producentéw, podwykonawcoOw i wykonawcoOw
dostarczajacych materiaty wykorzystywane do robdt objetych niniejszym dziatem. Wytwornie
betonu musza prowadzi¢ biezaca dokumentacj¢ badan wszystkich frakcji kruszywa w
granicach tolerancji podanych w WTWO rozdziat 6.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Podstawa dokonywania obmiaréw, okres$lajaca zakres prac wykonywanych w
ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar
robot.
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
—1m3
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8.ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbiorow robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz wynikéw badan
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej. Roboty objete specyfikacja podlegaja
zasadom odbioru robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego.
9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnos$ci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:
— dostarczenie niezbednych materiatéw 1 innych czynnikow produkcii,
— wykonanie 1 rozbidrka deskowan,
— dostarczenie 1 utozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem, pielegnacja i
wszystkimi pracami dodatkowymi,
— prace zwigzane z izolacja fundamentow,
— prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie
- bedacych wlasnoscig wykonawcy - materiatéw z placu budowy.
— przygotowanie i montaz zbrojenia,
10.PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i
branzowe (BN), w tym w szczeg6lnosci:
— PN-63/B-0625I - Roboty betonowe i zelbetowe
— PN-88/B-06250 - Beton zwykty
— PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu
— PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
— PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
— PN-90/B-30010 - Cement portlandzki
— PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gladkie
— PN-1SO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane
— PN-1SO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie
— PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
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B - 01.02.03 Roboty konstrukcyjne stalowe ( cpv 45262520-2 )
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach realizacji robdt w zakresie
konstrukcji budowlanych stalowych dla wykonania przedmiotu zadania:
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacj¢ Techniczng jako czes¢ Dokumentow Przetargowych 1 Kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt opisanych w pkt.
1.1
1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie i montaz konstrukcji budowlanych.. W zakres tych rob6t wchodza:
1.3.1. Konstrukcje stalowe cze$ci budowlanej z zadaszeniem
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt (WTWOR) i1 postanowieniami Kontraktu.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
postanowieniami Kontraktu.
2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:
2.1. Konstrukcje stalowe
[1 prefabrykaty konstrukcji stalowych obiektu wg projektu budowlanego.
2.1.1. Wymagania dla stali dostarczonej na budowe:
[1 Wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego,
[1 Powinna spelnia¢ wymagania okreslone w normach przedmiotowych:
- dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-EN 10163-1:1999
- dla blach zeberkowych wg PN-73/H-92127
- dla walcowki, pretow i ksztattownikéw wg PN-EN 10016-2:1999/Ap1:2003
- dla katownikéw rownoramiennych wg PN-EN 10056-1:2000
- dla ceownikow wg PN73/H-93460.03
2.3. Pokrycie dachowe z blach stalowych

Wysokos¢ profilu: 60 mm

Szeroko$¢ wsadu: 1250mm

Szerokos$¢ uzytkowa: 1000 mm

Szerokos$¢ catkowita: 1058 mm

Materiat: S320GD /S 350GD

Max. dt. arkusza: 12/14 mb

Min. di. arkusza: 0,5mb

Grubos¢: 0,5-1,25mm

Powloka poliester polysk, cynk, aluzynk
Perforacja tak
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- Blacha kalenicowa, parametry materiatu j.w.

- Uszczelki, taczniki, nity, profile montazowe

- Akcesoria dachowe systemowe
3. SPRZET

Ogo6lne wymagania odnos$nie sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Wytworca konstrukeji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montazu,
obowigzani sg do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wykazy zasadniczego
sprzetu. Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem, wazne Swiadectwa
wydane przez Urzad Dozoru Technicznego.

4. TRANSPORT.

4.1. Transport i skladowanie konstrukcji i wyrobow gotowych

Elementy przed wysytka z wytworni powinny by¢ protokolarnie odebrane przez
zamawiajacego w obecnosci wykonawcy montazu. Elementy powinny by¢ wysylane w
kolejnosci uzgodnionej z wykonawcg montazu i zabezpieczone na czas transportu i
sktadowania. Do wytadunku elementoéw 1zejszych mozna uzy¢ wceiggarek, dzwignikéw,
podno$nikéw 1 przyciagarek szczgkowych, a do ciezszych niz 1 Mg dzwigow. Przeciaganie
niezabezpieczonych elementéw bezposrednio po podiozu jest niedopuszczalne. Elementy
cigzkie, dlugie i1 wiotkie, nalezy przy podnoszeniu i przemieszczaniu ze srodka
transportowego na sktadowisko chwyta¢ w dwoch miejscach za pomoca zawiesia i usztywnié
w celu ochrony przed odksztatceniem. Elementy nalezy uktada¢ na sktadowisku w kolejnosci
odwrotnej w stosunku do kolejno$ci montazu. Elementy nalezy uktada¢ w sposob
umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy przewidziane do scalania powinny by¢ w
miar¢ moznos$ci skladane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego na scalanie.

5. WYKONANIA ROBOT

5.1. Montaz konstrukcji stalowych

5.1.1. Montaz konstrukcji i elementéw stalowych drobnowymiarowych
a) Warunki ogolne

Montaz wykona¢ wg projektu montazu, zgodnego z PT , z wymaganiami
obowigzujacych PN i PN-1EC i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Fundamenty, $§ruby kotwiace i inne podpory konstrukcji powinny by¢ przygotowane
odpowiednio do polaczenia z konstrukcjg lub elementem przed rozpoczeciem montazu.
Wymiary blach wezlowych do zamocowania elementéw konstrukcji powinny umozliwia¢
regulacj¢ polozenia tych elementow oraz ich zamocowanie montazowe 1 state. Podpory
konstrukcji nalezy utrzymywac przez caly okres montazu w stanie zapewniajacym
przekazywanie obcigzen. Roboty nalezy tak wykonywac, aby zadna czg$¢ konstrukcji nie
zostata podczas montazu przecigzona lub trwale odksztalcona. Rusztowania stalowe z
elementéw skladanych do wielokrotnego uzytku, powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-
70/9080-02.

b) Warunki szczeg6lne
Montaz na kotwy wklejane
[1 elementy nalezy montowac po okresie dojrzewania betonu w podtozu,
[J po ustaleniu lokalizacji kotew wykona¢ metoda wiercenia gniazdo
odpowiednie dla typu stosowanej kotwy,
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[ typ kotwy podlega uzgodnieniu z Projektantem i akceptacji Inspektora

Nadzoru, kotwy muszg posiada¢ wymagane atesty 1 certyfikaty na znak ,,B",

[J po zagruntowaniu gniazd $rodkiem poprawiajacym przyczepnos¢ osadzi¢

kotwy na niekurczliwej ptynnej zaprawie na bazie cementu o wysokich

wiasciwosciach mechanicznych (wymagania jak dla betonu klasy B55).
5.1.2. Montaz konstrukcji budowlanych stalowych

Stalowe elementy konstrukcyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z ,,Warunkami
wykonania i odbioru budowlanych konstrukcji stalowych Polska Norma PN-B-06200".

W miejscach wykonywania otwordéw na przejscia instalacyjne, zaprojektowano
stalowe wymiany z profili walcowanych ze stali 18G2.

Wszystkie stupy stalowe kotwione w podtozu opiera¢ na "poduszkach" betonowych
grubosci min. 20cm z betonu C20/25 (B25).

W celu osadzenia elementdw na wymaganych rzednych, stosowac pakiety blach jako
kliny. Wolne przestrzenie pomiedzy elementami stalowymi a podtozem betonowym wypetnic
zaprawg szybkowigzaca systemowa zgodnie z projektem Architektury.

Tolerancje usytuowania podpor:
* Odchylki osi podpor powinny by¢ mierzone w odniesieniu do ustalonej na
poziomie fundamentow siatki stupéw wg PN-1SO 4464.
* Odchylenie od wtasciwego polozenia punktu centralnego grupy $rub
kotwigcych nie powinno by¢ wigksze niz £ 6 mm.
* Dopuszczalna odchyltka potozenia $ruby w grupie §rub kotwigcych mierzona
jest w odniesieniu do punktu centralnego grupy $rub.
* Dopuszczalne pochylenie osi $ruby kotwigcej w stosunku do wymaganego
kierunku wynosi 1 mm na 20 mm.

Tolerancje montazu:
* Osie stupow na poziomie stop powinny by¢ usytuowane z doktadnosciag + 5
mm.
* W potaczeniach srubowych doczotowych, w ktorych wymagany jest docisk
na catej powierzchni styku szczeliny w styku blach czolowych po dokreceniu
Srub nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm lokalu.

Ochrona przed korozj3:

Zaprojektowano tu wykonanie powtok malarskich na konstrukcjach stalowych o
grubosci gr. 120 um. Zabezpieczenie antykorozyjne wykonane zostanie jednolitym systemem
malarskim, posiadajagcym stosowng aprobate techniczna. Zabezpieczenie antykorozyjne
konstrukcji stalowej nalezy wykona¢ przy uzyciu zestawu farb polimerowych. Zestaw winien
zawiera¢ warstwy podktadowe 1 nawierzchniowe, o 1acznej grubosci min 120 pm. Przed
wykonaniem powtok malarskich konstrukcje nalezy oczysci¢ przez piaskowanie do stopnia
czystosci Sa 2.5 (I stopien czystosci). Farba podktadowa grubosci 40 um, farba
nawierzchniowa grubosci 80 um - naktadana w dwoch warstwach. Zabezpieczenia ppoz.
elementow konstrukcji - wg projektu Architektury;

Wymogi normatywne:

- Powierzchnia stali bezposrednio przed natozeniem powtoki gruntujace;j
powinna by¢ oczyszczona wedtug wymagan projektowych nie mniej niz do
drugiego stopnia czysto$ci wg PN-H-97051 (PN-70/H-97051) przy
zachowaniu odpowiedniej chropowatosci.
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- Powierzchnie elementdéw przeznaczonych do styku z betonem powinny by¢
oczyszczone do 3 stopnia czystosci wg PN-H-97051 (PN-70/H-97051) i
pozostawione nie malowane, jezeli w projekcie nie podano inaczej.
- Malowanie konstrukcji wykona¢ zgodnie z normg PN 86/B-01806 Farbami
do zabezpieczen antykorozyjnych:
» Powloki metalowe powinny speinia¢ wymagania PN-EN-22063.

Odbior koncowy

Odbidr koncowy konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie i ocen¢ dokumentow
kontroli i badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja
jest zgodna z projektem i wymaganiami niniejszej normy. W szczegodlnosci powinny by¢
sprawdzone:

- podpory konstrukcji,
- odchytki geometryczne uktadu,
- jako$¢ materiatéw 1 spoin,
- stan elementoéw konstrukeji i powtok ochronnych,
- stan 1 kompletnos¢ potaczen,
Pomiary kontrolne
* Potozenie elementéw konstrukeji powinno by¢ ustalane i oceniane metodami
geodezyjnymi za pomocg odpowiedniego sprzgtu pomiarowego z doktadnoscia
niezbedng do zachowania wymaganych tolerancji montazu.
* Przed rozpoczeciem montazu nalezy operat geodezyjny okreslajacy
usytuowanie i rzedne wysoko$ciowe wszystkich podpor konstrukcji oraz
oznaczy¢ na podporach ustalone pozycje montazowe stupow.
* Doktadno$¢ potozenia elementow konstrukcji podczas montazu moze by¢
okreslana pod obcigzeniem ci¢zarem wlasnym, jezeli w projekcie nie podano
inaczej. Przemieszczenia od obcigzenia uzytkowego, jesli maja znaczenie,
powinny by¢ podane w projekcie.
* Tolerancja montazu powinny by¢ okreslane w odniesieniu od srodkow
przekrojow na koncach lub osi srodkowych na gérnym lub zewnetrznym licu
elementow z uwzglednieniem istotnego wptywu temperatury.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu 1
srodkow transportu podano w ST “Wymagania og6lne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot, materiatéw 1
urzadzen, niezaleznie od dziatan kontrolnych Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapewni odpowiedni system 1 Srodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bgda
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrola konstrukcji stalowych
1 Spoiny pachwinowe kontrolowane zgrubnie,
[J Spoiny czotowe kontrolowane defektoskopowo, przy czym klasa wadliwos$ci
ztacza wg PN-87/M-69722
[J Styki warsztatowe przekrojéw dwuteowych w jednej ptaszczyznie (pasy,
Srodnik)
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(1 W przypadku pojawienia si¢ wad w spoinie obowiazujg powtérne badania.
] Blachy czotowe powinny by¢ sprawdzone czy nie majg rozwarstwien
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady i wymagania dotyczace obm. robdt podano w ST,, Wymagania ogolne".
[1 Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robo6t zgodnie z postanowieniami
Kontraktu.
[ Tlo$¢ robot oblicza si¢ wedtug pomiardéw z natury, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
[1 Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja
akceptacji Inspektora Nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostkami obmiarowymi rob6t sg : m2, t,
W t mierzy si¢ :
[1 Konstrukcje stalowe
[1 Konstrukcje stalowe - stezenia
W m2 mierzy sig¢ :
[] Rusztowania
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST “Wymagania ogdlne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci 1 jako$ci.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST “Wymagania ogolne".
Platno$¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowac zgodnie z
postanowieniami Kontraktu, obmiarem robot, oceng jako$ci uzytych materiatéw 1 jakos$ci
wykonania robot, na podstawie wynikdw pomiarow i badan.
Cena wykonania robot obejmuje wszystkie materiaty, robocizng i sprz¢t niezbgdne do
prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia, a w szczegolnosci:
a) zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu oraz ich sktadowanie,
b) wywdz z terenu budowy materiatow zbednych,
c) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw
d) wstepny montaz
e) wykonanie robot zasadniczych montazowych wg wymagan niniejszej ST i
Inspektora Nadzoru,
f) zabezpieczenia antykorozyjne i ogniochronne
g) dostawe, montaz, demontaz, pracg rusztowan
h) uporzadkowanie placu budowy po robotach.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie
2. PN-EN 10163-1:1999 Stal. Powierzchnia blach grubych i uniwersalnych oraz
ksztattownikéw walcowanych na goraco
3. PN-73/H-92127 Blachy stalowe zeberkowe
4. PN-EN-10016-2:1999/Ap1:2003 Walcéwka ze stali niestopowej do ciggnienia i/lub
walcowania na zimno. Wymagania dla walcowki ogolnego przeznaczenia.
5. PN-EN 10056-1:2000 Katowniki rownoramienne i nieréwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Wymiary.
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6. PN 73/H93460.03 Ksztattowniki stalowe giete na zimno, otwarte. Ceowniki
roOwnoramienne ze stali weglowej zwyktej jakosci o Rm do 490MPa

7. PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

8. PN-EN 757:2000 Materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do recznego
spawania tukowego stali o wysokiej wytrzymatosci. Oznaczenia.

9. PN-B-031250 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowane.

10. PN-EN 385 Ztacza Klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania
eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne.

13. PN-EN -335-1 Trwato$¢ drewna i materiatow drewnopochodnych.

14. WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot ITB

15. PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo

B- 01.02.04 Zabezpieczenie antykorozyjne — kod CPV 45442200-9
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z pokrywaniem powtokami malarskimi
konstrukcji stalowej dla przedmiotu zadania:
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 integralna czes¢
Kontraktu przy zamawianiu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy pokrywaniu
powtokami malarskimi stalowych konstrukeji 1 obejmuja:
a) przygotowanie powierzchni do malowania,
b) nanoszenie podktadu gruntujacego
c¢) malowanie nawierzchniowe.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz z okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne” oraz zdefiniowanymi jak
nizej.
1.4.1. Aklimatyzacja powtoki - stabilizacja powtoki malarskiej w okreslonych warunkach
temperatury 1 wilgotno$ci powietrza.
1.4.2. Czas przydatnos$ci wyrobu do stosowania - czas, w ktorym wyrdb lakierowy po
zmieszaniu sktadnikéw nadaje si¢ do nanoszenia na podtoze.
1.4.3. Farba - wyréb lakierowy pigmentowy, tworzacy powtoke kryjaca, ktora spetnia przede
wszystkim funkcje ochronna.
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1.4.4. Farba do gruntowania - farba wytwarzajgca powltoki gruntowe wykazujace zdolnos¢
zapobiegania korozji metali, dzigki zawartosci w powtoce sktadnikéw hamujacych procesy
korozji podtoza.

1.4.5. Lepko$¢ umowna - czas wyptywu farby lub emalii mierzony w sekundach z kubka
(Forda 4) o $rednicy otworu wyplywowego 4 mm.

1.4.6. Malowanie nawierzchniowe - warstwy farby natozone na podktad gruntujacy w celu
uszczelnienia i uodpornienia na wystepujace w atmosferze czynniki agresywne oraz
uszkodzenia mechaniczne.

1.4.7. Punkt rosy - temperatura, przy ktorej na powierzchni przedmiotu pojawiaja si¢ kropelki
wody wskutek kondensacji pary wodnej, zawartej w powietrzu, w wyniku wypromieniowania
ciepla przez podtoze lub wskutek naptywu cieptego, wilgotnego powietrza na chtodniejsze
podtoze. W Polsce najczesciej wystepuje latem 1 jesienig.

2. MATERIALY

Materialy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa: Rozcienczalniki musza
by¢ dostosowane do rodzaju farb. Inne materialy mogg by¢ zastosowane po wczesniejszym
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
3.1. Ogolne warunki stosowania sprzetu

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”. Jakikolwiek
sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robot 1
bezpieczenstwa zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

3.2. Sprzet do czyszczenia konstrukcji

Czyszczenie konstrukceji nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie urzadzeniami o dzialaniu
strumieniowo-$ciernym, dowolnego typu, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Sprzet do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub odkurzania oczyszczonych powierzchni
musi zapewni¢ strumien od oliwionego 1 suchego powietrza.

3.3. Sprzet do malowania

Naktadanie farb wykonywa¢ metodg natryskowg przy uzyciu sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Ustawienia prawidtowych parametréw malowania natryskowego ($rednica dyszy,
gestos¢ materiatu, ci$nienie) nalezy przeprowadza¢ na probnych powierzchniach 1 uzyskaé
akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Transport wyrobdw lakierowych 1 rozcienczalnikow winien odbywac si¢ z
zachowaniem obowigzujacych przepisdw o przewozie materialow niebezpiecznych,
okreslonych w normach przedmiotowych i wg PN-89/C-81400.

Materiaty powinny by¢ transportowane i sktadowane w szczelnie zamknigtych,
oryginalnych opakowaniach producenta. Materialy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknigtych, w warunkach okre§lonych przez producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace zwigzane z przygotowaniem podioza i nanoszeniem powlok antykorozyjnych
nalezy wykona¢ z zachowaniem zasad BHP, stosujac odziez, r¢kawice i okulary ochronne.
Nalezy unika¢ kontaktu materialéw ze skorg i oczami oraz unika¢ wdychania oparow z
materialow.
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Zabezpieczenie antykorozyjne powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, w ktorej

przewidziano malowanie konstrukcji, w tym:
e warstwy gruntujace
e warstwy nawierzchniowe

Powierzchnie przewidziane do malowania nalezy oczysci¢. Oczyszczenie polega na
usunig¢ciu z powierzchni stalowych zanieczyszczen w postaci zgorzeliny, rdzy, thuszczéw i
smardéw, kurzu 1 pytu, wilgoci i resztek z procesu spawania. Podstawowa czynnos$cig jest
usunigcie zgorzeliny i rdzy, co nalezy wykonaé przy pomocy metody strumieniowo-§cieralnej
(piaskowanie). Powierzchnie nalezy oczysci¢ do I1I° stopnia czystosci. Ocena stopnia
czystosci nastepuje wg PN-1SO 8501-1. Sposdb czyszczenia pozostawia sie do uznania

Wykonawcy, musi on jednak gwarantowac uzyskanie wymaganego stopnia czystosci i
by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru ma prawo dokonania
odbioru oczyszczonych powierzchni i wyrazenia zgody na nanoszenie powloki malarskie;j.
Chropowatos$¢ powierzchni nie powinna przekracza¢ Rz = 25+75 um.

Przygotowanie powierzchni do malowania, naniesienie zestawu malarskiego nalezy
wykona¢ w wytworni. Na Terenie Budowy, po montazu, zachodzi konieczno$¢ wykonania
tych prac w stykach i miejscach uszkodzen powtok w czasie transportu. Powloki nanosi¢ w
temperaturach otoczenia zgodnych z zaleceniami producenta.
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli podlegaja:
e sprawdzenie przydatno$ci materialow do robot (okres przydatnosci do uzycia,
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, jako$¢ na podstawie atestu producenta),
e 0dbior stopnia czystos$ci powierzchni przed naniesieniem powtok (kontrola
biezaca, wizualna),
e sprawdzenie zgodno$ci wykonywanego pokrycia antykorozyjnego z
dokumentacjg projektowa,
e ocena wizualna pokrycia (jednorodnos¢, brak pecherzy 1 ztuszczen),
e pomiar grubos$ci naniesionych powtok,
e pomiar przyczepnosci pokrycia do podloza. Ocena poszczegdlnych etapow robot
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

1. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarow3 jest:

e 1 m2 - dla konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie.

2. ODBIOR ROBOT
Zasady dotyczace odbioru robot podane sg w ST ,,Wymagania og6lne”.

Odbioru pokry¢ malarskich nalezy dokona¢ dwukrotnie:

¢ 0dbidr pokry¢ malarskich wykonanych w wytworni,

¢ odbidr ostateczny pokrycia malarskiego po ukonczeniu montazu. Zakres kontroli -
jak w pkt. 6. Badanie grubo$ci powlok i przyczepnosci do podtoza wykonuje si¢ zgodnie z
PN. Grubo$¢ powloki oznacza si¢ metoda nieniszczaca. Grubos¢ ocenia si¢ jako $rednig
arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Grubosé¢
powloki winna by¢ zgodna z warto$cig podang w dokumentacji projektowej i zaleceniami
producenta.
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Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej uznaje siega wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie badania i
pomiary, z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej i przywotanych
normach, daja wyniki pozytywne.

3. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
4. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
srodowiska. Zastgpiona przez: PN-84/H-97080.06 Ochrona czasowa -- Warunki
srodowiskowe ekspozycji

PN-74/C-81515 Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtoki. Zastapiona przez : PN-EN ISO
2808:2000

PN-80/C-81531 Farby i lakiery. Metoda siatki naci¢¢ Zastgpiona przez : PN-EN 1SO
2409:1999

PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-1SO 8501-1:1996 /Ap1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania 1
stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po
catkowitym usunieciu weze$niej nalozonych powtok

PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 1SO 12944- 1:2001 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich -- Czgs¢ 1: Ogdlne wprowadzenie

Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemow malarskich -- Czgs¢ 4: Rodzaje powierzchni 1 sposoby przygotowania powierzchni
PN-EN ISO 12944- 5:2001 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systemow malarskich -- Cze$¢ 5: Ochronne systemy malarskie

PN-EN 1SO 12944- 7:2001 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systemow malarskich -- Cz¢$¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac malarskich

PN-EN ISO 8504- 1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow -- Metody przygotowania powierzchni -- Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN ISO 8504- 2:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow -- Metody przygotowania powierzchni -- Cze$¢ 2: Obrobka
strumieniowo-scierna

PN-EN ISO 8504- 3:2004 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb i
podobnych produktow -- Metody przygotowania powierzchni -- Cze$¢ 3: Czyszczenie
narzedziem rgcznym i narzgdziem z napedem mechanicznym
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PN-EN ISO 11126- 1:2001 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw -- Wymagania techniczne dotyczace niemetalowych $cierniw
stosowanych w obrobce strumieniowosciernej -- Czes¢ 1: Ogolne wprowadzenie i
klasyfikacja

D - 01.02.05 ZIELEN
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru zieleni zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zadania.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robdt, wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z
sadzeniem zamiennym drzew zgodnie z wytycznymi dokumentacji technicznej. Niniejszy
opis nalezy rozpatrywac tacznie z cz¢scig rysunkowa (dokumentacja techniczna), przekazang
przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robdt zasadniczych.
Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do
realizacji wymienionych prac zasadniczych.
14. OkKkreslenia podstawowe :
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca zdolnos¢ produkcji roslin
1.4.2. Material roslinny - sadzonki drzew, krzewow, pnaczy, kwiatow jednorocznych i bylin.
1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana w procesie szkotkowanie bryta ziemi z
przerastajacymi j3 korzeniami ro$liny
1.4.4. Material siewny - ziarniaki traw stosowane do zaktadania trawnikow w dostepnych w
handlu mieszankach.
1.4.5. Pozostale okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne".
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja techniczng 1 poleceniami Inzyniera.
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2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania robot wedtug ST i1 zasad w nie;j
zawartych sg:
- ziemia urodzajna
- drzewa zgodnie z wytycznymi dokumentacji technicznej

Dostarczona sadzonka musi mie¢ etykiete, na ktorej podana jest nazwa
tacinska. Materiat ro§linny musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami
agrotechniki szkotkarskiej. Rosliny musza by¢ zdrewniate, zahartowane oraz prawidtowo
uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci,
szerokosci 1 dlugos$ci pedow, a takze rownomiernego rozkrzewienia i rozgat¢zienia. Powinny
by¢ zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem, korong i1 bryta korzeniowa. Materiat
musi by¢ zdrowy, bez uszkodzen mechanicznych, objawow bedacych skutkiem
niewlasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostow podktadki.

3. SPRZET
Drobny sprzet ogrodniczy konieczny do zaktadania i pielggnacji terenéw zieleni.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania og6lne".
4. TRANSPORT
Srodki transportu oraz sposéb transportowania materiatéw do wykonania zieleni
moze by¢ dowolny pod warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakosci
transportowanych materiatéw. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST
»Wymagania ogdlne".
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zadrzewianie
- teren pod drzewa musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
- teren powinien by¢ wyrownany i splantowany,
- ziemia powinna by¢ rozs$cielona réwng warstwg o grubosci 15-25¢cm i
wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana.
5.2. Warunki techniczne sadzenia drzew
Drzewa nalezy sadzi¢ bryla korzeniowa w dot o wymiarach minimum 1,0 x 1,0 m
zaprawiany ziemig urodzajng. Przy sadzeniu nalezy:
- zastosowac¢ hydrozel, wymieszany z ziemig urodzajng do zaprawiania dolow,
- zastosowac palikowanie trzema palikami. Wysokos$¢ palikow powinna by¢ rowna
wysokosci pnia posadowionego drzewa. Paliki powinny by¢ potaczone 3
poprzecznymi ryglami tzw. potwatkami. Drzewo mocuje si¢ taSmami szerokosci 5 cm
po jednej do kazdego palika. Wymagana $rednica palika wynosi minimum 7 cm.
- wokot pni uformowac tzw. misy
- oscidtkowac podloze wokot pnia przekompostowang kora, warstwa grubosci 5 cm.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola robot w zakresie wykonywania zadrzewienia polega na sprawdzeniu:
- jakosci stosowanego humusu(ziemi urodzajne;j)
- jakosci wykonania rekultywacji istniejacego gruntu
- grubo$ci warstwy 1 wyréwnania powierzchni po nawiezieniu ziemia
urodzajng
- jakosci zastosowanych sadzonek drzew
- podlania zadrzewienia po zatozeni
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Kontrola robot przy odbiorze zatozonych trawnikow dotyczy:
- zgodnos$ci wykonania zadrzewienia z Dokumentacja Projektowa pod wzgledem
ich umiejscowienia,
- prawidtowos$ci wykonywania czynnosci pielegnacyjnych w okresie
gwarancyjnym
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg sztuki nasadzonych drzew 1 krzewdw oraz metry
kwadratowe [m?] zalozonych trawnikow.
8. ODBIOR ROBOT
Odbior robot powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanej zieleni bez hamowania post¢pu robot.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatno$¢ za sztuke nasadzonych drzew i krzewow oraz za Im kw. wykonanych
trawnikow nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, oceng jakosci uzytego materiatu i
wykonania robot na podstawie pomiarow i badan.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
- transport materiatOw na miejsce wykonania robot,
- wyznaczenie miejsc zadrzewienia,
- 0sadzenie drzew,

- pielggnacja w okresie gwarancyjnym,
- porzadkowanie placu budowy po pracach zwigzanych z zaktadaniem terenu
zielonego
10. PRZEPISY ZWIAZANE
2. PN-B-67023 Materiat szkotkarski
3. PN-B-67022 Materiat szkotkarski
4. KNR 2-21 Katalog Norm Roboczych- dla terenow zieleni(opis czynnosci pielegnacyjnych
w okresie gwarancyjnym)
5. PN-G-9801 Torf rolniczy

ZADANIE nr 16389: ,MODERNIZACJA PARKINGU WRAZ Z ZADASZENIEM ”
71



