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Zat. A do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej

czesc¢ 1 - przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gnieznienskiej we Wrzesni

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia
1. podstawowym celem zamdwienia jest:

1) opracowanie wielobranzowej kompleksowej dokumentacji projektowej przebudowy budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Gniezniehskiej we Wrzesni wraz z petnieniem nadzoru autorskiego wraz ze wszystkimi
niezbednymi decyzjami, wszystkimi wymaganymi warunkami, wszystkimi uzgodnieniami, opiniami celem uzyskania
przez Zamawiajgcego decyzji pozwolenia na budowe i realizacji inwestyciji.

2) opracowanie materiatdw niezbednych do ogloszenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na
wykonanie robét budowlanych wymaganych przez Prawo Zamoéwien Publicznych i pdzniejszg realizacje zadania.

2. Obiekt usytuowany jest na terenie strefy ochrony konserwatorskiej uktadu urbanistycznego Wrzesni. Wymagane jest
uzyskanie przez Wykonawce stosownego pozwolenia Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

3. Obszar objety opracowaniem zostat wskazany w zatgcznikach graficznych. Obszar nalezy traktowac jako poglagdowy.
Ponadto Zamawiajgcy zalgcza zdjecia poglgdowe budynku oraz inwentaryzacje obiektu.

4. Dokumentacja obejmowac¢ bedzie projekty wszystkich branz (architektoniczna, budowlana, instalacyjna sanitarna —
m.in. wod-kan, co, wentylacja, instalacyjna elektryczna, instalacje niskoprgdowe — m.in. domofon, tv, internet), gaz,
w tym m.in. niezbedne przytagcza i ewentualne likwidacje kolizji, zjazd na dziatke. Wykonawca wykona osobne
opomiarowanie (olicznikowanie) na kazdy lokal m.in. prad, woda zimna i ciepta, c.0., gaz oraz oddzielnie liczniki
(woda, prad) przeznaczone na media administracyjne.

5. Zamawiajgcy zamierza ubiega¢ sie o dofinansowanie na realizacje przedmiotowego zadania z Banku Gospodarstwa
Krajowego z Programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa z Funduszu Doptat. W zwigzku z tym Wykonawca
winien mieé rébwniez  na uwadze  wytyczne i przepisy = zwigzane z  tym programem
(https://www.bgk.pl/samorzady/mieszkalnictwo/bezzwrotne-wsparcie-budownictwa-z-funduszu-doplat/)

6. Mieszkania muszg nadawac¢ sie do zamieszkania i posiada¢ minimum wyposazenie o ktérym mowa w art 6b ustawy
o finansowym wsparciu. Wyposazenie powinno by¢ dobrej jakosci i trwatosci materiatow:
- zamiast brodzika nalezy przewidzie¢ wanne (nie dotyczy oséb z niepetnosprawnosciami),
- nalezy przewidzie¢ toalety typu ,kompakt”,
- zamiast baterii sztorcowych nalezy przewidzie¢ baterie $cienne,
- na klatkach schodowych do potowy wysokosci nalezy przewidzie¢ wytrzymaty materiat na Scianach np. tynk zywiczny,
- w mieszkaniach na posadzkach nalezy przewidzie¢ ptytki,
- do kazdego z mieszkan nalezy przewidzie¢ osobne skrytki lokatorskie,
- nalezy zaprojektowaé okna otwierane z nawiewnikami,
- nalezy zaprojektowaé wentylacje grawitacyjng pomieszczen,
Ponadto nalezy przewidzie¢:
- automatyczne podlewanie trawy — osobny licznik na wode (administracyjny),
- utwardzenie pod $mietniki razem z wiatg,
- stojaki na rowery wraz z utwardzeniem oraz wiatg na rowery.

1.2. Sktad Dokumentacji

W ramach zleconej dokumentacji projektowej, nalezy opracowac nastepujgce studia i elementy:
1) inwentaryzacje obiektu,

2) ekspertyze techniczng,

3) Projekt budowlany,

4) Projekt architektoniczno-budowlany,

5) Projekt techniczny,

6) Plan zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturg towarzyszacg — m.in. zielen, oswietlenie terenu, miejsca
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parkingowe, mata architektura,
7) Projekty wszystkich przytaczy — m.in. elektryczne, wod-kan, c.o, $wiattowdd, gaz
8) Projekty likwidacji ewentualnych kolizji np. elektryczna itd.
9) Projekt rozbiérki budynkéw gospodarczych na przedmiotowej dziatce 443/1 - do uzyskania pozwolenia na rozbidrke.
10) Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 w wersji numerycznej i wersji papierowe;j.
11) Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
12) Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z przepisami prawa,
13) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t wykonane zgodnie z przepisami prawa,
14) Przedmiary robét wykonane zgodnie z przepisami prawa,

15) Uzyskanie wszystkich niezbednych decyzji, wymaganych warunkéw, uzgodnien, opinii celem uzyskania przez
Zamawiajgcego decyzji pozwolenia na budowe. Obiekt usytuowany jest na terenie strefy ochrony konserwatorskiej
uktadu urbanistycznego Wrzesni w zwigzku z tym wymagane jest réwniez stosowne pozwolenie Wielkopolskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

2. USTALENIA TECHNICZNE
2.1. Do Wykonawcy nalezy

1) Sporzadzenie wniosku, materiatéw do wniosku i na podstawie upowaznienia Burmistrza Miasta i Gminy Wrzesnia
uzyskanie opinii do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe zgodnie z wymaganymi przepisami prawa,

2) Uzyskanie wszelkich innych decyzji, uzgodnien i opinii niezbednych do opracowania dokumentacji oraz do
uzyskania decyzji pozwolenia na budowe

3) Uzyskanie aktualnej numerycznej mapy do celéw projektowych w formie elektronicznej i papierowej w skali 1:500
w zakresie niezbednym do opracowania projektu.

4) Uzyskanie aktualnych warunkéw na budowe/przebudowe sieci infrastruktury towarzyszgcej/sieci uzbrojenia terenu
kolidujacej z zagospodarowywanym terenem,

5) Wykonanie kopii elektronicznej opracowanej dokumentacji projektowej (w wersjach edytowalnych oraz
nieedytowalnych — pliki .pdf), wersja elektroniczna musi by¢ tozsama z wersjg papierowa.

6) Wykonawca zapewni nadzér autorski w czasie robét realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej
sporzgdzonej w oparciu o niniejszg umowe oraz w zakresie okreslonym przez ustawe Prawo budowlane (art. 20
ust.1 pkt 4 ustawy).

7) Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robdt objetych
dokumentacjg projektows.

8) Wykonawca bedzie zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego w ilosci maksymalnej 10 pobytéw zespotu
projektowego na budowie.

9) W ramach nadzoru autorskiego inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do:

a) niezwlocznego przyjazdu na teren budowy, nie pézniej jednak niz 1 dzien roboczy od otrzymania wezwania,

b) opiniowania zgodnosci projektéw wykonawczych, technologicznych i zamiennych wykonywanych przez
Wykonawce robot w zakresie zgodnosci z wymaganiami dokumentac;ji projektowe;j,

¢) wykonywania projektow zamiennych,

d) wyjasniania Wykonawcy prac objetych dokumentacjg budowlano-wykonawczg watpliwosci powstatych w toku
realizacji robot,

e) wykonania poprawek i uzupetnien w dokumentaciji projektowe;j.

2.2. Wymagania szczegoétowe do projektowania:

1) Wykonawca we witasnym zakresie uzyska aktualne wszystkie branzowe warunki techniczne od wtascicieli lub zarzgdcow
urzgdzen zwigzanych z projektowanymi robotami drogowymi. Podlegajg one zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego.

2) Wymagania techniczne - Parametry techniczne nalezy zweryfikowa¢ przy udziale Zamawiajgcego na etapie
opracowania Projektu Budowlanego.

2.4. Wymagania dotyczace wykonania opracowan objetych zaméwieniem :

1. Dokumentacje projektowg nalezy opracowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Ponadto Wykonawca
zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy, wytyczne i instrukcje zwigzane z wykonaniem przedmiotu
zamowienia, w brzmieniu obowigzujgcym w okresie obowigzywania umowy. Wykonawca zapewni osoby, ktére posiadajg
odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania we wszystkich specjalnosciach niezbednych do realizaciji
przedmiotu zamowienia.

2.  Wykonawca zapewni nadzér autorski w czasie robot realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej
sporzgdzonej w oparciu o niniejszg umowe oraz w zakresie okreslonym przez ustawe Prawo budowlane (art. 20 ust.1 pkt 4
ustawy), a takze zobowigzany jest na wezwanie przedstawiciela Inwestora do:

1) niezwtocznego przyjazdu na teren budowy, nie pdzniej jednak niz 1 dzieh roboczy od otrzymania wezwania,

2) opiniowanie zgodnosci projektéw wykonawczych, technologicznych i zamiennych wykonywanych przez Wykonawce
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robdt w zakresie zgodnosci z wymaganiami dokumentaciji projektowej,
3) wykonywania projektéw zamiennych,
4) wykonania poprawek i uzupetnien w dokumentacji projektowe;j.

3. Wykonawca udzieli rekojmi nie krétszej niz 36 miesiace.

4. Wykonawca dokumentacji wyraza zgode na powielanie i publikowanie dokumentacji w jakiejkolwiek formie w Internecie i
materiatach informacyjnych.

5. Wymagania dotyczagce dokumentacji

1) Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy z nalezytg starannos$cig w sposob zgodny z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej.

2) Projekty dotyczgce budowy/przebudowy urzgadzen infrastruktury zwigzanej i niezwigzanej z drogg (sieci gazowych,
energetycznych, telekomunikacyjnych, wodociagowych, kanalizacyjnych, itd.), musza bezwzglednie zawiera¢ aktualne i
zaktualizowane warunki techniczne budowy lub przebudowy (usuniecia kolizji). Wykonawca jest odpowiedzialny za
aktualizacje warunkéw dotyczacych odpowiednich branz. Warunki techniczne oraz uzgodnienia branzowe (wtascicieli /
zarzadcow sieci lub urzadzen) muszg byé wazne co najmniej 6 m-cy od daty przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.
Ww. warunki i uzgodnienia stanowig integralng czesc¢ projektéw branzowych. Przy uzgodnieniu dokumentacji z uwagami,
nalezy w dokumentacji uwzgledni¢ te uwagi i dotgczy¢ oswiadczenie Projektanta o ich spetnieniu.

3) Wykonana dokumentacja bedzie branzowo wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢. Zawieraé bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym
z przepisbw, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepiséw, a takze spis
opracowan i dokumentacji sktadajgcych sie na komplet przedmiotu zaméwienia. Posiada¢ bedzie o$wiadczenie
Wykonawcy, o ktérym mowa w art. 20 ustawy Prawo budowlane, podpisane przez projektantow odpowiedzialnych za
spetnienie tych wymagan, ze zostata wykonana zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej i w stanie kompletnym z punku widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

4) Wykonawca dotgczy do Projektu Budowlanego kopie wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane uprawnien
Projektantow i Sprawdzajgcych oraz odrebnie po 2 egz. kopii uprawnien Projektantdéw i Sprawdzajacych poswiadczonych
za zgodnos$¢ z oryginatem. Ponadto poza dokumentacjg nalezy przedtozy¢ komplet zaswiadczen z witasciwej Izby
Inzynieréw Budownictwa - zaswiadczenia muszg by¢ aktualne na dzien sporzgdzania i przekazania dokumentacji
projektowej do Zamawiajgcego.

5) Oryginaty uzyskanych dokumentéw, opinii, uzgodnien itp. zamieszczonych w dokumentacji projektowej nalezy
skompletowa¢ w odrebne opracowanie i przekaza¢ Zamawiajgcemu.

6) Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetnia nastepujgce wymagania.

zapewnia czytelno$c¢, przejrzystosc i jednoznacznos$c tresci,

czes¢ opisowa i obliczeniowa powinna by¢ pisana na komputerze,

jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

format arkuszy rysunkowych bedzie ograniczony do niezbednego minimum i ztozony do formatu A-4,

catos¢ dokumentac;ji bedzie trwale oprawiona i zawiera¢ bedzie spis tresci;

czesc¢ rysunkowa bedzie wykonana przejrzyscie i czytelnie,

rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego,

kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metrykg, podobnie jak strony tytutowe i oktadki poszczegdlnych czesci
sktadowych opracowania projektowego.

VVVVVYVY

7) Wykonawca bedzie stosowatl metody wykonywania pomiaréw i badan przy inwentaryzacjach oraz metody obliczen i
oprogramowanie komputerowe przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaganiami umowy,
przepisow i polskich norm. Oprogramowanie komputerowe powinno posiada¢ wymagane prawem licencje na uzytkowanie.
Zakres posiadanej licencji na uzytkowanie programéw komputerowych musi by¢ zgodny z zakresem i sposobem
wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawce do wykonania opracowan projektowych.

8) Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone opracowan projektowych i za wszelkie materiaty wyjSciowe uzywane i
otrzymane w trakcie prac projektowych. Wykonawca bedzie utrzymywat opracowania projektowe i materiaty wyjsciowe do
czasu przekazania ich Zamawiajgcemu. Wykonawca bedzie przechowywat przez okres co najmniej 10 lat od daty odbioru
koncowego egzemplarz archiwalny wszystkich opracowan projektowych wchodzgcych w sktad dokumentacji projektowe;.

6. Wspotpraca Wykonawcy z Zamawiajgcym

1) Wykonawca bedzie wspierat Zamawiajgcego w postepowaniu administracyjnym w celu uzyskania wymaganych decyziji,
uzgodnieh i opinii.

2) Wykonawca bedzie wspotpracowat i wspierat Zamawiajgcego przy prowadzeniu konsultacji spotecznych w zakresie
przygotowania materiatéw informacyjnych i doradztwa merytorycznego oraz udzielat odpowiedzi na zapytania na etapie
uzyskania decyzji pozwolenia na budowe,

Do Wykonawcy nalezy:
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a) udziat w spotkaniach (organizowanych na prosbe witasng lub zgdanie Zamawiajgcego) z mieszkancami terendéw na
ktorych zlokalizowana jest inwestycja i innymi zainteresowanymi stronami dotyczacych ew. konsultacji spotecznych, wizji
lokalnych i prezentacji projektu oraz innych uzgodnien, w zakresie i na zasadach okreslonych w przepisach prawa i
wytycznych obowigzujgcych i wprowadzanych w okresie trwania umowy;

b) uczestniczenie w Radach Technicznych (organizowanych na prosbe witasng lub Zzgdanie Zamawiajgcego) i innych
spotkaniach na zgdanie Zamawiajgcego;

c) sporzgdzanie protokotdw z rozpatrzenia réznych uwag i wnioskéw do opracowywanej dokumentacji projektowej
otrzymanych przez Wykonawce, protokotdbw 2z Kkonsultacji spotecznych oraz przekazywanie ich na biezgco
Zamawiajgcemu.

3) Wykonawca bedzie zwigzany umowg z Zamawiajgcym do czasu oddania do uzytkowania zakresu objetego umowg

4) Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia poufnosci wszystkich informacji uzyskanych od Zamawiajgcego w zwigzku
z realizacja niniejszego zaméwienia.

5) Strony umowy bedg wspotpracowaé w sprawach merytorycznych i formalnych ktére wystgpig w trakcie realizaciji
zamoéwienia. W tym celu Strony wyznaczg swoich przedstawicieli.

6) Wykonawca jest zobowigzany do sktadania pisemnych wyjasnien dot. zapytan do opracowanej dokumentaciji
zadawanych w trakcie postepowania przetargowego dla wyboru wykonawcy robét — w nieprzekraczalnym terminie do 2 dni
od dnia przestania zapytania drogg e-mail lub jesli zajdzie potrzeba w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

7) Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych, decyzji, opinii, uzgodnien i sprawdzenh projektu po
akceptacji Inwestora i przekazaniu przez niego odpowiednich petnomocnictw w szczegoélnosci uzgodnieh branzowych.

2.5. Przepisy zwigzane :

Dokumentacja projektowa ma spetnia¢ wymogi okreslone w niniejszym opisie przedmiotu zamodwienia oraz w przepisach
prawnych, normach, normatywach, katalogach, wytycznych i innych, niezbednych przy realizacji zamodwienia,
obowigzujgcych w dniu przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu. Wykonawca winien mie¢ réwniez na uwadze, ze
Zamawiajacy zamierza ubiega¢ sie o dofinansowanie na realizacje przedmiotowego zadania z Banku Gospodarstwa
Krajowego z Programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopfat, a co za tym idzie mie¢ réwniez na
wzgledzie wytyczne i przepisy z tym zwigzane. Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac wszystkie przepisy zwigzane
z wykonaniem przedmiotu zamowienia, w brzmieniu obowigzujgcym w okresie obowigzywania umowy, w tym m.in:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

2) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

3) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego,

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U z 2022 r. poz.1225 z pdzniejszymi zmianami)

6) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe,
oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na
budowe

7) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

8) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska

9) Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

10) Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych

11) Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa

12) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny

13) Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postepowania cywilnego

14) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego

15) Instrukcje geodezyjne i wytyczne.

16) Obowigzujace w czasie opracowywania dokumentacji obowigzujace normy, wytyczne i instrukcje.

17) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zbytkami

18) Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie standardéw dotyczacych
przestrzennego ksztattowania budynku i jego otoczenia, technologii wykonania i wyposazenia technicznego budynku oraz
lokalizacji przedsiewzig¢ realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Doptfat

3. USTALENIA FORMALNE:

3.1. Wymagania ogélne

1. Projekty — Projekt zagospodarowania terenu, Projekt architektoniczno — budowlany, Projekt techniczny sg to
opracowania projektowe o charakterze szczegétowym, ktére w zalezno$ci od potrzeb stuzg:
» ostatecznemu uscisleniu wszystkich elementéw planowanego zadania inwestycyjnego,
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» uzyskaniu decyzji PnB zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
Projekty budowlano-wykonawcze powinny by¢ opracowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

2. Aktualng mape do celéw projektowych w skali 1:500 w formie numerycznej i papierowej Wykonawca uzyska wtasnym
staraniem.

3. Aktualne i uscislone zakresy kolizji urzadzeh obcych zwigzanych z projektowanym przedmiotem zamowienia, na
podstawie uzyskanych szczegétowych warunkéw technicznych na ich przebudowe lub zabezpieczenie od ich wiascicieli,
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do zaopiniowania.

4. Do projektu budowlanego nalezy dotgczy¢ kserokopie uprawnien Projektanta i Sprawdzajgcego, oraz oswiadczenie
Projektanta i Sprawdzajacego o sporzgdzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, a takze dotgczy¢ informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Strony
dokumentacji muszg by¢ ponumerowane fgcznie z zatagcznikami i rysunkami.

5. Projekty budowlane powinny by¢ oprawione w sposob uniemozliwiajgcy zdekompletowanie.

6. Kosztorysy z przedmiarami branzy drogowej i pozostatych branz majg by¢ scalone w jeden kosztorys i przedmiar oraz
wykonane w jednakowym stylu dla wszystkich branz w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym.

3.2. Zakres opracowania
1. Wszystkie branze

1) Projekt

Zakres opracowania obejmuje wykonanie w 5 egz. projektu wszystkich branz w zakresie niezbednym do uzyskania decyzji

pozwolenia na budowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Projekt powinien zawiera¢ cze$¢ opisowg oraz czes$cé

rysunkowa.

2) Uzyskanie wszystkich niezbednych decyzji, wymaganych warunkéw, uzgodnien, opinii celem uzyskania przez

Zamawiajgcego decyzji pozwolenia na budowe

3) Przedmiar rob6t w 2 egz.

4) Kosztorys inwestorski w 2 egz.

5) STWIORB w 2 egz.

6) Wykonawca zapisze catg dokumentacje na ptyte CD lub DVD z podziatem na poszczegoélne branze w 2 egzemplarzach.
Projekty zapisane powinny by¢ w wersji pdf i dwg, przedmiary i kosztorysy w wersji pdf i ath natomiast specyfikacje
w wersji pdf oraz edytowalnej (plik tekstowy).

2. Ustalenia wspdlne dla branz

Dla kazdej branzy oddzielnie nalezy opracowac¢ kosztorys inwestorski oraz zbiorcze zestawienie kosztow (ZZK) w 2 egz.
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego stanowia:

1. dokumentacja projektowa,

2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

3. zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania,

4. ceny jednostkowe robdt podstawowych, nalezy ustalic stosujgc powszechnie stosowane publikacje w oparciu
o kalkulacje szczegétowe przy czym:

a) w przypadku braku danych rynkowych kalkulacje szczegdtowe cen jednostkowych wykona¢ wg dotychczasowych
obowigzujgcych zasad w zakresie bazy normatywnej (przy ustalaniu naktadéw rzeczowych zastosowa¢ KNNR lub
w przypadku ich braku KNR) oraz metode interpolacji i ekstrapolacji, przy wykorzystaniu wielkosci okreslonych
w katalogach,

b) przy ustalaniu stawek i cen czynnikéw produkcji zastosowa¢ dane rynkowe lub powszechnie stosowane publikacje
aktualne na dzien sporzadzenia kosztorysu (np. Informacje o cenach materiatdw, robocizny i sprzetu). Ceny
materiatéw podac tgcznie z kosztami zakupu.

c¢) gdy zachodzi konieczno$¢ ustalenia cen jednostkowych nakladéw rzeczowych na podstawie analizy indywidualnej to
wtedy powinny one uwzgledniaé, w przypadku:

« robocizny — ilosci roboczogodzin dotyczace wszystkich czynno$ci, ktére sg wymienione w szczegoétowych
opisach robot podstawowych wyszczegdlnionych w pozycjach kosztorysowych, oraz 5% rezerwy na czynnosci
pomocnicze,

¢ materiatdw — ilosci wyszczegdlnionych rodzajow materiatdw, wyrobéw lub prefabrykatéw niezbednych do
pozycji kosztorysowych, z uwzglednieniem ubytkéw i odpaddéw w transporcie i procesie wbudowania,

« pracy sprzetu — ilo§¢ maszynogodzin pracy wymienionych jednostek sprzetowych, niezbednych do wykonania
robot podstawowych wyszczegdlnionych pozycji kosztorysowych, z uwzglednieniem przestojéw wynikajgcych z
procesu technologicznego.

d) godzinowe stawki robocizny kosztorysowej ustalone na podstawie analizy wiasnej powinny obejmowac wszystkie
sktadniki zaliczane do wynagrodzenia oraz koszty pochodne naliczane od wynagrodzen, a w szczegdlnosci: ptace
zasadnicze,obligatoryjne obcigzenie ptac, odpisy na zakladowy fundusz $wiadczen socjalnych.

e) w cenach jednostkowych materiatéw oraz w cenach jednostkowych maszynogodzin pracy jednostek sprzetowych
ustalonych na podstawie analizy wtasnej nie uwzglednia sie podatku od towardw i ustug.

f) w cenach jednostkowych nalezy uwzglednia¢ kosztorysowg cene pracy jednostki sprzetowej lub transportowej wraz
z kosztami obstugi etatowej oraz koszty jednorazowe, uwzgledniajgce koszty przewozu sprzetu lub $rodkéw
transportu z bazy na budowe i z powrotem, montaz i demontaz na miejscu pracy albo przezbrojenie.

5. w dokumentach kosztorysowych nie podawa¢ wydajnosci maszyn i sprzetu.
6. wszystkie dokumenty (przedmiar, kosztorysy) nalezy wykonaé¢ w uktadzie SST,
7. kosztorys inwestorski winien zawierac:

1) strone tytutowg zawierajgca:
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a) nazwe obiektu lub roboét budowlanych z uwzglednieniem nazw i kodéw Wspélnego Stownika Zamoéwien i podaniem
lokalizaciji,

b) nazwe i adres jednostki opracowujgcej kosztorys,

c) imiona i nazwiska, z okresleniem funkcji oséb opracowujgcych kosztorys, a takze ich podpisy,

d) wartos$¢ kosztorysowg robot (netto i brutto), date opracowania kosztorysu.

2) ogdlng charakterystyke obiektu lub robot, zawierajgcg krotki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, ktére

okreslajg wielko$¢ obiektu lub robdt,

3) przedmiar robot,

4) wydruk uproszczony podstawg wyliczenia, nr SST oraz z ceng jednostkowg i wartoscig pozycji,

5) tabele wartosci elementéw scalonych, sporzadzong w postaci sumarycznego zestawienia wartosci robot okreslonych
przedmiarem robot, tacznie z narzutami kosztéw posrednich i zysku, odniesionych do elementu obiektu i zbiorczych
rodzajéw robot,

6) zatgczniki:

a) podac zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:
e wskaznik narzutu zysku ,
« wskaznik narzutu kosztéw posrednich dla:
- robot budowlanych drogowych i robét w zakresie budowy obiektow inzynierii Igdowe;j,
- robot budowlanych specjalistycznych,
- robot ziemnych i rozbiérkowych,
7) Dla catego opracowania nalezy opracowac jeden kosztorys uwzgledniajgcy wszystkie branze,
8) Kosztorys i przedmiary w formie cyfrowej nalezy opracowac i zapisa¢ w jako pliki pozwalajgce otworzyé sie w
programie kosztorysowym .ath oraz pliki .pdf.
8. Whniosek i materialy do wniosku o wydanie pozwolenia na budowe.

A. Ustalenia ogodlne

Opracowana dokumentacja powinna by¢ kompletna, co oznacza, ze powinna zawiera¢ wszystkie materiaty geodezyjne,
prawne, potwierdzone wnioski (0 wydanie decyzji, dokumentéw lub dokonywania jakichkolwiek zmian) oraz decyzje
administracyjne. Wszystkie wystgpienia o wydanie stosownych decyzji, dokumentéw lub dokonanie jakichkolwiek zmian
przygotowuje Wykonawca na podstawie udzielonego pisemnie przez Zamawiajgcego petnomocnictwa do wystepowania w
jego imieniu. W razie wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci Wykonawca winien na roboczo, celem ich oméwienia,
kontaktowac sie z Wydziatem Gospodarki Gruntami i Architektury Urzedu Miasta i Gminy we Wrze$ni, ul. Ratuszowa 1, tel.
+48 61 640 40 30 lub 32.

USTALENIA KONCOWE:
4.1 Wymogi formalno-prawne

4.1.1. Poszczegdlne elementy dokumentacji projektowej kazdej branzy powinny by¢ sprawdzone przez osobe posiadajgcg

uprawnienia budowlane. Do projektéw budowlanych i wykonawczych nalezy dotgczy¢:

a) kopie uprawnien budowlanych projektanta i sprawdzajgcego,

b) kopie opinii ZUDP,

c) kopie wszelkich decyzji, uzgodnien i opinii niezbednych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe, wynikajgce z
przepiséw prawa,

d) oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego, ze opracowanie zostato wykonane zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletne z punktu widzenia celu, kiéremu ma stuzy¢ zgodnie z art. 20
Prawa Budowlanego.

4.1.2. Wykonawca odpowiada za wady dokumentacji projektowej. Ujawnione wady Jednostka Projektujgca zobowigzana
jest usung¢ w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego. Poprawki winny by¢ naniesione w kazdym egzemplarzu projektu
budowlanego i wykonawczego oraz na matrycach jak réwniez w nosnikach czytelnych dla urzgdzen elektronicznego
przetwarzania danych do dnia oddania obiektu do uzytkowania.
4.1.3. W ramach umowy Wykonawca na wniosek Zamawiajgcego, dwukrotnie uaktualni (bez wynagrodzenia) kosztorys
inwestorski w oparciu o poziom cen wystepujgcy w tym czasie zgodnie z PZP.
4.1.5. Wszystkie elementy skladowe dokumentacji projektowej zapisa¢ w formie cyfrowej na CD/DVD w 1 egz.
Dokumentacja zapisana na plycie CD/DVD winna by¢ zaopatrzona w spis okreslajgcy szczegdtowag zawartos¢ (nazwa
projektu, nazwa zatgcznika i nazwa pliku, w ktorym zostat zapisany). Wszystkie materiaty tekstowe takie jak opisy
techniczne, obliczenia, specyfikacje techniczne itp., nalezy zapisa¢ w formatach .doc. lub .xIs. Przedmiary i kosztorysy
nalezy opracowaé w programie kosztorysowym pozwalajgcym pliki zapisa¢ w formacie .kob, .ath. Rysunki powinny byé¢
zapisane w formacie .dwg lub .dxf - otwierane przez program AutoCad. Zawartos¢ dokumentacji kazdej z branz (opisy,
uzgodnienia, opinie, rysunki, specyfikacje, przedmiary itp.) nalezy zapisa¢ w formacie PDF w jednym pliku w odpowiednim
katalogu z zawartoscig odpowiadajgca wersji drukowane;j.
4.1.6. Przy opisywaniu rozwigzan projektowych Wykonawca nie bedzie wskazywat znakow towarowych, patentéw lub
pochodzenia, chyba ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamodwienia lub gdy nie moze opisa¢ urzadzenia lub
materialu za pomoca dostatecznie dokladnych okreslen. W przypadku takiego wskazania jak powyzej, we wszelkich
dokumentach wchodzgcych w skiad przedmiotu zaméwienia, nalezy zawrzeé okreslenie "lub réwnowazny", co w
konsekwencji powoduje, iz wymieniony konkretny produkt otrzymuje charakter jedynie przyktadowy. W przypadku
okreslonym w art. 99 ust. 4-6 ustawy Pzp (wyfgcznie w sytuacjach uzasadnionych, kiedy nie mozna opisa¢
przedmiotu za pomocg obiektywnych, dostatecznie dokfadnych okreslen) \Wykonawca dotgczy stosowne zestawienie
wszystkich uzytych nazw produktu, technologii i innych z doktadnym opisem wymaganych parametréw, opisujgcych warunki
réwnowaznosci (tabela rownowaznosci).
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Tabela 1. Parametry rGwnowaznosci

Lp. Nazwa / symbol Szczegotowy opis rownowaznych Pozycja STWIORB /
odwotujgca sie do znaku towarowego, patentu lub | parametrow technicznych, funkcjonalnych, Pozycja przedmiaru
pochodzenia uzytkowych

4.1.7. W razie wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci Wykonawca winien na roboczo, celem ich omowienia winien
kontaktowac sie:

- Referatem Komunalnym, tel. +48 61 640 40 61,

- Referatem Inwestycyjnym, tel. +48 61 640 40 71,

- Wydziatem Gospodarki Gruntami i Architektury, tel. +48 61 640 40 30.

4.2. Odbidr prac i zaptata za realizacje zamdwienia.

1) Za termin przekazania dokumentacji projektowej uznaje sie dzien przekazania kompletnego przedmiotu zaméwienia do
siedziby Zamawiajgcego, potwierdzony podpisanymi protokotami zdawczo-odbiorczymi.

2) Zamawiajgcy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia przedmiotu zamowienia do siedziby Zamawiajgcego, sprawdzi jego
kompletnosé. W przypadku kompletnosci zamowienia i zgodnosci z zaméwieniem, Zamawiajgcy podpisze protokét
zdawczo-odbiorczy z datg przekazania zamoéwienia do siedziby Zamawiajgcego.

3) W razie braku kompletnosci zamoéwienia w przekazanej dokumentaciji (brak rysunkow, dokumentéw, decyzji, uzgodnien,
opinii lub innych czesci zamowienia, itp.), Zamawiajgcy zazgda ich uzupetnienia, bez podpisywania protokotu zdawczo-
odbiorczego. Protokdt zdawczo-odbiorczy bedzie mégt by¢ podpisany z dniem uzupetnienia przez Wykonawce
dokumentacji do zgodnos$ci z zamdwieniem, po ponownym sprawdzeniu jego kompletno$ci przez Zamawiajgcego.

4) Wady ukryte w dokumentacji ujawnione po podpisaniu protokotéw zdawczo-odbiorczych, Wykonawca usunie w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

5) Wykonawca udzieli rekojmi na opracowany projekt nie krotszy niz 36 miesiecy.

6) Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie Wykonawcy po przekazaniu catosci zaméwienia.

4.3. Obowigzki Wykonawcy w zakresie nadzoru autorskiego:

1) Wykonawca zapewni ciggty nadzér autorski nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania
inwestycyjnego objetego dokumentacjs.

2) Zespot sprawujgcy nadzor autorski w przypadku wezwania przez Zamawiajgcego uczestniczy¢é bedzie w naradach
koordynacyjnych, ktére beda sie odbywaty na budowie. Na naradach koordynacyjnych Wykonawca i Zamawiajacy
przedstawia¢ beda kwestie do rozstrzygniecia i akceptacji przez cztonkdw zespotu nadzoru autorskiego, warunkujgce
sprawng i nalezytg realizacje robdt. Narady koordynacyjne finalizowane beda sporzadzeniem protokotu, na ktérym
obecnos¢ swojg potwierdzaé beda cztonkowie zespotu nadzorujgcego.

3) Do obowigzkéw nadzoru autorskiego nalezy w szczegdélnosci:

a) pobyt na budowie i uczestnictwo branzystéw w naradach koordynacyjnych w sktadzie wymaganym dla charakteru
robot ujetych w harmonogramie rzeczowo-finansowym robét budowlanych, a nadto udziat w komisjach i naradach
technicznych organizowanych przez Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, uczestnictwo w
odbiorach robét oraz w odbiorze koncowym budowy, probach instalacji, procedurach, rozruchu, - na kazde zgdanie
Zamawiajgcego,

b) stwierdzanie zapisami w dzienniku budowy, w zakresie wszystkich branz, niezgodnosci realizacji tych roboét, w sposoéb
istotny odbiegajgcych od zatwierdzonego projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego, wpisy nalezy
wykonywac¢ podczas pobytéw w trakcie trwania robot budowlanych,

c) wyjasnienie wykonawcy robot watpliwosci dotyczgcych projektu budowlanego i wykonawczego oraz zawartych w nim
rozwigzan oraz ewentualne uzupetnienie szczegotow dokumentacji projektowej,

d) wprowadzanie, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym, rozwigzan zamiennych w stosunku do rozwigzan przewidzianych w
zatwierdzonym projekcie budowlanym, w przypadku zaistniatych koniecznosci na etapie realizacji robot,

e) zlozenie oswiadczenia o wprowadzeniu zmian nie odstepujgcych w sposoéb istotny od zatwierdzonego projektu
budowlanego.

4) Sprawowanie nadzoru autorskiego bedzie nastepowaé poprzez dokonywanie, przez osoby upowaznione do tego przez
Wykonawce, w szczegdélnosci nastepujgcych czynnoéci:

a) zapisow na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej, wykonawczej,

b) wykonywanie i dostarczanie rysunkéw zamiennych lub szkicéw, albo nowych projekiéow opatrzonych datg, podpisem
oraz informacja, jaki element dokumentacji zastepuja,

¢) stosownych wpiséw do dziennika budowy.

5) Projektant w trakcie realizacji budowy i wykonywania czynnosci nadzoru autorskiego ma prawo:

a) wstepu na teren budowy i dokonywania zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych realizacji robot;

b) zadania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robét w razie:

- stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia,
- wykonania ich niezgodnie z dokumentacjg techniczng.



