
Data opracowania: Kosztorys opracowany przez:

2021-12-11 , mgr inż. Wiesław Miszk ......................

Przedmiar robót

Część dydaktyczna  przy sali sportowej w Wilanowie

Budowa: Część dydaktyczna  przy sali sportowej w Wilanowie

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlane wykończeniowe

Lokalizacja: Wilanowo, Szarłata dz.nr 2

Inwestor: Gmina Przodkowo ul.Kartuska 1, 83-304 Przodkowo

Jednostka opracowująca kosztorys: Firma Usługowo-Handlowa "WieM"

83-300 Grzybno

ul.Pogodna 33



Wilanowo prace wykończeniowe część 

dydaktyczna przy sali sportowej

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 17002)

strona nr: 2

Część dydaktyczna  przy sali sportowej w

Wilanowie

Tabela elementów scalonych

Stawka r-g: 24.00 zł

Nazwa elementu Wartość z

narzutami

1 Ocieplenie dachu

2 Tynki, okładziny

3 Posadzki piwnica 68,91 m2

4 Posadzki parter 212,06 m2

5 Posadzki  1 piętro 213,7 m2

6 Okładziny z płytek gres na schodach wewnetrznych

7 Sufit podwieszany z płyt gipsowo kartonowych

8 Malowanie

9 Stolarka drzwiowa wewnętrzna

10 Ślusarka

11 Elewacja

12 Obsianie terenu trawą
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<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Kosztorys Część dydaktyczna  przy sali sportowej w Wilanowie

1 Element Ocieplenie dachu

1.1 KNR 202/616/1 Paroizolacja z folii

Wyliczenie ilości robót:

210 210.000000

RAZEM: 210.000000 m2 210

1.2 KNR 202/612/4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej  pozioma od spodu na ruszcie gr 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

210 210.000000

RAZEM: 210.000000 m2 210

1.3 KNR 202/612/4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej  pozioma od spodu na ruszcie gr 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

210 210.000000

RAZEM: 210.000000 m2 210

2 Element Tynki, okładziny

2.1 KNR 202/802/4 

(1)

Tynki zwykłe wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym, stropy i podciągi, kategoria III, 

budynki do 8 kondygnacji

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 68,87 68.870000

parter 210,48 210.480000

RAZEM: 279.350000 m2 279.350

2.2 KNR 202/802/2 

(1)

Tynki zwykłe wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym, ściany i słupy, kategoria III, budynki 

do 8 kondygnacji ściany

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 2,55*(6,71+10,50+2,63+0,25+0,40)*2 104.499000

nadziemie 217,56+183,55*2+13,536*2+196,243*2+4,305*2 1 012.828000

RAZEM: 1 117.327000 m2 1 117.327

2.3 KNR 202/810/2 Tynki zwykłe ościeży o szerokości do 20 cm i o powierzchni otworów ponad 3 m2, wykonywane 

ręcznie, kategoria II, na ościeżach 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

86,13*0,15 12.919500

RAZEM: 12.919500 m2 12.920

2.4 KNRW 

202/840/4

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na zaprawie klejowej, na wysokość 220 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,17 2,20*(1,40+2,16+1,30+1,05)*2-0,9*2*3 20.604000

0,18 2,20*(1,02+3,12+2,40+1,40)*2-0,9*2*3 29.536000

0,19 2,20*(1,60+2,40)*2-0,9*2,00 15.800000

poddasze

1,2 2,20*(2,00+2,40+3,00+2,40)*2-0,9*2*3 37.720000

1,3 2,20*(3,20+2,50+1,60+2,50)*2-0,9*2,00*3 37.720000

1,4 2,20*(1,65*4+2,50*2)-0,9*2,00*3 20.120000

RAZEM: 161.500000 m2 161.500

2.5 KNR 202/129/1 Parapety wewnetrzne

Wyliczenie ilości robót:

2,7*9+0,9*3+1,8+1,55 30.350000

RAZEM: 30.350000 mb 30.350
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3 Element Posadzki piwnica 68,91 m2

3.1 KNR 202/616/2 Izolacje z folii PE na sucho, izolacja pozioma, 2 warstwy

Wyliczenie ilości robót:

68,91 68.910000

RAZEM: 68.910000 m2 68.910

3.2 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu 

konstrukcji, na sucho, 1 warstwa styropian EPS  gr  10 cm m2 68.91

3.3 KNR 202/616/1 Folia budowlana ochronna na styropianie m2 68.91

3.4 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko m2 69.91

3.5 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm m2 68.91

3.6 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową m2 68.91

3.7 ORGB 

202/2805/5 (1)

Posadzki jednobarwne z płytek "Gres" na zaprawach klejowych

m2 68.91

3.8 ORGB 

202/2809/1 (1)

Cokoliki z płytek "Gres" na zaprawach klejowych

Wyliczenie ilości robót:

68,87*1,16 79.889200

RAZEM: 79.889200 m 79.889

4 Element Posadzki parter 212,06 m2

4.1 KNR 202/616/2 Izolacje z folii PE na sucho, izolacja pozioma, 2 warstwy

Wyliczenie ilości robót:

143,19 143.190000

RAZEM: 143.190000 m2 143.19

4.2 KNR 202/616/1 Izolacje z folii na sucho, izolacja pozioma, 1˙warstwa m2 68.87

4.3 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu 

konstrukcji, na sucho, 1 warstwa styropian EPS  gr  10 cm

Wyliczenie ilości robót:

143,19 143.190000

RAZEM: 143.190000 m2 143.19

4.4 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu 

konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa gr 4 cm m2 68.87

4.5 KNR 202/616/1 Folia budowlana ochronna na styropianie

Wyliczenie ilości robót:

212,06 212.060000

RAZEM: 212.060000 m2 212.06

4.6 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko

Wyliczenie ilości robót:

212,06 212.060000

RAZEM: 212.060000 m2 212.06

4.7 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm

Wyliczenie ilości robót:

143,19 143.190000

RAZEM: 143.190000 m2 143.19

4.8 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm m2 68.8

4.9 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową

Wyliczenie ilości robót:

212,06 212.060000

RAZEM: 212.060000 m2 212.06

4.10 ORGB 

202/2805/5 (1)

Posadzki jednobarwne z płytek "Gres" na zaprawach klejowych

Wyliczenie ilości robót:

4,12+2,97+3,84 10.930000

RAZEM: 10.930000 m2 10.930
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4.11 ORGB 

202/2809/1 (1)

Cokoliki z płytek "Gres" na zaprawach klejowych

Wyliczenie ilości robót:

10,93*1,16 12.678800

RAZEM: 12.678800 m 12.679

4.12 KNR 202/1112/4

(1)

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, np tarket gr 4mm

Wyliczenie ilości robót:

78,5+10,05+51,89+52,96+7,73 201.130000

RAZEM: 201.130000 m2 201.130

5 Element Posadzki  1 piętro 213,7 m2

5.1 KNR 202/616/1 Izolacje z folii na sucho, izolacja pozioma, 1˙warstwa m2 213.7

5.2 KNR 202/609/3 Styropian EPS 100 gr 4 cm m2 213.7

5.3 KNR 202/616/1 Folia budowlana m2 213.7

5.4 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową m2 213.7

5.5 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko m2 213.7

5.6 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm m2 213.7

5.7 ORGB 

202/2805/5 (1)

Posadzki jednobarwne z płytek "Gres" na zaprawach klejowych

Wyliczenie ilości robót:

12,32+11,31+1,38*1,65+1*1,65 27.557000

RAZEM: 27.557000 m2 27.557

5.8 ORGB 

202/2809/1 (1)

Cokoliki z płytek "Gres" na zaprawach klejowych

Wyliczenie ilości robót:

27,557*1,16 31.966120

RAZEM: 31.966120 m 31.966

5.9 KNR 202/1112/4

(1)

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, np tarket gr 4mm

Wyliczenie ilości robót:

77,38+48,47+7,03+7,73+49,46 190.070000

RAZEM: 190.070000 m2 190.070

6 Element Okładziny z płytek gres na schodach wewnetrznych

6.1 ORGB 

202/2810/5 (1)

Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 

5 mm, płytki 30x30 spoczniki

Wyliczenie ilości robót:

spoczniki 3,00*1,60*2 9.600000

RAZEM: 9.600000 m2 9.600

6.2 ORGB 

202/2810/5 (1)

Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 

5 mm, płytki 30x30 stopnie

Wyliczenie ilości robót:

stopnie 1,50*0,30*16 7.200000

1,50*0,30*20 9.000000

RAZEM: 16.200000 m2 16.200

6.3 ORGB 

202/2810/5 (1)

Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 

5 mm, płytki 30x30 podstopnie

Wyliczenie ilości robót:

1,5*0,175*16 4.200000

1,50*0,175*20 5.250000

RAZEM: 9.450000 m2 9.450
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6.4 ORGB 

202/2809/1 (1)

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, 

pomieszczenia do 10 m2, płytki 15x15, zaprawa "Atlas"

Wyliczenie ilości robót:

3,00*3+4,5*2*2 27.000000

RAZEM: 27.000000 m 27.000

7 Element Sufit podwieszany z płyt gipsowo kartonowych

7.1 KNR 14/2012/2 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi ogniochronne na ruszcie metalowym z 

kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy mocowany do podłoża

Wyliczenie ilości robót:

65,35+13,18+12,5+46,65+63,45 201.130000

RAZEM: 201.130000 m2 201.130

7.2 KNR 14/2012/4 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi ogniochronna na ruszcie metalowym z 

kształtowników CD i UD, dodatek za drugą warstwę płyt m2 201.13

8 Element Malowanie

8.1 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach i sufitach tynkowanych  , 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

sufit z płyt gk 201,13 201.130000

stropy 68,87+210,48 279.350000

ściany 1117,327 1 117.327000

ościeża 12,92 12.920000

minus glazura -161,5 -161.500000

RAZEM: 1 449.227000 m2 1 449.227

8.2 KNR 23/2611/2 Zagruntowanie emulsją  1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

1449,227 1 449.227000

RAZEM: 1 449.227000 m2 1 449.227

8.3 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi lub akrylowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 

2-krotne sufity

Wyliczenie ilości robót:

480,48 480.480000

RAZEM: 480.480000 m2 480.480

8.4 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi lub akrylowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 

2-krotne sciany 50 %  malowanie farbami lateksowymi

Wyliczenie ilości robót:

968,747/2 484.373500

RAZEM: 484.373500 m2 484.374

8.5 KNR 202/1505/5 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z 

gruntowaniem, 2-krotnie malowanie farbami natryskowymi

Wyliczenie ilości robót:

484,374 484.374000

RAZEM: 484.374000 m2 484.374

9 Element Stolarka drzwiowa wewnętrzna

9.1 KNR 202/1016/1

(1)

Ościeżnice drzwiowe wewnetrzne

Wyliczenie ilości robót:

1+10+10 21.000000

RAZEM: 21.000000 szt 21.000

9.2 KNR 202/1017/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone,

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2*21 37.800000

RAZEM: 37.800000 m2 37.800
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9.3 KNR 202/1204/3 Drzwi  przeciwpożarowe, EI 60 dwuskrzydlowe 130*210

Wyliczenie ilości robót:

1,4*2,1 2.940000

RAZEM: 2.940000 m2 2.940

9.4 KNR 202/1204/3 Drzwi przeciwpożarowe, EI 30 130*210

Wyliczenie ilości robót:

1,3*2,1*2 5.460000

RAZEM: 5.460000 m2 5.460

9.5 KNR 401/920/20 Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: kratki wentylacyjne

Wyliczenie ilości robót:

30 30.000000

RAZEM: 30.000000 szt 30.000

9.6 KNR 401/920/20 Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: klamki z szyldami

Wyliczenie ilości robót:

21 21.000000

RAZEM: 21.000000 szt 21.000

9.7 KNRW 

202/1029/1 (1)

Ścianki i przegrody systemowe z drzwiami w sanitariatach wysokość do 220 cm

Wyliczenie ilości robót:

parter 2,20*1,02 2.244000

poddasze 2,20*(3,00+1,15*2) 11.660000

2,20*(2,01+1,15) 6.952000

RAZEM: 20.856000 m2 20.856

9.8 Kalkulacja indywidualna dostawa i montaż rolet na oknach w salach lekcyjnych

Wyliczenie ilości robót:

2,7*1,8*9 43.740000

RAZEM: 43.740000 m2 43.740

10 Element Ślusarka

10.1 Ścianki w piwnicy

Wyliczenie ilości robót:

2,50*(1,20+1,00*2+5,43*2+2,6*7) 80.650000

RAZEM: 80.650000 m2 80.650

10.2 KNR 202/1207/3 Balustrady schodowe wewnętrzne  stalowe nierdzewne

Wyliczenie ilości robót:

schody wewnetrzne 17 17.000000

RAZEM: 17.000000 m 17.000

10.3 KNR 202/1219/3 Wycieraczki do obuwia 50*100

Wyliczenie ilości robót:

50*100 2 2.000000

RAZEM: 2.000000 szt 2

10.4 KNR 202/1213/1 Drabiny wewnętrzne zdejmowana

Wyliczenie ilości robót:

3,5 3.500000

RAZEM: 3.500000 m 3.50

10.5 KNR 202/1215/6 Wyłaz

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1.000000

RAZEM: 1.000000 szt 1.000
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11 Element Elewacja

11.1 KNR 202/1604/1

(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

250 250.000000

RAZEM: 250.000000 m2 250.000

11.2 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków zamocowanie listwy cokołowej

Wyliczenie ilości robót:

21,579+13,74+14,825-1,3*2 47.544000

RAZEM: 47.544000 mb 47.544

11.3 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków , przyklejenie płyt styropianowych do ścian styropian  20 cm

Wyliczenie ilości robót:

6,00*14,825 88.950000

5,50*21,556+0,5*4,00*1,30*2*4 139.358000

-(2,7*1,8*9+1,8*1,6+1,3*2,10+1,55*2,79) -53.674500

RAZEM: 174.633500 m2 174.634

11.4 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system Roker, przyklejenie płyt do ścian gr 20 

cm

Wyliczenie ilości robót:

6,05*13,74+0,5*13,74*3,55 107.515500

-1,3*2,00 -2.600000

RAZEM: 104.915500 m2 104.916

11.5 KNR 23/2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt styropianowych 

do ościeży gr 3 cm

Wyliczenie ilości robót:

86,13*0,20 17.226000

RAZEM: 17.226000 m2 17.226

11.6 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, ochrona narożników wypukłych 

kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

86,13 86.130000

RAZEM: 86.130000 mb 86.130

11.7 KNR 23/2612/3 Przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do ścian

Wyliczenie ilości robót:

230*5 1 150.000000

RAZEM: 1 150.000000 szt 1 150.000

11.8 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

174,634+104,916 279.550000

RAZEM: 279.550000 m2 279.550

11.9 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  przyklejenie warstwy siatki, ościeża

Wyliczenie ilości robót:

17,3 17.300000

RAZEM: 17.300000 m2 17.300

11.10 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją

Wyliczenie ilości robót:

279,55+17,3 296.850000

RAZEM: 296.850000 m2 296.850

11.11 KNR 23/932/2 

(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku strukturalnego barwionego w masie   zgodnie z 

kolorystyką elewacji

Wyliczenie ilości robót:

296,85 296.850000

RAZEM: 296.850000 m2 296.850



Wilanowo prace wykończeniowe część 

dydaktyczna przy sali sportowej

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 17002)

strona nr: 9

Część dydaktyczna  przy sali sportowej w

Wilanowie

<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

11.12 KNR 23/2611/2 Zagruntowanie emulsją  powierzchni  cokołów

Wyliczenie ilości robót:

47,5*0,5 23.750000

RAZEM: 23.750000 m2 23.750

11.13 KNNR 2/1002/2 Licowanie i okładziny ścian i elementów zewnętrznych, licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 cm 

cokół

Wyliczenie ilości robót:

23,75 23.750000

RAZEM: 23.750000 m2 23.750

11.14 ORGB 

202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm parapety 

zewnetrzne

Wyliczenie ilości robót:

30,35*0,50 15.175000

RAZEM: 15.175000 m2 15.175

11.15 KNRW 

202/1036/2

Podbitka dachu

Wyliczenie ilości robót:

21.33*0.60 12.798000

14.33*0.60 8.598000

RAZEM: 21.396000 m2 21.396

11.16 Daszek nad wejsciem KPL 1

12 Element Obsianie terenu trawą

12.1 KNR 201/505/4 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, mechaniczne, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

1687 1 687.000000

RAZEM: 1 687.000000 m2 1 687.000

12.2 KNR 221/218/3 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski spycharkami

R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000

Wyliczenie ilości robót:

1687,00*0,15 253.050000

RAZEM: 253.050000 m3 253.050

12.3 KNR 221/401/2 Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu III

R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000

Wyliczenie ilości robót:

1687 1 687.000000

RAZEM: 1 687.000000 m2 1 687.000


