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Sprostowanie

Ogtoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiajgca/podmiot zamawiajacy
1.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Medyczny w Biatymstoku
Krajowy numer identyfikacyjny: 542 - 021 - 17 - 17
Adres pocztowy: ul. Jana Kilinskiego 1
Miejscowosé: Biatystok
Kod NUTS: PL841 Biatostocki
Kod pocztowy: 15-089
Panstwo: Polska
Osoba do kontaktéw: Barbara Dokert-Swistocka
E-mail: barbara.dokert@umb.edu.pl
Tel.: +48 857485539
Faks: +48 857485640
Adresy internetowe:
Glowny adres: www.umb.edu.pl

Sekcja ll: Przedmiot
11.1) Wielkos¢ lub zakres zaméwienia

1.1.1) Nazwa:
Budowa Centrum Bioinformatyki i Biostatystyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Biatymstoku ....
Numer referencyjny: AZP.25.3.10.2023

I1.L1.2)  Gtéwny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

I1.L1.3) Rodzaj zaméwienia
Roboty budowlane

I1.L1.4)  Krétki opis:
1. Przedmiotem zaméwienia jest budowa Centrum Bioinformatyki i Biostatystyki Klinicznej Uniwersytetu
Medycznego w Biatymstoku wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturg techniczng, wyposazeniem oraz
opracowaniem dokumentacji projektowe;j.
2. Szczego6towy opis przedmiotu zaméwienia zawiera Zatacznik nr 2 do SWZ. Wszystkie prace nalezy
skalkulowaé i wykona¢ w oparciu o Zatgcznik nr 2 do SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupetniajace

VL.5) Data wystania niniejszego ogtoszenia:
15/11/2023

VI.6) Numer pierwotnego ogtoszenia
Pierwotne ogtoszenie przestane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: medycyna
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Dane referencyjne ogtoszenia: 2023-162065
Numer ogtoszenia w Dz.Urz. UE — OJ/S: 2023/S 198-616236
Data wystania pierwotnego ogtoszenia: 10/10/2023

Sekcja Vil: Zmiany

VII.1)
VII.1.1)

VII.1.2)

VII.2)

Informacje do zmiany lub dodania

Przyczyna zmiany

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucje zamawiajgcg

Tekst, ktéry nalezy poprawi¢ w pierwotnym ogtoszeniu

Numer sekgciji: 11.2.4

Zamiast:

5. Termin realizacji zamdéwienia:

a) ha wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na
budowe — 5 miesiecy od daty zawarcia umowy,

b) roboty budowlano — instalacyjne wraz z wyposazeniem i uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie — 21
miesiecy od daty zawarcia umowy

Powinno by¢:

5. Termin realizacji zamdéwienia:

a) wykonanie wymaganej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe dokumentacji projektowej (Projekt
budowlany obejmujacy: Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu oraz Projekt architektoniczno-budowlany)
wraz ze ztozeniem wniosku o0 wydanie pozwolenia na budowe — 9 miesiecy od daty zawarcia umowy;

aa) wykonanie projektéw technicznych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, przedmiaréw robét
wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym — 11 miesiecy od daty zawarcia umowy;

b) roboty budowlano-instalacyjne wraz z wyposazeniem i uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie — 25 miesiecy
od daty zawarcia umowy.

Numer sekcji: 11.2.7

Zamiast:

Okres w miesigcach: 21

Powinno by¢:

Okres w miesigcach: 25

Inne dodatkowe informacije:
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