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I.   CZĘŚĆ OGÓLNA – WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE I 
TELETECHNICZNE 

1.1. Przedmiot zamówienia 
  

Przedmiotem zamówienia jest Projekt Wykonawczy instalacji elektrycznych i tele-

technicznych w Hali Szkoleniowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruk-

turą techniczną na potrzeby Branżowego Centrum Umiejętności. Budowa zlokali-

zowana jest w miejscowości Zdzieszowice ul. Góry Św. Anny 21a  

Opracowanie niniejsze określa ogólne dane techniczne wykonania i odbioru robót 

dotyczące instalacji elektrycznych, wykonanych w ramach robót budowlanych. 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 

Wykonane instalacje zostaną oddane w doskonałym stanie funkcjonowania i wy-

kończenia. W tym celu Wykonawca powinien włączyć do oferowanej ceny koszty 

dostaw, robocizny i wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zadania 

prawidłowo, zgodnie z normami, z przepisami i z warunkami określonymi w opi-

sie technicznym oraz z zasadami dobrego wykonawstwa. 

Przewidziane do wykonania prace obejmują następujący zakres (szczegółowy opis 

w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót):  

- wykonania rozdzielni głównej, 

- zasilania rozdzielnic i tablic elektrycznych, z rozdzielni głównej, 

- oświetlenia ogólnego i miejscowego, 

- oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i kierunkowego), 

- siły – gniazda ogólnego przeznaczenia, 

- siły – zasilanie urządzeń wentylacji i klimatyzacji, 

- ochrona od porażeń i uziemienia wyrównawcze, 

- ochrona odgromowa. 

 

1.2.1. Granice zakresu robót budowlanych 
 

Z wyjątkiem zastrzeżeń oznaczonych, jako "poza dostawą" lub "poza instala-

cją" w cenę wszystkich urządzeń wymienionych w opisie technicznym lub w 

przedmiarze wliczyć należy dostawy, zainstalowanie, zamocowanie i podłączenie 

wraz ze wszelkiego rodzaju pracami uzupełniającymi jak pomiary instalacji. Za-

sadnicze granice między zakresami określono poniżej. 

Podział prac między niniejszym zakresem i zakresem "Stan surowy" 
Do Wykonawcy zakresu "Instalacje elektryczne" należy: 

- ułożenie przygotowanych przepustów, otworów i wnęk odpowiednimi materia-

łami ochronnymi. Wyłożenie wykonać z materiału o odporności ogniowej sto-

sownej do przegród pożarowych, 

- dostawa i wbudowanie w beton elementów instalacji elektrycznej (osłony, prze-

pusty, tuleje, itd.). 

Podział prac między niniejszym zakresem i zakresem "Sufity podwieszane" 
Do Wykonawcy zakresu "Instalacje elektryczne" należy określenie wielkości 

urządzeń oświetleniowych przewidzianych do instalacji w sufitach podwiesza-

nych i wyznaczenie miejsc, gdzie mają one zostać zamocowane. 
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UWAGA: wszystkie oprawy oświetleniowe instalowane w sufitach podwieszanych 

muszą zostać przymocowane linkami stalowymi do stropu właściwego. 

Natomiast do Wykonawcy zakresu "Podwieszane sufity" należy przygoto-

wanie otworów w suficie podwieszonym koniecznych do instalacji oświetlenia i 

innych urządzeń. 

Podział prac między niniejszym zakresem i zakresem "Wentylacja" 
Do Wykonawcy zakresu "Instalacje elektryczne" należy wykonanie zasilania szaf 

zasilająco – sterowniczych wentylacji i klimatyzacji oraz zasilanie wentylatorów 

kanałowych w pomieszczeniach W.C. 

 

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
 

Do Wykonawcy instalacji elektrycznych i teletechnicznych należą następujące 

prace: 

- transport, składowanie i instalacja elementów instalacji, 

- zabezpieczenie farbą antykorozyjną lub w inny sposób elementów ulegają-

cych korozji w panujących warunkach klimatycznych, 

- próby u producenta i na miejscu instalacji z zapewnieniem na ten cel wykwalifi-

kowanego personelu, 

- uruchomienie wykonanych instalacji, 

- pomiary instalacji elektrycznych i teletechnicznych w/g projektu i obowiązują-

cych przepisów, 

- udział w czynnościach poprzedzających odbiór robót, 

- oznakowanie instalacji, wykonanie domiarowania przewodów i urządzeń elek-

trycznych zgodnie z planami i rysunkami wykonawczymi, 

- szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu, który zajmie się obsługą 

instalacji, 

- zapewnienie gwarancji (części i robocizna) w warunkach określonych w do-

kumentach ogólnych w tym gwarancji z tytułu dostawy, jeżeli taka się należy. 

 

1.4.1. Teren budowy 
1.4.2. Organizacja robót 
 

Przy realizacji robót, oddawaniu do użytku i utrzymaniu obiektów budowlanych na-

leży stosować się unormowań zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r „Prawo 

budowlane” w aktualnie obowiązującej wersji. 

Harmonogram robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót elektrycznych i teletechnicznych Wy-

konawca powinien opracować: 
- harmonogram robót, uwzględniający ich rodzaje, kolejność, terminy i etapy, jak 

również metody, sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbędne roboty 

wstępne i pomocnicze; 

- założenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy. 

Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania poszczególnych rodzajów robót 

należy uwzględnić: 
- warunki równoczesnego wykonywania kilku rodzajów robót na odcinkach przyle-

gających do siebie lub położonych jeden nad drugim, w celu zapobieżenia nie-

szczęśliwym wypadkom i możliwości powstawania przeszkód w równoczesnym 
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wykonywaniu robót na tych odcinkach; 

- warunki zapobiegające potrzebie dokonywania zmian w elementach lub częściach 

obiektu już wykonanego przy późniejszym wykonywaniu dalszych robót; 

- potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonywaniu robót, przy któ-

rych bezpieczeństwo pracowników i innych osób mogłoby być zagrożone. 

Wprowadzenie na budowę 
Przed rozpoczęciem robót elektrycznych i teletechnicznych, Wykonawca powi-

nien zapoznać się z obiektem budowlanym względnie terenem, gdzie będą 

prowadzone roboty oraz stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu robót. 

Stan robót budowlanych i wykończeniowych powinien być taki, aby wszystkie 

roboty można było prowadzić bez narażenia instalacji na uszkodzenie, a pra-

cowników na wypadki przy pracy. 

Odbiorowi w szczególności podlegają elementy robót wykonane przez przed-

siębiorstwo budowlane, w tym: 

- wnęki przeznaczone do montażu aparatury i urządzeń elektrycznych; 

- przepusty kablowe; 

- kanały kablowe. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy sprawdzić, czy teren, na 

którym roboty mają być wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz 

uzgodnić z Zamawiającym sprawę ewentualnych prac pozostających do wyko-

nania w celu prawidłowego przygotowania terenu. Należy tu m.in.: 

- w przypadku stwierdzenia w obszarze realizacji robót niewykazanych w do-

kumentacji kabli, przewodów lub innych urządzeń – usunięcie lub zabezpie-

czenie ich, po uzgodnieniu z organem, do którego kompetencji należy utrzy-

manie urządzeń lub nadzór nad nimi; 

Wprowadzenie na teren robót odbywa się komisyjnie z udziałem zainteresowa-

nych stron i udokumentowane spisaniem protokołu. 

Przy przekazywaniu frontu robót Zleceniodawca obowiązany jest dostarczyć 
Wykonawcy plan urządzeń i okablowania znajdujących się na terenie robót.  

Koordynacja robót 
Koordynacja robót budowlano – montażowych poszczególnych rodzajów powin-

na być dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. 

Ogólny harmonogram robót powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia i 

zakończenia poszczególnych rodzajów robót, względnie ich etapów i powinien 

być tak uzgodniony, aby zapewniał prawidłowy przebieg zasadniczych robót 

ogólnobudowlanych, a równocześnie umożliwiał technicznie i ekonomicznie pra-

widłowe wykonawstwo robót specjalistycznych. Ogólny harmonogram robót po-

winien stanowić podstawę do opracowania szczegółowych harmonogramów ro-

bót specjalistycznych. 

Koordynacją należy objąć również pomocnicze roboty ogólnobudowlane związa-

ne z robotami elektrycznymi, jeśli Wykonawca robót elektrycznych nie będzie ich 

wykonywać własnymi siłami, takich jak np. stawianie rusztowań itp.  

Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za prace, która będzie jedyną 

osobą uprawnioną do kontaktów z zamawiającym. Osoba ta powinna posiadać 
niezbędne kwalifikacje i pełnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie 

pytania techniczne i finansowe dotyczące instalacji, podczas całego okresu 

trwania prac wykonawczych, prób, odbioru i gwarancji. 
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1.4.2.  Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 

Właścicielem terenu, na którym znajduje się planowana inwestycja jest Powiat 
Krapkowicki ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice. 

Należy zastosować rozwiązania chroniące interesy osób trzecich przed: 

- pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i 

cieplnej oraz ze środków łączności; 

- pozbawieniem dostępu do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych 

na pobyt ludzi; 

- uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, 

promieniowanie; 

- zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. 

W szczególności należy dokonać uzgodnień terminów realizacji i czasu trwania 

robót w tym koniecznych wyłączeń i przerw w dostawie mediów. 

 

1.4.3.  Ochrona środowiska i zdrowia ludzi 
 

Osoby trzecie oraz osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone 

na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szcze-

gólności takich jak hałas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i 

gazy o natężeniach i stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do inwestycji zaliczanych do mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów zawartych w 

ustawie “Prawo Ochrony Środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r (Dz.U. nr 62, 

poz.627) i Rozporządzeniu Rady Ministrów “w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegóło-

wych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania 

raportu o oddziaływaniu na środowisko” z dnia 24 września 2002r (Dz.U. nr179, 

poz.1490). 

Zastosowane będą rozwiązania ograniczające poziom hałasu do wartości do-

puszczalnych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r 

(Dz.U. nr 178, poz.1841). 

Teren planowanej inwestycji nie jest położony w sąsiedztwie obszarów prawnie 

chronionych, ustanowionych w trybie przepisów Ustawy o Ochronie Przyrody z 

dnia 16.10.1991 (dz.U.Nr 99, poz.1079 z późniejszymi zmianami). 

 

1.4.4.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Przy wykonywaniu robót elektrycznych Wykonawca zobowiązany jest do 

przestrzegania ogólnych przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy, a w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lu-

tego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401). 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót jest obowiązany 

opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pra-

cowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. Wszystkie osoby 
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przebywające na terenie robót obowiązuje stosowanie niezbędnych środków 

ochrony indywidualnej. 

Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, 

przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca, 

jest zabronione. 

Używane na terenu robót maszyny i urządzenia należy zabezpieczyć je przed 

możliwością uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obsługi. Wykonaw-

ca powinien posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac, których się 

podejmuje. Roboty związane z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i na-

prawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez 

osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Kwalifikacje personelu Wykonawcy 

robót elektrycznych i teletechnicznych powinny być stwierdzone przez właściwą 

komisję egzaminacyjną i udokumentowane aktualnie ważnymi zaświadczeniami 

kwalifikacyjnymi wymaganymi przez prawo budowlane. 

Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych należy: 

- sprawdzić tożsamość i zaświadczenia kwalifikacyjne osób wymienionych w po-

leceniu pisemnym; 

- wskazać brygadzie wykonawczej miejsce pracy; 

- udowodnić brak napięcia przez dotknięcie ręką; 

- sprawdzić razem z kierownikiem robót czy w miejscu pracy zostały zachowane 

właściwe zabezpieczenia i inne warunki BHP. 

Przy wykonaniu robót każdy Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 

obowiązujących przepisów w zakresie BHP. Należy również korzystać z instrukcji 

branżowych w zakresie BHP. Podwykonawca robót elektrycznych i teletechnicz-

nych powinien przestrzegać odnośnych wymagań Generalnego Wykonawcy. 

 

1.4.5.  Zaplecze budowy 
 

Zagospodarowanie terenu robót powinno być wykonane zgodnie z Rozpo-

rządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpie-

czeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 

47, poz.401). 

Wykonawca robót powinien mieć zapewnione przez Zamawiającego: 

- odpowiednie pomieszczenia socjalno – administracyjne i wyodrębnione 

miejsca magazynowania materiałów; 

- odpowiedni dojazd do terenu robót oraz miejsca postojowe; 

- zasilanie w energią elektryczną; 

- oświetlenie miejsc pracy; 

- łączność telefoniczną; 

- otrzymanie dokumentacji technicznej oraz innych dokumentów, w tym: 

• harmonogramu robót budowlano – montażowych, uzgodniony ze wszyst-

kimi Wykonawcami; 

• inwentaryzacji istniejącego okablowania i urządzeń na obszarze prowa-

dzonych robót elektrycznych; 

• ustalenie bezpiecznej organizacji pracy w przypadku rozbudowy istnieją-

cych obiektów znajdujących się pod napięciem. 

 



Strona 7  

1.4.6.  Organizacja ruchu 
 

Teren inwestycji nie jest położony w pasie drogowym zarezerwowanym w pla-

nach zagospodarowania przestrzennego, ani w istniejącym pasie drogowym. 

Obsługa komunikacyjna inwestycji z układu istniejącego. Usytuowanie inwestycji 

nie zmienia istniejącego układu dróg dojazdowych. Teren planowanej inwestycji 

ma pośredni, poprzez układ dróg wewnętrznych, dostęp do dróg publicznych. 

 

 

1.4.7.  Ogrodzenie 
 

W celu ochrony mienia znajdującego się na terenie robót oraz w celu zapobieże-

nia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać osobom postronnym mającym do-

stęp do miejsca wykonywania robót teren robót należy oznaczyć a w razie po-

trzeby zapewnić stały nadzór. 

 

1.4.8.  Zabezpieczenie chodników i jezdni 
 

Inwestycja nie ma bezpośredniego wpływu na dojścia i dojazdy.  

 

1.4.9.  Grupy, klasy i kategorie robót 
 

• Grupa – 45300000-0 „Roboty w zakresie instalacji budowlanych” 

• Klasa – 45310000-3 „Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych” 

• Kategoria: 

- 45311100-1 „Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw 

elektrycznych” 

- 45312311-0 Instalacje oświetlenia 

- 45316 „Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych” 

- 45317000-2 „Inne instalacje elektryczne” 

-  

1.5.     Określenia podstawowe 
 

W dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej nie występują po-

jęcia i określenia nigdzie wcześniej niezdefiniowane. 

 

1.7. Dokumenty do złożenia wraz z ofertą 
 

W celu przystąpienia do przetargu, Wykonawca powinien złożyć dokumenty 

określone przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

1.8. Zobowiązania Wykonawcy 
 

Wykonawca, przystępujący do przetargu, powinien zapoznać się z dokumen-

tacją i zaakceptować wszystkie dokumenty, wchodzące w skład dokumentacji 

przetargowej. 

Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iż Wykonawca zobowiązuje 

się do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnej i 
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doskonale funkcjonującej instalacji. Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym 

terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to złym zrozumie-

niem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzględnieniem świadczenia w przed-

miarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach instalacji, 

lub wynikającego z samej koncepcji. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

urządzenia i wykonywane prace, aż do chwili ich odbioru. Powinien on je utrzy-

mywać w ciągu całego okresu trwania robót w doskonałym stanie i podjąć wszel-

kie środki zapobiegawcze, aby nie zostały zniszczone lub skradzione, biorąc pod 

uwagę ryzyka istniejące na budowie. 

 

1.9. Kwalifikacje 
 

Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac, któ-

rych się podejmuje. 

 

2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Dobór przewodów i kabli 

2.1.1. Materiały instalacyjne i kable 
 

- kable YKXS (przekroje i ilości żył, wg. schematów) 

- przewody YDYpżo (przekroje i ilości żył, wg. schematów) 

- przewody YDYżo (przekroje i ilości żył, wg. schematów) 

- przewody LgYżo (przekroje i ilości żył, wg. schematów) 

- przewody LYżo (przekroje i ilości żył, wg. schematów) 

- przewody HDGs (przekroje i ilości żył, wg. schematów) 

- skrętka typu STP+ 4x2x0,5 kat. 6 

- przewody YLY 2x1 

- rurki typu RVKLn i RVS o średnicach w zależności od potrzeb, produkcji krajo-

wej, 

- korytka kablowe galwanizowane produkcji krajowej, np. EL-PUK lub BAKS, 

- puszki rozgałęźne natynkowe produkcji krajowej, 

- puszki podtynkowe produkcji krajowej lub w/g potrzeb 

- oprawy oświetleniowe (typ i ilość wg dokumentacji) 

- oprawy oświetlenia kierunkowego (typ i ilość wg dokumentacji) 

- gniazda elektryczne na i podtynkowe (typ i ilość wg dokumentacji) 

- łączniki oświetlenia ogólnego (typ i ilość wg dokumentacji) 

 

2.1.2. Przekrój i ilość żył 
 

Należy użyć żył o następujących minimalnych przekrojach: 

- 1,5 mm2 miedź dla obwodów oświetleniowych, 

- 2,5 mm2 miedź dla obwodów zasilania gniazd wtyczkowych,  

- przekrój przewodów do zespołu gniazd wtykowych podano w projekcie,  

Dla wszystkich instalacji wewnętrznych w budynku przewiduje się kable i prze-

wody miedziane. 
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2.1.3. Przewody neutralne 
 

Ogólnie przekroje przewodów neutralnych będą zawsze równe przekrojowi prze-

wodów fazowych danego obwodu. 

 

2.1.4. Przewody ochronne PE lub PEN 
 

Przewody ochronne PE lub PEN zostaną wykonane przy użyciu przewodów izo-

lowanych tego samego rodzaju, co przewody fazowe. Wszystkie obwody posia-

dały będą własny przewód ochronny o takim samym przekroju, co przewody fa-

zowe. 

 

2.2. Sposoby układania kabli 
2.2.1. Instalacje wewnętrzne 
 

W zależności od pomieszczenia i miejsca zainstalowania przewody zostaną uło-

żone w następujący sposób: 

- Instalacje poziome: 

pojedyncze kable lub kable zgrupowane po trzy lub maksymalnie po czte-

ry zostaną położone w osłonach izolacyjnych mocowanych do ścian i stropów 

właściwych. 

- zejścia i zasilanie urządzeń elektrycznych: 

w rurkach instalacyjnych pod tynkiem. 

UWAGA: 
- układanie kabli bezpośrednio w ścianach, murach itd. lub w podwieszanych sufi-

tach oraz mocowanie ich do szkieletu podwieszanych sufitów nie jest dozwolo-

ne. 

 

2.2.2. Przejścia przez ściany 
 

Przewody zostaną obowiązkowo zabezpieczone odpowiednimi osłonami przy 

przejściach przez ściany. Przejścia te zostaną uszczelnione gipsem i wełną mine-

ralną. Zachować należy stopień odporności ogniowej ścian i ich izolację aku-

styczną. 

 

2.2.3. Złącza i odgałęzienia 
 

Wszystkie złącza i odgałęzienia zostaną wykonane w zamkniętych puszkach 

rozgałęźnych oznaczonych w sposób trwały i niezniszczalny zgodnie z opisami 

na rysunku. Należy zadbać o to, aby puszki były łatwo dostępne w celu spraw-

dzenia połączeń. Szczególnie należy zwrócić uwagę na ewentualną obecność w 

pobliżu innych przewodów i instalacji, które mogłoby utrudnić dostęp do pu-

szek. Nie wolno umieszczać puszek rozgałęźnych powyżej poziomu nieroz-

bieralnych podwieszanych sufitów oraz w wolnych przestrzeniach niedostęp-

nych konstrukcji. 

Dla instalacji elektroenergetycznych połączenia wykonać przy użyciu numerowa-

nych zacisków z nieprzecinającym, dokręcaniem lub konektorów samo-

zaciskających, zamocowanych do denek puszek. 
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2.2.4.  Wykonanie instalacji elektrycznych 
 

Odbiory pogrupowane zostaną w tzw. bloki aparatowe ze względu na specyfiką 

zasilanych odbiorów (oświetlenie, gniazda ogólnego przeznaczenia, odbiory wen-

tylacji i inne odbiory technologiczne). 

Wszystkie urządzenia elektryczne należy instalować zgodnie ze schematami i lo-

kalizacją podaną na rzutach. 

Ogólne zasady wykonywania instalacji: 

1. Należy skrupulatnie przestrzegać kolorystycznego oznakowania żył przewo-

dowych  

i kabli (również w obrębie rozdzielnic). Przewód zerowy (N) musi posiadać izo-

lację koloru jasnoniebieskiego, a przewód ochronny (PE) – żółto-zielonego.  

2. W żadnym miejscu instalacji odbiorczej przewód zerowy (N) i przewód 

ochronny (PE) nie mogą być połączone.  

3. Wszystkie urządzenia i sprzęt, których konstrukcja wykonana jest z metalu lub 

zawierają one elementy metalowe, na których w przypadku uszkodzenia może 

pojawić się napięcie, muszą być obowiązkowo przyłączone do przewodu 

ochronnego. 

4. Dla przewodów i kabli przeznaczonych do ułożenia należy stosować trasy 

pionowe  

i poziome. W myśl tego doprowadzenie przewodów do opraw oświetleniowych 

na stropie należy wykonać pod kątem prostym. Skośnie przeprowadzone ka-

ble, przewody i puste rury nie zostaną odebrane, jako prawidłowo wykonane. 

5. Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszą być galwanizo-

wane. Przewody i kable należy chronić od uszkodzeń mechanicznych w rur-

kach winidurowych.  

6. Wszystkie wykorzystywane urządzenia i materiały muszą posiadać fabryczne 

oznaczenia, stosowne atesty, aprobaty lub deklaracje zgodności. Na życzenie 

należy udowodnić, jakość poprzez podanie nazwy producenta sprzętu. Urzą-

dzenia i materiały muszą być w pełni zgodne z Polskimi Normami. 

 

2.3. Oprawy oświetleniowe 
 

Świadczenie obejmuje: 

- dostawę opraw oświetleniowych ze źródłami światła i wszystkimi niezbędnymi 

elementami mocującymi i wsporczymi, 

- wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy, przygotowanie podłoża do zamoco-

wania oprawy (w przypadku oprawy instalowanej w stropie podwieszanym na-

leży do stropu właściwego przymocować linkę stalową, do której przymocowana 

będzie oprawa), 

- rozpakowanie i oczyszczenie oprawy, obcięcie i zarobienie końców przewodów, 

- wyposażenie oprawy w źródła światła, zapłonniki i sprawdzenie przed zamon-

towaniem, 

- zamontowanie oprawy, uzupełnienie oprawy w odbłyśniki, osłony, siatki i 

klosze. 

Wszystkie oprawy posiadają źródło światła typu LED. Oprawy ewakuacyjne, kie-

runkowe i lampy bakteriobójcze w/g specyfikacji w projekcie. Wszystkie typy 
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opraw przed zakupem muszą być bezwzględnie zatwierdzone przez Zamawiają-

cego. 

 

2.4. Osprzęt 
 

Świadczenie obejmuje dostarczenie osprzętu, przygotowanie podłoża, trasowa-

nie, wykonanie ślepych otworów, osadzenie kołków rozporowych, montaż 
osprzętu na gotowym podłożu, podłączenie i przedzwonienie przewodów, 

sprawdzenie działania. Osprzęt w puszkach mocowany za pomocą śrub, nie-

dopuszczalne są mocowania pazurkowe. W puszkach rozgałęźnych należy 

stosować zaciski. W pomieszczeniach z okładziną z płytek ściennych wszystkie 

wyjścia, połączniki, gniazda wtyczkowe itd. należy umieszczać dokładnie na 

środku płytek w ścisłej współpracy z układającym płytki. Łączniki oświetleniowe 

należy montować na wysokości 140 cm od podłogi. Gniazda wtyczkowe na 

wysokości 30cm od podłogi lub innej podanej na rysunkach. Osprzęt produkcji 

np. Schneider Elektric.  

Stosowanie gniazdek SCHUKO jest zabronione. 
 

2.5.  Tablice elektryczne 

 

Schematy rozdzielnic elektrycznych zostały pokazane na odrębnych schema-

tach. Widok, typ i wymiary w/w tablicy oraz aparatura - zgodnie ze schematami. 

Należy je zamontować w miejscu pokazanym na rzucie instalacji siłowych. 

W tablicy należy zainstalować następującą aparaturę: 

- wyłącznik główny, 

- lampki kontroli napięci, 

- ochronniki przepięciowe, 

- wyłączniki różnicowoprądowe, 

- wyłączniki instalacyjne nadmiarowo-prądowe, 

- styczniki i przekaźniki, 

- inną aparaturę zgodnie ze schematami, 

Tablica wykonana w II klasie izolacji. 
Obudowy i aparatura np. Schneider Elektric. 

Dopuszcza się zastosowanie aparatury i tablicy innej firmy pod warunkiem 
zachowania standardu instalacji i parametrów dobranej aparatury zabezpie-
czeniowej. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 

Maszyny i inne urządzenia techniczne należy eksploatować, konserwować i na-

prawiać zgodnie z instrukcją producenta, w sposób zapewniający ich sprawne 

działanie. 

Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powin-

ny być ustawione i użytkowane zgodnie z wymaganiami producenta i ich 

przeznaczeniem. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: 
- utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność; 
- stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone; 
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- obsługiwane przez wyznaczone osoby. 

Eksploatowane urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom 

o dozorze technicznym powinny posiadać ważne dokumenty uprawniające 

do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny być dostępne dla organów kon-

troli w miejscu eksploatacji maszyn i urządzeń. Na stanowiskach pracy przy 

stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach technicznych powinny być do-

stępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić 
dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowi-

ska na placu budowy.  

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do 

transportu materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wy-

konywania danego rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu należy za-

bezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodze-

niu. 

W czasie transportu oraz składowania aparatury i urządzeń elektrycznych należy 

przestrzegać zaleceń Wytwórców, a w szczególności: 

- transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i 

wstrząsami oraz przesuwaniem się wewnątrz środka transportowego; 

- na czas transportu elementy mogące ulec uszkodzeniu należy zdemontować i 
odpowiednio zabezpieczyć; 

- aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich 

na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, 

zamków itp.; 

- zabezpieczyć je przed kradzieżą lub zdekompletowaniem. 

 

5. SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Koordynacja prac 
 

Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za prace, która będzie jedyną 

osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym. Osoba ta powinna posiadać 
niezbędne kwalifikacje i pełnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie 

pytania techniczne i finansowe dotyczące instalacji, podczas całego okresu 

trwania prac wykonawczych, prób, odbioru i gwarancji. 

 

5.2. Dostawy - prototypy – próbki 
5.2.1. Jakość dostaw 
 

Używane będą wyłącznie urządzenia nowe, najlepszej, jakości, standardowe, 

o ogólnie znanej marce oraz łatwo zastępowalne urządzeniami produkcji krajo-

wej, możliwymi do zrealizowania w krótkim czasie. 

Materiały, elementy lub zespoły używane muszą odpowiadać postanowie-

niom, zawartym w dokumentach kontraktowych, jak również w zamówieniach. 

Jeśli stanowią przedmiot norm, muszą posiadać atesty. Wszystkie urządzenia mu-

szą posiadać oznaczenie stopnia ochrony. 
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5.2.2. Wybór dostaw 
 

Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletną 

listę urządzeń, które zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostar-

czyć na poparcie katalogi, szkice i rysunki, które ewentualnie będą od niego wy-

magane. Każda propozycja Wykonawcy, która nie będzie odpowiadać technicznie, 

jakościowo lub estetycznie przewidzianym w projekcie urządzeniom, będzie mogła 

być odrzucona. 

W zależności od potrzeb Zamawiającego, może być zażądane przedstawienie 

prototypów, próbek lub montaży prowizorycznych na miejscu robót, aby umożliwić 
weryfikację niektórych dostaw ze względu na: 

- ich zgodność z określeniami i specyfikacjami umowy, 

- ich uruchomienie, 

- ich połączenie z innymi elementami. 

Próbki niewielkich urządzeń zostaną dostarczone przez Wykonawcę i złożone we 

wskazanym miejscu. Będą one służyły, jako zatwierdzony wzór do realizacji prac. 

Wykonawca nie może złożyć żadnego zamówienia na urządzenia (chyba, że na 

jego ryzyko), tak długo jak próbka lub odpowiadający prototyp nie zostanie za-

twierdzony przez Zamawiającego i Projektanta. 

 

5.3. Obiekty betonowe – otwory, przepusty i wnęki – zakotwienia 
5.3.1. Małe otwory, bruzdy, kotwienia i zamocowania 
 

Wszystkie otwory, bruzdy, kotwienia i zamocowania konieczne do przeprowa-

dzenia przewodów i do instalacji urządzeń zostaną wykonane na koszt Wyko-

nawcy w części, która dotyczy jego zestawu. 

5.3.2. Szczególne środki ostrożności 
 

Przy wykonywaniu przepustów wymagających uszczelnienia, zachowane zosta-

ną wszystkie konieczne środki ostrożności, które zostaną uzgodnione z inżynie-

rem-specjalistą z uprawnieniami w tej dziedzinie. Otwory i przebicia w ścianach 

przegrodowych z bloków cementowych, cegieł i płyt gipsowych już postawio-

nych, można przebijać jedynie za zgodą Wykonawcy, który je wykonał. Zabrania 

się wykonania bruzd w ścianach o grubości mniejszej niż 10 cm. 

 

5.3.3. Wypełnienia, uszczelnienia termiczne 
 

Przepusty w ścianach i innych przegrodach zostaną wykonane tak, aby zacho-

wana została ich ogniowa, akustyczna i termiczna charakterystyka. Uszczelnie-

nia i złącza oraz dopasowania elementów należy wykonać tak, aby powierzch-

nia nadawała się bezpośrednio bez żadnych przygotowań do wykończenia. 

 

5.3.4. Sprawdzenie wymiarów 
 

Wykonawcy powinni dokładnie sprawdzić zgodność wszystkich wymiarów z pla-

nami i upewnić się, że nie ma rozbieżności między planami ogólnymi, planami 

szczegółowymi i niniejszym opracowaniem. Wykonawcy upewnią się na miejscu, 

że zachowanie wymaganych rozmiarów jest możliwe i w razie błędu lub niedopa-



Strona 14  

trzenia uprzedzą Projektanta, który na miejscu udzieli odpowiednich wyjaśnień 

oraz dokona koniecznych sprostowań. Za błędy i modyfikacje dotyczące którego-

kolwiek zestawu odpowiedzialni są tylko i wyłącznie Wykonawcy, którzy nie będą 

przestrzegać powyższej zasady. 

 

5.4. Uziemienie 
5.4.1. Uziemienie instalacji 
 

Uziemienie elementów instalacji zostanie wykonane przy użyciu przewodów PE. 

Wszystkie masy metalowe odbiorników, urządzeń oświetleniowych oraz bolce 

uziemiające gniazd elektrycznych zostaną uziemione za pośrednictwem przewo-

dów ochronnych instalacji zasilających. 

 

5.5. Kontrola jakości 
 

Jakość świadczeń i wykonania musi odpowiadać normom i przepisom polskim 

względnie europejskim. W oparciu o zawarte w wykazie świadczeń dane doty-

czące typu, części i materiałów konstrukcyjnych oraz wymiarów za opisany uwa-

ża się również przebieg procesu produkcyjnego, aż do wykonania kompletnego 

świadczenia z uwzględnieniem zasad techniki i przepisów wykonawczych. 

 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH  

 

Przy robotach elektrycznych należy przed zasadniczymi odbiorami stosować 
również odbiory dodatkowe, międzyoperacyjne i częściowe, których głównym 

celem jest osiągnięcie wysokiej jakości robót. 

6.1. Instalacje i urządzenia placu budowy 
 

Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem 

bezpieczeństwa powinna się odbywać, co najmniej raz w miesiącu, natomiast kon-

trola stanu i oporności izolacji tych urządzeń. co najmniej dwa razy w roku, a po-

nadto: 

- przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycz-

nych i mechanicznych; 

- przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad 

miesiąc; 

- przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 

Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowa-

ne w książce konserwacji urządzeń, a kopie zapisu pomiarów skuteczności ochro-

ny przed porażeniem prądem elektrycznym powinny znajdować się u kierownika 

budowy. 

 

6.2. Odbiory międzyoperacyjne 
 

Odbiór międzyoperacyjny jest to odbiór zakończonego etapu robót mającego istot-

ny wpływ na prawidłowe wykonanie dalszych prac. 
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Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje kierownik robót przy udziale majstrów i 

brygadzistów, którzy uczestniczyli w wykonawstwie danego rodzaju robót oraz 

ewentualnie przedstawiciel Zamawiającego i inne osoby, których udział w komisji 

odbiorczej jest celowy.  

Z każdego dokonanego odbioru powinien być sporządzony protokół podpisany 

przez wszystkich członków komisji, zawierający ocenę wykonanych robót i ewen-

tualne zalecenia, które powinny być wykonane przed podjęciem dalszych prac. 

Wyniki dokonanego odbioru międzyoperacyjnego powinny być wpisane do dzien-

nika budowy. 

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają w szczególności: 

- osadzone konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, aparaty i oprawy 

oświetleniowe; 

- ułożone rury, listwy i korytka przed wciągnięciem przewodów. 

 

6.3. Odbiory częściowe 
 

Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu lub instalacji, stanowiąca 

etapową całość jak również elementy obiektu przewidziane do zakrycia w celu 

sprawdzenia, jakości wykonania robót oraz dokonania ich obmiaru. Odbiór tych ro-

bót powinien być przeprowadzony komisyjnie w obecności przedstawiciela Zama-

wiającego. 

Z dokonanego odbioru należy spisać protokół, w którym powinny być wymienione 

ewentualne wykryte wady (usterki) oraz określone terminy ich usunięcia. 

Odbiorowi częściowymi podlegają w szczególności: 

• instalacje podtynkowe w rurach przed tynkowaniem, przy czym należy sprawdzić:  
- czy nie ma widocznych wgnieceń, pęknięć lub załamań na rurach i puszkach; 

- prawidłowość przebiegu trasy rur, średnic i rodzaju; 

- prawidłowość zamocowania i łączenia rur i puszek; 

- prawidłowość wygięcia łuków; 

- poprawność zabezpieczenia rur przed możliwością zbierania się w nich wody; 

- poprawność zabezpieczenia rur przy przejściu przez ściany i stropy; 

• instalacje wtynkowe przed tynkowaniem, przy czym należy sprawdzić:  
- prawidłowość przebiegu tras i przekroju przewodów; 

- prawidłowość zamocowania przewodu i puszek; 

- prawidłowość wykonania zagięć i łuków oraz pozostawionego zapasu przewo-

dów w puszce. 

 

6.4. Próby montażowe i pomiary sprawdzające 
 

Po zakończeniu montażu instalacji, a przed zgłoszeniem do odbioru końcowego 

należy przeprowadzić próby montażowe, obejmujące badania i pomiary sprawdza-

jące. Sprawdzanie powinno być wykonane przez osobę wykwalifikowaną i kompe-

tentną w zakresie sprawdzania. W czasie sprawdzania i wykonywania prób należy 

zastosować środki ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i uniknię-

cia uszkodzeń mienia i zainstalowanego wyposażenia. Z prób montażowych nale-

ży sporządzić protokoły. 

Przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji należy 

przeprowadzić oględziny, które mają na celu potwierdzenie, że zainstalowane na 
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stałe urządzenia elektryczne spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa 

podane w odpowiednich normach wyrobu, zostały prawidłowo dobrane i 

zainstalowane oraz nie mają widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie 

bezpieczeństwa. W szczególności sprawdzić należy: 

- obecność przegród ogniowych i innych środków zapobiegających rozprzestrze-

nianiu się pożaru i ochrony przed skutkami działania ciepła; 

- dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia; 

- dobór i nastawienie urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych; 

- istnienie i prawidłowe umieszczenie odpowiednich urządzeń odłączających; 

- dobór urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych; 

- oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych; 

- oznaczenia obwodów, zabezpieczeń, łączników, zacisków itp.; 

- poprawność połączeń przewodów; 

- dostęp do urządzeń, umożliwiający wygodną ich obsługę, identyfikację i konser-

wację. 

Po dokonaniu oględzin należy przeprowadzić zgodnie wymaganiami zawartymi w 

normie PN-IEC 60364-6-61 niżej wymienione próby instalacji dotyczące: 

• ciągłości przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych głównych i 

dodatkowych; 

• rezystancji izolacji instalacji elektrycznej; 

• sprawdzenia stanu ochrony zrealizowanej za pomocą samoczynnego wyłączenia 

zasilania. W układzie sieci TN skuteczność środków ochrony należy sprawdzić 
przeprowadzając: 

- pomiar impedancji pętli zwarciowej lub pomiar rezystancji przewodów ochron-

nych, 

- pomiar rezystancji uziomu, 

- sprawdzenie charakterystyk urządzenia ochronnego, 

- próby urządzeń różnicowoprądowych; 

• sprawdzenia biegunowości; 

• wytrzymałości elektrycznej; 

• działania; 

• skutków działania ciepła; 

• spadku napięcia 

• parametrów i poziomów oświetlenia. 

Gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z wymaganiami, to próbę te i próby 

poprzedzające, o ile mogą mieć one wpływ na wyniki, należy powtórzyć po 

stwierdzeniu i usunięciu przyczyny niezgodności. 

Po zakończeniu badań i pomiarów należy załączyć instalacje pod napięcie i 

sprawdzić, czy: 

- punkty świetlne są załączone zgodnie z założonym programem; 

- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe dołączono do właściwych zacisków. 

 

6.5. Szkolenie  
 

Wykonawca zapewni szkolenie personelu eksploatacyjnego. Osoby te muszą 

być przeszkolone w zakresie użytkowania i parametryzacji systemu, jak również 
w zakresie właściwej konserwacji sprzętu. Szkolenie na miejscu, na zainstalo-
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wanym sprzęcie, powinno wynosić, co najmniej 2/3 przewidzianego szkolenia. 

Koszty transportu personelu prowadzącego szkolenie powinny być wliczone do 

ceny. 

Do dokumentów eksploatacyjnych zostaną dołączone komentarze i ilustracje z 

ćwiczeniami praktycznymi, zawierające: 

- opis obsługi aparatury i sterowania instalacjami, 

- ostrzeżenie w zakresie zachowania szczególnych środków ostrożności w czasie 

użytkowania, 

- bieżące operacje konserwacyjne. 

 

6.6. Dokumentacja powykonawcza  
 

Po wykonaniu prac Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację po-

wykonawczą. 

Techniczną dokumentację powykonawczą stanowi: 

- zaktualizowany - po wykonaniu robót - projekt wykonawczy; 

- komplet protokołów prób montażowych; 

- protokoły rozruchu technologicznego; 

- komplet świadectw, jakości oraz kart gwarancyjnych materiałów i aparatów do-

starczonych przez Wykonawcę robót  wraz ze wskazaniem producentów, do-

stawców i lokalnych służb naprawczych; 

- instrukcje eksploatacji wykonanej instalacji i zainstalowanych urządzeń, o ile 

urządzenia te odbiegają parametrami technicznymi i sposobem użytkowania od 

urządzeń powszechnie stosowanych; 

- oświadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzające wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją techniczną i obowiązującymi przepisami; 

- protokół przeszkolenia personelu obsługi; 

- wykaz dodatkowych urządzeń względnie części zamiennych przekazywanych 

Użytkownikowi. 

Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmować: 
- zaktualizowane dokumenty prawne włącznie z tymi, które powstały w czasie 

trwania wykonawstwa; 

- dziennik budowy; 

- protokoły ewentualnych odbiorów częściowych; 

- korespondencję mającą istotne znaczenie dla prac komisji odbioru końcowego; 

- inne dokumenty w zakresie zależnym od charakteru i specjalności robót. 

Skreślenia, poprawki, uzupełnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opra-

cowań projektowych powinny być wykonane trwałą techniką graficzną, omówione 

oraz podpisane przez osobę dokonującą zapisów wraz z datą ich dokonania. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
7.1. Przedmiar robót 

 

1. Oferenci powinni dokładnie przestudiować całość dokumentacji przetargowej, 

aby wykonać swoje oferty będąc w pełni świadomym całej odpowiedzialności. 

2. Ceny i wartość wstawiane do przedmiaru robót powinny być wartościami glo-

balnymi dla robót opisanych w tych pozycjach, włączając koszty i wydatki ko-

nieczne dla wykonania opisanych robót razem z wszelkimi robotami tymcza-
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sowymi, pracami towarzyszącymi i instalacjami, które mogą okazać się nie-

zbędne oraz zawierać wszelkie ogólne ryzyko, obciążenia i obowiązki przed-

stawione lub zawarte w dokumentach, na których oparty jest przetarg. 

3. Nakłady robocizny, oprócz czynności podstawowych, muszą uwzględniać 
również następujące roboty i czynności: 

- transport sprzętu, materiałów, wyrobów i narzędzi z miejsca składowania na 

miejsce wbudowania; 

- kontrolę stanu, jakości materiałów; 

- przemieszczenie sprzętu w obrębie stanowiska roboczego; 

- montaż, demontaż i przestawiania rusztowań dla prac wykonywanych na 

wysokości do 4m; 

- wykonywanie czynności pomocniczych; 

- obsługę sprzętu nieposiadającego obsługi etatowej; 

- usuwanie wad i usterek; 

- udział w przeprowadzaniu wewnętrznego obmiaru i odbioru robót. 

4. Nakłady zużycia materiałów należy określać na podstawie aktualnego Katalo-

gu Jednostkowych Norm Zużycia Materiałów Budowlanych. Nakłady na mate-

riały pomocnicze przyjmować w wysokości 2,5% wartości materiałów podsta-

wowych. 

5. Przyjęte nakłady pracy sprzętu muszą uwzględniać zastosowanie pełno-

sprawnego sprzętu i maszyn oraz środków transportu, właściwych dla danego 

rodzaju robót, a także wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzysta-

nia na budowie. 

6. Zakłada się, że koszty organizacyjne, ogólne, zysk i upusty dla wszystkich zo-

bowiązań są równo rozłożone na wszystkie ceny jednostkowe. 

7. Nie uwzględnia się żadnych strat materiałów albo ich ilości w czasie ich trans-

portu. 

8. Zastosowane jednostki obliczeniowe są takie same jak określone i dopusz-

czone w Międzynarodowym Systemie (SI). 

 

7.2. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

1. Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach okre-

ślonych w wycenionym przedmiarze robót. 

2. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawia-

jącego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru. Zamawiający będzie 

powiadomiony, co najmniej 3 dni przed zamierzonym terminem dokonania 

obmiaru. 

3. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót 

nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

 

7.3. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 

1. Obmiaru robót dokonuje się z natury w jednostkach określonych w poszcze-

gólnych pozycjach przedmiaru robót. 

2. O ile nie zostało to wyraźnie i dokładnie określone w dokumentacji przetargo-

wej, mierzone powinny być tylko roboty stałe. Roboty winny być mierzone net-
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to do wymiarów pokazanych na rysunkach, bądź poleconych na piśmie przez 

Zamawiającego, o ile nie zostało to w kontrakcie wyraźnie opisane, bądź zale-

cone inaczej. 

3. Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą obmie-

rzane poziomo wzdłuż linii osiowej, szerokości – po prostej prostopadłej do 

elementu. 

4. Jeżeli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie podają tego ina-

czej, to objętości będą wyliczane w m3 - jako długość pomnożona przez średni 

przekrój. 

5. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilo-

gramach. 

 

7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru robót będą dostarczone przez Wy-

konawcę, a przed ich użyciem zaakceptowane przez Zamawiającego. 

2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą posiadać ważne świadectwa atestacji. 

3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w do-

brym stanie technicznym przez cały okres realizacji robót. 

 

7.5. Czas przeprowadzania obmiarów 
 

1. Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wyni-

kającą z harmonogramu robót i płatności lub w innym czasie uzgodnionym 

przez Wykonawcę i Zamawiającego. W szczególności: 

- obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem 

robót, a także w przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu 

robót i zmianie Wykonawcy; 

- obmiar robót zanikających będzie przeprowadzany w czasie wykonywania 

tych robót; 

- obmiar robót ulegających zakryciu będzie wykonywany przed ich zakryciem. 

2. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane 

w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni 

lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami w formie uzgodnionej z 

Zamawiającym. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT I PRZEKAZANIE DO UŻYTKU 
8.1. Odbiór końcowy 
 

Przed odbiorem instalacji, Zamawiający, z udziałem Użytkownika, dokona kontroli 

wykonania prac. Do tego czasu Wykonawca musi zakończyć uruchomienie instala-

cji, wykonać niezbędne próby i przygotować dokumentację z przeprowadzonych 

prób. 

Odbioru końcowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiającego. Mo-

że on korzystać z opinii komisji w tym celu powołanej, złożonej z rzeczoznawców i 

przedstawicieli Użytkownika oraz kompetentnych organów. 

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest 

do: 
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- przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót 

będących przedmiotem odbioru ( patrz punkt „Dokumentacja powykonawcza”); 

- złożenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru; 

- umożliwienia komisji odbioru zapoznania się z w/w dokumentami i przedmiotem 

odbioru. 

Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia niezbędnej pomocy w czasie prac 

komisji odbioru w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzędzi i 

urządzeń pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich działań i weryfika-

cji, które będą mogły być od niego zażądane. 

Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 

- sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo – 

kosztorysową, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami; 

- dokonać prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie; 

- sprawdzić kompletność oraz jakość wykonanych robót i funkcjonowanie urzą-

dzeń; 

- sprawdzić udokumentowanie, jakości wykonanych robót (instalacji) odpowiednimi 

protokołami prób montażowych oraz ewentualnymi protokołami z rozruchu tech-

nologicznego, sprawdzając przy tym również wykonanie zaleceń i ustaleń zawar-

tych w protokołach prób i odbiorów częściowych. 

Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz osoby biorące 

udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w 

trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy 

ich usunięcia. W przypadku, gdy wyniki odbioru końcowego upoważniają do 

przyjęcia obiektu do eksploatacji, protokół powinien zawierać odnośne 

oświadczenie Zamawiającego lub, w przypadku przeciwnym, odmowę wraz z jej 

uzasadnieniem. 

 

8.2. Przekazanie do eksploatacji 
 

Pomieszczenia mogą być przejęte do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu 

całości robót wykonanych na obiekcie po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usu-

nięcia wad i usterek oraz wykonania zaleceń. 

Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiającemu (Użytkownikowi) nie zwalnia 

Wykonawcy od usunięcia ewentualnych wad i usterek zgłoszonych przez Użyt-

kownika w okresie trwania rękojmi tj. w okresie gwarancyjnym. 

 

8.3. Pomoc techniczna  
 

Pomoc techniczna zostanie zapewniona w okresie 1 miesiąca po odbiorze instala-

cji. Pomoc ta może być realizowana poprzez: 

- wezwanie telefoniczne, pod warunkiem, że interwencja nastąpi w okresie maks. 

1/2 dnia, 

- stałą obecność wykwalifikowanego personelu, pełniącego dyżur na miejscu. 

 

8.4. Rękojmia i gwarancje  
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Wykonawca zapewni gwarancje właściwego funkcjonowania urządzeń, które do-

starczył i zainstalował, biorąc pod uwagę warunki fizyczne i klimatyczne miejsca. 

Wszystkie dostarczone urządzenia będą nowe i będą posiadać gwarancję. Gwa-

rancja ta będzie obejmować wszystkie wady, zarówno zauważalne, jak i ukryte, 

zastosowanych materiałów, oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa 

jak i dobrego funkcjonowania instalacji, zarówno, jako całości jak i poszcze-

gólnych części składowych. 

W tym celu Wykonawca podejmie niezbędne kroki, aby uzyskać ewentualne 

przedłużenie gwarancji od swoich dostawców. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie 

dostawy, które zleci swoim podwykonawcom. 

Wykonawca zobowiązuje się do zastąpienia, naprawy lub wymiany, na własny 

koszt, wszystkich części lub elementów uznanych za wadliwe, podczas okresu 

gwarancji. 

Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza Zamawiający w po-

rozumieniu z Wykonawcą. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę robót 

zobowiązań wynikających z rękojmi Zamawiający ma prawo do stosowania kar 

umownych i odszkodowania. 

Mają zastosowanie ogólne obowiązujące przepisy dotyczące rękojmi, kar umow-

nych i odszkodowań oraz ewentualne szczegółowe zapisy zawarte w umowie na 

wykonanie robót. 

 

8.5. Świadczenia szczególne Wykonawcy instalacji elektroenergetycznych  
 

Do Wykonawcy należy wypełnienie następujących zadań: 

- zebranie danych o zapotrzebowaniu mocy na rzecz wykonawców innych branż 
i koordynacja, 

- dostarczenie tymczasowego zasilania dla poszczególnych wykonawców 

potrzebnego do prób, przed oddaniem obiektu - eksploatacja sieci i konser-

wacja sieci elektrycznej w okresie prób a w szczególności wyznaczenie osoby 

odpowiedzialnej za podłączenie i wyłączenie instalacji do sieci po sprawdzeniu, 

że wszystkie warunki BHP zostały spełnione. 

 

9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 

 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wykonaniem prac tymczasowych i to-

warzyszących nie podlegają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione przez Wyko-

nawcę w cenach jednostkowych robót. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - NORMY I PRZEPISY 
8.1.1.  Skład dokumentacji przetargowej 
 

Dokumentacja przetargowa w zakresie instalacji elektrycznych zawiera następu-

jące dokumenty: 

• przedmiar robót; 

• niniejsza ogólna specyfikacja techniczna; 

• opis techniczny, obliczenia, 
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• komplet planów technicznych wraz ze wszystkimi wymaganymi opiniami i 

uzgodnieniami. 

 

10.2.  Normy i przepisy 
 

Wszystkie instalacje zostaną wykonane fachowo i zgodnie z normami, przepisa-

mi i wytycznymi obowiązującymi w Polsce w momencie składania ofert. Użyte 

zostaną materiały instalacyjne i urządzenia pomiarowe, odpowiadające normom i 

wytycznym międzynarodowym IEC. Sprzęt opatrzony zostanie znakiem CE i 

przestrzegane będą zasady kompatybilności wyposażenia elektrycznego w celu 

uniknięcia zakłóceń oraz uwzględnione będzie przeznaczenie i wpływy ze-

wnętrzne, na które instalacja elektryczna jest narażona. 

W wypadku wprowadzenia nowych przepisów obowiązujących przed datą odbio-

ru prac Wykonawca, przed dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym 

fakcie Inwestora i przygotuje kosztorys dotyczący przystosowania instalacji do 

nowych przepisów o ile to przystosowanie ma wpływ na cenę wykonania instala-

cji. 

Należy przestrzegać przepisów w ich aktualnie obowiązującej wersji: 

• PN-IEC, 

• PN/EN, 

• PN/E, 

• Nadzoru budowlanego, 

• Ochrony ppoż., 
• BHP, 

• Innych przepisów urzędowych. 

Wykaz norm branżowych (stosować w aktualnie obowiązującej wersji): 

− PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa, 

− PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziały-

wania cieplnego, 

− PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetęże-

niowym, 

− PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napię-

cia, 

− PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie, 

− PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zastosowanie środków ochrony za-

pewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed 

porażeniem prądem elektrycznym, 

− PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. 

Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi, 

− PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
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Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony za-

pewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym, 

− PN-IEC 60364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależno-

ści od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w 

zależności od wpływów zewnętrznych, 

− PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależno-

ści od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa, 

− PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Do-

bór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne, 

− PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Do-

bór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza, 

− PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Do-

bór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne, 

− PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Do-

bór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa, 

− PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterowni-

cza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia, 

− PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze, 

− PN-EN 12464-1:2002 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1 – 

miejsca pracy we wnętrzach, 

− EN 1838 Oświetlenie stosowane – oświetlenie awaryjne (tłumaczenie normy 

europejskiej), 

− PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. 

Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi, 

− PN-E-08350-14 Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja 

systemów sygnalizacji pożarowej, 

− Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych, 

− PN-EN 12464-1 - „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: 

Miejsca pracy we wnętrzach”, 

− PN-EN 62305-1:2008 - „Ochrona odgromowa. Część 1. Zasady ogólne”, 

− N SEP-E-004 - „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projekto-

wanie i budowa”, 

Wykaz przepisów urzędowych (stosować w aktualnie obowiązującej wersji): 
- Ustawa „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r; 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie wa-

runków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

Dz. U. Nr 75/2002, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 w sprawie warun-

ków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerw-

ca 2003r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów bu-

dowlanych i terenów, 
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- Ustawa „Prawo ochrony środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r, 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002r w sprawie określenia 

rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 

szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do 

sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko”, 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie dopusz-

czalnych poziomów hałasu w środowisku, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpie-

czeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

- Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. Nr 94/24/1983, 

- Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/2000, 

- Ustawa w sprawie oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 

znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie, Dz. U. Nr. 113/728/1998. 
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II.     CZĘŚĆ OGÓLNA – ZEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELE-
TECHNICZNE 

         

1.  WSTĘP 
1.1.  PRZEDMIOT SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymaga-

nia dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z: 

- rozbudową istniejącego układu zasilania (nowe złącze kablowe nn-0,4kV), 

- budową linii kablowych nn-0,4kV, zasilającej nową halę, 

- rozbudową istniejącej kanalizacji teletechnicznej. 

 

1.2.  ZAKRES STOSOWANIA SST 
 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wy-

mienionych w pkt. 1.1. 

 

1.4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiają-

ce i mające na celu wykonanie wszystkich robót wymienionych w pkt. 1.1. na te-

renie Branżowego Centrum Umiejętności. Budowa zlokalizowanego jest w miej-

scowości Zdzieszowice ul. Góry Św. Anny 21a  

Zakres robót obejmuje: 

a) ustawienie nowego złącza kablowego ZK3, 

b) wytyczenie trasy kabla i kanalizacji teletechnicznej przez uprawnionego geo-

detę, 

c) wykopy pod kable nn-0,4kV i kanalizację teletechniczną, 

d) nastawienie na istniejącej kanalizacji teletechnicznej nowej studni betonowej, 

dwudzielnej, 

e) układanie rur ochronnych dla kabli w ziemi (odkrywka), 

f) układanie rury kanalizacji teletechnicznej (nastawionej studni do nowej hali), 

g) nasypanie warstwy piasku pod kable, 

h) montaż drabinek kablowych, układanych na ścianie budynku i na konstruk-

cjach wsporczych na dachu,  

i) układanie kabli elektroenergetycznych w ziemi i w rurach ochronnych wraz z 

zarabianiem kabli i podłączeniem (typy kabli i ich przekroje podano w doku-

mentacji projektowej), 

j) wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych, 

k) nasypanie warstwy piasku nad kablami, zasypanie wykopów z zagęszczaniem 

gruntu, naprawa nawierzchni i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,  

l) pomiary i badania linii kablowych, 

m) wykonanie pomiarów oporności uziemienie dla instalacji ochrony odgromowej. 
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1.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpo-

wiednich normach i przepisach, których zestawienie podano w pkt. 9 SST. 

 

1.6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową. 

Rodzaje (typy) sprzętu, urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastoso-

wanych do wykonywania instalacji mają być zgodne z podanymi w dokumentacji 

projektowej i przedmiarze robót. Zastosowanie do wykonania obiektów innych 

rodzajów (typów) sprzętu, urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie do-

puszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projek-

towej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z projektantami. 

 

2. PODSTAWOWE MATERIAŁY 
 

Wszystkie urządzenia i materiały stanowiące przedmiot zamówienia powinny być 
fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji. 

• Kable energetyczne i przewody o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie: 

0,6/1kV z żyłami miedzianymi, o przekrojach podanych w dokumentacji projek-

towej,  

• Rury ochronne „Arot” – typ wg. dokumentacji, 

• Końcówki kablowe, 

• Piasek zwykły, 

• Złącze kablowe, typ i ilości wg dokumentacji, 

• Drabinki kablowe, typ i ilości wg dokumentacji, 

• Studnia teletechniczna SKR-1 (dwudzielna), 

• Rura RHDEp-110/6,3. 

 
2.1. ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE 
  

• Wszystkie urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia powinny być fabrycz-

nie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji, 

• Materiały należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami 

gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego, 

• Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem 

kompletności i  zgodności z danymi wytwórcy, 

• W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących 

mieć wpływ, na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowa-

niem poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót. 

 

2.2. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW NA BUDOWIE 
 
• Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami produ-

centów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorsze-
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niu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych 

lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjal-

nych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa prze-

ciwpożarowego. 

 

3. SPRZĘT 
 

Do wykonania sieci elektroenergetycznych, oświetlenie terenu i kanalizacji ka-

blowej przewiduje się użycie następującego sprzętu: 

– koparka jednonaczyniowa kołowa 0,25m3 

– walec samojezdny wibracyjny 

– żuraw samochodowy 5-6t 

– żuraw samojezdny kołowy 

– wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 

– dźwignik hydrauliczny przenośny z napędem spalinowym 250t 

– ciągnik kołowy 55-63kW (75-85KM) 

– samochód dostawczy do 0,9 t 

– samochód skrzyniowy 5t 

– samochód skrzyniowy 5-10t 

– przyczepa skrzyniowa lub niskopodwoziowa 

– samochód samowyładowczy 5t 

– podnośnik hydrauliczny 

– przyczepa do przewożenia kabli do 4t 

– betoniarka wolnospadowa elektryczna 

– spawarka transformatorowa do 500A. 

 

4. TRANSPORT 
 
Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transpor-

tu, zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepi-

sami BHP i ruchu drogowego. Na środkach transportu przewożone materiały i 

elementy powinny być tak zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane 

zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich Wytwórców. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowla-

ne, kablowe, montażowe i instalacyjne.  

5.2.  Trasowanie 

Trasa kabla, kanalizacji kablowej ma wytyczyć uprawniony geodeta na podstawie 

planszy zbiorczej korzystając z domiarów zamieszczonych w Dokumentacji Pro-

jektowej. Po wykonaniu robót (przed zasypaniem) należy zgłosić wykonanie 

uprawnionemu geodecie. 

5.3. Układanie kabli w ziemi 

Układanie kabli w ziemi powinno być wykonane zgodnie z postanowieniami 
normy N SEP-E-004. Kable układać na głębokości 0,7m. W wykopie kable 
układać liną falistą dla skompensowania ewentualnych osunięć gruntu. 
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Przy wprowadzeniu do złącza ZK-4 i rozdzielni głównej hali, pozostawić 
zapasy kabli po min. 2,5m. 
W gruntach nie będących piaskami kable należy układać na warstwie 
piasku o grubości 10cm, umieszczonej na dnie wykopu i zasypać warstwą 
piasku tak, aby grubość tej warstwy nad kablem wynosiła 10cm. Następnie 
należy nasypać warstwę 15cm rodzimego gruntu, przykryć folią kablową i 
pozostałą część wykopu wypełnić gruntem rodzimym. Zaleca się ubijanie 
gruntu warstwami np. za pomocą wibratora. W miejscach skrzyżowań z 
innymi sieciami podziemnymi kable układać w rurach ochronnych 
wystających po min. 0,5m poza skrzyżowanie.  
Wykopy pod kabel zabezpieczyć przed osunięciem. W miejscach dostępnych dla 

osób niezatrudnionych przy robotach wykopy należy zabezpieczyć taśmą ostrze-

gawczą a w nocy światłami ostrzegawczymi. Przejścia dla pieszych powinny być 
wyznaczone w miejscach zapewniających bezpieczeństwo. W miejscach przejść 
przez rowy należy wykonać pomosty o szerokości dostosowanej do intensywno-

ści ruchu, jednak nie mniejsze niż 0,75m dla ruchu jednokierunkowego i 1,2m dla 

ruchu dwukierunkowego. Przejścia powinny być zabezpieczone barierką i porę-

czą ochronną. 

Zaleca się układać kable niezwłocznie po wykonaniu wykopu, doprowadzić 
do szybkiego odbioru robót zanikających i możliwie szybko zasypać 
wykop. 
 

6. OBMIAR ROBÓT 
 

Obmiar robót obejmuje całość robót budowlanych, elektroenergetycznych i tele-

technicznych. Jednostką obmiarową jest komplet robót. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 
 

7.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

7.2.  Odbiory częściowe 

7.3.  Odbiory końcowe 

7.4.  Odbiory ostateczne 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wy-

mogami Inżyniera (Kierownika Budowy), jeżeli wszystkie pomiary i badania z za-

chowanymi tolerancjami dały wyniki pozytywne. Inżynier (Kierownika Budowy) 

oceni wyniki badań i pomiarów przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z niniej-

szą ST. W przypadku stwierdzenia usterek, Inżynier (Kierownika Budowy) ustali 

zakres robót poprawkowych, a Wykonawca wykona je na koszt własny w ustalo-

nym terminie. 

 

8. Podstawa płatności 
 

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów po montażo-

wych. 
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9. Przepisy związane 
 

• N SEP-E-004 - „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projekto-

wanie i budowa”, 

• PN-EN 62305-1:2008 - „Ochrona odgromowa. Część 1. Zasady ogólne”, 

• Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych wydanie IV stan prawny na 

5.V. 1997. 

• PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 

termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV. 

• PN-C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

• PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogo-

wych. Piasek. 

� PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa, 

• PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziały-

wania cieplnego, 

• PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetęże-

niowym, 

• PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napię-

cia, 

• PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie, 

• PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zastosowanie środków ochrony za-

pewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed 

porażeniem prądem elektrycznym, 

• PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. 

Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi, 

• PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony za-

pewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym, 

• PN-IEC 60364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależno-

ści od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w 

zależności od wpływów zewnętrznych, 

• PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależno-

ści od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa, 

• PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Do-

bór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne, 

• PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Do-

bór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza, 

• PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Do-
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bór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne, 

• PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Do-

bór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa, 

• PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterowni-

cza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia, 

• PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze, 

• PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. 

Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi, 

Wykaz przepisów urzędowych (stosować w aktualnie obowiązującej 
wersji): 
• Ustawa „Prawo budowlane”; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie wa-

runków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

Dz. U. Nr 75/2002, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 w sprawie warun-

ków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerw-

ca 2003r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów bu-

dowlanych i terenów, 

• Ustawa „Prawo ochrony środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r, 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002r w sprawie 
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem 
przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko”, 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie dopusz-

czalnych poziomów hałasu w środowisku, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpie-

czeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

• Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. Nr 94/24/1983, 

• Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/2000, 

• Ustawa w sprawie oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 

znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie, Dz. U. Nr. 113/728/1998. 
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